

Correct BC, s.r.o., Elišky Krásnohorské 1339/15, 400 01 Ústí nad Labem
IČO: 250 285 88, DIČ : CZ 250 285 88
Bankovní spojení : Raiffeisenbank a.s., Ústí n.L., č.ú.: 913 657 3001 / 5500
Tel.: 475 200 977(i fax)
e-mail: xxx
Evidence : OR Krajského soudu v Ústí n.L., oddíl C, vložka 13143



NABÍDKA č.24/2020

**na vypracování projektové dokumentace změny
stavby před dokončením
a
zajištění inženýrské činnosti do vydání rozhodnutí o
změně stavby před dokončením pro akci:**

**„U21-REART-Výstavba výukových prostor
pro FUD
-reg.č. CZ.02.2.67/0.0/0.0/18_059/0010210“**

Předkladatel : **Correct BC, s.r.o.**
Elišky Krásnohorské 1339/15
400 01 Ústí nad Labem

IČO : 250 285 88
DIČ : CZ 250 285 88

V Ústí n.L. dne 25.04. 2020 zpracoval :

Na základě dohody předkládáme cenovou nabídku na:

A) Vypracování projektové dokumentace pro změnu stavby před dokončením spočívající v:

- zrušení světlíků + stavební úpravy navazujících konstrukcí
- dispoziční změny v podlažích

Projektová dokumentace bude zpracována v podrobnostech nezbytných pro provádění stavby v rozsahu ASŘ, stavebně-konstrukční část, PBR a kontrolní rozpočet a VV pro ZL stavby.

Dle dohody z posledního KD nebudou v rámci této revize zpracovány ze strany f. Correct BC, s.r.o. změny PD profesí (ZTI, VZT a elektro vč. nových výpočtů umělého osvětlení), tyto si zajistí na svou vlastní žádost zhotovitel stavby.

Termíny plnění:

PD:

- | | | |
|--|----|------------|
| - zahájení projektových prací změny stavby | od | 27.04.2020 |
| - dokončení projektových změny stavby (předpoklad) | do | 07.05.2020 |

IČ:

- | | | | | |
|---|----|---------|----|---------|
| - zahájení inženýrské činnosti- projednání změny ve
správním řízení o změně stavby před dokončením | od | 05/2020 | do | 10/2020 |
|---|----|---------|----|---------|
- (za předpokladu včasného dodání PD profesí- zejména části elektro vč. nových výpočtů osvětlení)

Cena plnění:

PD změny stavby před dokončením (DPS) vč. VV	52.000,- Kč
<u>IČ do vydání změna stavby před dokončením (bez správních poplatků)</u>	<u>20.000,- Kč</u>
CENA PD + IČ změny stavby před dokončením celkem	72.000,- Kč bez DPH
DPH 21%	15.120,- Kč
CENA PD + IČ změny stavby před dokončením celkem	87.120,- Kč vč. DPH
<u>Správní poplatky za vyjádření DOSS + SÚ</u>	<u>12.000,- Kč</u>
CENA PD + IČ + správních poplatků celkem	99.120,- Kč

V Ústí nad Labem dne 25.04.2020

Zpracoval Ing. Petr Dlouhý