SMLOUVA O DILO

uzaviena mezi nasledujicimi smluvnimi stranami

Vyssi odborna skola, Obchodni akademie a Stfedni zdravotnicka skola, Domatlice,

OBJEDNATEL Erbenova 184

se sidlem: Erbenova 184, 344 01 Domailice
ICo: 48342939

DIC: CZ48342939, $kola je platcem DPH
zastoupeny: Megr. Véra Prantlov3, feditelka

bankovni spojeni:

dale jen ,objednatel”

ZHOTOVITEL
se sidlem:
ICo:

DIC:

zapsany ve vefejném rejstriku:

zastoupeny:

bankovni spojeni:

Autorizovand osoba povérena

vedenim stavby:

dale jen ,zhotovitel”

101285287/0300 CSOB a.s.

Petr Milota
Palackého 393, Blovice 336 01
48331023
Cz7308272026

Zivnostensky rejstiik u ZU Blovice
Petr Milota

KB-PM, ¢.1.1590043311/0100

Ing. Karel Walter ,pozemni stavby

1. PREAMBULE

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.
1.5.

2.1.

Tato Smlouva o dilo (dale jen ,,Smlouva“) je uzaviena v souladu s ustanovenim § 2586 a nasl. zakona
¢. 89/2012 Sb., obéansky zakonik, v platném znéni (dale jen ,0b¢z").

Smlouva je uzaviena na zakladé verejné zakazky Socialni zafizeni v budové Skoly, Erbenova 184,
Domatlice vyhlasené dne 1. 4. 2020. Jedna se o verejnou zakazku malého rozsahu na stavebni prace
zafazenou do lll. SKUPINY Smérnice RPK ¢. 2/2016, o zadavani vefejnych zakazek, zaddvanou mimo
pusobnost zakona ¢. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek.

Dlvodem uzavieni této Smlouvy je vymezeni zplisobu a rozsahu provedeni dila zhotovitelem
a stanoveni vzajemnych prav a povinnosti smluvnich stran.

Objednatelem je zadavatel a zhotovitelem je dodavatel po uzavieni Smlouvy.

PfisluSnou dokumentaci je dokumentace zpracovana vrozsahu stanoveném jinym prdavnim
predpisem (vyhlaskou ¢. 169/2016 Sb.) v podrobnostech pro provedeni stavby v souladu
s vyhlaskou €. 499/2006 Sb. - Pfiloha ¢. 13.

2. PREDMET SMLOUVY

Zhotovitel se uzavienim této Smlouvy zavazuje na svij naklad a na své nebezpedi pro objednatele
za podminek niZze uvedenych odborné provést dilo spocivajici vrealizaci stavebnich uprav
stavajiciho socidlniho zatizeni umisténého v novéjsi ¢asti objektu Skoly, v pFistavbé, v 1.NP a ve
2.NP spojovaciho krcéku dle specifikace uvedené v ¢l. 3. této Smlouvy a dle projektové dokumentace
zpracované opravnénou osobou, kterd je podkladem pro realizaci tohoto dila. _Budova skoly byla

v roce 2016 prohlasena za kulturni nemovitou pamatku.
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2.2.

2.3.

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

Zhotovitel bude realizovat dilo po celou dobu provadéni stavby pod odbornym vedenim oprdvnéné
osoby dle zak. 360/1992 Sb., jejiz kopie osvédéeni byla doloZzena v Nabidce. Tato osoba bude vidy
pfitomna pfi kontrolnich dnech stavby.

Objednatel se uzavienim této Smlouvy zavazuje zaplatit zhotoviteli za fadné provedené dilo
sjednanou cenu za dilo.

3. ROZSAH PREDMETU PLNENI

Zhotovitel se uzavienim této Smlouvy zavazuje provést pro objednatele stavebni prace spocivajici
zejména v provedeni stavebnich Uprav stavajiciho socidlniho zafizeni umisténého v novéjsi casti
objektu skoly, v pristavbé, v 1.NP a ve 2.NP spojovaciho kréku. V ramci téchto Uprav se stavajici
prostory kompletné vybouraji (az na nosné konstrukce) a provede se vestavba nového socialniho
zafizeni odpovidajiciho sou¢asnym pozadavkim. Provedeny budou i nové rozvody elektroinstalace,
zdravotné technické instalace, Uprava vytapéni a podtlakové vétrani dotéenych prostor.

a. Pro rozsah provedeni praci je zavazny obsah projektové dokumentace, soupisu praci a vykazu
vymér, jakoz i podminky vefejné zakazky. Pfesny popis predmétu dila je zfejmy z projektové
dokumentace pro provedeni stavby, technickych zprav, soupisu praci a vykazl vymeér,
zpracované spolecnosti RAVAL projekt v.o.s., Kolldrova 24, 301 00 Plzeri — Ing. Jan Valko
CKAIT: 0201016, 09/2019

b. Kompletni projektova dokumentace ve dvou (2) paré byla preddna zhotoviteli nejpozdéji
pfed uzavienim této Smlouvy.

c. Vpfipadé, Ze jsou v projektové dokumentaci, ktera je soucasti Zadavaci dokumentace, uvedeny
odkazy nebo specifikace vyrobkd ¢i konkrétni dodavatelé, je toto uvedeni pouze prikladné.
Materidly avyrobky je moziné zaménit jinymi kvalitativné stejnymi nebo lepSimi vyrobky
pfi zachovani shodnych nebo lepsich parametrl a funkci. Materidly uvedené v projektové
dokumentaci pro zadani stavby dle ZZVZ jsou pouze smérné dle nutnych standard(
pro zpracovani podrobného vykazu materialu.

Za spravnost a Uplnost projektové dokumentace odpovida objednatel. Zhotovitel v této souvislosti

prohlasuje, Ze predmétnou projektovou dokumentaci pred zapocletim praci prevzal, podrobil

kontrole a shledal ji bez zjevnych vad a dostatecné podrobnou tak, aby na jejim zakladé byl schopen
radné realizovat sjednané dilo za sjednanou cenu. Zhotoviteli jsou znamy veskeré technické,
kvalitativni a jiné podminky a disponuje takovymi kapacitami a odbornymi znalostmi, které jsou

k pInéni Smlouvy nezbytné.

Dilo musi byt provedeno plné v souladu s projektovou dokumentaci, touto Smlouvou, ptislusnymi

pravné zavaznymi idoporucenymi technickymi, hygienickymi a bezpecnostnimi normami,

relevantnimi pravnimi predpisy v platném znéni a uZivatelskymi standardy stavby.

Zhotovitel je povinen vramci pfredmétu dila provést veskeré prace, sluzby, dodavky a vykony,

kterych je tfeba trvale nebo docasné k zahajeni, provedeni, UspéSnému dokonceni a predani dila a

uvedeni do faddného provozu, a to zejména:

a. dodrZovani pozadavkl projektové dokumentace,

b. zabezpeceni odborného provadéni stavby opravnénymi osobami,

c. dle potfeby vytyceni vSech inZenyrskych siti pfed zahdjenim realizace stavby a v jejich blizkosti
pracovat v souladu s vyjadrenimi jednotlivych spravcl téchto siti,

d. dodrzovani jednotlivych ustanoveni zdkona €. 183/2006 Sb., o Gzemnim planovani a stavebnim
radu — Stavebni zakon, véetné jeho provadécich vyhlasek, a dalsich pravnich predpist, zejména
tykajici se bezpecnosti a ochrany zdravi pti praci a dodrzovani podminek rozhodnuti, vyjadreni
a stanovisek organ( statni spravy,

e. dodriovani véech podminek rozhodnuti — stavebniho povoleni C.J. MeDO-12190/2020-Sab ze
dne 21.2.2020 a vsech dalsich vyjadreni, stanovisek dotéenych organl a spravc siti, které jsou
soucasti projektové dokumentace (zdvazné stanovisko KHS, HZS, a MU Domazlice-Useku
pamatkové péce;

f.  provedeni zkousek a revizi instalovanych zafizeni;

g. porizeni kompletni barevné fotodokumentace stavby a okoli pfed zahdjenim praci a v pribéhu
provadéni stavebnich praci - v datové podobé na datovém nosici,
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3.5.

3.6.

3.7.
3.8.

3.9.

3.10.

3.11.

5.1.

h. poskytnuti soucinnosti objednateli pfi kolaudaci dila.

Zhotovitel je povinen zpracovat a pfedat objednateli pfi predani dila projekt skutecného provedeni
stavby (dokumentace zmén) v jednom (1) paré + 1x na datovém nosici, pokud byly provedeny oproti
projektové dokumentaci pro realizaci stavby. Zaroven preda objednateli original stavebniho deniku.
Pfi provadéni dila je zhotovitel povinen fidit se pokyny objednatele. Zhotovitel je vidy povinen
zkoumat s odbornou péci vhodnost pokynli objednatele a na pfipadnou nevhodnost je povinen
neprodlené pisemné upozornit objednatele.

Zhotovitel odpovida objednateli za vhodnost véci obstaranych k provedeni dila.

Objednatel je opravnén zkontrolovat predmét dila pred zakrytim a zhotovitel je povinen objednatele
pisemné pozvat k provedeni kontroly nejméné tfi (3) pracovni dny predem. Nesplni-li zhotovitel tuto
svou povinnost, je povinen umozZnit objednateli provedeni dodatecné kontroly a nést naklady s tim
spojené.

Jestlize v pribéhu provadéni dila dojde k fadné, tj. objednatelem ve stavebnim deniku potvrzené,
zaméné materialu, je povinnosti zhotovitele zachovat pti jeho pouziti minimalné stejnou jakost a
stejné vlastnosti, jako mél mit plvodni material. Pfipadna zaména materidlu nema vliv na navyseni
ceny dila.

Dilo musi odpovidat vedkerym pravnim predpisdim platnym v sou€asné dobé v CR, jako? i sou¢asné
platnym normam CSN, CSN (EN), ON, TP a ISO pro stavebni prace, jejich? zdvaznost si pro Gcely
smluvniho vztahu zaloZzeného touto Smlouvou smluvni strany sjednavaji i pro pfipad, kdy neplyne
z obecné zavaznych predpist. Dilo musi byt provedeno bez jakychkoli vad a nedodélkl v bezvadné
kvalité. Zhotovitel smi pouZit pouze takové vyrobky pro stavbu, které jsou v souladu se zdkonem
¢.183/2006 Sb., o Uzemnim planovani a stavebnim fadu, ve znéni pozdéjsich predpist (dale jen
»stavebni zdkon”), dle zakona ¢.22/1997 Sb., o technickych poZadavcich na vyrobky, ve znéni
pozdéjsich predpist (dale jen ,,zakon o technickych pozadavcich®), zhotovitel je povinen postupovat
dle zdkona ¢. 258/2000 Sb., o ochrané verejného zdravi a zméné nékterych souvisejicich zakon(, ve
znéni pozdéjsich predpisd, vyhl. 409/2005 Sb., o hygienickych pozadavcich na vyrobky prichazejici
do pfimého styku s vodou a na Upravu vody, ve smyslu zakona o technickych poZadavcich a nafizeni
vlddy €. 163/2002 Sb., ve znéni pozdéjSich predpisli, kterym se stanovi technické pozadavky na
vybrané stavebni vyrobky, vyhl. ¢. 410/2005 Sb., o hygienickych poZadavcich na prostory a provoz
zafizeni a provozoven pro vychovu a vzdélavani déti a mladistvych, apod. Pfedmét dila musi byt
schopen podavat trvale standardni vykon v souladu se stanovenymi vlastnostmi a kvalitou a plné
vyhovovat Ucelu, pro ktery je zhotoven.

Zhotovitel prohlasuje, Ze je opravnén a je odborné zpUsobily provadét Cinnosti dle predmétu dila
a Ze prace budou provadény pod odbornym vedenim oprdvnéné osoby, kterou zhotovitel uved|
v nabidce k vefejné zakazce.

4. MIiSTO PLNENI

Mistem plnéni je stavba: Obchodni akademie, Erbenova 184, 344 01 DomaZlice
KU: Domatlice, parc.¢. 1062, 2366/1

5. TERMINY PLNENI - PREDANI STAVENISTE, DOKONCENI A PREDANI DILA

Zahdjeni stavebnich praci:  Stavebni prace budou zahdjeny dne 1. 7. 2020. Stavenisté bude
zadavatelem predano zhotoviteli v 26. kalendarnim tydnu roku 2020.

Dokonceni stavebnich praci: nejpozdéji do 26. 8. 2020 (57 kalendaFnich dnd od zahajeni
stavebnich praci)

Pfedanim a prevzetim stavenisté se rozumi oboustranny podpis protokolu o predani a prevzeti
stavenisté. Zahajenim stavebnich praci se rozumi zapoceti vlastniho provadéni dila zhotovitelem.
Dokoncenim stavebnich praci se rozumi Uplné a funkcni provedeni viech stavebnich praci a ¢innosti
ze strany zhotovitele a dalSich podminek uvedenych v této Smlouvé (véetné doloZeni poZzadovanych
dokladl, odstranéni zafizeni stavenisté a vyklizeni stavenisté, pokud nebude pisemné dohodnuto
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5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

5.7.

5.8.

6.1.

jinak). O dokonceni stavebnich praci zhotovitel pisemné wvyrozumi objednatele. Predanim
a prevzetim stavby (dila) se rozumi protokolarni predani dila po dokonceni stavebnich praci za
podminek uvedenych v této Smlouveé (véetné odstranéni vad a nedodélka).

Zhotovitel je povinen stavenisté radné prevzit do péti (5) pracovnich dnl od doruceni vyzvy
objednatele. Prace na dile je zhotovitel povinen zahdjit dne 1. 7. 2020 nebo dle pisemné dohody s
objednatelem.

Zhotovitel je povinen véas vyzvat objednatele k prevzeti dokonceného dila. Objednatel zahdji
prejimku dila nejpozdéji do péti (5) pracovnich dnd od predani vyzvy.

Po skonceni praci na vyzvu zhotovitele bude objednatelem zpracovan predavaci protokol (protokol
o predani a prevzeti dila), jehoZ podpisem obéma smluvnimi stranami této Smlouvy dojde teprve
k faktickému predani dila objednateli. K pfedani dila objednateli bude ptizvan technicky dozor
stavebnika a dle uvdzeni objednatele také autorsky dozor projektanta. Pfeddvaci protokol musi
obsahovat prohldseni o prevzeti nebo neprevzeti dila, odlvodnéni asoupis pfipadnych vad
a nedodélkd. Drobné vady a nedodélky, které budou zaznamenany v protokolu o predani a prevzeti
dila, je zhotovitel povinen odstranit na vlastni naklady nejpozdéji do péti (5) pracovnich dnl ode dne
predani dila objednateli, pokud se nedohodnou zhotovitel a objednatel pisemné jinak.

Ustanovenim predchoziho odstavce neni dotéeno oprdvnéni objednatele odmitnout predmét dila
prevzit, pokud vykazuje jakékoliv vady ¢i nedodélky, a to az do doby jejich Uplného odstranéni
zhotovitelem, na vlastni naklady zhotovitele.

Zhotovitel splni svou povinnost provést dilo jeho fadnym dokoncenim a predanim predmétu dila
bez jakychkoliv vad a nedodélki objednateli. Po fadném protokolarnim predani dila bez vad
a nedodélkd zacina bézet sjednana zarucni Ihita.

Spolu s dilem (pfedmétem dila) je zhotovitel povinen predat objednateli doklady vztahujici se
k predmétu dila. Nejpozdéji pfi predani dila odevzda zhotovitel objednateli veskeré atesty, kopii
certifikatd kvality a prohlaseni o shodé u jednotlivych pouZitych komponentli, materialid a
vyrobkl (nebyly-li doloZeny dfive), prohlaseni o shodé na celou stavbu, zarucni listy, potvrzeni o
provedenych zkouskach, revizni zpravy, doklad o uloZeni suti na skladku, doklady o nakladani
s odpady, projektovou dokumentaci skutecného provedeni stavby — jedno (1) paré v listinné
podobé a podobé ajeden krat (1) PD skutecného provedeni na datovém nosici v elektronické
podobé), original stavebniho deniku, apod. Pfedani Uplnych a bezchybnych doklad(i je podminkou
radného predani dila (pfedmétu dila) a zhotovitel nesplni svou povinnost dokoncit a predat dilo
objednateli dfive, nez pfeda objednateli veskeré doklady bez vad. V ptipadé, Ze budou doklady
vykazovat vady, je objednatel opravnén je vratit zhotoviteli na jeho ndklady nebo zhotovitele vyzvat
k dodani dokladli bez vad a zhotovitel je povinen bez zbyteéného odkladu, nejpozdéji do péti (5)
pracovnich dn(, od jejich vraceni nebo od vyzvy objednatele, dodat objednateli Uplné doklady bez
vad. Naklady spojené s vyhotovenim a dodanim vsech dokladl v potfebném poctu, véetné jejich
oprav, doplnéni a nahradniho dodani, jsou zahrnuty v cené za dilo a zhotovitel neni opravnén
od objednatele poZadovat jejich ndhradu. Pfedanim dokladl objednateli se tyto stavaji vlastnictvim
objednatele, ktery je opravnén s nimi volné nakladat.

Zatizeni stavenisté zabezpecCuje zhotovitel na své ndklady a vsouladu se svymi potfebami,
dokumentaci pfedanou objednatelem a s pozadavky objednatele. Povinnosti zhotovitele je zajisténi
usporadani stavenisté v souladu s planem bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti a ve
IhGtach v ném uvedenych, v souladu s Natizenim vlady ¢. 591/2006 Sb., o blizsich minimalnich
pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich, ve znéni pozdéjsich predpist.
Na stavenisti je zhotovitel povinen udrZovat poradek po celou dobu provadéni dila az do radného
prevzeti dokonceného dila.

6. CENA A PLATEBNi PODMINKY

Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za Fadné provedeni dila sjednanou cenu:

Celkem cena za dilo bez DPH cini 1.438.195,01,- K¢

(slovy: jeden milidn Ctyfi sta tricet osm tisic sto devadesat pét korun ceskych a jedna halér()
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6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

6.8.

6.9.

Celkem za DPH 21% 302.020,95,- K¢
(slovy: tfi sta dva tisic dvacet korun Ceskych a devadesat pét haléru)
Celkem cena za dilo véetné 21% DPH Cini 1.740.215,96,- K¢

(slovy: jeden milién sedm set Ctyricet tisic dvé sté patnact korun ¢eskych a devadesat Sest haléra)

Pfredmét cCinnosti dle této Smlouvy podléha rezimu pfeneseni danové povinnosti, zhotovitel je
povinen se pro ucely uplatiovani DPH Fidit klasifikaci CZ-CPA v souladu s § 92 e) zakona
¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjsich predpisti (dale jen ,zakon o dani z
pridané hodnoty“), a Pokynem GFR D-6 K § 26 a K pfiloze €. 1 pokynu.

DPH se pro Ucely této Smlouvy rozumi penézini Castka, jejiz vySe odpovida vysi dané z pridané
hodnoty vypoctené dle zakona o dani z pfidané hodnoty. DPH je uvedena ve vysi platné ke dni
uzavreni této Smlouvy. Pro pfipad zmény sazby DPH v obdobi od uzavieni této Smlouvy do data
uskutec¢néného zdanitelného plnéni, respektive do data realizace jakékoli platby na zakladé této
Smlouvy, bude takova platba provedena ve vysi zohlednujici pfipadné zménénou sazbu DPH.
Nedilnou soucasti této Smlouvy je kryci list rozpoctu, rekapitulace soupisu praci objektl stavby
a rekapitulace polozkového rozpoctu. Cena v ném uvedena se shoduje s cenou uvedenou v nabidce
zhotovitele a cenou uvedenou v ¢l. 6.1. této Smlouvy. Soupis praci s vykazem vymeér, ktery bude
predklddan objednateli pred fakturaci, bude plné odpovidat soupisu praci avykazu vymér
predloZzeného v nabidce zhotovitele.

Cena za dilo je Uplnd a konecna a zahrnuje veskeré prace a dodavky nezbytné pro kvalitni
zhotoveni dila, zahrnuje i veskeré naklady a poplatky souvisejici se zhotovenim a dodanim dila a
se splnénim povinnosti zhotovitele (naklady a poplatky se rozumi zejména napf. naklady na
zhotoveni projektové dokumentace skutecného provedeni; naklady na zafizeni stavenisté, na
dopravu, na zajisténi pozadovanych certifikatl, osvédceni a zkousek; naklady za skladkovné apod.).
Uhrada ceny za dilo bude realizovdna na zakladé zhotovitelem vystavené faktury. Zhotovitel je
opravnén vystavit v pribéhu plnéni dila vidy po skonceni kalendarniho mésice dil¢i fakturu (darfiovy
doklad) na uhradu ¢asti hodnoty skutecné provedenych praci ocenénych na zakladé vykazu vymeér,
objednatelem predem potvrzenych a odsouhlasenych praci. Odsouhlaseni provedenych praci
objednatelem povérfenou osobou (technickym dozorem stavebnika) je nezbytnou podminkou
pro vystaveni kazdé faktury, kdyZ nedilnou pfilohou faktury je objednatelem, ¢i jim povérenou
osobou (technicky dozor stavebnika), podepsany soupis praci (bez tohoto soupisu je faktura
neuplnd) - bude-li soupis praci podepsan v listinné podobé, pak v pfipadé vystaveni elektronické
faktury bude predlozen elektronicky sken. Pokud se strany nedohodnou pti odsouhlaseni mnozstvi
¢i druhu provedenych praci, je zhotovitel opravnén fakturovat pouze prace, u kterych nedoslo
k rozporu. Splatnost dilCich faktur je tficet (30) kalendarnich dnli dne doruéeni objednateli. Dnem
zdanitelného plnéni je posledni den ptislusného mésice.

Faktura musi obsahovat nalezitosti dariového dokladu dle zdkona ¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané
hodnoty, ve znéni pozdéjsich predpist. V pfipadé vystaveni elektronické faktury staci pfrilohy
predlozit v naskenované podobé.

Jsou-li splnény veskeré podminky této Smlouvy a pfislusnych pravnich predpist pro vystaveni
zavérecné faktury, cini jeji splatnost tficet (30) kalendarnich dnl ode dne jejiho doruceni
objednateli. Nedilnou ptilohou konecné faktury je objednatelem podepsany predavaci protokol,
popf. objednatelem podepsané potvrzeni o odstranéni vSech vad a nedodélk( zjisténych pfti predani
dila.

Kazda faktura musi byt oznacena nazvem verejné zakazky. Zhotovitel predloZi objednateli fakturu
v elektronické podobé nebo v listinné podobé. Pokud zhotovitel vystavi listinnou fakturu, bude
obsahovat vzdy dva (2) originaly danovych ucetnich dokladd (faktur) véetné soupisu provedenych
praci potvrzeného technickym dozorem stavebnika. Faktura véetné vsech povinnych naleZitosti musi
byt dorucena objednateli nejpozdéji do desatého (10.) dne nasledujiciho mésice po ukonceni
prislusného fakturacniho obdobi.
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6.10.

6.11.

6.12.

6.13.

6.14.

6.15.

6.16.

6.17.

7.1.
7.2.

7.3.

7.4.

7.5.

Objednatel zaplati zhotoviteli na zakladé vystavenych a odsouhlasenych faktur ¢astku az do vyse

90 % celkové hodnoty dila dle ¢l. 6.1 Smlouvy. Zbyvajici odménu ve vysi 10 % ceny dila objednatel

uhradi zhotoviteli proti zavérecné fakture po radném predani dila bez vad a nedodélkd.

V pripadé, Ze faktura vystavend zhotovitelem nebude mit predepsané ndleZitosti stanovené pro

danovy doklad, nebo bude obsahovat Udaje v rozporu s touto Smlouvou, nebude objednatelem

proplacena a objednatel ji vrati zpét zhotoviteli k doplnéni ¢i opravé. Doba splatnosti opravenych,

resp. doplnénych faktur je stejnd jako plvodni dohodnuta lhlita a jeji béh pocind dnem vystaveni

opravené nebo doplnéné faktury, neni vsak kratsi nez tficet (30) dnli od doruceni opravené faktury

obsahujici veskeré naleZitosti stanovené zakonem ¢i touto Smlouvou objednateli.

Zhotovitel se zavazuje, Ze na jim vydanych danovych dokladech bude uvadét pouze cisla bankovnich

uctd, ktera jsou spravcem dané zverejnéna zplsobem umoznujicim dalkovy pfistup (§ 98 pism. d)

zakona o dani z pfidané hodnoty). V pfipadé, Ze danovy doklad bude obsahovat jiny nez takto

zverejnény Ucet, bude takovyto danovy doklad povazovdn za nelplny a objednatel vyzve zhotovitele

k jeho doplnéni. Do okamziku doplnéni si objednatel vyhrazuje pravo neuskutecnit platbu na zakladé

tohoto danového dokladu.

Zhotovitel uhradi objednateli spotfebované energie, na které mu objednatel umozni napojeni

v souladu s ¢l. 10.3. Smlouvy (elektricka energie, voda), na zakladé vyuctovani objednatele.

Podminky pfipustného zvyseni nebo snizeni ceny za provedeni dila:

a) pokud objednatel poZaduje prace, které nejsou predmétem dila, avsak s dilem neoddélitelné
souvisi a jsou potfebné ke zdarnému dokonceni dila,

b) pokud objednatel pozaduje vypustit nékteré prace predmétu dila,

c¢) pokud se pfi realizaci zjisti skutecnosti, které nebyly v dobé uzavieni Smlouvy znamé, a
zhotovitel je nezavinil ani nemohl predvidat a maji vliv na cenu dila,

d) pokud se pfi realizaci zjisti skutec¢nosti odlisSné od dokumentace predané objednatelem,

e) pokud v pribéhu provadéni dila dojde ke zménam sazeb dané z pridané hodnoty,

f)  pokud v prlbéhu provadéni dila dojde ke zménam legislativnich ¢i technickych predpisu
a norem, které maji prokazatelny vliv na zménu ceny dila.

Pro zménu ceny dila v ptripadé zmén u praci, které jsou obsazeny v polozkovém rozpoctu, bude

zména ceny stanovena na zakladé jednotkové ceny dané prace v polozkovém rozpoctu. Nejsou-li

tyto prace obsaZeny v poloZzkovém rozpoctu, uréi se jednotkovd cena predmétnych poloZzek na

zakladé navrhu kalkulace zhotovitele odpovidajici smluvni Urovni ceny dila dle poloZek obecné

dostupné cenové soustavy (v aktualni cenové urovni).

Objednatel je opravnén z objektivnich ddvod( sniZit sjednany rozsah dila, v takovém ptipadé bude

cena dila snizena o cenu ménépraci, a to v souladu s cenami z ocenéného soupisu praci, ktery

zhotovitel predlozil ve své nabidce. Zhotovitel je povinen provést pfesny soupis ménépraci véetné

jejich ocenéni dle predchozi véty a tento soupis predlozit objednateli k projednani. Odsouhlasenim

ménépraci zanika zhotoviteli ndrok na zaplaceni ceny nerealizovanych praci.

Naplnéni shora uvedenych podminek pro zvyseni a sniZzeni ceny za provedeni dila musi byt v souladu

s pravnimi predpisy, zejména s § 222 ZZVZ. Smluvni strany v pfipadé zmény uzaviou dodatek

ke Smlouvé.

7. ZARUKY

Zarucni doba na kompletni stavebni dilo dle této Smlouvy ¢ini pét (5) rokl (tj. Sedesat (60) mésicl).
Zarucni doba pocina bézet predanim dila bez jakychkoliv vad a nedodélkd objednateli. Zhotovitel je
povinen odstranit tyto vady ¢i nedodélky nejpozdéji do péti (5) pracovnich dnll ode dne uplatnéni
vady, neni-li pisemné sjednano jinak. O predani dila bez vad a nedodélkl, popf. o odstranéni
pfipadnych vad a nedodélkl bude poftizen zapis do protokolu o pfedani dila.

Poskytnutim zaruéni doby zhotovitel prejima zavazek, ze pfedmét dila bude po stanovenou dobu
zpUsobily pro poufZiti nejen k sjednanému ucelu, ale i k ucelu obvyklému.

Zarucni doba nebézi po dobu, po kterou objednatel nemlze predmét dila uzZivat pro jeho vady, za
které odpovida zhotovitel.

Pokud se v prlibéhu zarucni doby na predmétu dila vyskytne jakakoliv vada, je objednatel, bez
ohledu na charakter vady a zdvaZnost poruseni Smlouvy vyskytem takové vady, vidy opravnén
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8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

8.6.

8.7.

8.8.

8.9.

9.1.

pozadovat jeji odstranéni dodanim nahradniho dila, odstranéni opravou, anebo poskytnutim slevy
z ceny dila, a to vSe dle vlastni volby bez ohledu na charakter predmétné vady.

8. ODPOVEDNOST ZA VADY

Vadami dila se rozumi zejména vady v mnoiZstvi, jakosti, sjednaném zplsobu provedeni dila
¢i provedeni, jez se nehodi pro ucel sjednany ve Smlouvé, popf. neni-li tento ucel ve Smlouvé
sjednan, pro ucel, k némuz se takové dilo zpravidla pouziva. Za vady se rovnéZ povazuji vady
v dokladech nutnych k uzivani predmétu dila a dodani jiného neZ sjednaného predmétu dila. Vadami
dila se ddle rozumi stav, kdy provedené dilo, nebo jeho ¢ast, neodpovida pravnimu predpisu Ci
zavazné technické normé, je-li tato stanovena (zejména v zdkonu o technickych pozadavcich na
vyrobky).

Zhotovitel odpovida za veskeré vady, které ma dilo v dobé jeho predani. Ma-li dilo v dobé predani
vady, nedochazi ke splnéni zadvazku zhotovitele provést dilo fadné, zhotovitel se dostava do prodleni
a objednatel je opravnén odmitnout prevzeti takového dila.

Zhotovitel odpovida dale za veskeré vady dila ve sjednané zarucni dobé, a to za vady faktické
i pravni, trvalé nebo skryté, odstranitelné i neodstranitelné. Zhotovitel odpovida v plném rozsahu za
vady, které ma dilo v okamziku, kdy prechazi nebezpeci skody na objednatele, i kdyZ se vady stanou
zjevnymi aZ po této dobé.

Objednatel je opravnén oznamit vady dila kdykoliv béhem sjednané zarucni doby. Ust. § 2618
obcéanského zakoniku se neuplatni. V reklamaci musi byt vady popsany. Dale v reklamaci objednatel
uvede, jakym zpUsobem poZaduje sjednat napravu. Objednatel je opravnén:

a) pozadovat odstranéni vady dodanim nahradniho plnéni (nap¥. u vad material(i apod.),

b) pozadovat odstranéni vady opravou, je-li vada opravitelna,

c) pozadovat pfiméfenou slevu ze sjednané ceny,

d) ukoncit Smlouvu v souladu se ¢l. 16.

Volba mezi naroky zvad dila ndlezi zcela objednateli bez ohledu na charakter vady, pficemz
konkrétni volbu oznami objednatel zhotoviteli v pisemném oznameni zaslaném kdykoliv béhem
IhGty stanovené pro uplatnéni predmétného naroku. Za véasné oznameni objednatele je
povaZovano oznameni ucinéné kdykoliv béhem Ihity stanovené pro uplatnéni narokd z vad dila.
Zhotovitel je povinen nejpozdéji do péti (5) pracovnich dnl po obdrzeni reklamace pisemné oznamit
objednateli, zda reklamaci uznava c¢i neuznava. Pokud tak neucini, ma se za to, Ze reklamaci
objednatele uzndava. lJe-li reklamace zhotovitelem uznana, je zhotovitel povinen odstranit
reklamovanou vadu bez zbyte¢ného odkladu, nejpozdéji do deseti (10) pracovnich dnli ode dne
uznani reklamace, neni-li pisemné sjednano s objednatelem jinak. Jestlize objednatel v reklamaci
vyslovné uvedl, Ze se jednd o havarii, je zhotovitel povinen nastoupit a zahajit odstrafiovani vady
(havdrie) nejpozdéji do 24 hodin po obdrzeni reklamace.

Prokdze-li se ve spornych pfipadech, Ze objednatel reklamoval neoprdvnéné, tzn., Ze jim
reklamovana vada nevznikla vinou zhotovitele, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veskeré,
v souvislosti s odstranénim vady, prokazatelné vzniklé a doloZené naklady.

Doda-li zhotovitel dilo s vadami, neni shora stanovenymi povinnostmi zhotovitele a opravnénimi
objednatele dotéen narok objednatele na nahradu zplsobené Skody. Uspokojenim, kterého lze
dosahnout uplatnénim nékterého z narokl z vad dila, neni dotéen narok objednatele uplatnitelny
z jiného pravniho ddvodu.

V prfipadé, Ze zhotovitel je v prodleni s odstranénim vady nebo vadu neodstranuje fadné, je
objednatel opravnén zajistit odstranéni vady bez dalSiho nahradnim dodavatelem nebo si vadu
odstranit sdm, a to na naklady zhotovitele. Veskeré tyto naklady s timto spojené je zhotovitel
povinen objednateli zaplatit neprodlené po vyzvani. Narok na nahradu skody ¢i na smluvni pokutu
timto neni dotcen.

9. ODPOVEDNOST ZA SKODU

Zhotovitel pIné odpovida za skodu vzniklou objednateli nebo tfetim osobam v souvislosti s plnénim,
nedodrZenim nebo porusenim povinnosti vyplyvajicich z této Smlouvy.
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9.2.

10.1.
10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

10.7.

10.8.

10.9.

10.10.

10.11.

10.12.

Zhotovitel je povinen po celou dobu plnéni verejné zakdzky dle této Smlouvy (do doby Upiného
dokonceni dila bez vad a nedodélk(l) mit sjedndno a udrzovat obecné pojisténi odpovédnosti za
$kodu z Cinnosti zplGsobenou tfeti osobé na majetku, Gjmy na zdravi nebo smrti zplsobené pfi
realizaci av souvislosti s realizaci dila zhotovitelem, jeho zaméstnanci, smluvnimi partnery
(poddodavateli) a jinymi dodavateli. Limit pojistného pInéni je poZadovan ve vysi min. 2 miliony K¢
(dva miliony K¢).

10. PRAVA A POVINNOSTI OBJEDNATELE A ZHOTOVITELE

Objednatel je odpovédny za spravnost a kompletnost predané projektové dokumentace.

Zhotovitel je povinen zajistit podminky pro vykon funkce technického dozoru stavebnika,
autorského dozoru projektanta a koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pti praci na stavenisti
(pokud bude objednatelem uréen) a poskytne jim potfebou soucinnost.

Objednatel umoini zhotoviteli odbér elektrické energie a vody. Zhotovitel si zajisti rozvod
potfebnych médii a jejich pripojeni na odbérnd mista odsouhlasena objednatelem. Zhotovitel je
povinen zabezpecdit samostatnd mérici mista na Uhradu jim spotiebovanych energii a tyto uhradit
(dle odst. 6.13. Pti ukonceni dila bude provedeno vzdjemné odsouhlaseni odectu spotieby vody a el.
energie, na jehoz zakladé bude spotieba objednateli zhotovitelem uhrazena.

Zhotovitel je povinen podle § 2590 obcanského zdkoniku provést dilo s potfebnou péci,
v ujednaném case a obstarat vse, co je k provedeni dila potreba.

Od predani stavenisté zhotovitel odpovida za veskeré skody zplsobené na stavebnim dile, jakoz
i za Skody, vzniklé jeho Cinnosti ve spojitosti s provadénim dila.

Zhotovitel je povinen po celou dobu realizace dila poskytovat objednateli potfebnou soucinnost
v souvislosti s probihajicim provozem v objektech skoly a soucasné probihajicimi pracemi, které jsou
nezbytné k fadnému dokonceni dila. Stavebni prace budou probihat o Skolnich prazdnindchatoio
vikendech.

Zhotovitel ve spolupraci s objednatelem zpracuje bezodkladné po podpisu smlouvy harmonogram
praci. Zhotovitel musi respektovat poZadavky objednatele sohledem na provoz objektu.
Harmonogram po odsouhlaseni obéma smluvnimi stranami se stava pro zhotovitele zavaznym.
Pfipadné zmény v harmonogramu Ize ucinit pouze po oboustranném odsouhlaseni. Harmonogram
bude aktualizovan ve spolupraci s obéma smluvnimi stranami.

Zhotovitel je povinen zajistit, aby vystavba nebranila pfistupu a pfijezdu ke stavajicim objektim
osobam, sanitnim vozim a vozidlilm HZS. Zhotovitel je povinen zajistit dodriovani
bezpecnostnich a hygienickych podminek na stavenisti, vCetné zabezpeceni stavebniho prostoru,
zajisténi zafizeni staveniSté proti vstupu cizich osob a minimalizovat negativni vlivy vystavby
(hluk, prasnost, ochrana Zivotniho prostfedi atd.). Zhotovitel je zodpovédny za zajiSténi
bezpecnosti osob, které se budou na stavenisti pohybovat.

Zhotovitel je povinen udrZovat Cistotu stavenisté a okolnich ploch. V pfipadé, Ze dojde ke znecisténi,
je zhotovitel povinen bezprostfedné zajistit odstranéni necistot. Zhotovitel je povinen v souvislosti
s provadénim dila zabranit vzniku skod na majetku. V pfipadé zplsobeni skody na majetku na tuto
skutecnost zhotovitel upozorni objednatele a bezprostfedné zajisti ndpravu na své ndaklady.
Zhotovitel bude plné respektovat provoz v objektu vystavby, a s dostate¢nym predstihem bude
s objednatelem sjednavat pfipadna nezbytné nutnd omezeni.

Zhotovitel si zajisti na vlastni ndklady veskery stavebni material na stavbu, na vlastni naklady zajisti
pronajem pozemk( a pfipadny zdbor verejného prostranstvi pro zafizeni stavenisté a skladky
materialu, prekopy atd. (tzn. plochy mimo pozemky pro stavbu). Zhotovitel odpovida za uvedeni
téchto pozemki do plvodniho fadného stavu a predani téchto pozemk( zpét pronajimateli do péti
(5) pracovnich dnl po podpisu predavaciho protokolu dila. Zhotovitel si téz na vlastni naklady zajisti
odvoz a uloZeni prebytecného materidlu na skladky, véetné zaplaceni sklddkovného, a to nejpozdé;ji
pred predanim a prevzetim dila.

Zhotovitel je povinen priibézné (min. pfi kontrolnich dnech) informovat objednatele o tom, v jakém
stadiu se provadéni dila nachazi, a o vSech skutecnostech, které mohou mit pro objednatele
v souvislosti s provadénim dila vyznam. O skutecnostech zasadnich pro objednatele v souvislosti
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10.13.

10.14.

10.15.

10.16.

10.17.

11.1.

11.2.

12.1.

12.2.

12.3.

13.1.

13.2.

s provadénim dila (zejm. jakékoliv skuteCnosti ohroZujici véasné a fadné dodani dila) je zhotovitel
povinen vZdy pisemné informovat objednatele neprodlené.

Jestlize zhotovitel zajisti plnéni povinnosti vyplyvajicich z této Smlouvy nebo jeji ¢asti treti osobou,
ma takovy prevod prav a povinnosti Gcinky pouze ve vztahu mezi zhotovitelem a touto treti osobou,
pficemz vztah mezi zhotovitelem a objednatelem zlstava nedotcen a zhotovitel je objednateli plné
odpovédny za plnéni veskerych svych povinnosti vyplyvajicich z této Smlouvy.

Zhotovitel je povinen provadét dilo za pouziti vyhradné téch poddodavatelll, ktefi byli uvedeni
v nabidce zhotovitele. V ptipadé, Ze vybrany dodavatel zamysli provést vyménu poddodavatele,
musi zamysSlenou vyménu poddodavatele oznamit objednateli, min. pét (5) pracovnich dnd pred
nastupem nového poddodavatele. Pokud ménénym poddodavatelem dodavatel prokazoval cast
profesni zpUsobilosti nebo technické kvalifikace a uvedl jej ve své nabidce v seznamu poddodavatel(
(v Priloze ¢. 5, novy poddodavatel musi spliiovat zplsobilost (kvalifikaci) minimalné v rozsahu
pozadavk( zadavaci dokumentace, pfipadné v rozsahu, vjakém byla prokdzana plvodnim
poddodavatelem. Splnéni zpUsobilosti (kvalifikace) nového poddodavatele doloZi zhotovitel
objednateli elektronickym origindlem nebo konverzi dokumentu ke spInéni zpUsobilosti (kvalifikace)
pred zahdjenim cinnosti nového poddodavatele. V pfipadé Ze by novy poddodavatel zpUsobilost
(kvalifikaci) v poZzadovaném rozsahu nespliioval nebo nedoloZil, musi zhotovitel zajistit takového
poddodavatele, ktery poZzadovana kritéria spliiuje a dolozi.

V pfipadé vymény poddodavatele bude uzavien dodatek ke Smlouvé o dilo, nebot seznam
poddodavatell je pfilohou Smlouvy o dilo.

Objednatel je povinen uchovdvat veSkerou dokumentaci souvisejici s vefejnou zakazkou véetné
ucetnich dokladl minimalné 5 let ode dne uzavieni Smlouvy nebo od zmény zavazku ze smlouvy
na verejnou zakazku. V pripadé, Ze ke Smlouvé bude uzavien dodatek, tak tato lh(ta zacinad bézet
od pocatku ode dne ucinnosti tohoto dodatku. Pokud je v ¢eskych pravnich predpisech stanovena
Ihtta delsi, musi se tato Ihdta pouzit.

Zhotovitel bude dle ustanoveni § 2 pism. e) zak. ¢. 320/2001 Sb., o finan¢ni kontrole ve vefejné
spraveé, v platném znéni, osobou povinnou spolupUsobit pfi vykonu financ¢ni kontroly.

11. VEDENIi STAVEBNiIHO DENiKU

Zhotovitel je povinen vést radné, srozumitelné a dostate¢né podrobné stavebni denik ve smyslu §
157 zakona ¢. 183/2006 Sb., v platném znéni a vyhlasky 499/2006 Sb. — ptiloha ¢. 16.

Do stavebniho deniku je zhotovitel povinen kromé jiného zapisovat veskeré zmény oproti schvalené
projektové dokumentaci nebo vydanym rozhodnutim a predkladat je pravidelné dozoru objednatele
ke schvaleni. Original veskerych zaznam( obsaZzenych ve stavebnim deniku preda zhotovitel
objednateli pfi predani dokonceného dila.

12. PRERUSENIi PRACI NA DILE

Objednatel si vyhrazuje prdvo zastavit prace zapisem do stavebniho deniku, jestlize nebude plnéna
tato Smlouva, nebude-li dodriena kvalita dila nebo pokud zhotovitel nebude dodrZovat platné
pravni predpisy, zejména predpisy o bezpecénosti a ochrané zdravi pfi praci. Toto pferuseni nema vliv
na ve Smlouvé uvedenou dobu plnéni dila.

Zhotovitel je povinen pfi pozastaveni postupu praci na dile nebo jeho ¢asti podle tohoto ¢lanku
rozpracovanou ¢ast dila nalezité na své naklady zajistit a poskytnout mu fadnou ochranu.

Veskeré naklady vzniklé s pferusenim praci na dile dle tohoto ¢lanku jdou k tiZi zhotovitele

13. PROVADENi KONTROL

Kontrola bude provadéna formou sjednanych pravidelnych kontrolnich dni (prfedpoklad konani
1x tydné). Povinnosti autorizované osoby, ktery bude zajistovat odborné vedeni stavby, je
pravidelna ucast na kontrolnich dnech. Z kazdého kontrolniho dne bude pofizen zapis, ktery obdrzi
vSechny zucastnéné osoby.

Objednatel je opravnén zkontrolovat predmét dila pred zakrytim a zhotovitel je povinen objednatele
pisemné pozvat k provedeni kontroly nejméné tfi (3) pracovni dny predem. Nesplni-li zhotovitel tuto
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13.3.

13.4.

13.5.

14.1.

15.1.

15.2.

15.3.

15.4.

15.5.

15.6.

15.7.

15.8.

svou povinnost, je povinen umoZnit objednateli provedeni dodatecné kontroly a nést naklady s tim
spojené. Jestlize se objednatel na kontrolu nedostavi, mizZe zhotovitel pokracovat v provadéni dila.
Objednatel ma pravo na provedeni dodatecné kontroly, nahradi vsak zhotoviteli naklady s tim
spojené.

Objednatel nebo jim zmocnénd osoba je opravnéna kontrolovat provadéni dila, a to kdekoliv
a kdykoliv a zhotovitel je povinen mu kontrolu v plném rozsahu umoznit. Provedeni kontroly
a pfipadné zjisténi vad objednatelem nebo jim zmocnénou osobou nemd vliv na odpovédnost
zhotovitele za vady dila.

Mimo pravidelné kontrolni dny stavby zhotovitel vyzve objednatele ke kontrole provedenych praci
vzdy pfi ukonceni urcité technologické etapy a pred fakturaci provedenych praci. Témto kontrolam
bude vZdy pfitomna autorizovana osoba povérena vedenim stavby. Objednatel se zavazuje provést
kontrolu praci na vyzvu zhotovitele nejpozdéji do tfi (3) pracovnich dnl od obdrZeni této vyzvy.
Neni-li tato povinnost zhotovitelem splnéna, tak je povinen umoZnit objednateli provedeni
dodatecné kontroly a nést naklady s tim spojené.

Kazda uskutecnéna kontrola bude potvrzena zapisem do stavebniho deniku.

14.  VLASTNICTVi DiLA

Vznikajici dilo je od pocatku vyroby vlastnictvim objednatele, komponenty se stdvaji soucasti dila
po provedeni jejich montaze zhotovitelem. Nebezpeci vzniku Skody na véci nese zhotovitel aZ
do splnéni zavazku predanim a prevzetim dila bez vad a nedodélka.

15. SANKCE

Pti nesplnéni Ihty pro zhotoveni dila je objednatel opravnén poZadovat po zhotoviteli zaplaceni
smluvni pokuty ve vysi dvé desetiny procenta (0,2 %) z celkové ceny dila bez DPH, v¢. pfipadnych
dodatk( ke Smlouvé, za kazdy zapocaty den prodleni proti sjednanému datu dokonceni dila.

Pfi nesplnéni terminu pro odstranéni vad a nedodélkl, je objednatel opravnén poZadovat po
zhotoviteli zaplaceni smluvni pokuty ve vysi jeden tisic korun ceskych (1.000,- K¢) za kazdy zapocaty
den prodleni se splnénim kazdé jednotlivé utvrzované povinnosti, aZ do jejiho Uplného a radného
splnéni, a to i opakované.

Pokud zhotovitel nedodrzi sjednany termin pro odstranéni uznané reklamované vady (dle odst. 8.6),
objednatel je opravnén poZzadovat po zhotoviteli zaplaceni smluvni pokuty ve vysi jeden tisic korun
Ceskych (1.000,- K¢) za kazdy zapocaty den prodleni oproti sjednanému terminu ndpravy.

Pfi prodleni zhotovitele se splnénim zdvazku vyklidit stavenisté a uvést do plvodniho radného stavu
veskeré realizaci dila dotcené plochy ve Ih(té sjednané v této Smlouvé mUlzZe objednatel poZadovat
po zhotoviteli zaplaceni smluvni pokuty ve vysi jeden tisic korun ceskych (1 000,- K¢) za kazdy
zapocaty den prodleni.

PFi poruseni povinnosti zhotovitele provadét veskeré odborné prace pod dohledem autorizované
osoby a zajisténi odborného vedeni stavby autorizovanou osobou, nezajisti-li zhotovitel
v odlvodnénych pripadech zastup za tuto osobu, mlzZe objednatel poZadovat po zhotoviteli
zaplaceni smluvni pokuty ve vysi dva tisice korun ¢eskych (2 000,- K¢) za kazdé jednotlivé poruseni.
Porusenim této povinnosti se rozumi neprovedeni kontroly autorizovanou osobou zajistujici vedeni
stavby Casti stavby pred zakrytim a dokonceni jednotlivych technologickych etap vystavby, které
musi byt zaznamenany ve stavebnim deniku a podepsany touto osobou, neprovadéni pravidelné
kontroly probihajicich stavebnich praci min. jedenkrat (1x) tydné s potvrzenim ve stavebnim deniku
a nelcast na kontrolnim dnu, kdy by tato osoba v nutném pripadé nezajistila za sebe odpovidajici
nahradu.

Stavebni denik bude na stavbé k dispozici po celou dobu provadéni stavby. Objednatel je opravnén
pozadovat po zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi jeden tisic K¢ (1.000,- K¢) za kazdy den, kdy nebude
na stavbé k dispozici stavebni denik.

Smluvni pokuty jsou splatné do ¢trnacti (14) dn ode dne doruceni jejich vyuctovani druhé smluvni
strané.

Objednatel je opravnén uplatnit vice smluvnich pokut samostatné vedle sebe v pfipadé poruseni
vice povinnosti.
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15.9.

15.10.
15.11.

16.1.

16.2.

16.3.

16.4.

16.5.

16.6.

V pripadé, Ze objednateli vznikne narok na smluvni pokutu nebo jinou majetkovou sankci vici
zhotoviteli, je objednatel opravnén provést jednostranny zapocet z jakéhokoliv darového dokladu
a snizit o néj ¢astku k Uhradé.

Smluvni pokuty ani jejich zaplaceni nemaji vliv na pfipadny ndrok objednatele na ndhradu skody.
Ujednani o smluvnich pokutach zlstavaji v platnosti i v pfipadé ukonceni Smlouvy odstoupenim
nebo vypovédi a nemaiji vliv na pfipadnou moZnost domahat se vedle smluvni pokuty i nahrady
skody, a to i ve vysi presahujici dojednanou vysi smluvni pokuty.

16. UKONCENi SMLOUVY

Tato Smlouva muze byt ukoncena:

a) pisemnou dohodou smluvnich stran,

b) odstoupenim od Smlouvy z dlivodu stanovenych v této Smlouvé nebo zakonem,

c) vypovédi Smlouvy z dlivodl stanovenych v této Smlouvé.

Smluvni strana je opravnéna Smlouvu vypovédét s okamzitou platnosti, pokud druha strana porusi

své povinnosti podstatnym zplsobem, ve vztahu ke zhotoviteli bude zahajeno insolvenéni fizeni,

popr. likvidace, nebo se jiz vtomto fizeni nachazi, dale pokud zhotovitel ve své nabidce v ramci
verejné zakdzky uved| informace nebo doklady, které neodpovidaji skute¢nosti nebo které mély,
nebo mohly, mit vliv na vysledek poptavkového fizeni a na kvalitu plnéni zhotovitele.

Objednatel je opravnén tuto Smlouvu vypovédét s okamzitou platnosti rovnéz v pfipadé, pokud:

a) zhotovitel provadi dilo nekvalitnim zplsobem v rozporu s ustanovenimi obsaZzenymi v této
Smlouvé, a to zejména v ¢l. 3. této Smlouvy, provadi dilo v rozporu se svymi povinnostmi, nebo
dilo v pribéhu jeho provadéni vykazuje vady a zhotovitel nezjednd napravu, neprovede
neprodlené odpovidajicim zplsobem a kvalitné nutné opravy, Upravy apod. bez zbyteéného
odkladu, nejpozdéji vsak ve Ihlité do péti (5) pracovnich dn(;

b) zhotovitel neposkytuje dostatecnou soucinnost a koordinaci ¢innosti;

¢) zhotovitel provadi dilo vrozporu se svymi povinnostmi, nereaguje-li na vyzvu technického
dozoru stavebnika, autorského dozoru i objednatele do péti (5) pracovnich dnl (o takovéto
vyzvé bude proveden zaznam — napf. ve stavebnim deniku), nebo dilo v pribéhu jeho
provadéni vykazuje vady a zhotovitel neucini bez zbyte¢ného odkladu napravu;

d) zhotovitel vyuzZivd poddodavatele, ktery nebyl objednateli vsouladu stouto Smlouvou a
zadavaci dokumentaci oznamen;

e) neprevzal-li zhotovitel stavenisté do péti (5) pracovnich dnl od doruceni vyzvy objednatele
k prevzeti stavenisté dle ¢l. 5 této Smlouvy;

f) v pfipadé, Ze nedojde ke schvaleni a obdrzeni finan¢ni prostfedkll (dotace) a objednatel
na realizaci predmétného dila neobdrzi pfislusny prispévek,

g) pokud zhotovitel po predani stavenisté nezahaji stavebni prace 1. 7. 2020, pokud neni pisemné
sjednano jinak;

h) ze zdkonem stanovenych dlvoda.

Zhotoviteli vypovédi Smlouvy vznika narok na ahradu skutecné vynaloZenych nakladd souvisejicich s

jiz realizovanymi Cinnostmi ke dni vypovédi. Zhotovitel provede soupis skute¢né provedenych praci.

Skutecné provedené prace nesmi vykazovat vady a musi byt fddné predany objednateli na zakladé

predavaciho protokolu podepsaného zastupcem objednatele, zastupcem zhotovitele a technickym

dozorem stavebnika. V pfipadé, Ze by ¢ast dila provedena pred vypovédi Smlouvy vykazovala vady
nebo nebyla fadné predana objednateli na zakladé podepsaného predavaciho protokolu, zhotoviteli
nevznikd narok na uhradu nakladd.

Objednatel nebo zhotovitel mohou odstoupit od smlouvy za pfedpokladu, Ze dilo nebylo zahajeno.

Jedna se o pripady uvedené ve ¢l. 16.2 Smlouvy (insolvencni fizeni, uvedeni nepravdivych udajl),

dale o pfipady stanovené ve ¢l. 16.3 Smlouvy pism. e), f), g), h) a i) Smlouvy. Bylo-li dilo aspon

Castecné realizovano, je pfipustné ukoncit smlouvu pouze vypovédi.

V pripadé vypovédi nebo odstoupeni od Smlouvy jsou smluvni strany povinny vyporadat vzajemné

zavazky a pohledavky do tficeti (30) dnd od nabyti Uc¢inku vypovédi/odstoupeni. PFi vypovédi se

uhrada se nevztahuje na jiZz pofizeny material ¢i drobné naklady zhotovitele.
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16.7.

17.1.

Vypovéd nebo odstoupeni od této Smlouvy musi smluvni strana ucinit pisemné. Pravni Gcinky
vypovédi Smlouvy nastavaji dnem doruceni vypovédi Zhotoviteli. V pripadé odstoupeni se Smlouva
zruSuje od pocatku. Pro vypoveéd a odstoupeni plati pfislusna ustanoveni obcanského zakoniku.

17. KOMUNIKACE MEZI SMLUVNiMI STRANAMI

Pro ucely vzajemné komunikace mezi smluvnimi stranami jsou opravnény jednat nize uvedené
osoby:

Smluvni kontakty:

za objednatele: Mgr. Véra Prantlova, reditelka

Tel.: 379722346

e-mail veraprantlova@ekodom.cz

za zhotovitele: Petr Milota

Tel.: 777766056

e-mail Instamontl@volny.cz
Kontaktni osoby:

za objednatele: Ivana Jelinkova

Tel.: 379482840

e-mail ivanajelinkova@ekodom.cz

za zhotovitele: Petr Milota

Tel.: 777766056

e-mail Instamontl@volny.cz
Odborné osoby:

za objednatele: Jifi Kovarik

Tel.: 602 403 614

e-mail Kovarik.stav@atlas.cz

za zhotovitele: Ing. Karel Walter

Tel.: 724088618

e-mail Karel.w@seznam.cz

17.2.

17.3.

Veskera sdéleni ¢i jind jednani smluvnich stran budou adresovany vyse uvedenym zastupcim. Pokud
je vyZzadovana pisemna forma, bude takové sdéleni zaslano prostfednictvim e-mailu opatfeného
zarucenym elektronickym podpisem zastupce smluvni strany na e-mail kontaktni osoby druhé
smluvni strany, popt. pisemnosti budou zaslany datovou schrankou nebo prostrednictvim
poskytovatele postovnich sluzeb. Smluvni strany se zavazuji vyvijet veskeré usili k vytvoreni
potiebnych podminek pro Uspésnou realizaci Smlouvy

Pisemnost je dorucena potvrzenim pfijeti zpravy. Nepotvrdi-li adresat pfijeti zpravy, ale dokument
se dostane do dispozice adresata, bude zprava zaslana dorucena pfisti pracovni den po odeslani.
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18.1.

18.2.

18.3.

18.4.

18.5.

18.6.

18.7.

18.8.

18. ZAVERECNA UJEDNANI

V pfipadé, Ze se ke kterémukoli ustanoveni této Smlouvy ¢i k jeho ¢asti podle zakona jako ke
zdanlivému pravnimu jedndni nepfihlizi, nebo Ze kterékoli ustanoveni této Smlouvy ¢i jeho ¢ast je
nebo se stane neplatnym, nedcinnym a/nebo nevymahatelnym, oddéli se v pfislusném rozsahu od
ostatnich ujednani Smlouvy a nebude mit Zadny vliv na platnost, Gcinnost a vymahatelnost
ostatnich ujednani této Smlouvy. Smluvni strany se zavazuji nahradit takové zdanlivé, nebo
neplatné, nedéinné a/nebo nevymahatelné ustanoveni ¢i jeho ¢ast ustanovenim novym, které bude
platné, ucinné a vymahatelné ajehoz vécny obsah a ekonomicky vyznam bude shodny nebo co
nejvice podobny nahrazovanému ustanoveni tak, aby ucel a smysl této Smlouvy zlstal zachovan.
Pokud by kterékoli ustanoveni této Smlouvy bylo shledano neplatnym ¢i nevykonatelnym, ostatni
ustanoveni této Smlouvy tim zlstavaji nedotcena.

Strany této Smlouvy se dohodly, Ze se tato Smlouva se fidi vyhradné ¢eskym pravnim radem. Prava
a povinnosti smluvnich stran, které nejsou touto Smlouvou vyslovné upraveny, se fidi ustanovenimi
zakona €. 89/2012 Sb., obcansky zakonik.

Veskeré zmény této Smlouvy mohou byt po dohodé smluvnich stran ¢inény pouze pisemnou
formou, ato v podobé cCislovanych dodatkd ktéto Smlouvé podepsanych obéma smluvnimi
stranami.

Zhotovitel bere na védomi, Ze objednatel ma povinnost tuto Smlouvu vcetné vsech jejich pfriloh,
zmén a pfipadnych dodatkd zverfejnit na profilu zadavatele v souladu se zdkonem €. 134/2016 Sb., o
zadavani verejnych zakazek a v souladu se zdkonem ¢. 340/2015 Sb., o registru smluv. Uvefejnéni
Smlouvy v zdkonné |hGté v Registru smluv zajisti objednatel. Zhotovitel souhlasi stim, Ze tato
Smlouva vcetné pfiloh bude verejné ptistupna.

Objednatel je spravcem osobnich udaj, které ziskal ve vefejné zakazce a v souvislosti s plnénim této
smlouvy. Povinnost objednatele ke zpracovani osobnich Gdaji v poptavkovém fizeni vyplyva ptimo
ze ZZVZ. Zpracovani téchto osobnich udajl je nezbytné pro splnéni pravni povinnosti spravce, tedy
pro radné zadani verejné zakazky. Osobni Udaje budou zpracovany az do uplynuti skartacni lhty
této verejné zakazky. Ostatni informace jsou uvedeny v Zadavaci dokumentaci.

Smlouva je uzaviena v elektronické podobé s pripojenim zarucenych elektronickych podpis vSemi
opravnénymi osobami obou smluvnich stran. (Nebo po domluvé obou stran v listinné podobé.
V tomto pripadé by byla smlouva vyhotovena ve ctyfech (4) stejnopisech s platnosti origindlu, z nichz
dva (2) stejnopisy by obdrZel zhotovitel a dva (2) si ponechal objednatel.)

Tato Smlouva nabyva platnosti podpisem poslednim z Ucastnikd a ucinnosti uverejnénim v registru
smluv.

Smluvni strany této Smlouvy prohlasuji, Ze si tuto Smlouvu pfed jejim podpisem precetly, Ze
predstavuje projev jejich pravé a svobodné vile, na dikaz ¢ehoz pripojuji své podpisy.

Ptilohy ke Smlouvé:

Ptiloha ¢. 1 — seznam poddodavatell

Ptiloha €. 3 — kryci list rozpoctu a rekapitulace objektl — v souladu s nabidkou
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v Domatlicich v Blovicich

M ( Digitalné Digitalné
ar. podepsal Mgr. P et r podepsal Petr

Vé ra Véra Prantlova Milota

gg;grg . . Datum:

4 .05.
Prantlovaya>2 . Milota 2z0s2s
e 12:35:33 +02'00'

Mgr. Véra Prantlova, reditelka Petr Milota, OSVC
Vys$si odbornd Skola, Obchodni akademie a Stredni Palackého 393, 336 01, Blovice

zdravotnicka skola, Domazlice, Erbenova 184

za objednatele za zhotovitele
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