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1. Popis území stavby 

1.1. Charakteristika stavebního pozemku 

Stavební pozemek se stávajícím upravovaným objektem se nachází v centru města 
Kašperské Hory – Areál Muzea Šumavy Kašperské hory,  Objekt č.p. 141 a 140 na st. parc. č. 48 
a 47 v k.ú. Kašperské Hory. Stavební úpravy budou převážně prováděny v objektu č.p. 140, v 
objektu č.p. 141 budou prováděny pouze drobné úpravy. Ze severní strany objektu se nachází 
náměstí, z východní strany ulice Fügnerova, z jižní strany dvůr areálu a ze západní strany 
navazují objekty na objekt č.p. 144.   

V současnosti je objekt č.p. 140 a č.p. 141 využíván jako muzeum.  

1.2. Závěry provedených průzkumů 

Pro potřeby zpracování PD bylo provedeno zaměření stávajícího stavu.  

          Jelikož jde o stavební úpravy, nebyl v objektu prováděn radonový průzkum.  

Hluková studie nebyla provedena, protože přestavbou budovy nedojde k výrazným změnám 
a budova nebude svým provozem zvyšovat hladinu hluku v okolí.  

1.3. Ochranná pásma, poloha vzhledem k záplavovému území 

Objekt není památkově chráněn, ale nachází se v památkově chráněné zóně. Objekt se 
nachází v CHKO Šumava. 

Objekty leží v území mimo seismickou oblast, sesuvné území i záplavové území. 

1.4. Vliv stavby na okolní stavby a pozemky 

Jedná se pouze o stavební úpravy stávajícího objektu, kterými nedojde k výrazným 
změnám. Vliv stavby na okolí je minimální. 

1.5.  Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

Pro provedení stavby nebude nutno odstraňovat objekty. 

Nebudou káceny dřeviny. 

1.6. Zábory zemědělského půdního fondu 

Žádné pozemky dotčené stavbou nejsou chráněny ZPF. 

1.7. Územně technické podmínky 

Dopravní napojení bude ponecháno stávající. Přípojky na inženýrské sítě budou 
zachovány, bez úprav.  

1.8. Věcné a časové vazby stavby, podmiňující investice 

Nejsou známy žádné související a podmiňující investice. 
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2. Celkový popis stavby 

2.1. Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek 

              Využití objektu se nemění, objekt bude využíván jako muzeum 

              Je počítáno max. s 5 zaměstnanci, v nové části objektu se počítá s maximálně cca 300 
návštěvníky za den. 

2.2. Urbanistické a architektonické řešení 

Nemění se, jedná se pouze o instalaci výtahu do stávajícího objektu. 

2.3. Dispoziční a provozní řešení 

Dispoziční a provozní řešení se nemění, pouze dojde k instalaci výtahu do stávajících 
místností s výstavními prostory. 

2.4. Bezbariérové užívání stavby 

V současné době je bezbariérově přístupné pouze 1.NP objektu č. p. 141. Instalací 
výtahu budou zpřístupněna všechna ostatní nadzemní podlaží objektů č .p. 141 a 140. Výtah musí 
odpovídat požadavkům na bezbariérové výtahy podle vyhlášky č. 398/2009 Sb. o obecných 
technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. 

2.5. Bezpečnost při užívání stavby 

Legislativa: 

Návrh objektu je proveden v souladu s následujícími právními předpisy: 

 zákon č. 309/2006 Sb. který upravuje další požadavky BOZP  

 zákon č. 262/2006 Sb. – zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů 

 zákon č. 183/2006 Sb. -  stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů 

 nařízení vlády č. 361/2007 Sb. kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci 

 nařízení vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a 
vibrací 

 nařízení vlády č. 11/2002 Sb. o požadavcích na bezpečnostní značky na pracovišti 
ve znění nařízení vlády č. 405/2004 Sb. 

 nařízení vlády č. 378/2001 o minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví pro používání pracovního zařízení zaměstnanci při práci 

 vyhláška č.101/2005 Sb. o minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví na pracovišti 

 vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby 
 

Za bezpečnost při užívání stavby zodpovídá provozovatel. 

2.6. Základní technický popis stavby 

Tento záměr řeší výstavbu výtahové šachty a instalaci výtahu do objektu muzea v 
Kašperských Horách.  

Podrobný popis změn viz jednotlivé části dokumentace. 

     Základní úroveň ±0,000 odpovídá úrovni podlahy ve stávající pokladně. 

http://aplikace.mvcr.cz/archiv2008/sbirka/2005/sb030-05.pdf
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2.7. Technická a technologická zařízení 

2.7.1. Vodovod  

Nebude prováděn. 

2.7.2. Kanalizace  

Nebude prováděn. 

2.7.3. Vytápění 

Nebude prováděno. 

2.7.4. Plynovod 

Nebude prováděn. 

2.7.5. Chlazení 

Nebude prováděno. 

2.7.6. Vzduchotechnika 

Výtah bude odvětrán potrubím přes strop výtahové šachty skrz střechu objektu. 

2.7.7. Elektroinstalace 

Základní technické údaje 

Proudová soustava 

přívodní kabely z hlavního rozvaděče RH  

 3+PEN, 230/400 V stř., 50 Hz, soustava TN-C 

nová instalace a rozvody 

 3+N+PE, 230/400 V stř., 50 Hz, soustava TN-S 

Ochrana před úrazem elektrickým proudem dle ČSN 33 2000-4-41 ed. 2 

Základní: automatickým odpojením od zdroje 

Zvýšená: automatickým odpojením od zdroje s proudovým chráničem 

  automatickým odpojením od zdroje s doplňujícím pospojením 

Vnější vlivy dle ČSN 33 2000-5-51 ed. 3 

Pro všechny prostory posuzovaného objektu stanovil projektant na základě podkladů uživatele dle a ČSN 33 

2000-5-51 ed. 3 z hlediska nebezpečí úrazu elektrickým proudem s ohledem na vnější vlivy a jejich 

působení, podle podkladů uživatele, typ prostředí jako normální. 

Ve výkresové části jsou uvedeny vnější vlivy podle ČSN 33 2000-5-51 ed. 3 (kde není uvedena značka, je 

navrhováno základní prostředí).  

Instalovaný a soudobý výkon nové technologie 

Instalovaný i soudobý příkon objektu se nemění. 
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Měření spotřeby elektrické energie 

Bude zachováno stávající. 

Vypínání elektrické energie v případě požáru 

Stávající, nemění se. 

Napájení upravované části objektu elektrickou energií 

Přívod kabelů k rozvaděči výtahu RV 1 je řešen ze stávajícího hlavního rozvaděče objektu RH.  

Stávající hodnota hlavního jističe bude zachována. 

Osvětlení výtahové šachty 

Součástí dodávky výtahu. 

Ochrana před úrazem elektrickým proudem 

Hlavní ochranné pospojení 

Ve stávajícím hlavním rozvaděči RH je instalována hlavní ochranná přípojnice HOP, na kterou se dle ČSN 

33 200-4-41 připojí ochranné vodiče, rozvody (kovové) ÚT, VZT, ZTI… 

Doplňkové pospojení 

Rozvaděč výtahu bude spojen s hlavním uzemňovacím bodem vodičem CY 4 mm2. 

Uzemňovací a jímací soustava 

Stávající, nemění se. 

2.7.8.  Technologická zařízení 

V objektu bude osazen jeden osobní výtah bez strojovny s nosností 675 kg, pro 9 osob, s 
rychlostí 1,0 m/s, se 4 stanicemi na straně objektu č. p. 140 a se 3 stanicemi na straně objektu č. 
p. 141. Převýšení mezi 1.NP a podkrovím činí 11,38 m. Kabina má rozměry 1400x1200 mm a je 
v 1.NP, 2.NP a 3.NP průchozí, v podkroví je přístupná pouze z upravovaného objektu. Šachetní 
dveře jsou automatické teleskopické s požární odolností EI 15 DP1, výška dveří min 2000 mm, 
šířka dveří min. 900 mm. Pohon výtahu bezpřevodový, s frekvenčním měničem, řízení se sběrem 
směrem do hlavní stanice. 

Interiér výtahu bude proveden z broušeného nerezu, podlaha z PVC. Do výtahu bude 
instalováno zrcadlo a všechny prvky pro splnění požadavků na bezbariérový výtah. 

Výtah bude vybaven všemi požadovanými bezpečnostními prvky. Výtah musí být 
proveden v souladu s příslušnými právními předpisy. Výtah bude splňovat požadavky vyhlášky 
398/2009. Výtah včetně výtahové šachty musí splňovat požadavky normy ČSN EN 81-20 a ČSN 
EN 81-50. 

Přesný tvar a rozměry výtahové šachty a místa pro kotvení konstrukce výtahu je nutné při 
výstavbě koordinovat s konkrétním dodavatelem výtahu !!! 

V případě výpadku proudu musí výtah sám dojet do nejbližší stanice a otevřít dveře. 

2.8. Požárně bezpečnostní řešení 

Požárně bezpečnostní řešení je zpracováno v samostatné části PD – Požárně 
bezpečnostní řešení stavby. 

2.9. Zásady hospodaření s energiemi 

Nemění se. 
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2.10. Hygienické požadavky na stavby 

Jedná se o umístění bezbariérového výtahu do objektu muzea. 

Hluková zátěž v objektu zůstane stejná jako před rekonstrukcí a není potřeba provádět 
žádná opatření. 

2.11. Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

Zájmové území leží v území mimo seismickou oblast, poddolovaná území, sesuvné 
území i záplavové území. 

Protikorozní ochrany podzemních a nadzemních konstrukcí nebo vedení a ochrana proti 
bludným proudům je řešena stávajícím uzemněním objektu zemnící soustavy a pospojováním. 

3. Připojení na technickou infrastrukturu 

3.1. Vodovod  

Stávající, neřeší se. 

3.2. Kanalizace 

Stávající, neřeší se. 

3.3. Připojení elektro 

Stávající, neřeší se. 

3.4. Připojení objektu na JTS 

Stávající, neřeší se. 

3.5. Horkovod 

Stávající, neřeší se. 

4. Dopravní řešení 

4.1. Dopravní napojení 

Dopravní napojení areálu zůstane stávající beze změn z ulice Fügnerova. 

4.2. Parkovací stání 

Parkování se nemění, k parkování budou sloužit parkovací stání na náměstí. 

5. Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 
Nebudou prováděny terénní úpravy. Po provedení potřebných výkopů budou veškeré 

plochy vráceny do původního stavu. 

V rámci objektu nebude probíhat kácení zeleně, sejmutí ornice ani nový výsadba. 
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6. Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 

6.1. Ochrana životního prostředí 

Dané území není chráněno soustavou NATURA 2000, nepodléhá ani posouzení 
z hlediska zákona 100/2001 Sb. 

Žádné pozemky dotčené výstavbou nejsou chráněny ZPF. 

Stavební činností na pozemcích nevzniknou žádné negativní vlivy na životní prostředí. 
Provoz v prostorách objektu nebude zatěžovat okolí žádným nadměrným hlukem a prašností. 

V areálu se nenachází ornice. 

Způsob likvidování splaškových i dešťových vod je zajištěn napojením na veřejnou 
kanalizaci.  

V případě provádění stavebních prací v prostoru ochranných pásem, budou tato pásma 
respektována.  

Nová ochranná pásma vzniknou v souladu s ochrannými pásy nových inženýrských sítí a 
samotnou stavbou v souladu se stavebním zákonem a jeho prováděcími předpisy. 

6.2. Zásady nakládání s odpady 

Zásady pro nakládání s odpady ze stavby a z budoucího provozu objektu. 

Veškeré odpady, které vzniknou v průběhu stavebních prací na objektu a z budoucího 
provozu, budou likvidovány v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech a jeho 
prováděcími předpisy a s předpisy s ním souvisejícími. 

Za likvidaci odpadů vznikajících v průběhu stavebních prací ponese plnou zodpovědnost 
generální dodavatel stavby, který bude vybrán z výborového řízení. Likvidace odpadu bude 
probíhat v souladu s výše a níže citovanými ustanoveními. Generální dodavatel stavby je povinen 
veškerý odpad evidovat a předávat organizaci (osobě) oprávněné likvidovat odpady (u ostatních 
odpadů skládka za tímto účelem provozovaná), (u nebezpečných odpadů firma s oprávněním 
umožňující nakládání a likvidaci nebezpečných odpadů).  

Mezi ostatní odpady připadá v úvahu skupina 17 01 - 06, 17 09 a to zejména: 

17 01 01 – beton 

17 01 02 – cihla 

17 01 03 - keramika 

17 02 01 – dřevo 

17 02 02 – sklo 

17 03 02 – asfalt bez dehtu 

17 04 – kovy, slitiny kovů  

17 04 11 – kabely 

17 05 – vytěžená zemina nebo kameny 

Mezi odpady typu nebezpečné připadají v úvahu zejména: 

17 03 01 – asfalt s obsahem dehtu 

17 06 01 – izolační materiály s obsahem azbestu 

17 09 – směsný stavební/demoliční odpad 
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Poznámka: kromě likvidace na skládce bude možno některé materiály předat k dalšímu 
použití třetím osobám (např. dřevo, ocelové profily, balená asfaltová drť). Při skladování 
nebezpečných odpadů je nutné zabránit mísení jednotlivých druhů odpadů. 

Skladování a likvidace odpadů z budoucího provozu se stavbou nemění. Pro ukládání 
komunálního odpadu z budoucího provozu objektu budou sloužit stávající plochy vyčleněné pro 
umisťování kontejnerů a popelnic v areálu objektu. 

Za odstranění následků případné havárie a za bezpečné zneškodnění při ní vzniklých 
odpadů bude ručit oprávněná osoba tak, aby nebylo bezdůvodně ohroženo zdraví dalších osob a 
byly maximálně eliminovány následky případného poškození životního prostředí. V případě 
havárie budou oprávněnou osobou informováni zástupci Policie ČR, Hygienické stanice a Odboru 
životního prostředí. 

Způsob likvidování splaškových vod je zajištěn napojením na kanalizaci. Odpady ze 
stavby a budoucího provozu budou likvidovány dle zásad uvedených v samostatné kapitole této 
zprávy. 

7. Ochrana obyvatelstva 
Při výstavbě není uvažováno se zřízením nových úkrytů CO, s tím že je předpokládáno 

využívání úkrytů stávajících. 

8. Zásady organizace výstavby 

8.1. Legislativní požadavky 

Stavba je navržena dle následujících právních předpisů. Tyto předpisy budou dodrženy 
i zhotovitelem stavby při provádění stavby. 

 zákon č. 309/2006 Sb. který upravuje další požadavky BOZP  

 zákon č. 262/2006 Sb. – zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů 

 zákon č. 183/2006 Sb. -  stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů 

  

 nařízení vlády č. 361/2007 Sb. kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci 

  nařízení vlády č. 362/2005 Sb. která upravuje podmínky bezpečnosti práce spojené 
s prací ve výškách a používání žebříků 

 nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništích 

 nařízení vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a 
vibrací 

 nařízení vlády č. 11/2002 Sb. o požadavcích na bezpečnostní značky na pracovišti 
ve znění nařízení vlády č. 405/2004 Sb. 

 nařízení vlády č. 105/2005 Sb. a 591/2006 Sb. o minimálních bezpečnostních a 
zdravotních požadavcích, které se musejí dodržovat na dočasných nebo 
mobilních staveništích 

 nařízení vlády č. 378/2001 o minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví pro používání pracovního zařízení zaměstnanci při práci 

 vyhláška č.101/2005 Sb. o minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví na pracovišti 

 vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozd. Předpisů 

 vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby 

8.2. Základní popis staveniště 

Staveniště se stávajícím upravovaným objektem se nachází v centru města Kašperské 

http://aplikace.mvcr.cz/archiv2008/sbirka/2005/sb030-05.pdf
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Hory – Areál Muzea Šumavy Kašperské hory, objekt č.p. 141 a 140 na st. parc. č. 48 a 47 v k.ú. 
Kašperské Hory. Stavební úpravy budou převážně prováděny v objektu č.p. 140, v objektu č.p. 
141 budou prováděny pouze drobné úpravy. Ze severní strany objektu se nachází náměstí, 
z východní strany ulice Fügnerova, z jižní strany dvůr areálu a ze západní strany navazují objekty 
na objekt č.p. 144.   

V současnosti je objekt č.p. 140 a č.p. 141 využíván jako muzeum.  

Pro potřeby výstavby bude možné využít plochy v areálu. Konkrétní umístění zařízení 
staveniště musí být odsouhlaseno stavebníkem. Při stavebních pracích nesmí být prováděny 
žádné zásahy na okolních parcelách sousedů a na pozemcích s neskrytou ornicí. 

Umístění jednotlivých prvků zařízení staveniště bude součástí dodavatelské 
dokumentace a bude vycházet z technologické zvyklosti zhotovitele. Uvažované objekty pro 
zařízení staveniště budou sestávat ze samostatných buněk pro stavbyvedoucího, pro mistra, pro 
šatny zaměstnanců, z buňky pro hygienická zařízení a z buněk či plechových skladů pro 
skladování ručního nářadí a vybraných mechanismů. Konkrétní počet buněk pro šatny 
zaměstnanců bude posouzen zhotovitelem. 

Zábor okolních ploch či jiných alternativních prostor pro zařízení staveniště (pokud to 
bude potřeba) zajistí zhotovitel u příslušných orgánů města 

, majitelů dotčených pozemků či jiných dotčených organizací.  

Staveniště bude v potřebném rozsahu oploceno plotem výšky min. 1,8 m. 

Vjezd na staveniště bude vybaven uzamykatelnými vraty, která budou vždy po ukončení 
prací stavbyvedoucím, popř. jím pověřenou osobou uzamčena. U vjezdu na staveniště bude 
umístěna značka zákaz vjezdu mimo dopravní obsluhy a zákaz vstupu nepovolaným osobám.  

Vodorovná doprava – Doprava materiálu na staveniště a odvoz odpadu bude prováděna 
pomocí nákladních automobilů. Otáčení a couvání vozidel bude vždy zajišťováno s pomocí 
navigující proškolené osoby, aby bylo vyloučeno přehlédnutí osob a střet s jinými vozidly. 
Zhotovitel zajistí pravidelné čištění příjezdové komunikace.  

Svislá doprava – Pro svislou dopravu budou využívány autojeřáby a elektrický vrátek. 

 Při provozu stavební mechanizace budou dodržovány příslušné bezpečnostní předpisy, 
zejména se osoby nesmí zdržovat v pracovním prostoru strojů. 

8.3. Napojení staveniště na dopravní a technickou infrastrukturu 

Staveniště bude dopravně napojeno na veřejnou komunikaci, ulici Fügnerova. 

Voda a veškeré potřebné energie pro výstavbu budou zajištěny ze stávajících rozvodů 
uvnitř objektu. Nebudou prováděny žádné dočasné staveništní přípojky. 

8.4. Zahájení stavebních prací 

Nejpozději 8 dní před předáním staveniště zhotoviteli zašle stavebník Oblastnímu 
inspektorátu práce oznámení o zahájení prací. 

8.5. Práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo 

poškození zdraví, při jejichž provádění vzniká povinnost zpracovat plán 

Na stavbě budou prováděny tyto práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému 
ohrožení života nebo poškození zdraví: 
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 Práce, při kterých hrozí pád z výšky nebo do volné hloubky více než 10 m 

 Práce spojené s montáží a demontáží těžkých konstrukčních stavebních dílů 
kovových, betonových, a dřevěných určených pro trvalé zabudování do staveb  

8.6. Zásady provádění stavby 

Při stavebních pracích nesmí být prováděny žádné zásahy na okolních parcelách sousedů. 
S ohledem na polohu stavby a na provádění stavby za provozu ve stávajících objektech bude 
zhotovitel přijímat vhodná bezpečnostní opatření nutná k tomu, aby nebyla ohrožena 
bezpečnost. Dále budou zajištěny všechny vstupy na staveniště tak, aby nebylo možno vstupovat 
na místa, která nemají být přístupná.  

 
Zhotovitel stavby je dále povinen zajistit následující: 

 při jakémkoliv porušení podzemních vedení všech inženýrských sítí uvést tyto do 
původního = funkčního stavu + uhrazení vyžadovaných pokut 

 všechnu ponechávanou zeleň, která může být dotčena výstavbou, musí ochránit 
proti poškození 

 při veškerých stavebních pracích nesmí zhotovitel stavby překročit hranice majetku 
sousedů 

 zajistit zábory nutné pro plochy zařízení staveniště a pro manipulaci stavebních 
mechanismů u příslušných správců komunikace, pokud budou pro provádění stavby 
zapotřebí 

 zhotovitel musí zajistit průběžné odstraňování nečistot vzniklých v důsledku 
stavební činnosti z veřejných komunikací a venkovních ploch. 

 

Nejpozději do 8 dnů před zahájením prací na staveništi musí generální zhotovitel i 
podzhotovitelé doložit, že informovali koordinátora o rizicích vznikajících při pracovních nebo 
technologických postupech, které zvolili. Tato povinnost platí i v případě, že zhotovitel žádná 
taková rizika vyplývající z jeho činnosti neshledal. 

Poskytovat koordinátorovi součinnost potřebnou pro plnění jeho úkolů po celou dobu 
svého zapojení do přípravy a realizace stavby, zejména: 

• včas předávat koordinátorovi informace a podklady potřebné pro zhotovení Plánu 
BOZP a jeho změny (zejména použité technologie, rizika, časový postup stavebních 
prací, nástup nových zhotovitelů). 

• zúčastňovat se zpracování Plánu BOZP, tento Plán BOZP dodržovat. 

• včas informovat koordinátora o podstatných změnách (harmonogram výstavby, použité 
technologie). 

• Brát v úvahu podněty a pokyny koordinátora, postupovat podle dohodnutých opatření, 
a to v rozsahu, způsobem a ve lhůtách uvedených v Plánu BOZP. 

• Seznámit všechny své podřízené pracovníky s Plánem BOZP, vyžadovat jeho 
dodržování. 

• Zúčastňovat se kontrolních dnů. 

• Dodržovat všechny právní a ostatní předpisy k dodržování bezpečnosti práce a 
ochrany zdraví při práci. 

Zhotovitel bude při uspořádání staveniště dbát, aby byly dodrženy požadavky na 
pracoviště stanovené nařízením vlády č. 101/2005 Sb., a aby staveniště vyhovovalo technickým 
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požadavkům na výstavbu podle vyhlášky č. 268/2009 Sb., a dalším požadavkům na staveniště 
stanoveným v příloze č. 1 nařízení vlády č. 591/2006 Sb. 

Zhotovitel dále vymezí pracoviště pro výkon jednotlivých prací a činností; přitom 
postupuje podle nařízení vlády č. 361/2007 Sb., v platném znění, upravujících podmínky ochrany 
zdraví při práci. 

Za uspořádání staveniště, popřípadě vymezeného pracoviště, odpovídá zhotovitel, 
kterému bylo toto staveniště, popřípadě pracoviště, předáno a který je převzal. V zápise o předání 
a převzetí se uvedou všechny známé skutečnosti, jež jsou významné z hlediska zajištění 
bezpečnosti a ochrany zdraví fyzických osob zdržujících se na staveništi, popřípadě pracovišti. 

8.7. Základní přehled činností na staveništi 

Bourací práce: Bourání otvoru skrz stropy pro výtah.  

Zemní práce: Výkop pro základovou desku.  

Základy: Základová deska pod výtah. 

Nosná konstrukce: Stávající nosná konstrukce zděná, stropy ocelobetonové, popř. klenby.  

Střešní konstrukce: Sedlová střecha tvaru L, střešní krytina z pálené bobrovky. 

8.8. Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

Obsluha veškerých zařízení musí být prováděna v souladu s příslušnými normami BOZ a 
dle příslušných provozních řádů.  

Při veškerých pracích je nutno zajistit na staveništi dodržování příslušných norem 
bezpečnosti a ochrany zdraví stanovené výše uvedenými právními předpisy. 

8.8.1. Provádění a zajištění výkopových prací  

            Hlavním úkolem při provádění výkopových prací je jejich zajištění proti nebezpečí pádu 

osob do výkopu a proti sesutí stěn. K zábraně proti pádu do výkopu je nutno použít buď jeho 
zakrytí, nebo ohrazení dvoutyčovým zábradlím 1,1 m vysokým, případně vytvoření technické 
zábrany ve vzdálenosti 1,5 m od okraje výkopu.  

            Zajištění stability svislých stěn výkopů nutno provádět zpravidla s pažením, a to 
v zastavěném území od hloubky 1,3 m, v nezastavěném území od hloubky 1,5 m.  

            Technické požadavky na provedení pažení (příložného, zátažného, hnaného, záporového, 
štětových stěn apod.) musí být obsaženy v dodavatelské dokumentaci.  

             Do nezajištěného výkopu nesmí pracovníci vstupovat, podkopávání svahů je zakázáno.  

            Výkopy u přilehlých komunikací musí být opatřeny dopravním značením a výstražným 
osvětlením. Přes výkopy musí být v místech přístupných veřejnosti bezpečný přechod o šířce 1,5 
m, na stavbách a zdůvodnitelných přechodech v obcích postačí šířka 0,75 m.  

            Okraje výkopu nesmí být zatěžovány výkopkem či okolním provozem, nutno ponechávat 
minimálně 50 cm volný pruh se zajištěním proti případnému pádu uvolněné zeminy. Před vstupem 
pracovníků do výkopu musí být ze stěn odstraněny uvolněné kusy a případné závady na 
konstrukci pažení.  
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            Pracovníci pohybující se ve výkopech hlubších 1,3 m jsou povinni používat ochrannou 
přilbu a nesmí tyto práce vykonávat osamoceně. Šířka dna výkopu, pokud se v něm pracuje, musí 
být minimálně 80 cm, a to proto, aby byla zajištěna bezpečná manipulace, montáž či jakákoliv jiná 
práce na prováděném podzemním vedení. Při přerušení zemních prací (jedná se o časový úsek 
minimálně 24 hodin) musí být stav zabezpečení výkopu ověřen odpovědným pracovníkem.  

            Používají-li se k výkopům stroje, nesmí být ruční zemní práce prováděny v nebezpečném 
dosahu stroje, což je maximálně dosah pracovního zařízení stroje zvětšený o bezpečnostní pásmo 
v šíři 2 m.  

           U vrtných prací se musí zabezpečovat po skončení práce všechny vrty o průměru větším 
20 cm buď zakrytím, nebo ohrazením.  

            Pokud do vrtu vstupuje pracovník, musí být vrt po celé délce zapažen, pracovník vybaven 
POZ, ověřen stav případných škodlivin s výslednou přípustnou hodnotou a po celou dobu jeho 
činnosti ho musí zajišťovat nejméně dva pracovníky.  

8.8.2. Práce ve výškách  

Obecné zásady  

            Za práci ve výšce a nad volnou hloubkou se považuje práce a pohyb pracovníka, při 
kterém je ohrožen pádem z výšky, do hloubky, propadnutím nebo sesutím. Jedná se o libovolnou, 
jakoukoliv výšku, kdy pracoviště či komunikace převyšuje okolní prostranství a případným pádem 
hrozí nebezpečí poškození zdraví.  

            Z těchto důvodů je nutné zajišťovat ochranu pracovníků proti pádu. Do výškového rozdílu 
1,5 m způsob zabezpečení není stanoven, každá práce či pohyb pracovníka v této úrovni však 
vyžaduje náležitou pozornost. Jako vyvýšená místa pro práci se však nesmí používat vratkých 
předmětů nedostatečných rozměrů anebo takových, které nejsou k tomuto účelu určeny.  

            Ochrana proti pádu z výšky na 1,5 m musí být zajišťována buď kolektivním, nebo osobním 
zajištěním. Při kolektivním zajištění se vždy jedná o technický způsob zabezpečení pomocí 
ochranných a záchytných konstrukcí (ochranné zábradlí, ochranné ohrazení, lešení, poklopy, sítě, 
apod.). Tento způsob ochrany proti pádu z výšky je vždy upřednostňován, a pokud by ho nebylo 
možno provést nebo jeho zřízení by bylo příliš nákladné či zdlouhavé s ohledem na krátkodobost a 
jednoduchost následných prací, musí se použít osobní zajištění pracovníků pomocí POZ (měl by 
to být vždy zachycovací postroj s kombinací dalších prvků do ”systému zachycení pádu”). 
Pracovníci musí být po celou dobu, kdy budou práci ve výškách provádět, chráněni některým 
z výše uvedených způsobů.  

Způsoby zajišťování pracoviště  

            Každé pracoviště, kde hrozí nebezpečí pádu z větší výšky než 1,5 m a kde je možno 
použít technický způsob řešení, musí být na nebezpečných místech chráněno ochranným 
zábradlím minimální výšky 1,1 m – do 2 m výšky jednotyčovým, nad 2 m dvoutyčových zábradlím.  

            K místům, kde se pracuje a jejichž volné okraje nejsou zajištěny proti pádu z výšky, musí 
být zamezen přístup technickými zábranami (jednotyčové zábradlí, lano, apod. – nestačí tabulka 
se zákazem vstupu), umístěnými minimálně 1,5 m od hrany pádu ve výši 1,1 m.  

            Pokud je stanoven způsob zabezpečení pomocí POZ (povinnost zpracovatele 
technologického nebo pracovního postupu), musí být pracovník seznámen s místem a návodem 
jeho použití a POZ musí být vždy před použitím vizuálně prohlédnuty.  

            POZ, které dělíme na pracovní polohovací prostředky a prostředky k zachycení pádu, musí 
být pravidelně prohlíženy a jednou za 12 měsíců přezkoušeny u osoby oprávněné výrobcem, 
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případně podle požadavku výrobce seřízeny, pokud zvláštní předpisy nestanoví jinak anebo došlo-
li k mimořádné události (zachycení pádu pracovníka, apod.) S výjimkou úprav povolených 
výrobcem v návodu k použití nebo technických podmínkách se nesmí na POZ provádět žádné 
úpravy nebo změny, ani zasahovat do jeho funkce, konstrukce nebo systému.  

            Práce, při které má pracovník použít POZ k zachycení pádu, se považuje za práci 
v ohroženém prostoru. Místo upevnění (ukotvení) prostředku k zachycení pádu musí odolat ve 
směru možného pádu minimální statické síle 15 kN. Pod místem upevnění (ukotvení) musí být 
dostatečný volný prostor pro zabezpečení zachycení případného pádu pracovníka. Zachycovací 
postroj musí být s místem upevnění (ukotvení) spojen samostatným spojovacím prostředkem.  

            Při použití polohovacího prostředku musí být pracovní polohovací prostředek seřízen tak, 
že volný pád je omezen na nejvíce 0,5 m. V místech, kde je pracovník ohrožen pádem z výšky, do 
hloubky nebo propadnutím, může být použit jen zachycovací postroj s vhodným prostředkem 
tlumení energie pádu, například s tlumičem pádu, zachycovačem pádu nebo prostředkem pro 
dynamický způsob jištění pracovníka. Výška volného pádu musí být co nejmenší, nejvíce však 4 
m.  

            Po celou dobu práce ve výšce, a to i při přesunu na jiné místo, musí být pracovník 
zabezpečen POZ.  

Konstrukce pro práce ve výškách (lešení)  

            Lešení jako prozatímní konstrukce k provádění stavebních, montážních nebo jiných prací a 
k ochraně osob při pracích ve výšce jsou nejrozšířenější pomocné stavební konstrukce. Jejich 
zhotovování (montáž), vlastní užívání ke stavebním pracím (provoz) a odstraňování (demontáž) je 
úzce spjato s nebezpečím vzniku vážných pracovních úrazů, případně havárií s veřejným 
ohrožením. K zabránění, respektive snížení tohoto rizika je nutné respektovat zejména tyto 
základní bezpečnostní požadavky:  

 Dokumentace, technická bezpečnost konstrukce  

•        Konstrukce každého lešení musí být technicky dokumentována. Samostatná dokumentace 
(projekt, statický výpočet) se nevyžaduje, jestliže konstrukční uspořádání i ostatní potřebné údaje 
zcela jasně (popis, nákres) vyplývají z technických norem, případně technických podmínek 
(návodu) výrobce, a jedná se tudíž o konstrukce normalizované.  

•        Konstrukce každého lešení musí být navržena a provedena tak, aby tvořila prostorově tuhý 
celek, zajištěný proti lokálnímu i celkovému vybočení, proti překlopení nebo proti posunutí. 
Prostorové tuhosti a stability konstrukce lešení se dosahuje zpravidla systémem úhlopříčného 
ztužení ve třech vzájemných kolmých rovinách kotvením nebo vzepřením, případně opěrnými 
příhradovými pilíři. 
U konstrukcí pojízdných a volně stojících lešení se jejich stabilita zajišťuje vhodnou volbou 
rozměrů základny v poměru k výšce lešení nebo použitím přídavné zátěže v dolní části lešení, 
případně zvětšením rozměrů základny pomocí stabilizátorů.  

•        Konstrukce lešení se kotví do pevných částí objektu nebo konstrukce, která má sama 
dostatečnou stabilitu, popř. do země pomocí kotevních lan a šikmých vzpěr (vzepření). Kotvení, 
ev. vzepření, se provádí zpravidla rovnoměrně po celé ploše lešení ve styčnících, především 
v uzlech křížení úhlopříčného podélného ztužení tak, aby se zamezilo výkyvům, deformacím 
lešení nebo jeho konstrukčních součástí. Únosnost kotvení při použití kotev osazených do zdiva 
nebo podobné konstrukce ověřuje v provozních podmínkách montážní firma. Konstrukce kotev a 
kotvení normalizovaných pracovních lešení musí při zkoušce přenést osovou tíhu v tlaku i tahu 
minimálně 2 kN.  

Montáž (demontáž) lešení – výběr pracovníků pro práce ve výškách  
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•        Pro montáž, demontáž a přemísťování lešení musí být předem určen technologický postup. 
Při montáži musí být každá součást konstrukce odborně prohlédnuta (nutnost splnění vlastností 
dle ČSN) a při následném osazení na místo určení ihned připevněna. Současně s postupem 
montáže musí být zajišťována prostorová tuhost a stabilita konstrukce, jakož i vybavení a 
vystrojení všemi doplňkovými součástmi (zábradlí, podlahy, výstupy apod.) v jednotlivých 
postupových úrovních (patrech). Při demontáži (opačný postup, než byla prováděna montáž), 
musí být v každé fázi zajištěna stabilita a tuhost zbytku demontované konstrukce, přičemž platí 
zákaz shazování součástí lešení. Nutno zdůraznit, že zejména při shazování lešenových podlážek 
dochází k jejich znehodnocení. Jejich oprava se zpravidla neprovádí, poškozené dílce se bez 
řádné kontroly opětovně používají a po osazení vytvářejí nebezpečný stav podlah ve výšce u 
dalších konstrukcí na jiných pracovištích.  

•        Při montáži a demontáži lešení musí pracovníci používat přidělené OOPP, zvláště ochranné 
přilby a vhodné prostředky osobního zabezpečení (zachycovací postroj apod.). Vzniknou-li 
nepříznivé podmínky, například menší dohlednost než 30 m, větší síla větru než 8 m/s, námraza, 
bouřka atd., musí být práce přerušena.  

•        Montáž a demontáž lešení mohou provádět pouze pracovníci s odpovídající kvalifikací, tj. 
odbornou způsobilostí, doloženou lešenářským průkazem a způsobilostí zdravotní, posouzenou 
lékařskou prohlídkou. Ověřování znalostí lešenářů musí být prováděno instruktorem lešenářské 
techniky nejméně jednou za 12 měsíců, periodické lékařské prohlídky pro práce ve výškách musí 
být opakovány jednou za 3 roky, přičemž u pracovníků mladších 21 let a starších 50 let jednou za 
rok. Lešenářské práce provádí pracovní skupiny, v nichž musí být vždy určen vedoucí čety, který 
je na daném pracovišti osobou odpovědnou za dodržování pracovního a technologického postupu.  

Konstrukční požadavky na lešení  

•        Konstrukční výška patra lešení je zpravidla u lešení lehkých 2 m, aby podchodová (světlá) 
výška patra lešení, měřená mezi podlahou a příčníkem, který nese horní podlahu, nebo mezi 
podlahou a vodorovným úhlopříčným ztužením, byla nejméně 1,75 m. Podchodová výška měřená 
mezi podlahami musí být nejméně 1,9 m. 
U průmyslových lešení lze místně snížit podchozí výšku až na 1,5 m za předpokladu, že všichni 
pracovníci na lešení používají ochrannou přilbu.  

•        Šířka podlahy pracovních lešení je nejméně 60 cm, zpravidla je však podstatně větší 
z důvodu nutnosti zajištění bezpečného pracovního a komunikačního prostoru na lešení. 
Jednotlivé konstrukční prvky podlah lešení (prkna, fošny, dílce) musí být zajištěny proti posunutí 
nebo pootočení a osazeny na sraz tak, aby podlaha byla co nejvíce těsná. Mezery mezi 
podlahovými prvky, fošnami nebo dílci, smějí být nejvýše 2,5 cm, výjimečně 6 cm v místech 
svislých nosných prvků. Podlahy mají mít rovný povrch s max. výstupky do 3 cm, u nároží lešení 
do 5 cm. Větší nerovnosti se musí vyrovnat klínem ve sklonu nejvýše 1:6. Nejmenší tloušťka prken 
používaných na podlahovou konstrukci je 2,4 cm. Přednostně mají být používány podlahové dílce 
(typ X, Y, Z, V) s přípustnou tolerancí +/- 1 cm pro celkové rozměry a +/- 0,5 cm pro vzdálenost 
příčných svlaků.  

•        Volné okraje pracovních podlah lešení se opatřují zábradlím, upevněným na vnitřní straně 
sloupků nebo jiných opor. Při výšce pracovní podlahy nad přilehlým okolím od 1,5 do 2 m může 
být zábradlí jednotyčové, při výšce nad 2 m musí být zábradlí dvoutyčové nebo jednotyčové 
doplněné sítí. Při podlaze se zpravidla z vnitřní strany osazuje zarážka na ochranu osob pod 
lešením před ohrožením padajícím materiálem nebo předměty. Výška zábradlí je nejméně 1,1 m, 
u zarážky 15 cm. Zábradlí u vnitřních okrajů pracovních podlah se nemusí provádět, pokud 
mezera mezi podlahou a přilehlou stěnou není širší než 25 cm.  

•        Přístup pracovníků na podlahy lešení se zpravidla zajišťuje pomocí výstupových žebříků. 
Výstupy do jednotlivých pater lešení nesmějí být nad sebou a nelze je provádět průběžně přes dvě 
a více pater. Žebříky musí přesahovat horní podlahu nejméně o 1,1 m (mimo lešení dílcová, u 
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kterých jsou otvory v podlaze umožňující výstup nebo sestup chráněny automatickým poklopem), 
jejich osazení musí být zabezpečeno proti zvrácení, sesmeknutí apod. Otvory v podlaze, 
umožňující výstup nebo sestup po žebřících, musí mít rozměry nejméně 
50 x 60 cm. Přistavených žebříků se smí používat jen u lešení, která jsou vyšší než 5 m.  

•        Prostor potřebný pro stavbu lešení, včetně nutné plochy pro skladování a manipulaci se 
součástmi lešení, musí být řádně připraven, tj. vyklizen, odvodněn, urovnán, zpevněn a 
zabezpečen proti případnému ohrožení (např. nadzemní rozvod el. proudu). V montážním 
prostoru se mohou provádět pouze práce a činnosti, které souvisí se stavbou, provozem a funkcí 
lešení. Prostranství kolem lešení ohrožené jejich provozem (v průběhu montáže, užívání lešení, 
demontáže) musí být chráněno buď vyloučením provozu, nebo ohrazením (jednotyčovým 
zábradlím), případně záchytnou stříškou. Šířka chráněného prostoru se zvětšuje ve vztahu 
k výšce přilehlého lešení (1,5 m a více). Podchodné výšky pro chodce u lešení musí být minimálně 
2,1 m, ochrana komunikací s průjezdem vozidel je záchytnou stříškou s minimální podjezdnou 
výškou 4,2 m.  

 Používání, provoz, prohlídky lešení  

•        Provoz na lešení smí být zahájen až po jeho úplném dokončení, vybavení a vystrojení podle 
požadavků technických norem (ČSN 73 8101 a ČSN přidružených, příp. návodů výrobce). Před 
zahájením provozu musí být lešení předáno a převzato. Akt předání a převzetí se uskutečňuje 
odbornou prohlídkou a výsledek musí být dokladován zápisem do stavebního deníku nebo jiného 
provozního dokladu.  

•        Lešení se smějí používat pouze k účelů, pro které byla projektována, předána a převzata do 
provozu. Při změněném způsobu užívání, který by mohl mít za následek snížení statické, funkční 
nebo pracovní bezpečnosti, se konstrukce lešení musí z uvedených hledisek přehodnotit a 
v případě nutnosti v potřebném rozsahu upravit. Konstrukce lešení musí být stále udržovány tak, 
aby mohly bezpečně plnit funkci, pro kterou byly zřízeny.  

•        Lešenová konstrukce musí být pravidelně každý měsíc odborně prohlédnuta. Tento interval 
se zkracuje na 14 dnů u lešení speciálních (pojízdná, zavěšená) nebo u konstrukcí vystavených 
účinkům okolí (vibrace apod.) Po mimořádných událostech (vichřice, bouře) se odborná prohlídka 
lešení provádí ihned. Mimo tyto kontroly se provádí zběžná prohlídka denně, vždy před zahájením 
práce. Zjištěné závady u všech prohlídek musí být neprodleně odstraněny.  

Práce na střechách a vysokých objektech  

            Při práci na střeše hrozí nebezpečí pádu z volných okrajů, sklouznutí ze šikmých ploch, 
propadnutí střešní konstrukcí. Z těchto důvodů musí být pracovníci chráněni zajištěním pomocí 
ochranné a záchytné konstrukce, případně použitím POZ. 

            Za předpokladu provedené ochrany krajů střechy technickým způsobem jsou proti 
sklouznutí nejvhodnější žebříky upevněné v místě práce; pokud je sklon střechy větší než 45o, 
musí být pracovník navíc chráněn POZ.  

            Propadnutí hrozí vždy u lehkých střešních plášťů nebo tehdy, jsou-li mezi prvky střešní 
konstrukce vzdálenosti větší než 25 cm. V těchto případech je nutno navíc použít v místě práce a 
pro komunikační úsek pomocnou podlahu z lávek, fošen apod. minimální šířky 60 cm.  

            Při uvedených činnostech je potřebné často shazovat materiál či předměty. Shazování 
kusových částí je možno provádět, pokud je místo dopadu zabezpečeno (sypký materiál, stavební 
suť apod. jen na uzavřených shozových trasách). Platí však striktní zákaz shazování předmětů 
s plošným tvarem (plech, krytina atd.), kdy není možno zaručit bezpečný dopad.  
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8.8.3. Montážní práce 

            Většina zásad, uvedených v předchozích statích, platí v plném rozsahu i pro montážní 
práce. To znamená, že při montáži jakékoliv konstrukce (ocelové, dřevěné, betonové, apod.) musí 
být vždy věnována náležitá pozornost zpracování technologického postupu montáže (u 
jednoduchých, drobných montáží stačí stanovení pracovního postupu), zajištění odborné a 
zdravotní způsobilosti montážních pracovníků, řádnému předání a převzetí montážního pracoviště 
s vymezením dohodnutých zásad, zabezpečení všech technických požadavků pro montáž 
(montážní a bezpečnostní přípravy a pomůcky, vázací prostředky, konstrukce pro práce ve 
výškách).  

           Při montáži musí být splněny požadavky pro bezpečné uvázání a přemístění dílce a jeho 
následné usazení.  

            Je zakázáno uvazovat a zvedat břemena zasypaná, přimrzlá, upevněná. Před vlastním 
zdvihem se musí zkontrolovat jejich uvázání, v průběhu přemístění na místo osazení musí být 
transport řízen a usměrňován dohodnutým způsobem mezi vazačem, jeřábníkem a montážníkem.  

            Uvolnění dílce z vázacího prostředku na montážním pracovišti je možné jen tehdy, je-li 
bezpečně zajištěn montážními přípravky. Pokračovat v dalším postupu prací lze pouze po 
konečném upevnění dílce dle technologického postupu (svařováním, šroubováním, betonováním, 
apod.).  

            Při montážní práci ve výšce se zakazuje montáž a pohyb pracovníků po konstrukci bez 
zajištění proti pádu.  

            Základním vybavením pracovníků jsou POZ a ochranná přilba.  

8.8.4. Montáž bednění 

            Každé bednění musí splňovat požadavky těsnosti, únosnosti a prostorové tuhosti. U 
bednění dílcových, posuvných a speciálních se uskutečňuje montáž (demontáž) a provoz podle 
technické dokumentace, pokynů a technologického postupu. 

            Před započetím železářských a betonářských prací se musí celé bednění řádně 
zkontrolovat. Vyhovuje-li daným požadavkům (závady jsou odstraněny), je dán předpoklad k jeho 
použití. O tomto převzetí pořizuje odpovědný pracovník záznam do stavebního deníku.  

            Odbedňování a rozebírání konstrukcí lze provádět až po dosažení požadované pevnosti 
betonu. Vymezený prostor pro odbedňování musí být zajištěn proti vstupu nepovolaných osob. 
Rozebrané části se musí ukládat na určená místa.  

8.8.5. Železářské práce  

            Příprava betonářské armatury se zpravidla odbývá na speciálních strojích (rovnačky, 
ohýbačky, stříhačky), u nichž musí být splněny základní požadavky (viz dále). Je zakázáno 
přecházet po uložené armatuře, dokončená montáž armatury musí být převzata odpovědným 
pracovníkem a výsledek přejímky zaznamenán do stavebního deníku.  

8.8.6. Betonářské a zednické práce  

            Jedná se o klasické stavební práce, při nichž musí být na každém pracovišti zajištěn volný 
pracovní prostor o šířce minimálně 0,6 m.  
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            Ukládá-li se betonová směs do konstrukcí (bednění) z vyvýšených míst, musí být dodržena 
zásady pro ukládání (sypání) směsi do zaarmované části z maximální výšky 2 m. Při pádu 
z větších výšek dochází k rozmísení betonové směsi, a tím snížení pevnosti betonové konstrukce. 
Každé vyvýšené pracoviště musí být zajištěno proti pádu osob z výšky.  

            Doprava a ukládání směsí (betonová, maltová) tlakovým způsobem se provádí podle 
návodu k obsluze a provozu zařízení a stanovené technologie. Mezi místem odběru a obsluhou 
čerpadla musí být stanoven způsob dorozumívání. Rozebírání a čištění potrubí a hadic pod tlakem 
je zakázáno.  

            Při výrobě a zpracování malt nebo prací s vápnem musí pracovníci používat určené 
OOPP. Jedná-li se o klasické omítání, je postačující ochrannou zraku pokrývka hlavy (klobouk, 
čepice) s rozšířením nad čelem.  

            U strojního omítání a při práci s vápnem (hašení, přelévání) musí být použity k ochraně 
zraku brýle (štítek). Hašení vápna v úzkých hlubokých nádobách (sudech) je zakázáno.  

8.8.7. Práce bourací, rekonstrukční  

            Před započetím bouracích nebo rekonstrukčních prací se musí vždy uskutečnit odborná 
prohlídka a průzkum stavu objektu a jeho okolí.  

            Ze získaných údajů a informací (pořizuje se zápis) a dostupných podkladů se zpracovává 
technologický postup. Jedná-li se o bourání nebo rekonstrukci menšího rozsahu (drobné přízemní 
objekty apod.), postačí, aby byl pracovní postup stanoven odpovědným pracovníkem. Bourací 
práce je možno zahájit až po vydání písemného příkazu odpovědným pracovníkem. Tomu však 
vždy musí předcházet splnění těchto požadavků:  

•         ohrožený prostor včetně vstupů do objektu musí být zajištěn proti vstupu nepovolaných 
osob, některým ze způsobů dříve uvedených (oplocení, ohrazení, střežení, vyloučení provozu);  

•         odpojení všech rozvodů a zařízení;  

•         zajištění proti nežádoucímu zřícení nebo uvolnění podlah a částí nosných prvků konstrukce 
(vzepřením, zesílením, stažením);  

•         zajištění náhradních zdrojů (voda, elektrický proud) a technické vybavenosti podle 
technologie bourání (pomocné konstrukce atd.).  

 Bourání nosných částí konstrukce se provádí zásadně shora dolů, při ručním bourání ze 
zvýšených pracovních podlah musí být provedena opatření stanovená pro práce ve výškách. 

            Bourací práce nad sebou jsou zakázány, pokud nejsou stanoveny podmínky 
k zabezpečení pracovníků v technologickém postupu. Tato činnost, nebo je-li bourání prováděno 
více četami, případně u bouracích prací složitějších objektů, smí být prováděna pouze za stálého 
dozoru odpovědného pracovníka. Stálým dozorem se rozumí nepřetržité sledování pracovní 
činnosti pracovníků a stavu pracoviště osobou, která nesmí být zaměstnána ničím jiným než 
kontrolou stanoveného postupu a nesmí se z daného místa vzdálit.  

            Při bouracích pracích musí pracovníci vždy používat ochranné přilby.  

8.8.8. Stavební práce ostatní  

    (uvedeny pouze některé s upozorněním na hlavní zásady v dodržování BOZP)  

Sklenářské práce  
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            Při práci s tabulovým sklem jsou vždy pracovníci ohroženi pořezáním. Proto musí být 
věnována zvýšená pozornost stavu terénu a pracovních podlah, manipulaci a způsobu skladování.  

            Manipulační a pracovní plochy musí být pevné a rovné, při ukládání musí být použity 
podložky z měkkého materiálu a skladová poloha zajištěna proti překlopení. Jsou-li tabule skla 
delší než 2 m, musí se při jejich přenášení používat přípravky, u větších ploch tabulí (přes 3 m2) 
musí práci vykonávat minimálně tři pracovníci.  

Lepení podlahových povlaků  

            Každé pracoviště včetně přilehlého okolí, kde se tyto práce mají provádět, musí být 
předem prohlédnuto, zajištěno odpojení všech energetických přívodů (elektrický proud, plyn) a 
likvidace ohně, opatřeno bezpečnostními značkami, vybaveno hasicím přístrojem a potřebnými 
zábranami. 

            Nutnou podmínkou před zahájením prací je zajištění řádného větrání pracovního prostoru 
tak, aby nedošlo k překročení přípustné koncentrace škodlivin.  

            Pracovníci provádějící tyto práce musí být prokazatelně seznámeni s vlastnostmi 
používaných látek (lepidla, směsi), při práci musí dodržovat stanovené technologické postupy a 
používat OOPP.  

            Požadavky k bezpečnému provedení prací musí být splněny nejen po dobu vlastního 
provádění, ale i dalších minimálně 24 hodin po skončení lepení.  

Svařování  

            Svářečské práce na stavbách (pracovištích) se řídí obdobnými zásadami jako jiné stavební 
práce. Zvláštní důraz je však kladen na zabezpečení vlastního pracoviště a ochranu prostoru pod 
místem svařování. 

            Provádět svařování je zakázáno osobám bez kvalifikace (tj svářečského průkazu), 
v uzavřených prostorách bez dostatečné výměny vzduchu, na nechráněných pracovištích při 
zhoršených povětrnostních vlivech (svařování elektrickým obloukem za deště, sněžení, apod.), na 
vyvýšených místech bez zajištění vlastního pracoviště a prostoru pod ním.  

Práce se živicemi  

            Rozehřívání živic otevřeným plamenem je dovoleno jen v nádobách k tomu určených 
(tavné nádoby) za přítomnosti alespoň dvou pracovníků. V praxi to znamená, že vždy musí být 
alespoň jeden pracovních u tavné nádoby (přímá obsluha) a další, kteří jsou poučeni a seznámeni 
s prací se živicemi, mohou být vzdáleni, vždy však v dohledu a doslechu od místa rozehřívání 
živic.  

            Je zakázáno rozehřívat živice otevřeným plamenem přímo v obalech, v blízkosti hořlavých 
materiálů (minimální vzdálenost 4 m), ve výkopech a na střechách, pokud nejsou tavná zařízení 
k tomu uzpůsobená.  

            Kladení izolačních pásů pomocí natavovacích zařízení se nepovažuje za rozehřívání živic 
otevřeným plamenem.  

            Pokud obsluha při práci s natavovacím zařízením couvá, nesmí tímto způsobem pracovat 
při okrajích nezajištěného vyvýšeného pracoviště. 

8.8.9. Stroje a strojní zařízení  

 Základní požadavky pro zahájení provozu  
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            Stroje se smí používat jen k činnostem, ke kterým byly konstrukčně uzpůsobeny, a pokud 
jsou svým provedením a technickým stavem způsobilé k bezpečnému provozu. Každý stroj, uvádí-
li ho jeho provozovatel (v případě stavebních činností tedy zhotovitel stavebních prací) do 
provozu, musí splňovat požadavky k bezpečné práci.  

            Jedná se o nutnou vybavenost, která musí být u stroje k dispozici nebo být řešena:  

•         pokyny pro obsluhu a údržbu stroje, v nichž musí být stanoveny povinnosti obsluhy před 
zahájením, v průběhu a po skončení provozu, způsob a rozsah prováděné údržby, apod.; pokyny 
pro obsluhu a údržbu se nemusí zpracovávat, pokud je od výrobce k dispozici návod k obsluze a 
údržbě, který uvedené požadavky k zajištění bezpečnosti práce a provozu stroje řeší;  

•         návodem a značením na stroji v českém jazyce, a to i v případě, že výrobce je zahraniční;  

•         provozním deníkem k uvádění všech nutných údajů o denním provozu a revizní knihou, 
respektive pasportem, obsahujícím základní technické parametry o strojích, údaje o zkouškách, 
druzích oprav apod.;  

•         provozuschopným funkčním zařízením pro signalizaci či dorozumívání (zvuková, světelná);  

•         bezpečnostními sděleními, nápisy, tabulkami, značkami zajišťujícími trvalou informovanost 
obsluhy pro bezpečné úkony při provozu stroje;  

•         ochranným zařízením z krytů a zábran v místech, kde může dojít k ohrožení pracovníků 
(místa tlačná, střižná, rotující, nahodilá spuštění);  

•         bezpečným přístupem ke stanovišti obsluhy, jakož i vlastním prostorem vymezeným 
k obsluze stroje.  

Jsou-li splněny technické a dokumentační požadavky, může být stroj uveden do provozu za 
předpokladu, že obsluha stroje má příslušnou odbornou způsobilost. 

            Obsluha je povinna před zahájením práce prohlédnout stroj a překontrolovat funkčnost 
všech ovládacích, sdělovacích a bezpečnostních zařízení. Zjistí-li závadu, stroj nesmí být uveden 
do provozu dříve, než je závada odstraněna.  

Provoz, opravy a údržba strojů  

            Při provozu stroje musí být zajištěna jeho stabilita. Pokud je stroj vybaven signalizačním 
zařízením, musí být každé uvedení stroje do chodu oznámeno zvukovým, případně světelným 
výstražným znamením.  

            Práce strojů za provozu na veřejných komunikacích musí být zajištěna stálým dozorem, 
určeným pracovníkem.  

            Údržba, opravy a čištění se musí provádět v souladu s dokumentací stroje a podmínkami, 
které stanoví výrobce. Nejsou-li tyto podmínky stanoveny, platí zákaz oprav, čištění a mazání 
stroje za chodu. Další zakázané činnosti pro provoz musí být uvedeny (pokud nevyplývají 
z bezpečnostních předpisů) v pokynech, respektive návodech k obsluze a údržbě stroje. 

            Při přerušení nebo ukončení provozu musí být stroje zajištěny tak, aby nemohly být 
zdrojem ohrožení nebo neoprávněného použití.  

8.9. Plán BOZP, činnost koordinátora BOZP 

Podle zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, byly/nebyly překročeny 
následující parametry, podle kterých je povinností zpracovat plán BOZP: 

1. celková  předpokládaná doba trvání prací a činností je delší než 30 pracovních  dnů, ve 
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kterých budou vykonávány práce a činnosti a bude na nich pracovat  současně více než 
20 fyzických osob po dobu delší než 1 pracovní den (§ 15, odst. 1), písmeno a)) – 
NEBUDE PŘEKROČENO 

2. celkový  plánovaný  objem  prací  a  činností  během realizace díla přesáhne 500 
pracovních dnů v přepočtu na jednu fyzickou osobu (§ 15, odst. 1), písmeno b)) – BUDE 
PŘEKROČENO 

2. Na  staveništi budou vykonávány práce a činnosti vystavující fyzickou osobu  zvýšenému 
ohrožení života nebo poškození zdraví, které jsou  stanoveny  v příloze č. 5 nařízení 
vlády č. 591/2006 Sb. (§ 15, odst. 2) – BUDE PŘEKROČENO 

Před zahájením výstavby zajistí stavebník zpracování plánu BOZP a činnost 
koordinátora BOZP po celou dobu výstavby. 

Kontrolní dny budou na stavbě probíhat 1x týdně. Kontrolních dnů se zúčastní 
stavbyvedoucí, koordinátor BOZP a určení zástupci všech zhotovitelů a podzhotovitelů, 
vykonávajících práce na stavbě. Koordinátor zhotoví zápis z každého kontrolního dne, který obdrží 
všichni zúčastnění. 

Plán BOZP bude na kontrolních dnech, konaných 1x týdně, podle potřeby aktualizován. 
Aktualizace budou probíhat formou příloh k tomuto plánu. S přílohami musí být seznámeni všichni 
zhotovitelé a podzhotovitelé, pohybující se na staveništi. 

Dojde-li v době mezi kontrolními dny ke změnám, které nebudou řešeny plánem BOZP 
ani jeho aktualizacemi, stavbyvedoucí bude neprodleně informovat koordinátora BOZP, který 
provede aktualizaci plánu BOZP podle nových změn. 

8.10. Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

Obsluha veškerých zařízení musí být prováděna v souladu s příslušnými normami BOZ a 
dle příslušných provozních řádů.  

Při veškerých pracích je nutno zajistit na staveništi dodržování příslušných norem 
bezpečnosti a ochrany zdraví stanovené výše uvedenými právními předpisy. 

8.11. Postup výstavby 

Předpokládané zahájení stavby:           podle zadávacích podmínek 

Předpokládané dokončení stavby:       podle zadávacích podmínek 
 

Stavba bude provedena v jedné etapě. 

 

 


