SMLOUVA O DILO é. MULNCJ 32979/2020
ev. ¢. DS202000362
uzaviena podle § 2586 a nasl. zakona ¢. 89/2012 Sb., obcansky zakonik,
v platném znéni (dale jen obéansky zakonik)
na akci: ,,Rekonstrukce chodnikil a komunikace v ul. Prof. Kratkého*

Clanek 1
Smluvni strany

Objednatel: meésto Louny

Sidlo: Mirové namésti 35, 440 01 Louny

Zastoupeny: Mgr. Pavlem Jandou, starostou mésta

ICO: 00265209

DIC: CZ00265209

Bankovni spojenti: I e

Cislo tgtu: I

Osoby opravnéné k jednani ve vécech technickych:

Ing. Petr Menz| e-mail: || G tel. | HIH

pi Jitka BaZantova e-mail: | lIlGNNEEEEEEEE < BN
fax [ I

(dale jen objednatel)

a

Zhotovitel: ALGON, a.s.

Sidlo: Ringhofferova 1/115, 155 21 Praha 5

Zastoupeny: Petrem Studlarem, predsedou predstavenstva

ICO: 28420403

DIC: CZ28420403

Registrace: U Méstského soudu v Praze,

oddil B, viozka 14403

Bankovni spojeni: 1T H 1

Cislo Gétu: 1 |

Osoby opravnéné k jednani ve vécech technickych:

Ing. Jan Cervinka email: || ||llGEEEEE <~ BB
fax [

(dale jen zhotovitel)

Uvedeni zastupci obou stran prohlasuji, ze jsou opravnéni tuto smlouvu podepsat
a k platnosti smlouvy neni tfeba podpisu jiné osoby.



2.1

2.2
2.2.1

2.3

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

Clanek 2

Vychozi podklady a udaje
Podkladem pro uzavieni této smlouvy je vyzva objednatele — zadavaci dokumentace
ze dne 27.02.2020 ve znéni pfipadnych doplnéni v prabéhu vybé&rového fizeni, jejiz
podminky byly zapracovany do nabidky zhotovitele ze dne 23.03.2020. VySe
uvedena nabidka a zadavaci dokumentace se stavaji okamzikem uzavieni této
smlouvy pro smluvni strany zavazné.
Vychozi udaje:
Nazev stavby: »,Rekonstrukce chodniki a komunikace v ul. Prof. Kratkého*
2.2.2 Misto stavby:  Louny

2.2.3 Termin stavby: zahajeni: na zakladé vyzvy k pfevzeti stavenisté a k zahajeni
pinéni
ukonceni: do 89 kalendarnich dnu od pfedani stavenisté

Stavba bude realizovana a ocenéna podle projektové dokumentace zpracované
odpovédnym projektantem Ing. Jifim Hrabdkem ¢. autorizace |Jl] a2 dalsich
podminek zadavaci dokumentace definované v odstavci 2.1 tohoto &lanku.

Clanek 3
Predmét dila

Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele stavbu specifikovanou v ¢lanku 2 téeto
smlouvy na svuj naklad, na své nebezpeci a svymi silami.

Zhotovitel prohlasSuje, ze se fadné seznamil svySe uvedenou projektovou
dokumentaci (dale také PD) a neshledava v ni Zadné zavady.

Zhotovitel provede pfedmét dila v souladu s pfislusnymi vyjadfenimi ¢i stanovisky
vefejnopravnich organi a organizaci, majitelll a spravcu technické infrastruktury
jakoz i dalSich stavbou dotéenych osob a v souladu s technickymi a kvalitativnimi
podminkami dle ¢lanku 5 této smlouvy.

Pfedmét dila bude proveden v nejlepsi kvalité a v souladu s pfFislusSnymi normami
a predpisy platnymi v dobé provadéni dila tzn. ¢eské technické normy, evropské
normy, evropska technickd schvaleni, technické specifikace zverejnéné v urfednim
véstniku Evropské unie, stavebni technickd osvéd&eni.

Objednatel se zavazuje zaplatit za zhotoveni dila sjednanou smluvni cenu jako
nejvy$e pfipustnou dle nabidky zhotovitele.

Dojde-li pfi realizaci predmétu dila k jakymkoliv zménam, doplikim nebo rozsifeni
pfedmétu dila na zakladé poZadavkl objednatele & budou vyvolany stavbou, je
objednatel povinen zhotoviteli pfedat soupis téchto zmén a to i formou zapisu do
stavebniho deniku. Zhotovitel soupis praci oceni podle jednotkovych polozek
pouzitych pro navrh ceny dila v nabidce. Pokud nejsou polozky v nabidce uvedeny,
tak podle jim navrhovanych cen resp. oboustranné odsouhlasenych cen. O téchto
zménach uzaviou obé smluvni strany dodatek ke smlouvé, ve kterém dohodnou
i pfipadnou upravu terminu predani dila. V pfipadé€, Ze takto navrzené zmény zhorsuji
kvalitu dila, je zhotovitel povinen objednatele na tuto skute¢nost upozornit.

Vznikne-li v souvislosti s dilem podle této smlouvy potfeba provest prace nad ramec
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3.8

3.9

4.1

4.2

5.1

5.2

5.3

54

5.5

projektové dokumentace a zadavacich podminek vybérového fizeni (napf. prace
vyvolané potfebami stavby, jez neni mozné kvalifikovat jako vady a nedodélky), bude
jejich zadani probihat v souladu se zakonem ¢&. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych
zakazek, v platném znéni (dale také ZZVZ).

O jakékoli vicepraci / dodatecné praci musi byt mezi objednatelem a zhotovitelem
uzaviena samostatna pisemna smlouva (resp. dodatek ke smlouvé) s dohodnutim
ceny a vlivu na termin pfedani dila. Zadani vicepraci / dodateénych praci musi byt
feSeno v souladu s ZZVZ. Hodnota pfipadnych ménépraci nesnizuje celkovou cenu
za Ucelem vypodtu limitu pro postup dle § 222 ZZVZ.

S ohledem na finanéni limit, ktery je pro tuto zakazku v ramci investi¢niho rozpoctu
meésta schvalen, a zisk&ni dota¢nich prostfedkl, si objednatel vyhrazuje pravo
realizovat dilo pouze v pfipadé ziskani dotacnich prostfedkd, pfipadné smluvné
omezit zadavany rozsah praci s tim, Ze zhotovitel je povinen toto omezeni akceptovat
bez jakychkoli sankci ze strany zhotovitele.

Clanek 4
Poddodavatelé/Podzhotovitelé

Zhotovitel je povinen predlozit objednateli pisemny seznam vSech svych
predpokladanych poddodavatelt jeSté pred uzavienim smluvnich vztahl s nimi.
Objednatel si vyhrazuje pravo ovlivnit vybér poddodavatele. Zhotovitel se zavazuje
uzavfit smlouvu pouze s poddodavatelem odsouhlasenym objednatelem.

Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veskeré poddodavatelské prace a nese
za né zaruku v pIném rozsahu dle ¢lanku €. 10 této smlouvy.

Clanek 5
Podstatné technické a kvalitativni parametry garantované zhotovitelem

Prace budou provedeny v souladu s platnymi pravnimi predpisy, CSN, CSN EN
a Technickymi kvalitativnimi podminkami staveb (TKP). Zhotovitel potvrzuje, Ze se
v plném rozsahu seznamil s rozsahem a povahou dila, Ze jsou mu zndmy vesSkeré
technické, kvalitativni a jiné podminky nezbytné k realizaci dila a Ze disponuje
takovymi kapacitami a odbornymi znalostmi, které jsou k provedeni dila nezbytné.

Kvalitativni podminky jsou garantem, Zze predmét plnéni bude mit po stanovenou
dobu vlastnosti srovnatelné s ucelové podobnym pfedmétem.

U zabudovanych vyrobkd a materiald (zejména z dovozu) musi zhotovitel dolozit
zejména opravnéni o vhodnosti vyrobkd pro pouziti v CR, navody k obsluze,
osvédceni o jakosti, vSe v ceském jazyce.

Pfi pouziti specialnich materialt a technologickych postupu bude strikiné dodrzovan
navod a predpis vyrobce, které bude mit zhotovitel, stejné jako prislusné technickée
normy, kdykoliv pfistupné na pracovisti. Pfipadné odchylky od predpist vyrobce
specialnich materidld je oprdvnén odsouhlasit pouze technik vyrobce s védomim
technického dozoru objednatele zapisem ve stavebnim deniku. Vzdy vSak pred
zahajenim pfislusnych praci.

Nedodrzeni podminek a postupu dle technickych norem a ostatnich zavaznych
pravnich predpisu, jakoz i postupl i zavazkl zhotovitele ze smlouvy o dilo, opravnuje
objednatele odstoupit od smlouvy o dilo.
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6.1
6.2

6.3

6.4

7.1
7.2

7.3

8.1

8.2

Clanek 6
Cas plnéni
Zhotovitel je povinen zahajit zhotoveni dila neprodlené po pfevzeti stavenisté.

Nezahdji-li zhotovitel prace na realizaci dila dle ¢l. 6 odst. 6.1 této smlouvy, ani do
15 kalendarnich dni od predani staveni$té je objednatel opravnén od smlouvy
odstoupit.

V pfipadé omezeni postupu praci vlivem objednatele nebo z divodu, které nevznikly
jednanim, opomenutim pfipadné necinnosti zhotovitele, bude posunut termin
dokonéeni dila. V pfipadé prodlouzeni terminu dokonc&eni dila musi byt v souladu
s €l. 17.1 uzavien dodatek k této smlouvé a divody omezeni postupu praci musi byt
zaznamenany do stavebniho deniku.

Pokud zhotovitel pfipravi dilo k pfedani objednateli pfed skon€enim Ihlty pro realizaci
dle ¢l. 2, odstavce 2.2.3 této smlouvy, zavazuje se objednatel pfevzit dilo i v tomto
nabidnutém zkraceném terminu.

Clanek 7
Nebezpeci Skody na zhotovované véci
Zhotovitel nese nebezpeci Skody na zhotovované véci po celou dobu realizace dila.

Objednatel nenese odpovédnost za Skody zplsobené na majetku, strojich, zafizeni
a materidlu zhotovitele.

Pojisténi stavby proti vSem moznym Skodam zajisti po dobu pInéni pfedmétu dila
zhotovitel. Pfipadné vzniklé Skody (pojistné udalosti) nemaji vliv na cenu a €as
dokonceni dila.

Clanek 8
Cena dila

Cena za zhotoveni dila dle této smlouvy je stanovena ve smyslu cenové kalkulace
zhotovitele dohodou smluvnich stran jako nejvySe pfipustnd, tj. pevna a konecna,
aplati po celou dobu realizace dila, ktera zahrnuje ocenéni UpIného rozsahu
predmétu dila, predpokladany vyvoj cen v daném oboru v&. pfedpokladaného vyvoje
kurzu Ceské mény k zahrani¢nim ménam az do doby dokonceni dila, zisk a veskeré
dal$i pfimé i nepfimé naklady nutné k Fadnému provedeni a predani dila, které se
k dilu vazou. Cena rovnéz zahrnuje zejména cenu za zafizeni stavenisté, vodné,
sto€né, elektrickou energii, odvoz a likvidaci odpadu, naklady na skladku suté
a vybouranych hmot, naklady na pouzivani zdroji a sluzeb az do skute€¢ného
skonéeni dila, naklady na zhotovovani, vyrobu, obstarani, pfepravu véci, zafizeni,
materialu, dodavek, naklady na pfipadné dopravni znaceni, pojisténi, dané, poplatky,
ubytovani, stravné a dopravu pracovnika, naklady na zfizeni identifikacnich
a informacnich tabuli na stavenisti a jakékoliv vydaje potfebné pro provedeni
pfedmétu plnéni této smlouvy. Jednotkové ceny uvedené v nabidce jsou stanoveny
jako maximalni.

Cena dila sjednana dle rozsahu této smlouvy ¢&ini:

Cena dila bez DPH: 3.833.040,17 Ké
DPH (sazba 21 %): 804.938,44 Ké
Cena dila celkem: 4.637.978.61 Ké
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8.3

9.1

9.2

9.3

9.4

9.5
9.6
9.7

9.8

9.9

9.10

9.11

9.12

Slovy (Castka s DPH) :
Ctyrimiliony$estsettficetsedmtisicdevétsetsedmdesatosm korun éeskych
Sedesatjeden halér

Zvy$eni ceny je mozné pouze za podminky, Ze v prubé&hu realizace plnéni dojde ke
zvySeni sazeb dané z pfidané hodnoty.

Clanek 9
Financovani, placeni, smluvni pokuty

Objednatel prohlasuje, Zze ma zaji§téno financovani na zhotoveni dila smluveného
touto smlouvou po celou dobu plnéni.

Zhotovitel prohlasuje, Zze nema vici objednateli zadné finanéni zavazky po Ihuté
splatnosti a souhlasi s tim, Ze prokéze-li se toto jeho tvrzeni jako nepravdive, zaplati
objednateli smluvni pokutu ve vysi 10 % ze sjednané ceny dila v K& v€. DPH.

Zhotovitel prohlasuje, Ze nema zadné nedoplatky na danich, nedoplatky na pojistném
a na pendle na socialni zabezpeceni a na pfispévku na statni politiku zaméstnanosti
a souhlasi stim, Ze prokaze-li se toto tvrzeni jako nepravdivé, zaplati objednateli
smluvni pokutu ve vysi 10 % ze sjednané ceny dila v K& v¢. DPH.

Smluvni strany se dohodly na bezhotovostnim placeni z Uétu objednatele na Gcet
zhotovitele.

Objednatel neposkytne zhotoviteli Zzadnou zalohu.
Objednatel prohlasuje, Zze pfedmét dila neni pouzivan k ekonomické €innosti.

Placeni bude probihat fakturaci s odsouhlasenim skute¢né provedenych praci a to
mésicné do vySe 80 % ceny dila. Zbyvajici ¢ast tj. 20 % ze sjednané ceny uhradi
objednatel zhotoviteli po predani a prevzeti dokonéeného dila, které bude zbaveno
vSech vad a nedodélku a po kolaudaci stavby.

Pred vystavenim faktury je zhotovitel povinen predloZit objednateli k 5. dni mésice
nasledujiciho po mésici, ve kterém doS$lo k plnéni ke schvaleni ocenény soupis
provedenych praci. Objednatel tento soupis odsouhlasi do 5 pracovnich dnl a teprve
poté, co je tento soupis objednatelem odsouhlasen, zhotovitel do 2 dnli vystavi fakturu.

Nedojde-li mezi obéma stranami k dohodé pfi odsouhlaseni mnozstvi nebo druhu
provedenych praci, je zhotovitel opravnén fakturovat pouze ty prace, u kterych nedoslo
k rozporu. Bude-li faktura obsahovat i prace, které nebyly objednatelem odsouhlaseny,
bude faktura povazovana za neplatnou a bude vracena zpét zhotoviteli.

PrekroCi-li zhotovitel v nékteré faktufe vysSi objemu praci, resp. vysi finanéniho
objemu pInéni dle odst. 9.7 tohoto ¢lanku, je objednatel opravnén takovouto fakturu
zhotoviteli vratit.

Jednotlivé faktury budou obsahovat veskeré nalezitosti u¢etniho a dafiového dokladu
dle zakona o Ucetnictvi a zakona o DPH. Faktura dale bude v textu obsahovat €islo
vefejné zakazky pridélené objednatelem: P20V00000015. Jeji nedilnou soucasti musi
byt objednatelem odsouhlaseny soupis provedenych praci. Bez tohoto soupisu bude
faktura povazovana za neplatnou a bude vracena zpét zhotoviteli.

Objednatel uhradi fakturu zhotovitele nejpozdéji do 28 dnl po jejim obdrzeni,
pricemz za Uhradu faktury se povazuje termin odepsani penéznich prostiedkl z uctu
objednatele ve prospéch Uctu zhotovitele.
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9.13

9.14

9.15

9.16

9.17

9.18

9.19

9.20

9.21

Zbyvajici €ast, tj. 20 % ze sjednané ceny, uhradi objednatel po spinéni podminek
definovanych v odst. 9.14 tohoto ¢lanku a to na zakladé konec¢né faktury zhotovitele.

Konec&nou fakturu je zhotovitel povinen pfedat objednateli nejpozdéji do 15 dnl ode
dne pfedani a prevzeti dokoneného dila, kieré je zbaveno vSech vad a nedodélkl
a po vydani kolaudaéniho souhlasu.

Dojde-li ze strany zhotovitele k prodleni oproti terminu dokon&eni dila, je zhotovitel
povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,2 % z ceny dila v K& v&. DPH za
kazdy i zapo€aty den prodleni. Timto ujednanim v8ak neni dot€eno pravo objednatele
na nahradu Skody.

V pfipadé, Ze dojde ze strany zhotovitele k prodleni s pfedanim dokonéeného dila, je
objednatel opravnén vystavit fakturu na smluvni pokutu a pozastavit penézni plnéni
resp. proplaceni faktur do doby sankéniho vyporadani pohledavky.

Smluvni strany se dale dohodly, Ze v pfipadé, kdy vznikne objednateli narok na
zaplaceni smluvni pokuty a nedojde-li ze strany zhotovitele k vypofadani sankéni
pohledavky stanovené dle odstavce 9.2, 9.3 a 9.15 tohoto ¢&lanku, bude pfislusna
¢astka zapoctena oproti fakturované cené dila. Zapocteni mize byt objednatelem
provedeno z fakturované ceny dila popf. z jakéhokoli jiného zéavazku, ktery vznikl
objednateli vici zhotoviteli.

Dojde-li ze strany objednatele k prodleni pfi Uhradé faktury, je objednatel povinen
zaplatit zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 100 K& za kazdy den prodleni. Toto
ustanoveni se vSak nevztahuje na pfipad uvedeny v odstavci 9.17 tohoto ¢lanku a na
proplaceni takovych faktur, u kterych je zddvodl uvedenych v této smlouvé
pozastaveno penézni pInéni resp. jejich proplaceni.

Jestlize se zhotovitel, tj. poskytovatel zdanitelného pInéni dle této smlouvy, dostane
do finanénich potizi a nebude z jakychkoliv divodd schopen uhradit svoje darové
zavazky vuci statu, je povinen o tom neprodlené informovat objednatele, tj. pfijemce
zdanitelného pInéni dle této smlouvy, a to pisemnou formou. Zhotovitel prohlasuje, ze
Uplata za zdanitelné pinéni dle této smlouvy neni odchylna od ceny obvyklé a Ze
nemda v umyslu nezaplatit dan z pfidané hodnoty uvedenou na dafiovém dokladu
a nedostat se umysiné do postaveni, kdy nemuze dan zaplatit, ani mu takové
postaveni nehrozi a nedojde ke zkraceni dané, nebo vylakani darové vyhody.
Objednatel je ve vSech pfipadech opravnén vyuzit tzv. zvlastni zajisténi dané dle ust.
§ 109a zakona €. 47/2011 Sb., kterym se méni zakon o DPH.

Zhotovitel, tj. poskytovatel zdanitelného pInéni dle této smlouvy je povinen, v pfipadeé,
Ze se stane dle § 109, odst. 3 zdkona &. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty
nespolehlivym platcem, neprodlené o této skuteCnosti informovat objednatele, tj.
pfijemce zdanitelného plnéni, a to uvedenim této informace na danovych dokladech.

V pfipadé, Ze zhotovitel nedodrzi podminky objednatele pro dopravu asfaltové
smési uvedenou v TKP — staveb pozemnich komunikaci, kapitola 7, €l. 7.3.6 —
Skladovani a doprava smési, je objednatel opravnén od smlouvy o dilo odstoupit. Pro
tento pfipad se zavazuje zhotovitel uvést stavenidté na sveé néklady v pfedesly stav
a déle se zavazuje uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi jiz vyfakturovanych
provedenych praci.
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9.22

9.23

9.24

9.25

10.1

10.2

10.3

10.4

10.5

10.6

10.7

10.8

Strany se dohodly, Ze zaplacenim smluvnich pokut dle této smlouvy neni dotéeno
pravo poskozené strany na nahradu Skody; ust. § 2050 ob¢ansky zakonik se tedy
nepouzije. Dale se strany dohodly na vylou€eni aplikace ust. § 2051 véta druha
obc¢ansky zakonik na tuto smlouvu, resp. vztahy z ni vzniklé.

V pfipadé, Ze zavazek provést dilo zanikne fadnym ukoncenim dila nebo
odstoupenim od smlouvy, nezanikd objednateli narok na smluvni pokutu, pokud

vvvvvv

Zanik zavazku pozdnim plnénim neznamend zanik ndroku na smluvni pokutu za
prodleni s pInénim.

Smluvni pokuta je splatna ve Ihaté 10 dnd od doru€eni vyzvy k zaplaceni.

Clanek 10
Vady a zaruky

Zhotovitel poskytuje na celé dilo zaruku v délce trvani 60 mésicu, ktera pocind dnem
predani a prevzeti dokonceného dila, které je zbaveno vSech vad a nedodélkl. Po
tuto dobu zhotovitel odpovida za vady, které objednatel zjistil a které v€as reklamoval.

Zaruéni doba zacina plynout ode dne protokolarniho pfedani a prevzeti dila bez vad
a nedodélka dle €l. 15 této smlouvy.

Objednatel je povinen pisemné reklamovat vady u zhotovitele bez zbyte€ného
odkladu po jejich zjisténi. V reklamaci musi byt vady popsany, uvedeno jak se
projevuji a stanoven pozadovany termin jejich odstranéni. Dale v reklamaci mize
objednatel uvést pozadavky, jakym zplsobem poZaduje vadu odstranit nebo zda
pozaduje finanéni Uhradu.

Reklamaci Ize uplatnit nejpozdéji do posledniho dne zaruéni lhaty, pficemz i reklamace
odeslana objednatelem v posledni den zaruéni IhGty se povaZuje za v€as uplatnénou.

Zhotovitel je povinen odstranit reklamovanou vadu do objednatelem uréeného
terminu a to i v pfipadé, Ze reklamaci neuznava. Pokud tak neucini je povinen uhradit
objednateli smluvni pokutu ve vysi 2.000 K& za kazdy den prodleni az do dne jejiho
odstranéni. Néklady na odstranéni reklamované vady nese zhotovitel i ve spornych
pfipadech a to az do rozhodnuti soudu. V pripadé klimatickych podminek, které
nedovoluji vadu odstranit, dojedna zhotovitel s objednatelem zménu terminu
odstranéni reklamované vady. Pro tento pfipad vSak plati, Ze vada bude odstranéna
v nejbliz§im terminu pfi klimatickych podminkach povolujicich opravu provést.

Po odstranéni reklamované vady vyzve pisemné zhotovitel objednatele k prevzeti
odstranéné reklamované vady, o ¢emz vyhotovi zapis, ze kterého bude zfejmé, zda
je reklamovana vada odstranéna a termin jejiho odstranéni, coz objednatel potvrdi
svym podpisem.

Neodstrani-li zhotovitel reklamovanou vadu v objednatelem uréeném terminu
a nedojde-li mezi smluvnimi stranami k dohodé o novém terminu jejich odstranéni,
souhlasi zhotovitel s tim, Ze objednatel povéfi odstranénim vady treti osobu. Veskeré
vydaje, které v souvislosti s timto objednateli vzniknou, uhradi zhotovitel.

Neodstrani-li zhotovitel reklamovanou vadu v objednatelem uréeném terminu
a v dusledku neodstranéni vady vznikne S§koda na majetku, je zhotovitel povinen tuto
Skodu uhradit.

Smluvni strany se dohodly, Ze na &ast dila, ktera byla pfedmétem reklamace,
poskytne zhotovitel objednateli zaruku v délce trvani dle bodu 10.1 tohoto &lanku.
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10.9

12.1

12.2

Zhotovitel se zavazuje, Ze objednateli nahradi veskeré Skody a naklady, které mu
vzniknou nebo budou muset byt vynalozeny, pokud v dusledku €innosti, jednani nebo
necinnosti zhotovitele ¢ z ddvodu poruSeni této smlouvy zhotovitelem vznikne
objednateli zavazek vrétit dotaci nebo jeji ¢ast, poskytnutou na uhradu ceny za dilo,
jejimu poskytovateli, a to i v€etné penale pfipadné vymérfeného jako dusledek
poruSeni pravidel nakladani s vefejnymi prostfedky. To plati obdobné&, pokud
zhotovitel znemozni Fadny vykon kontroly organu, opravnénym ke kontrole uc¢elnosti
vynaloZeni dotacnich prostredku, resp. nepredlozi jimi pozadované doklady.

Clanek 11
Stavebni denik

Zhotovitel je povinen vést v souladu s pfislusnymi ustanovenimi zakona €. 183/2006 Sb.,
stavebni zakon, v platném znéni ode dne pfevzeti stavenisté stavebni denik.
Obsahové nalezitosti a zpUsob vedeni stavebniho deniku zavazné upravuje pfiloha
¢. 16, vyhlasky ¢. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znéni, a stavebni
denik musi byt zhotovitelem veden v souladu s ni.

Zhotovitel je povinen upozornit zapisem do stavebniho deniku na jakékoliv vzniklé
situace, které mohou ohrozit pfedmét provadéni dila, jeho prubéh, popf. termin
splnéni dila &i jiné nalezitosti touto smlouvou sjednané, o ¢emz neprodlené informuje
objednatele. Objednatel je povinen tyto situace fesit bez zbyte¢ného odkladu ihned
poté, co se o nich prokazatelné dozvédél a o vysledném rozhodnuti pofidit zapis
do stavebniho deniku.

Objednatel je povinen sledovat obsah deniku a vyjadfovat se k zapisu ve stavebnim
deniku, u¢inénym zhotovitelem, nejpozdéji do 5 pracovnich dna.

Nesouhlasi-li stavbyvedouci se zapisem, ktery do deniku ucinil objednatel popfipadé
jim povéfeny zastupce nebo jind opravnéna osoba provadét zapisy do deniku, musi
k tomuto zapisu pFipojit svoje stanovisko nejpozdéji do 3 pracovnich dnu, jinak se ma
za to, Ze s uvedenym zapisem souhlasi.

Bé&hem provadéni praci resp. v prabéhu pracovni doby na stavbé zde musi byt denik
trvale pfistupny. Povinnost vest stavebni denik konc¢i odevzdanim a pfevzetim dila,
které je zbaveno vad a nedodélkd. V pfipadé nedostupnosti stavebniho deniku na
stavbé je objednatel opravnén uctovat zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 5.000 Ké za
kazdy pfipad.

Zapisy ve stavebnim deniku nelze povazovat za zmény smlouvy, ale slouZi jako
podklad pro vypracovani dopliiki a zmén smlouvy resp. dodatkt ke smlouvé.

Clanek 12
Stavbyvedouci

Zhotovitel prohlasuje, Ze odborné vedeni provadéni stavby v souladu s § 153, zdkona
&. 183/2006 Sb., stavebni zakon, v platném znéni zajistuje stavbyvedouci |||} Gz

Zhotovitel se zavazuje provést dilo s vyuZitim zde uvedeného stavbyvedouciho, ktery
je drzitelem autorizace ve smyslu § 5 odst. 3 pism. b) zakona &. 360/1992 Sb.,
0 vykonu povolani autorizovanych inzenyrt a technikd Cinnych ve vystavbé, ve znéni

pozdéjSich predpisu, pro obor dopravni stavby a ma praxi na shodné pozici, tj. pozici
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12.3

12.4

13.1

13.2

13.3

13.4

13.5

13.6

stavbyvedouciho min. 3 roky. Zhotovitel je opravnén zménit stavbyvedouciho pouze
ze zavaznych divodul a s pfedchozim pisemnym souhlasem objednatele.

Stavbyvedouci je povinen Fidit provadéni stavby v souladu s rozhodnutim nebo jinym
opatfenim stavebniho Ufadu a s ovéfenou projektovou dokumentaci, zajistit
dodrzovani povinnosti k ochrané Zivota, zdravi, Zivotniho prostfedi a bezpecnosti
prace vyplyvajicich ze zvlastnich pravnich predpist, zajistit fadné usporadani
stavenisté a provoz na ném a dodrzeni obecnych pozadavkl na vystavbu dle § 169,
zakona ¢&. 183/2006 Sb., stavebni zakon, v platném znéni, popfipadé jinych
technickych predpist a technickych norem. V pfipadé existence staveb technické
infrastruktury v misté stavby je povinen zajistit vyty€eni tras technické infrastruktury

v misté jejich stfetu se stavbou.

Stavbyvedouci je dale povinen pusobit k odstranéni zavad pfi provadéni stavby
a neprodlené oznamit objednateli a stavebnimu Ufadu zavady, které se nepodafilo
odstranit pfi vedeni stavby, vytvaret podminky pro kontrolni prohlidky stavby,
spolupracovat s osobou vykonavajici technicky dozor stavebnika nebo autorsky
dozor projektanta, pokud jsou zfizeny, a s koordinatorem bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi praci, pusobi-li na stavenisti.

Clanek 13

Stavenisté

Stavenistém se rozumi prostor urCeny projektovou dokumentaci nebo jinym
dokumentem pro stavbu a pro zafizeni stavenisté.

Objednatel preda zhotoviteli stavenisté nejpozdéji do 3 dna pred zahajenim stavby
a zhotovitel stavenisté prevezme.

Zhotovitel prebira, od prevzeti stavenisté do doby predani stavby/dila, stavenisté do
vlastniho uzivani a v plné mife zodpovida za ochranu zdravi vSech osob v prostoru
stavenisté a zabezpedi jejich vybaveni ochrannymi pracovnimi pomdckami. Déle se
zhotovitel zavazuje dodrzovat hygienické predpisy a platné pravni predpisy pro
ochranu zivotniho prostfedi. Zhotovitel zabezpeci na vlastni naklad stavenisté
a zajisti vjezd na stavenisté, jeho provoz, udrzbu, pofadek a Cistotu po celou dobu
vystavby, v souladu s vyhl. €. 268/2009 Sb., o obecnych technickych pozadavcich na
stavby, ve znéni pozdéjSich predpisu.

Zhotovitel zajisti pfed zahgjenim stavebnich praci provedeni fotodokumentace
(podklad), pficemz tato dokumentace bude mapovat stavajici stav stavenisté a jeho
okoli. Ta bude slouzit pro poskytnuti pfipadnych dikazt o tom, Ze provadénim
stavebnich praci nedo$lo k poskozeni & zméné stavajiciho stavu okoli stavby.
Podklad bude uloZzen na pfenosném zafizeni flash disku ve formatu jpg. Kopii
podkladu prfeda zhotovitel objednateli nejpozdéji do 5 pracovnich dnd od predani
stavenisté.

Zhotovitel je povinen seznamit se po prevzeti stavenidté s rozmisténim a trasou
pripadnych podzemnich vedeni na stavenisti a tyto bud vhodnym zplGsobem prelozit,
nebo chranit, aby v prabé&hu provadéni stavby nedoslo k jejich poskozeni.

Jestlize bude tfeba na stavenisti v souvislosti se zahajenim praci umistit nebo
premistit dopravni znaceni tak, aby bylo v souladu s platnymi pravnimi pfedpisy, které
tuto problematiku upravuji, obstara tyto prace zhotovitel. Zhotovitel dale zodpovida
iza umistovani, premistovani a udrZovani dopravnich znaceni v souvislosti
s pribé&hem provadéni praci.
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13.7

13.8

13.9

14.1

14.2

14.3

14.4

Zhotovitel je povinen udrzovat na pfevzatém stavenisti pofadek a Cistotu a je povinen
bezprostfedné odstranovat odpady a nedistoty vzniklé jeho pracemi, coz zvlasté plati
pfi znecisténi pozemnich komunikaci. V pfipadé nedodrzeni tohoto ujednani je
objednatel opravnén uctovat zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 1.000 K& za kazdy
pripad.

Objednatel ma pravo nezahgjit pfejimaci fizeni dila, neni-li na stavenisti poradek,
zejména usporadany zbyly materidl nebo neni-li odstranén ze stavenidté odpad
vznikly pfi stavebnich pracich apod.

Nejpozdéji do 3 dnd po odevzdani a prevzeti dila je zhotovitel povinen vyklidit
stavenis§té a upravit jej tak, jak urCuje projektovd dokumentace nebo jiny doklad
pro stavbu a uvést jej do pavodniho stavu. Pokud stavenisté v dohodnutém terminu
nevyklidi nebo jej neupravi do sjednaného stavu, je objednatel opravnén uctovat
zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 2.000 K& za kazdy den, po ktery bude stavenisté
uzivat neopravnéné a to az do dne vyklizeni stavenisté.

Clanek 14

Provadéni dila
Stavba bude, pocinaje dnem zahajeni praci, ozna¢ena informacni tabuli s dlezitymi
Gdaji o provadéné akci. Obsah tabule bude odpovidat nélezitostem obsahu Stitku
stavby, jenz je definovan § 18d vyhlasky &. 503/2006 Sb., o podrobné&jsi Upravé
Uzemniho rozhodovani, uzemniho opatfeni a stavebniho fadu. Forma provedeni
informacni tabule bude pfed umisténim na stavenisté konzultovana s objednatelem.
Informacni tabule bude na stavenisti umisténa po celou dobu provadéni stavebnich
praci a zhotovitel ji odstrani po pfedani dokonéeného dila. VeSkeré zmény informaci
budou na tabuli prdbézné zhotovitelem opravovany.
Zhotovitel je povinen zajistit fadné vytyCeni stavby a b&éhem vystavby radné pecovat
o zékladni smérové a vySkové body a to az do doby predani dila objednateli.
Zhotovitel zajisti i podrobné vytyCeni jednotlivych objektd a inZenyrskych siti
a odpovida za jeho spravnost.
Zhotovitel zajisti vyty€eni inZzenyrskych siti a podzemnich zafizeni a je povinen
respektovat stanoviska a podminky spravcu a majitelu siti a zafizeni k provadéni
stavebnich praci, jakoz i s nimi pfi realizaci stavby spolupracovat, zejména jim v¢as
oznamit zahajeni praci (aj. dle jejich vyjadfeni), o ¢emz provede zapis. Nachazi-li se
v prostoru stavby zafizeni ve spravé SEVK, je zhotovitel povinen pfi predani
dokoncené stavby predat objednateli pisemné vyjadieni SEVK, v némz bude vyslovné
uvedeno, Ze toto zafizeni nebylo stavebnimi pracemi zadnym zplsobem poskozeno
a taktéz souhlas s uzivanim stavby.

Dojde-li pfi provadéni stavby k omezeni provozu a uzivani pozemnich komunikaci, je
zhotovitel povinen pfi zahdjeni praci tato mista oznacit omluvnou tabuli pro vefejnost
s textem: ,Mésto Louny se omlouva za doasné omezeni provozu a uZivani
komunikace®. Tato tabule bude pro zhotovitele k vyzvednuti v aredlu Technické
spravy mésta Loun, s.r. o., ul. Podébradova ¢p. 2384, Louny (dale také TSML,
s.r.0.). Tabule, za kterou zhotovitel po dobu jejiho umisténi na stavenisti odpovida,
zde bude umisténa po celou dobu, kdy bude uzivani komunikace znemoznéno a po
uplynuti této doby je zhotovitel povinen vratit ji zpét. Doklad o tom, Ze takto ucinil
(potvrzeny pfijemcem), pfedlozi objednateli nejpozdéji pfi pfejimce dokonceného dila.
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14.5

14.6

14.7
14.8

14.9

14.10

14.11

14.12

14.13

14.14

14.15

Zhotovitel je povinen informovat majitele dotéenych a pfilehlych objektld nejpozdéji
5 pracovnich dni pfed zahajenim praci o zpusobu provadéni praci, pfipadnych
uzavirkach a omezenich, zvlas§té pak s ohledem na jejich provoz. Splnéni této
povinnosti zhotovitel pfed zahajenim praci prokazatelné dolozi objednateli.

Zhotovitel je povinen provadét stavbu v souladu s rozhodnutim nebo jinym opatfenim
stavebniho Ufadu a s ovéfenou projektovou dokumentaci, dodrzet obecné pozadavky
na vystavbu, popfipadé jiné technické predpisy a normy a zajistit dodrzovani
povinnosti k ochrané Zivota, zdravi, Zivotniho prostfedi a bezpeénosti prace
vyplyvajici ze zvlastnich pravnich predpisu. Pokud poruSenim téchto ustanoveni
vznikne jakékoliv Skoda, nese veskeré vzniklé naklady zhotovitel.

Na stavbé musi byt zajistén bezpecny pohyb chodcl v ulici.

Objednatel pozaduje jednotnou, jednoznacnou a viditelnou identifikaci vSech
pracovnikl na stavenisti. Pozadavek na jednotnou identifikaci pracovnikl se vztahuje
na vSechny pracovnikl po celou dobu stavby, tedy i na pracovniky poddodavatel(.
Vznikne-li v pribéhu provadéni praci potfeba zmény rozhodnuti organl hygienickych,
energetickych, dopravnich, vodohospodaFskych nebo jinych, je zhotovitel povinen tuto
zmeénu neprodlené zajistit s tim, ze o této skute€nosti ihned informuje objednatele.

Pfed zahdajenim dila zajisti zhotovitel, je-li to potfebné, u pFislusného silniéniho
spravniho Ufadu vydani zvlastniho uzivani komunikace, pfip. povoleni uzavirky,
stanoveni dopravniho znaceni apod. a je povinen plnit povinnosti z nich vyplyvajici.
Veskera potfebna povoleni k uzivani vefejnych ploch, pfipadné rozkopavkam,
prekopim, zdbordm ¢&i zvladtnimu uzivani vefejnych komunikaci, zelené &i jinych
vefejnych prostranstvi zajiStuje vlastnimi silami zhotovitel a hradi za toto veSkeré
pripadné poplatky.

Zhotovitel je povinen odvést neupotfebitelny material a zlikvidovat ho na pfislusné
skladce odpadu, pfi pfedani dila je zhotovitel pak povinen, tuto skute¢nost dolozit
patfi€nym dokladem o likvidaci odpadu.

Pouzitelny vybourany material definovany objednatelem pfi pfedani stavenisté, bude
zhotovitelem odvezen do arealu Technické spravy mésta Loun, s. r. 0., Podébradova
ul. &p. 2384, Louny, &i na jiné, objednatelem uréené misto, ve vzdalenosti do 2 km.
Veskeré odborné prace ¢i prace, k jejichz provadéni je predepsano zvlastni
opravnéni musi vykonavat pouze ty osoby, majici pro né pfisluSsnou kvalifikaci i
opravnéni. Doklad o kvalifikaci €i opravnéni téchto osob je zhotovitel na pozadani
objednatele povinen dolozit.

Zhotovitel je povinen pfi provadéni vlastni stavby organizovat na stavenisti nejméné
2x mésicné (jinak vzdy dle potfeby) kontrolni dny pribéhu zhotovovani viastni stavby
za Ucasti opravnéného zastupce objednatele a osoby vykonavajici technicky dozor
objednatele. Z kontrolniho dne bude pofizen pisemny zaznam, podepsany
zucastnénymi zastupci smluvnich stran. Zjisténé nedostatky a vady pfi provadéni
vlastni stavby je zhotovitel povinen odstranit vterminu uvedeném v pisemném
zaznamu z kontrolniho dne. Datum konani prvniho kontrolniho dne bude dohodnuto
pfi predani stavenist€ a uvedeno v pfedavacim protokolu o predani stavenisté
a soucasné bude zaznamendno ve stavebnim deniku. Terminy kontrolnich dnu
budou upfesnény u pfedani staveniste.
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14.16

14.17

14.18

14.19

14.20

14.21

14.22

Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele pisemné ke kontrole a provéfeni praci, které
budou v dalSim postupu zakryty nebo se stanou nepfistupnymi a to minimalné
3 pracovni dny pred jejich zakrytim. Neucini-li tak, je povinen na vyzvu objednatele
na svlj naklad odkryt €i jinak zpfistupnit prace, které byly zakryty nebo se staly
nepristupnymi.

Zhotovitel prohlasuje, Zze pfed zapocletim realizace stavby nenastaly podminky dle
§ 15 zakona €. 309/2006 Sb., o zajisténi dalSich podminek BOZP a nafizeni vlady
¢. 591/2006 Sb., o blizSich minimalnich pozadavcich na BOZP na stavenistich. Pokud
v prubéhu realizace stavby dojde ke splnéni podminek dle § 15 zakona €. 309/2006
Sb. a NV ¢&. 591/2006 Sb. je zhotovitel povinen tuto skute€¢nost neprodlené nahlasit
objednateli, ktery zpracovani planu BOZP zajisti. V tomto pfipadé bude plan BOZP
po celou dobu stavby pfistupny na stavenisti a zhotovitel se jim bude fidit.

Opatfeni z hlediska bezpe€nosti a ochrany zdravi pfi praci, ochrany Zivotniho
prostfedi, dodrzovani hygienickych, pozarnich a dalSich nutnych predpisl, jakoz
i protipozarni opatfeni vyplyvajici z povahy vlastnich praci, a to zejména pfi
svarovacich pracich i mimo pracovni dobu, zajiStuje na svych pracovistich zhotovitel.
Zhotovitel prebira v plném rozsahu odpovédnost za vlastni fizeni postupu stavby
a praci tak, aby byly splnény vSechny podminky, které pro provadéni stavby vyplyvaji
z pravnich &i jinych pfedpist, pro realizaci predmétu stavby platnych.

V pfipadé kdy dojde ze strany zhotovitele k poruSovani predpist tykajicich se
bezpec&nosti a ochrany zdravi pfi praci (BOZP) se smluvni strany dohodly na tom, Ze
objednatel je opravnén uplatiiovat vici zhotoviteli smluvni pokutu za kazdé poruseni
predpist ve vysSi 10.000 K&. PoruSenim prfedpisi se rozumi napf. pouzivani
poskozenych nebo nevyhovujicich elektrickych zafizeni, pouzivani lavek a leSeni
nesplfiujicich pozadavky na BOZP, nepouzivani osobnich ochrannych pomucek,
pouzivani nevyhovujicich Zebfika a dalSich prostfedku pro praci ve vysce, pouzivani
k vystupu a sestupu konstrukci, které k tomu nejsou uréeny, koufeni na
nevyhrazenych mistech, prace ve vySkach nebo nad hloubkou bez zajisténi proti
padu, S$patné uvazani a doprava bfemen, pouzivani poskozenych vazacich
prostfedkl, pohyb po pracovisti pod vlivem alkoholu nebo jinych navykovych latek,
pouzivani k dopravé osob zafizeni nebo Casti stroju, které k tomu nejsou urceny,
shazovani materiélu z leSeni nebo z vySky bez predchoziho zajisténi mista dopadu,
pouzivani vadného naradi, nastroju, stroja a strojnich zafizeni, svafovani bez
predchoziho pisemného povoleni a nezajisténi pozarniho dohledu po ukonéeni prace
a ostatni zde nespecifikovana poruseni pravidel BOZP a PO.

Smluvni strany se déle dohodly, Ze dojde-li v jakémkoliv z pfipadd uvedeném v odstavci
14.20 tohoto ¢lanku k opétovnému poruseni predpist tykajicich se BOZP, je objednatel
opravnén vysi smluvni pokuty zdvojnasobit a vykazat ze stavby osobu poruSujici
bezpecnostni pfedpisy €i zastavit provadéni praci az do doby zjednani napravy.

Pokud ¢innosti zhotovitele dojde ke zplsobeni S§kody objednateli nebo tfeti osobé, je
zhotovitel povinen bez zbyte¢ného odkladu tuto Skodu odstranit a neni-li to mozné,
tak tuto finan¢né uhradit. Veskeré naklady s tim spojené nese zhotovitel.

Zhotovitel prohlasuje, Zze ma uzavienou pojistnou smlouvu, jejimz pfedmétem je
pojisténi odpovédnosti za Ujmu (Skodu) zplUsobenou zhotovitelem tfeti osobé
v souvislosti s vykonem jeho ¢innosti, ve vySi nejméné 4 mil. KE. Zhotovitel se
zavazuje, Ze po celou dobu trvani této smlouvy a po dobu zaruéni doby bude pojistén
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14.23

14.24

14.25

15.1

15.2

15.3

15.4

ve smyslu tohoto ustanoveni a Ze nedojde ke snizeni pojistného pInéni pod ¢astku
uvedenou v pfedchozi vété.

Kopie pojistné smlouvy (pojistnych smluv) zhotovitele, resp. akceptovany navrh na
uzavfeni pojistné smlouvy ze strany pojistovny dle tohoto ¢lanku musi byt pfedlozen
zhotovitelem pfed podpisem této smlouvy. Na zadost objednatele je zhotovitel
povinen kdykoli pozdéji predlozit uspokojivé doklady o tom, Ze pojistnd smlouva
(pojistné smlouvy) uzaviena zhotovitelem je a zlstava v platnosti.

Zhotovitel je povinen fadné platit pojistné tak, aby pojistna smlouva &i pojistné
smlouvy sjednané dle této smlouvy Ci v souvislosti s ni byly platné po celou dobu
provadéni dila a v pfiméfeném rozsahu i po dobu zaruky. V pfipadé, Ze dojde
k zaniku pojisténi, je zhotovitel povinen o této skutecnosti neprodlené informovat
objednatele a ve Ihité 3 pracovnich dnd uzavfit pojistnou smlouvu ve vySe uvedeném
rozsahu. PoruSeni této povinnosti ze strany zhotovitele povazuji strany této smlouvy
za podstatné poruseni smlouvy zakladajici pravo objednatele od smlouvy odstoupit.

V pfipadé ziskani dotace je zhotovitel povinen pinit pravidla a podminky, které jsou
stanoveny fidicim organem v rozhodnuti o poskytnuti dotace zejména povinnost
zhotovitele umoznit zaméstnancim nebo zmocnénclim poskytovatele dotace,
Ministerstvu pro mistni rozvoj CR, Ministerstvu financi CR, auditnimu organu,
Evropské komisi, Evropskému uc€etnimu dvoru, Nejvy$Simu Kkontrolnimu Ufadu
a dalSim opravnénym organim statni spravy vstup na pozemky dotéené projektem
a jeho realizaci a kontrolu dokladu souvisejicich s projektem. Zhotovitel je povinen
zajistit ve stejném rozsahu povinnosti dle tohoto odstavce i u svych dodavatelu
u dodavek souvisejicich s projektem (tzn. zapracovat uvedené povinnosti do smluv
a objednavek), a to z toho divodu, Ze jsou hrazeny z vefejnych vydajd nebo z vefejné
finanéni podpory ve smyslu ust. § 2 pism. e) zakona ¢. 320/2001, o finan¢ni kontrole,
ve znéni pozdéjsich predpisu.
Clanek 15
Predani dila

Dilo je povazovano za provedené, je-li dokonceno a predano. Dilo je povazovano za
dokoncéené, pokud doSlo k uplnému dokoncéeni stavby provadéné v souladu
s rozsahem a obsahem této smlouvy, jakoZ i v souladu s platnymi pravnimi pfedpisy
vztahujicimi se k realizaci pfedmétné stavby a zhotovitel pfedal objednateli vesSkeré
doklady uvedené v odstavci 15.4 tohoto ¢lanku.

Objednatel se zavazuje, Ze dokon¢ené dilo, které je zbaveno vSech vad a nedodélku
pfevezme a zaplati za jeho zhotoveni touto smlouvou sjednanou cenu.

Zhotovitel je povinen pisemné vyzvat objednatele k prevzeti dila a to minimalné
7 pracovnich dnu pred terminem konani prevzeti. Objednatel je pak povinen
nejpozdéji do 3 dnl od terminu stanoveného zhotovitelem zahajit pfejimajici fizeni.

Zhotovitel je povinen pfipravit a dolozit u prejimajiciho fizeni veSkeré doklady nutné
ke kolaudaci dila, s tim, Ze bez pfedloZeni téchto dokladu nelze povazovat dilo za
dokoné&ené a schopné predani. K témto dokladim patfi zejména:

— geodetické zaméfeni skute¢ného provedeni stavby a to v tisténé verzi ve
3 vytiscich a v jednom vyhotoveni na el. nosici ve formatu dgn, dwg nebo dxf,

— projekt skute€ného provedeni dila ve tfech vyhotovenich v&. zakresleni
a zameéfeni inzenyrskych siti, které byly dilem dot€eny,
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15.5

15.6
15.7

15.8

16.1

16.2

— geometricky plan,
— zapisy, protokoly &i osvédceni o provedenych zkousSkéch,

— certifikaty, osvédceni, atesty a technické listy o pouzitych materidlech
a zafizenich,

— stavebni denik (pfip. deniky),

— potvrzeni o tom, ze TSML, s. r. 0. pfevzala zpét do svého majetku omluvnou tabuli,

— pisemné vyjadfeni SEVK a.s. o tom, Ze jejich zafizeni nebylo provadénymi
stavebnimi pracemi poruseno, které bude obsahovat i souhlas s kolaudaci stavby,

— potvrzeni o nakladani s odpady resp. o uloZeni vybouraného materialu a odpadu
na prislusné skladce odpadd,

— doklad o tom, Ze Oblastni muzeum v Lounech bylo pfed zahdjenim stavebnich
praci o jejich zahajeni informovano,

— dal8i potfebné doklady ke kolaudaci dila.

O pribéhu prejimajiciho fizeni pofidi objednatel zapis o predani a prevzeti
dokoncéeného dila (stavby). Odmitne-li objednatel dilo pfevzit, uvede tuto skutecnost
v€. jejiho oduvodnéni do zépisu.

Objednatel neni povinen prevzit dilo vykazujici vady nebo nedodélky.

Objednatel muze prevzit dilo s drobnymi vadami a nedodélky nebranicimi trvalému
uzivani dila. Tyto vady nebo nedodélky musi byt uvedeny v zapise o predani
a prevzeti dokonceného dila (stavby) s terminem jejich odstranéni, ktery stanovi
objednatel. Nebudou-li vady nebo nedodélky zhotovitelem odstranény ve stanoveném
terminu, zaplati zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vysi 2.000 K& za kazdou
vadu nebo nedodélek a kazdy den prodleni a déle pak objednatel mize pouzit 20 %
ze sjednané ceny dila resp. 20% pozastavku k uhradé téchto praci jiné, jim zvolené
osobé, kter4d vady a nedodélky odstrani. Pfesahne-li cena téchto praci vysi
pozastavky, je zhotovitel povinen objednateli tuto Castku na zakladé predlozené
faktury pIné uhradit.

Zhotovitel je povinen v objednatelem stanovené Ihté odstranit vady nebo nedodélky,
i kdyz tvrdi, Ze za tyto neodpovida. Naklady na odstranéni v téchto spornych
pfipadech nese az do rozhodnuti soudu zhotovitel.

Clanek 16
Zaruka za kvalitu dila

Objednatel pozaduje poskytnuti zaruky za kvalitu dila (dale také zaruka), a to bud
formou bankovni zaruky ¢i jiného dokumentu vystaveného bankou (déle jen bankovni
zaruka) Ci vkladem pfislusné ¢astky na ucet objednatele (€. 6015-1020793399/0800,
variabilni symbol — IC zhotovitele), ze strany zhotovitele na odstranéni vad
uplatnénych z titulu odpovédnosti za vady a ze zaruky na ¢astku ve vysi 5 % ceny
dila bez DPH dle této smlouvy, jakoz i za spInéni dalSich povinnosti zhotovitele
v zarucni dobé, které vyplyvaji z této smlouvy.

Bankovni zaruku na kvalitu dila ¢i kopii dokladu o pfevodu finan€nich prostfedkl
predlozi zhotovitel objednateli nejpozdéji v okamziku podpisu protokolu o predani
a prevzeti dila.
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16.3

16.4

16.5

17.1

17.2

17.3

17.4

Pfed uplatnénim plnéni ze zaruky ozndmi objednatel pisemné zhotoviteli vySi
pozadovaného plnéni ze strany banky Ci zhotovitele. Zhotovitel je povinen dorudit
objednateli novou zaruéni listinu (v pfipadé poskytnuti bankovni zaruky) ve znéni
shodném s pfedchozi zaruéni listinou, v pavodni vy$i nejpozdéji do 7 kalendafnich
dnd od jejiho UpIiného vy€erpani ¢€i kopii dokladu o pfevodu finan€nich prostfedkl na
UCet objednatele a to do vySe puvodniho vkladu. Bankovni zaruka, resp. finanéni
prostfedky, budou objednatelem uvolnény nejpozdéji po uplynuti zaruéni doby, a to
na zakladé pisemné zadosti zhotovitele.

Z bankovni zaruky musi vyplyvat pravo objednatele Cerpat bez jakychkoliv namitek,

na prvni pisemnou vyzvu, finanéni prostfedky v pfipadé, ze bé&hem zarucni doby

zhotovitel neodstrani pfipadné reklamované vady zjisténé béhem zarucni doby nebo

v pfipadé, kdy objednateli vznikne narok na smluvni pokutu, pfi¢emz plati, Ze:

a) v pfipadé jakékoli zmény zarucni lhity je zhotovitel povinen platnost bankovni
zaruky prodlouzit tak, aby trvala po celou dobu zaruéni Ih(ty,

b) pravo na zaruky je objednatel opravnén uplatnit v pfipadech, Ze zhotovitel
neodstranil vadu dila zpusobem a v dobé&, k nimz je podle pfislusnych ustanoveni
této smlouvy k odstrafovani vad v zarucni Ihaté povinen.

Pokud zhotovitel tuto bankovni zaruku, resp. doklad o vkladu finan€nich prostfedku
ve sjednané vysSi a ve sjednané lhaté nepfedlozi, pak dilo neni dokonéeno
a objednatel ma pravo odmitnout jeho prevzeti a ma pravo uplatnit sankce pro
nedodrzeni terminu dokonceni a predani dila. Sou€asné je zhotovitel povinen zaplatit
objednateli smluvni pokutu za nesplnéni této povinnosti, a to ve vysi 10.000 K¢&;
uvedenou smluvni pokutu je objednatel opravnén uplatnit i pro pfipad, Ze zhotovitel
nedoruci novou zaruéni listinu nebo doklad o pfevodu finanénich prostfedkd dle odst.
16.3 tohoto ¢lanku.

Clanek 17
Zmény smlouvy

Tuto smlouvu lze ménit pouze pisemnym oboustranné potvrzenym ujedndnim
vyslovné nazvanym ,Dodatek ke smlouvé®. Jiné zapisy, protokoly apod. se za zménu
smlouvy nepovaZzuiji.

Nastanou-li u nékteré ze smluvnich stran skutecnosti branici fadnému plnéni této
smlouvy, je povinna toto neprodlené oznamit strané druhé a vyvolat jednani
opravnénych osob.

Objednatel ma& pravo od smlouvy odstoupit v pfipadé zavazného porusSovani
smluvnich povinnosti zhotovitele sjednanych v této smlouvé. Za tyto se povazuje
prodleni s plnénim dila dle terminu v €l. 2 této smlouvy, pokud se strany nedohodnou
na prodlouzeni terminu, nerespektovani podminek vyplyvajicich z projektové
dokumentace a stavebniho povoleni, bezdivodné opakované nerespektovani
pfipominek autorského dozoru, technického dozoru investora a koordinatora BOZP,
provadéni dila v rozporu s touto smlouvou.

Chce-li néktera ze smluvnich stran od této smlouvy odstoupit na zakladé ujednani
z této smlouvy vyplyvajiciho, je povinna své odstoupeni pisemné& oznamit strané
druhé a zaroven v ném uvést dlivod, pro ktery od smlouvy odstupuje, jakoz i pfesnou
citaci toho ujednani, které ji k takovému kroku opravnuje. Bez téchto nalezitosti je
odstoupeni neplatné.
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17.5

18.1

18.2

18.3

18.4

18.5

18.6

18.7

Odstoupi-li néktera ze smluvnich stran od této smlouvy na zakladé ujednani z této
smlouvy vyplyvajiciho, jsou pak povinnosti obou smluvnich stran nasledujici:

— zhotovitel vyzve objednatele k ,dil€imu predani dila“ a sou€asné s touto vyzvou
pfedlozi objednateli soupis vSech provedenych praci, kieré mél dle ¢&l. 2 této
smlouvy realizovat a tento oceni podle jednotkovych poloZek pouzitych pro navrh
ceny dila v nabidce,

— objednatel do tfi dnd po obdrzeni vyzvy a ocenéného soupisu vSech provedenych
praci zahdji ,dil€i prejimaci Fizeni*,

— zhotovitel odveze vesSkery svij nezabudovany material, nedohodnou-li se smluvni
strany jinak,

— po diléim prfedani provedenych praci sjednaji obé strany pisemné zruSeni
smlouvy,

— poté, co je ocenény soupis provedenych praci objednatelem odsouhlasen, vystavi
zhotovitel ,dil¢i kone¢nou fakturu®,

— strana, ktera divodné odstoupeni od smlouvy zapficinila je povinna uhradit druhé
strané veskerou Skodu ji z divodu odstoupeni od smlouvy vzniklou.

Clanek 18
Zavérecéna ustanoveni

Zhotovitel nemuze bez predchoziho pisemného souhlasu objednatele postoupit své
pohledavky, prava &i naroky plynouci ze smlouvy na tfeti osobu.

Obé smluvni strany se dohodly, Ze v pfipadé nastupnictvi jsou nastupci smluvnich
stran vazany ustanovenimi této smlouvy v plném rozsahu.

Tato smlouva nabyvé platnosti a uc€innosti dnem jejiho podpisu opravnénymi zastupci
obou smluvnich stran, pokud zvlastni zakon nestanovi okamZzik u¢innosti jinak.

Objednatel timto potvrzuje, Ze smlouva je uzaviena na zakladé Pravidel Rady mésta
Loun €. P 8/2016, v platném znéni, o zadavani vefejnych zakazek mésta Loun.

Vzhledem k vefejnopravnimu charakteru objednatele souhlasi zhotovitel se
zverejnénim obsahu smluvniho ujednani této smlouvy dle zédkona &€. 106/1999 Sb.,
o svobodném pfistupu k informacim, ve znéni pozdé&jSich pfedpisi a zakona
¢. 110/2019 Sb., o zpracovani osobnich udaju, ve znéni pozdéjSich pFedpisu.
Smluvni strany souhlasné prohlasuji, ze zadny udaj v této smlouvé neni oznacovan
za obchodni tajemstvi.

Smluvni strany berou na védomi, ze plnéni pfedmétu této smlouvy pfedstavuje po
dobu nezbytné nutnou pravni titul pro zpracovani osobnich udaji ve smyslu Nafizeni
Evropského parlamentu a Rady (EU) €. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochrané
fyzickych osob v souvislosti se zpracovanim osobnich udaju a o volném pohybu
téchto Udaju a o zruSeni smérnice 95/46/ES (obecné nafizeni o ochrané osobnich
adaju).

Smluvni strany berou na védomi a souhlasi s uvefejnénim smlouvy v registru smluv
dle zakona ¢&. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach ucinnosti nékterych smluyv,
uverejhovani téchto smluv a o registru smluv (zadkon o registru smluv) s tim, ze budou
dodrzeny podminky stanovené § 3 odst. 1 tohoto zakona, bez ohledu na vySi ceny,
resp. bez ohledu na hodnotu pfedmétu pIinéni smlouvy.
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18.8 Smluvni strany se dohodly, Ze v pfipadé, Ze smlouva obsahuje informace tykajici se
obchodniho tajemstvi dle § 504 obcanského zakoniku, tyto informace budou
oznaceny tak, aby nebyly soucasti elektronického obrazu textového obsahu smlouvy.

18.9 Smluvni strany se dohodly, ze uvefejnéni smlouvy dle zakona &. 340/2015 Sb., zajisti
zaslanim spravci registru smluv objednatel.

18.10 Ve vécech vyslovné neuvedenych se tato smlouva fidi pfisluSnymi ustanovenimi
obcanského zakoniku.

18.11 Tato smlouva je vyhotovena ve Ctyfech stejnopisech, které maji platnost originalu
a z nichz kazdé ze smluvnich stran obdrzi po dvou stejnopisech.

18.12 Obé smluvni strany prohlasuji, ze tato smlouva byla sepsana na zakladé jejich pravé
a svobodné vdle, nikoliv v tisni nebo za jinak nevyhodnych podminek. Jeji text si
precetly a s jeho obsahem souhlasi, coZ stvrzuji svymi vlastnoruénimi podpisy.

V Lounech dne 20.05.2020 V Praze dne 14.05.2020

za objednatele: za zhotovitele:
Mgr. Pavel Janda Petr Studlar
starosta mésta pfedseda predstavenstva
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