Ql’slo smlouvy objednatele: 324-2020-505205
Cislo smlouvy zhotovitele:

PRIKAZNi SMLOUVA
o obstarani zalezitosti prikazce
uzaviena dle § 2430 a nasl. zakona ¢. 89/2012 Sb., ob&anského zakoniku, ve znéni pozdéjSich predpisl
(dale jen ,ob&ansky zakonik®)

nize uvedeného dne, mésice a roku mezi smluvnimi stranami:
Prikazce:
Ceska republika - Statni pozemkovy tfad,

Krajsky pozemkovy urad pro Jihoéesky kraj,
Pobocka Prachatice

Sidlo: Vodnanska 329, 383 01 Prachatice

Zastoupeny: Ing. FrantiSkem Sebestou, vedoucim Poboé&ky Prachatice
IC: 01312774

DIC: CZ01312774 — neni platce DPH

Bankovni spojeni: Ceska narodni banka

Cislo ugtu: 3723001/0710

Telefon: +420 702 126 657; +420 724 322 338

e-mail: f.sebesta@spucr.cz

ID DS: z49per3

(dale jen ,pfikazce")

a
Prikaznik:
BIVALVIA s.r.o.

Sidlo: Na Klotzmance 2437/9, 789 01 Zabreh
Zastoupeny: Ing. Ondfej Spisar, PhD., jednatel spole¢nosti
ICO: 05006422

DIC: CZ05006422 je platcem DPH

Bankovni spojeni: L

Cisloudtu:

Telefonffax:

e-mail:

ID DS: ex4e9z

Spolecnost je zapsana v obchodnim rejstfiku vedeném u Krajského soudu v Ostravé oddil C vlozka
65905.

(dale jen ,pfikaznik®)

CL1
Ucel a predmét smlouvy

11 Prikaznik se zavazuje, Ze v rozsahu a za podminek dohodnutych v této smlouve pro prikazce, na
jeho ucet a jeho jménem obstara ekologicky dozor a dalsi Cinnosti v rozsahu dle CI. Il této
smlouvy (dale jen ,ekologicky dozor) pro stavbu:

Néazev stavby: ,Most NPB2, polni cesty RCV10 a SR 17 - KoPU Vit&jovice v k.u. Vit&jovice
a k.u. Hracholusky*
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Ql’slo smlouvy objednatele: 324-2020-505205
Cislo smlouvy zhotovitele:

Misto stavby: Katastralni uzemi Vitéjovice,
Obec Vitéjovice, kod NUTS CZ0315550655
a katastralni Uzemi Hracholusky u Prachatic
Obec Hracholusky, kod NUTS CZ0315 550221
okres Prachatice, kod NUTS CZ0315
kraj JihoCesky, kéd NUTS CZ031

Popis stavby: Realizace €asti spoleCnych zafizeni, a to rekonstrukce lavky pfes Zlaty potok
oznaceného jako stavebni objekt SO 09.2 most NPB2, rekonstrukce polni cesty SR 17 vCetné
sjezdl na okolni pozemky oznacené jako stavebni objekt SO 09.1 a rekonstrukce polni cesty RCV
10 vCetné sjezdu na okolni pozemky oznafené jako stavebni objekt SO 08, v souladu se
schvalenym navrhem komplexnich pozemkovych uprav Vitéjovice v katastralnim uzemi Vit&jovice a
navazujici ¢asti katastralniho uzemi Hracholusky u Prachatic. Realizaéni projekt zpracovala firma
Vodohospodarsky atelier, s.r.o., IC 27724905, RiiZzenec 634/54, 644 00 Brno, na tento bylo vydano
stavebni povoleni Odborem komunalnich sluZzeb a dopravy, oddélenim silniéniho hospodafrstvi,
Méstského ufadu Prachatice Cislo jednaci MUPt/00339/2019/03/KSD/Ryb ze dne 18. 2. 2019.
Stavebni povoleni nabylo pravni moci dne 22.3.2019.
Stavba je ¢lenéna na stavebni objekty:
Stavebni objekt SO 09.1 pozemni komunikace polni cesta oznalena jako SR 17 na pozemcich
katastralni parcela Cislo 1768/14, 1772, 1618, 1768/11, 1652/1 a 1764/1 v katastralnim uGzemi
Hracholusky u Prachatic. Jedna se o rekonstrukci polni cesty v trase puvodni polni cesty kategorie
P 3,5/30 o celkové délce 193 m. Jednopruhova komunikace s volnou Sifkou vozovky 3,0 m a
zpevnéneé krajnice 2x 0,25 m. Kryt vozovky je z penetracniho makadamu. V ramci rekonstrukce
budou vybudovany hospodaiské sjezdy na sousedni pozemky. Cesta propojuje mistni komunikaci z
Vitéjovic RCV10 (SO 08) pfes most na Zlatém potoce NPB2 (SO 09.2) s mistnimi komunikacemi v
Hracholuskach.
Soucasti realizace je i rekonstrukce lavky pres Zlaty potok v kilometru 0,0895 az 0,0995 polni cesty
SR 17 oznacena jako stavebni objekt SO 09.2 most NPB2 na pozemku katastralni parcela Cislo
1768/14 v katastralnim uzemi Hracholusky u Prachatic. Nosna konstrukce mostu je poloramova
Zelezobetonova zaloZena na Zelezobetonovych pasech vysky 0,7 m a Sitky 2,0 m. Volna Sitka
mostu mezi zvySenymi obrubami je 3,7 m a celkova Sifka mostu je 5,3 m. délka pfemosténi je 8,4 m
a rozpéti mostu je 9,5 m.
Stavebni objekt SO 08 pozemni komunikace polni cesta oznaCena jako RCV 10 na pozemku
katastralni parcela Cislo 1363 v katastralnim uzemi Vitéjovice. Jedna se o rekonstrukci polni cesty v
trase plvodni polni cesty kategorie P 4,0/30 o celkové délce 570,8 m. Jednopruhova komunikace s
volnou Sifkou vozovky 3,5 m a zpevnéné krajnice 2x 0,25 m. Kryt vozovky je z penetracniho
makadamu. V ramci rekonstrukce budou vybudovany hospodarské sjezdy na sousedni pozemky.
Konstrukce sjezdu je shodna s konstrukci polni cesty.
Cesta propojuje mistni komunikaci z Vitéjovic v navaznosti s feSenou polni cestou SR17 s mostkem
NPB2 na k.u. Hracholusky s obci Hracholusky.

(dale jen ,stavba®)

Pfikazce se zavazuje, Ze za provedeni ekologického dozoru zaplati pfikaznikovi odmeénu ve vySi
ujednané v této smlouvé, pficemz vSechny naklady ucelné vynalozené pfi plnéni predmétu této
smlouvy jsou v této odméne jiz zahrnuty.

Ugelem této smlouvy je Fadné zajidténi ginnosti ekologického dozoru ve vztahu ke stavbé tak,
aby stavba byla provedena zhotovitelem stavby fadné a v€as, a to v souladu s pozadavky
pfikazce, podminkami rozhodnuti Odboru Zivotniho prostfedi, zemédélstvi a lesnictvi Krajského
ufadu — JihoCesky kraj Cislo jednaci KUJCK 151035/2017 OZZL a veSkerymi pfisluSnymi
pravnimi pfedpisy.
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Ql’slo smlouvy objednatele: 324-2020-505205
Cislo smlouvy zhotovitele:

CL1I
Rozsah a obsah predmétu plnéni

Pfikaznik se zavazuje zajiStovat a vykonavat na stavbé &innosti ekologického dozoru ve smyslu
rozhodnuti Odboru Zivotniho prostfedi, zemédélstvi a lesnictvi Krajského ufadu — JihoCesky kraj
Cislo jednaci KUJCK 151035/2017 OZZL, pficemZ zejména je povinen:

a) kontrolovat aby stavba probihala v souladu s projektovu dokumentaci, vyhotovenou firmou
Vodohospodafsky atelier, s.r.o., IC 27724905, Razenec 634/54, 644 00 Brno, na kterou
bylo vydano stavebni povoleni Odborem komunalnich sluZzeb a dopravy, oddélenim
silni¢niho hospodafstvi, Méstskéeho Uradu Prachatice Cislo jednaci
MUPt/00339/2019/03/KSD/Ryb ze dne 18. 2. 2019.;

b) oznamit pisemné spravci toku a organu ochrany pfirody minimalné 14 dni pfedem terminy
zahajeni a ukonceni vSech praci s moznym dopadem na vodni tok Zlatého potoka nebo
jeho kvalitu;

c) béhem pribéhu praci s moznym vlivem na zvlasté chranéné druhy Zivocichd a az do jejich
ukonc&eni provadét v lokalité odborné zplsobilou osobou ekologicky dozor;

d) pred zapocetim praci provést odborné zpusobilou osobou odchyt zivocisnych jedincu a
ihned po odchytu (nalezeni) pfenést je do nejblizsi vhodné lokality v okoli;

e) navrhovat potfebna opatfeni pro minimalizaci nebezpeci usmrcovani zvlasté chranénych
druhd zivodichl v priibéhu stavebnich praci;

f) vedeni pfesnych zaznamu o mistech nalezll jedinci zvlasté chranénych druhl zivodich(
(zejména pocet jedincu, popis biotopu v misté nalezu, lokaliace nalezu — GPS soufadnice,
zakres v mapé, fotograficka dokumentace, atd.);

g) zaslani pfehledu provedenych praci a zasahu pfi manipulaci se zvlasté chranénymi druhy
prislusnému spravnimu organu;

h)  provést jakékoli dalsi ¢innosti, pokud jsou nezbytné pro naplnéni ucelu této smlouvy.

Pfedpokladana doba realizace stavby je kvéten 2020 az 16. listopadu 2020. Zména terminu,

ktera muze nastat z objektivnich didvodl bude FfeSena v souladu s ustanovenimi této smlouvy.

ClL 1
Zpusob plnéni

PFi provadéni ekologického dozoru se pfikaznik zavazuje dodrzovat vSeobecné zavazné pravni
predpisy a ujednani této smlouvy. Pfikaznik se dale zavazuje Fidit se vychozimi podklady
pfikazce, které mu byly pfedany ke dni uzavieni smlouvy, pokyny pfikazce a vyjadienimi
vefejnopravnich organu a organizaci jednajicich v souladu se zajmy pfikazce. V pfipadé
pochybnosti 0 obsahu pokynu pfikazce je pfikaznik povinen si vyzadat stanovisko pfikazce.

Pokud pfikaznik svéfi, byt i jen z&asti, provedeni nékterych praci €i Cinnosti tfeti osobé, odpovida
vzdy jako by plnil sdm, a to i v pfipadech, bylo-li toto svéfeni tfeti osobé provedeno s pisemnym
svolenim pfikazce Ci bylo nezbytné nutné. Smiuvni strany se vyslovné dohodly na vylou€eni
aplikace § 2434 véty druhé za stfednikem ob&anského zakoniku.

Od pokynu prikazce se prikaznik mize odchylit jenom tehdy, je-li to naléhavé nezbytné v zajmu
pfikazce a vpfipadé, Ze by pokyny pfikazce odporovaly platnym zakondm
¢i dobrym mravim a nemulze-li v€as obdrzet jeho souhlas, jinak jde o podstatné poruseni
smlouvy a je odpovédny za $kodu zplsobenou odchylenim se od pokynu pfikazce zplsobenou.

Cinnosti ekologického dozoru je pfikaznik povinen zabezpedovat s naleZitou odbornou pééi a
v souladu se zajmy pfikazce, které jsou mu znamy nebo mu musi byt znamy.
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Pokud v prabéhu poskytovani €innosti ekologického dozoru nastanou skutecnosti, které budou
mit vliv na cenu a termin plnéni, zavazuje se pfikazce upravit cenu a termin plnéni dodatkem
k této smlouvé ve vazbé na zménu pfedmétu plnéni.

Pfedmét plnéni sjednany v této smlouvé je spinény fadnym vykonanim c¢innosti ekologického
dozoru dle stranami odsouhlaseného zapisu o vykonani Cinnosti ekologického dozoru.

CL1vV
Doba trvani prikazu

Pfikaznik se zavazuje, ze ekologicky dozor pro pfikazce vykona do vydani kolaudaéniho
souhlasu na stavbu, popfipadé do doby odstranéni vad a nedodélkl zjisténych pfi pfedani nebo
kolaudaci stavby.

CLV
Soucinnost prikazce a kontaktni osoby

Pfikaznik se zavazuje provadét cinnosti ekologického dozoru pfedevSim dle nasledujicich
podkladu pFikazce:
- rozhodnuti Odboru zivotniho prostfedi, zemédélstvi a lesnictvi Krajského ufadu —
Jiho&esky kraj &islo jednaci KUJCK 151035/2017 OZZL
- stavebniho povoleni a smlouvy o dilo na zhotoveni stavby
- projektové dokumentace (ovéiené ve stavebnim fizeni);

Pfikazce se zavazuje, Ze vrozsahu nevyhnutelné nutném poskytne pfikaznikovi na vyzvani
soucCinnost nezbytnou pro zajisténi podkladl, doplfujicich udajd, upfesnéni, vyjadfeni
a stanovisek, jejichz potfeba vznikne v pribéhu pinéni této smlouvy. Tuto soucinnost poskytne
pfikazce prikaznikovi nejpozdéji do 1 tydne od jeho pozadani. Zvlastni lhdtu, jez nebude kratSi
nez 10 pracovnich dni, ujednaji smluvni strany v pfipadé, kdy se bude jednat o soucinnost,
kterou nemuze prikazce zabezpedit viastnimi silami.

Pokud pfikazce neposkytne pfikaznikovi soucinnost dle odst. 5.2 této smlouvy ve lhuté tam
uvedené, je pfikaznik opravnén pisemné vyzvat pfikazce k poskytnuti této soucinnosti
v pfiméfené dodatecné Ihté, jez vdak nesmi byt kratSi nez 5 pracovnich dni. V pfipadé marného
uplynuti této Ihaty je pfikaznik opravnén od této smlouvy odstoupit.

PFikazce poskytne pfikaznikovi soucinnost pro provedeni investorsko-inzenyrskych ¢innosti a pro
vypocet ceny udaje o nakladech stavby.

Smluvni strany si veSkeré pokyny a informace predavaji pisemnou nebo elektronickou formou.

Kontaktni osobou pfikazce, jez je souCasné pracovnikem pfFikazce urenym pro poskytovani
soucinnosti v béZzném rozsahu, je:

Jméno: Ing. FrantiSek Sebesta
Telefon: 724 322 338
E-mail: f.sebesta@spucr.cz

Kontaktnimi osobami pfikaznika jsou:
Jméno: .l
Telefon: ...
E-mail:
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CL VI
Odména prikaznika a platebni podminky

Odména za provedeni investorsko-inzenyrskych ¢&innosti &ini 97 624 K& bez DPH (slovy:
devadesatsedmtisicSestsetdvacetctyfi korun ceskych.).

VySe odmény byla stanovena dohodou smluvnich stran na zakladé nabidky zhotovitele ze dne
12. kvétna 2020. Tato odména je nejvySe pFipustna a neprekrocitelna.

Prikaznik je platcem DPH, ktera bude uctovana podle predpist platnych v dobé uétovani.

VysSi odmeény je mozné zménit, dojde-li ke zméné sazby DPH. Zména vySe odmény muize byt
provedena pouze na zakladé dohody obou smluvnich stran, formou pisemného ocislovaného
dodatku k této smlouvé.

Podkladem pro uhradu odmény za provedeni investorsko-inzenyrskych cinnosti bude faktura
vyhotovena prikaznikem po spinéni pfedmétu smlouvy. Splatnost faktury je dohodnuta na 30
kalendarnich dni od jejiho doruceni.

Na faktufe pro pfikazce bude pfikaznik uvadét: Odbeératel: Statni pozemkovy urad, Praha 3,
Husinecka 1024/11a, PSC 130 00, Konecny pfijemce: Statni pozemkovy ufad, KPU pro
JihoCesky kraj, Pobocka Prachatice, Vodnanska 329, 383 01 Prachatice

V pfipadé prodleni pfikazce s uhradou faktury dohodly smluvni strany urok z prodleni ve vysSi
0,015 % z fakturované &astky za kazdy den prodleni.

Pfikaznik timto bere na védomi, ze pfikazce je organizacni slozkou statu a jeho stav Uctu zavisi
na prevodu finan¢nich prostfedkl ze statniho rozpoctu. Pfikaznik souhlasi s tim, ze v pfipadé
nedostatku finanénich prostfedki na Uc¢tu prikazce, dojde s ohledem na povahu zavazku k
prodlouzeni doby splatnosti faktury na dobu 60 dn(l. Pfikazce se zavazuje, ze v pfipadé, ze tato
skute¢nost nastane, oznami ji neprodlené pisemné pfikaznikovi nejpozdéji do 5 pracovnich dni
pred plvodnim terminem splatnosti faktury, popf. do 3 pracovnich dni od okamziku, kdy se
pfikazce dovédél o vzniku této skuteénosti, nastane-li ve lh(té krat$i nez 5 pracovnich dni pred
plvodnim terminem splatnosti faktury.

V pfipadé, Ze ucinnost této smlouvy zanikne odstoupenim a smluvni strany se nedohodnou jinak,
zavazuje se pfikazce nahradit pfikaznikovi pouze naklady, které do té doby mél.

CL VIl
Prava z vadného plnéni a zaruka, smluvni pokuta

Pfikaznik odpovida za fadné provedeni ¢innosti ekologického dozoru v rozsahu dle této smlouvy.

Pfikaznik neodpovida za vady, které byly zpusobené pouzitim podkladu ¢i informaci pfevzatych
od pfikazce nebo nespravnymi pokyny pfikazce, pokud pfikaznik ani pfi vynalozeni veSkeré péce
nemohl zjistit jejich nevhodnost, pop¥. na ni upozornil pfikazce, ale ten na jejich pouZiti trval.

PFikaznik je povinen bezodkladné upozornit pfikazce na vady €i nedostatky pfedanych podklad
a dokladi nebo nespravné vydanych pokynu pfikazce.

Pfikazce je opravnény reklamovat nedostatky Ci vady poskytnuté Cinnosti nejpozdéji do doby
skonceni zarucni lhaty stavby. Reklamace musi byt uplatnéna pisemné do rukou pfikaznika, a to
vzdy bez zbyte&ného odkladu poté, co vadu zjistil.

Pfikazce ma pravo na neodkladné a bezplatné odstranéni opodstatnéné reklamovaného
nedostatku ¢&i vady pInéni.
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Strany této smlouvy si sjednavaiji pro pfipad, ze pfikaznik porusi nékterou povinnost, uvedenou
v této smlouvé, povinnost pfikaznika zaplatit pfikazci smluvni pokutu ve vysi 2 500 K& za kazdy
pfipad poruseni povinnosti.

Smluvni pokuta je splatna do 14 dni poté, co bude pisemna vyzva jedné strany v tomto sméru
druhé strané dorucena.

Povinnost uhradit smluvni pokutu maze vzniknout i opakovang, jeji celkova vySe neni omezena.

Povinosti uhradit smluvni pokutu, neni dotéeno pravo na nahradu Skody, ani co do vySe, v niz
pfipadné nahrada Skody smluvni pokutu pfesahne.

Povinnost uhradit smluvni pokutu trva i po skonéeni ucinnosti této smlouvy (taktéz i po té, co
dojde k ukon€eni smluvniho zavazkového vztahu).

CL VIl
Zména zavazku

Pfikazce se zavazuje, Ze pfistoupi na zménu zavazku v pfipadech, kdy se po uzavfeni smlouvy
zméni vychozi podklady rozhodné pro uzavieni této smlouvy, nebo uplatni
na pfikaznika nové pozadavky.

K navrhim dodatk(l k této smlouvé se strany zavazuji vyjadfit pisemné ve Ihaté 5 dn(
od obdrzeni navrhu dodatku druhé strany. Po tuto dobu je timto navrhem vazana strana, ktera ho
podala.

O jakékoliv zméné rozsahu cCinnosti zhotovitele musi byt mezi objednatelem a zhotovitelem
uzaviena samostatna pisemna smlouva (dodatek k této smlouvé) s dohodnutim ceny a vlivu na
termin doby pInéni dle této smlouvy. Zadani dodateéné prace musi byt feSeno v souladu s

pfisluSnymi ustanovenimi zakona €. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek, ve znéni
pozdéjSich predpisu.

CL IX
Odstoupeni a vypovéd smlouvy

Pfikazce si vyhrazuje pravo na odstoupeni od smlouvy v pfipadé, Ze pfikaznik bude pInéni
poskytovat nekvalitné v rozporu s platnymi pfedpisy nebo smlouvou. Pfikazce vSak nejprve na
tento rozpor pfikaznika pisemné upozorni a poskytne mu lhatu ke zjednani napravy; teprve jejim
marnym uplynutim pak je pfikazce opravnén od smlouvy odstoupit. V pfipadé podstatného
poruseni smlouvy pfikaznikem je v8ak pfikazce opravnén od smlouvy odstoupit okamzité.

Pfikazce je opravnén od smlouvy odstoupit bez jakychkoli sankci, pokud nebude schvalena
Castka ze statniho rozpoctu nasledujiciho roku, ktera je potfebna k uhradé za PInéni poskytované
podle této smlouvy v nasledujicim roce. Pfikaznik prohlasuje, Ze do 30 dnl po vyhlaSeni zédkona
o0 statnim rozpoctu ve Sbirce zakond oznami druhé smluvni strané, zda byla schvalena ¢astka ze
statniho rozpoctu nasledujiciho roku, ktera je potfebna k uhradé za PInéni poskytované podle
této smlouvy v nasledujicim roce.

Pfikazce si vyhrazuje pravo na odstoupeni od smlouvy ve vztahu k plnéni v pfipadé, ze pfikazce
obdrzi ze statniho rozpoétu snizené mnozstvi finan€nich prostfedkd oproti mnozstvi
pozadovanému v obdobi pfed zapoCetim poskytovani plnéni, a dale v pfipadé, pokud nedojde
k zahajeni stavby do jednoho roku od podpisu smlouvy.
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Ve vztahu k plnéni je pfikazce opravnén tuto smlouvu vypovédét pisemnou vypovédi doru¢enou
pfikaznikovi. Vypovédni doba €ini tfi (3) mésice a poCne bézet prvniho dne mésice nasledujiciho
po mésici, ve kterém byla vypovéd dorucena pfikaznikovi. V prabéhu vypovédni doby je
pfikaznik povinen predat pfikazci kompletni materialy souvisejici s predmétem smlouvy
vymezeném v Clanku |. této smlouvy, plné pfikazce informovat o stavu predmétu smlouvy, a
poskytnout tak pfikazci plnou soucinnost s plnénim této smlouvy.

V pfipadé vypoveédi zanika povinnost pfikaznika uskuteériovat Cinnosti dle této pfikazni smlouvy
ke dni ukon€eni smlouvy. Jestlize by vSak timto ukonéenim &innosti vznikla pfikazci Skoda, je
pfikaznik povinen jej v€as pisemné upozornit, jaka opatfeni je tfeba ucinit k jejimu odvraceni.
Jestlize tato opatfeni pfikazce nemuaze ucinit ani pomoci jinych osob a pozada-li pfikaznika, aby
je provedl sam, je pfikaznik povinen tak ucinit. Za provedena opatfeni nalezi pfikaznikovi
pfislusna odména.

Smlouva maze byt ukonena rovnéz vzajemnou dohodou smluvnich stran.

CL X
Ujednani vSeobecna a zavérec¢na

Smluvni strany jsou si plné védomy zédkonné povinnosti od uvefejnit dle zakona ¢. 340/2015 Sb.,
o zvlastnich podminkach ucinnosti nékterych smiluv, uverejiiovani téchto smluv a o registru smluv
(zakon o registru smluv), ve znéni pozdéjSich predpist tuto smlouvu véetné vSech pripadnych
dohod, kterymi se tato smlouva doplfiuje, méni, nahrazuje nebo rusi, a to prostfednictvim registru
smluv. Smluvni strany se dale dohodly, ze tuto smlouvu zasle spravci registru smluv k uverejnéni
prostfednictvim registru smluv pfikazce.

Pfikaznik dale vyslovné prohladuje a bere na védomi, Ze tato smlouva nepfedstavuje jeho
obchodni tajemstvi ani neobsahuje jeho duvérné informace a souhlasi s tim, aby tato smlouva,
véetné veskerych zmén a dodatkd, byla v plném rozsahu zvefejnéna v registru smiuv.

Smlouva nabyva platnosti dnem podpisu smluvnich stran a u€innosti dnem jejiho uvefejnéni v
registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zakona €. 340/2015 Sb., o registru smluv.

Pfikaznik je povinen zachovavat micenlivost o v3ech skuteCnostech, o nichz se dozvédél
v souvislosti s poskytovanim cinnosti ekologického dozoru. Ukonceni ucinnosti této smlouvy z
jakéhokoliv didvodu se nedotkne tohoto ustanoveni a jeho ucinnost pretrva i po ukonceni
ucinnosti této smlouvy, a to nejméné po dobu 10 let od takového ukonceni.

V prfipadech, kdy pfikaznik v souvislosti s pInénim smlouvy zpracovava osobni udaje, se timto
zavazuje, ze k témto osobnim udajum bude pfistupovat v souladu se zakonem €. 110/2019 Sb. o
zpracovani osobnich Udajl a nafizenim Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 (,GDPR®).
SPU jako spravce osobnich udaju dle zakona &. 110/2019 Sb. a GDPR, timto informuje ve
smlouvé uvedeny subjekt osobnich udajl, ze jeho udaje uvedené v této smlouvé zpracovava pro
ugely realizace, vykonu prav a povinnosti dle této smlouvy. Postupy a opatfeni se SPU zavazuje
dodrzovat po celou dobu trvani skartacni lhaty ve smyslu § 2 pism. s) zakona €. 499/2004 Sb., o
archivnictvi a spisové sluzbé a o zméné nékterych zakonu, ve znéni pozdéjSich predpisu.

Stane-li se nékteré ustanoveni této smlouvy neplatné i neucinné, nedotyka se to ostatnich
ustanoveni této smlouvy, ktera zustavaji platna a uc€inna. Smiuvni strany se v tomto pfipadé
zavazuji dohodou nahradit ustanoveni neplatné/neucinné novym ustanovenim platnym/a¢innym,
které nejlépe odpovida puvodné zamyslenému ekonomickému U€elu ustanoveni
neplatného/neucinného. Do té doby plati odpovidajici uprava obecné zavaznych pravnich
pFedpist Ceské republiky.
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Vychozi podklady zGstavaji ulozeny u pfikaznika.

Tuto smlouvu Ize ménit pouze pisemnymi ocCislovanymi dodatky na zakladé vzajemné dohody
obou smluvnich stran.

Smluvni vztahy neupravené touto smlouvou se Fidi pfislusnymi ustanovenimi obcanského
zakoniku.

Smluvni strany prohlasuji, ze smlouva byla sjednana na zakladé jejich pravé a svobodné vile,
Ze si jeji obsah precetly a bezvyhradné s nim souhlasi, coz stvrzuji svymi vlastnoru¢nimi podpisy.

V Prachaticich dne 27. kvétna 2020 V Zabreze dne 22.5.2020

Ing. Franti$ek Sebesta
vedouci Poboc¢ky Prachatice
Statni pozemkovy ufad
(pFikazce)

Ing. Ondrej Spisar, PhD.
Jednatel a vlastnik
(pFikaznik)



