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SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění (dále „občanský zákoník“) mezi těmito smluvními stranami:

Článek I.

Smluvní strany

Obchodní firma:
DIAMO, státní podnik

Sídlo:
Stráž pod Ralskem, Máchova 201, PSČ 471 27

zastoupený
Ing. Josefem Havelkou, vedoucím odštěpného závodu ODRA

IČO:
00002739

Týká se:
DIAMO, státní podnik, odštěpný závod ODRA

Sídlo:
Ostrava-Vítkovice, Sirotčí 1145/7, PSČ 703 86 (adresa pro doručování)



zapsaný u Krajského soudu v Ostravě oddíl A X, vložka 642

DIČ:
CZ00002739

Bankovní spojení:
ČSOB, a. s., Praha

Číslo účtu:
409037423/0300


Je plátcem DPH

/dále jen „objednatel“/

a

Obchodní firma:
EKOFAS spol. s r.o.

Sídlo:


Tavičská 7/226, 703 00 Ostrava - Vítkovice

Zastoupena:

Ing. Romanem Beránkem, jednatelem společnosti 
IČO:


60321661



DIČ:


CZ60321661



Bankovní spojení:
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Číslo účtu: 

xxxxxxxxxxxxxxxxxx
Obchodní rejstřík:   
zapsaný u KS Ostrava, oddíl C, vložka 11391
 
                      

Je plátcem DPH
/dále jen „zhotovitel“/
(dále společně objednatel a zhotovitel jako „smluvní strany“)
Článek II.

Předmět smlouvy a místo plnění

    CZ-CPA :  43.9              CPV : 45262690-4
1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést na svůj náklad a nebezpečí dílo „Oprava nemovité kulturní památky – těžní budovy s těžní věží jámy Alexander č. 1“ a závazek objednatele dílo převzít a uhradit cenu díla za podmínek uvedených níže v této smlouvě.
2. Místo plnění: lokalita Alexander, Těžní budova s těžní věží větrní jámy Alexander č. 1 (nemovitá kulturní památka) evid. č. 001, na pozemku parcelní č. 677 v k.ú. Kunčičky.
3. Rozsah předmětu díla a jeho kvalita jsou blíže specifikovány v projektové dokumentaci, kterou zpracoval Ing. Leo Chřibek v prosinci 2014 pod evid. č. 049/2014 (dále jen „projektová dokumentace“).  

Jedná se zejména o tyto práce:
·  oklepání stávajících nepevných omítek, provedení nových vápenocementových    

 omítek jádrových a štukových a nový finální nátěr fasády, 
·  oprava poškozených štukatérských prvků, 
·  očištění a doplnění chybějících kamenů kamenného soklu budovy,
·  odstranění původních nátěrů okenních rámů a provedení nového nátěru včetně
    doplnění chybějícího zasklení,
·  demontování stávajících klempířských výrobků a nahrazení novými klempířskými 

výrobky z titanzinkového plechu,
·  nový krycí nátěr vnitřního tubusu těžní věže,
·  provedení větracích otvorů ve zdivu 1.NP pro provětrání objektu,
·  vyčištění stavby od zbytků sutě.
4. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s projektovou dokumentací, příslušnými ČSN, obecně závaznými předpisy a podmínkami stanovenými v této smlouvě, a to formou komplexní dodávky vlastními technickými prostředky a vlastními zaměstnanci. 
5. Součástí díla jsou i práce v této smlouvě výslovně nespecifikované, které jsou k řádnému provedení díla nezbytné a o kterých zhotovitel vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem věděl nebo vědět mohl a měl (odvoz, uložení odpadů a sutí, dokumentace skutečného provedení stavby, provedení potřebných zkoušek, atestů a revizí aj.).
6. Objednatel má právo jednostranně rozsah díla omezit nebo rozšířit a zhotovitel se zavazuje v tomto případě jeho požadavky respektovat, a to bez jakýchkoliv sankcí či náhrady újmy. 
Článek III.

Doba plnění

1. Práce na provedení předmětu díla vymezeného v čl. II. této smlouvy budou zahájeny do 14 dnů po podpisu smlouvy a dílo bude zhotoveno do 2016-11-30.
2. Objednatel se zavazuje předat staveniště do 5 dnů po výzvě zhotovitele.
3. Bude-li objednatelem dán příkaz k dočasnému zastavení prací na díle (sistace), ať už z jakéhokoliv důvodu, je zhotovitel povinen tento příkaz uposlechnout, bez zbytečného odkladu práce zastavit a při provádění zabezpečovacích prací na stavbě /pracovišti/ postupovat dle pokynů objednatele tak, aby nedošlo k poškození či znehodnocení díla. Objednatel má právo vydat příkaz k zastavení nebo přerušení prací na nezbytně nutnou dobu, v kterékoliv fázi provádění díla. Výše uvedenými příkazy přestávají běžet lhůty ke splnění povinností zhotovitele vyplývající z této smlouvy. O dobu, na kterou je třeba práce přerušit, se prodlužuje lhůta dohodnutá pro jeho dokončení.
Článek IV.

Cena díla

1. Cena díla uvedeného v čl. II. odst. 1 této smlouvy je stanovena na základě dohody obou smluvních stran v konečné a nepřekročitelné výši  bez  DPH 1 930 021 CZK  (slovy: jedenmiliondevětsettřicettisícdvacetjednaCZK). Tato cena je stanovena jako cena nejvýše přípustná mimo DPH, vycházející z nabídkové ceny zhotovitele, je platná po celou dobu realizace díla, a to i po případném prodloužení termínu dokončení realizace díla. Na cenu díla nemá vliv ani zcela mimořádná nepředvídatelná okolnost, která dokončení díla podstatně ztěžuje. 
2. Zhotovitel prohlašuje, že celková cena zahrnuje veškeré náklady spojené s realizací jednotlivých částí díla a díla jako celku. Součástí ceny díla jsou i práce a dodávky, které v této smlouvě výslovně uvedené nejsou a zhotovitel jakožto odborník o nich věděl nebo vědět mohl  a měl.
3. Cena a rozsah případných méněprací, které budou zjištěny na základě porovnání mezi množstvím skutečně provedených prací a množstvím prací, které tvoří předmět díla, bude řešena písemným dodatkem k této smlouvě.

4. Cena a rozsah případných víceprací provedených nad rozsah předmětu smlouvy bude řešena formou písemného dodatku  k této smlouvě. Tyto vícepráce musí být dodatkem smlouvy předem odsouhlaseny objednatelem. Bez uzavření tohoto dodatku hradí veškeré provedené vícepráce zhotovitel.
Článek V.
Platební a daňové podmínky

1. Platební podmínky

· Zálohy nebudou poskytnuty. 
· Předmět plnění bude hrazen měsíčně bezhotovostně převodními příkazy na účet zhotovitele na základě daňového dokladu po řádném provedení díla nebo jeho části (dílčí plnění).
· Daňové doklady za poskytnuté plnění budou doručeny do sídla objednatele nebo na e-mail: fakturyodra@diamo.cz nejpozději do 5. dne (následujícího měsíce, ve kterém proběhlo zdanitelné plnění) po převzetí dílčího plnění.
· Úhrada prací bude prováděna v české měně.
· Splatnost podle této smlouvy se sjednává na 30 dnů ode dne doručení daňového dokladu. Ve sporných případech doručení se má za to, že faktura byla doručena nejpozději třetí den ode dne odeslání.

· Objednatel je oprávněn pozastavit úhrady prací v případech, kdy:

a)  nedojde k odsouhlasení soupisu provedených prací,

b)  zhotovitel provádí přes písemné upozornění objednatele práce v rozporu se  

     smlouvou.

2.
 Daňové podmínky:
· Vystavený daňový doklad bude mít náležitosti zákona o dani z přidané hodnoty v platném znění a dále bude obsahovat:

· číslo smlouvy zhotovitele i objednatele, číslo smlouvy pro daňové doklady č.SAP objednatele,
· údaj o evidenci, na základě které zhotovitel podniká, včetně spisové značky,
· DIČ zhotovitele i objednatele, základ daně, sazbu daně a rozsah zdanitelného plnění – jednotka, počet jednotek, cena za jednotku a cena celkem,
· odsouhlasený zápis o předání a převzetí díla, nebo dílčího plnění k 5. dni mm. rrrr. podepsaný oběma stranami včetně soupisu provedených prací.
· Daňový doklad bude vystaven: 
· se zdanitelným plněním ke dni předání a převzetí dílčího plnění, a to vždy k 5. dni kalendářního měsíce.

3.
Objednatel je oprávněn daňový doklad do data jeho splatnosti vrátit zhotoviteli, pokud bude obsahovat nesprávné nebo neúplné náležitosti či údaje. Po tuto dobu neběží lhůta k zaplacení daňového dokladu, po doručení nového daňového dokladu s lhůtou splatnosti 30 dnů, počíná běžet lhůta nová. 
4.
V případě, že objednatel ukončí registraci daně z přidané hodnoty, neprodleně oznámí tuto skutečnost zhotoviteli a smluvní strany uzavřou písemný dodatek ke smlouvě.
V případě, že zhotovitel ukončí registraci daně z přidané hodnoty, neprodleně oznámí tuto skutečnost objednateli a mezi smluvními stranami bude uzavřen dodatek ke smlouvě
Článek VI.

Součinnost objednatele

1.   Objednatel zabezpečí:
· předání projektové dokumentace zhotoviteli v jednom vyhotovení při podpisu smlouvy o dílo,
· potřebná správní rozhodnutí (Koordinované závazné stanovisko č. 1332/2015, č.j. SMO/320609/15/ÚHAaSŘ/HOR ze dne 15.10.2015 a Souhlas č.5/2016 s provedením ohlášeného stavebního záměru, č.j. SLE/03447/16/ÚPaSŘ/Hol ze dne 1.2.2016),
· předání staveniště (o předání staveniště a jeho stavu sepíší smluvní strany zápis, který bude oboustranně podepsán. Staveniště bude zhotoviteli předáno v rozsahu určeném dohodou obou stran v souladu s projektovou dokumentací),
· součástí zápisu o předání staveniště bude:
· dojednání způsobu denního hlášení zahájení a ukončení prací na pracovišti,

· jmenný seznam pracovníků účastnících se prací,
· soupis materiálu a zařízení objednatele nacházejících se na předávaném pracovišti,
· záznam o seznámení zhotovitele se všemi podmínkami bezpečnosti a ochrany zdraví platícími v místě plnění,

Článek VII.
Součinnost zhotovitele

1. Zhotovitel je povinen udržovat na předaném staveništi pořádek, čistotu, odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi. O každém úniku ropných a toxických látek bude ihned informovat objednatele a příslušné orgány státní správy a zajistí, aby nedošlo ke kontaminaci vod.
2. Zhotovitel bude respektovat a zabezpečí splnění podmínek stanovených správními orgány objednateli (zejména ve stavebních povoleních a dalších rozhodnutích pro stavbu) a uhradí případné sankce za neplnění těchto podmínek zaviněné zhotovitelem.

3. Zařízení staveniště včetně odběru všech energií, vodného a stočného si zabezpečuje zhotovitel na svůj účet. Zhotovitel rovněž zajišťuje svým jménem a na svůj účet uzavření příslušných smluv s dodavateli všech energií, smlouvu na vodné a stočné a smlouvu řešící odvádění dešťové a splaškové vody. Dodávky energií a vody budou zajištěny z napojovacích bodů objednatele za úhradu přes podružné měření, které zajistí zhotovitel v rámci řešení zařízení staveniště.
4. Zhotovitel je povinen střežit staveniště a zabezpečit jej proti vniknutí nepovolaných osob a odpovídá za případné škody na majetku objednatele a třetích osob na předaném pracovišti.
5. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost práce na pracovišti. Zajistí identifikaci svých mechanismů, označení svých pracovníků účastných na provedení díla a jejich prokazatelné seznámení s  místními podmínkami ve vztahu k  bezpečnosti práce a informuje objednatele o veškerých možných rizicích vyplývajících z  jím provozované činnosti.
6. Dojde-li ke vzniku mimořádné události v průběhu zhotovování předmětu smlouvy, zavazuje se zhotovitel bez zbytečného odkladu oznámit tuto událost na dispečink objednatele – tel. č. 596703244. Mimořádnou událostí se rozumí zejména poškození, nebo vážné ohrožení majetku objednatele, včetně příslušných složek životního prostředí, poškození zdraví, požár na předmětu díla, nebo vznik jiné živelné události v průběhu zhotovování předmětu díla.

7. Zhotovitel se zavazuje nejpozději před zahájením provádění díla uzavřít pojistnou smlouvu o odpovědnosti za škodu způsobenou  svou provozní činností (dále jen „pojistná smlouva“) s ročním pojistným plněním minimálně ve výši 3 000 000 CZK a tuto udržovat po dobu provádění díla v platnosti. Uzavření platné pojistné smlouvy je zhotovitel povinen na požádání oprávněné osoby objednatele bez zbytečného odkladu prokázat.
8. Zhotovitel je povinen denně hlásit zahájení a ukončení prací na pracovišti na dispečink objednatele – tel. č. 596703244.
Článek VIII.
Oprávněné osoby

1. Za objednatele jsou oprávněni jednat:

· ve věcech technických včetně kontroly provádění prací, převzetí díla, odsouhlasování faktur a provádění záznamů do stavebního deníku: XxxxxXxxxxxXxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxXxxxxXxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxa osoby k této činnosti písemně pověřené objednatelem
· ve věcech smluvních: XxxxxXxxxxxXxxxxxxxXxxxxXxxxxxXxxxxxx
2. ve věcech koordinátora BOZP: K+H správci staveb s.r.o., XxxxxXxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxZa zhotovitele jsou oprávněni jednat:

· bez omezení rozsahu: XxxxxXxxxxxXxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
· ve věcech technických (včetně vedení udržovacích prací, provádění stavebního dozoru zhotovitele, denních záznamů do stavebního deníku, předání díla, přejímání závazků vyplývajících z přejímacího řízení, přijímání uplatňovaných práv
· z odpovědnosti za vady a nedodělky):  XxxxxXxxxxxXxxxxxxxxxXxxxXxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxve věcech bezpečnosti a ochrany zdraví při práci:  XxxxxXxxxxxXxxxxxx
Článek IX. 
Stavební deník 
1. Zhotovitel je povinen vést ode dne, kdy byly zahájeny práce na staveništi stavební deník (dále jen „deník“). Povinnost vést deník končí dnem, kdy jsou odstraněny vady a nedodělky podle předávacího protokolu. Tento deník bude k dispozici na pracovišti po celou dobu realizace díla.
2. Deník bude veden v rozsahu a způsobem stanoveným v příloze č. 9 vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění. Deník bude mít očíslované stránky s minimálně dvěma kopiemi pro oddělení dalším osobám.
3. Ve výše uvedeném deníku budou dále dokumentovány zjištěné vady a nedostatky, vícepráce formou výpisu měrných jednotek, neprovedené práce, provedené zkoušky, atesty a doklady pořízené v průběhu provádění díla.
Článek X.

Kontrola provádění díla

1. Objednatel nebo jím pověřená osoba je oprávněna vykonávat kontrolu provádění díla, v jeho průběhu sledovat, zda jsou práce prováděny podle projektové dokumentace, podle smluvených podmínek, ČSN, právních předpisů, v souladu s  rozhodnutími veřejnoprávních orgánů a má právo činit opatření dle § 2593 občanského zákoníku. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací upozorní zápisem do deníku.
Článek XI.

Způsob provedení díla, vlastnické právo ke zhotovovanému dílu, škody vzniklé prováděním díla
1. Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu a za podmínek stanovených touto smlouvou, příslušných obecně závazných předpisů, příslušných ČSN, dle svých odborných oprávnění, příslušných rozhodnutí správních úřadů a vnitřních předpisů objednatele, se kterými byl seznámen dle čl. VI. této smlouvy.
2. Zhotovitel se zavazuje, že veškeré důsledky porušení obecně závazných předpisů, ČSN a rozhodnutí správních úřadů při provádění díla vzniklých jeho činností ponese ke své tíži i v případech, že budou uplatňovány vůči objednateli.
3. Převzetím díla nabývá objednatel vlastnické právo k věci. Vlastnické právo k zabudovaným věcem přechází ze zhotovitele na objednatele okamžikem zabudování věcí do díla. 

4. Zhotovitel se zavazuje, že ponese nebezpečí škody na věci až do předání a převzetí celého díla. V případě, že zhotovitel neodstraní objednatelem oprávněně uplatněné škody v průběhu realizace díla v dohodnutém termínu, a ani v následujících 14 dnech po uplynutí dohodnutého termínu, je objednatel oprávněn zajistit odstranění škod na účet zhotovitele.

5. Zhotovitel odpovídá za škody způsobené při provádění stavby na zařízeních uložených pod povrchem staveniště, pokud jsou uvedena v zápise o předání a převzetí staveniště 
nebo jsou obsažena v projektu stavby, nebo byl-li zhotovitel na jejich existenci jakýmkoliv písemným způsobem upozorněn. Zhotovitel má v takovém případě i povinnost zaplatit pokutu za způsobené poškození, ohrožení a škodlivé narušení vedení komunikační sítě 
podle zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

6. Zhotovitel je povinen vyzvat písemně, např. zápisem do deníku, objednatele nejméně tři pracovní dny předem k prověření prací a konstrukcí, které budou v dalším pracovním postupu zakryty, anebo se stanou nepřístupnými, takže nebude možno zjistit jejich rozsah nebo kvalitu. Nedostaví-li se objednatel ve stanovené lhůtě k prověření prací, ačkoliv k tomu byl prokazatelně vyzván, je zhotovitel oprávněn pokračovat v provádění prací i bez tohoto prověření. Náklady případně vyžádaného dodatečného odkrytí zakrytých prací a konstrukcí hradí:

· v případě neprokázání vadného provedení objednatel,

· v případě prokázání vadného provedení zhotovitel.

7. Nevyzve-li zhotovitel nejméně tři pracovní dny předem objednatele k prověření zakrývaných prací a konstrukcí a při jejich kontrole objednatelem budou tyto nepřístupné, hradí náklady na jejich dodatečné odkrytí zhotovitel, a to i v případě, že tyto práce nebyly provedeny vadně.

8. Zhotovitel zajistí na stavbě dodržování bezpečnostních a protipožárních předpisů, zajistí proškolení všech pracovníků provádějících stavbu z těchto předpisů a zabezpečí, aby osoby pohybující se po staveništi byly vybaveny ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zavazuje k dodržování obecně platných právních předpisů, zejména hygienických, týkajících se likvidace odpadů, ochrany životního prostředí a ochrany vod před ropnými látkami.
9. Změny materiálů a způsobu provádění díla stanoveného v zadávací dokumentaci musí být předem písemně odsouhlaseny projektantem a objednatelem.
10. Materiály a stavební dílce, které neodpovídají smlouvě nebo zkouškám, musí být z nařízení objednatele ze staveniště odstraněny v požadované lhůtě. Nestane-li se tak, může jejich odstranění na náklad zhotovitele zajistit objednatel.

11. Vstup na staveniště je povolen pouze oprávněným osobám uvedeným v čl. VIII. této smlouvy. Ostatním osobám je vstup na staveniště povolen jen se souhlasem odpovědného pracovníka zhotovitele, uvedeného v čl. VIII. této smlouvy.

12. Zhotovitel je povinen vybudovat zařízení staveniště a deponie materiálu tak, aby jejich vybudováním nevznikly žádné škody a po ukončení stavby uvést staveniště do původního stavu nejpozději do 2016-11-30.
Článek XII.
Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním objednateli včetně odstranění případných vad a nedodělků.
2. Objednatel splní svůj závazek převzít dílo podepsáním zápisu o předání a převzetí díla.

3. Nedokončené dílo nebo jeho část není objednatel povinen převzít, a to i v případě, že dílo bude vykazovat pouze ojedinělé drobné vady.

4. Objednatel není oprávněn odmítnout převzít dílo pro závady, jejichž původ je v podkladech, které sám předal. Zhotovitel je však povinen za úplatu tyto vady odstranit v dohodnutém termínu. Toto ustanovení neplatí, jestliže zhotovitel při předání díla věděl 
nebo vědět musel o vadách podkladů a na tyto neupozornil, nebo pokud zhotovitel sám poskytl nesprávné údaje, na jejichž základě byly zpracovány objednatelem podklady.

5. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 7 kalendářních dnů předem, kdy bude dílo nebo jeho část připravena k předání, kdy bude předání zahájeno a jak bude probíhat. Na základě návrhu zhotovitele smluvní strany dohodnou časový postup přejímajícího řízení.

6. Objednatel zabezpečí k přejímacímu řízení:

· účast autorského dozoru projektanta,

· účast zástupců příslušných orgánů, je-li tato stanovena zvláštními předpisy,

· účast zástupce vlastníka (uživatele) předávaného díla (části).

7. Zhotovitel zabezpečí k přejímacímu řízení zejména:

· účast svého zástupce oprávněného přebírat závazky z tohoto řízení vyplývající,

· účast zástupců svých dodavatelů, je-li k řádnému odevzdání a převzetí nutná.
8. Zhotovitel zajistí doklady nezbytné pro provedení přejímacího řízení (zejména dokumentaci skutečného provedení stavby, zápisy o provedení prací, zakrytých konstrukcí, deník). 
9. O předání a převzetí provedených prací sepíší smluvní strany zápis. V tomto zápisu bude uvedeno zejména:

· hodnocení prací (díla), zejména jejich kvality,

· prohlášení objednatele, že předávané dílo nebo jeho část přejímá,

· soupis zjištěných vad a nedodělků a dohodnuté lhůty k jejich bezplatnému odstranění a způsob odstranění
Nedojde-li k dohodě, uvedou se v zápisu stanoviska obou stran.
Článek XIII.

Odpovědnost za vady, záruční doba
1. Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá výsledku určenému ve smlouvě. Vadami se rozumí i nedodělky a použití nesprávné technologie.

2. Zhotovitel poskytuje objednateli na provedení díla bezplatnou záruku za jakost v délce 60 měsíců od data uvedeného v zápise o odevzdání a převzetí díla. Po dobu záruční doby ručí zhotovitel za to, že jím provedené dílo bude mít vlastnosti stanovené projektovou dokumentací, obecně závaznými předpisy, ČSN (pokud se vztahují na předmět díla), právními předpisy, a že bude mít vlastnosti obvyklé. Tato záruka se však nevztahuje na závady vzniklé neodborným užíváním nebo případným poškozením, které nezpůsobil zhotovitel. 
3. Práva objednatele z vad díla budou uplatněna:

· při přejímce, a to bez zbytečného odkladu poté, kdy je zjistí nebo kdy je měl zjistit při vynaložení odborné péče při prohlídce,

· bez zbytečného odkladu později poté, kdy mohly být zjištěny při vynaložení odborné péče, a to nejpozději do konce záruční doby.

4. Vady a nedodělky, zjištěné při přejímce nebo později v záruční době, je zhotovitel povinen odstranit do 15 dnů ode dne písemného oznámení objednatelem, nedojde-li po projednání k dohodě o jiném termínu, a to i v případech, kdy neuznává, že za vadu odpovídá. Pokud tak v tomto termínu neprovede, má objednatel právo, bez ztráty záruk, zadat odstranění vad jiné firmě, či provést odstranění vad svépomocí a zhotovitel je povinen tyto náklady neprodleně uhradit. Pokud zhotovitel prokáže, že za vady neodpovídá, budou mu vynaložené náklady proplaceny zpětně objednatelem.

5. Odstraňování vad havarijního charakteru, které by bránily užívání díla a provozu, a závad na technologickém zařízení bude zahájeno do 24 hodin od jejího nahlášení zhotoviteli, přičemž je dostačující způsob nahlášení i telefonem, emailem či faxem a dodatečně písemné oznámení.
6. Uplatní-li objednavatel během záruční doby písemně vady, má se zato, že uplatňuje jejich bezplatné odstranění. Zápis o provedené opravě předá zhotovitel písemně objednateli, který odstranění vady prověří. O dobu reklamace od jejího uplatnění do termínu odstranění vady se sjednaná záruční doba prodlužuje (u věci nové, dodané za věc neopravitelnou, začíná běžet nová záruční doba).

7. V případě, že zhotovitel odstraňuje vady a nedodělky díla, je povinen provedenou opravu objednateli předat. Pro postup předání platí obdobně ustanovení čl. XII.

8. Případná práva z odpovědnosti za vady a nedodělky uplatní objednavatel na adrese uvedené v čl. I. této smlouvy.
Článek XIV.

Smluvní pokuty 

1. Za prodlení s provedením díla ve lhůtě uvedené v čl. III. odst. 1 této smlouvy uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla uvedené v čl. IV. odst. 1 za každý započatý den prodlení. 

2. Za prodlení s odstraněním vad nebo nedodělků díla ve lhůtě uvedené v čl. XIII. odst. 4 uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000 CZK za každý den prodlení, a to za každou vadu nebo nedodělek zvlášť.
3. Za prodlení s uvedením staveniště do původního stavu dle čl. XI. odst. 12 zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000 CZK za každý i započatý den prodlení.
4. Pro případ porušení ustanovení čl. II. odst. 4 se sjednává smluvní pokuta ve výši 30 000,-  CZK za každé takové porušení zvlášť. 
5. V případě opakovaného neplnění povinností denního hlášení dle čl. VI. odst. 1 odr. 5 uhradí zhotovitel smluvní pokutu ve výši 1 000,-CZK na účet objednatele za každé takové porušení zvlášť.  
6. Vznikne-li z této smlouvy pohledávka zhotovitele vůči objednateli, je zhotovitel oprávněn tuto pohledávku postoupit jinému subjektu, nebo tuto zastavit pouze se souhlasem objednatele. V případě porušení tohoto ustanovení je dohodnuta smluvní pokuta ve výši 10 % z předmětné pohledávky ve prospěch objednatele.
7. Ujednáním o smluvní pokutě dle předchozích odstavců tohoto článku není dotčeno právo objednatele na náhradu škody.
Článek XV.

Zvláštní ustanovení

1. Vyskytnou-li se události, které jedné nebo oběma smluvním stranám částečně nebo úplně znemožní plnění jejich povinností podle této smlouvy, jsou povinny se o tomto bez zbytečného odkladu informovat a společně podniknout kroky k jejich překonání.
2. Nesplnění této povinnosti zakládá právo na náhradu škody pro stranu, která se porušení smlouvy v tomto bodě nedopustila.
3. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým ustanovením platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České republiky.

4. Objednatel a zhotovitel se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny smluvním partnerem v souvislosti s provedením díla, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé smluvní strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům než pro plnění podmínek této smlouvy.

5. Smluvní strany mohou smlouvu ukončit dohodou nebo odstoupením. Dohoda o zrušení práv a závazků musí být písemná, jinak je neplatná. Objednatel nebo zhotovitel mají právo od smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení smluvních povinností zakotvených v této smlouvě druhou smluvní stranou anebo v případech stanovených občanským zákoníkem. Odstoupení musí mít písemnou formu a je účinné od jeho doručení druhé smluvní straně (ex nunc). V případě pochybností se má za to, že je odstoupení doručeno třetí den od jeho odeslání. Za podstatné porušení smlouvy pokládají smluvní strany porušení těchto smluvních závazků:
a) prodlení objednatele s předáním staveniště zhotoviteli o více než 14 dnů,
b) prodlení zhotovitele s konečným termínem pro dokončení díla o více než 14 dnů,
c) prodlení zhotovitele s prokázáním uzavřené platné pojistné smlouvy dle čl.VII. odst. 7,
d) prohlášení úpadku na zhotovitele, nebo jeho vstup do likvidace.
V případě odstoupení od smlouvy smluvní strany provedou inventuru a vyúčtování dosud provedených prací na díle. Zhotovitel zároveň do 10 dnů od účinného odstoupení vyklidí staveniště. Zánikem smlouvy odstoupením nejsou dotčeny nároky obou smluvních stran na náhradu škody, odpovědnost za vady a sankci, které za trvání smlouvy vznikly.
Článek XVI.

Závěrečná ustanovení

1. Na právní vztahy touto smlouvou založené a v ní výslovně neupravené se použijí příslušná ustanovení občanského zákoníku.

2. Jsou-li v této smlouvě uvedeny přílohy, tvoří její nedílnou součást. Existuje-li mezi ujednáními v této smlouvě a jejími přílohami rozpor, platí to, co je uvedeno v této smlouvě.
3. Tato smlouva je uzavřena podle českého práva, vztahy z  ní vyplývající se řídí právním řádem České republiky, a pokud nedojde k dohodě smluvních stran, bude tyto spory rozhodovat věcně a místně příslušný soud v České republice podle sídla objednatele.
4. Veškeré změny a doplňky této smlouvy musí být učiněny písemně ve formě číslovaného dodatku k této smlouvě, podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Ujednání o možnosti změnit smlouvu písemně, lze změnit jen písemným dodatkem. Smlouva je vyhotovena ve dvou výtiscích, z nichž každý má platnost originálu. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení smlouvy.
5. Účastníci této smlouvy prohlašují, že si smlouvu přečetli, že je srozumitelná a určitá, že je výrazem jejich pravé a svobodné vůle a že nebyla sjednána v tísni ani za jednostranně nevýhodných podmínek, na důkaz čeho připojují své vlastnoruční podpisy.

6. Tato smlouva vstupuje v platnost dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

Článek XVII.

Seznam příloh

Nedílnou součástí této smlouvy je tato přílohy:

· Úplný a zaručený položkový rozpočet zpracovaný zhotovitelem.
Za objednatele:                                                      Za zhotovitele:

V Ostravě dne: 1.7.2016
                                            V Ostravě dne:1.7.2016

…………………………………………
                   …….…………………………………..
           Ing. Josef Havelka                                                 Ing. Roman Beránek

vedoucí odštěpného závodu ODRA                                  jednatel společnosti
