
SMLOUVA O DÍLO
243-Vy-17/2019

Drahtinka - Hlinsko, ř.km 0,00-0,208

Lesy České republiky, s.p.
IČO: 421 96 451 
DIČ: CZ42196451
sídlo: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové,
zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540
statutární orgán: Ing. Josef Vojáček, generální ředitel,
zastoupené na základě pověření dle směrnice 2/2019 Podpisový řád:

Ing. Tomáš Sajdlem, vedoucím Správy toků - oblast povodí Labe, 
ve věcech technických jedná: Ing. Tomáš Sajdl, vedoucí správy toků,

č. telefonu: ; e-mail  
, technický dozor stavebníka (TDS), 

č. telefonu: ; e-mail: 
osoba pracující pod vedeném TDS, 

č. telefonu: ; e-mail: 

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové, číslo účtu: 26300-511/0100
(dále jen „objednatel41)

a

DREDGER s.r.o.
IČO: 263 53 571 
DIČ: CZ26353571
zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 14845
sídlo: Dubina 30, 362 72 Šemnice
statutární orgán: jednatelkou Ing. Alicí Dvořákovou
zastoupený: Ing. Alicí Dvořákovou, jednatelkou
ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: 
č. telefonu: +  e-mail: 
bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., pobočka Karlovy Vary číslo účtu: 2635357133/5500
(dále jen „zhotovitel44)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění tuto 
smlouvu o dílo:

I.
Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost 
dílo Drahtinka - Hlinsko, ř.km 0,00-0,208, evidenční číslo zakázky S953/2020/002, a to dle projektové 
dokumentace Drahtinka - Hlinsko, ř.km 0,00-0,208 vypracované společností ŽP PROJEKT s.r.o., Nábřeží 
Karla Čapka 597/III, 537 01 Chrudim a za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy a 
technickými normami, zadávacím řízením veřejné zakázky, v rámci něhož byla uzavřena tato smlouva, a 
touto smlouvou.

2. Smluvní strany shodně prohlašují, že objednatel před podpisem této smlouvy předal zhotoviteli: vyhotovení 
projektové dokumentace v elektronické podobě a ohlášení stavby vydané Městským úřadem Hlinsko dne 4.



6. 2019 pod č. j. H1 39649/2019/OZP.

3. Y rámci plnění této smlouvy zhotovitel na vlastní náklad, nebezpečí a odpovědnost provede, popř. 
zabezpečí všechny práce a opatření potřebné lc řádnému provedení díla. Součástí závazku zhotovitele dle 
této smlouvy je i provedení následujících prací a činností:

- vytýčení inženýrských sítí a zařízení, včetně zajištění případné aktualizace vyjádření správců 
sítí a zařízení, která pozbudou platnosti v období mezi předáním staveniště a vytyčením sítí,

- zajištění všech nezbytných opatření, jimiž bude předejito porušení jakékoliv inženýrské sítě 
během výstavby,

- zajištění a zabezpečení staveniště, zřízení a likvidace zařízení staveniště, včetně případných 
přípojek, přístupů, skládek, deponií apod.,

- zajištění atestů a prohlášeních o shodě nutných pro řádné provádění a dokončení díla, na 
materiály a výrobky předepsané projektovou dokumentací včetně jejich předání ke schválení 
objednateli před zabudováním (Bude použita žula z místních zdrojů (hlinecká modrá žula z 
okolních lomů) splňující ČSN EN 13383-1 (721507); beton, betonářská ocel),

- uvedení stavbou dotčených pozemků a komunikací do původního stavu a protokolární předání 
stavbou dotčených pozemků a komunikací, uvedených do původního stavu, zpět jejich 
vlastníkům,

- projednání a zajištění zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch, včetně zajištění 
dopravního značení, a to v rozsahu nezbytném pro řádné a bezpečné provádění stavby,

- aktualizace havarijního plánu,
- provedení opatření vyplývajících z havarijního plánu,
- aktualizace plánu bezpečnosti a ochrany zdraví (BOZP) při práci k tomu oprávněnou osobou
- provedení opatření vyplývajících z plánu BOZP,
- zajištění slovení rybí obsádky, mihulí, měkkýšů, obojživelníků a raků k tomu oprávněnou 

osobou, včetně pořízení protokolu a zajištění oznámení zahájení prací na vodním toku 
příslušnému uživateli rybářského revíru,

- budou důsledně dodrženy podmínky závazného stanoviska k zásahu do významného krajinného 
prvku od AOPK ze dne 4. 1. 2019, ě.j.: 04480/ZV/18.

- zajištění trvalé likvidace odpadů v souladu s účinnými právními předpisy,
- zpracování a předání dokumentace skutečného provedení stavby (3 paré + 1 v elektronické 

editovatelné formě) objednateli a zaměření skutečného provedení stavby - geodetická část 
dokumentace (3 paré + 1 v elektronické editovatelné formě) v rozsahu odpovídajícím 
příslušným právním předpisům, pořízení fotodokumentace stavby,

Cena těchto plnění je zahrnuta v ceně za dílo dle čl. III. odst. 1 této smlouvy.

4. Veškeré odchylky provedení díla a jeho postupu od vymezení daného touto smlouvou (včetně projektové 
dokumentace) jsou přípustné pouze tehdy, budou-li objednatelem předem písemně odsouhlaseny ve 
stavebním deníku. Odchylky (změny) vyvolávající vícepráce anebo méněpráce je však možné provést jen na 
základě písemného dodatku této smlouvy, předem uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými 
právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.

5. Zhotovitel zpracuje a předá objednateli spolu s dokončeným dílem dokumentaci skutečného provedení 
stavby. Zhotovitel se zavazuje na stavbě průběžně doplňovat dokumentaci skutečného provedení stavby 
(díla), zejména zaměření skutečného stavu provedení prací, které budou při dalším postupu trvale zakryty, 
nebo se stanou nepřístupnými. Rozsah a obsah dokumentace skutečného provedení stavby bude odpovídat 
účinným právním předpisům (příloze č. 14 vyhlášky ě. 499/2006 Sb., v účinném znění). Dokumentace 
skutečného provedení stavby bude vypracována a ověřena autorizovanou osobou v oboru stavby vodního 
hospodářství a krajinného inženýrství nebo stavby pro plnění funkcí lesa. Obsah geodetické části 
dokumentace skutečného provedení stavby bude odpovídat § 13 vyhlášky č. 31/1995 Sb. v účinném znění. 
Grafické vyjádření zaměření skutečného provedení musí umožňovat kontrolu dodržení prostorového a 
výškového umístění stavby dle ověřené (schválené) projektové dokumentace a to včetně polohy vzhledem 
k hranicím pozemků KN, případně PK. Zaměření bude provedeno v systémech JTSK a Bpv. Geodetická
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část dokumentace skutečného provedení stavby bude ověřena fyzickou osobou, které bylo uděleno úřední 
oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřických činností.

6. Zhotovitel bude pořizovat fotodokumentaci stavby (včetně přístupových komunikací, dotčených pozemků a 
staveb) po celou dobu provádění díla. Fotodokumentace (v digitální podobě) opatřená datem a popisem 
snímků bude součástí dokumentace skutečného provedení stavby, předané objednateli. Zhotovitel též 
fotodokumentaci stavu pozemků, komunikací a ostatních staveb, jež mohou být dotčeny prováděním díla 
dle této smlouvy, před zahájením prací a tuto dokumentaci předá objednateli nejpozději do 14 dnů od 
zahájení stavebních anebo zemních prací na anebo kácení dřevin (je-li součástí díla).

7. Objednatel se zavazuje za řádně provedené dílo zhotoviteli zaplatit smluvenou cenu způsobem smlouvou 
stanoveným.

8. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se všemi údaji potřebnými pro řádné provedení díla a že se před 
podpisem této smlouvy seznámil s polohou a povahou staveniště a s vynaložením odborné péče přezkoumal 
projektovou dokumentaci, přičemž ani při vynaložení odborné péče, jíž lze na něm rozumně požadovat, 
neshledal rozporů nebo nedostatků, jež by bránily řádnému provedení díla způsobem a v rozsahu dle této 
smlouvy.

Zhotovitel dále prohlašuje, že disponuje dostatečnými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou 
nezbytné pro realizaci sjednaného díla za cenu uvedenou v článku III. této smlouvy.

II.
Doba plnění

1. Objednatel písemně vyzve zhotovitele k převzetí staveniště po zajištění všech finančních prostředků na 
stavbu, a to alespoň 10 dnů předem. Ve výzvě objednatel uvede termín převzetí staveniště. Zhotovitel je 
oprávněn zahájit provádění díla dle této smlouvy nejdříve po převzetí staveniště, předaného mu 
objednatelem.

2. Předpokládaný termín převzetí staveniště: 1. 5. 2020

3. Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude řádně provedeno, včetně řádného poskytnutí plnění dle čl. I 
odst. 3, této smlouvy nejpozději dne 31. 10. 2020. Tato lhůta se prodlužuje o počet dní, o něž došlo 
lc posunu termínu převzetí staveniště oproti tennínu dle odstavce 2 z důvodu na straně objednatele, nebude- 
li písemně dohodnuto jinak; uvedená lhůta se naopak neprodlužuje v případě, že zhotovitel z důvodu 
vzniklého na jeho straně nejpozději v tennínu pro převzetí staveniště neposkytne objednateli záruční listinu, 
jak ujednáno v čl. X. této smlouvy, ledaže by smluvní strany písemně ujednaly jinak. Dílo (jeho část) je 
provedeno, je-li způsobilé sloužit svému účelu a nevylcazuje-li vady. Dílo (jeho část) má vadu, neodpovídá- 
li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo (jeho část) vykazující vady, popřípadě dílo (jeho část) 
nezpůsobilé sloužit svému účelu; ustanovení § 2628 občanského zákoníku se nepoužije.

4. O předání a převzetí staveniště bude pořízen písemný protokol (zápis), datovaný a podepsaný osobami 
oprávněnými jednat ve věcech technických za objednatele a zhotovitele. Nedostaví-li se zhotovitel 
lc převzetí staveniště v termínu dle odstavce 1 anebo odmítne-li řádně připravené staveniště převzít, 
objednatel učiní o předání staveniště datovaný písemný záznam; v takovém případě platí, že staveniště bylo 
objednatelem předáno a zhotovitelem převzato v termínu dle odstavce 1. Domněnka předání a převzetí 
staveniště se neuplatní v případě, že zhotovitel neposkytne objednateli záruční listinu dle čl. X. této 
smlouvy. V případě, že zhotovitel nejpozději v termínu pro převzetí staveniště neposkytne objednateli 
záruční listinu, jak ujednáno v čl. X. této smlouvy, není objednatel povinen staveniště zhotoviteli dle této 
smlouvy předat, a to až do doby skutečného poskytnutí takové listiny objednateli, ledaže by smluvní strany
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písemně ujednaly jinak. Ustanovení čl. VIII. a IX. této smlouvy tím není dotčeno. Zhotovitel se zavazuje 
zajistit účast autorizovaného stavbyvedoucího při převzetí staveniště.

5. V případě, že objednatel písemně požádá zhotovitele o přerušení prací na stavbě (např. z důvodu změny 
finančního plánu), je zhotovitel povinen práce přerušit na dobu objednatelem písemně stanovenou. O dobu 
přerušení prací dle tohoto odstavce se posunuje/prodlužuje termín pro provedení díla dle odstavce 3.

Dílo bude prováděno dle časového a finančního harmonogramu provádění díla, který je přílohou č. 2 této 
smlouvy, obsahujícího údaje o věcném a finančním plnění po jednotlivých měsících provádění díla. 
Nebude-li písemně dohodnuto jinak, časový a finanční harmonogram provádění díla se posunuje/prodlužuje 
o dobu, po kterou trvá přerušení prací dle odstavce 5, jakož i o počet dní, o něž došlo k posunu zahájení 
provádění díla oproti termínu dle odstavce 2 z důvodu na straně objednatele.

III.
Cena za dílo

1. Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši 7.121.095,69,- Kč bez 
DPH, slovy sedmmiliónůjednostodvacetjednatisícdevadesátpěkkorunčeskýchšedesátdevěthaléřů bez DPH. 
DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty, v účinném znění.
Zhotovitel prohlašuje, že je plátce DPH.

Cena za dílo je strukturována dle rozpočtu uvedeného v příloze této smlouvy a zahrnuje veškeré náklady 
zhotovitele na řádné provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy.

2. V případě změn díla (méněprací či víceprací) se k jejich ocenění použije rozpočet, který je přílohou této 
smlouvy (dále jen „rozpočet"), a cenová soustava ÚRS (dále jen „ceník"). Pro výpočet jednotkové ceny za 
méněpráce či vícepráce bude použito:

a) smluvních jednotkových cen předmětných prací z rozpočtu, jsou-li tyto ceny a práce v rozpočtu 
obsaženy,

b) neisou-li příslušné práce a ceny v rozpočtu obsaženy, určí se jednotková cena předmětných prací:
1. Je-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:
aktuální ceníková cena nové položky x (nabídková cena ceníkových položek příslušného dílu dle rozpočtu / 
cena ceníkových položek dle cenové úrovně použité v soupisu prací zadávací dokumentace příslušného 
dílu z rozpočtu) = jednotková cena nové položky.
2. Není-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:
aktuální ceníková cena nové položky x (nabídková cena všech ceníkových položek dle rozpočtu / cena 
všech ceníkových položek dle cenové úrovně použité v soupisu prací zadávací dokumentace uvedených 
v rozpočtu) = jednotková cena nové položky.

V případech, kdy by určené jednotkové ceny nových položek přesahovaly aktuální ceníkové ceny, bude 
maximální jednotkovou cenou nových položek cena ceníková.

c) není-li cena nové položky v ceníku uvedena, určí se jednotková cena předmětných prací na základě 
kalkulace zhotovitele odpovídající tržní (obvyklé) úrovni ceny, písemně odsouhlasené objednatelem.

Provedení víceprací a méněprací je však možné jen na základě písemného dodatku této smlouvy, předem 
uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání veřejných 
zakázek.

IV.
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Placení a fakturace

1. Cena za dílo bude zhotoviteli uhrazena v měsíčních platbách v rozsahu odpovídajícím pracím vdaném 
kalendářním měsíci skutečně provedeným bez zjevných vad (dílčím plněním), a to na záldadě zhotovitelem 
řádně vystavených daňových dokladů (faktur), doručených objednateli ve čtyřech vyhotoveních na adresu: 
Lesy ČR s.p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec králové; Správa toků - OPL 
Hradec Králové; k daňovému dokladu musí být přiložen soupis skutečně a bez zjevných vad provedených 
prací, za něž je účtováno, datovaný a potvrzený oprávněným zástupcem objednatele. Zhotovitel je povinen 
objednateli doručit soupis prací v daném kalendářním měsíci skutečně provedených bez zjevných vad.

2. Soupis skutečně provedených prací dle odstavce 1 bude vždy obsahovat tyto údaje: název díla, číslo a popis 
položky, měrnou jednotku, cenu za měrnou jednotku, počet měrných jednotek provedených v daném období 
a celkovou cenu za provedené jednotky; případné vícepráce a méněpráce budou v soupisu dokládány 
samostatně. V případě, že soupis provedených prací nebude obsahovat požadované údaje nebo bude 
obsahovat chybné údaje, daňový doklad (faktura) nebude proplacen.

3. Zhotovitel bude objednateli vystavovat daňové doklady (faktury) za skutečně a bez zjevných vad provedené 
práce až do výše 90 % ceny za dílo. Zbývající část 10 % ceny za dílo bude zhotoviteli uhrazena na základě 
objednateli doručeného daňového dokladu, vystaveného zhotovitelem po provedení díla a po vyklizení 
staveniště. Vykazuje-li dílo vady (nedodělky) není objednatel povinen zaplatit zhotoviteli zbývající část 
ceny za dílo před jejich odstraněním.

4. Jestliže zhotovitel přerušil práce nebo byl povinen přerušit práce, je oprávněn požadovat uhrazení ceny 
pouze za práce bez zjevných vad skutečně provedené do okamžiku, kdy práce přerušil či byl povinen 
přerušit.

5. Splatnost faktury je 30 dní ode dne jejího doručení smluvní straně.

6. Objednatel je oprávněn zhotovitelem vystavenou fakturu vrátit bez proplacení, jestliže vyúčtování 
nevyhovuje stanoveným požadavkům, zejména pak:
- jestliže faktura neobsahuje všechny náležitosti daňového dokladu nebo náležitosti dle této smlouvy 

anebo
- nebyly-li vyúčtované práce provedeny, vykazují vady, nebo jsou-li účtovány neoprávněně.
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v.
Provádění prací

1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude řádně provedeno v souladu s touto smlouvou, příslušnými 
právními předpisy a správními akty orgánů veřejné správy.

2. Při provádění stavebních prací budou zhotovitelem respektována ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb. o 
technických požadavcích na stavby, v účinném znění.

3. Při provádění stavebních prací budou zhotovitelem respektována ustanovení vyhlášek č. 590/2002 Sb. o 
technických požadavcích pro vodní díla a č. 433/2001 (239/2017) Sb. o technických požadavcích pro 
stavby pro plnění funkcí lesa, v účinných zněních.

4. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost práce, za dodržování předpisů o práci v ochranných pásmech, 
požárních a jiných předpisů chránících veřejné zájmy. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví 
všech osob v prostoru staveniště. Zhotovitel zajistí na svou odpovědnost a náklady dodržování bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci dle zákona č. 309/2006 Sb., v účinném znění, prováděcích právních předpisů a 
souvisejících norem, jakož i zabezpečení staveniště.

5. Zhotovitel zodpovídá za uspořádání staveniště (případně pracoviště) dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o 
bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a č. 362/2005 
Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu 
z výšky nebo do hloubky. Staveniště bude rovněž odpovídat obecným požadavkům na využívání území 
dle vyhlášky č. 501/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

6. Objednatel na základě zpracované projektové dokumentace nepředpokládá nutnost určení koordinátora 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi ve smyslu § 14 odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb., 
v účinném znění. Jestliže zhotovitel hodlá provádět stavbu způsobem, při kterém by povinnost určení 
koordinátora vznikla, je povinností zhotovitele zajistit výkon funkce koordinátora po potřebnou dobu 
osobou lc tomu oprávněnou. Zhotovitel nese veškeré náklady s tím spojené.

7. Všechny osoby působící na staveništi při provádění díla musí být nezaměnitelným způsobem označeny 
názvem (logem) svého zaměstnavatele. V případě, že zhotovitel hodlá provádět dílo za pomocí jiného 
poddodavatele, než prostřednictvím kterého prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení veřejné zakázky, 
v němž byla uzavřena tato smlouva, je povinen tuto skutečnost předem písemně oznámit objednateli 
s uvedením jména, příjmení, popř. obchodní firmy či názvu, identifikačního čísla a sídla (místa podnikání) 
takového nového poddodavatele.
Pokud bude objednatel u určitého druhu prací písemně požadovat sdělení identifikačních údajů 
poddodavatele/případného poddodavatele, je zhotovitel povinen je objednateli písemně sdělit.

8. Objednatel nepředpokládá na základě zpracované projektové dokumentace plnění povinností zadavatele 
stavby ve smyslu § 15 odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb. v účinném znění (domčení oznámení o zahájení 
prací nejpozději do 8 dnů před předáním staveniště zhotoviteli oblastnímu inspektorátu práce - včetně 
jeho případné aktualizace, vyvěšení stejnopisu oznámení o zahájení prací na viditelném místě u vstupu na 
staveniště po celou dobu provádění stavby). Jestliže zhotovitel plánuje (předpokládá) anebo bude provádět 
stavbu způsobem, při kterém by tato povinnost vznikla, je povinností zhotovitele o tom objednatele 
nejpozději při uzavření této smlouvy o dílo písemně informovat. Zhotovitel zajistí v takovém případě na 
své náklady vyvěšení stejnopisu oznámení o zahájení prací na viditelném místě u vstupu na staveniště po 
celou dobu provádění stavby.

9. Objednatel předpokládá na základě zpracované projektové dokumentace plnění povinností zadavatele 
stavby ve smyslu § 15 odstavce 2 zákona č. 309/2006 Sb. (zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci na staveništi). Bude aktualizován plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi včetně 
jeho přizpůsobení skutečnému stavu a podstatným změnám během realizace stavby.
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10. Zhotovitel bude plnit povinnosti stavebníka dle § 152 odst. 3 písm. b), písm. c) a písm. e) zákona č. 
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a zajistí řádné plnění povinností 
autorizovaného stavbyvedoucího dle § 153 uvedeného zákona, v účinných zněních.

11. V průběhu provádění stavby zhotovitel umožní provedení kontrolních prohlídek stavby ve smyslu § 133 
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v účinném znění, a 
zajistí nápravu zjištěných nedostatků v objednatelem stanovené lhůtě. Zhotovitel se zavazuje zajistit účast 
autorizovaného stavbyvedoucího na každé kontrolní prohlídce.

12. Objednatel předal zhotoviteli informace o podzemních a nadzemních sítích a zařízeních na staveništi, jež 
má k dispozici. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí šetření o podzemních sítích a příslušná vyjádření jejich 
správců, jakož i jejich aktualizaci. Zhotovitel zajistí na svůj náklad vytýčení inženýrských sítí. Při 
provádění díla je zhotovitel povinen postupovat tak, aby inženýrské sítě nebyly poškozeny; případné 
škody je povinen nahradit. Zhotovitel předloží objednateli doklady o vytýčení a o zpětném převzetí 
dotčených sítí jejich vlastníky či správci, pokud vlastníci či správci dotčených sítí zpětné převzetí 
požadovali.

13. Zhotovitel vede stavební deník ode dne převzetí staveniště do doby převzetí díla objednatelem a 
odstranění vad a nedodělků, a to dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon) a vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v účinném znění.

14. Stavební deník musí být na stavbě přístupný všem oprávněným osobám, a to kdykoli v průběhu práce na 
staveništi.

15. Zhotovitel je povinen vyzvat (písemně zápisem ve stavebním deníku a telefonicky) objednatele ke 
kontrole a prověření prací, které budou v dalším pracovním postupu zakryty nebo se stanou jinak 
nepřístupnými, nejméně tři pracovní dny před termínem, v němž budou práce zakryty nebo jinak 
znepřístupněny. Nesplní-li zhotovitel tuto povinnost, je k žádosti objednatele povinen na svůj náklad práce 
odkrýt a umožnit jejich dodatečnou kontrolu a prověření. Pokud se objednatel ke kontrole přes včasné 
vyzvání zhotovitelem nedostaví, je zhotovitel oprávněn po komplexním fotografickém zdokumentování 
díla předmětné práce zakrýt. Kompletní fotografickou dokumentaci dle předchozí věty je zhotovitel 
povinen na požádání objednateli předložit.

16. Kontrolní dny organizuje objednatel v termínech nezbytných pro řádné provádění stavby a k řešení 
závažných situací, nebo na žádost zhotovitele. Zhotovitel se zavazuje k zajištění účasti autorizovaného 
stavbyvedoucího na každém kontrolním dnu.

17. Objednatel má právo kontroly díla v každé fázi jeho provádění. Osoby oprávněné jednat za objednatele ve 
věcech technických jsou mimo jiné oprávněny:

předávat staveniště stavby,
provádět záznamy do stavebního deníku,
přejímat zakrývané, dočasné nebo znepřístupňované konstrukce,
svolávat a vést kontrolní dny,
rozhodnout o pozastavení prací nebo jejich částí,
rozhodnout o odstranění nebo náhradě materiálů, které nejsou v souladu s podmínkami dle této 
smlouvy,
požadovat provedení opravy vadných částí díla,
odsouhlasovat zápisem ve stavebním deníku odchylky (změny) díla a postupu jeho provádění od 
vymezení daného touto smlouvou (včetně projektové dokumentace), jež nevyvolávají vícepráce ani 
méněpráce,
projednávat návrhy odchylek (změn) díla a postupu jeho provádění od vymezení daného touto 
smlouvou (včetně projektové dokumentace) vyvolávající vícepráce anebo méněpráce a předávat návrhy 
na jejich odsouhlasení zástupci objednatele oprávněnému k podpisu této smlouvy (jejího dodatku), 
odsouhlasovat soupis skutečně provedených prací, 
převzít dokončené dílo.
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Zhotovitel je povinen poskytovat objednateli při kontrole díla potřebnou součinnost. Zejména je 
povinen na výzvu objednatele doložit doklady prokazující kvalitu dodávaných a zabudovávaných 
výrobků či materiálů a soulad prováděných prací s touto smlouvou a platnou legislativou (např. 
certifikáty, prohlášení o vlastnostech, dodací listy, doklady prokazující způsob nakládání s odpady či 
využívání odpadů, dodržení postupů dle norem ČSN apod.). V případě, že zhotovitel tyto doklady v 
objednatelem stanovené lhůtě nedoloží, není oprávněn tyto materiály či výrobky pro zhotovení díla 
použít, nestanoví-li objednatel písemně jinak. V případě, že zhotovitel nedoloží doklady prokazující 
soulad prováděných prací s touto smlouvou a platnou legislativou, je povinen zvolit jiný způsob 
provádění prací, který bude v souladu s touto smlouvou a platnou legislativou.

18. Za objednatele - stavebníka mají právo prohlídky a kontroly provádění díla - stavby i ostatní jím k tomu 
pověření pracovníci. Tito pracovníci své připomínky uplatňují v rámci své pracovní náplně zejména 
prostřednictvím technického dozoru stavebníka nebo osoby pracující pod vedením TDS; v případě 
nebezpečí z prodlení jsou oprávněni provést zápis do stavebního deníku.

19. Zhotovitel je povinen na výzvu objednatele neprodleně odstranit případné nedostatky na stavbě.

20. Zhotovitel je oprávněn užívat těch pozemků, jejichž použití bylo odsouhlaseno v průběhu územního či 
stavebního řízení na základě zpracované projektové dokumentace; způsobí-li na nich škody, je povinen je 
nahradit. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí před zahájením prací vytýčení stavby podle projektové 
dokumentace odborně způsobilou osobou oprávněnou vykonávat zeměměřické činnosti. Zhotovitel bude 
respektovat objednatelem mu předaná vyjádření vlastníků a uživatelů dotčených pozemků. Zhotovitel 
zajistí sepsání protokolů o převzetí pozemků dotčených stavbou s jejich vlastníky. Nesplní-li zhotovitel 
tuto povinnost, není objednatel povinen dílo převzít.

21. Zhotovitel je povinen řídit se při nakládání s odpady, odstraněnými pařezy, vybouranými hmotami, 
vytěženou zeminou anebo sedimenty příslušnými obecně závaznými právními předpisy, zejména pak 
zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů 
(dále též „zákon o odpadech“)zákonem č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů 
(lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního 
fondu, ve znění pozdějších předpisů (dále též „zákon o ochraně zemědělského půdního fondu") zákonem 
č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a 
substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd, ve znění pozdějších předpisů, jakož i 
právními předpisy, které tyto zákony provádějí a touto smlouvou. Zhotovitel je původcem odpadu 
vzniklého v souvislosti s realizací předmětu této smlouvy a plně odpovídá za jeho řádné využití či 
likvidaci. Zhotovitel nese rovněž veškeré náklady s tím spojené. Tyto náklady jsou zahrnuty v ceně za 
dílo. Zhotovitel je povinen v každé fázi provádění díla objednateli písemně doložit využití či likvidaci 
odpadů, vybouraných hmot, odstraněných pařezů, zemin a sedimentů vzniklých, či vytěžených při 
provádění díla nebo v souvislosti s ním v souladu s obecně závaznými právními předpisy, zejména se 
zákonem o odpadech, zákonem o ochraně zemědělského půdního fondu a v souladu s touto smlouvou. 
Využití či likvidace (odstranění) bude zejména doloženo:

potvrzením převzetí odpadu provozovatelem zařízení dle § 14 odst. 1 zákona o odpadech, popř., je-li 
využití daného odpadu v takovém zařízení možné, zařízení dle § 14 odst. 2 zákona o odpadech, 
obsahujícím datum převzetí, popis charakteru a množství odpadu,
souhlasem lc provozování zařízení lc využívání, sběru nebo výkupu odpadů dle § 14 odst. 1 zákona o 
odpadech, do něhož byl odpad předán, nebo, je-li takový způsob využití daného odpadu možný, 
písemným sdělením, že odpad byl předán k využití do zařízení dle § 14 odst. 2 zákona o odpadech spolu 
s uvedením identifikačního čísla takového zařízení přiděleného příslušným krajským úřadem dle § 39 
odst. 12 zákona o odpadech, sdělením územní identifikace tohoto zařízení (přehledná situace, parcelní 
čísla pozemků a název katastrálního území) a doložením písemného souhlasu vlastníka nebo 
oprávněného uživatele pozemku, na němž se takové zařízení nachází, s jeho provozem; v případě 
písemného souhlasu oprávněného uživatele pozemku zhotovitel doloží rovněž oprávnění uživatele k
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jeho užívání (např. nájemní smlouvou); uvedené dokumenty není zhotovitel povinen předložit, je-li 
nebo má-li dle této smlouvy být provozovatelem zařízení objednatel,
ohlášením údajů (zahájení, ukončení, přerušení nebo obnovení provozu zařízení - viz příloha č. 22 k 
vyhlášce č. 383/2001 Sb.) o provozu zařízení podle § 14 odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb., 
souhlasem orgánu ochrany zemědělského půdního fondu k použití sedimentu na zemědělské půdě a 
potvrzením o převzetí sedimentu vlastníkem či oprávněným uživatelem zemědělského pozemku, na 
němž byl sediment použit; v případě písemného souhlasu oprávněného uživatele pozemku zhotovitel 
doloží rovněž oprávnění uživatele k jeho užívání (např. nájemní smlouvou),
doklady právně umožňující provedení prací [například terénních úprav dle zákona 183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v účinném znění] souvisejících s provozem 
zařízení dle § 14 odst. 2 zákona o odpadech, v němž byl odpad využit (dle § 37t zákona č, 185/2001 
Sb.) nebo jiným využitím odstraněných pařezů, vybouraných hmot, vytěžené zeminy anebo sedimentů; 
to neplatí, je-li nebo má-li dle této smlouvy být provozovatelem zařízení objednatel a 
doklady o možnosti využití sedimentu a zeminy jako stavebního materiálu - výrobku v souladu se 
zvláštními právními předpisy [zejména dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 
řádu (stavební zákon), zákona ě. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a 
doplnění některých zákonů a nařízení vlády č. 163/ 2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na 
vybrané stavební výrobky, v účinných zněních].

Nebude-li využití či likvidace odpadů, vybouraných hmot, odstraněných pařezů, zemin a sedimentů 
vzniklých či vytěžených při provádění díla nebo v souvislosti s ním v souladu s obecně závaznými 
právními předpisy a touto smlouvou doloženo shora uvedeným nebo jiným rovnocenným způsobem, 
nebylo dílo dle této smlouvy dosud provedeno ani dokončeno a objednatel není povinen je převzít ani 
uhradit zhotoviteli příslušnou část ceny za dílo. Soulad s obecně závaznými právními předpisy a touto 
smlouvou bude zhotovitelem doložen nejpozději před zahájením odvozu k využití či likvidaci.

22. Zhotovitel projedná a na svůj náklad zajistí případné dopravní omezení na komunikacích (zvláštní 
užívání), včetně provizorního dopravního značení (přechodná úprava provozu na pozemních 
komunikacích), související s prováděním stavby. Zhotovitel odpovídá za úklid a opravy jím znečištěných 
nebo poškozených komunikací a ploch.

23. Kácení bude provedeno dle projektové dokumentace.

24. Při provádění díla nesmí dojít k poškození jiných dřevin, než těch, jež jsou určeny k pokácení dle 
předchozího odstavce. V případě poškození kořenových náběhů nebo kmenů provede zhotovitel jejich 
ošetření proti dřevokazným houbám, a to nejpozději do 6 hodin od poškození.

25. Zhotovitel nese nebezpečí škod, včetně živelných, vzniklých na dodaném materiálu a stavbě od doby 
předání staveniště do dne převzetí díla dle této smlouvy objednatelem.

26. Zhotovitel odpovídá za škody na pozemcích a stavbách, včetně komunikací a nadzemních, jakož i 
podzemních vedení, vzniklé v souvislosti se stavbou nebo jejím prováděním od doby předání staveniště do 
dne převzetí díla dle této smlouvy objednatelem. Vznikne-li v souvislosti se stavbou nebo jejím 
prováděním na shora uvedených věcech škoda, je zhotovitel povinen ji nahradit, a to uvedením do 
původního stavu, príp., není-li uvedení do původního stavu možné nebo účelné, poskytnutím odpovídající 
peněžité náhrady. Případná znečištění vzniklá prováděním stavby je zhotovitel povinen odstranit 
nejpozději ve lhůtě pro vyklizení staveniště.

27. Dojde-li při provádění prací k nálezu kulturně cenných předmětů, detailů stavby, nebo chráněných částí 
přírody anebo k archeologickým nálezům, je zhotovitel povinen neprodleně oznámit nález objednateli a 
zároveň učinit opatření nezbytná ktomu, aby nález nebyl poškozen nebo zničen, a práce okamžitě 
přerušit.
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28. Veškerá činnost na stavbě bude prováděna ohleduplně k životnímu prostředí, tak aby nedocházelo 
k nadměrnému úhynu rostlin a zraňování nebo úhynu živočichů nebo ničení jejich biotopů, kterému lze 
zabránit technicky i ekonomicky dostupnými prostředky.

29. Zhotovitel oznámí zahájení prací na vodním toku (nádrži) nejméně 21 dnů předem uživateli příslušného 
rybářského revíru; po písemné dohodě s uživatelem revíru lze tuto lhůtu zkrátit. O oznámení, případně 
dohodě bude proveden záznam ve stavebním deníku.

30. Zhotovitel před zahájením stavebních prací ve spolupráci s uživatelem příslušného rybářského revíru, 
případně jinou odborně a právně způsobilou osobou zajistí provedení šetrného slovení rybí obsádky, 
mihulí, měkkýšů, obojživelníků a raků jež by mohli být prováděním stavby nepříznivě dotčeni. O průběhu 
slovení a jeho výsledku bude pořízen protokol. Protokol bude obsahovat minimálně přehled odchycených 
druhů s počtem odlovených jedinců a určení místa, kam budou přemístěni; pokud bude toto místo 
dodatečně změněno, protokol bude odpovídajícím způsobem doplněn. Protokol podepíše osoba k tomu 
odborně způsobilá a předá objednateli do 3 dnů od provedení slovení. O těchto činnostech bude pořízen 
záznam ve stavebním deníku.

31. Pokud byl rozhodnutím nebo stanoviskem příslušného orgánu ochrany přírody uložen záchranný přenos či 
jiné opatření ve prospěch zvláště chráněného druhu rostliny anebo živočicha, je zhotovitel povinen 
vytvořit veškeré podmínky nezbytné pro řádný průběh jeho realizace a dosažení jeho účelu.

32. Pokud bude v průběhu odlovu zjištěn výskyt zvláště chráněného druhu živočicha nebo rostliny v toku 
(nádrži) anebo na jiném místě staveniště, zhotovitel o výskytu bezodkladně informuje objednatele a vyčká 
jeho dalších pokynů. Po dobu od zjištění výskytu zvláště chráněného druhu do obdržení příslušného 
pokynu objednatele nelze pokračovat v odlovu, zahájit provádění díla v korytě vodního toku (nádrži), 
anebo tam, kde by mohl být zvláště chráněný druh dalšími pracemi nepříznivě dotčen, ani v něm 
pokračovat. To platí obdobně i tehdy, bude-li výskyt zvláště chráněného druhu živočicha nebo rostliny 
zjištěn v průběhu provádění díla.

33. Zhotovitel učiní taková opatření, aby bylo minimalizováno nebezpečí úniku ropných a jiných škodlivých 
látek do vodního toku a půdy. Zhotovitel bude používat pouze mechanismy vybavené biologicky 
odbouratelnými oleji. V případě úniku ropných látek do vody nebo půdy zhotovitel zajistí účinné použití 
sorpčních prostředků a zneškodnění (likvidaci) kontaminované zeminy. Zhotovitel je povinen zajistit 
okamžitou dostupnost a použití účinných prostředků k likvidaci případné havárie a poučit své 
zaměstnance, jakož i další osoby, jež se účastní provádění díla, o způsobu jejich užití. Zhotovitel před 
zahájením prací provede aktualizaci havarijního plánu a předloží ji objednateli k odsouhlasení.

34. Vzniklou havárii je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu oznámit objednateli, vodoprávnímu 
úřadu, hasičskému záchrannému sboru, Policii České republiky, či jinému příslušnému orgánu.

35. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění díla tak, aby realizací díla nebo v souvislosti s ní nedošlo 
k zavlečení geograficky nepůvodního druhu invazních rostlin (zejména křídlatky, bolševníku velkolepého, 
kolotočníku ozdobného, netýkavky žláznaté, slunečnice topinamburu, zlatobýlu kanadského) nebo jeho 
dalšímu šíření. V případě, že realizací stavby dojde k zavlečení takového druhu, je zhotovitel povinen 
učinit veškerá potřebná opatření, tak aby byl takový druh zlikvidován a jeho dalšímu šíření bylo zamezeno 
nejpozději do konce sjednané záruční doby. Zhotovitel rovněž provede veškerá nutná opatření k zamezení 
přenosu organismů a chorob (např. račí mor) mezi jednotlivými pracovišti.

36. Trvalé porosty, jakož i pokácená dřevní hmota náleží vlastníkovi pozemku.

37. Zhotovitel je povinen mít sjednáno po celou dobu provádění díla dle této smlouvy pojištění odpovědnosti 
za škodu způsobenou třetí osobě s celkovým limitem pojistného plnění, resp. s celkovou pojistnou částkou 
alespoň ve výši nabídkové ceny dle ČI. III. této smlouvy. Uvedené pojištění musí pokrývat veškerou 
činnost zhotovitele potřebnou pro plnění této smlouvy. Existenci tohoto pojištění je zhotovitel povinen 
objednateli kdykoliv v průběhu provádění díla na písemnou žádost objednatele doložit. V případě, že 
zhotovitel je sdružením osob, musí pojistná smlouva prokazatelně pokrývat případnou škodu způsobenou
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kterýmkoliv členem v rámci sdružení v plné výši požadované minimální úrovně limitu pojistného plnění, 
nebo musí každý z členů sdružení disponovat vlastní pojistnou smlouvou v plné výši požadované 
minimální úrovně limitu pojistného plnění. Možnost kumulace (sčítání) výše limitů pojistných částek 
(pojistného plnění) na základě více pojistných smluv není přípustná.

38. Zhotovitel vyklidí staveniště ve lhůtě do 15 dnů po převzetí díla objednatelem. Vyklidit staveniště je však 
zhotovitel v každém případě povinen nejpozději do 10 dnů od ukončení platnosti této smlouvy, 
nedohodnou-li se zhotovitel s objednatelem písemně jinak.

39. Zhotovitel prohlašuje a současně se zavazuje zajistit, že po dobu trvání této smlouvy se na provádění díla 
budou podílet pouze osoby, které zejména:

a) k výkonu činnosti disponují veškerými potřebnými oprávněními, zejména jsou evidovány 
v příslušných registrech (živnostenský rejstřík, registr pojištěnců ČSSZ, popř. v jiných v souvislosti s 
agendou daně z příjmů fyzických osob, veřejného zdravotního pojištění a sociálního zabezpečení),

b) mají potřebná oprávnění lc pobytu na území České republiky a výkonu pracovní činnosti (jedná-li se 
o cizí státní příslušníky a je-li zde příslušnými právními předpisy založena povinnost takovými 
oprávněními disponovat),

c) byly náležitě a dostatečně proškoleny v oblasti BOZP a jsou vybaveny veškerými ochrannými 
pracovními prostředky v souladu s platnými a účinnými právními předpisy,

a to vše bez ohledu na skutečnost, zda se u těchto osob jedná o zaměstnance zhotovitele či jeho 
poddodavatele (včetně agenturních pracovníků), nebo poddodavatele jako osoby samostatně výdělečně 
činné.

40. Zhotovitel se dále zavazuje a prohlašuje, že veškeré platby poddodavatelům za provádění díla (popř. 
jednotlivých činností v rámci realizace díla) jsou činěny výhradně na základě řádně vystavených faktur.

VI.
Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel telefonicky a písemně vyzve objednatele k převzetí řádně dokončeného díla. Objednatel dílo 
prohlédne a výsledky prohlídky zapíše do protokolu. Protokol bude obsahovat zejména:
a) zhodnocení jakosti díla z hlediska zjevných vad,
b) soupis všech provedených změn a odchylek od dokumentace,
c) prohlášení objednatele, zda předávané dílo přejímá,
d) soupis příloh.
Zhotovitel je povinen zajistit při předání díla účast autorizovaného stavbyvedoucího.

2. Zhotovitel předá objednateli nejpozději v den předání díla tyto doklady:
- doklad o vytýčení stavby,
- zaměření skutečného provedení stavby,
- souhlasy vlastníka (ů) s konečnou úpravou pozemků a komunikací dotčených prováděním díla (převzetí 

pozemků a komunikací),
- dokumentaci skutečného provedení stavby (včetně fotodokumentace průběhu realizace stavby),
- doklady prokazující shodu vlastností použitých výrobků s požadavky na výstavbu (prohlášení o shodě, 

výsledky zkoušek),
- doklady (protokoly) o vytýčení inženýrských sítí, případně o jejich předání správcům,
- doklady o nakládání s odpady,
- originál stavebního deníku.
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- protokol o záchranném trasferu chráněných živočichů a slovení rybí obsádky

Nebudou-li požadované doklady objednateli předloženy, jedná se o vadu díla, pro kterou není objednatel 
povinen dílo převzít.

3. Objednatel výsledné dílo prohlédne a zkontroluje při předání. V případě, že při předání díla budou zjištěny 
vady díla, není objednatel povinen dílo převzít.

4. Zhotovitel nese nebezpečí škody na prováděném díle až do okamžiku, kdy je objednatel povinen dokončené 
dílo převzít.

VII.
Záruka a uplatnění práv z odpovědnosti za vady

1. Zhotovitel poskytuje objednateli zámku za jakost zhotoveného díla o době trvání 60 měsíců. Záruka 
začíná běžet dnem převzetí díla objednatelem.

Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na provedené výsadby v délce 1 roku. Úhyn provedených 
výsadeb v tomto období nesmí překročit 10 % vysázeného počtu jedinců. Pokud úhyn na výsadbách 
překročí 10 % vysázeného počtu jedinců, je zhotovitel povinen provést náhradní výsadby v celém 
rozsahu úhynu, nikoli pouze v rozsahu přesahujícím 10 %, a to v nejbližším termínu vhodném pro 
výsadby písemně stanoveném objednatelem. Neprovede-li zhotovitel náhradní výsadbu ani v náhradním 
termínu objednatelem písemně stanoveném, je objednatel oprávněn provést výsadbu sám na náklady 
zhotovitele.

2. Zhotovitel je povinen nejpozději do 14 dnů po obdržení oznámení vady písemně oznámit objednateli, zda 
vadu díla uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, platí, že vadu uznává. Neuplatní-li objednatel písemně při 
oznámení vady jiné právo z odpovědnosti za vady, platí, že požaduje odstranění vady. Neoznámí-li 
objednatel písemně zhotoviteli jinak, platí, že objednatel požaduje odstranění vady dodáním chybějící věci, 
je-li možno vadu odstranit dodáním chybějící věci, nebo opravou věci (díla), je-li možné vadu odstranit 
opravou věci (díla). Vadu je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 30 dnů od jejího oznámení 
objednatelem, nedohodnou-li se objednatel a zhotovitel písemně jinak. Uplatní-li objednatel u zhotovitele 
právo na slevu z ceny za dílo, je zhotovitel povinen slevu poskytnout (vrátit objednateli část již zaplacené 
ceny za dílo odpovídající výši uplatněné slevy) do 30 dnů od jeho uplatnění.

3. Neodstraní-li zhotovitel vadu díla ve lhůtě dle odstavce 2, je objednatel oprávněn, nikoli však povinen 
odstranit vadu sám, popřípadě nechat odstranit jiným dodavatelem na náklady zhotovitele.

4. Zhotovitel je povinen vydat objednateli potvrzení o tom, kdy objednatel právo z odpovědnosti za vady 
uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace objednatel požaduje, jakož i potvrzení 
o datu a způsobu vyřízení reklamace a dále potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně 
písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

5. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli veškeré náklady, jež objednatel účelně vynaložil v souvislosti 
s uplatněním práva z odpovědnosti za vady a odstraňováním vady. Tuto náhradu poskytne zhotovitel na 
účet objednatele, a to na základě objednatelem řádně vystaveného daňového dokladu (faktury), doručeného 
zhotoviteli, se splatností 30 dnů ode dne doručení. V případě, že faktura nebude mít odpovídající 
náležitosti, je zhotovitel oprávněn zaslat ji ve lhůtě splatnosti zpět objednateli lc doplnění, aniž se tak 
dostane do prodlení s platbou; lhůta splatnosti počíná běžet znovu od doručení náležitě doplněných či 
opravených dokladů zhotoviteli.
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VIII.
Smluvní pokuty

1. V případě prodlení zhotovitele s provedením části díla dle časového a finančního harmonogramu provádění 
díla, který je přílohou č. 2 této smlouvy, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z 
ceny této části díla bez DPH určené v příloze č. 2 této smlouvy za každý, byť i započatý, den prodlení.

2. V případě prodlení zhotovitele s provedením části díla dle časového a finančního harmonogramu provádění 
díla, který je přílohou č. 2 této smlouvy, delšího než dva měsíce, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli 
smluvní pokutu dle odst. 1 pouze za první dva měsíce prodlení. Dále je zhotovitel povinen objednateli 
zaplatit smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny části díla bez DPH, jež po uplynutí dvou měsíců od termínu 
stanoveného v harmonogramu zbývá ještě provést do řádného dokončení této části díla dle této smlouvy.

3. V případě, že zhotovitel provede dílo nebo jeho část v rozporu s touto smlouvou (např. provede nekvalitně, 
neprovede vůbec či provede odlišně od způsobu stanoveného projektovou dokumentací), je povinen 
zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny díla nebo jeho části bez DPH určené dle čl. III. ve 
spojení s přílohou č. 1 této smlouvy, přičemž při tomto určení se vychází z ceny díla nebo jeho části tak, 
jakoby se jednalo o dílo nebo jeho část bezvadně provedenou.

4. V případě prodlení s odstraněním vady (čl. VII. odst. 2 této smlouvy) je zhotovitel povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny vadně provedené části díla bez DPH určené dle čl. III. ve 
spojení s přílohou č. 1 této smlouvy, za každý byť i započatý den prodlení, přičemž při určení výše ceny se 
vychází z ceny díla nebo jeho části bez DPH určených dle čl. III. ve spojení s přílohou č. 1 této smlouvy 
tak, jakoby se jednalo o dílo nebo jeho část bezvadně provedenou.

5. V případě porušení povinnosti mít sjednáno pojištění odpovědnosti dle čl. V. odst. 37 této smlouvy je 
zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000 Kč za každé takové porušení a, byť 
i započatý, kalendářní měsíc trvání porušení.

6. V případě prodlení zhotovitele s vyklizením staveniště dle čl. V. odst. 38 této smlouvy je zhotovitel 
povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý, byť i započatý kalendářní den 
prodlení.

7. V případě porušení povinnosti zhotovitele dle čl. V. odst. 15 věty první této smlouvy (vyzvání ke kontrole a 
prověření prací nejméně 3 pracovní dny předem) je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 
ve výši 5 000 Kč za každý jednotlivý případ nevyzvání ke kontrole a prověření prací či nedodržení 
stanovené lhůty.

8. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každý, byť i započatý 
kalendářní den, ve kterém nebyl na stavbě k dispozici stavební deník.

9. Zhotovitel se dále zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu:

a) v případě neplnění smluvního ujednání dle čl. Y. odst. 11 nebo odst. 16 této smlouvy ve výši 5 000 Kč 
za každou neúčast autorizovaného stavbyvedoucího na kontrolní prohlídce nebo při kontrolním dnu stavby;

b) v případě neúčasti autorizovaného stavbyvedoucího při předání a převzetí staveniště dle čl. II, odst. 4 
této smlouvy nebo při předání dokončeného díla dle čl. VI odst. 1 této smlouvy ve výši 10 000 Kč za 
každou neúčast autorizovaného stavbyvedoucího.

10. V případě poškození dřevin, které nejsou určeny ke kácení, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli 
smluvní pokutu výši 2 500 Kč za každé poškození kmene či kořenového náběhu jednoho stromu. V případě 
porušení čl. V. odst. 24 věty první této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 
výši 5 000 Kč za každý kořenový náběh či kmen, který nebyl řádně ošetřen dle této smlouvy.
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11. V případě porušení čl. V. odst. 23 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 
výši 10 000 Kč za každý strom pokácený nad rámec vyplývající z této smlouvy.

12. Nesplní-li zhotovitel povinnost stanovenou v čl. V. odstavci 17, je objednatel oprávněn požadovat po 
zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 10.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení a každou 
jednotlivou položku (výrobek, materiál, práci či úkon dle rozpočtu).

13. V případě prodlení zhotovitele s poskytnutím originálu záruční listiny bankovní záruky zajišťující dluhy 
(závazky, povinnosti) zhotovitele dle této smlouvy objednateli delšího 5 pracovních dnů je zhotovitel 
povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 % z ceny za dílo bez DPH dle čl. III. této smlouvy.

14. Smluvní strany výslovně souhlasí s výší sankcí sjednaných v tomto článku. Zhotovitel bere na vědomí, že 
výše smluvních pokut je stanovena s ohledem na význam zajišťované povinnosti řádného provádění a 
dokončení díla ve smluveném termínu pro objednatele, přičemž pozdním dokončením díla anebo jeho 
vadným prováděním mohlo by být vážně ohroženo poskytnutí některých dalších plnění objednateli 
z veřejných zdrojů (například dotace), jakož i s ohledem na náklady, jež objednatel případně musí nést 
v souvislosti s nutností výběru nového dodavatele (organizování nového zadávacího řízení dle zákona o 
zadávání veřejných zakázek). V případě, že zhotovitel poruší povinnost/povinnosti, jejíž/jejichž splnění je 
zajištěno sjednáním více smluvních pokut, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli uhrazení každé 
z nich.

15. Zhotovitel není povinen platit smluvní pokutu v případě, že mu ve splnění povinnosti, zajištěné smluvní 
pokutou, zabránila mimořádná, nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli. 
Překážka vzniklá ze zhotovitelových osobních poměrů nebo vzniklá až v době, kdy byl zhotovitel 
s plněním smluvené povinnosti v prodlení, ani překážka, kterou byl zhotovitel povinen podle smlouvy či 
obecně závazného právního předpisu překonat, ho však povinnosti platit smluvní pokutu nezprostí.

16. Smluvní pokuta dle tohoto článku bude uhrazena na základě řádně vystaveného daňového dokladu 
(faktury), doručeného povinné smluvní straně, s lhůtou splatnosti 21 dní od jeho vystavení.

17. Ujednáním smluvní pokuty, uplatněním práva na její zaplacení ani zaplacením smluvní pokuty není dotčen 
nárok smluvní strany, jíž smluvní pokuta náleží, na náhradu vzniklé škody v plném rozsahu.

IX.
Odstoupení od smlouvy

1. Od této smlouvy lze odstoupit za podmínek a v případech stanovených občanským zákoníkem anebo touto 
smlouvou.

2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit zejména v případě:

zhotovitel je v prodlení s poskytnutím originálu záruční listiny dle čl. X. této smlouvy objednateli o
více než 5 pracovní dnů, nebo
je-li dílo prováděno v rozporu s touto smlouvou,
pokud je zhotovitel v úpadku,
prodlení zhotovitele s provedením díla delšího než 65 dnů, nebo 

- jestliže z chování zhotovitele, postupu prací nebo jiných okolností nepochybně vyplývá, že povinnost 
zhotovitele bude porušena způsobem, který zakládá právo objednatele od této smlouvy odstoupit, 
zhotovitel opakovaně (dvakrát a více) poruší jakoukoli povinnost vyplývající z v čl. V. odst. 39. a odst. 
40. této smlouvy, popř. prohlášení učiněné v čl. V. odst. 39. či odst. 40. této smlouvy je nebo se ukáže 
býti nepravdivým.
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3. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této smlouvy zejména v případě prodlení objednatele se zaplacením 
ceny za dílo či jeho části delší než 65 dnů.

X.
B a n k o v n í záruka

1. Zhotovitel je povinen zajistit plnění veškerých dluhů (závazků, povinností) vyplývajících nebo jež 
vyplynou pro zhotovitele z této smlouvy či postupu jejího plnění nebo z jejího porušení zhotovitelem 
(včetně smluvní pokuty, náhrady škody, vydání bezdůvodné obohacení, apod.) formou bankovní záruky ve 
smyslu ustanovení § 2029 a násl. občanského zákoníku, platné a účinné alespoň od 01. 05. 2020 případně 
od okamžiku uzavření této smlouvy, dojde-li k jejímu uzavření později, nejméně do 31. 01. 2021, z jejíhož 
obsahu bude zřejmé, že banka či zahraniční banka nebo spořitelní a úvěrní družstvo (dále jen ,,banka“) 
poskytne objednateli plnění až do výše nejméně 15 % z ceny za dílo dle čl. III. odst. 1 této smlouvy bez 
DPH. Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli originál záruční listiny, z níž vyplývá bankovní záruka 
dle tohoto článku smlouvy, vystavené bankou ve prospěch objednatele jako oprávněného z bankovní 
záruky, nejpozději v termínu převzetí staveniště uvedeném ve výzvě dle čl. II. této smlouvy. Zhotovitel je 
povinen zajistit prodloužení platnosti a účinnosti bankovní záruky tak, aby tato zůstala platná a účinná po 
celou dobu provádění díla dle této smlouvy, až do okamžiku jeho převzetí objednatelem, ledaže objednatel 
zhotoviteli předem písemně prohlásí, že na prodloužení platnosti (účinnosti) bankovní záruky netrvá. 
Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli originál záruční listiny prokazující prodloužení platnosti a 
účinnosti bankovní záruky nejpozději tři pracovní dny před uplynutím platnosti (účinnosti) původní 
bankovní záruky. V případě, že dílo nebude možno řádně provést ve lhůtě platnosti (účinnosti) bankovní 
záruky z důvodu prodlení na straně objednatele, má zhotovitel vůči objednateli právo na náhradu 
přiměřených nákladů účelně vynaložených na prodloužení platnosti (účinnosti) bankovní záruky v souladu 
s touto smlouvou; to neplatí, pokud objednatel zhotoviteli předem písemně sdělí, že na prodloužení 
platnosti (účinnosti) bankovní záruky netrvá.

2. Objednatel je oprávněn obrátit se na banku uvedenou v záruční listině za účelem uspokojení jakéhokoli 
peněžitého nebo penězi ocenitelného práva (nároku) vzniklého objednateli z této smlouvy či postupu jejího 
plnění nebo z jejího poiušení zhotovitelem (včetně smluvní pokuty, náhrady škody, vydání bezdůvodného 
obohacení, apod.).

3. Bankovní záruka musí být splatná na základě předložení záruční listiny, tzv. bankovní záruka na první 
výzvu, zejména bez jakéhokoli omezení či požadavku na objednatele, bez odkladu, bez námitek, 
bez nutnosti předchozí výzvy adresované zhotoviteli či jakékoliv jiné osobě, bez nutnosti předložení 
jakýchkoliv dalších dokumentů a bez přezkoumávání předmětného právního vztahu.

4. Zhotovitel je povinen v případě, že bude objednatelem z bankovní záruky čerpáno, zajistit do 10 dnů ode 
dne vyplacení bankovní záruky objednateli obnovení (doplnění) bankovní záruky do plné její výše dle této 
smlouvy nebo sjednat ve stejné lhůtě bankovní zámku novou ve finanční výši odpovídající uspokojenému 
nároku a zároveň prokázat splnění této povinnosti poskytnutím originálu záruční listiny obnovené 
(doplněné) či další nové bankovní zámky objednateli.

XI.
Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
V případě, že se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registm smluv dle zákona 
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti někteiých smluv, uveřejňování těchto smluv a o 
registm smluv (zákon o registm smluv), v rozhodném znění, a je-li dle uvedeného zákona účinnosti této
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smlouvy vázána na její uveřejnění, a je-li dle uvedeného zákona účinnost této smlouvy vázána na její 
uveřejnění, nabývá tato smlouva účinnosti nejdříve dnem uveřejnění,

2. Tuto smlouvu je možno měnit pouze oboustranně schválenými písemnými dodatky.

3. V záležitostech, které nejsou touto smlouvou upraveny, se obě strany řídí obecně závaznými právními 
předpisy, zejména občanským zákoníkem.

4. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním (uveřejněním) celé 
této smlouvy v jejím plném znění.

5. Smluvní strana je povinna upozornit drahou smluvní stranu na takové informace a údaje ve smlouvě, které 
nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny (uveřejněny), neboť ochrana takových informací a údajů je 
vyžadována podle zvláštních právních předpisů.

6. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této Smlouvě vždy jednaly a 
postupovaly čestně a transparentně a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění této Smlouvy 
a veškerých činnostech s ní souvisejících.

Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku 
důvodného podezření na spáchání trestného činu či lc samotnému jeho spáchání (včetně formy účastenství), 
v důsledku tedy jednat tak, aby kterékoli ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle 
zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, nebo nevznikla trestní 
odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, případně 
aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti jakékoliv ze smluvních stran včetně jejích zaměstnanců podle 
platných právních předpisů.

Lesy ČR za tímto účelem vytvořily tzv. Criminal compliance program Lesů České republiky, s.p. (viz 
www.lesycr.cz), a v jeho rámci přijaly závazek vymezovat se proti jakémukoli protiprávnímu a neetickému 
jednání a nastavily postupy k prevenci a odhalování takového jednání.

7. Tato smlouva se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, z toho po dvou pro každou ze smluvních stran.

V dne:

I

Za zhotovitele

V Hradci Králové, dne:
25 - i.

Za objednatele 
Ing. Tomáš Sajdl

vedoucí Správy toků oblast povodí Labe

Příloha č. 1 - Položkový rozpočet (oceněný výkaz výměr)
Příloha č. 2 - Časový a finanční harmonogram provádění díla (postupu výstavby)
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REKAPITULACE STAVBY
Kód: Drah2018_FINAL7_2_

Stavba: Drahtinka - Hlinsko, ř.km 0,00 - 0,208

KSO: CC-CZ:

Místo: Hlinsko Datum: 7. 2. 2019

Zadavatel: IČ: 42196451

Lesy České republiky, s.p. Hradec Králově DIČ: CZ42196451

Uchazeč: IČ: 263 535 71
DREDGER s.r.o. DIČ: CZ26353571

Projektant: IČ: 27510999

ŽP PROJEKT s.r.o.,Nábř.K.Čapka 597, 53701 Chrudim DIČ: CZ27510999

Zpracovatel: IČ: 27510999

ŽP PROJEKT s.r.o.,Nábř.K.Čapka 597, 53701 Chrudim DIČ: CZ27510999

Poznámka:

Náklady z rozpočtů 7 121 095,69
Ostatní náklady ze souhrnného listu 0,00

Cena bez DPH 7 121 095,69

Sazba daně Základ daně Výše daně

DPH základní 21,00% 7121 095,69 1 495 430,09

snížená 15,00% 0,00 0,00

Cena s DPH v CZK 8 616 525,78
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7 121 095,69 
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krycí list soupisu prací

Stavba:

Drahtinka - Hlinsko, ř.km 0,00 - 0,208 

Objekt:

Drah2018JNV_FINAL - Drahtinka-HIinsko, ř.km 0,00-0,208 - INVESTICE

KSO: CC-CZ:
Místo: Hlinsko Datum: 7. 2. 2019

Zadavatel: IČ: 42196451

Lesy České republiky, s.p. Hradec Králové DIČ: CZ42196451

Uchazeč: IČ: 263 535 71

DREDGER s.r.o. DIČ: CZ26353571

Projektant: IČ: 27510999

ŽP PROJEKT s.r.o.,Nábř.KČapka 597, 53701 Chrudim DIČ: CZ27510999

Zpracovatel: IČ: 27510999

ŽP PROJEKT s.r.o.,Nábř.KČapka 597, 53701 Chrudim DIČ: CZ27510999

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

Ostatní náklady

Cena bez DPH

6 975 138,23 

0,00

6 975 138,23

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 6 975 138,23 21,00% 1 464 779,03

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 8 439 917,26
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767 - Konstrukce zám
ečnické 

390 000,00
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783 - Dokončovací práce - nátěry 105 864,28

M- Práce a dodávky M 65 290,00

21-M - Elektromontáže 64 000,00

23-M - Montáže potrubí 1 290,00

2) Ostatní náklady 0,00

Zařízení staveniště 0,00

Projektové práce 0,00

Územní vlivy 0,00

Provozní vlivy 0,00

Jiné VRN 0,00

Kompletační činnost 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 6 975 138,23
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová

soustava

7 K 114203301 Třídění lomového kamene nebo betonových tvárnic podle druhu, velikosti nebo tvaru m3 231,574 261,60 60 579,76 CS ÚRS 2014 01

w
w

230,958
(0,9*0,163*0,271 *7)+(0,8*0,172*0,2875*5)+(0,77*0,1625*0,280*4)

230,958
0,616

8 K 121101103 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 250 m m3 22,800 82,00 1 869,60 CS ÚRS 2018 01

w
w

Sejmutí ornice v pruhu podél nábř. zdí
Množství dle příl. D.9 Výkaz výměr, tab.5, řádek 1. a příl.č. D.1 Technická zpráva, kap. a.3)

W
W
W
W

Znovuzřízení oplocení u p.p.č. 131/1, p.č. st. 269/3 a 269/1 
Množství dle příl. D.9 Výkaz výměr, tab.1 a příl.č. D.1 Technická zpráva, kap. a.3) 
15 ks jamek pro sloupky, hl. 0,8 
15*0,8 12,000

11 K 132201102 Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu přes 100 m3 m3 229,793 216,00 49 635,29 CS ÚRS 2018 01

W
W
W
W

Dle příl. č. D.1 Technická zpráva,kap. a.3)
Množství dle příl. D.9 Výkaz výměr, tab.2, řádek 4.a) - 428,922 m3 (výkop za zdí) 
+ tab.4.a)sloupec A- výkop pro propojení potrubí vyústění -15,332 m3 
tř. 3 50% z 428,922+15,332

229,793

12 K 132201109 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 m3 114,897 237,00 27 230,59 CS ÚRS 2018 01

W 229.793/2 114,897

13 K 132301102 Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4 objemu přes 100 m3 m3 128,677 317,60 40 867,82 CS ÚRS 2018 01

w Dle příl. č. D.1 Technická zpráva,kap. a.3)
w Množství dle příl. D.9 Výkaz výměr, tab.2, řádek 4.a) - 428,922 m3 (výkop za zdí)
W tř. 4 30% z 428,922
W 428.922*0.3 128,677

14 K 132301109 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4 m3 64,339 365,00 23 483,74 CS ÚRS 2018 01

W 128,677/2 64,339

15 K 132401101 Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 5 m3 146,273 856,80 125 326,71 CS ÚRS 2018 01

W
W

428,922*0,2 
60,489

85,784
60,489

16 K 132401201 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 5 m3 117,312 779,40 91 432,97 CS ÚRS 2018 01

w výkop pod základem
W 117,312 ______________________________________ 117,312

17 K 151101201 Zřízení příložného pažení stěn výkopu hl do 4 m m2 1 003,662 74,70 74 973,55 CS ÚRS 2018 01

w Dle příl.č. D.1 Technická zpráva, kap. a.3)
w Množství dle příl. D.9 Výkaz výměr, tab.2, řádek 5.a) a příl.č. D.13 Výkres pažení
W (366.6-61*1.97+366.6*0.8 1 003,662

18 K 151101211 Odstranění příložného pažení stěn hl do 4 m m2 1 003,662 35,00 35 128,17 CS ÚRS 2018 01

W Dle příl.č. D.1 Technická zpráva, kap. a.3)
w Množství dle příl. D.9 Výkaz výměr, tab.2, řádek 5.a) a příl.č. D.13 Výkres pažení
W (366,6-6)*1,97+366,6*0,8 1 003,662

19 K 151101301 Zřízení rozepření stěn při pažení příložném hl do 4 m m3 1 668,078 48,60 81 068,59 CS ÚRS 2018 01

w Dle příl.č. D.1 Technická zpráva, kap. a.3)
w Množství dle příl. D.9 Výkaz výměr, tab.2, řádek 5.a) a příl.č. D.13 Výkres pažení

w Odečten úsek zátažpažení PB u garáže dl. 6m. Úsek LB mezi 2. a 3. mostem v dl. 23,5m je rozepřen na celou š. koryta
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová

soustava

w zemina pro zásyp, odvoz na mezideponii (na plochu zařízení staveniště), tam a zpět
w vzdálenost 650 m - 2x -tam a zpět
w (343,138+15,332) *2 716,940

29 K 162301152 Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z hornin tř. 5 až 7 do 1000 m m3 79,694 87,20 6 949,32 CSÚRS2018 01

w Množství dle příl. D.9 Výkaz výměr, tab.2, řádek 4.b)c) a řádek 9 a příl.č. D.1 Technická zpráva, kap. a.3)
w Část výkopku tř. 5 potřebná pro zásyp
w 398,317 m3 (celk. zásyp zeminou)-358,470 (výkopek tř. 3 a 4) = 39,847 m3
w odvoz na mezideponii (na plochu zařízení staveniště), tam a zpět
w vzdálenost 650 m - 2x -tam a zpět
w 39,847*2 79,694

30 K 167101102 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 m3 495,952 50,40 24 995,98 CSÚRS2018 01

w 229,793+128,677 358,470
w Výkopek tř. 3 a 4 229,793+128,677 m3, celk. délka 183,3m, délka mezi mosty č.2 a 3 je 140,6m
w 50% výkopku z úseku mezi mosty č.2 a č. 3 v délce 140,6m;
w (229,793+128,677)/183,3*140,6 *0,5 137,482

31 K 167101152 Nakládání výkopku z hornin tř. 5 až 7 přes 100 m3 m3 140,938 95,00 13 389,11 CSÚRS2018 01

w 39,847 39,847
w 263,585/183,3*140,6*0,5 101,091

32 K R 03 Zajímkování pracovních prostorů s převedením vody a čerpáním soubor 1,000 30 000,00 30 000,00

Poznámka k položce:
P Položka obsahuje zřízení a odstranění hrázek, čerpání vody - odvodnění zajimkovaných prostorů, převedení vody potrubím, je počítáno s 10ti

násobnou obrátkovostí trub pro převedení potrubí.
W 1 1,000

33 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky (na mezideponii) m3 398,318 16,00 6 373,09 CSURS2018 01

W 398,318 398,318

34 K R 04 Likvidace přebytečného výkopku v souladu s platnou legislativou m3 223,738 600,00 134 242,80

W
W
W
W
W

Dle příl.č. D.1 Technická zpráva, kap. a.3), 
množství dle příl. D.9 Výkaz výměr, tab.9

likvidace zeminy - přebytečného výkopku tř. 5 z výkopu pro nové zdi
včetně vodorovného přemístění na místo likvidace, uložení v místě likvidace a poplatku
za likvidaci v souladu s platnou legislativou

35 K 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 467,238 109,00 50 928,94 CS ÚRS 2018 01

W 398,317 398,317
W 68.921 68,921

36 M 58333674 kamenivo těžené hrubé frakce 16/32 t 137,842 280,00 38 595,76 CS ÚRS 2018 01

W 68.921*2 137,842

37 K 175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 22,173 485,00 10 753,91 CS ÚRS 2018 01

w Dle příl.č. D.1 Technická zpráva, kap. a.3) avýkresu č. příl. D.14 Schéma přepojení kanalizačních vyústění,
w množství dle výkazu výměr, příl. č. D.9, tab. 4. a) sloupec B+C
W 13,304+8,869 22,173

38 M 58331200 štěrkopísek netříděný zásypový materiál t 44,346 250,00 11 086,50 CS ÚRS 2018 01

W Dle příl.č. D.1 Technická zpráva, kap. a.3) a výkresu č. příl. D.14 Schéma přepojení kanalizačních vyústění,
W množství dle výkazu výměr, příl. č. D.9, tab. 4. a) sloupec B+C
W 13,304+8,869 22,173
W 22.173*2 'Přepočtené koeficientem množství 44,346

39 K 181301101 Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 m2 228,800 40,00 9 152,00 CS ÚRS 2018 01

W
w
W

Sejmutí ornice v pruhu 1,0 m podél nábř. zdí
Množství dle příl. D.9 Výkaz výměr, tab.5, řádek 2. a příl.č. D.1 Technická zpráva, kap. a.3) 
228,8
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W Kamenné zdivo nábřežních zdí - levobřežní nábňzeď z nového kamene
w Množství dle příl. D.9 Výkaz výměr, tab.2, řádek 10. a příl.č. D.1 Technická zpráva, kap. a.3)
W 80,562 _________________________________________________________ 80,562

63 K R 14 Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních staveb obkladní s vyspárováním, z vybouraného kamene m3 80,525 6 000,00 483 150,00

w Kamenné zdivo nábřežních zdí - pravobřežní nábř.zeď z vybouraného kamene
W Množství dle příl. D.9 Výkaz výměr, tab.2, řádek 11. a příl.č. D.1 Technická zpráva, kap. a.3)
W 80.525 80,525

64 K 321311115 Konstrukce vodních staveb z betonu prostého mrazuvzdorného tř. C 25/30 m3 87,462 4 500,00 393 579,00 CS ÚRS 2018 01

W 86,739 86,739
W 0.723 0,723

65 K 321351010 Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - zřízení m2 1 015,482 950,00 964 707,90 CS ÚRS 2018 01

w Bednění základu a betonového jádra zdí
w Dle příl. 6. D.1 Technická zpráva,kap. a.3)
w Množství dle příl. D.9 Výkaz výměr, tab.2
w délka zdí 366,6 m, v. základu s podkladním betonem 0,8 m, prům. výška zdí 1,17m
W _________________ 366,6*(2*0,8+1,17)_______________________________________________________________________________________________  1 015,482

66 K 321352010 Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - odstranění m2 1 015,482 258,00 261 994,36 CS ÚRS 2018 01

W 366.6*Í2*0.8+1.17) 1 015,482

67 K 338171123 Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v 2,60 m se zabetonováním kus 15,000 222,00 3 330,00 CS ÚRS 2018 01

W Znovuzřízení oplocení u p.p.č. 131/1, p.č. st. 269/1- osazení sloupků
w Množství dle příl. D.9 Výkaz výměr, tab.1, sloupec 10 a příl.č. D.1 Technická zpráva, kap. a.3)
w 15 ks sloupků
w 15 15,000

68 M 55342255 sloupek plotový průběžný Pz a komaxitový 2500/38x1,5mm kus 15,000 210,00 3 150,00 CS ÚRS 2018 01

W Sloupky pro znovuzřízení oplocení u p.p.č. 131/1, p.č. st. 269/1
w Množství dle příl. D.9 Výkaz výměr, tab.1, sloupec 10 a příl.č. D.1 Technická zpráva, kap. a.3)
w 15 ks sloupků
w 15 15,000

69 M 15619210 krytka plastová D 38/48mm kus 15,000 5,00 75,00 CS ÚRS 2018 01

w Na plotové sloupky
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová

soustava

w 40*(0,8*0,8+0,575*1,17) 52,510

81 K 953333431 PVC těsnící pás do dilatačních spař betonových kcí vnější š 320 mm kotva výšky 35 mm m 80,000 120,00 9 600,00 CSÚRS2018 01

w 40*2 80,000

82 K 953961111 Kotvy chemickým tmelem M 8 hl 80 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru kus 12,000 88,00 1 056,00 CS ÚRS2018 01

w Přichycení stáv. U profilů přehrážky do nábř. zdí
W Množství dle příl. D.9 Výkaz výměr, tab.1, sl.13. a příl.č. D.1 Technická zpráva, kap. a.3)
w 2*3*2 12,000

83 K 953961115 Kotvy chemickým tmelem M 20 hl 170 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru kus 300,000 220,00 66 000,00 CS ÚRS2018 01

w Množství dle příl. D.9 Výkaz výměr, tab.2, řádek 19. a příl.č. D.1 Technická zpráva, kap. a.3)

w Vrty pod základy zdí v místech možného výskytu skalního podloží, s vložením trnů z betonářské oceli na chemickou kotvu

w předpoklad cca v dl. 50 m,6 ks /1 m základů
w 50*6 300,000

84 K R 16 Trny z betonářské oceli - ocel žebírková prům. 20 mm t 0,227 30 000,00 6 810,00

w
w
w
w

Množství dle příl. D.9 Výkaz výměr, tab.2, řádek 19. a příl.č. D.1 Technická zpráva, kap. a.3) 
trny z betonářské oceli do vyvrtáním otvorů, připevnění na chemickou kotvu 
předpoklad cca v dl. 50 m,6 ks /1m základů tj. 300 ks, 226,8 kg 
cena včetně nařezání trnů na potřebnou délku

85 K 953961114 Kotvy chemickým tmelem M 16 hl 125 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru kus 768,000 130,00 99 840,00

w 768 768,000

86 K R 18 Kotevní závitová pozinkovaná tyč M 16 dl. 150 mm s matkou a krytkou kus 768,000 20,00 15 360,00

W
W
W
W

Pro připevnění zábradlí na korunu zdí
Dle výkresu D.4 Vzorový příčný řez, detail B a příl.č. D.1 Technická zpráva, kap. a.3) 
Množství dle přít. D.9 Výkaz výměr, tab. 3d), cena vč. nařezání na potřebnou délku

768,000

87 K 961043111 Bourání základů z betonu proloženého kamenem m3 146,640 1 030,20 151 068,53 CS ÚRS 2018 01

W
W
W
W

Bourání betzákladu nábřežních zdí
Dle příl. č. D.1 Technická zpráva,kap. a.3)
množství dle Výkazu výměr, příl.č. D.9, tab. 2 řádek č.2.

146,640

88 K 962022491 Bourání zdivá nadzákladového kamenného na MC přes 1 m3 m3 230,958 705,00 162 825,39 CS ÚRS 2018 01

W
W
W
W

Bourání kamenných nábřežních zdí 
Dle příl. č. D.1 Technická zpráva,kap. a.3) 
množství dle Výkazu výměr, příl.č. D.9, tab. 2 řádek č.3.a) 
366,6*(1,15-0,1)*0,6 230,958

89 K 962042321 Bourání zdivá nadzákladového z betonu prostého přes 1 m3 m3 21,966 1 347,00 29 588,20 CS ÚRS 2018 01

w
w
w
w

Bourání bet. parapetu nábřežních zdí
Dle příl. č. D.1 Technická zpráva,kap. a.3)
množství dle Výkazu výměr, příl.č. D.9, tab. 2 řádek č. 1.

21,966 21,966

90 K 963022819 Bourání kamenných schodišťových stupňů zhotovených na místě m 13,380 88,00 1 177,44 CS ÚRS 2018 01

w
w

Množství dle příl. D.9 Výkaz výměr, tab. 2, řádek 13., příl.č. D.6 Schodiště a příl.č. D.1 Technická zpráva, kap. a.3) 
(0,9*7)+(0,8*5)+(0,77*4) 13,380

91 K 966071711 Bourání sloupků a vzpěr plotových ocelových do 2,5 m zabetonovaných kus 15,000 50,00 750,00 CS ÚRS 2018 01

W Dočasné odstranění oplocení u p.p.č. 131/1 a p.č. st. 269/1
w Množství dle příl. D.9 Výkaz výměr, tab.1, sloupec 10 a příl.č. D.1 Technická zpráva, kap. a.3)
W 15 ks sloupků
W 15 15,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová

soustava
w (0,9*7)+(0,8*5)+(0,77*4) 13,380

101 K 451315116 Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 20/25 tl do 100 mm m2 366,600 312,00 114 379,20 CS ÚRS2018 01

w Podkladní beton pod základem zdí
w Množství dle příl. D.9 Výkaz výměr, tab.2, řádek 6. a příl.č. D.1 Technická zpráva, kap. a.3)
w 2*183,3*1 366,600

102 K R 20 Zřízení rovnaniny objemu přes 3 m3 z lomového kamene tříděného hmotnosti do 200 kg s urovnáním líce m3 27,495 1 800,00 49 491,00

w 109,98*0,25 27,495

103 K 465513327 Dlažba z lomového kamene na cementovou maltu s vyspárováním tl 300 mm pro hydromeliorace m2 2,288 2 500,00 5 720,00 CSÚRS2018 01

w Podesty schodišť - množství dle příl. D.9 Výkaz výměr, tab.2, řádek 14 a příl.č. D.1 Technická zpráva, kap. a.3)
w 2,288 2,288

D 5 Komunikace pozemní 89 519,80

104 K 564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm m2 110,900 208,00 23 067,20 CS ÚRS2018 01

w Podklad zádlažby vozovky z žul. kostek v místech výkopu pro nábř. zdi
w Množství dle příl. D.9 Výkaz výměr, tab.5, řádek 7. a příl.č. D.1 Technická zpráva, kap. a.3)
w 110,9 110,900

105 K 591211111 Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva těženého tl 50 mm m2 110,900 484,00 53 675,60

p Poznámka k položce:

w Zádlažba vozovky z žul. kostek v místech výkopu pro nábř. zdi
w Množství dle příl. D.9 Výkaz výměr, tab.5, řádek 5. a příl.č. D.1 Technická zpráva, kap. a.3)
w 110,9 110,900

106 M 583801100 kostka dlažební drobná, žula, 1.jakost, velikost 10 cm t 4,259 3 000,00 12 777,00 CS ŮRS 2014 01

w 22,18*0,192 4,259

D 8 Trubní vedení 78 231,10

107 K 810312111 Potrubí z jedné betonové trouby kanalizační DN 150 kus 36,000 671,00 24 156,00 CS ÚRS2018 01

w 18*2 36,000

108 K 810352111 Potrubí z jedné betonové trouby kanalizační DN 200 kus 26,000 804,00 20 904,00 CS ÚRS 2018 01

W Nové potrubí na přepojení vyústění kanalizace, v ceně je i krácení potrubí na dl. 1,5m
w Množství dle prii. D.9 Výkaz výměr, tab.4, a příl. č. D1 Technická zpráva, kap. a.3)
W 13 ks prostupů, 2 ks trub dl. 1 m na 1 prostup
W 13*2   26,000

109 K 810442111 Potrubí z jedné betonové trouby kanalizační DN 600 kus 1,000 2 120,00 2 120,00 CS ÚRS 2018 01

w Nové potrubí DN 600 na přepojení vyústění kanalizace, v ceně je i krácení potrubí na dl. 1,5m
w Množství dle příl. D.9 Výkaz výměr, tab.4, a příl. č. D1 Technická zpráva, kap. a.3)
w 1 prostup, 1 ks trubka dl. 2,5m
w 1 1,000

110 K 871218111 Kladení denážního potrubí z PE prům. do 90 mm m 68,600 11,00 754,60

w Osazení odvodňovacích drénů do nových nábřežních zdí
w Množství dle příl. D.9 Výkaz výměr, tab.2, řádek 16. a příl.č. D.1 Technická zpráva, kap. a.3)-98 ks dl. 0,7m
W 98*0.7 68,600

111 M 28613697 potrubí kanalizační tlakové PE100 75x4,5mm PN 10 m 68,600 140,00 9 604,00 CS ÚRS 2018 01

W 68.6 68,600

112 K 877275211 Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 125 kus 10,000 50,00 500,00 CS ÚRS 2018 01

W 10 10,000

113 M 28611502 redukce kanalizační PVC 125/110 kus 10,000 60,00 600,00 CS ÚRS 2018 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová

soustava

Poznámka k položce:
P Zajištění a zabezpečení staveniště, zřízení a likvidace zařízení staveniště, pronájem pozemků zařízení staveniště 500 m2, uvedení pozemků

zařízení staveniště do původního stavu

124 K 9R Dopravní značení soubor 1,000 6 000,00 6 000,00

Poznámka k položce:
Projednání a zajištění zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch, včetně zajištění dopravního značení, a to v rozsahu nezbytném pro fádně

P a bezpečné provádění stavby.

w 1 1,000

125 K 10R Zajištění slovení rybí obsádky a slovení dalších vodních živočichů kus 2,000 4 000,00 8 000,00

Poznámka k položce:
Zajištění slovení k tomu oprávněnou osobou, včetně pořízení protokolu a zajištění oznámení zahájení prací na vodním toku příslušnému uživateli
rybářského revíru a Správě CHKO,
2x2000,-Kč

126 K 11R Protokolární předání stavbou dotčených pozemků uvedených do původního stavu zpět jejich vlastníkům soubor 1,000 2 000,00 2 000,00

P Poznámka k položce:

127 K 13R Dokumentace skutečného provedení kus 1,000 6 000,00 6 000,00

Poznámka k položce:
Zpracování a předání dokumentace skutečného provedení stavby objednateli a zaměření skutečného provedení stavby - geodetická část
dokumentace v rozsahu odpovídajícím příslušným právním předpisům. Pořízení fotodokumentace stavby z průběhu výstavby

128 K 17R Aktualizace plánu BOZP kus 1,000 1 500,00 1 500,00

Poznámka k položce:
Zajištění plánu BOZP a zajištění opatření z plánu BOZP vyplývajících, včetně předpokládaného rozsahu mobilního oplocení

129 K 18R Aktualizace havarijního plánu kus 1,000 1 500,00 1 500,00

Poznámka k položce:
včetně opatření z něj vyplývajících

130 K 19R Pasportizace objektů a přístupů, komunikací soubor 1,000 3 000,00 3 000,00

P Poznámka k položce:

131 K 20R Čištění komunikací soubor 1,000 5 000,00 5 000,00

P Poznámka k položce:

D PSV Práce a dodávky PSV 500 140,59

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 4 276,31

132 K 711541164 Provedení hydroizolace potrubí přitavením pásu NAIP m2 8,188 128,00 1 048,06 CSÚRS 2018 01

w Dle příl.č. D.1 Technická zpráva, kap. a.3),
w množství dle výkazu výměr, příl. č. D.9, tab. 4.b) sloupec izolace IPA
w a dle výkresu č. příl. D.14 Schéma přepojení kanalizačních vyústění
w 8,188 8,188

133 M 62831116 pás těžký asfaltovaný IPA400/H-PE S40 m2 9,826 200,00 1 965,20 CS ÚRS 2018 01

w Dle příl.č. D.1 Technická zpráva, kap. a.3),
w množství dle výkazu výměr, prii. č. D.9, tab. 4.b) a dle
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová

soustava

w 10 10,000
w Dle příl. č. D.1 Technická zpráva,kap. a.3)
w Množství dle příl. D.9 Výkaz výměr, tab.3.

144 K 783334201 Základní antikorozní jednonásobný epoxidový nátěr zámečnických konstrukcí m2 227,940 43,00 9 801,42 CS ŮRS2018 01

w Množství dle přílohy D.9 Výkaz výměr, tab. 6a), 6b), 6c - 227,940 m2
w a příl. č. D.1 Technická zpráva, kap. a.3)
w nátěr celého zábradlí
w 227,940 227,940

145 K 783335101 Mezinátěr jednonásobný epoxidový mezinátěr zámečnických konstrukcí m2 227,940 120,00 27 352,80 CS ÚRS 2018 01

w Množství dle přílohy D.9 Výkaz výměr, tab. 6a), 6b), 6c - 227,940 m2
w a příl. č. D.1 Technická zpráva, kap. a.3)
w nátěr celého zábradlí
w 227,940 227,940

146 K 783337101 Krycí jednonásobný epoxidový nátěr zámečnických konstrukcí m2 227,940 180,00 41 029,20 CSÚRS2018 01

w Množství dle přílohy D.9 Výkaz výměr, tab. 6a), 6b), 6c - 227,940m2
w a příl. č. D.1 Technická zpráva, kap. a.3)
w vrchní nátěr, barva šedábarva šedá
w 227,940 227,940

D M Práce a dodávky M 65 290,00

D 21-M Elektromontáže 64 000,00

147 K R 24 Přeložka telefonního nadzemního vedení soubor 1,000 64 000,00 64 000,00

Poznámka k položce:
Dle CTN (cenového a technického návrhu) přeloženi vedeni SEK, dle přílohy D.12.2.

w Dočasná přeložka nadzemního vedení SEK - dle projektu přeložky příl. D.12
w Cena dle přílohy D.12.2 CTN - Rozpočet
w 1 1,000

d 23-M Montáže potrubí ____ _________________________________________________________________ __________ 1 290,00

148 K 230011029 Montáž potrubí trouby ocelové hladké tř. 11-13 D 44,5 mm, tl 2,6 mm m 3,000 80,00 240,00 CS ÚRS 2018 01

149 M 14011020 trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 44,5x3,2mm m 3,000 150,00 450,00 CS ÚRS 2018 01

150 K 230081029 Demontáž potrubí do šrotu do 10 kg D 44,5 mm, tl 2,6 mm kus 2,000 300,00 600,00 CS ÚRS 2018 01

w Množství dle příl. D.9 Výkaz výměr, tab.4 sl. prům 40mm
w a příl. č. D1 Technická zpráva, kap. a.3) - 2x tr. D40
W 2 2,000
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krycí list soupisu prací

Stavba:

Drahtinka - Hlinsko, ř.km 0,00 - 0,208 

Objekt:

Drah2018_NEINV FINÁL - Drahtinka - Hlinsko, ř.km 0,00-0,208 NEINVESTICE

KSO: CC-CZ:
Místo: Hlinsko Datum: 7. 2. 2019

Zadavatel: IČ: 42196451

Lesy České republiky, s.p. Hradec Králové DIČ: CZ42196451

Uchazeč: IČ: 263 535 71

DREDGER s.r.o. DIČ: CZ26353571

Projektant: IČ: 27510999

ŽP PROJEKT s.r.o.,Nábř.K.Čapka 597, 53701 Chrudim DIČ: CZ27510999

Zpracovatel: IČ: 27510999

ŽP PROJEKT s.r.o.,Nábř.KČapka 597, 53701 Chrudim DIČ: CZ27510999

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

Ostatní náklady

Cena bez DPH

145 957,46 

0,00

145 957,46

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 145 957,46 21,00% 30 651,07

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 176 608,53
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elkové náklady za stavbu 1) + 2) 

145 957,46
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Drahtinka - Hlinsko, ř.km 0,00 - 0,208

Objekt:

Drah2018_NEINV FINÁL - Drahtinka - Hlinsko, ř.km 0,00-0,208 NEINVESTICE

Místo: Hlinsko Datum: 7. 2. 2019

ŽP PROJEKT
Zadavatel: Lesy České republiky, s.p. Hradec Králové Projektant: s.r.o.,Nábř.K. Čapka 597, 

53701 Chrudim

ŽP PROJEKT
Uchazeč: DREDGER s.r.o. Zpracovatel: s.r.o., Nábř.K. Čapka 597, 

53701 Chrudim

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová

soustava

Náklady soupisu celkem 145 957,46

D 1 Zemní práce 125 488,59
1 K 111103401 Vyřezání rákosu a orobince ha 0,048 129 600,00 6 220,80 CSÚRS2014 01

P Poznámka k položce:

w Odstranění porostu na sedimentech
w Množství dle příl. D.9 Výkaz výměr, tab.1, sloupec 2 a příl.č. D.1 Technická zpráva, kap. a.3)
w 480,56/10000 0,048

2 K 129103101 Čištění otevřených koryt vodotečí š dna do 5 m hl do 2,5 m v hornině tř. 1 a 2 m3 49,556 323,00 16 006,59 CSÚRS 2014 01

p Poznámka k položce:

w 99,112*0,5 49,556

3 K 129203101 Čištění otevřených koryt vodotečí š dna do 5 m hl do 2,5 m v hornině tř. 3 m3 49,556 504,80 25 015,87 CSÚRS 2014 01

Poznámka k položce:
Množství sedimentu dle příl. č. D.6 Výkazvýměr, sloupec č.3.-50%

w 99,112*0,5 49,556

4 K R1 Vodorovné přemístění odtěženého sedimentu v korytě nošením na místo nakládky z horniny tř. 1 až 4 m3 36,556 367,00 13 416,05

P
Poznámka k položce:

w Množství dle příl. D.9 Výkaz výměr, tab.1, sloupec 1 a příl.č. D.1 Technická zpráva, kap.3.a)
w 50% sedimentu z úseku mezi mosty č.2 a č. 3, tj. 50% z 73,112 m3
w 73,112*0,5 36,556

5 K R2 Naložení, odvoz, uložení a likvidace odtěženého sedimentu m3 99,112 600,00 59 467,20

p Poznámka k položce:

Nakládáni vytěženého sedimentu přiblíženého k místům nakládky - 99,112 m3, množství dle sl. 1 Výkazu výměr (příl.č.
D.9), odvoz vytěženého sedimentu

w k likvidaci a likvidace v souladu s platnou legislativou
w 99,112 99,112

6 K R3 Naložení, přemístění a likvidace zelené hmoty t 1,500 2 000,00 3 000,00
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Finanční a časový harmonogram Drahtinka - Hlinsko, ř.km 0,00-0,208

Popis prací - měsíční 6/2020 7/2020 8/2020 9/2020 10/2020 11/2020
Investice
Neinvestice

495 000,00 1 380 000,00 1 380 000,00 1 280 000,00 1 280 000,00 1 306 095,69
celkem 7 121095,69

DREDGER s.r.o.. Dubina 30, 362 72 Šemnice 
IČO: 263 535 71, DIČ:CZ26353571

Datum: 11.05.2020






