

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba:	093/2019	DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY NA VÝMĚNU OTVOROVÝCH VÝPLNÍ V BUDOVĚ NEJVYŠŠÍHO SOUDU
Objekt:	SO 01	Hlavní objekt
Rozpočet:	01a	Stavební část

Zadavatel	IČO:
	DIČ:

Zhotovitel:	Jiří Novák - truhlář	IČO: 10095802
	XXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX	DIČ: CZ6105190751

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	1 952 538,76
PSV	17 020 632,85
MON	0,00
Vedlejší náklady	250 656,00
Ostatní náklady	32 112,00
Celkem	19 255 939,61

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	19 255 939,61 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem bez DPH	19255939,61 CZK
----------------------------	------------------------

v _____ dne _____

Za zhotovitele Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
11	Přípravné a přidružené práce	HSV			147 837,61	1
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			4 719,60	0
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			591 811,71	3
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			218 072,98	1
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			216 600,30	1
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			144 002,25	1
96	Bourání konstrukcí	HSV			232 753,66	1
99	Staveništní přesun hmot	HSV			62 207,93	0
764	Konstrukce klempířské	PSV			397 269,90	2
766	Konstrukce truhlářské	PSV			14 916 563,80	77
767	Konstrukce zámečnické	PSV			1 569 481,40	8
781	Obklady keramické	PSV			3 905,98	0
782	Konstrukce z přírodního kamene	PSV			63 504,00	0
783	Nátěry	PSV			6 384,93	0
784	Malby	PSV			63 522,84	0
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU			334 532,72	2
VN	Vedlejší náklady	VN			250 656,00	1
ON	Ostatní náklady	ON			32 112,00	0
Cena celkem					19 255 939,61	100