MO evid. ¢. sml.: 6440-0018-2020-061

SMLOUVA O DIiLO
¢. 6440-0018-2020-061

Nize uvedeného dne, mésice a roku, smluvni strany:

1. Ceska republika — Ministerstvo obrany

Sidlo: Tychonova 221/1, 160 01 Praha 6

1CO: 60162694

Bankovni spojeni: Ceska narodni banka, Na Piikopé 28, Praha 1

Cislo uétu: 404881/0710

Za kterou jedna: Ing. Zdenko Pohranc, vedouci oddéleni provozu Praha odboru provozu

nemovité infrastruktury Agentury hospodafeni s nemovitym majetkem,
opravnény k jednani ve smyslu ustanoveni § 7 odst. 2) zak. ¢. 219/2000 Sb., o
majetku Ceské republiky a jejim vystupovani v pravnich vztazich, ve znéni
pozdéjsich predpisa.
Kontaktni osoba:
- ve vécech smluvnich: Ing. Zdenko Pohranc, vedouci OdP Praha,
- ve vécech technickych: Roman Janeba, tech. prac. PS 0018 Praha,
Ing. FrantiS$ka OSmykova, referent,
- ve vécech BOZP na pracovisti:
Fax:
E-mail:
Datova schranka: hjyaavk
Adresa pro doru¢ovani: PS 0018 Praha, U Brusnice 11, 160 00 Praha 6
dale také jen ,,objednatel” na strané jedné

d

2. HERCIK a KRIiZ, spol. s r.o.

zapsand v obchodnim rejstiiku vedeném u Méstského soudu v Praze, pod sp.zn.: C 19856

Sidlo: K Hajum 2639/7, Stodulky, 155 00 Praha 5
1CO: 49356607

DIC: CZ49356607

Bankovni spojeni: CSOB, a.s.

Cislo uétu: 150866889/0300

Zastoupena: Jan K#iz, jednatel

Kontaktni osoba:

- ve vécech smluvnich: Jan Kﬁi._jednatel.___
- ve vécech technickych: Jaroslav Patek, vedouci provozu,

Fax: ...
E-mail: I
Datova schranka: x6rz2e

Adresa pro doru¢ovani: HERCIK a KRIZ, spol. s r.0., K Hajam 2639/7, Stodilky, 155 00 Praha 5
a dale také jen ,,zhotovitel” na stran¢ druhé

podle § 2586 a nasledujicich ustanoveni zakona ¢. 89/2012 Sb., obéansky zakonik, ve znéni pozdéjsich
pfedpisa, (dale jen ,,0Z"), uzaviraji na plnéni vefejné zakazky malého rozsahu ve smyslu ustanoveni §
31 zakona ¢. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek, ve znéni pozdéjsich predpisi, tuto smlouvu
o dilo (dale také jen ,,smlouva®):

Clanek 1
Utel smlouvy
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Utelem této smlouvy je odstranéni p¥icit $patného odvodu splaskové vody z budov v arealu Kasarna
gen.Piky, s cilem zabezpeceni fadného stavebné technického stavu kanalizace.
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Clanek 2
Predmét smlouvy

Predmétem smlouvy je zavazek zhotovitele provést pro objednatele dilo s nazvem: ,,PS 0018 -
Oprava kanalizace Kasarna gen.Piky, Praha 6, kterym se rozumi souhrn nasledujicich plnéni:
Realizace dodavek a praci souvisejicich s provedenim vySe uvedeného dila, které jsou nutné k
provedeni dila, vCetné zajisténi ekologické likvidace vzniklych odpadt v souladu s platnymi
pravnimi piedpisy.

Provedeni vSech potifebnych zkousek ovéfujicich fadné provedeni dila, prokazujici bezpecny
provoz a funk¢nost dila véetné predani vSech dokladu.

Zpracovani ¢asového harmonogramu praci - zhotovitel je povinen pfedat objednateli
harmonogram do 3 pracovnich dnd po prevzeti pracovisté. Harmonogram bude v souladu
s polozkami cenové nabidky (pfiloha ¢. 2 smlouvy). Po odsouhlaseni ze strany objednatele
(kontaktni osoby pro véci technické) je tento harmonogram zavazny a nelze jej jednostranné
zménit.

Podrobna specifikace dila podle ¢l. 2.1. smlouvy je obsaZena v zadani vybérového fizeni
,PS 0018 - Oprava kanalizace Kasarna gen.Piky, Praha 6, s.c. N006/20/V00005930, v pfiloze
¢. 1 - Upfesnéni podminek realizace vetejné zakazky, ktera je nedilnou soucasti této smlouvy.
V ramci plnéni této smlouvy zhotovitel zabezpe¢i vSechny dal$i souvisejici prace, nezbytné
k tadnému dokonceni dila. Pfedevsim se jednd o vybudovani zafizeni pracovisté, vcetné
umisténi pfenosného dopravniho znaCeni, ohrazeni a bezpecnostniho oznaceni oddélujici
stavebni prostor od ostatniho arealu. VSechny prace souvisejici s provadénim dila (véetné
vSech poplatkti a kauci), které podle tohoto odstavce je zhotovitel povinen zabezpedit, jsou
kryty cenou dila.

Zhotovitel prohlasuje, Ze ma odbornost odpovidajici plnéni pfedmétu dila podle smlouvy a Ze
se za vyuziti svych odbornych znalosti a zkuSenosti peclivé a podrobné seznamil s mistem
plnéni, smluvni dokumentaci, vécmi a podklady, které mu piedal objednatel, a pokyny, které
sdélil objednatel, zkontroloval je a prohlasuje, Ze:

a) si vyjasnil pfipadné nejasnosti, zjisténé vady, rozpory, opomenuti, nelplné popisy,
pripominky a jiné jejich nedostatky;

b) neshledal ke dni uzavieni smlouvy jejich nevhodnost, které by prekazely fadnému zahajeni,
provadéni a dokoncéeni plnéni smlouvy;

¢) neshledal ke dni podpisu smlouvy zadné nedostatky ¢i rozpory v pfedané dokumentaci
zejména rozpory mezi jednotlivymi ¢astmi predané dokumentace nebo jiné vady, které by
neumoziovaly provedeni pfedmétu této smlouvy;

d) neshledal zadné zavady v rozsahu svého plnéni, které by branily splnéni smlouvy,
dokonceni dila, jeho bezvadnému provozu nebo by byly v rozporu s platnymi obecné
zavaznymi pravnimi predpisy, technickymi pfedpisy, technickymi pravidly nebo pozadovanou
urovni vysledné kvality ¢i parametry dila;

¢) ma k dispozici vSechny podklady a informace potfebné k provedeni a dokonceni dila.
Zhotovitel objednateli odpovida za veSkeré po podpisu smlouvy zjisténé vady, rozpory
¢i nedostatky, které m¢l a mohl s vynaloZzenim odborné péce zjistit podle tohoto ustanoveni
smlouvy pied jejim podpisem.

Zhotovitel se zavazuje provést na své naklady a nebezpeci dilo popsané v tomto clanku
smlouvy, fadn¢ a vcas je predat objednateli ve 1hit¢ podle ¢l. 4 smlouvy. Objednatel se
zavazuje fadné provedené dilo ptfevzit a zaplatit za né cenu podle ¢l. 3 smlouvy.

Zhotovitel se dale zavazuje provést pripadné dalSi dodatecné prace, které¢ jsou nutné k
fadnému zpracovani nebo dokonceni pfedmétu smlouvy, jejichz potiebnost ke splnéni ucelu
této smlouvy je objektivné doloZena, vyvstala az v prib&hu plnéni dila a nebylo mozné je pii
vynaloZeni nalezité péce predvidat pred uzavienim smlouvy (dale jen ,,viceprace®).

Smluvni strany se dale dohodly, ze pokud v pribéhu provadéni dila bude zjisténo, Zze nekteré
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prace, ¢innosti a dodavky obsazené v predmétu dila a cenové nabidce nejsou nutné k fadnému
provedeni dila, (dale jen ,,ménéprace*), musi byt pfesné specifikovany zapisem ve stavebnim
deniku (tzn., Ze jejich rozsah bude jednoznacné vycislen). Neprovedeni ménépraci miize byt
ucinéno az po rozhodnuti a odsouhlaseni zastupcem objednatele ve vécech technickych a po
uzavieni dodatku k této smlouvé.

Clanek 3
Cena za dilo

Smluvni strany se ve smyslu zakona ¢. 526/1990 Sb., o cenach, ve znéni pozd¢jsich predpist,
dohodly na celkové, nejvySe pripustné cené za dilo, specifikované v ¢lanku 2 smlouvy,
a to ve vysi:
264.040,00 K¢ bez DPH
319.488,40 K¢ s DPH
(Slovy: Tristadevatenacttisicétyristaosmdesatosm 40/100 korun ceskych).

K celkové cené dila bez DPH bude uctovana dan z piidané hodnoty ve vysi platné v dobé

poskytnuti zdanitelného plnéni. V dobé uzavieni této smlouvy je zakonem stanovena sazba

DPH ve vysi 21 %, coz ¢ini 55.448,40 K¢ a celkova cena za dilo véetné DPH tedy Cini

319.488,40 K¢.

Smluvni strany si sjednavaji, ze legislativni zména zdkonné sazby DPH je pro n¢ zavazna a

nevyzaduje uzavieni dodatku ke smlouve.

Smluvni strany se dohodly, Zze zhotovitel, ktery v dob&é uzavieni smlouvy neni platcem DPH,

ale v prubéhu plnéni této smlouvy se stane platcem DPH, je opravnén objednateli tctovat

pouze cenu, kterou uvedl v cenové nabidce, a to bez naroku navysSeni smluvni ceny o DPH.

Podrobna skladba ceny za dilo podle této smlouvy, kdy jednotkové ceny a celkova cena jsou

uvedeny v cenové nabidce v piiloze ¢.2 této smlouvy. V téchto cenach jsou jiz zahrnuty

veskeré naklady zhotovitele spojené s plnénim této smlouvy (vSechny prace, ¢innosti a dodani
véci nezbytnych pro fadné provedeni a dokonceni dila a odstranéni vSech jeho vad a splnéni
ostatnich povinnosti zhotovitele plynoucich z této smlouvy).

Zhotovitel ma podle této smlouvy pravo na zaplaceni ceny pouze skutecné provedenych praci

a poskytnutych dodavek. Prace a dodavky, které nebudou provedeny, nebudou zhotovitelem

uctovany ani fakturovany.

Cena dila mtize byt zvySena dohodou smluvnich stran pouze v ptipadé vicepraci podle ¢l. 2.6.

smlouvy. Povinnost realizovat viceprace a pravo na jejich thradu ma zhotovitel az po uzavteni

dodatku k této smlouvé.

Potiebu provedeni vicepraci a jejich vymezeni (formou vykazu vymér, popf. s vykresovou

dokumentaci) je zhotovitel povinen pisemné oznamit objednateli bez zbyte¢ného odkladu.

Pozadavek na zmény ze strany objednatele (viceprace a zamény materiald, prvkl a hmot) neni

zhotovitel opravnén odmitnout v pfipadé€, Ze bude nezbytny k naplnéni tcelu a pfedmétu této

smlouvy.

Ptipadné viceprace budou ocenovany takto:

a) v pripad¢ polozky obsazené v cenové nabidce bude pouzita jednotkova cena z cenové
nabidky, maximalné viak do vy$e smérnych cen stavebné montaznich praci URS Praha,
a.s., platnych v dob¢ realizace téchto praci;

b) v ostatnich pfipadech budou viceprace ocenovany podle katalogi popisit a smérnych cen
stavebnd montaznich praci URS Praha, a.s., platnych v dobé& realizace t&chto praci,
pfipadn¢ individualni kalkulaci nakladd praci neobsazenych v téchto cenicich.
Agregované polozky nejsou pripustné.

Clanek 4
Cas a misto plnéni

Termin pfedani a pfevzeti pracovisté: bez zbyte¢ného odkladu, nejpozdéji do 5 kalendainich

dnti od uc¢innosti smlouvy. Zhotovitel je povinen v souladu s ¢l. 12.1. smlouvy vyfidit si
v dostate¢ném piedstihu potiebna povoleni ke vstupu a vjezdu osob a vozidel do vojenského
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objektu.

Termin piedani zhotovitel dohodne s kontaktni osobou objednatele pro véci technické
uvedenou v zahlavi smlouvy.

Termin zah4jeni plnéni: nejpozdéji do 5 kalendarnich dnii od ptedani a prevzeti pracoviste.
Termin pro ukonceni stavebnich praci a pro pfedani a pievzeti dila: do 40 kalendafnich dnt
od ucinnosti smlouvy. Tento termin lze prodlouZzit pouze na zakladé uzavien¢ho dodatku ke
smlouvé po dohod¢ smluvnich stran, v pfipad¢ nutnosti provést viceprace, nebo v piipade
vyskytu skutecnosti, které nebylo objektivné mozné v dob¢ uzavieni smlouvy piedvidat, tj. po
piechodnou dobu branily v provadéni dila a vznikly bez zavinéni na stran¢ zhotovitele.
Pracovni doba: Po - Pa od 06:00 hod. do 17:00 hod.

Mistem plnéni je areal ve spravé PS 0018 Praha

- vojensky objekt: CE 00-06-06

- stavebni objekt: L. ¢. 023 - Kanalizace - zlstatek

v k.u. Dejvice, obec Praha 6, p.C. 243 zapsano na LV ¢. 4940 vedeném Katastralnim Gfadem
pro hlavni mésto Prahu, Katastralni pracovisté Praha.

Clinek 5
Podminky provadéni dila

Objednatel povetil jako svého zastupce k:

a) predani pracoviste;

b) poskytnuti nezbytné soucinnosti zhotoviteli;

c) provadéni kontroly postupu realizace a kvality provadéného dila ve smyslu § 2593

a§ 2626 OZ;

d) odsouhlaseni soupisu provedenych praci a dodavek;

e) prevzeti dokon¢eného dila

osobu uvedenou v zahlavi smlouvy jako kontaktni osobu ve vécech technickych.

O ptedani véci k provedeni dila bude sepsan zapis, ktery bude obsahovat informace o tom, co

a v jakém stavu a rozsahu bylo pfedano, kdo piedal a prevzal, kdy a kde k prevzeti doslo.

Zhotovitel je povinen zabezpecit bezplatné skladovani a zajisténi prevzatych véci k provedeni

dila a jiz zhotovenych casti dila proti ztratdm, odcizeni a poskozeni, ato az do doby jejich

predani objednateli.

Funkci technika ve vécech bezpefnosti a ochrany zdravi pii préci (dale také jen ,,BOZP*)

vykonava za objednatele kontaktni osoba objednatele ve vécech BOZP.

Osoba opravnéna jednat ve vécech BOZP za objednatele na pracovisti:

a) je opravnéna upozornovat zhotovitele na nedostatky v uplathovani pozadavkd na
bezpecnost a ochranu zdravi pii praci zjisténé na pracovisti pfevzatém zhotovitelem dila a
vyzadovat bezodkladné zjednani napravy;

b) je opravnéna davat zavazné podnéty a ukladat opatieni k zajiSténi bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi praci a pfi stanovovani pracovnich nebo technologickych postupty;

c) je opravnéna kontrolovat zabezpeceni obvodu pracovisté, vcetné vstupu a vjezdu na
pracoviste;

d) organizuje terminy kontrolnich dnti za G¢asti zhotovitele nebo osoby jim povétené;

e) provadi zapisy o zjisténych nedostatcich v bezpeCnosti a ochrané zdravi pfi praci na
pracovisti, na néz upozornila zhotovitele, a dale zapisuje udaje o tom, zda ajakym
zpusobem byly tyto nedostatky odstranény.

Zhotovitel je povinen nejpozdéji do 8 dni pfed zahajenim praci na pracovisti pisemné

informovat technika ve vécech BOZP o pracovnich technologickych postupech, které pro

realizaci zvolil, o feSeni rizik vznikajicich pfi téchto postupech, vCetné opatieni piijatych

k jejich odstranéni. Zhotovitel dila bude provadét na pokyn technika ve vécech BOZP na

stavbé veskera opatfeni z hlediska zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi préci v souladu

s ustanovenimi zakona ¢. 309/2006 Sb., ve znéni pozdé&jSich piedpist a nafizenim vlady ¢.

591/2006 Sb., o blizsich minimalnich poZadavcich na bezpe¢nost a ochranu zdravi pfi praci na

pracovistich. Naklady zhotovitele dila na zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci

v souladu s ustanovenimi zakona ¢. 309/2006 Sb., ve znéni pozdéjsich ptfedpisi a nafizenim
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vlady ¢. 591/2006 Sb., jsou zahrnuty v celkové cené dila. V piipad¢ zjisténi ze strany Statniho
ufadu inspekce prace, mistné piislusného oblastniho inspektoratu prace, ze byla na stavbé
provedena nedostatend opatfeni k zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pii praci a bude-li
objednateli udélena pokuta, bude tato pokuta brana jako Skoda zplsobena objednateli ze strany
zhotovitele a zhotovitel uhradi objednateli ¢astku stejné vyse jako je pokuta.

Zhotovitel se zavazuje k soucinnosti ve vécech BOZP i za své poddodavatele.

Pii pfedani pracovisté bude zhotovitel sezndmen s podminkami provadéni stavebnich praci
v aredlu objednatele, s hranici pracovisté, piipojovacimi body elektrické energie, vody,
kanalizace atd., se zakresy zndmych tras podzemnich vedeni inZenyrskych siti a nadzemnich
rozvodi a zafizeni.

Zhotovitel je povinen seznamit se pii protokolarnim pievzeti pracovisté s rozmisténim a trasou
vedeni inzenyrskych siti na pracovisti, ktera nejsou pfedmétem dila, a tato vhodnym zplsobem
ochrénit, aby provadénim dila nedoslo k jejich poskozeni. Zhotovitel je povinen dodrzovat
vsechny podminky spravct inzenyrskych siti a nese odpovédnost za skody vzniklé v disledku
jejich nedodrzeni. V ptipadé odkryti stavajicich inzenyrskych siti a pfed jejich op&tovnym
zakrytim je pieda piisluSnym spravcum siti a provede zapis do stavebniho deniku
s prohlasenim o jejich neporusenosti.

Zhotovitel je povinen po celou dobu provadéni dila dodrzovat na pfevzatém pracovisti a na
pristupovych komunikacich (budou specifikovany pii pfedani pracovisté) Cistotu a poradek.
Pristupové komunikace musi ziistat trvale prijezdné (popt. prichodné), v pfipadé jejich
poskozeni uvede zhotovitel tyto komunikace do pivodniho stavu pied poskozenim. Pokud
zhotovitel tyto komunikace znedisti, je povinen provést neprodlené jejich uklid. Zhotovitel
odstrani a vyklidi prostor zafizeni pracovisté nejpozdéji do dne predani a prevzeti
dokonceného dila.

Prevzetim pracovisté zhotovitel piebira v plném rozsahu odpovédnost za dodrzovani
prislusnych pravnich predpisi v oblasti bezpeCnosti a ochrany zdravi pfi praci, pozarni
ochrany, ochrany Zivotniho prostfedi, hygieny a ekologie ve stavbou dotéenych prostorech
v¢etné pristupovych komunikaci do téchto prostor.

Pti provadéni dila je zhotovitel povinen vést stavebni denik ode dne prevzeti pracovisté do
ukonceni dila, do kterého bude pravidelné zapisovat vSechny skutecnosti dilezité pro vedeni
dila, zejména pievzeti pracovisté, vyzvu k provéteni zakryvanych praci, provedeni a vysledky
zkousek a méfeni, svolani kontrolniho dne, vysledky z kontrolniho dne, odstranéni vad a
nedodélkl zjisténych pii kontrolni prohlidce, zaznamy o mimotadnych udalostech, vyklizeni
pracovisté. Zaznamy ve stavebnim deniku musi obsahovat udaje o vSech skutecnostech, které
maji vliv na provadéni dila tak, aby zachycovaly realny prub&h praci. Zapisy ve stavebnim
deniku se nepovazuji za zménu smlouvy, ale slouzi jako podklad pro vypracovani dodatkt
smlouvy. Béhem pracovni doby musi byt stavebni denik na pracovisti trvale pfistupny vSem
opravnénym osobam, kdy musi obsahovat originalni listy, které musi byt ocislovany a
potfebné mnozstvi kopii pro oddéleni dal§im osobam, které svym podpisem prokazuji
opravnéni k vykonu této Cinnosti. Zhotovitel je povinen predat objednateli pfi predani dila
original stavebniho deniku.

Zhotovitel vybuduje zafizeni pracovisté, véetné oploceni odd€lujiciho pracovisté od zbylého
arealu kasaren.

Kontaktni osoba objednatele pro véci technické je opravnéna sledovat obsah stavebniho
deniku a k zapisim zhotovitele pfipojovat své stanovisko. Nesouhlasi-li zastupce zhotovitele
pro véci technické se zapisem zastupce objednatele do stavebniho deniku, musi k tomuto
zapisu pripojit své stanovisko nejpozdéji do 3 pracovnich dnil, jinak plati, Ze se znénim zapisu
souhlasi. Dojde-li k rozporu, budou tyto feseny v pfimétené lhiité dohodou smluvnich stran.
Objednatel je prostiednictvim osoby ve vécech technickych opravnén prubézné kontrolovat
kvalitu provadénych praci a kvalitu dodavek. Pii nedodrzeni kvality je objednatel
prostiednictvim osoby ve vécech technickych opravnén pierusit realizaci nekvalitné
provadénych praci s odivodnénim, kdy zapisem do stavebniho deniku uvede divod preruseni
a pocatek lhdty preruSeni provadénych praci. Zhotovitel prostfednictvim osoby pro véci
technické je k tomuto zapisu o pferuseni praci povinen pfipojit své stanovisko nejpozdéji do 3
pracovnich dnt, jinak plati, ze se znénim zapisu souhlasi. Ukonceni pferuseni praci musi byt
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odsouhlaseno zastupci objednatele i zhotovitele pro véci technické a uvedeno ve stavebnim
deniku, a to aZ po zjednani napravy vadného plnéni. O dobu, po kterou bylo nutno provadéni
dila pferusit, se neprodluzuje doba plnéni dila. Zhotovitel nema narok na uhradu nakladt
spojenych s pierusenim provadéni dila.

Zhotovitel je prostfednictvim osoby pro véci technické opravnén pierusit provadéni praci
pouze v nezbytném rozsahu, a to v piipadé nepredvidatelnych piekazek (napft. zjisténé vady
v projektové dokumentaci, rozpory ve vykazu vymér, nevhodnosti véci nebo ptikazu atd.),
které brani zhotoviteli pokracovat v fadném provadéni dila. Tuto skute¢nost bezprostiedné (t;.
ihned po zjisténi) oznami pisemné (formou e-mailové zpravy) osobé objednatele ve vécech
technickych a o pferuSeni praci provede zapis do stavebniho deniku, avSak neni opravnén
pozastavit provadéni dila bez souhlasu objednatele. Osoba objednatele ve vécech technickych
posoudi odlivodnéni piferuseni praci a do stavebniho deniku pfipoji své stanovisko nejpozdéji
do 3 pracovnich dni, jinak plati, Ze se znénim zapisu souhlasi. Pokud se nevhodnost tyka
pouze casti dila, tak je zhotovitel povinen pokracovat v provadéni cinnosti, jichZz se
nevhodnost netyka. Bez splnéni téchto naleZitosti a pisemného souhlasu zastupce objednatele
je preruseni praci nedivodné a neplatné. Ukonceni pferuseni praci musi byt odsouhlaseno
zastupci objednatele i zhotovitele pro véci technické a uvedeno ve stavebnim deniku.

V ptipadé, Ze dojde k prodleni s plnénim dila z divodt uvedenych v ¢l. 5.13. této smlouvy
nebo neoc¢ekavanych okolnosti (vy$si moci), které nastaly bez zavinéni nékterého z ucastnikti
smluvnich stran ve smyslu ustanoveni § 2913 odst. 2) OZ, ma zhotovitel pravo na prodlouzeni
terminu plnéni dila o stejny pocet dni trvani téchto okolnosti.

Pozada-li o to zhotovitel, umozni mu objednatel odbér elektrické energie a vody. Podminky
odbéru, vcetné zpisobu uhrady nakladi, budou dojednany samostatnym smluvnim vztahem
mezi zhotovitelem a objednatelem. Cena poskytnuté elektrické energie a vody predstavuje
vlastni naklady zhotovitele.

Zhotovitel zodpovida za zabezpeCeni pracovisté (zajiSténi proti kradezi, za jeho stfeZeni).
Zhotovitel je povinen chranit dilo pted veSkerymi pfipadnymi Skodami, zplsobenymi
povétrnostnimi vlivy. VSechna opatieni s timto souvisejici jsou zahrnuta v cen¢ dila.

Jestlize v souvislosti se zahdjenim praci na pracovisti bude tfeba umistit pfenosné dopravni
znaceni podle predpisu o pozemnich komunikacich, zajisti tyto prace zhotovitel. Zhotovitel
dale zodpovida za umistovani, pfemistovani a udrzovani dopravnich znacek v souvislosti s
pribéhem provadénych praci.

Zhotovitel je opravnén realizovat dilo ve spolupraci s jinymi subjekty - poddodavateli.
Zhotovitel je pfitom pln€¢ odpovédny za provadeéni praci svych poddodavatelt. Zhotovitel je
povinen, vyzve-li ho ktomu objednatel, piedlozit objednateli seznam vSech svych
poddodavatel. Zménu poddodavatele, jehoz prostiednictvim zhotovitel prokazal v ramci
vybérového fizeni na realizaci dila kvalifikacni pfedpoklady, neni zhotovitel opravnén provést
bez ptedchoziho pisemného souhlasu objednatele. Veskeré odborné prace musi vykonavat
pracovnici zhotovitele nebo poddodavateli majici pfislusnou kvalifikaci. Doklad o jejich
kvalifikaci je zhotovitel na pozadani objednatele povinen piedlozit.

Zhotovitel je povinen zajistit svym pracovnikim a pracovnikim svych poddodavatelt
viditelné firemni oznaéeni. Zhotovitel v pIné mife odpovida za bezpecnost a ochranu zdravi
vSech osob v prostoru pracovist¢ a zabezpeCi jejich vybaveni ochrannymi pracovnimi
pomuckami.

Pfi provadéni dila se zhotovitel zavazuje dodrZovat platné pravni predpisy. Smluvni strany se
dohodly, Ze platné CSN jsou pro uéely této smlouvy povazovany za zavazné.

Zhotovitel se zavazuje pouzivat pii provadéni dila pouze vyrobky, které spliuji technické
pozadavky stanovené zakonem ¢. 22/1997 Sb., o technickych pozadavcich na vyrobky, ve
znéni pozdéjsich predpist, a predpisy souvisejicimi. Veskeré materialy, zatfizeni apod. pouzité
pfi zhotovovani dila budou nové (tzn. vyrobené ne dfive nez vroce 2019), nepouzité,
nerepasované a budou odpovidat veskerym platnym technickym normam a piedpisim. Tuto
skute¢nost zhotovitel na vyzadani dolozi ptislusnymi doklady.

Zhotovitel se zavazuje nezatizit dilo zadnymi pravy tietich osob. Zhotovitel odpovida za
pfipadné poruseni prav z prumyslového nebo jiného dusevniho vlastnictvi téetich osob.

Pti provadéni dila zhotovitel:
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- zajisti ochranu stavajicich stavebnich prvku stavby tak, aby nedoslo k jejich poSkozeni;
- provede po dokonceni stavebnich praci kone¢ny uklid tak, aby byly prostory pfipraveny
k uzivani.

Clanek 6
Nakladani s odpady

Pivodcem odpadu, ktery pii provadéni dila vznikne (s vyjimkou odpadu podle odst. 6.2.
smlouvy), je zhotovitel. Zhotovitel zajisti na vlastni naklady odstranéni tohoto odpadu
v souladu se zakonem ¢. 185/2001 Sb., o odpadech a o zmén¢ nékterych dalSich zakont, ve
znéni pozdéjSich predpist. U odpadii materiald, pro které je to z divodu jejich legislativniho
odstranéni nutné, zajisti zhotovitel ptislusné laboratorni rozbory v souladu s platnou pravni
upravou (napf. Vyhlaska ¢. 294/2005 Sb., o podminkach uklddani odpadi na skladky a jejich
vyuzivani na povrchu terénu a zméné Vyhlasky ¢. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakladani
s odpady, ve znéni pozdé&jSich piedpist).

Odpad charakteru druhotné suroviny (napi. méd’, bronz, mosaz, hlinik, olovo, zinek, Zelezo,
ocel, cin, smésné¢ kovy - litina, pozinkovany plech apod. a kabely), které se vyskytnou
v prib&hu realizace predmétu této smlouvy, zlistava majetkem objednatele. Jeho likvidace
(odprodej) bude feSena objednatelem samostatné. Zhotovitel v ramci realizace predmétu této
smlouvy zabezpeci jeho roztiidéni dle pokynd osoby objednatele ve vécech technickych, a
ulozeni na ur¢eném misté, ptip. nalozeni do pristavené¢ho kontejneru. Misto uloZeni, pfip.
misto pfistaveni kontejneru a kontaktni osoba objednatele (Provozniho stiediska 0018 Praha)
pro nakladani s demontovanymi druhotnymi surovinami budou mezi smluvnimi stranami
uptesnény pti zahajeni plnéni pfedmétu této smlouvy a zapsany v zépise o predani a pievzeti
pracoviste, pfipadné ve stavebnim deniku.

Clinek 7
Podminky predani dila

Dokoncené¢ dilo zhotovitel pfeda objednateli nejpozdéji v terminu sjednaném pro predani dila
v ¢l. 4.3. smlouvy. Zhotovitel je opravnén provést a piedat dilo jeSté pied sjednanym terminem
plnéni. Nejpozdéji 3 pracovni dny pred predanim dila oznami zhotovitel kontaktni osobé
objednatele pro véci technické telefonicky a zaroven pisemné (formou e-mailové zpravy)
datum a hodinu, kdy dilo pfeda. Soucasné¢ doruci soupis provedenych praci a dodavek, véetné
dokladti uvedenych v ¢l. 7.1.1. této smlouvy. O predani pfedmétu dila bude sepsan pisemny
zapis, ktery za smluvni strany mohou podepsat osoby opravnéné jednat ve vécech
technickych.

K pfejimacimu fizeni doda zhotovitel tyto doklady v ¢eském jazyce:

- atesty (certifikaty) na pouzité materialy a vyrobky, prohlaseni o shod¢ dle platnych pravnich
predpist;

- zapisy a osvédceni o provedenych predepsanych zkouskach ovétujicich fadné provedeni dila
dle platnych pravnich a technickych norem, a pozadavka této smlouvy;

- doklady o likvidaci (uloZeni) odpadi vzniklych v prubéhu provadéni dila;

- original stavebniho deniku, kde bude zapsan postup realizace dila a skute¢nosti majici vliv na
jeho kvalitu;

-zpravu z kontroly, vcetné grafického znazornéni a revizniho videozdznamu opravené
kanalizace;

- dalsi doklady, jejichz potfeba vznikne v pribc¢hu provadéni dila a o nichz bude ucinén
zaznam do stavebniho deniku.

Pti predani dila bude za ucasti obou smluvnich stran provedena prohlidka. Zhotovitel se
zavazuje, ze pii predani dila bude pfitomna osoba povéfena statutdrnim organem zhotovitele
se znalosti ¢eského jazyka, ktera bude schopna fesit pfipadné nedostatky zjisténé pii prejimce
dila.

Po provedené prohlidce bude dilo:

a) objednatelem pievzato bez vyhrad a bude uznano za dokoncené a o piedani bude
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podepsan zapis o piedani a pievzeti dila, nebo

b) objednatel dilo pfevezme s vyhradou ojedinélych drobnych vad, které samy o sobé ani ve
spojeni s jinymi nebrani uzivani dila a jeho uzivani podstatnym zplsobem neomezuje,
zjisténé vady budou odstranény nejpozdéji do 5 pracovnich dnil ode dne predani, pokud se
smluvni strany nedohodnou jinak, nebo

c) objednatel dilo nepfevezme, protoze dilo ma vady a tedy neni dokoncené. O odmitnuti
bude sepsdn obéma stranami zapis, ktery bude obsahovat specifikaci vytykanych vad
a vyjadreni obou smluvnich stran.

Zapis o predani a prevzeti dila bude obsahovat informace o tom, co a v jakém stavu a rozsahu

bylo ptedano, kdo ptedal a prevzal, kdy a kde k pfevzeti doslo. Zapis bude za objednatele

podepsan az po odsouhlaseni soupisu provedenych praci a dodavek. Dilo bude po dokonéeni

objednateli pfedano jako celek.

Clinek 8
Platebni a faktura¢ni podminky

Cena dila bude zaplacena jednorazove, bezhotovostné po prevzeti dokoncené¢ho dila na
zaklad¢ danového dokladu (dale jen ,,faktura®), vystaveného zhotovitelem. Dnem uskute¢néni
zdanitelného plnéni je den piedani a prevzeti dila, tj. po odsouhlaseni soupisu provedenych
praci a dodavek. Zhotovitel fakturu doruci objednateli ve dvojim vyhotoveni nejpozdéji do 10
dne nasledujiciho po dni zdanitelného plnéni na adresu pro dorucovani uvedenou v zahlavi
smlouvy.

Faktura musi obsahovat vSechny nalezitosti fadné¢ho dafiového dokladu podle platné pravni
upravy, zejména podle zakona ¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozd¢jsich
predpist, a podle § 435 OZ. Dale musi faktura obsahovat tyto udaje:

a) oznaceni ,,faktura - danovy doklad*;

b) evidencni ¢islo danového dokladu;

c¢) cislo smlouvy a datum jejiho uzavieni;

d) nazev a sidlo smluvnich stran, obchodni nazev, adresa;

e) ICO, DIC smluvnich stran;

f) predmét dodavky a nazev dila;

g) den vystaveni faktury a datum splatnosti (30 kalendarnich dnti od doruéeni objednateli);

h) oznaceni banky a ¢isla Gctu zhotovitele, na ktery ma byt faktura uhrazena;

i) cenu bez DPH, sazbu a vysi DPH a cenu celkem vcetné DPH.

K faktufe musi byt pfipojen odsouhlaseny soupis provedenych praci a dodavek, bez tohoto
soupisu je faktura nelplna. Pokud bude faktura zhotovitele zahrnovat i cenu praci, které
nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel opravnén fakturu vratit.

Splatnost faktury je 30 dnii ode dne jejiho doruceni objednateli.

Faktura se povaZzuje za uhrazenou okamzikem odepsani fakturované Castky z a¢tu objednatele
a jejim smérovanim na ucet zhotovitele.

Objednatel je opravnén fakturu vratit zhotoviteli ve sjednané lhité splatnosti, neobsahuje-li
néktery udaj nebo pfilohu uvedenou ve smlouvé nebo ma jiné zavady v obsahu nebo
nedostateny pocet vytiskll. Pii vraceni faktury objednatel uvede divod jejiho vraceni
a v pfipadé opravnéného vraceni zhotovitel vystavi fakturu novou. Opravnénym vracenim
faktury prestava bézet ptvodni lhdta splatnosti a bézi znovu ode dne doruceni nové faktury
objednateli. Zhotovitel je povinen novou fakturu dorucit objednateli do 10 dnti ode dne, kdy
mu byla dorucena opravnén¢ vracena faktura.

Budou-li u zhotovitele shledany divody k naplnéni institutu ruceni piijemce zdanitelného
plnéni podle § 109 zakona ¢. 235/2004 Sb., o dani z ptidané hodnoty, ve znéni pozdéjsich
predpist, bude objednatel pii zasilani uplaty vzdy postupovat zvlastnim zpisobem zajisténi
dan€ podle § 109a tohoto zakona.

Zalohové platby nebudou poskytovany.

Zhotovitel neni opravnén zapodist své pohledavky na pohledavky objednatele vi¢i nému.
Zhotovitel neni opravnén postoupit pohledavky viici objednateli na tfeti osobu.

Smluvni strany se dohodly, Ze objednatel je opravnén zapodist i nesplatné pohledavky.
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Clanek 9
Vlastnictvi a odpovédnost za Skodu

Vlastnikem véci, ktera byla zhotoviteli pfedana k provedeni dila a zhotovovaného dila, je po
celou dobu plnéni dila objednatel.

Nebezpe¢i vzniku Skody na véci predané kprovedeni dila pfechdzi zobjednatele
na zhotovitele okamzikem piedani véci a podpisem protokolu o predani véci smluvnimi
stranami.

Nebezpeci skody na vécech predanych k provedeni dila a provadéném dile az do piedani
objednateli nese zhotovitel.

Zhotovitel odpovida za vSechny $kody, které vzniknou jeho ¢innosti v disledku provadéni dila
objednateli, pfipadné tfetim osobam, a je povinen vzniklé Skody nahradit nebo odstranit na své
naklady.

Smluvni strany se dohodly, ze v pfipadé nahrady Skody se bude hradit pouze skute¢na,
prokazatelné vznikla Skoda.

Zhotovitel se zavazuje mit po dobu plnéni pfedmétu smlouvy uzavieno pojiSténi
odpovédnosti za Skodu zplsobenou jeho ¢innosti v dusledku provadéni dila objednateli,
pfipadné tfetim osobam, a to ve vysi pojistného plnéni min. 900.000,- K& Smlouvu o
pojisténi (ufedné ovétenou kopii) je zhotovitel povinen piedlozit objednateli nejpozdéji do 14
dnti od ucinnosti této smlouvy.

Clanek 10
Zaruka za jakost, vady dila a reklamace

Zhotovitel prejima zaruku za jakost dila ve smyslu ustanoveni § 2619 OZ po dobu 36 mésictu
od predani a prevzeti dokonceného dila, respektive ode dne, kdy zhotovitel odstrani vady
zjisténé pii predani dila a specifikované v predavacim protokolu. Zaruéni doba nebé&Zi po
dobu, po kterou objednatel nemiize uzivat dilo pro jeho reklamované vady. Smluvni strany se
vyslovné dohodly, Ze vyskytne-li se v prib¢hu zarucni doby skryta vada dila, ma se za to, Ze
touto vadou dilo trpélo jiz v dobé piedani.

Préava z vadného plnéni se fidi ustanovenimi § 2615 a nasl. a 2629 a nasl. OZ.

Reklamace se uplatnuji pisemné.

Zhotovitel je povinen se k reklamaci pisemn¢ vyjadrit do 10 kalendarnich dnti ode dne jejiho
obdrzeni. Ve svém vyjadieni zhotovitel uvede, zda vady uznava (véetné navrhu zpisobu a
terminu jejich odstranéni), nebo diivody, pro¢ vady neuznava. Pokud tak neucini, ma se za to,
ze je reklamace opravnéna a zhotovitel je povinen odstranit vady do 20 kalendainich dnd od
obdrzeni reklamace. Po uplynuti této lhiity je objednatel opravnén povéfit odstranénim vad
dila jinou odbornou firmu s tim, Ze zhotoviteli pretctuje veskeré takto vzniklé naklady a
zhotovitel se zavazuje objednateli uhradit tyto vynalozené naklady ve lhaté do 15 dnti ode dne
jejich vyuctovani.

O zpusobu vyfizeni reklamované vady bude sepsan protokol.

Zhotovitel je povinen nahradit vSechny Skody, které vzniknou objednateli ¢i tieti osobé
v dasledku vady dila.

Clanek 11
Smluvni pokuty a trok z prodleni

V ptipadé, Ze zhotovitel nedodrzi termin prevzeti pracovisté nebo zahajeni plnéni stavebnich
praci sjednany v ¢l. 4.1. a ¢l. 4.2. smlouvy, uhradi objednateli smluvni pokutu ve vysi 1.100,-
K¢, a to za kazdy i zapocaty den prodleni.

V ptipadé, Ze zhotovitel bude v prodleni s pfedanim ¢asového harmonogramu dle ¢l. 2.1.3.
smlouvy, uhradi objednateli smluvni pokutu ve vysi 1.000,- K¢, a to za kazdy zapocaty den
prodleni.

V ptipadé, Ze zhotovitel bude v prodleni s provadénim praci dle ¢asového harmonogramu,
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uhradi objednateli smluvni pokutu ve vysi 1.100,- K¢, a to za kazdy jednotlivy piipad.

V piipadé, ze zhotovitel nedodrzi termin pro dokonCeni a ptedani dila sjednany v této
smlouve, uhradi objednateli smluvni pokutu ve vysi 1.800,- K¢, a to za kazdy i zapocaty den
prodleni.

V pripadé, Ze zhotovitel bude v prodleni s odstranovanim vad podle ¢l. 7.2. pism. b),
uvedenych v zapisu o predani a pirevzeti dila, nebo vad podle ¢lanku 10 smlouvy, uhradi
zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vysi 1.100,- K¢, a to za kazdy i zapocaty den
prodleni a za kazdou vadu zv1ast.

V ptipadé prodleni s piedlozenim pojistné smlouvy specifikované v ¢l. 9.6. smlouvy, uhradi
zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vysi 1.100,- K&, a to za kazdy i zapocaty den
prodleni.

V ptipadé, Ze zhotovitel v rozporu s ¢l. 5.18. smlouvy provede piedem neodsouhlasenou
zménu poddodavatele, jehoz prostiednictvim zhotovitel prokazal v ramci vybérového fizeni na
realizaci dila kvalifikacni pfedpoklady, nebo nékterou z odbornych praci bude vykonavat
pracovnik zhotovitele nebo jeho poddodavatele bez piislusné kvalifikace, uhradi zhotovitel
objednateli smluvni pokutu ve vysi 73.500,- K¢ .

V piipadé zjisténi poruseni predpisii bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci, pozarni ochrany,
ekologie, v¢etné nakladani s odpady (dale jen BOZP), zhotovitelem na pfevzatém pracovisti,
je zhotovitel za kazdé takovéto jednotlivé poruseni piedpisi BOZP povinen objednateli
uhradit smluvni pokutu ve vysi 20.000,- K¢.

V piipade, Ze zhotovitel ozndmi objednateli, Ze je dilo dokonceno a pfipraveno k predani
a v prub&hu piejimaciho fizeni objednatel zjisti, Ze tomu tak neni, uhradi zhotovitel objednateli
jednorazovou smluvni pokutu ve vysi 2.000,- K¢.

V piipadé, Zze zhotovitel porusi n€kterou z povinnosti specifikovanych v ¢l. 12.1. smlouvy,
uhradi zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vysi 2.000,- K¢, a to za kazdé jednotlivé
poruseni téchto povinnosti.

V piipad¢ prodleni objednatele s thradou faktury uhradi objednatel zhotoviteli urok z prodleni
za kazdy zapocaty den prodleni ve vysi stanovené nafizenim vlady ¢. 351/2013 Sb., kterym se
uruje vyse urokl z prodleni a nakladt spojenych s uplatnénim pohledavky, uréuje odména
likvidatora, likvida¢niho spravce a ¢lena organu pravnické osoby jmenovaného soudem
aupravuji nekteré otazky Obchodniho véstniku a vefejnych rejstiiki pravnickych osob
a fyzickych osob, ve znéni pozdé&jsich predpisu.

Smluvni pokuty (respektive trok z prodleni) sjednané touto smlouvou uhradi povinna strana
stran¢ opravnéné na zakladé vyuctovani vystavené¢ho opravnénou stranou. Splatnost si smluvni
strany sjednavaji do 30 dni po jejich doruceni povinné stran¢. Pravo uplatiiovat a vymahat
smluvni pokuty (respektive Grok z prodleni) vznika prvnim dnem nasledujicim po marném
uplynuti lhity.

Smluvni pokuty a trok z prodleni hradi povinna strana bez ohledu na to, zda a v jaké vysi
vznikla druhé smluvni strané $koda. Skoda a jeji nahrada je vymahatelna samostatné vedle
smluvni pokuty. Smluvni strany vyslovné vylucuji pouziti § 2050 OZ.

Smluvni pokuty podle této smlouvy si smluvni strany sjednavaji jako ujednani na samotné
smlouvé nezavisla pro pfipad, Ze jejich smluvni vztah z né¢jakého divodu zanikne pred fadnym
dokoncenim a piedanim dila (napf. dohodou nebo odstoupenim). To znamend, Ze ziistane
zachovano pravo objednatele uplatiiovat po zhotoviteli smluvni pokuty, na néz mu vznikl
narok po dobu platnosti smlouvy.

Clanek 12
Zvlastni ujednani

Zhotovitel bere na védomi, Ze mistem plnéni jsou objekty dilezité pro obranu statu ve smyslu

§ 29 zakona &. 222/1999 Sb., o zajistovani obrany CR, ve znéni pozdé&jsich piedpisti. V této

souvislosti se zavazuje dodrzovat nasledujici pozadavky objednatele:

a) Na provadéni dila se nebudou podilet ob¢ané cizi statni pislusnosti, bez statni piislusnosti
nebo s n€kolika statnimi prisluSnostmi.

b) Zhotovitel bude dodrzovat veskera interni nafizeni upravujici vstup do téchto objektd,
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pripadné dal$i omezeni stanovena pfimym uzivatelem, ktera byla v této souvislosti vydana
prislusnym organem, do jehoZz ptisobnosti tyto objekty diileZité pro obranu statu nalezi a se
kterymi byl seznamen nejpozdé€ji pii predani pracovisté. NedodrZeni tohoto ujednani,
mize byt divodem k vystaveni zdkazu vstupu pro zaméstnance nebo vydani zadkazu
vjezdu pro dopravni prostiedky.
¢) Kudeleni povoleni vstupu a vjezdu do vojenského objektu piedlozi zhotovitel min. 2
pracovni dny pfed zahajenim praci seznam vSech zaméstnanci, ktefi budou vstupovat do
vojenského objektu (zejména jméno, pfijmeni, datum a misto narozeni, ¢islo ob¢anského
prikazu a adresa trvalého bydlist¢) a seznam registra¢nich znac¢ek dopravnich prostiedki.
d) Vystavena povoleni opraviujici ke vstupu a vjezdu do vojenského objektu vydana
uzivatelem se zhotovitel zavazuje vratit nejpozdéji v terminu ukonceni dila. NedodrZeni
tohoto ujednani ze strany zhotovitele, opraviiuje objednatele k pozastaveni platby
danového dokladu (faktury) do doby odstranéni uvedeného nedostatku zhotovitelem.
Zhotovitel je povinen pisemné sdélit objednateli veskeré zmény tykajici se jeho pravni
subjektivity nejpozdéji do 5 dnli od okamziku, kdy k nim doslo, zejména vstup do likvidace
a prohlaSeni upadku, v dané 1htté je zhotovitel rovnéz povinen sdélit objednateli zahajeni
insolvencniho fizeni.

Clanek 13
Zanik zavazku

Smluvni strany se dohodly, Ze zdvazek ze smluvniho vztahu zanika v téchto piipadech:

a) splnénim vSech zavazkl fadné a vcas;

b) dohodou smluvnich stran pfi vzajemném vyrovnani ucelné vynalozenych a prokazatelné
doloZenych nakladt ke dni zaniku smlouvy;

¢) jednostrannym odstoupenim od smlouvy pro jeji podstatné poruseni;

d) jednostrannym odstoupenim od smlouvy objednatelem v piipad€, Ze zhotovitel uvedl
v nabidce informace nebo doklady, které neodpovidaji skute¢nosti a mély nebo mohly mit
vliv na vysledek zadavaciho fizeni,

e) jednostrannym odstoupenim objednatele od smlouvy v ptipadé, Ze bude vici majetku
zhotovitele vyhlaseno insolven¢ni fizeni, v némz bude vydano rozhodnuti o upadku nebo
byl-li viuci zhotoviteli insolvenéni navrh zamitnut pro nedostatek majetku k uhradé
nakladd insolven¢niho fizeni.

Nastanou-li u n¢které ze smluvnich stran skutec¢nosti branici fadnému plnéni této smlouvy, je

tato smluvni strana povinna to ihned bez zbyte¢ného odkladu oznamit druhé strané a vyvolat

jednani zastupcti opravnénych k podpisu smlouvy.

Chce-li néktera ze stran od této smlouvy odstoupit na zakladé ujednani této smlouvy, je

povinna svoje odstoupeni pisemn¢ oznamit druhé strané. V odstoupeni musi byt uveden

divod, pro ktery strana od smlouvy odstupuje a piesna citace ustanoveni smlouvy, které ji

k takovému kroku opraviuje. Bez téchto nalezitosti je odstoupeni neplatné.

Za podstatné poruseni smlouvy ze strany objednatele se povazuje, jestlize objednatel nesplni

své povinnosti vuci zhotoviteli tykajici se penézitého plnéni plynouciho ztéto smlouvy a

nebude schopen poskytnout zaruku, Ze je splni v nahradnim terminu.

Za podstatné poruseni smlouvy ze strany zhotovitele se povazuje:

a) prodleni se zahajenim dila déle nez 5 kalendarnich dnt z divodu leziciho na strané
zhotovitele;

b) prodleni s dokoncenim dila déle nez 10 kalendainich dnd;

c) pozastaveni praci na provadéni dila bez dohody s objednatelem, nebo prodleni vuci
schvalenému ¢asovému harmonogramu praci, na dobu delsi nez 10 kalendarnich dnu;

d) neumoznéni objednateli provadét kontrolu provadéni dila;

e) provadeni dila v rozporu s touto smlouvou;

f) nedodrzovani piislusnych platnych piedpisti a CSN pii provadéni dila;

g) neodstranéni objednatelem zjisténych a zhotoviteli oznamenych vad zapisem do
stavebniho deniku a v terminu stanoveném ve stavebnim deniku;
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h) zména poddodavatele, jehoz prostiednictvim  zhotovitel prokazal v ramci
vybérového fizeni na realizaci dila specifikovaného v ¢lanku 2 této smlouvy kvalifikaéni
predpoklady, bez pfedchoziho pisemného souhlasu objednatele.

Odstoupeni od smlouvy pro podstatné ¢i nepodstatné poruseni smlouvy se dale fidi

ustanovenim § 2001 a nasl. OZ.

Dojde-li k odstoupeni od smlouvy, bude vzajemné finan¢ni vyrovnani provedeno ocenénim

soupisu provedenych praci, pficemz v§echny naklady spojené s odstoupenim od smlouvy jdou

k tizi strany, ktera porusila smluvni povinnost.

Odstoupi-li néktera ze stran od této smlouvy na zakladé ujednani ztéto smlouvy

vyplyvajicich, pak povinnosti obou stran jsou nasledujici:

a) zhotovitel provede soupis provedenych praci a dodavek ocenény dle zpisobu, kterym je
stanovena cena dila a po jeho odsouhlaseni objednatelem zpracuje ,,dil¢i konec¢nou
fakturu”;

b) zhotovitel vyklidi a uklidi pracovist¢ a vyzve objednatele pisemné na adresu pro
dorucovani korespondence uvedenou v zahlavi smlouvy k ,,dil¢éimu pfedani dila”, pii
piedani se postupuje priméfené dle ¢l. 7 smlouvy;

c) smluvni strana, kterd divodné odstoupeni od smlouvy zapficinila, je povinna uhradit
druhé strané veskeré naklady ji vzniklé z divodl odstoupeni od smlouvy.

Clanek 14
Zivérecna ujednani

Smluvni strany se dohodly, Ze vztahy v této smlouvé neupravené se fidi OZ. Smluvni strany se
dale dohodly, ze ptipadné spory, které nebudou vyieseny dohodou, budou feseny pred soudem
obecné prislusnym dle sidla objednatele.

Veskera komunikace mezi smluvnimi stranami tykajici se této smlouvy musi byt ucinéna
v pisemné formée, neni-li v textu smlouvy uvedeno vyslovné jinak, a musi byt doru¢ena osobn¢
nebo prostiednictvim doporucené postovni zasilky nebo datové schranky na adresy uvedené
v zéhlavi této smlouvy. V piipad¢ doruceni jakékoli pisemnosti faxem nebo e-mailem musi
byt nésledné original tohoto dokumentu v listinné podobé dorucen adresatovi osobné nebo
prostiednictvim doporucené postovni zasilky na adresu uvedenou v zhlavi této smlouvy.
Smluvni strany sjednavaji pravidla pro doru¢ovani vzajemnych pisemnosti, neni-li doru¢ovano
prostfednictvim datové schranky tak, Ze pisemnost se v pfipadé pochybnosti nebo
nedorucitelnosti povazuje za dorucenou nejpozdéji tietim pracovnim dnem po jejim odeslani
na adresu uvedenou v zahlavi této smlouvy, nedoru¢i-li druha strana pisemné ozndmeni o
zmén¢ adresy, a to bez ohledu na to, zda se adresat na této adrese zdrzuje a zasilku vyzvedne.
Smluvni strany se dohodly, Ze podle ustanoveni ¢l. 6 Natizeni evropského parlamentu a rady
(EU) 2016/679 o ochrané fyzickych osob v souvislosti se zpracovanim osobnich tdaji a o
volném pohybu téchto udaji a o zruseni smérnice 95/46/ES (obecné nafizeni o ochrané
osobnich udaji) (dale jen ,,GDPR*), budou zpracovavat osobni udaje a udéluji souhlas se
zpracovanim svych osobnich udajl, které jsou nezbytné pro realizaci této smlouvy a splnéni
pravnich povinnosti pro naplnéni smlouvy.

Smluvni strany se zavazuji zachovavat mléenlivost o skute¢nostech, o nichz se dozvédély
v souvislosti s plnénim této smlouvy a nesdélovat je tfetim strandm. Zhotovitel bere na
védomi, ze objednatel je ve smyslu § 2 odst. 1) zakona ¢. 106/1999 Sb., o svobodném piistupu
k informacim, ve znéni pozdé&jsich predpist, povinnym subjektem a souhlasi se zvefejnénim
této smlouvy v rezimu tohoto zakona.

Tuto smlouvu Ize platné ménit pouze pisemnymi, vzestupné Ccislovanymi dodatky,
podepsanych obéma smluvnimi stranami.

Tato smlouva nabyva platnosti dnem podpisu posledni smluvni strany a u¢innosti dnem
uvefejnéni v registru smluv podle zédkona ¢. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach u¢innosti
nékterych smluv, uvefejnovani téchto smluv a o registru smluv (zakon o registru smluv), ve
znéni pozdé&jSich predpist.
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Smluvni strany prohlasuji, Ze si tuto smlouvu pied podpisem piecetly a stvrzuji, ze byla
uzaviena po vzajemné shod¢ na jejim obsahu, podle jejich pravé svobodné viile, uréité, vazné

a srozumitelné, nikoliv v tisni za napadné nevyhodnych podminek.
Tato smlouva o 13 listech je vyhotovena pouze v elektronické podobé.

Nedilnou soucasti této smlouvy jsou prilohy:

Ptiloha ¢. 1: Upfesnéni podminek realizace vetejné zakazky - pocet listi: 5
Ptiloha ¢. 2: Cenova nabidka - pocet list: 1

Priloha ¢. 3: BOZP - pocet listt: 3

V Prazedne ................
za zhotovitele

Jan K¥iz
jednatel K‘r'l' >

V Praze dne.................
za objednatele

Ing. Zdenko Pohranc
Vedouci odd€leni provozu Praha

Agentura hospodafeni s nemovitym majetkem
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Pfiloha ¢. 1
Pocet lista: 5

UPRESNENI PODMINEK REALIZACE VEREJNEZAKAZKY

1.I1dentifikac¢ni udaje

Nazev akce: PS 0018 - Oprava kanalizace Kasarna gen. Piky — sklady, Praha 6
Misto akce:  Generala Piky 229/1, Praha 6

Objekt: Kanalizace, CE: 00-06-06/023

2. Udaje o provozu
Préace budou provadény ve vojenském objektu. Jedna se o kanaliza¢ni potrubi ulozené v zemi.

3. Udaje o uzemi
Pamatkové chranéné tizemi

4. Udaje o stavbé&
Trvala stavba

5. Stavajici stav:

Venkovni kameninovy kanaliza¢ni rozvod DN 200 je v mistech spoji (hrdel) prorostly
kofeny, v jednom misté¢ je potrubi prorazeno ocelovou ty¢i (pravdépodobné uzemnéni
hromosvodu). Do kanalizace je pfistup ze tfi reviznich Sachet, rozmér vika 600 x 600 mm.
Kanalizace vede pii okraji vozovky a kitizi vedlejsi komunikaci.

Vybranému uchazec¢i bude zapljceno CD s videozdznamem kontroly kanalizace ze
dne 5.12.2019.

6. AHNM Praha, PS 0018 Praha, zadavatel poZaduje:
Opravu kanaliza¢niho potrubi v délce 45 metri
e Provedeni frézovani kanaliza¢niho potrubi DN 200,
(Vrist kotenti, ocelova tyc¢)
e Vycisténi vyfrézovaného potrubi
e Sanaci potrubi za pomoci vlozkovani. VloZeni tzv. obriaceného rukavce do
poskozeného potrubi. Rukdvec bude do potrubi vtlacen bud’to proudem vody
nebo vzduchu v revizni Sachté. Vysledkem opravy bude pevné neprosakujici
potrubi s vysoce hladkymi sténami, které pomahaji omezit zandSeni na
minimum. Veskeré odbocky na potrubi budou zachovéany.
e Odvoz a likvidaci vzniklého odpadu
e Dodani zpravy zkontroly, vcetné¢ grafického znadzornéni a revizniho
videozaznamu opravené kanalizace, v elektronické podob¢ na USB disku




7. Grafické znazornéni
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Délka dseku: 27.01m

popis zdznamu

Zatitek Gseku z RS 1
Hloubka Sachty 2.05m

Rozsazené potrubi
Vrist kofend po obvodu
Odbocka vievo zachody
Vriist kafend vievo

Vriist kofend vievo

Vriist kofeni po obvodu
Vrust kofeni po obvodu
Rozsazené potrubi

Vrust kofena po obvodu
Vrust kofeni po obvodu
Vrust korend po obvodu
Vrust kofenu nahofe

Vst kofend nahofe

Vrust kofenu po obvadu
Vrist kofen po obvodu
Chybéjici stfep nahofe priraz
Vrust kofeni po obvodu
Vrust kofeni po obvodu
Vriist kofend po abvadu
Odboeka vievo z RS 4
Vrust kofenu po obvodu
Vriist kofeni po obvodu
Vrist kofend po abvodu
Wrust kofeni po obvodu
Odbotka vieva

Stiepy vpravo

Wrist kofeni po obvodu
Vrust kofeni po obvodu
Wrist kofenl po obvodu
Wriist kefend nahofe v RS 2
Hloubka Sachty 2.1m

Konec (seku v RS 2-BR

Statické poskozeni, nutnost okaméité sanace
Inkrusty, Vlhkost, Diouhodobd potfeba sanace

Statické poSkozeni, Sanace nutnd v co nejkratdi dobé

Statické podkozeni, Stfednédobd potfeba sanace
WV soutasné dobé neni potfeba sanace
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Délka dseku: 17.43m

Zatatek Gseku z RS 2
Hlaubka Sachty 2.1m
vrlist kofen( po obvedu
Vriist kofent nahofe

Vrist kofenii nahafe

Odbalka varave
wvrist kofenil nahafe

wriist kofen( nahofe
Prekazka po celém obvodu kofeny a kameni
Kanec revize-BR

Statické poikozeni, nutnost okamZité sanace
Inkrusty, Vihkost, Diouhodoba potieba sanace

Statické potkozeni, Sanace nutnd v co nejkratii dobé Staticke poikozeni, Stfednédoba potieba sanace
¥ soutasné dobé neni potieba sanace
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Statické poskozeni, nutnast akam#ité sanace
Inkrusty, Vihkost, Diouhodoba potieba sanace

Statické poikozeni, Sanace nutnd v co nejkratii dobé Statickeé poskozeni, Stiednédoba potieba sanace
V soucasné dobé neni potieba sanace




8.. Schéma




9.VSeobecné pokyny

Prace budou probihat za bézného provozu, Zhotovitel zajisti prijezdnost alespont poloviny
vozovky. Pracovisté bude zhotovitelem fadné¢ oznaceno pienosnymi dopravnimi znackami a
zabranami, tak aby nedoslo k ohrozeni prochazejicich osob a projizdéjicich vozidel. V ptipadé
nutnosti uzavieni celé vozovky bude vSe projednano 1 den predem se zastupcem objednatele
pro véci technické

Pted zah4jenim akce zhotovitel pfedlozi harmonogram praci.

Do cenové nabidky (jednotkovych cen) zahrne uchaze¢ veskeré dal§i néklady potiebné
k fadnému splnéni zakazky, které shleda nezbytné pii prohlidce mista plnéni, nebo na zaklad¢
svych odbornych zkusenosti. V pfipad¢ nejasnosti mize vznést dotaz zpisobem uvedenym
v elektronickém trziSti NEN.

Pracovni doba: 6:00 — 17:00 hod
Veskery vznikly odpad bude zhotovitelem odvazen na skladku

Prace budou provadény dle CSN s dodrzenim viech technologickych postupti vyrobce s
vynalozenim odborné péfe za dodrZzovani vSech bezpecnostnich predpisii pro provadéné
prace. Zhotovitel po skoneni zakdzky piredd zadavateli ptisluSné certifikaty a atesty
pouzitych materialt a vyrobki a doklad o uloZeni odpadu.

Po dokonceni prace bude stavenisté fadn¢ uklizeno.

Prace budou provadény ve vojenském objektu, vybrany uchaze¢ pied zahdjenim praci
ptedlozi k odsouhlaseni seznam pracovniki a vozidel.
Seznam bude obsahovat: jméno a ptijmeni, ¢islo OP, typ vozidla a registra¢ni znacku.



Cenova nabidka

PS 0018 Oprava kanalizace, Kasdrna gen. Piky - sklady, Praha 6

Frézovani vrostlych kofent v celém useku RS1 - RS2 (stani¢eni konkrétnich mist : 3.81 m; 4.27 m:8.19 m; 10.51 m; 11.05 m; 14.37 m; 14.92
m; 15.48 m; 16.59 m; 17.28 m; 17.85 m; 18.64 m: 19.80 m; 20.55 m; 22.15 m; 22.96 m; 23.52 m; 24.07 m; 24.88 m; 25.32 m; 27.01 m)

Priloha ¢.2

Pocet listl: 1

2 |Frézovani roxoru prorazeného do kanalizace ve stani¢eni 18.27 m

3 |Frézovéni vrostlych kofend v celém useku RS2 - RS3 (stani¢eni konkrétnich mist : 0.20 m; 2.13 m, 7.15 m; 9.09 m; 16.83 m)

4 |Sanace celého tiseku kanalizace RS1 - RS2 DN200 vlozkami ve stani¢eni 0.00 - 27.01 m, v¢&. otevieni 3 ks odbocek

5 |Sanace potrubi DN200 v useku RS2 - RS3 vlozkami ve stani¢eni 0.2 m; 2.13 m; 7.15 m; 9.09 m; 16.83 - 18.00 m.

6 |Vypracovani a predani zpravy z kontroly, véetné grafického znazornéni a revizniho videozaznamu opravené kanalizace na USB disku
Celkem bez DPH 264 040,00
DPH 21% 55 448,40
Celkem s DPH 319 488,40

Ceny jsou konecné a zahrnuji veskeré ostatni naklady zhotovitele (vlozkovaci material, dopravu, likvidaci odpadu, apod.)
Celkovou cenu nezaokrouhlovat, uvadét na 2 desetinna mista.

Firma: Hercik a KrFiz s.r.o.

ICO: 49356607




Pfiloha ¢&. 3
Pocet lista: 3

PODMINKY BEZPECNOSTI A OCHRANY ZDRAVI PRI PRACI,
POZARNI OCHRANY A OCHRANY ZIVOTNIHO PROSTREDI NA
PRACOVISTI

I. Piedmét upravy

1.

Podminky bezpecnosti a ochrany zdravi pii praci, pozarni ochrany a ochrany Zivotniho prostiedi
(dale jen ,,Podminky*) uréuji n¢které casti obsahu smlouvy o dilo (dale jen ,,smlouva®) a dopliuji
ji. Odchylna ujednani ve smlouvé maji ptednost pred znénim Podminek.

Pokud z povahy plnéni zhotovitele vyplyva, Ze se vykony, ¢innosti nebo jiné povinnosti stanovené

v téchto Podminkach nevztahuji k jeho predmétu, plati, Ze se piislusSna ustanoveni téchto
Podminek pro plnéni zhotovitele/poskytovatele také nepouziji.

I1. Bezpecnost a ochrana zdravi pri praci na pracovisti

L.

10.

Zhotovitel je povinen dodrzovat pravni a ostatni pfedpisy o bezpecnosti a ochrané zdravi pii praci
(dale jen ,,BOZP*). Pfitom se zavazuje dbat téZ pokyni objednatele.

Zjisti-li objednatel, Ze zaméstnanci zhotovitele nebo jiné osoby, které se zdrzuji s védomim
zhotovitele na pracovisti, poruSuji povinnosti v oblasti BOZP, ma objednatel pravo vyzvat
zhotovitele, aby podle pokynii objednatele zjednal bezodkladné napravu.

V ptipadé¢ vice zhotoviteld, jsou zhotovitelé povinni se pied zahdjenim plnéni vzajemné pisemné
informovat o rizicich mozného ohrozeni zivota a zdravi pfi provadéni plnéni podle smlouvy a
plnéni na né navazujicich nebo snim souvisejicich, o opatfenich pfijatych k ochrané pied
plisobenim téchto rizik, kterd se tykaji poskytovani plnéni pracovisté, seznamit se s umisténim
prostfedkti prvni pomoci, traumatologickym planem a ostatni dokumentaci o BOZP na pracovisti.

Zhotovitel se zavazuje pred zahajenim plnéni svého zavazku poskytnout svym zaméstnanciim a
jinym osobam, které se zdrzuji s jeho védomim na pracovisti vhodné a priméfené informace a
pokyny k zajisténi BOZP a o pfijatych opatfenich, zejména ke zdolavani pozarQ, poskytnuti prvni
pomoci a postupu pii mimoradnych udalostech na pracovisti.

Na zéklad¢ vyzvy objednatele je zhotovitel povinen ptedlozit objednateli doklady o Skoleni
v oblasti BOZP a odborné zpiisobilosti svych zaméstnanct a jinych osob, které se s jeho védomim
zdrzuji na pracovisti.

Zhotovitel a jiné osoby zdrzujici se s jeho védomim na pracovisti sméji pouZzivat pouze bezpecna
elektricka nebo jina zatizeni v souladu s pravnimi pfedpisy o technickych pozadavcich na vyrobky
a jsou povinni piedlozit objednateli na jeho Zadost doklady o jejich revizich nebo jiné doklady
osveéd¢ujici splnéni podminek pro jejich bezpeény provoz.

Provizorni osvétleni, ptivody elektrické energie nebo instalace musi zhotovitel zfizovat, udrzovat
a provozovat v souladu s pfislusnymi pravnimi pfedpisy a platnymi normami.

Zhotovitel je v souladu s ptedpisy o BOZP povinen souvisle oplotit pracovisté, popiipadé jeho
samostatnou ¢ast, pokud jejich oploceni nezajistuje objednatel. Oploceni je zhotovitel povinen
udrzovat do doby splnéni zavazku zhotovitele podle smlouvy.

Zaméstnanci zhotovitele se mohou zdrZovat jen na pracovisti nebo v prostorech pracovisté, ve
kterych plni pracovni povinnosti pii plnéni zavazku zhotovitele/poskytovatele a ohledné nichz
obdrzeli od zhotovitele informace a pokyny o BOZP; Pfitom pouzivaji pouze ptistupové cesty
ur¢ené objednatelem.

Skladky a mista pro uloZeni materialu smi zhotovitel zfidit jen v prostorach uréenych k tomu
objednatelem, a to zptisobem odpovidajicim predpisim o BOZP.



1.

12.

13.

II1.

Iv.

Kazdy pracovni Uraz zaméstnance zhotovitele na (pracovisti) se zhotovitel zavazuje neprodlené
oznamit téz urenému zastupci objednatele a umoznit objednateli Gcast pfi zjiStovani pfiin a
okolnosti takového pracovniho urazu. Zhotovitel rovnéZ objednateli predd opis zaznamu o
pracovnim urazu, a jde-li o pracovni Uraz, o némz se zdznam nepotizuje, pisemné sdeli objednateli
udaje o takovém pracovnim urazu vrozsahu obdobném udajim uvedenym v zaznamu o
pracovnim urazu. Ujednanim podle tohoto odstavce nejsou doteny povinnosti zhotovitele podle
pravnich predpist o evidenci a registraci pracovnich trazi.

Zhotovitel je povinen zajistit, aby se jeho zaméstnanci na pracovisti zdrzeli pozivani alkoholu,
navykovych, omamnych nebo psychotropnich latek a vstupu na pracovisté pod jejich vlivem.
Smluvni strany sjednavaji, ze objednatel ma pravo provést dechovou zkousku ke zjisténi
pritomnosti alkoholu a zhotovitel je povinen mu to u zaméstnanct zhotovitele umoznit.
Zhotovitel je povinen zaméstnance, ktery vstoupil na pracovisté pod vlivem alkoholu,
navykovych, omamnych nebo psychotropnich latek nebo je na pracovisti poziva, anebo
zamestnance, ktery se odmitl podrobit dechové zkousce, vykazat ze pracoviste.

Prava a povinnosti sjednané podle predchozich odstavci tohoto ¢lanku ohledné zaméstnanci
zhotovitele plati obdobné i ve vztahu k jinym osobam, které se prostfednictvim zhotovitele
podileji na plnéni smlouvy nebo se s jeho védomim zdrzuji na pracovisti.

PozZarni ochrana

Zhotovitel je povinen dodrzovat pravni nebo jiné predpisy o pozarni ochrané (dale jen ,,PO*) a
dbat pokynti objednatele v oblasti PO na pracovisti.

Zhotovitel se zavazuje stanovit protipozarni opatfeni na pracovisti, pfed zahajenim plnéni
proskolit v oblasti PO své zaméstnance a jiné osoby, které se jeho prostfednictvim podileji na
plnéni smlouvy, jakoz i provadét na piedaném pracovisti kontrolni ¢innost v rozsahu podle
pravnich piedpist o PO.

O kazdém pozaru vzniklém na pracovisti zhotovitel bez zbyte¢ného odkladu pisemné vyrozumi
objednatele. Tim neni dotcena povinnost zhotovitele ohlasit jej hasi¢skému zachrannému sboru a
prislusnym organim vefejné moci ani jiné povinnosti vyplyvajici z pravnich nebo jinych piedpist
o PO.

Pii provozovani ¢innosti nebo zafizeni se zvySenym pozarnim nebezpec¢im zhotovitel odpovida za
jejich pozarni zabezpeceni, zejména zamezenim vzniku nebezpeci pozaru, odstranénim hotlavych
latek, hasicimi prostifedky, pozarnim dozorem a ziizenim dostate¢nych tinikovych cest.

Zhotovitel rovnéz zajistuje nasledny dozor po ukonceni praci s otevienym ohném nebo jinych
¢innosti se zvySenym nebezpecim vzniku pozaru vrozsahu podle pravnich predpist o PO a
prislusnych ¢eskych technickych norem.

Ochrana Zivotniho prostiedi

Zhotovitel pfijme vesSkera opatfeni k omezeni hlucnosti zpisobené jeho Cinnosti na pracovisti
v souladu s pravnimi pfedpisy a dale opatfeni k ¢inné ochran¢ spodnich vod, podzemnich tokd,
drenazi nebo jinych zdroji vody na pracovisti a na pfilehlych pozemcich pred znecisténim.

Zhotovitel je povinen udrzovat potadek a Cistotu na pracovisti) a na pfistupovych cestach na
pracovisté, prubézné odstranovat odpad a neCistoty, které vznikly pii plnéni jeho zavazku,
technickymi opatfenimi zabranovat jejich pronikani mimo pracovisté a zajistit jejich uloZeni a
likvidaci podle pravnich pfedpisti o odpadech. Na zadost objednatele je zhotovitel povinen
predlozit objednateli doklady o splnéni povinnosti vyplyvajicich z pravnich pfedpisti o odpadech
v souvislosti s plnénim jeho zavazku. Na pracovisti se nesméji zadné odpady spalovat.

Na pracovisti je zhotovitel povinen dodrzovat ustanoveni zakona ¢. 185/2001 Sb., o odpadech, ve
znéni pozdejsich predpist a provadécich vyhlasek ¢. 381, 383 a 376 z roku 2001. Ttidéné odpady
smi zhotovitel ukladat pouze do obalti a prostiedkd k tomu uréenych.



4. Nesplni-li zhotovitel ani v dodate¢né piiméfené 1hlité stanovené objednatelem povinnosti v oblasti
udrzovani Cistoty na pracoviSti a na pfistupovych cestach k nému nebo nakladani s odpady, je
objednatel opravnén tyto povinnosti splnit sim nebo tfeti osobou na naklady zhotovitele.

5. Zhotovitel se zavazuje zajistit vozidla a stavebni stroje pouzivané pfi plnéni jeho zavazku proti
uniku provoznich naplni do ptdy nebo vod a neponechavat zbyte¢né v chodu spalovaci motory.
Zhotovitel se zdrzi v maximalni mozné mite udrzby vozidel nebo stavebnich strojii a dopliovani
provoznich néaplni na pracovisti. Nepfevozni stacionarni techniku a prostfedky smi zhotovitel
dopliiovat pouze za dodrzeni ustanoveni CSN 650201 a 650202.

6. Zhotovitel se zavazuje nakladat s chemickymi latkami a chemickymi pripravky na pracovisti
zptsobem odpovidajicim pravnim piedpisim o chemickych latkach a chemickych ptipravcich. Na
vyzvu objednatele je zhotovitel povinen poskytnout objednateli seznam nebezpecnych
chemickych latek a chemickych pfipravkd, s nimiz pfi plnéni svého zavazku naklada, jakoz i kopie
bezpecnostnich listt, popfipadé doklady o Skoleni zhotovitele nebo jeho zaméstnanct
autorizovanou osobou, vyZaduje-li se podle pravnich predpist.

7. Zhotovitel je povinen pfi provadéni dila dodrZovat pravni piedpisy o ochrané prirody a krajiny a
zdrzet se poskozeni dievin, popfipadé jinych porosti. Povoleni ke kdceni dfevin, uréenych podle
projektové dokumentace k odstranéni, projedna s piislusnymi organy vetejné spravy dle pokynt
objednatele. Objednatel je povinen k tomu zhotoviteli vystavit plnou moc nebo jeji vystaveni
zajistit.

Zhotovitel se zavazuje s témito podminkami prokazateln¢ seznamit v§echny osoby podilejici se jeho
prostfednictvim na plnéni smlouvy a pisemné je zavazat k jejich dodrzovani. Tim neni dotéena jeho
odpovédnost za dodrzovani téchto podminek.
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