

Magistrát města Přerova
Ing. Pavel Gala
vedoucí odboru koncepce a strategického rozvoje
Bratrská 709/341
750 11 Přerov

Datum : Praha, 16.8.2016
Čj.: 3691/2016
Vyřizuje : Ing. Milan Kalný, tel. 602 347 629, e-mail: kalny@pontex.cz

Věc : "Mosty přes tratě SŽDC v Přerově na Dluhonské ul."
Nabídka na vypracování projektové dokumentace ve stupni DÚR, DSP a PDPS

Vážený pane inženýre,

na základě jednání na koordinační schůzce dne 12.8.2016 v Olomouci Vám zasíláme nabídku na vypracování projektové dokumentace pro úpravu Dluhonské ul. a výměnu mostů přes tratě SŽDC.

Projektová a inženýrská činnost pro ÚR, SP a PDPS	Cena UNIKA 2016	Sleva [%]	Cena [Kč]	DPH 21%	Celkem [Kč]
Projektová dokumentace DÚR + DSP (sloučené řízení, včetně majetkoprávních podkladů)	1 497 154	29%	1 065 000	223 650	1 288 650
IČ - zajištění vydání pravomocného ÚR a SP	309 756	50%	155 000	32 550	187 550
PDPS (dokumentace pro provádění stavby)	1 135 772	35%	740 000	155 400	895 400
AD (autorský dozor) 40 hod. x 650,-	26 000	0%	26 000	5 460	31 460
Celkem	2 968 682		1 986 000	417 060	2 403 060

Projektová dokumentace nebude obsahovat následující stavební objekty:	
Přeložka VN kabelu ČEZ (protlak)	PD a stavbu řeší určený zhotovitel vybraný ČEZ
Trakční vedení na tratích ČD	Rozsah není jasný, nutná koordinace s přestavbou nádraží
Přeložka kabelu O2	PD a stavbu řeší určený zhotovitel vybraný O2

Termín pro koncept projektové dokumentace DÚR + DSP (sloučené řízení) předpokládáme 20.12.2016. Čistopis do 14 dnů po zaslání připomínek stavebního úřadu. U inženýrské činnosti a majetkoprávních podkladů předpokládáme maximální součinnost města Přerov.

Prosíme o potvrzení naší nabídky a těšíme se na další spolupráci.

S pozdravem



Ing. Milan **K a l n ý**
jednatel - technický ředitel

PONTEx spol. s r.o.
Bezová 1658, 147 14 Praha 4
-2-