

Smlouva o budoucím předání vyvolané investice

číslo O994190040

Účastníci smlouvy

Povodí Labe, státní podnik

se sídlem: Víta Nejedlého 951, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové
jednající: Ing. Marie Dušková, finanční ředitelka
IČO: 70890005
DIČ: CZ70890005
zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, odd. A, vložka 9473

dále jen „budoucí předávající“

a

Obec Třebovice

se sídlem: Třebovice 238, PSČ 561 24
jednající: Libor Gremlica, starosta
IČO: 00279650
DIČ: CZ00279650

dále jen „budoucí přejímající“

Účastníci smlouvy uzavírají tuto smlouvu o budoucím předání vyvolané investice:

1. Budoucí předávající v rámci programu 129 360 „Podpora prevence před povodněmi IV“ vybuduje stavbu protipovodňového opatření s názvem „Třebovka, Třebovice – Česká Třebová, úprava toku“ (dále jen „stavba PPO“).
2. V rámci stavby PPO dojde k vyvolaným investicím, které budou specifikovány v příloze Rozhodnutí o poskytnutí dotace na stavbu PPO, které bude schváleno Ministerstvem zemědělství.
3. Vyvolanou investicí ve smyslu bodu 2. této smlouvy jsou rovněž stavební objekty **SO-03-02 Přejezdy 2, 6 – Třebovice (část), SO-03-03 Přejezdy 1, 4, 5, 7 – Třebovice (část), SO-03-06 Oplocení (část), SO-03-08 Výsadba, SO-03-09 Mosty a lávky (část) a SO-03-10 Přeložky vodovodu**, všechny stavební objekty v katastrálním území Třebovice, jejichž podrobné členění a dotčené pozemky, evidované u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí, jsou uvedeny v příloze č. 1 této smlouvy. Tyto stavební objekty jako vyvolanou investici budoucí předávající na základě této smlouvy o budoucím předání vyvolané investice a následné smlouvy o předání vyvolané investice (příp. předávacího protokolu), jež bude sepsána a podepsána dle bodu 7. této smlouvy, předá budoucímu přejímajícímu jako jeho vlastnictví (dále jen "**předmět budoucího předání**").
4. Předmět budoucího předání bude proveden dle schválené projektové dokumentace a na základě pravomocného stavebního povolení zhotovitelem stavby PPO. Termín provedení předmětu budoucího předání, jeho cena a zhotovitel budou stanoveny na základě výsledků veřejné soutěže vyhlášené budoucím předávajícím.
5. Budoucí předávající se zavazuje předat budoucímu přejímajícímu předmět budoucího předání bez vad a nedodělků, smluvní strany v tomto případě nebudou mít vůči sobě žádných finančních ani jiných požadavků.
6. Veškeré náklady spojené s přípravou a vlastním provedením předmětu budoucího předání, jakož i se zpracováním projektové dokumentace ponese budoucí předávající.

7. Budoucí předávající se zavazuje předložit budoucímu přejímajícímu smlouvu o předání vyvolané investice (příp. předávací protokol) nejpozději do 3 měsíců po vydání kolaudačního souhlasu se stavbou PPO. Budoucí přejímající se zavazuje nejpozději do 60 kalendářních dnů po obdržení této smlouvy (příp. předávací protokol), pokud bude dodrženo ustanovení bodů 5 a 6. této smlouvy, podepsat, a tím předmět budoucího předání převzít. Smluvní strany sjednávají lhůtu 36 měsíců od nabytí účinnosti této smlouvy pro uplatnění výzvy budoucího předávajícího k uzavření smlouvy o předání vyvolané investice (příp. předávacího protokolu). Budoucí předávající se zavazuje společně se smlouvou o předání vyvolané investice předat budoucímu přejímajícímu také část dokumentace skutečného provedení stavby týkající se předmětu budoucího předání.
8. Tato smlouva je zároveň dokladem o tom, že budoucí předávající a jím pověřené osoby mají k pozemkům uvedeným v bodě 3. této smlouvy, na nichž bude umístěn předmět budoucího předání, právo provést stavbu PPO ve smyslu § 110, odst. 2 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů.
9. Pokud by z jakéhokoli důvodu nedošlo k realizaci stavby PPO, pak se závazky vyplývající pro obě smluvní strany z této smlouvy o budoucím předání vyvolané investice ruší. Smluvní strany prohlašují, že v tomto případě nebudou mít vůči sobě žádných finančních ani jiných požadavků.
10. Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat pouze písemnými a číslovanými dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami.
11. llllllllll
12. Účastníci této smlouvy berou na vědomí, že tato smlouva bude uveřejněna v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (o registru smluv), v platném znění, a s jejím uveřejněním včetně metadat, případných dodatků a odvozených dokumentů v plném rozsahu souhlasí. Budoucí předávající zašle tuto smlouvu správci registru smluv, s čímž je budoucí přejímající srozuměn. Účastníci smlouvy prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nejsou obchodním tajemstvím.
13. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění smlouvy v registru smluv.
14. Uzavření této smlouvy bylo schváleno Zastupitelstvem Obce Třebovice dne, usnesení č.

Příloha:

1. tabulka s podrobným členěním stavebních objektů

V Hradci Králové dne

V Třebovicích dne.....

.....
za budoucího předávajícího
Ing. Marie Dušková, finanční ředitelka

.....
za budoucího přejímajícího
Libor Gremlica, starosta

Příloha č. 1

Stavební objekt	p.č.
-----------------	------

SO-03-02 Přejezdy 2, 6 - Třebovice	
SO-03-02-8-2 Přejezd č. 2	1691/1, 1691/8, 1691/7, 1825/8
SO-03-02-12-2 Přejezd č. 6	1681/1
SO-03-03 Přejezdy 1, 4, 5, 7 - Třebovice	
SO-03-03-7-2 Přejezd č. 1	17/3, 17/5, 17/6, 17/7
SO-03-03-10-2 Přejezd č. 4	1685/15, 1685/14, 1685/9
SO-03-03-12-2 Přejezd č. 7	341/16, 1681/68, 1681/67, 307/1, 1681/51, 307/2
SO-03-06 Oplocení	
SO-03-06-7 Oplocení parcely	148/2, 148/4
SO-03-06-16 Oplocení parcely	1825/1, 341/4
SO-03-06-18 Oplocení parcely	1681/68, 341/11, 341/16
SO-03-08 Výsadba	1680/2, 406, 1825/1, 407/1, 378/1, 275/1, 347/3, 279/2, 279/6, 148/2
SO-03-09 Mosty a lávky	
SO-03-9.1 Most v ř. km 21,010	1825/8
SO-03-9.1-1 Napojení mostu v ř. km 21,010	129/4, 129/5, 1688/1, 1688/7
SO-03-9.2 Most v ř. km 21,120	1825/8
SO-03-9.2-1 Napojení mostu v ř. km 21,120	131, 1688/1, 1687/1, 1687/5
SO-03-9.5 Lávka v ř. km 21,988	1825/8
SO-03-9.5-1 Napojení lávky v ř. km 21,988	1685/6, 1684/8, 238/1, 238/2
SO-03-9.6 Most v ř. km 22,191	1825/8
SO-03-9.6-1 Napojení mostu v ř. km 22,191	299/17, 1684/5, 1741
SO-03-9.10 Lávka v ř. km 23,015	1825/1
SO-03-9.10-1 Napojení lávky v ř. km 23,015	1681/47, 1682/10
SO-03-9.11 Lávka v ř. km 23,231	1825/1
SO-03-9.11-1 Napojení lávky v ř. km 23,231	1681/21
SO-03-9.12 Most v ř. km 23,466	1825/1
SO-03-9.12-1 Napojení mostu v ř. km 23,466	1680/1, 1681/21, 1681/77
SO-03-9.14 Lávka v ř. km 23,759	1825/1
SO-03-9.14-1 Napojení lávky v ř. km 23,759	1681/44, 1680/1
SO-03-10 Přeložky vodovodu	
SO-03-10-1 Přeložky vodovodu č. 01 a 02	1690/3 // 1690/3
SO-03-10-2 Přeložka vodovodu č. 03	1685/9, 1685/15
SO-03-10-3 Přeložka vodovodu č. 04	240/1, 240/3, 1825/8
SO-03-10-4 Přeložka vodovodu č. 05	238/1, 238/2, 1825/8, 1685/6
SO-03-10-5 Přeložka vodovodu č. 06	1825/8, 1683/2, 299/17
SO-03-10-6 Přeložka vodovodu č. 07	283/6, 283/16, 1825/8
SO-03-10-7 Přeložka vodovodu č. 08	1681/47, 1825/1, 1682/10
SO-03-10-8 Přeložka vodovodu č. 09	380, 1825/1, 448/8
SO-03-10-9 Přeložka vodovodu č. 10	1680/2, 1825/1, 1681/78, 1681/26, 1681/21
SO-03-10-10 Přeložka vodovodu č. 11	1680/6, 1680/1
SO-03-10-11 Přeložka vodovodu č. 12	1825/1