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SMLOUVA O DÍLO
uzavřena podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších
předpisů
Níže označené smluvní strany-----------------------------------------------------------------------------------
-------
statutární město Frýdek-Místek
se sídlem Radniční 1148, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek
osoba oprávněna jednat: Ing. Peter Mikulenka, vedoucí IO
IČ: 00296643
statutární město Frýdek-Místek není osobou povinnou k dani
tel. 558 609 111 – ústředna
kontaktní osoba ve věcech technických:
p. Zdeněk Konečný, technik IO, konecny.zdenek@frydekmistek.cz/558 609 267

dále jen objednatel
a

Ing. Josef Rechtík
se sídlem: 702 00 Ostrava
IČ: 16648625
DIČ:
Č. účtu:
Tel:
E-mail:
kontaktní a odpovědná osoba ve věcech technických:

Ing. Josef Rechtík, hlavní projektant, tel.:
zástupce hlavního projektanta,

dále jen zhotovitel
objednatel a zhotovitel dále jen smluvní strany

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů tuto Smlouvu o dílo k veřejné zakázce
„Zpracování PD – T.G. Masaryka č.p. 2319-2322 - stavební úpravy, provedení
hydroizolace a opravy kanalizace“ následujícího znění a obsahu (dále jen smlouva).
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článek 1 
Úvodní ujednání 

Tuto smlouvu smluvní strany uzavírají s vědomím následujících skutečností:  

a) Objednatel má záměr zpracovat projektovou dokumentaci pro provádění stavby 
„Zpracování PD – T.G. Masaryka č.p. 2319-2322 - stavební úpravy, provedení 
hydroizolace a opravy kanalizace“ a za tímto účelem provedl výběr zhotovitele mimo 
režim zákona č. 134/2016 Sb.,  o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen ZZVZ), a to zadávacím postupem dle vnitřní směrnice QS-74-01 – 
výzvou k podání nabídky oslovením jednoho dodavatele. 
 

b) Zhotovitel předložil v tomto zadávacím řízení nabídku, která byla objednatelem vybrána, a 
proto smluvní strany sjednaly následující: 

  
článek 2  

Předmět a rozsah plnění 
 
1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele zpracovat na svůj náklad a nebezpečí projektovou 

dokumentaci v níže definovaných výkonových stupních, související inženýrskou činnost dále 
definovanou, výkon dalších činností dále definovaných a nezbytných pro realizaci stavby „T.G. 
Masaryka č.p. 2319-2322 - stavební úpravy, provedení hydroizolace a opravy 
kanalizace“ (dále jen dílo) a závazek objednatele dokončené dílo převzít a zaplatit 
sjednanou cenu. 
 

2. Projektová dokumentace bude zpracovaná v následujícím rozsahu: 
a) Provedení stavebně technického průzkumu sdružené kanalizační přípojky, vnitřní ležaté 

kanalizace v sklepních prostorech, dešťové kanalizace, hydroizolace spodní stavby, 
anglických dvorků a jejich odvodnění. V rámci stavebně technického průzkumu bude návrh 
opravy členěný na jednotlivá č.p. vč. odhadu nákladů.  

b) Provedení opravy sdružené kanalizační přípojky, provedení opravy dešťové kanalizace 
vč. dešťových svodů.  

c) Provedení opravy hydroizolace spodní stavby, sanace zdiva ve sklepních prostorech, oprava 
a odvodnění anglických dvorků, provedení drenáže objektu a všech souvisejících prací 
s hydroizolací.  

 
3. Zhotovitel se zavazuje zpracovat projektovou dokumentaci v následujících stupních: 

 
3.1. Dokumentace pro územní souhlas dopracovaná do dokumentace pro provedení stavby (dále 

také DPS), a to  v rozsahu přílohy č. 13 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, 
v platném znění a podle zákona č. 183/2006 Sb., stavebního zákona v platném znění, jehož 
součástí bude: 

 
a) položkový soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. Položka podrobné části 

soupisu prací musí obsahovat minimálně:  
- pořadové číslo položky, 
- číselné zatřídění položky pokud je možné danou položku zatřídit, 
- popis položky jednoznačně vymezující druh a kvalitu prací nebo dodávek, 
- veličinu v jaké jsou uváděny měrné jednotky, 
- počet měrných jednotek 

DPS bude sloužit současně jako podklad pro zadávací dokumentaci pro realizaci 
stavby, a proto musí odpovídat požadavkům zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a prováděcí vyhlášky č. 169/2016 
Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce. Soupis 
stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a údaje, technické požadavky a 
podmínky nezbytné pro zpracování nabídky – v rámci zadávací dokumentace na 
realizaci stavby budou sestaveny: 
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- v oceněném vyhotovení soupisu prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr se 
soupisem prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr s uvedením konkrétních 
položek dodávek (názvů výrobků, případně s uvedením výrobce) - pro účely 
kontroly objednatelem; Pro oceněný soupis prací bude použito aktuálních směrných 
cen, nejvýše však cen dle ceníku stavebních prací vydaného společností ÚRS Praha 
a.s. (Ústav pro racionalizaci ve stavebnictví; ÚRS Praha, a.s., IČ 471 15 645, se 
sídlem Praha 10, Pražská 18, PSČ 110 00) v příslušné cenové úrovni. 

 
- V neoceněném vyhotovení soupisu prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr 

uzpůsobeném i k ručnímu vpisování cen, bez konkrétních názvů výrobků a výrobců 
a položky budou obsahovat volný sloupec s označením "specifikace dodávky". 
Položky soupisu prací budou obsahovat označení cenové soustavy, pokud bude 
použita. 

 
- Vedlejší a ostatní náklady budou popsány v samostatném oddíle soupisu prací jako 

samostatné položky (náklady související s vybudováním, provozem a likvidací 
zařízení staveniště, ztížené výrobní podmínky související s umístěním stavby, 
provozními nebo dopravními omezeními, pokud vyplývají z příslušné dokumentace; 
ostatní náklady vyplývající z jiných podmínek zadávací dokumentace, neuvedené v 
položkových soupisech stavebních objektů nebo provozních souborů ani v soupisu 
vedlejších nákladů; zejména náklady na vyhotovení dokumentace skutečného 
provedení stavby, náklady na geometrické zaměření dokončeného díla. 

 
- Položkový rozpočet bude členěn dle stavebních oddílů a objektů tak, aby bylo 

možné provést rozdělení jednotlivých položek na položky investičního charakteru 
(rozdělené na hmotný a nehmotný majetek) a na položky neinvestičního 
charakteru. Zhotovitel poskytne součinnost při rozdělení položkového rozpočtu dle 
účetního charakteru jednotlivých položek z důvodu jejich budoucího zatřízení do 
majetku města.   

 
- Nebude-li to odůvodněno předmětem řešení, nesmí projektová dokumentace pro 

provedení stavby, jež bude užita k zadání veřejné zakázky jako součást zadávací 
dokumentace, obsahovat zejména technické podmínky, požadavky nebo odkazy na 
obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, 
které platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku za příznačné, 
patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo 
označení původu, pokud by to vedlo ke zvýhodnění nebo vyloučení určitých 
dodavatelů nebo určitých výrobků.  

 
3.2. Součástí zpracování projektové dokumentace pro stupeň  DPS je: 

a) stavebnětechnický průzkum vč. zaměření stávajícího stavu; 
b) určení standardních a předepsaných kontrolních zkoušek; 
c) výkon inženýrské činnosti v rozsahu zajištění povolení k realizaci plánované opravy 

kanalizace , tj. v podobě: 
- obstarání vyjádření správce hlavního kanalizačního řadu společnosti SmVaK;  
- obstarání stanovisek vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury 

vyžadovaných zvláštním právním předpisem, pokud mohou být veřejné zájmy, 
které orgány podle zvláštního právního předpisu hájí, provedením stavby dotčeny; 
 

d) součinnost zhotovitele v rámci zadávacích řízení k realizaci veřejných zakázek 
navazujících na předmět plnění dle této smlouvy v podobě: 
- zpracování odpovědí na dotazy k projektové části zadávací dokumentace v rámci 

vyjasňování zadávací dokumentace zájemcům o veřejnou zakázku, a to ve lhůtě 
do 2 dnů po jejich obdržení, 

- účasti jako člen v hodnotící komisi k veřejné zakázce na stavební práce podle 
zpracované PD, pokud bude vyzván objednatelem; výzva v tomto případě bude 
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odeslána písemně před zahájením zadávacího řízení; náklady související se 
splněním tohoto závazku jsou obsaženy v ceně díla dle této smlouvy. 

 
3.3. Výkon autorského dozoru (AD). Autorský dozor je zhotovitel povinen vykonávat po 

celou dobu realizace stavby samostatně. Výkon autorského dozoru a technické pomoci 
bude zhotovitel povinen provádět po celou dobu realizace samotné stavby dle projektové 
dokumentace zhotovené zhotovitelem dle této smlouvy. Výkonem autorského dozoru se 
zabezpečuje dodržování základních parametrů díla v souladu se stavebním povolením, s 
projektovou dokumentací ověřenou stavebním úřadem, podmínkami smlouvy, doplňky a 
změnami projektové dokumentace, které budou schváleny objednatelem a dodatečně 
ověřenými stavebním úřadem, pokud je takové schválení třeba a sjednanými závaznými 
technickými normami a rozhodnutími příslušných orgánů státní správy. Zhotovitel je 
povinen provádět autorský dozor minimálně v níže uvedeném rozsahu: 

 
a) v souvislosti s realizací stavby poskytování konzultací a odborných doporučení  

na žádost objednatele ve lhůtě stanovené objednatelem, 
b) AD nad dodržováním projektové dokumentace s přihlédnutím na podmínky určené 

stavebním povolením, 
c) vyjadřovat se ke změnám a odchylkám od projektové dokumentace při provádění 

stavby, posuzování těchto změn z hlediska dodržení technicko - ekonomických 
parametrů stavby, dodržením lhůt výstavby, případně dalších údajů a ukazatelů -  
provádí na žádost objednatele zpravidla zápisem do stavebního deníku,  

d) účast na zkouškách (i na komplexním vyzkoušení) a měřeních včetně vydání 
stanovisek k výsledkům - na výzvu objednatele, 

e) projednání a schvalování programu komplexního vyzkoušení navrženého 
zhotovitelem stavby, 

f) spolupráce při výběru a schvalování materiálů, zařízení a vybavení navrhovaných 
zhotovitelem stavby, 

g) posuzování změn a odchylek stavby oproti projektové dokumentaci navrhovaných 
zhotovitelem stavby, a to z hlediska ekonomického, tzn. z pohledu dodržení 
ekonomických parametrů stavby, případně jejich vliv na položkový rozpočet 
stavby s ohledem na ceny stanovené na základě výsledku zadávacího řízení 
objednatele 

h) spolupráce se zhotovitelem stavby, technickým dozorem objednatele, a 
v součinnosti s nimi, s příslušnými orgány státní správy, účast na kontrolních 
dnech, 

i) účast na předání a převzetí stavebního díla a na kolaudačním řízení. 
Za výkon autorského dozoru se nepovažuje průběžné odstraňování vad projektové 
dokumentace reklamované objednatelem způsobem dle ujednání v této smlouvě. 

 
4. Součástí plnění dle této smlouvy je rovněž prezentace a obhajoba díla ( DPS) před orgány 

objednatele (rada města, zastupitelstvo města). Součástí plnění dle této smlouvy jsou také 
další práce touto smlouvou výslovně nezahrnuté, o nichž však zhotovitel věděl nebo mohl 
předpokládat na základě svých odborných znalostí, že jejich provedení je nutné pro řádné 
splnění předmětu této smlouvy. 

 
5. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel není osobou odborně způsobilou a není schopen ani 

při vynaložení veškeré své odborné péče zkontrolovat při předání a převzetí veškeré údaje v 
projektové dokumentaci. Za tohoto stavu odpovídá zhotovitel za správnost a úplnost 
projektové dokumentace a nemůže se v budoucnu dovolávat toho, že příslušný stupeň 
projektové dokumentace byl objednatelem převzat bez jakýchkoliv výhrad. 
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6. Forma zpracovaného díla  
 

Projektová dokumentace bude předána v následujícím počtu vyhotovení: 
 

• DPS: 

Písemná forma - PD pro provádění stavby v 4 vyhotoveních z toho: 
� 1 vyhotovení bude obsahovat oceněný soupis prací s výkazem výměr  
� 3 vyhotovení budou obsahovat neoceněný soupis prací s výkazem výměr 

 
Digitální forma  - PD bude předána 1x ve formátu: 
� výkresová dokumentace – formát Auto CAD (koncovka DXF nebo DWG) a 

formát PDF 
� textová část – Word 
� neoceněný soupis prací s výkazem výměr – formát XLS (Excel), formát XML 
� oceněný soupis prací s výkazem výměr – formát XLS (Excel), formát XML - na 

samostatném médiu 
 

Excel formát bude obsahovat nastavené vzorce s tím, že zhotovitel zaručuje funkčnost 
všech vzorců, včetně celkových součtů. 

 
Splněním tohoto výkonového stupně se rozumí předání úplné projektové dokumentace ve 
stupni projektové dokumentace pro provádění stavby včetně soupisu stavebních prací, 
dodávek a služeb. 

 
6.1. Písemn

á forma projektové dokumentace musí být shodná s digitální formou. 
 

6.2. Digitáln
í formát prováděcí dokumentace pro zadání veřejné zakázky bude předán v jednotné 
formě a úpravě a v obecně přístupné verzi každého z použitých programů.  
 
 

článek 3.  
Doba, místo a další podmínky plnění  

 
1. Zhotovitel je povinen zabezpečit provedení celého funkčního a bezvadného předmětu plnění 

díla do:  
 
DPS vč. dokladů IČ do 90 kalendářních dnů ode dne nabytí 

účinností smlouvy 
 
Zhotovitel předá objednateli kompletní projektovou dokumentaci ke kontrole minimálně                        
10 kalendářních dnů před ukončením lhůty.  

2. Dokončené dílo musí být v tomto termínu předáno objednateli, a to protokolárním předáním 
a převzetím celé dodávky bez vad a nedodělků.  

 
3. Zhotovitel je povinen zahájit provedení díla ihned po podpisu této smlouvy. 

 
4. Místem plnění je Magistrát města Frýdku-Místku, dílo převezme objednatel prostřednictvím 

osoby ve věcech technických.  
 
5. Předmět díla bude proveden v nejlepší kvalitě a v souladu s příslušnými normami a předpisy 

platnými v době provádění díla, zejména stavebním zákonem a prováděcími předpisy, 
českými technickými a evropskými normami. 
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6. Za řádně provedené dílo se považuje takové, které bude mít vlastnosti stanovené touto 
smlouvou, plynoucí z obecně závazných předpisů a norem (i jejich nezávazných částí), 
popřípadě vlastnosti obvyklé, bude splňovat náležitosti odpovídající účelu pro který je dané 
dílo určené a bude objednateli dodáno ve sjednaném termínu dle této smlouvy.  

 
7. Zhotovitel je povinen objednateli dílo (DPS) a technické řešení v dostatečném předstihu před 

sjednaným termínem plnění v nezbytném rozsahu představit a obhájit. Objednatel dílo 
prohlédne, a buď dílo vrátí zhotoviteli s vytčením vad a nedodělků nebo protokolárně dílo 
odsouhlasí a převezme. Po odstranění nedodělků a případných vad bude dílo opět 
předloženo k odsouhlasení a převzetí. Kompletní dílo však musí být předáno v termínu dle 
této smlouvy v čistopise a  vytištěno v předepsaném počtu paré dle této smlouvy.  

 
 

článek 4.  
 Cena a platební podmínky: 

 
1. Cena za plnění dle čl. 2 této smlouvy je sjednána stranami v souladu s ust. § 2 zákona č. 

526/1990 Sb., o cenách v platném znění na základě cenové nabídky zhotovitele jako cena 
závazná, nejvýše přípustná, obsahující veškeré náklady a zisk zhotovitele nutný ke zpracování 
projektové dokumentace v souladu s požadavky objednatele, a v rozsahu zejména dle článku 
2 této smlouvy. 

 
2. Cena plnění je členěna následovně: 

 

 
Jednotková 
cena za 1h 

v Kč bez DPH 

počet 
jedno

tek 
Kč bez 
DPH DPH % Kč včetně DPH 

Stavebnětechnický 
průzkum, vč. zaměření 
stávajícího stavu, aj. 

  
18 000,00 3 780,00 21 780,00 

Kamerové prohlídky a 
čištění kanalizace 

  18 000,00 3 780,00 21 780,00 

DPS - oprava 
kanalizace vč. prací 
souvisejících a IČ 

  
26 000,00 5 460,00 31 460,00 

DPS – Oprava a 
sanace pozemních 
částí budov  

  
30 000,00 6 300,00 36 300,00 

Autorský 
dozor 500,00 10 5000,00 1 050,00 6 050,00 

Cena celkem   97 000,00 20 370,00 117 370,00 
 
3. Nárok na zaplacení díla vzniká předáním komplexní dokumentace pro územní souhlas 

dopracované do dokumentace pro provedení stavby  DPS, odsouhlasené objednatelem bez 
výhrad ve formě a v počtu sjednaném v této smlouvě, na základě daňového dokladu 
vystaveného zhotovitelem ve lhůtě splatnosti 14 dnů od doručení.  

 
4. Výkon AD bude zhotovitel objednateli fakturovat v měsíčních intervalech, v průběhu realizace 

stavby od převzetí stavby dodavatelem do převzetí hotové stavby objednatelem. Faktura za 
výkon autorského dozoru bude obsahovat objednatelem odsouhlasený soupis počtu hodin 
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skutečně provedeného výkonu AD. Lhůta splatnosti faktury činí 14 dnů od jejího doručení 
objednateli. Pokud nebude zhotovitel vyzván k poskytnutí plnění autorského dozoru 
objednatelem, zejména z důvodů, že nebude zadána zakázka na stavební práce, nevznikne 
zhotoviteli nárok na úhradu za toto dílčí plnění. Zhotovitel nemůže v takovém případě 
odstoupit od smlouvy a ani uplatnit nárok na náhradu škody.  

 
5. Faktury zhotovitele musí formou a obsahem odpovídat platným právním předpisům ke dni 

uskutečnění zdanitelného plnění zejm. zákonu č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty a 
zákonu o účetnictví. Faktura rovněž musí obsahovat název projektu „Zpracování PD - 
T.G. Masaryka č.p. 2319-2322 - stavební úpravy, provedení hydroizolace a opravy 
kanalizace“. Kromě těchto náležitostí stanovených právními předpisy je účtující strana 
povinna ve faktuře vyznačit tyto údaje: 

 
- číslo smlouvy a datum jejího uzavření, 
- předmět plnění a jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření (nestačí pouze odkaz na 

číslo uzavřené smlouvy), 
- označení banky a čísla účtu, na který musí být zaplaceno, 
- jméno a podpis osoby, která fakturu vystavila, včetně jejího podpisu a kontaktního 

telefonu, 
 
Přílohou faktury za projektovou dokumentaci bude protokol o předání a převzetí projektové 
dokumentace v počtu a ve formě dle této smlouvy. 
 

6. Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit bez zaplacení fakturu, která 
neobsahuje některou náležitost stanovenou v tomto článku smlouvy; ve vrácené faktuře je 
povinen vyznačit důvod vrácení. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta 
splatnosti. Celá lhůta běží znovu ode dne doručení (předání) opravené faktury. Povinnost 
splnit peněžitý závazek dle této smlouvy té které strany je splněna dnem odepsání příslušné 
částky z účtu té které strany. 

 
7. Objednatel se dle této smlouvy nepovažuje za osobu povinnou k dani dle § 5  a u plnění 

nebude uplatněn režim přenesené daňové povinnosti dle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o 
dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.  
 

 
článek 5 

Spolupůsobení zhotovitele a objednatele 
 

1. Zhotovitel se zavazuje v průběhu projektových prací konzultovat navržené řešení 
s objednatelem, se zástupci objednatele z IO, případně dalších. 
 

2. Před zahájením projekčních prací je zhotovitel povinen svolat koordinační schůzku se zástupci 
objednatele. Dílo bude průběžně konzultováno s objednatelem a jeho konečná podoba musí 
být objednatelem před finálním zpracováním odsouhlasena.  
 

3. Zhotovitel je povinen v průběhu prací seznámit objednatele s rozpracovaným dílem na 
kontrolních dnech, ze kterých bude pořízen zhotovitelem zápis. Objednatel má právo na 
kontrolu průběhu provádění díla alespoň 1x za dva týdny v průběhu zpracování, nebude-li 
dohodnuto se zástupcem/i uvedenými v záhlaví smlouvy ujednáno jinak. Kontrolní dny 
svolává zhotovitel prostřednictvím osoby uvedené v tomto článku nejméně tři dny předem. 
Kontrolní dny se budou konat v sídle objednatele, pokud se strany nedohodnou jinak. 
Seznámení s rozpracovaným dílem na kontrolních dnech bude představeno formou 
elektronické prezentace. 
Veškerá komunikace osob v rámci součinnosti při plnění smlouvy bude probíhat pro účely 
zajištění pružnosti emailovou formou na adresy osob uvedených v záhlaví smlouvy; postačí i 
prostý email. 
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4. Objednatel je oprávněn a povinen zajistit účast oprávněného pracovníka na kontrolních dnech
a poskytnout součinnost při zpracování a při projednávání dokumentace.

5. Zhotovitel se zavazuje písemné připomínky uplatněné objednatelem na poradách a v rámci
součinnosti do čistopisu PD zapracovat.

6. Objednatel se zavazuje, že po dobu zpracování předmětu této smlouvy poskytne zhotoviteli v
nezbytném rozsahu potřebné spolupůsobení, spočívající zejména v účasti na konzultacích,
předání nově vzniklých skutečností, vyjádření a stanovisek, jejichž potřeba nutně vznikne v
průběhu plnění této smlouvy.

článek 6.
Vady plnění

1. Odpovědnost zhotovitele za technické řešení stavby uvedené v čl. 2. této smlouvy vyplývá ze
zákona a trvá po celou dobu životnosti stavby. Dílo má vady, jestliže jeho provedení
neodpovídá výsledku určenému ve smlouvě, tj. v souladu se stavebním zákonem v platném
znění a zákony souvisejícími, dále v souladu s ČSN, EN, ON a TP jimiž se definuje požadovaná
kvalita a způsob její kontroly. Zhotovitel odpovídá za vady předmětu díla podle příslušných
ustanovení občanského zákoníku, zejména § 2615 až 2619 občanského zákoníku v jeho
platném znění. Vyjde-li vada, kterou předmět díla měl v době převzetí najevo až po předání
objednateli a zhotovitel na ni objednatele neupozornil, má právo na bezplatnou opravu či
doplnění díla.

2. Zhotovitel odpovídá za kvalitu a řádnost a úplnost provedených projekčních prací jak
vlastními pracovníky, tak i za kvalitu projekčních prací prováděných jeho subdodavateli.

3. Pokud se strany nedohodnou jinak, je zhotovitel povinen nejpozději do 5 dnů po obdržení
písemného upozornění objednatele odstranit zjištěné vady projektové dokumentace tj., musí
bezplatně opravit ty částí dokumentace, kde byla vada zjištěna; opravou se rozumí
vypracování změny projektové dokumentace, v níž bude vada odstraněna a bude
vyprojektován nový bezvadný stav.

4. Neodstraní-li zhotovitel vady ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn pověřit
odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé
náklady uhradí objednateli zhotovitel. Zhotovitel souhlasí s tím, že tímto smluveným
postupem objednatele nejsou narušena autorská práva zhotovitele.

5. O odstranění vady sepíše objednatel protokol, ve kterém potvrdí odstranění vady nebo uvede
důvody, pro které odmítá opravu převzít.

6. V případě výskytu vady na díle bude objednatel vady reklamovat bezodkladně po jejich
zjištění na níže uvedené adrese:

a) na e-mail:
b) na telefonním čísle:

V případě uplatnění vad způsobem uvedeným pod bodem c, musí být hlášení vady potvrzeno
písemně, tzn. způsobem dle bodu a nebo b.

7. Oprávněná osoba objednatele může bez přítomnosti zástupce zhotovitele provádět běžné
zásahy do dodaného díla v souladu s jeho účelem a příslušnými technickými podmínkami,
s nimiž byl objednatel seznámen v předávacím řízení (protokolárním předáním a převzetím
celé dodávky).
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článek 7. 
Smluvní sankce 

 
1. V případě prodlení zhotovitele s předáním předmětu díla, té které jeho dílčí části v termínu 

dle smlouvy má objednatel právo požadovat smluvní pokutu ve výši 5 000,-Kč za každý 
započatý den prodlení. Tímto ustanovením o smluvní pokutě není dotčen nárok objednatele 
na případnou náhradu škody a ušlého zisku, které mu vzniknou prodlením zhotovitele. 
Smluvní pokutu je zhotovitel povinen uhradit do 14 dnů od doručení jejího vyúčtování 
provedeného objednatelem a objednatel je oprávněn ji započítat vůči daňovému dokladu – 
faktuře zhotovitele. 
 

2. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad dle termínu stanoveného ve smlouvě, se 
sjednává smluvní pokuta ve výši 5 000,-Kč; Smluvní pokutu je zhotovitel povinen uhradit do 
14 dnů od doručení jejího vyúčtování provedeného objednatelem. 
 

3. Pro případ prodlení objednatele se zaplacením ceny díla na základě faktury dle smlouvy má 
právo zhotovitel požadovat úrok z prodlení ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý den 
prodlení s placením dlužné částky. Úrok z prodlení objednatel uhradí do 14 dnů od doručení 
jejího vyúčtování provedeného zhotovitelem. 

 
4. Za každou vadu (chybu) v DPS v rozpočtech a ve výkazu výměr, zjištěnou při realizaci stavby 

toho kterého objektu, která si vyžádá zvýšení nákladů stavby od 50.000,- Kč bez DPH, může 
objednatel účtovat smluvní pokutu ve výši 5.000,-Kč + 1% z částky bez DPH, o kterou byly 
náklady zvýšeny. 

 
 

článek 8. 
 Další podmínky provádění díla 

 
1. Zhotovitel odpovídá za kvalitu a řádnost a úplnost provedených projekčních prací jak 

vlastními pracovníky, tak i za kvalitu projekčních prací prováděných jeho subdodavateli. 
 

2. Zhotovitel touto smlouvou poskytuje objednateli výhradní oprávnění k užití díla – projektové 
dokumentace dle této smlouvy způsoby předpokládanými zákonem č. 121/2000 Sb., o právu 
autorském, v platném znění, resp. § 2371 a násl. občanského zákoníku a vyplývajícím z účelu 
dle této smlouvy, tj.: pro účely, ke kterým je projektová dokumentace určena. 

 
3. Objednatel má právo projektovou dokumentaci DPS (dále jen dílo), neomezeně množit pro 

vlastní potřebu a předávat kopie projektové dokumentace nebo jejich částí třetím osobám k 
účelům: 

a) publikačním a reprezentativním směřujících k prezentaci díla ve vztahu k orgánům 
objednatele, veřejnosti,   

b) zabezpečení zadávacích řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, 

c) zhotovení stavby nebo její části, 
a to po dobu trvání autorských práv. Objednatel není povinen dílo využít. Změny jsou 
přípustné jen s vědomím a souhlasem autora PD – zhotovitele.  
 

4. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn objednateli uvedené oprávnění poskytnout z titulu 
vykonavatele majetkových autorských práv a podpisem smlouvy potvrzuje, že se majetkově 
vypořádal s původci (autory), spoluautory. Cena sjednána v této smlouvě zahrnuje rovněž 
náklad zhotovitele za případnou odměnu autorů. 
 

5. Zhotovitel se zavazuje, že veškeré technické a ekonomické podklady, výkresové a technické 
dokumentace včetně textových částí nebudou předány třetí osobě. Zhotovitel se rovněž 
zavazuje, že nebudou žádné třetí osobě poskytnuty jakékoliv informace související s tímto 
dílem. Ustanovení se nevztahuje na subdodavatele zhotovitele. 
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6. Shora uvedené ujednání se vztahuje pouze na ty části díla, které jsou, resp. se stanou 
autorským dílem ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona; Zhotovitel je 
oprávněn uvést při zveřejněních a oznámeních o stavebním díle své označení, včetně 
označení autorů, spoluautorů.  
 

7. Zhotovitel prohlašuje, že je pojištěn z titulu odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu 
své činnosti. Pojistnou smlouvu, pojistný certifikát předloží vítězný uchazeč před podpisem 
smlouvy o dílo. 

 
 

článek 9. 
 Závěrečná ujednání 

 
1. Zhotovitel bere na vědomí a byl objednatelem seznámen, že na předmět díla bude žádat o 

finanční spoluúčast ve formě dotace z prostředků Evropské unie, Fondu soudržnosti v rámci 
Operačního programu Životní prostředí; v případě, že objednatel obdrží závazným aktem 
dotaci, zavazuje se zhotovitel k následujícím povinnostem: 
- v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně 

některých zákonů (zákon o finanční kontrole), strpět kontrolu od kontrolních orgánů, 
které jsou oprávněny si vyžádat ke kontrole kompletní dokumentaci o zadání, realizaci a 
fakturaci veřejné zakázky; 

- předložit na základě požadavku objednatele pro umožnění kontroly kopie daňových 
dokladů – faktur, o provedených úhradách výrobků a subdodávek; 

- uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů 
minimálně 10 let od finančního ukončení projektu a tuto dokumentaci poskytnout, včetně 
požadovaných informací a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům 
nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR,  MF ČR, Evropské komise, 
Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční 
správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a vytvořit výše uvedeným osobám 
podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při 
provádění kontroly součinnost. 

- opatřit všechny písemné zprávy, písemné výstupy a prezentace vizuální identitou projektů 
dle Pravidel pro provádění informačních a propagačních opatření poskytovatele dotace. 

2. Zhotovitel prohlašuje, že je ke dni nabytí účinnosti této smlouvy s těmito pravidly seznámen. 
 

3. Změny nebo doplnění smlouvy lze učinit výlučně písemně formou dodatků potvrzených 
oprávněnými zástupci smluvních stran. 
 

4. Smluvní strany řeší spory z této smlouvy vyplývající především vzájemnou dohodou. Nedojde-
li k dohodě, předají strany spor věcně příslušnému soudu. 

  
5. Pokud ve smlouvě není výslovně ujednáno jinak, řídí se právní vztahy smluvních stran  

ze smlouvy, odpovídajícími ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění 
pozdějších předpisů. 
  

6. Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a jeden 
zhotovitel. 
 

7. Objednatel jako osoba uvedená v ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon 
o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, uveřejní tuto smlouvu způsobem dle tohoto 
zákona ve lhůtě 30 dnů od okamžiku uzavření. Smlouva nabývá účinnosti okamžikem 
zveřejnění v registru smluv dle tohoto ujednání. 
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8. Osobní údaje uvedené v této smlouvě jsou zpracovávány v souladu s nařízením Evropského 
parlamentu Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v 
souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení 
směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Informace o zpracování 
osobních údajů a právech subjektu údajů jsou zveřejněny na stránkách 
www.frydekmistek.cz. 
 
 
 

     Za objednatele:     Za zhotovitele: 
     Ve Frýdku-Místku                                  V  Ostravě 
 
 
 
    ________________________  __________________________ 
    Ing. Peter Mikulenka                                          Ing. Josef Rechtik     
    vedoucí investičního odboru                                                                    
 
 


