
SMLOUVA
na zhotoveni projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti, výkon funkce

koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po dobu přípravy
stavby a autorského dozoru

ČÁSTA
Obecná ustanoveni

I.
Smluvní strany

1. Základni škola, Ostrava-Porúba, Čkalovova 942, příspěvková organizace
se sídlem: Čkalovova 942/2, 708 00 Ostrava-Porúba
zastoupen: Mgr. Rostislav Galia, ředitel Školy

IČO:
DIČ:
bankovní spojení:
čÍslo účtu:

64628183
neplátce DPH
Komerční banka, a.s., Ostrava-Porúba

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:
Mgr. Rostislav Galia, tel.: e-mail: galia@zsckalovova.cz
(dále jen v části B a d ,,objednatel" a v části C ,,příkazce")

VARTANTA A (pro právnickou osobu nebo lýzickou osobu zapsanou v obchodnňn rejstňku,
údajé na rädcŕh 1-4 se vyp/nld/e YýD/šU z obchodního rejštň'ku):

2. MR Design CZ s.r.o.
se sídlem: Nábřeží SPB 457/30, 708 00 Ostrava Poruba
zastoupena: Ing Roman Diehel - jednatel
IČ: 253 88 606
DIČ: CZ 253 88 606
bankovní spojeni: ČSOB a. s. - divize Poštovní spořitelna
ČÍslo úČtu:
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C vložka
17 740
(dále jen v části A, B a D ,,zhotovitel" a v Části C ,,přIkaznIk")

II.
Základní ustanoveni

1. Tuto Smlouvu na zhotoveni pro/éktové dokumentace, výkon /hžený/ské &nosti; týkon
funkce koord/hátora bezpečnosti a ochrany zdravlpň' práci na staveništi po dobu pňbraly
stavby a autorského dozoru (dále jen ,,smlouva") uzavÍrajÍ smluvní strany dle zákona
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,občanský
zákoník"). Smlouva je uzavřena v části B podle ustanoveni § 2586 a násl. občanského
zákoníku a v Části C podle ustanoveni § 2430 a násl. občanského zákoníku.

2. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v ČI. I této smlouvy jsou v souladu
se skutečností v době uzavřeni smlouvy. Smluvní strany se zavazuji, že změny dotčených
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údajů oznámí bez prodlení písemně druhé smluvní straně. Při změně identifíkačnich údajů
smluvních stran včetně změny účtu není nutné uzavírat ke smlouvě dodatek.

3. Zhotovitel prohlašuje, že bankovní účet uvedený v či. i odst. 2 této smlouvy je bankovním
účtem zveřejněným ve smyslu zákona Č 235/2004 Sb , o dani z přidané hodnoty, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen ,,zákon o DPH"). V případě změny účtu zhotovitele je
zhotovitel povinen doložit vlastnictví k novému úČtu, a to kopii přísluŠné smlouvy nebo
potvrzením peněžního ústavu; nový účet však musí být zveřejněným účtem ve smyslu
předchozí věty.

4. Smluvní strany prohlašujI, že osoby podepisujÍcÍ tuto smlouvu jsou k tomuto jednání
oprávněny.

5. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této
smlouvy.

6. Účelem smlouvy je zIskání podkladů pro projektovou přípravu a povoleni stavby
,,Rekonstrukce školní kuchyně a výdejny"

7.

ČÁST B
Smlouva o dílo na zhotovení projektové dokumentace

III.
Předmět plněni

1. Zhotovitel se zavazuje zpracovat pro objednatele projektovou dokumentaci stavby
,,Rekonstrukce školní kuchyně a výdejny" (dále jen ,,stavba") a projednat ji s dotčenými
orgány státní správý a účastníky územního a stavebního řIzenI (dále jen ,,dílo"). Součástí
projektové dokumentace bude i podrobná studie požadovaného vybavení a samotných
stavebních úprav odpovjdajÍcÍ současným gastronomickým požadavkům školních kuchyní.
Podrobná specifikace díla je uvedena v odst. 2 - 6 tohoto článku smlouvy.

2. Dílo má nás|edujÍcÍ části a rozsah:
2.1. Zaměření

Předmětem této Části díla je geodetické polohopisné a výškopisné zaměření místa
stavby a dotčených navazujÍcÍch venkovních ploch sousedních pozemků včetně
stávajÍcÍch síti technické infrastruktury. Toto zaměřeni bude provedeno vždy,
bez ohledu na stav stávajIcI pasportizace objektu, zdokumentován bude skutečný
stav k datu odevzdání dokumentace dle tohoto bodu. Součásti zaměřeni bude
podrobná fotodokumentace stávajÍcÍho stavu objektu a zpracování dokumentace
skutečného provedeni stavby (pro stávajÍcÍ stav).

2.2. PrŮzkumý
Předmětem této Části díla budou veškeré průzkumy potřebné pro zpracování
projektové dokumentace nebo oznámení dle odst. 2.3 tohoto článku smlouvy.
Podle povahy a rozsahu řešené stavby se bude jednat zejména o stavebně-technický
průzkum.
V rámci prŮzkumŮ budou mimo jiných provedeny destruktivní sondy do stávaýcích
konstrukcí za účelem zjištěni skutečného stavu. Zhotovitel je povinen posléze na svůj
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náklad provést opětovné zakrytí konstrukci po provedených sondách tak, aby
nedocházelo k poškozování objektů a objekt mohl být bez omezeni užíván.
Pokud během zpracováváni projektové dokumentace vyvstane potřeba dalších
průzkumů, které nebyly konkrétně uvedeny, zavazuje se zhotovitel po dohodě
s objednatelem k jejich provedení. Průzkumy provedené nad rámec stanovený touto
smlouvou budou řešeny formou vÍcepracÍ.

2.3. Dokumentace k žádosti o vydáni rozhodnutí o unústění stavby nebo
zařIzení (DUR)
projektová dokumentace bude obsahovat veškeré náležitosti stanovené vyhláškou
č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řIzenI, veřejnoprávní smlouvy
a územního opatřeni včetně dokladů o výsledcích jednání s přIslušnými orgány
a organizacemi pověřenými výkonem státní správy a s ostatními účastníky řIzenI tak,
aby mohlo být vydáno pravomocné územní rozhodnutí.

2.4. projektová dokumentace pro stavební řIzení
Projektová dokumentace bude obsahovat veškeré náležitosti stanovené zákonem
č. 183/2006 Sb., o územním plánovánI a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění
pozdějších předpisŮ (dále jen ,,stavební zákon") a souvisejÍcÍmi předpisy, včetně
dokladů o výsledcích jednání s přIslušnými orgány a organizacemi pověřenými
výkonem statní správy a s ostatními účastníky řízení a vydaných pravomocných
rozhodnutí tak, aby mohlo být vydáno pravomocné stavební povdeni.
Vyhotovení č. 3 projektové dokumentace bude navíc obsahovat oceněný Soupis
stavebních prací, dodávek a služeb, a také oceněný soupis prací a dodávek vnitřního
vybavení, pokud návrh vnitřního vybaveni je předmětem díla. Oceněný soupis prací
bude vyhotoven způsobem dle odstavce 3 tohoto Článku smlouvy.

2.5. projektová dokumentace stavby, která bude použita pro výběr zhotovitele
a pro prováděni stavby
Projektová dokumentace stavby bude obsahovat veškeré náležitosti stanovené
stavebním zákonem a souvisejÍcÍmi předpisy a zakreslení všech inženýrských sítí (tras
technické infrastruktury) dotčených realizaci projektované stavby. Dále bude
obsahovat kompletnI dokladovou část obsahujÍcÍ veškerá vyjádření a rozhodnuti
příslušných orgánů a organizací pověřených výkonem státní správy a ostatních
účastníků správních řIzenI včetně správců inženýrských síti (tras technické
infrastruktury).
projektová dokumentace stavby bude zpracována do podrobností nezbytných
pro zpracováni nabídky pro realizaci stavby dle § 89 až § 95 zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadáváni veřejných zakázek (dále jen ,,zákon č. 134/2016 Sb.") a v rozsahu a
struktuře dle vyhláŠky Č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné
zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem
výměr (dále jen ,,soupis pracř).
projektová dokumentace stavby bude zejména obsahovat dokumentaci stavebních
objektů a provozních souborů, a soupis prací včetně soupisu vedlejších a ostatních
nákiadů. Dále bude obsahovat oceněný soupis prací a vedlejších a ostatních nákladů
(položkový rozpočet nákiadů stavby) členěný dle jednotlivých stavebních objektů
a provozních souborů a soupisu prací.
Technické podmínky uvedené v projektové dokumentaci nesmí být stanoveny tak,
aby určitým dodavatelům bezdůvodně přímo nebo nepřímo zaručovaly konkurenční
výhodu nebo vytvářely bezdůvodné překážky hospodářské soutěže.
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Soupis prací a technické podmínky budou zpracovány ve všech vyhotoveních
projektové dokumentace rovněž v elektronické podobě. Vyhotovení č. 1 bude
navíc obsahovat oceněný soupis prací vyhotovený způsobem dle odstavce
4 tohoto článku smlouvy. Soupis prací bude členěn dle jednotlivých stavebních
objektů a provozních souborů v členěni podle projektové dokumentace.
Technické podmínky stavby budou v souladu s předpisy a normami České republiky
a Evropských společenstvI v oblasti výstavby a stavebnictví. Tato skutečnost bude
potvrzena v oceněném soupisu prací a podepsána zpracovatelem rozpočtu.

2.6. Návrh a dokumentace vnitřního vybaveni
Tato dokumentace bude obsahovat návrh provozního souboru vnitřního vybavení
projektované stavby. jedná se zejména o vybavení nábytkem, elektrospotřebiči
a dalším nezbytným vybavením. Návrh a uživatelský standard vybaveni bude
odpovídat běžným potřebám provozu projektované stavby. Technické podmínky,
specifikace, parametry a výkaz jednotlivých položek vnitřního vybaveni budou
pr¢1běŽně konzultovány a odsouhlaseny zástupci budoucího uživatele
a provozovatele.
Návrh provozního souboru vnitřního vybaveni bude zhotovitelem postupně
zapracován do projektové dokumentace dle odst. 2.5 a 2.6 tohoto Článku smlouvy.
Technické podmínky, specifikace, parametry a výkaz položek budou zpracovány
do podrobností nezbytných pro zpracováni nabídky na dodávku vnitřního vybavení
dle přjs|ušného předpisu upravujÍcÍho zadáváni veřejných zakázek a jeho prováděcích
předpisů, a to ve stavu těchto předpisů ke dni předání této dokumentace objednateli.
Součástí dokumentace vnitřního vybavení bude soupis dodávek vnitřního
vybaveni s výkazem výměr. Vyhotoveni č. 1 bude navíc obsahovat oceněný
soupis dodávek vnitřního vybaveni vyhotovený způsobem dle odstavce 5
tohoto Článku smlouvy.

3. Jednotlivé dokumenty, které jsou předmětem díla, budou objednateli předány takto:
· dokumentace dle odst. 2 bodu 2.1 a 2.2 tohoto článku smlouvy budou objednateli

dodány ve 2 vyhotoveních a lx na CD ve formátu pro texty *.doc (*jtf), pro tabulky
*.xls, pro skenované dokumenty *.pdf, pro výkresovou dokumentaci *.dwg,

· oznámeni dle odst. 2 bodu 2.3 tohoto Článku smlouvy bude objednateli předáno ve 4
vyhotoveních a lx na CD ve formátu pro texty *.doc (*jtf), pro tabulky *,xls,
pro skenované dokumenty *.pdf, pro výkresovou dokumentaci *.dwg,

· dokumentace dle odst. 2 bodu 2.4 a 2.5 tohoto článku smlouvy budou objednateli
dodány vždy ve 4 vyhotoveních a 2x na CD ve formátu pro texty *.doc (*jtf),
pro rozpočty a výkazy výměr *.xls, pro skenované dokumenty *.pdf, pro výkresovou
dokumentaci *.dwg a zároveň *.pdf. Dále budou po vydáni pravomocných rozhodnuti
objednateli předány dokumentace ověřené stavebním úřadem,

· dokumentace dle odst. 2 bodu 2.6 a 2.7 tohoto článku smlouvy budou objednateli
dodány ve 4 vyhotoveních a 2x na CD ve formátu pro texty *.doc (*jtf), pro rozpočty
a výkazy výměr *.xls, pro skenované dokumenty *.pdf, pro výkresovou dokumentaci
*.dwg a zároveň *.pdf (jedno cd nebude obsahovat rozpočty. Tato skutečnost bude
na CD zřetelně označena).

4. Projektované stavební práce a dodávký v oceněném soupisu prací zpracovaném
k projektové dokumentaci dle odstavce 2 bodu 2.4 a 2.5 tohoto článku smlouvy musí
být oceněny dle některé platné standardizované cenové soustavy (jednotný ceník
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stavebních prací, např. RTS nebo Urs) v její aktuální cenové úrovni platné v době
zpracováni.
V oceněném soupisu prací nesmí být uvedeny soubory a komplety. Pokud
zhotovitel (projektant) uvede vlastní položky, které nejsou definovány v použité cenové
soustavě, uvede jejich přesnou specifikaci a způsob jejich ocenění. Součástí soupisu prací
budou také jednotkové ceny stavebních prací, které jsou uvedeny v cenové soustavě.
Pokud bude jednotková cena vyšší než jednotková cena uvedená v cenové soustavě, bude
nutné tento rozdíl zhotovitelem (projektantem) vysvětlit.

5. oceněný soupis dodávek vnitřního vybaveni bude zpracován zhotovitelem
na základě katalogových ceníků jednotlivých výrobců a dodavatelů popř. průzkumem trhu.

6. projektová dokumentace bude zpracována v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým
se upravuji další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních
vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb
mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů. Součásti projektové dokumentace bude
plán bezpeČnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen ,,plán BOZP") zpracovaný
s ohledem na druh a velikost stavby tak, aby plně vyhovoval potřebám zajištění bezpečné
a zdraví neohrožujÍcÍ práce. V plánu BOZP budou uvedena potřebná opatření z hlediska
časové potřeby i způsobu provedení.

7. k projektové dokumentaci dle odst. 2 bodu 2.4 a 2.5 tohoto Článku smlouvy zpracuje
zhotovitel návrh časového harmonogramu stavby.

8. projektová dokumentace dle odst. 2 bodu 2.4 a 2.5 tohoto článku smlouvy bude obsahovat
všechny Části a náležitosti dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb ve znění
pozdějších předpisů l Č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace
dopravních staveb, ve znění pozdějších předpisů. V případě, Že by s ohledem na charakter
či specifičnost projektované stavby nebyla cíleně některá ze součásti projektové
dokumentace zpracovávána např. s ohledem na povahu a rozsah stavby, uvede zhotovitel
v příslušných částech projektové dokumentace důvod, proč není potřeba tuto část
projektové dokumentace zpracovávat.

9. Nad rámec příslušných vyhlášek uvedených v odst. 8 tohoto článku smlouvy bude součástí
projektové dokumentace (díla) vždy samostatné stanovisko autorizovaného statika, v němž
statik uvede části stavby, které posuzoval. V případě, že projektová dokumentace (dílo
nebo některá z jeho částí) nevyžaduje statické posouzeni, tuto skutečnost autorizovaný
statik zdůvodní.

10. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo bez vad a nedodělků převzít a zaplatit za ně
zhotoviteli cenu dle ČI. VII této smlouvy.

11. Zhotovitel bere na vědomí, že dokumentace stávajÍcÍho stavu budovy (stavby) nemusí
odpovídat jejímu skutečnému aktuálnímu stavu a zhotovitel je povinen tento stav prověřit
a případně tuto dokumentaci doplnit v rozsahu nezbytně nutném pro zpracování díla.

12. Smluvní strany prohlašuj[ že předmět plněni není plněním nemožným a že tuto smlouvu
uzavřely po pečlivém zvážení všech možných důsledků.

IV.
Doba a místo plněni

1. Zhotovitel je povinen provést a předat objednateli jednotlivé Části díla v těchto termínech:
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a) zaměření, prŮzkumy, oznámeni a dokumentaci k žádosti o výdáni rozhodnuti
o urMstění stavby nebo zařIzenI (DUR)dle ČI. III odst. 2 bod 2.1 - 2.3 této smlouvy
(l. část díla) do 29 dnů (doplní účastník, ne/yýše však do 6 týdnů) ode dne nabytí
úČinnosti této smlouvy,

b) projektovou dokumentaci pro stavební řízeni dle ČI. III odst. 2 bod 2.4 této smlouvy
(2. část díla) do 29 dnů (doplní účastmk, nejvýše však do 6 týdnů) ode dne nabyti
účinnosti této smlouvy l výdání pravomocného ro2hodnutj o urrňstěni stavby,

c) projektovou dokumentaci stavby, která bude použita pro výběr zhotovitele
a pro prováděni stavby dle ČI. III odst. 2 bod 2.5 této smlouvy a návrh a dokumentace
vnitřního vybaveni dle ČI. III odst. 2 bod 2.6 této smlouvy (3. část díla) do 29 dnů
(doplní účastnik, nejvýše však do 6 týdnů) ode dne nabyti účinnosti této smlouvy l
vydáni pravomocného stavebního povolenÍ.

2. Zhotovitel nebude v prodlenI se splněním Části díla dle ČI. III odst. 2 bod 2.6 této smlouvy
po dobu, po kterou bude příslušný stavební úřad v prodlenI s vydáním stavebního povolenÍ
(oproti termínům stanoveným platnými právními předpisy).

3. Místem plněni pro předáni jednotlivých části díla je budova Základni Škola, Ostrava-Porúba,
Čkalovova 942, příspěvková organizace Čkalovova 942/2, 708 00 Ostrava-Porúba.

V.
Předání díla, vlastnické právo k předmětu díla a nebezpečí škody

1. Dílo bude provedeno a objednateli předáno po částech, a to v terminech uvedených v ČI. IV
odst. 1 této smlouvy. Předáni a převzetí jednotlivých části díla bude provedeno osobně
v sIdle objednatele.

2. Objednatel se zavazuje dílo (jeho část) převzít v případě, že bude provedeno bez vad
a nedoděiků, K předáni díla (jeho Části) zhotovitel vyhotoví protokol, ve kterém objednatel
po ukončení přejhnacího řízenI prohlásí, zda dílo (jeho část) přejímá či nikoli.

3. Objednatel je povinen potvrdit v předávacím protokolu, zda dílo (jeho část) přejímá Či nikoli
do 10 pracovních dnů od před|oženi přjs|ušné části díla k přejÍmacimu řIzenI.

4. Po dobu trvání přejhnacího řIzenI (ti. od zahájeni přeýmacího řIzenI do jeho ukončení
převzetím díla (jeho Části) nebo jeho nepřevzetím ve smyslu odst. 3 tohoto článku smlouvy
není zhotovitel v prodlení s provedením díla (jeho části).

5. Dílo je provedeno dnem jeho dokončeni a předání objednateli. Smluvní strany se dohodly,
že objednatel není povinen dílo převzít, pokud toto vykazuje vady Či nedodělky. V takovém
případě objednatel vady nebo nedodělky specifikuje v předávacím protokolu.

6. Objednatel je oprávněn dílo uŽít ve smyslu ustanovení § 2371 a násl. občanského zákoníku
a ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souviseýcích s právem
autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů
(dále jen ,,licence"), a to:

· v původní nebo zpracované či jinak změněné podobě,
· všemi způsoby užiti,
· v územně a množstevně neomezeném rozsahu, po dobu trvání majetkových práv

k dílu.
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Objednatel není povinen udělenou licenci využít. Odměna zhotovitele coby autora díla
za poskytnuti licence je součásti ceny za dílo podle ČI. VII této smlouvy.

7. Zhotovitel není oprávněn poskytnout dílo jiným osobám než objednateli.
8. Vlastnické právo k jednotlivým projektovým dokumentacím a dalším dokumentům

a hmotným výstupům, které jsou předmětem díla, a nebezpečí Škody na nich přechází
na objednatele dnem jejich převzetí objednatelem.

VI.
Prováděni díla, práva a povinnosti stran

1. Není-li stanoveno touto smlouvou jinak, řIdi se vzájemná práva a povinnosti smluvních
stran ustanoveními § 2586 a následujIchi občanského zákoníku.

2. Zhotovitel je zejména povinen:
a) provést dílo řádně, včas a za pouŽiti postupŮ, které odpovÍdajÍ právním předpisům ČR,
b) dodržovat při prováděni díla ujednání této smlouvy, řídit se podklady a pokyny

objednatele a vyjádřeními správců síti a dotčených orgánů státní správy,
C) provést dílo na svůj náklad a své nebezpečí,
d) účastnit se na základě pozvánky objednatele všech jednání týkajÍcÍch se díla,
e) poskytnout objednateli požadovanou dokumentaci,
f) písemně informovat objednatele o skutečnostech majÍcÍch vliv na plněni smlouvy, a to

neprodleně, nejpozději nás|edujÍcÍ pracovni den poté, kdy příslušná skutečnost nastane
nebo zhotovitel qistí, že by nastat mohla,

g) respektovat při prováděni díla objednatelem předpokládanou maximálni hodnotu
realizace projektované stavby, tg. 14 850 000 KČ včetně DPH. Nerespektováni
předpok|ádané maximální hodnoty realizace projektované stavby bude považováno za
vadu díla,

h) na základě požadavku objednatele poskytnout dodatečné informace, případně
vysvětleni, k dotazům účastníků zadávacího řIzeni na realizaci stavby vztahujích se
k projektové dokumentaci stavby dle ČI. III odst. 2 bod 2.5 této smlouvy. Požadované
informace je zhotovitel povinen objednateli poskytnout v písemné podobě (případně dle
požadavku objednatele e-mailem) nejpozději do 2 pracovních dnů ode dne doručeni
požadavku objednatele dle předchozí věty. Objednatel zašle požadavek na poskytnuti
dodatečné informace formou písemného sděleni (za písemné sděleni se považuje i
sděleni zaslané faxem nebo e-mailem) na:

· faxové číslo: , nebo
· e-mail: roman@mrdesign.cz, nebo
· adresu: (dop/n/'účastn/k)

i) dbát při provádění díla dle této smlouvy na ochranu Životního prostředí a dodržovat
platné technické, bezpečnostní, zdravotní, hygienické a jiné předpisy, včetně předpisů
týkajÍcÍch se ochrany Životního prostředí,

j) postupovat při provádění díla s odbornou péčí.
3. Pokud v průběhu prováděni díla dojde ke skutečnostem, které nepředpokládala žádná

ze smluvních stran a které mohou mít vliv na cenu, termín plnění nebo na navýšení
objednatelem předpokládané hodnoty realizace projektované stavby (viz odst. 2 pÍsm. g)
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tohoto Článku smlouvy), zavazují se zhotovitel i objednatel na tyto skutečnosti písemně
upozornit druhou smluvní stranu.

4. je-li předmětem díla také specifikace vybaveni stavby, nebo je-li zhotoviteli taková
specifikace objednatelem předána, je zhotovitel povinen dílo provést včetně zapracování
stavební přípravy pro toto vybaveni a dIlo musí zohlednit parametry vybavení (napojovací
body, umistěnÍ, prostorová koordinace apod.), tak, aby při realizaci stavby nevznikly
dodatečné práce (vícepráce) z důvodů nesouladu projektové dokumentace stavební části
s Části vybaveni.

5. Objednatel se zavazuje, že v rozsahu nevyhnutelně potřebném poskytne zhotoviteli pomoc
při zajištění podkladŮ, dop|ňujÍcÍch údajů, upřesněni vyjádřeni a stanovisek, jejichž potřeba
vznikne v průběhu plnění. Tuto pomoc poskytne zhotoviteli ve lhůtě a rozsahu dojednaném
oběma stranami.

VII.
Cena díla

1. Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Části díla Cena bez DPH DPH 21 % (v Cena včetně
(V KČ) KČ) DPH (V KČ)

Zaměřeni
(ČI. III odst. 2 bod 2.1 12 000 KČ 2 520 KČ 14 520 KČ
smlouvy)
PrŮzkumy
(ČI. III odst. 2 bod 2.2 15 000 KČ 3 150 KČ 18 150 KČ
smlouvy)
Dokumentace
k žádosti o vydáni
rozhodnuti
o urMstěni stavby 175 000 KČ 36 750 KČ 211 750 KČ

1. Část nebo zařIzeni (DUR)
(ČI. III odst. 2 bod 2.3
smlouvy)

1. část celkem 202 000 KČ 42 420 KČ 244 420 KČ

2, část PD pro stavební 148 000 KČ 31 080 KČ 179 080 KČřizenI
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(ČI. III odst. 2 bod 2.4
smlouvy)

2. část celkem 148 000 KČ 31 080 kč 179 080 Kč
PD stavby pro výběr
zhotovitele a pro
provádění stavby 98 000 KČ 20 580 KČ 118 580 KČ
(ČI. III odst. 2 bod 2.5
smlouvy)

3. část Návrh a
dokumentace
vnitřního vybavení 50 000 Kč 10 500 Kč 60 500 KČ
(ČI. III odst. 2 bod 2.6
smlouvy)

3. část celkem 148 000 kč 31 080 kč 179 080 kč

Cena celkem 498 000 KČ 104 580 KČ 602 580 KČ

2. Součásti sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávký, poplatky a jiné nákladý nezbytné
pro řádné a úplné provedeni díla.

3. Cena díla uvedená v odst. 1 tohoto Článku je cenou nejvýše přípustnou a nelze ji překročit.
4. Nebude-li některá část díla v důsledku sjednaných méněprací provedena, bude cena za dílo

snížena, a to odečtením veškerých nákladů na provedení těch části díla, které v rámci
méněprací nebudou provedeny.

5. V případě, že dojde ke změně zákonné sazby DPH, je zhotovitel povinen k ceně díla
bez DPH účtovat DPH v platné výši. Smluvní strany se dohodly, že v případě změny ceny
díla v důsledku změny sazby DPH není nutno ke smlouvě uzavírat dodatek. Zhotovitel
odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty bude stanovena v souladu s platnými
právními předpisy. V případě, že zhotovitel stanoví sazbu DPH Či DPH v rozporu s platnými
právními předpisy, je povinen uhradit objednateli veškerou škodu, která mu v souvislosti
s tím vznikla.

VIII.
Platební podmínky

1. Zálohy nejsou sjednány.
2. V souladu se zákonem o dph sjednávají smluvní strany dňčí plnění. DÍIČÍ plněni se považuje

za samostatné zdanitelné plněni uskutečněné dle odst. 3 tohoto článku smlouvy.
3. Cena za dílo bude uhrazena takto:

· po předání zaměření, průzkumů, oznámení a dokumentace dle dle ČI. III odst. 2
bod 2.1 - 2.3 bude uhrazena cena za první Část díla dle ČI. VII odst. 1 této smlouvy,

· po předáni projektové dokumentace dle ČI. III odst. 2 bod 2.4 bude uhrazena za 2. část
díla,
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· po předáni projektové dokumentace dle ČI. III odst. 2 bod 2.5 a 2.6 bude uhrazenacena za 3. část díla dle ČI. VII odst. 1 této smlouvy.
4. Podkladem pro úhradu smluvní ceny budou faktury, které budou mít náležitosti daňového

dokladu dle zákona o DPH, a náležitosti stanovené obecně závaznými právními předpisy
(dále jen ,,faktura"). Faktura musí kromě zákonem stanovených ná|ežitostj pro daňový
doklad obsahovat také:

a) ČÍslo smlouvy objednatele, IČ objednatele, číslo veřejné zakázký
ZSCka/202O/OOO401 a název projektu ,,Rekonstrukce Školní kuchyně a
výdejny"

b) předmět smlouvy, tj. text ,,zhotoveni projektové dokumentace stavby ,,Rekonstrukce
Školní kuchyně a výdejny",

c) označeni banky a čÍsla účtu, na který má být zaplaceno (pokud je číslo účtu odlišné
od čÍsla uvedeného v ČI. I odst. 2, je zhotovitel povinen o této skutečnosti v souladu
s ČI. II odst. 2 a 3 této smlouvy informovat objednatele),

d) číslo a datum předávacího protokolu se stanoviskem objednatele, že dílo (jeho část)
přejímá (předávací protokol bude přIlohou faktury),

e) lhůtu splatnosti faktury,
f) výši pozastávky,
g) jméno a vlastnoruční podpis osoby, která fakturu vystavila, včetně kontaktního telefonu.

5. Faktury (samostatná zdanitelná plnění) budou zhotovitelem vystavovány do celkové výše
ceny díla dle či. vii odst. 1 této smlouvy. objednatelem budou jednotlivé faktury uhrazeny
do celkové výše 80 % ze smluvní ceny příslušné části díla včetně DPH a na zbývajIcI část
ceny díla, resp. jeho části (tj. nad 80 % smluvní ceny příslušné části díla) budou
objednatelem v příslušných fakturách vystavených zhotovitelem uplatněny pozastávky.
Zhotovitel je povinen uvést v těchto fakturách výši pozastávky.

6. Pozastávky dle odstavce 5 tohoto článku smlouvy budou zhotoviteli uvolněny na základě
jeho písemné žádosti, a to do 30 dnů od doručeni žádosti objednateli. Zhotovitel je
oprávněn požádat o uvolněnI pozastávek takto:
a) o uvolněnI pozastávky za 1. část díla je zhotovitel oprávněn požádat po předáni

pravomocného územního rozhodnuti nebo vydaného územního souhlasu, případně
pravomocného stavebního povolení,

b) o uvolněni pozastávky za 2. část díla je zhotovitel oprávněn požádat po předání
pravomocného stavebního povolenI,

C) o uvolněnI pozastávky za 3. část díla je zhotovitel oprávněn požádat až poté, co bude
stavba zhotovená dle projektové dokumentace, jež je předmětem díla, zcela dokončena
a převzata, a zároveň bude možno v souladu se stavebním zákonem započít s trvalým
užívánkn této stavby (ti. bude vydán kolaudační souhlas/nabude právní moci
kolaudační rozhodnutí pro stavbu nebo bude možno stavbu trvale užívat na základě
oznámení stavebnímu úřadu o započetí užNáni dle předmětného zákona). V případě,
Že stavba nebude zahájena do 24 měsíců od splnění díla dle této smlouvy, je zhotovitel
oprávněn o uvolněnI pozastávek požádat uplynutím této lhůty.

7. LhŮta splatnosti faktur činí 30 kalendářních dnů ode dne jejich doručeni objednateli.
8. Fakturu může zhotovitel vystavit pouze na základě předávacího protokolu dle ČI. V odst. 3

této smlouvy, podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran, v němž bude
uvedeno stanovisko objednatele, Že dílo (jeho část) přejímá.
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9. Doručeni faktury a žádosti o uvolněni pozastávky se provede osobně oproti podpisu
zmocněné osoby objednatele nebo doručenkou prostřednictvím provozovatele poštovních
služeb.

10. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude-li
chybně vyúčtována cena nebo DPH, je objednatel oprávněn fakturu před uplynutím lhůty
splatnosti vrátit zhotoviteli k provedení opravy s vyznačením důvodu vráceni. Zhotovitel
provede opravu vystavením nové faktury. Vráti-li objednatel vadnou fakturu zhotoviteli,
přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží opět ode dne doručeni
nově vyhotovené faktury objednateli.

11. Povinnost zaplatit cenu za dílo je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu
objednatele.

12. Objednatel uplatni institut zvláštnIho způsobu zajištění daně dle § 109a zákona o DPH
a hodnotu plnění odpovídajÍcÍ dani z přidané hodnoty uvedené na faktuře uhradí v terminu
splatnosti této faktury stanoveném dle smlouvy přímo na osobní depozitní účet zhotovitele
vedený u místně příslušného správce daně v případě, že:
a) zhotovitel bude ke dni uskutečnění zdanitelného plněni zveřejněn v aplikaci ,,Registr

plátců DPH" jako nespolehlivý plátce, nebo
b) zhotovitel bude ke dni uskutečněni zdanitelného plněni v insdvenčnim řIzenI, nebo
c) bankovní účet zhotovitele určený k úhradě plnění uvedený na faktuře nebude správcem

daně zveřejněn v aplikaci ,,Registr plátců DPH".
Objednatel nenese odpovědnost za případné penále a jiné postihy vyměřené či stanovené
správcem daně zhotoviteli v souvislosti s potenciálně pozdní úhradou DPH, ti. po datu
splatnosti této daně.

IX.
Povinnost nahradit škodu

1. Povinnost nahradit škodu se řIdi přIslušnými ustanoveními občanského zákoníku,
nestanovÍ-li smlouva jinak.

2. Zhotovitel odpovídá za Škodu, která objednateli vznikne v důsledku vadně provedeného
díla, a to v plném rozsahu.

3. Zhotovitel je povinen uČinit veškerá opatřeni potřebná k odvráceni Škody nebo k jejímu
zmIrněnI.

4. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu plněni svého závazku z této smlouvy bude mít
na vlastní náklady sjednáno pojištěni odpovědnosti za Škodu způsobenou třetím osobám
vyp|ývajÍcÍ z dodávaného předmětu smlouvy s limitem min. 1 mil. KČ, s maximálni
spduúčastí 10 tis. KČ.

5. Zhotovitel je povinen předat objednateli při podpisu této smlouvy ověřenou kopii pojistné
smlouvy včetně případných dodatků na poŽadované pojištěnj nebo certifikát příslušné
pojišťovny prokazujÍcÍ existenci pojištění po celou dobu plněni (dobu trvání pojištění, jeho
rozsah, pojištěná rizika, pojistné částky, roČní limity a sublimity plněni a výši spoluúčasti).
Certifikát dle předchozí věty nesmí být starší jednoho měsíce.
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X.
Práva z vadného plněni

1. Dílo má vady, jestliže neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě. výsledky tvůrčí
činnosti zhotovitele dle této smlouvy zachycené ve formě jednotlivých dokumentací
dle ČI. III odst. 2 body 2.1 - 2.6) této smlouvy mají vady, jestliže neodpovÍdajÍ této
smlouvě, požadavkům, připomínkám nebo pokynům objednatele uplatněným v průběhu
poskytování plněni zhotovitele dle této smlouvy. Za vadu výsledku tvůrČí Činnosti
zhotovitele je považováno i opomenutí takového technického řešení, které je vzhledem
k objektivním skutečnostem, tedy zejména technickým a ekonomickým poznatkům
v oblasti zhotovování staveb, nezbytné pro řádné provedeni díla a toto opomenuti bude
mít při realizaci stavby za následek dodateČné změny rozsahu díla proti stavu
předpokládanému v dokumentacích dle ČI. III odst. 2 body 2.1 - 2.6) této smlouvy.

2. Objednatel má právo z vadného plněni z vad, které má dílo při převzetí objednatelem, byť
se vada projeví až později. Objednatel má právo z vadného plnění také z vad vzniklých
po převzetí díla objednatelem, pokud je zhotovitel způsobil porušením své povinnosti.
projeví-li se vada v průběhu 6 měsíců od převzetí díla objednatelem, má se za to, že dílo
bylo vadné již při převzetí, neprokáže-li zhotovitel opak.

3. Vyskytne-li se na provedeném díle vada, objednatel písemně oznámi zhotoviteli její výskyt,
vadu popíše a uvede, jak se projevuje. jakmile objednatel odeslal toto písemné oznámeni,
má se za to, že požaduje bezplatné odstraněni vady, neuvede-li v oznámení jinak.

4. Zhotovitel je povinen odstranit vadu díla nejpozději do 10 dnů od jejího oznámení
objednatelem, pokud se smluvní strany v konkrétním případě nedohodnou písemně jinak.
Takovou dohodu je za objednatele oprávněna uzavřít kterákoli osoba uvedená v ČI. I
odst. 1 této smlouvy.

5. Provedenou opravu vady díla zhotovitel objednateli předá písemným protokolem.

XI.
Smluvní pokuty

1. Nepředá-li zhotovitel objednateli kteroukoliv Část díla ve lhůtě dle ČI. N odst. 1 této
smlouvy, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,25 % z ceny příslušné
části díla, s jejímž předáním je zhotovitel v prodlení, a to za každý i započatý den prodlenI.

2. Pokud zhotovitel neodstraní vadu díla ve lhůtě uvedené v ČI. X odst. 4 této smlouvy, je
povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 kč za každý i započatý den
prodlení.

3. Dojde-li k nesouladu mezi výkazem výměr a projektovou dokumentaci a zároveň
v důsledku tohoto nesouladu dojde k dodatečným pracím oproti rozsahu dle smlouvy o dílo
na zhotovení stavby, jejichž celková cena převýší 5 % celkové nabídkové ceny zhotovitele
stavby, bude zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 % z ceny díla
včetně DPH,

4. V případě porušení povinnosti sjednané v ČI. VI odst. 2 písm. f) této smlouvy, dojde-li
poruŠením této povinnosti k prodlení s plněním díla, je zhotovitel povinen zaplatit
objednateli smluvní pokutu ve výši 15.000 KČ.
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5. V případě porušeni povinnosti dle ČI. VI odst. 2 pÍsm. h) této smlouvy se zhotovitel zavazuje
uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,01 % z ceny za dílo včetně DPH za každý i
započatý den prodlení u každého objednatelem zaslaného požadavku na poskytnutj
dodatečné informace.

6. V případě, že Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen ,,ÚOHS") zjisti během
zadávacího řIzenI realizovaného na základě zpracované projektové dokumentace stavby
(která je předmětem této smlouvy) pochybeni zadavatele v důsledku chybně zpracované
projektové dokumentace stavby, bude zhotovitel povinen uhradit objednateli náklady
na správní řIzeni vedené ÚOHS, včetně případných sankci z něj vyplývajÍcÍch vůČi
objednateli.

7. Pro případ prodlení se zaplacením ceny za dílo sjednávají smluvní strany úrok z prodlení ve
výši stanovené občanskoprávními předpisy.

8. Pokud závazek splnit předmět smlouvy dle jejich jednotlivých částí zanikne před řádným
termínem plněni, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřivějšhn porušením
smluvní povinnosti.

9. Smluvní pokuty se nezapočNávaji na náhradu případně vzniklé škody, kterou lze vymáhat
samostatně v plné výši vedle smluvní pokuty.

ČÁST C
výkon inženýrské činnosti, funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví

při práci na staveništi po celou dobu přípravy stavby a autorského dozoru

XII.
Předmět plnění

1. PřIkaznIk se zavazuje pro příkazce, jeho jménem na jeho účet vykonávat:

a) inženýrskou činnost pro stavbu ,,Rekonstrukce Školní kuchyně a výdejny" za účelem
obstarání pravomocných rozhodnutí nebo souhlasů dle stavebního zákona, na základě
kterých bude možno stavbu umístit a provést (dále jen ,,inženýrská činnost").
Inženýrská činnost je specifikována v odst. 2 tohoto Článku smlouvy,

b) funkci koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po celou dobu
přípravy stavby dle zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravuji další požadavky
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění
bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytováni služeb mimo
pracovněprávní vztahy (zákon o zajištěni dalších podmínek bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, a to i přesto, že u této stavby není určení
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi zákonem požadováno.
výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po dobu
přípravy stavby je specifikován v odst. 3 tohoto Článku smlouvy,

C) zabezpečit výkon autorského dozoru po celou dobu realizace výše uvedené stavby (dále
jen ,,autorský dozor"). Autorský dozor je specifikován v odst. 4 tohoto článku smlouvy.

2. V rámci výkonu inženýrské činnosti přIkaznIk na základě udělené plné moci zajistí:

a) zpracováni žádosti o výdáni územního rozhodnuti, případně oznámeni o záměru
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v území k výdání územního souhlasu a žádosti o stavební povolenÍ s přIlohami
ve smyslu stavebního zákona a souvisejÍcÍch předpisů a jejich podání, zajistí doklady
o výsledcích projednání s pňslušnými orgány a organizacemi pověřenými výkonem
státní správy a s ostatními účastníky řízenI,

b) účast na jednáních a další úkony v rámci územního a stavebního řIzeni,
C) podání oznámeni Archeologickému ústavu o záměru provádět stavební činnost

na území s archeologickými nálezy ve smyslu ustanovení zákona č. 20/1987 Sb.,
o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.

PřIkazník předá příkazci neprodleně originál pravomocného územního rozhodnutí, případně
územního souhlasu, originál pravomocného stavebního povedení se štítkem ,,stavba
povolena" a vždy 1 vyhotoveni ověřených projektových dokumentaci.
Neprodleně po podání každé žádosti o vydání přís|ušného rozhodnuti nebo oznámeni předá
přIkaznIk příkazci kopii žádosti nebo oznámeni s potvrzením o jejím podáni příslušnému
úřadu.

3. V rámci výkonu funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po
dobu přípravy stavby přIkaznIk zejména:
a) v dostatečném časovém předstihu před zadáním díla zhotoviteli stavby předá příkazci

jako zadavateli stavby přehled právních předpisů vztahujÍcÍch se ke stavbě, informace
q rizicích, která se mohou při realizaci stavby vyskytnout, se zřetelem na práce
a činnosti výstavujÍcÍ fyzickou osobu zvýšenému ohroženi života nebo poškozeni zdraví,
a další podklady nutné pro zajištění bezpečného a zdraví neohrožujÍcÍho pracovního
prostředí a podmínek výkonu práce, na které je třeba vzÍt zřetel s ohledem na charakter
stavby a její realizaci,

b) bez zbytečného odkladu předá projektantovi, zhotoviteli stavby, pokud byl již určen,
popřípadě jiné osobě veŠkeré další informace o bezpečnostních a zdravotních rizicích,
které jsou mu známy a které se dotýkají jejich činnosti,

C) dá podněty a doporučí technická řešení nebo organizační opatřeni, která jsou z hlediska
zajištěni bezpečného a zdraví neohrožujÍcÍho pracovního prostředí a podmínek výkonu
práce vhodná pro plánovánI jednotlivých prací, zejména těch, které se uskutečňují
současně nebo v návaznosti; dbá, aby doporučované řešení bylo technicky
realizovatelné a v souladu s právními a ostatními předpisy k zajištěni bezpečnosti
a ochrany zdraví při práci a aby bylo, s přihlédnutím k účelu stanovenému zadavatelem
stavby, ekonomicky přiměřené,

d) poskytne projektantovi a zhotoviteli stavby, pokud byl již určen, odborné konzultace
a doporučeni týkajIcI se požadavků na zajištěni bezpečné a zdraví neohrožujÍcÍ práce,
odhadu délky času potřebného pro provedení plánovaných prací nebo Činnosti
se zřetelem na specifická opatřeni, pracovní nebo technologické postupy a procesy
a potřebnou organizaci prací v průběhu realizace stavby,

e) zabezpečí, aby plán BOZP obsahoval, přiměřeně povaze a rozsahu stavby a mÍstnÍm
a provozním podmínkám staveniště, údaje, informace a postupy zpracované
v podrobnostech nezbytných pro zajištění bezpečné a zdraví neohrožujÍcÍ práce, a aby
byl odsouhlasen a podepsán všemi zhotoviteli stavby, pokud jsou v době zpracování
plánu známi,

f) zajisti zpracováni požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci při udržovacích
pracích.

4. V rámci výkonu autorského dozoru bude přIkaznIk zabezpečovat zejména:
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a) účast na předání staveniště zhotoviteli stavby,

b) poskytování vysvětlení nutných k vypracování výrobní dokumentace zhotoviteli stavby,

C) kontrolu dodrŽeni schválených projektových dokumentaci s přihlédnutím k podmínkám
určeným v pravomocných rozhodnutích dle stavebního zákona a souviseýcích
předpisech s poskytováním vysvětleni potřebných pro plynulost výstavby,

d) posuzování návrhu zhotovitele stavby na změny a odchylky v částech projektových
dokumentaci zpracovávaných zhotovitelem stavby z pohledu dodrženi
technickoekonomických parametrů stavby, dodržení lhůt výstavby, popřípadě dalších
údajů a ukazatelů,

e) činnosti odpovědného geodeta projektanta (zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví
a o změně a doplněni některých zákonů souviseýcích s jeho zavedením, ve znění
pozdějších předpisů),

f) vyjádření při požadavcích zhotovitele stavby na větší množství výkonů oproti
projektové dokumentaci a soupisu prací,

g) sledování postupu výstavby z technického hlediska po celou dobu výstavby,

h) účast na kontro|njch dnech stavby,

i) účast na odevzdáni a převzetí stavby nebo její Části, včetně případného komplexního
vyzkoušení,

j) účast na odevzdáni staveniště zhotovitelem stavby,
k) účast na jednáních technicko-dokumentační komise svolávaných příkazcem,

l) účast na kontrolnÍch prohlídkách stavby prováděných stavebním úřadem.

5. Smluvní strany prohlašujI, že předmět plnění není plněním nemožným a že tuto smlouvu
uzavřely po pečlivém zváženi všech možných důsledků.

6. Příkazce se zavazuje zaplatit přÍkazníkovi za provádění inženýrské Činnosti, výkon funkce
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po dobu přípravy stavby
a autorského dozoru sjednanou odměnu.

XIII.
Doba a místo plněni

1. výkon inženýrské činnosti:

Přikaznik je povinen podat žádosti o vydání jednotlivých rozhodnuti dle ČI. XII odst. 2 této
smlouvy v těchto termínech:

· žádost o vydáni územního rozhodnuti do 7 týdnů (dop/n/'účastn/k lhŮtu o 1 týden delší
než uvedl v ČI. IVodst. 1 pšm. b) této smlouvy) ode dne nabyti účinnosti této smlouvy,

· žádost o vydání stavebního povdeni do 7 týdnů (doplní účastmk lhůtu o 1 týden delší
než uvedl v ČI. IVodst. 1 pSm. C) této smlouvy) ode dne nabytí úČinnosti této smlouvy,

a předat příslušná pravomocná rozhodnuti a povolenÍ bezodkladně příkazci.

Místem předání kopii žádosti o vydání rozhodnuti a povo|eni s potvrzením o jejich podání,
předáni pravomocných rozhodnutí, pravomocného stavebního povolenÍ a ověřené
Erojektové dokumentace je budova Základni škola, Ostrava-Porúba, Čkalovova 942,
Ckalovova 942/2, 708 00 Ostrava-Porúba.
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výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi
po dobu přípravy stavby:
výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po dobu
připravý stavby dle ČI. XII odst 3 této smlouvy bude prováděn po celou dobu zpracovánj
předmětu plněni dle ČI. III a ČI. XII odst. 1 pÍsm. a) této smlouvy.

2. výkon autorského dozoru:

Autorský dozor dle ČI. XII odst. 4 této smlouvy bude prováděn po celou dobu realizace
stavby. Bude zahájen po započetí realizace stavby na pÍsemnou výzvu příkazce a ukončen
v okamžiku, kdy bude v souladu se stavebním zákonem možné zapoČít s trvalým užIvánIm
stavby. Autorský dozor bude vykonáván v místě realizace stavby, nedohodnou-li se smluvní
strany jinak.

XIV.
Odměna

1. Odměna je stanovena dohodou smluvních stran takto:
a) odměna za inženýrskou činnost:

bez DPH 60 000 KČ
DPH 21 % 12 600 KČ
včetně DPH 72 600 KČ

b) odměna za výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
na staveništi po dobu přípravy stavby:
bez DPH 45 000 KČ
DPH 21 % 9 450 KČ
včetně DPH 54 450 KČ

c) odměna za výkon autorského dozoru:
bez DPH 35 000 KČ
DPH 21 % 7 350 KČ
včetně DPH 42 350 KČ

2. V odměně jsou zahrnuty veškeré náklady přIkaznIka nutně nebo účelně vynaložené
při plnění jeho závazků vyp|ývajÍcÍch z této smlouvy včetně správních popiatků.

3. Odměna je dohodnuta jako nejvýše přípustná a nelze ji překročit.
4. V případě, že dojde ke změně zákonné sazby DPH, je přIkaznIk k odměně bez DPH povinen

účtovat DPH v platné výši. Smluvní strany se dohodly, že v případě změny výše odměny
v důsledku změny sazby DPH není nutno ke smlouvě uzavírat dodatek. PřIkaznIk odpovídá
za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu s platnými právními
předpisy. V případě, že přIkaznIk stanovi sazbu DPH či DPH v rozporu s platnými právními
předpisy, je povinen uhradit příkazci veškerou škodu, která mu v souvislosti s tím vznikla.
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XV.
Platební podmínky

5. Smluvní strany se dohodly, že zálohy nebudou poskytovány a přikaznik není oprávněn
požadovat jejich vyplaceni.

6. Odměna za výkon inženýrské Činnosti bude přÍkazníkovi uhrazena jednorázově po předáni
všech pravomocných rozhodnuti a ověřených projektových dokumentací příkazci, a to
ve výši stanovené v ČI. XIV odst. 1 písm. a) této smlouvy.

7. Odměna za výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi
po dobu přípravy stavby bude příkaznÍkovi uhrazena jednorázově po předání všech
pravomocných rozhodnuti a ověřených projektových dokumentací příkazci, a to ve výši
stanovené v ČI. XIV odst. 1 pÍsm. b) této smlouvy.

8. Odměna za výkon autorského dozoru bude přÍkaznikovi uhrazena jednorázově po dni,
od kterého bude v souladu se stavebním zákonem možné započít s trvalým užívánh
stavby (ti. bude vydán kolaudačnI souhlas nebo bude možno stavbu trvale užívat
na základě oznámeni stavebnímu úřadu o započetí užÍvánj stavby), a to ve výši stanovené
v ČI. XIV odst. 1 pÍsm. C) této smlouvy.

9. Podkladem pro úhradu odměny budou faktury, které budou mít náležitosti daňového
dokladu dle zákona o DPH a náležitosti stanovené obecně závaznými právními předpisy
(dále jen ,,faktura"). Faktura musí kromě zákonem stanovených náležitostI pro daňový
doklad obsahovat také:

a) čÍslo smlouvy příkazce, IČ příkazce, číslo veřejné zakázky (tj. ZSCka/202O/OOO401),
b) předmět smlouvy, tj. text ,;v'ýkoň inženýrské Činnosti pro stavbu ,,Rekonstrukce školní

kuchyně a výdejny" nebo text ,,výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví
při práci na staveništi po dobu přípravy stavby ,,Rekonstrukce školní kuchyně a výdejny"
nebo text ,yýkon autorského dozoru pro stavbu ,,Rekonstrukce školní kuchyně a
výdejny",

C) označeni banky a čÍsla úČtu, na který má být zaplaceno (pokud je čÍslo účtu odlišné
od čísla uvedeného v ČI. I odst. 2, je přIkaznIk povinen o této skutečnosti v souladu
s ČI II odst. 2 a 3 této smlouvy informovat příkazce),

d) lhůtu splatnosti faktury,
e) jméno a vlastnoručnI podpis osoby, která fakturu vystavila, včetně kontaktního telefonu.

10. Lhůta splatnosti faktury činí 30 kalendářních dnů ode dne doručení příkazci. Doručeni
faktury se provede osobně oproti podpisu zmocněné osoby příkazce nebo doručenkou
prostřednictvím provozovatele poštovních služeb.

11. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude-li
chybně vyúčtována odměna nebo DPH, je příkazce oprávněn fakturu před uplynutím lhůty
splatnosti vrátit přÍkaznikovi k provedení opravy s vyznačením důvodu vráceni. PřIkaznIk
provede opravu vystavením nové faktury. Vrátí-li příkazce vadnou fakturu přikaznÍkovi,
přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení
nově vyhotovené faktury příkazci.

12. Povinnost zaplatit odměnu je splněna dnem odepsáni příslušné Částky z účtu příkazce.
13. Příkazce uplatní institut zvláštního způsobu zajištění daně dle § 109a zákona o DPH

a hodnotu plnění odpovídajÍcÍ dani z přidané hodnoty uvedené na faktuře uhradí v terminu
splatnosti této faktury stanoveném dle smlouvy přímo na osobní depozitní účet přIkazníka
vedený u místně přIslušného správce daně v případě, že:
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a) přIkaznIk bude ke dni uskutečněni zdanitelného plnění zveřejněn v aplikaci ,,Registr
plátců DPH" jako nespolehlivý plátce nebo

b) přIkaznIk bude ke dni uskutečnění zdanitelného plnění v insolvenčním řIzenI, nebo
C) bankovní účet přjkaznÍka určený k úhradě plněni, uvedený na faktuře, nebude

správcem daně zveřejněn v aplikaci ,,Registr plátců DPH".

Příkazce nenese odpovědnost za případné penále a jiné postihy vyměřené či stanovené
správcem daně PřÍkazníkovi v souvislosti s potenciálně pozdní úhradou DPH, tj. po datu
splatnosti této daně.

XVI.
Práva a povinnosti příkazce

1. Příkazce je povinen přizvat přIkaznIka ke všem rozhodujÍcÍm jednáním týkajÍcÍm se stavby
a její realizace, resp. předat mu neprodleně zápis nebo informace o jednáních, kterých se
přIkaznIk nezúčastnil.

2. Příkazce se zúčastni předání staveniště zhotoviteli stavby, přeýmacího řizení stavby
od zhotovitele a závěrečné kontrolnI prohlídky stavby konané stavebním úřadem ve smyslu
stavebního zákona s právem rozhodovacím.

3. Příkazce se zavazuje, že v rozsahu nevyhnutelně potřebném poskytne přÍkaznjkovi pomoc
při zajištěni podkladů, dop|ňujÍcÍch údajů, upřesněni vyjádřenía stanovisek, jejichž potřeba
vznikne v pr(iběhu plněni této smlouvy. Tuto pomoc poskytne přÍkazníkovi ve lhůtě a
rozsahu dojednaném oběma stranami.

XVII.
Práva a povinnosti přIkaznika

1. PřIkaznIk je povinen
a) upozornit příkazce na zřejmou nesprávnost jeho pokynů, které by mohly mít

za následek vznik Škody, a to ihned, kdyŽ se takovou skutečnost dozvěděl. V přÍpadě,
že příkazce i přes upozorněni přikazníka na splnění pokynů trvá, přIkaznIk neodpovídá
za škodu takto vzniklou,

b) bez zbytečného odkladu předat příkazci jakékoliv věci získané pro něho při své činnosti,
C) postupovat při zařizování záležitostí plynoucích z této smlouvy osobně a s odbornou

péči,
d) řídit se pokyny příkazce a jednat v jeho zájmu,
e) dodržovat závazné právni předpisy, technické normy a vYjáďřenI veřejnoprávních

orgánů a organizací,
f) bez odkladů oznámit příkazci veškeré skutečnosti, které by mohly vést ke změně

pokynů příkazce,
g) poskytovat příkazci veškeré informace, doklady apod., pÍsemnou formou
h) dbát při poskytování plnění dle této smlouvy na ochranu Životního prostředí a dodržovat

platné technické, bezpečnostní, zdravotní, hygienické a jiné předpisy, včetně předpis¢j
týkajÍcÍch se ochrany životního prostředí.
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2. PřIkaznIk se může odchýlit od pokynů příkazce, jen je-li to nezbytné v zájmu příkazce,
a pokud nemůže včas obdržet jeho souhlas. V žádném případě se však přIkaznIk nesmí
od pokynů odchýlit, jestliže je to zakázáno smlouvou nebo příkazcem.

3. PřIkaznIk se zavazuje k součinnosti s koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
na staveništi po celou dobu realizace stavby.

4. Příkaznik se zavazuje po celou dobu realizace stavby aktivně spolupracovat se zhotovitelem
stavby a osobou vykonávajÍcÍ Činnosti technického dozoru stavebníka.

5. V připadě zjištěni rozporu platné projektové dokumentace se skutečnosti na stavbě je
přIkaznIk povinen zjištěné rozpory řešit ve spolupráci se zhotovitelem stavby, a to
bezodkladně.

6. PřIkaznIk se zavazuje, že jakékoliv informace, které se dověděl v souvislosti s plněním
předmětu smlouvy, nebo které jsou obsahem předmětu smlouvy, neposkytne třetím
osobám.

7. PřIkaznIk se zavazuje v průběhu realizace stavby průběžně aktualizovat plán BOZP
v souladu s ustanovením § 15 odst. 2 zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravuji další
požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištěni
bezpečnosti a ochrany zdraví při Činnosti nebo poskytováni služeb mimo pracovněprávní
vztahy (zákon o zajištěni dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění
pozdějších předpisů.

XVIII.
Povinnost nahradit škodu

1. Povinnost nahradit škodu se řIdi přIslušnými ustanoveními občanského zákoníku,
nestanovÍ-Ii smlouva jinak.

2. PřIkaznIk odpovídá za škodu, která příkazci vznikne v důsledku vadného plnění, a to
v plném rozsahu. Za Škodu se považuje i újma, která příkazci vznikla tím, že musel vynaložit
náklady v důsledku porušeni povinnosti přIkaznIka.

XIX.
Sankční ujednání

1. Nepodá-li přIkaznIk žádosti o příslušná rozhodnuti a povolenÍ ve lhůtě dle ČI. XIII odst. 1
této smlouvy, je povinen uhradit příkazci smluvní pokutu ve výši 0,25 % z celkové sjednané
odměny za inženýrskou činnost dle ČI. XIV. odst. 1 pÍsm. a) této smlouvy, a to za každý
i započatý den prodlení.

2. Nebude-li přIkaznIk vykonávat funkci koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
na staveništi po dobu přípravy stavby v souladu s ustanoveními této smlouvy, zavazuje se
uhradit příkazci smluvní pokutu ve výši 20.000 kč za každý zjištěný případ.

3. Nebude-li přikaznÍk vykonávat autorský dozor v souladu s ustanoveními této smlouvy,
zavazuje se uhradit příkazci smluvní pokutu ve výši 3.000 kč za každý zjištěný případ.

4. Pro případ prodlení se zaplacením odměny sjednávají smluvní strany úrok z prodlení
ve výši stanovené občanskoprávními předpisy.
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5. Sjednané smluvní pokuty zaplatí povinná strana nezávisle na zaviněni a na tom, zda
a v jaké výši vznikne druhé straně Škoda. Náhradu Škody lze výmáhat samostatně v p|né
výši vedle smluvní pokuty.

6. Pokud závazek některé ze stran vyp|ývajÍcÍ z této smlouvy zanikne před jeho řádným
splněním, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřNějšim porušením povinnosti.

7. Zánik závazku vyp|ývajÍcÍho z této smlouvy jeho pozdním splněním neznamená zánik
nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním.

XX.
Odvoláni příkazu

1. Příkazce je oprávněn příkaz odvolat bez udání důvodu.

2. OdvolánIm příkazu není dotčeno právo oprávněné smluvní strany na zaplacení smluvní
pokuty ani na náhradu Škody vzniklé poruŠením smlouvy.

ČÁST D
Společná ustanoveni

XXI.
Závěrečná ujednáni

1. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných
dodatků, které budou vzestupně Číslovány, výslovně prohlášeny za dodatky této smlouvy
a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.

2. Tato smlouva zanikne jednostranným odstoupením od smlouvy pro její podstatné porušení
druhou smluvní stranou, přičemž podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména:

a) neprovedeni díla (jeho Části) nebo inženýrské činnosti ve sjednané době plnění,
b) neprovádění autorského dozoru nebo funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví

při práci na staveništi po dobu přípravy stavby dle ustanovení této smlouvy,
C) nedodržení právních předpisů nebo technických norem, které se týkají prováděni díla,

autorského dozoru, výkonu funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
na staveništi po dobu přípravy stavby nebo inženýrské Činnosti,

d) neuhrazeni ceny díla nebo odměny objednatelem po druhé výzvě zhotovitele k uhrazení
dluŽné Částky, přiČemŽ druhá výzva nesmí následovat dříve než 30 dnů po doručení
první výzvy.

3. objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v těchto případech:
a) bylo-li příslušným soudem rozhodnuto o tom, že zhotovitel je v úpadku ve smyslu

zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešeni (insolvenčnI zákon),
ve znění pozdějších předpisů (a to bez ohledu na právni moc tohoto rozhodnuti);

b) podá-li zhotovitel sám na sebe insolvenční návrh.
4. Pro účely této smlouvy se pod pojmem ,,bez zbytečného odkladu" dle § 2002 občanského
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zákoníku rozumí ,,nejpozději do tří týdnů".
5. V případě zániku závazku z této smlouvy před jeho řádným splněním je zhotovitel povinen

ihned předat objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součásti
díla a uhradit případně vzniklou škodu. Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví

r r . V. V V V V . . , rvzajemna práva a povinnosti. Tento odstavec se primerene pouzije i pro zánik zavazku dle
části C této smlouvy před řádným dokončením inženýrské Činnosti, výkonu funkce
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po dobu přípravy stavby
nebo výkonu autorského dozoru.

6. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti p|ynoucí
z této smlouvy třetí osobě.

7. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu
smlouvy dojde druhé smluvní straně, nestanoví-h zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv
(zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,zákon o registru smluv"),
jinak. v takovém případě nabývá smlouva účinnosti dnem jejího uveřejněni v registru
smluv.

8. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platnosti originálu podepsaných
oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno
vyhotoveni.

9. Smluvní strany shodně prohlašujÍ, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla
uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně
a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly
o celém jejím obsahu, což stvrzuji svými podpisy.

10. Smluvní strany se dohodly, že pokud se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejněni
v registru smluv ve smyslu zákona o registru smluv, provede uveřejněni v souladu
se zákonem příspěvková organizace.

V Ostravě dne IS. S.N

,----""""" za objednatele
-C""

V Ostravě dne 26.5.20

za zhotovitele
Roman Diehel

Jednatel MR Design CZ s.r.o.

' ' ' ' . ,'d'jä 7"( I,.Ľ,2,
Ckalovova 942, prispěvková organizace
Čkalovova 942/2, 708 00 Ostrava-Pomba

lČ: 64628183, tel.: 596 925 473
"1"
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