



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

OBJEDNÁVKA

Číslo objednávky: 02PA-000509

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR
Na Pankráci 56, 140 00 Praha 4
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČO: 65993390
DIČ: CZ65993390

Dodavatel:

Obchodní jméno: INFRAM a.s.
Adresa: Pelušková 1407, 198 00 Praha 9 -
Kyje
IČO: 25070282
DIČ: CZ25070282

Tato objednávka Objednatele zavazuje po jejím potvrzení Dodavatelem obě smluvní strany ke splnění stanovených závazků a nahrazuje smlouvu. Dodavatel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele služby specifikované níže. Objednatel se zavazuje zaplatit za služby poskytnuté v souladu s touto objednávkou cenu uvedenou níže.

Název zakázky: Ukončení biologických rekultivací na stavbách D3 0308C a D3 0309/III – technická pomoc pro zajištění předání pozemků vlastníkům po provedené biologické rekultivaci

Místo dodání: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 56, 140 00 Praha 4

Kontaktní osoba Objednatele:

Fakturuje: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 56, 140 00 Praha 4

Obchodní a platební podmínky: Objednatel uhradí cenu dílčí fakturace bankovním převodem na účet Dodavatele uvedený na faktuře. Fakturovat bude Dodavatel pro stavbu D3 0308C na ISROFIN 327 262 1003 a pro stavbu D3 0309/III na ISPROFIN 327 262 1011 a to po řádném poskytnutí a předání příslušné části služeb. Termín splatnosti je stanoven na 30 dnů ode dne doručení faktury Objednateli. Fakturu lze předložit nejdříve po protokolárním převzetí služeb Objednatelem bez vad či nedodělků. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti stanovené platnými právními předpisy, číslo objednávky a místo dodání. Objednatel neposkytuje žádné zálohy na cenu. Potvrzením této objednávky se Dodavatel zavazuje plnit veškeré povinnosti v této objednávce uvedené. Objednatel výslovně vylučuje akceptaci objednávky Dodavatelem s jakýmkoliv změnami jejího obsahu, k takovému právnímu jednání Dodavatele se nepřihlíží. Dodavatel poskytuje souhlas s uveřejněním objednávky a jejího potvrzení v registru smluv zřízeným zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv“), Objednatelem. Objednávka je účinná okamžikem zveřejnění v registru smluv. Objednatel je oprávněn kdykoliv po uzavření objednávky tuto objednávku vypovědět s účinky od doručení písemné výpovědi Dodavateli, a to i bez uvedení důvodu. Výpověď

objednávky dle předcházející věty nemá vliv na již řádně poskytnuté plnění včetně práv a povinností z něj vyplývajících.

Objednáváme u Vás: Zajištění předání pozemků vlastníkům po provedené biologické rekultivaci dle přílohy č. 1. Biologická rekultivace se dle SO provádí v rozsahu 1 leté a 2 leté. Provedení biologické rekultivace je součástí smlouvy o dílo se zhotovitelem dálnice D3 0308C a D3 0309/III.

Předmětem zakázky je:

Zajištění předání pozemků vlastníkům po provedené biologické rekultivaci dle přílohy č. 1. Biologická rekultivace se dle SO provádí v rozsahu 1 leté a 2 leté. Stavba D3 0308C – SO 832.3 Plochy zařízení staveniště a skládek a SO 833.3 Dočasné zábory nad 1 rok – 1 letá biologická rekultivace, SO 831.3 Rekultivace ploch původních silnic – 2 letá biologická rekultivace. Stavba D3 0309/III – SO 802 Rekultivace ploch původních komunikací, SO 801.1 Provizorní komunikace Borek a SO 801.3 Rekultivace ploch zařízení staveniště – 2 letá biologická rekultivace. Provedení biologické rekultivace je součástí smlouvy o dílo se zhotovitelem dálnice D3 0308C a D3 0309/III.

Lhůta pro dodání či termín dodání:

Termín zahájení:

D3 0308C Veselí nad Lužnicí - Bošilec - od nabytí účinnosti smlouvy do 31.12.2021

D3 0309/III Borek - Úsilné – od nabytí účinnosti smlouvy do 31.12.2021.

Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH / s DPH: 227 500,- / 275 275,-

Závěrečná ustanovení

1. Tato objednávka nabývá platnosti podpisem obou Smluvních stran.
2. Objednávka je uzavřena na dobu určitou a skončí řádným a úplným splněním předmětu této objednávky Smluvními stranami.
3. Tuto objednávku je možné měnit pouze prostřednictvím vzestupně číslovaných dodatků uzavřených v listinné podobě.
4. Tato objednávka se vyhotovuje ve 4 (čtyřech) stejnopisech, z nichž obě Smluvní strany obdrží po 2 (dvou) stejnopisech.
5. Nedílnou součástí této objednávky jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 – Specifikace Služeb

Příloha č. 2 – Rozpis Ceny Služeb

V Praze dne **28. 05. 2020**

Za Objednatele:

V Praze dne **26. 05. 2020**

Za Dodavatele:

PŘÍLOHA č.1

**Ukončení biologických rekultivací na stavbách D3 0308C a D3 0309/III –
technická pomoc pro zajištění předání pozemků vlastníkům po provedené
biologické rekultivaci**

Zajištění předání pozemků vlastníkům po provedené biologické rekultivaci dle přílohy č. 1. Biologická rekultivace se dle SO provádí v rozsahu 1 leté a 2 leté. Stavba D3 0308C – SO 832.3 Plochy zařízení staveniště a skládek a SO 833.3 Dočasné zábory nad 1 rok – 1 letá biologická rekultivace, SO 831.3 Rekultivace ploch původních silnic – 2 letá biologická rekultivace. Stavba D3 0309/III – SO 802 Rekultivace ploch původních komunikací, SO 801.1 Provizorní komunikace Borek a SO 801.3 Rekultivace ploch zařízení staveniště – 2 letá biologická rekultivace. Provedení biologické rekultivace je součástí smlouvy o dílo se zhotovitelem dálnice D3 0308C a D3 0309/III.

PŘÍLOHA č.2

**Ukončení biologických rekultivací na stavbách D3 0308C, D3 0309/III -
technická pomoc pro zajištění předání pozemků vlastníkům po provedené
biologické rekultivaci**

Rekapitulace	
D3 0308C Veselí n/L - Bošilec	143 750,00
D3 0309/III Borek- Úsilné	83 750,00
Celkem Kč bez DPH	227 500,00
DPH	47 775,00
Celkem Kč včetně DPH	275 275,00

Ukončení biologických rekultivací na stavbách D3 0308C - technická pomoc pro zajištění předání pozemků vlastníkům po provedené biologické rekultivaci

Druh činnosti/služeb	počet jednotek	jednotka	sazba (Kč)	cena celkem
Zpracování protokolů/zápisů o předání a převzetí pozemků po ukončení stavebních prací a provedené 1 leté biorekultivaci 0308C				)
Zpracování protokolů/zápisů o předání a převzetí pozemků po ukončení stavebních prací a provedené 2 leté biorekultivaci 0308C				)
Zajištění podepsaných protokolů/zápisů o předání a převzetí pozemků po ukončení stavebních prací a provedené 1 leté biorekultivaci 0308C (resp. 2 doručenky)				)
Zajištění podepsaných protokolů/zápisů o předání a převzetí pozemků po ukončení stavebních prací a provedené 2 leté biorekultivaci 0308C (resp. 2 doručenky)				)
Administrativní činnost (průběžné informování ŘSD ČR, průběžné předání všech dokladů a dokumentů, digitalizace, předání protokolů/zápisů formou skenů na CD/DVD ve formátu pdf)				)
Cena celkem bez DPH				143 750 Kč
DPH 21 %				30 188 Kč
Cena celkem s DPH				173 938 Kč

V PROJE dne 26.5.2020

Podpis oprávněné osoby:

Ukončení biologických rekultivací na stavbách D3 0309/III - technická pomoc pro zajištění předání pozemků vlastníkům po provedené biologické rekultivaci

Druh činnosti/služeb	počet jednotek	jednotka	sazba (Kč)	cena celkem
Zpracování protokolů/zápisů o předání a převzetí pozemků po ukončení stavebních prací a provedené 1 leté biorekultivaci 0309/III				
Zpracování protokolů/zápisů o předání a převzetí pozemků po ukončení stavebních prací a provedené 2 leté biorekultivaci 0309/III				
Zajištění podepsaných protokolů/zápisů o předání a převzetí pozemků po ukončení stavebních prací a provedené 1 leté biorekultivaci 0309/III (resp. 2 doručení)				
Zajištění podepsaných protokolů/zápisů o předání a převzetí pozemků po ukončení stavebních prací a provedené 2 leté biorekultivaci 0309/III (resp. 2 doručení)				
Administrativní činnost (průběžné informování ŘSD ČR, průběžné předání všech dokladů a dokumentů, digitalizace, předání protokolů/zápisů formou skenů na CD/DVD ve formátu pdf)				
Cena celkem bez DPH				83 750 Kč
DPH 21 %				17 588 Kč
Cena celkem s DPH				101 338 Kč

V PLZE dne 26.5.2020

Podpis oprávněné osoby