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a 

Městský obvod Liberec - Vratislavice nad Nisou
SMLOUVA O DÍLO č. 132/2020/01
TUTO SMLOUVU O DÍLO (Smlouva) uzavřeli

Zhotovitel

Ekonomický subjekt:

Flera s.r.o.
Adresa místa podnikání:
Za Papírnou 239/3, 170 00 Praha 7
Identifikační číslo:

28956737
Daňové identifikační číslo:
CZ28956737
Bankovní spojení:

43-5454070217/0100
Telefon:


+420 777 803 345
Zastoupen


Ing. Ferdinandem Lefflerem, jednatelem,
a

Objednatel
Ekonomický subjekt:

Městský obvod Liberec - Vratislavice nad Nisou
Adresa:


Tanvaldská 50, 463 11, Liberec 30


Telefon:


+420 482 428 810
Zastoupen:


Podlipným Pavlem, vedoucím TO
BYLO DOHODNUTO NÁSLEDUJÍCÍ:

1. definice a výklad pojmů

V této Smlouvě:

Dílo znamená Prováděcí dokumentaci (osazovací plán) sadových úprav dle Zadání (Příloha č. 2) a Nabídky (Příloha č. 3).
Externí posudek znamená posudek či jiný dokument (zejména z oblasti statiky, hydrologie, půdoznalectví apod.), který bude podle odůvodněného názoru Zhotovitele nutný pro zhotovení Díla.
Řešené území znamená pozemky uvedené v Příloze č. 1.
Zadání znamená specifikaci požadavků Objednatele uvedených v Příloze č. 2 (Zápis z jednání/emailová komunikace), podle kterých Zhotovitel zhotoví Dílo.

2. dílo

2.1 Zhotovitel se zavazuje vyhotovit a Objednateli předat Dílo (pokud nebude mezi Zhotovitelem a Objednatelem písemně dohodnuto jinak) dle popisu uvedeného v Příloze č. 3 – cenová nabídka, honorář, a v souladu se zadáním, uvedeného v Příloze č. 2.
2.2
Vše v tištěné (1x) i elektronické (.pdf) podobě.

3. cena díla a splatnost

3.1 Cena Díla byla dohodnuta na 192.900 Kč bez DPH.
(Položkový rozpis ceny je uveden v Příloze č.3 – cenová nabídka).
3.2 Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli cenu za Dílo v hotovosti nebo na účet, a to v následujících lhůtách:

(a) Částku 96.450 Kč bez DPH (odpovídající 50 % z celkové ceny Díla) do 7 dnů ode dne uzavření této Smlouvy, na základě vystavené faktury;

(b) Částku 96.450 Kč bez DPH (odpovídající doplatku do celkové ceny Díla) do 7 dnů ode dne odevzdání Díla Objednateli, na základě vystavené faktury.

Objednatel souhlasí se zasíláním faktur v elektronické podobě na svou emailovou adresu, uvedenou v odst. 11.

3.3 Cena Díla nezahrnuje náklady na vyhotovení Externích posudků. Tyto externí posudky bude Zhotovitel s Objednatelem konzultovat a Zhotovitel k vypracování každého takového placeného posudku musí dostat od Objednatele písemné (i e-mailem) souhlasné stanovisko. Bez souhlasu nemá Zhotovitel nárok na vyúčtování takového posudku. 
3.4
Veškeré hodiny strávené nad pracemi po odevzdání Díla, budou v případě nezapříčinění Dodavatele fakturovány se sazbou 1.500 Kč za hodinu bez DPH Senior Architekta, 900 Kč za hodinu bez DPH Junior Architekta. Jedná se o zásadní změny v Díle na žádost Objednatele, které mění celou koncepci návrhu. Tyto hodiny pak budou fakturovány minimálně jednou za 3 měsíce, vždy na začátku měsíce, následujícího po 3 měsících, ve kterých vznikl nárok na odměnu.
3.5
Pakliže Zhotovitel neobdrží vyjádření od Objednatele k právě předané jakékoliv části Díla do 14 dnů, bude se tato část Díla, či celé Dílo považovat jako odsouhlasené, odevzdané a Zhotoviteli tak vzniká nárok na proplacení daného závazku - druhé či třetí dílčí plnění, dle 3.2 (b) a (c).

4. SANKCE
V případě, že bude Objednatel v prodlení se zaplacením jakéhokoliv peněžitého závazku podle Smlouvy, je povinen zaplatit Zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05 % (slovy: žádnácelápětsetinprocenta) denně z dlužné částky. V případě, že bude Zhotovitel v prodlení s odevzdáním s dodržením jakéhokoliv termínu sjednaných v článku 5. této smlouvy, zavazuje se Objednateli uhradit úrok z prodlení ve výši 0,05 % (slovy: žádnácelápětsetinprocenta) z ceny za danou část Díla, s kterou je v prodlení, za každý byť započatý den. Sankce pro Zhotovitele se nevztahují na skutečnost, kdy ke zdržení došlo vinou Objednatele.
5. TERMÍNY PLNĚNÍ PŘEDMĚTU DÍLA

Smluvní strany dohodly touto smlouvou následující termíny provádění předmětu díla:

· Zahájení prací: 

18.05.2020


· Předání Díla: 


do 29.06.2020
Termín Předání Díla/Prezentace Studie koresponduje s termínem předání podkladů pro zhotovení Díla, pakliže jsou k dispozici, a s reakční dobou Objednatele na požadavky Zhotovitele, při potřebě součinnosti v průběhu Díla (předpoklad reakční doby Objednatele je jeden týden, předpoklad dodání podkladů Objednatelem pro zhotovení Díla je 14 dní).
Termín Předání Studie i ostatních navazujících projekčních stupňů, se prodlužuje o stejnou dobu, o jakou vznikla prodleva v reakční době Objednatele nebo Předání podkladů.
6. prohlášení objednatele

Objednatel závazně ujišťuje Zhotovitele o tom, že:

(a) je vlastníkem pozemků, na kterých se nachází Řešené území;

(b) sdělil Zhotoviteli všechny skutečnosti významné pro hotovení Díla zjistitelné při náležité péči, zejména umístění inženýrských sítí, hydrologické poměry Řešeného území, přítomnost fytotoxických látek v půdě, stav podloží pod obdělávanou vrstvou půdy a věcná břemena či jiné dohody omezující Objednatele.
7. změny zadání
7.1 Pokud kdykoliv do doby předání Studie bude Objednatel chtít změnit zadání uvedené v Příloze 2, oznámí to Zhotoviteli. Zhotovitel pak bez zbytečného odkladu připraví kalkulaci úpravy ceny za zhotovení Díla a předá ji Objednateli k odsouhlasení. 

8. vlastnictví díla

Vlastnictví k Dílu a jeho částem přechází na Objednatele až zaplacením celé ceny Díla.

9. Autorská práva

9.1 Zhotovitel prohlašuje, že je autorem Díla.

9.2 Objednatel je oprávněn užít Dílo (nebo jeho část) pouze po nabytí vlastnictví k Dílu. Objednatel je oprávněn Dílo nebo jeho části užívat všemi způsoby uvedenými v § 12 z. č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů, bez omezení. Objednatel je oprávněn Dílo sám nebo jeho část měnit a upravovat sám nebo prostřednictvím třetí osoby. Touto smlouvou poskytuje Zhotovitel Objednateli k Dílu licenci neomezenou, přičemž odměna za licenci je sjednána v rámci ceny za Dílo.
9.3 Dílo nebo jeho části a zobrazení realizace úprav v Řešeném území mohou být presentována pro propagační a reklamní účely Zhotovitele. Mediální presentace pak může být uskutečněna pouze po písemném odsouhlasení ze strany Objednatele.
10. autorský dozor a koordinace realizace sadových úprav
10.1 Pokud se Objednatel rozhodne realizovat úpravy Řešeného území podle Realizační dokumentace, je Zhotovitel oprávněn se ubezpečit, že realizace probíhá v koordinaci s předepsanými postupy a návrhovým řešením. V rámci této koordinace nebude účtován čas v předpokladu prvních 10 hodin, spojených se začátkem realizace sadových úprav.
10.2
Další hodiny jsou ohodnoceny částkou 450,- Kč bez DPH za každou půlhodinou strávenou jakoukoliv činností, spojenou s autorským dozorem či koordinací stavby (včetně cesty Zhotovitele na místo realizace, anebo za čas strávený přípravou v atelieru).  
10.3
Fakturace proběhne minimálně jednou za tři měsíce, vždy na začátku měsíce, následujícího po těchto třech měsících, ve kterých vznikl nárok na odměnu.
10.4
Doprava bude účtována se sazbou 8,- Kč bez DPH za ujetý km.

11. komunikace

Pro jakékoliv oznámení podle této Smlouvy platí, že musí být učiněno takto:
(a) je-li oznámení adresováno Zhotoviteli, na emailovou adresu: ferdinand@flera.cz,
(b) je-li oznámení adresováno Objednateli, na emailovou adresu: pohanka.lukas@vratislavice.cz
12. ukončení smlouvy

12.1 Zhotovitel je oprávněn Smlouvu vypovědět, pokud Objednatel bude v prodlení se zaplacením jakéhokoliv svého peněžitého závazky podle Smlouvy po dobu delší, než deset dnů, a přes písemnou výzvu obsahující lhůtu k náhradnímu plnění nesjedná nápravu v této náhradní lhůtě.

12.2 Pokud Zhotovitel vypoví Smlouvu, nezaniká právo Zhotovitele na zaplacení plnění, ohledně kterého je Objednatel v prodlení.

12.3 Objednatel je oprávněn Smlouvu vypovědět, pokud bude Zhotovitel v prodlení se zhotovením Díla (nebo jeho části) po dobu delší, než jeden měsíc. Zhotovitel má též právo vypovědět smlouvu po předání Studie.

12.4 Ostatní případy ukončení Smlouvy, které byly dohodnuty stranami, nejsou tímto ustanovením dotčeny.
13. PODPISOVÁ ČÁST
Nedílnou součástí této smlouvy jsou:

Příloha č. 1 – řešené území + předaná dokumentace
Příloha č. 2 – zadání - zápis z jednání/emailová komunikace
Příloze č. 3 – cenová nabídka

V Praze dne: 12.05.2020
_____________________________

Ing. Ferdinand Leffler

V Liberci dne: 12.05.2020
____________________________

Podlipný Pavel
             
         vedoucí TO                  




PŘÍLOHA č. 1

14. Řešené území
Vratislavice: Active Park
15. předaná dokumentace

Předání Díla je stvrzeno oboustranně podpisem Předávacího protokolu. Objednatel předal Zhotoviteli následující dokumentaci, která je podkladem pro zhotovení Díla:

· Fotografie stávajícího stavu.
PŘÍLOHA č. 2
Zadání: Zápis z jednání/emailová komunikace
Vratislavice: Active Park

Zápis ze schůzky 1


Přítomni na schůzce:

Starosta: Lukáš Pohanka; email: pohanka.lukas@vratislavice.cz, tel.: 602131229

Vedoucí kulturního centra: Ing. Ivan Zimmel; email: zimmel.ivan@vratislavice101010.cz, tel.: 730888028

Investiční zástupce: Pavel Podlipný, email: podlipny.pavel@vratislavice.cz, tel. 774774601

Architekt: Ing. arch. Jan Šálek; email: studiosalek@gmail.com, tel.: 607066855

Projektant pumptrack, singletraily: Michal Severa
Zahradní architekti - Atelier Flera: Ing. Ferdinand Leffler; ferdinand@flera.cz; tel.: xxx; Ruby Pavoučková; ruby@flera.cz, tel. 774677879

Parkourista: Vladimír Koldaev; email: vovanfreerun@gmail.com, tel.: 773978009

Zápis ze schůze
· Zajištění vody: na rozhodnutí obce – možnosti:

a) Vrt

b) Napojení na vodovodní řád (viz. situace bod 1.)

c) Cisterny

· Obec: zajištění hydrogeologického průzkumu pro případný vrt

· Sběr vody:

· Pan Severa: Možnost naprojektování částečného sběru vody z trailů a pumptracku a drenážování do okolní výsadby 

· Budova zázemí: sběr dešťové vody – ano x ne?

· Parkoviště: odvodnění, sběr vody – ano x ne, kam?  
· Kemp: Nově vznikne na místě dnešní psí louky (č.5. v situaci viz. přiložené foto):

· Kapacita: Podle návštěvnosti; funkce: ubytování v rámci soutěží pumptracku, ubytování sportovních klubů, návštěvníků Active parku, nebo pouze jako ubytovací/kemp zařízení v rámci Vratislavic, relax zóna atp.

· Obec: Realizace proběhne spíše v budoucnu (etapa2) podle celkové návštěvnosti parku

· Důležité ale zapojit od začátku do celkové koncepce Active parku a jeho landscapingu

· Parkoviště: možnost navýšit kapacitu z 88 na cca 120 aut; materiál: zavibrovaný štěrk, výsadba zeleně (funkce: stínící, odvodnění parkoviště?)

· Psí louka posun do místa č.8 viz. situace

· Možnost zásahu do psí louky zelenou architekturou, lze přidat měkké prvky

· Parkour (č.9 viz. situace): 
· Řeší: pan Šálek + pan Koldaev = definovat velikost (i pro případné závody), definovat přesné umístění (pouze v jednom meandru, ve dvou meandrech s přechodem přes stoupací trail atd.), propojení s terénem + využití svahu, materiály (dřevo, dřevotříska, beton, jejich kombinace, barevné kombinace), povrch pod parkourem (mlat, štěrk, zavibrovaný štěrk?), výroba, montáž: firmy v ČR a certifikace?
· Flera: řeší landscaping parkouru
· Pumptrack: 
· Povrch: pumptrack z perku – mlatu, měkké přechody;
· Vegetace a příprava na výsadby:

· Navrhovaná vegetace: ideálně nenáročné, místní druhy, suchomilná společenstva – luční, travní, ale nutné zajistit údržbu a zálivku v prvních pár letech po výsadbě

· Přechod vegetace: důležitý přechod na severní hraně pozemku na horizontu, kde se setkávají les, budoucí sportovní park, lesopark a rozvojové plochy (v budoucnu bydlení)

· V centrální části svahu: požadavek na více otevřenou louku s částečným zastíněním stromy viz. situace a zóny 10, 11 

· Bezpečnost: u výsadby dodržovat vzdálenost min. 2 metrů od trasy trailů (neplatí pro stoupací trail)

· Obec: Vyjádření k výsadbě z odboru životního prostředí?

· Pro obec: 

· Stromová výsadba: začít řešit možné dodavatele + termíny (ideálně lokální, regionální zdroje)

· Nutné zajistit údržbu a zálivku v prvních pár letech po výsadbě, v období sucha

· Výkopové a terénní práce: DŮLEŽITÉ SPRÁVNĚ PRACOVAT S ORNICÍ, DEPONOVAT (max. 1,2m materiálu na sebe)
· Flera zašle “Manuál práce s ornicí“

· Zázemí: 

· Pan Šálek: zvážení sběru dešťové vody do retenčky – ano x ne? 

· Plánováno se zelenou střechou.

· Mobiliář: 
· Pracuje se na novém jednotném designu mobiliáře - laviček “Vratislavice“

· V rámci Active parku na vybraná místa možnost zakomponování i designově jedinečného mobiliáře.

· Stávající technická infrastruktura:

· O2 telekomunikace: kabel prochází na východní straně pozemku u hranice s lesoparkem, pokračuje přes svah k jeho severní hranici. Ochranné pásmo: 1 m po stranách krajního vedení.

· Osvětlení: 

· Určitě u: zázemí, orientační osvětlení po parku, parkoviště.

· Obec zváží: osvětlení pumptracku – nemusí být stálé (pouze na souteže, nebo mobilní?), případné osvětlení singletrailů, případné nasvícení např. remízku nebo vybraného místo pro “ dotvoření atmosféry“ – nutné zvážit

· Pan Šálek: Vyjádření z hygieny?


Termíny - orientační:

· Realizace trailů: do konce května 2020

· Setí luk / trav: pozdní jaro nebo ideálnější podzim 2020?
· Výsadba stromů: podzim 2020

Termíny – domluvené, definitivní:

· ATELIER Flera hotové podklady k presentaci v místním listu: vizualizace (tedy fáze analýzy a následně fáze studie): 24. dubna 2020
Schůzky:

· Středa 4.března 2020

· Flera: Navrhujeme 1. schůzku nad zpracovanou analýzou, presentací konceptu a rozpracovanou studií: 7.4.2020 v 10:00 Vratislavice a 2. Schůzku/ presentace studie v domluveném rozsahu 20.4. 10:00 2020 Vratislavice. Žádám o potvrzení ze strany investora.
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