

## Smlouva o dílo

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

č. smlouvy objednatele: E618-S-280/2017/Pal

č. smlouvy zhotovitele: 006/SOD/17

ISPROFIN: 500 353 0005 / subisprofin: 327 351 4800

na zpracování přípravné dokumentace (PD), vč. povinných příloh záměru projektu a zhotovení projektového souhrnného řešení (PSŘ), výkonu činnosti koordinátora BOZP ve fázi přípravy stavby a výkonu autorského dozoru projektanta při realizaci stavby

**„Výstavba PZS na přejezdu P1290 v km 17,458 na trati Blatná - Nepomuk“**

### Článek 1 - SMLUVNÍ STRANY

#### 1.1. Objednatel:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

se sídlem Praha 1, Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00,

IČO: 70994234, DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodní rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384

zastoupená Ing. Luborem Hruběšem, ředitelem Stavební správy západ

#### Kontaktní zaměstnanci:

a) ve věcech smluvních: [REDACTED]

(mimo podpisu této smlouvy o dílo a jejích případných dodatků)

b) ve věcech technických: [REDACTED]

c) úředně oprávněný zeměměř. inženýr: [REDACTED]

d) ve věcech BOZP: I [REDACTED]

#### Kontaktní adresa/adresa pro doručování písemností:

(adresa pro doručování smluvní korespondence a daňových dokladů)

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9

(dále jen „objednatel“)

#### 1.2. Zhotovitel:

TMS Projekt s.r.o.

se sídlem: Dubičné 106, 373 71 Rudolfov

IČO: 48200891, DIČ: CZ48200891

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 2479

zastoupena: Ing. Janem Říčařem, jednatelem společnosti

#### Kontaktní zaměstnanci:

a) ve věcech smluvních: Ing. Jan Říčař, jednatel, [REDACTED]

b) ve věcech technických: Ing. Jan Říčař, jednatel, [REDACTED]

c) úředně oprávněný zeměměř. inženýr: [REDACTED]

**Adresa pro zasílání smluvní korespondence:**

TMS Projekt s.r.o., [REDACTED]

**1.3.** Smluvní strany se zavazují oznamovat si bezodkladně změny údajů uvedených v článku 1 této smlouvy, a to doporučeným dopisem s tím, že k tomuto oznámení musí být přiložena alespoň v úředně ověřené kopii listina, dokládající oznamovanou změnu údajů.

**Článek 2 - PŘEDMĚT SMLOUVY A PŘEDMĚT DÍLA**

**2.1 – Předmět smlouvy**

Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí níže uvedené dílo a objednatel se zavazuje provedené dílo převzít a zaplatit za něj zhotoviteli dohodnutou cenu.

**2.2.** Dílem se u stavby „Výstavba PZS na přejezdu P1290 v km 17,458 na trati Blatná - Nepomuk“ rozumí:

a) **Zpracování povinných příloh (PP) a ekonomického hodnocení (EH) a přípravné dokumentace (PD) pro územní řízení v rozsahu stanoveném zadávací dokumentací a předloženou nabídkou.**

b) **Zpracování a podání žádosti o zahájení územního řízení na základě plné moci, zajištění pravomocného ÚR a projednání překládky sítí.**

Přípravná dokumentace stavby bude zpracována v souladu se Směrnicí generálního ředitele č.11/2006 „Dokumentace pro přípravu staveb na železničních drahách celostátních a regionálních“, v platném znění, včetně příloh.

Přípravná dokumentace bude zpracována tak, že rozpracuje a vymezí požadavky na stavbu do podrobností, které specifikují předmět veřejné zakázky v nezbytném rozsahu pro možnost zhotovení dalšího stupně dokumentace spolu s její realizací. Zhotovitel ZP a PD musí sledovat zpracování nejvhodnějšího technického a ekonomického řešení.

c) **Zpracování projektového souhrnného řešení („PSŘ“) na základě schválené přípravné dokumentace v rozsahu uvedeném ve Zvláštních technických podmínkách, včetně zajištění geodetické činnosti, geotechnického průzkumu a komplexního inženýringu, tj. i závěrečného projednání s dotčenými orgány státní správy tak, aby úspěšně proběhlo schválení PSŘ a následně stavební řízení pro vydání stavebního povolení.**

PSŘ bude zpracováno dle zadávací dokumentace a přípravné dokumentace.

PSŘ bude zpracováno v souladu se Směrnicí generálního ředitele č.11/2006 „Dokumentace pro přípravu staveb na železničních drahách celostátních a regionálních“, v platném znění, včetně příloh.

Výkazy výměr budou zpracovány v rozsahu dle vyhlášky 230/2012 Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, která nabyla účinnosti dne 01.09.2012.

PSŘ bude zpracováno dle platných předpisů a technických norem a v souladu s Technickými kvalitativními podmínkami staveb státních drah, v platném znění. Nákladová část bude zpracována dle platného znění Směrnice generálního ředitele č. 20/2004, vydané pod Č.j.: 4 124/04-OI dne 08. 11. 2004 s účinností od 01.12.2004 „Směrnice k členění nákladů stavby u Správy železniční dopravní cesty, státní organizace a závazné vzory jednotlivých formulářů pro zpracování položkových a souhrnných rozpočtů“.

Zhotovitel se zavazuje zpracovat dokumentaci a náležitosti podle Pravidel pro vzájemnou výměnu digitálních dat mezi státní organizací Správa železniční dopravní cesty a jinými subjekty č.j. 40952/2012 OIT ze dne 06.03.2013 (účinnost od 01.04.2013), včetně všech změn a dodatků.

PSŘ bude obsahovat soupis stavebních prací, dodávek a služeb souvisejících s těmito stavebními pracemi s výkazem výměr, včetně všech technických popisů, které vymezují požadované technické charakteristiky a požadavky na stavební práce, a současně dodávky a

služby související s těmito stavebními pracemi, jejichž prostřednictvím bude předmět veřejné zakázky na stavební práce jednoznačně a objektivně popsán.

- d) **Výkon činnosti koordinátora BOZP na staveništi ve fázi přípravy stavby včetně zpracování plánu BOZP na staveništi**, přehled právních předpisů týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a ochrany životního prostředí vztahujících se ke stavbě a jejímu bezprostřednímu okolí, další podklady odpovídající národnímu standartu bezpečnosti, ochrany zdraví nutné pro zajištění bezpečného a zdraví neohrožujícího pracovního prostředí a podmínek výkonu práce, na které je třeba vzít zřetel s ohledem na charakter stavby a její realizaci, vše v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a Směrnice Rady: 89/391/EHS, 89/654/EHS, 89/391/EHS, 89/391/EHS, 90/269/EHS, 90/270/EHS, 89/391/EHS, atd. - Směrnice Evropského parlamentu a Rady: 2004/37/ES.

Koordinátor bude uveden dle ust. §14 odst. 1 a 2 zákona č. 309/2006 Sb. v platném znění, ve smlouvě o dílo na projekt stavby. Výkon činnosti koordinátora BOZP ve fázi přípravy začíná dle § 14, zákona č. 309/2006 Sb. v platném znění po podpisu SoD a končí odevzdáním kompletního díla PSŘ stavby.

- e) **Výkon autorského dozoru projektanta při realizaci stavby**

2.3. Členění stavby - objektová skladba bude navržena v rámci Přípravné dokumentace stavby.

### **Článek 3 - ZÁVAZNÉ PODKLADY K PROVEDENÍ DÍLA**

3.1. **Dílo bude zhotoveno v souladu s následujícími dokumenty:**

- a) Zadávací dokumentace v rozsahu:  
a) Zadávací dokumentace v rozsahu:
- I. Výzva k podání nabídky na podlimitní veřejnou zakázku ze dne 11.11.2016 č.j.: 18213/2016-SŽDC-SSZ-ÚE-DUP
  - II. Zvláštní technické podmínky „Výstavba PZS na přejezdu P1290 v km 17,458 na trati Blatná - Nepomuk“
  - III. Všeobecné podmínky.
  - IV. Závazný vzor Smlouvy o dílo.
  - V. Směrnice GŘ SŽDC č. 11/2006 „Dokumentace pro přípravu staveb na železničních drahách celostátních a regionálních“ (ve znění změny č. 1 přílohy č. 1, účinnost od 01.04 2012).
  - VI. Směrnice GŘ SŽDC č. 20/2004 „Směrnice k členění nákladů stavby u Správy železniční dopravní cesty, státní organizace a závazné vzory jednotlivých formulářů pro zpracování položkových souhrnných rozpočtů“.
  - VII. Vyhláška č. 230/2012 Sb., v platném znění, kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr
- b) Nabídka zhotovitele, která byla přijata Rozhodnutím a oznámením zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky č. j.: 19739/2016-SŽDC-SSZ-UE-DUP ze dne 06.12.2016
- c) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah, v platném znění (dále jen „TKP staveb“).
- d) České technické normy a interní předpisy objednatele vyjmenované v příslušných kapitolách TKP staveb a v Technických kvalitativních podmínkách staveb pozemních komunikací (dále jen „TKP staveb pozemních komunikací“).

3.2. Zhotovitel se zavazuje respektovat změny obecně závazných právních předpisů, interních předpisů objednatele a norem, které se týkají předmětu díla a jeho součástí, i pokud k nim dojde během provádění díla a tyto změny se mají vztahovat i na díla již prováděná nebo pokud budou

tyto změny objednatel uplatněny.

3.3. Dále se zhotovitel zavazuje provést dílo v souladu s podmínkami stanovenými touto smlouvou o dílo, vč. jejích příloh.

3.4. Na základě dohody smluvních stran, zadavatel stavby stanovil fyzickou osobu:

**Koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi ve fázi přípravy**

**Obchodní firma: MANIFOLD GROUP, s.r.o.**

se sídlem/místem podnikání: Mikulášské náměstí 552/17, 326 00 Plzeň

IČO: 26348764

Koordinátor BOZP zaměstnanec: J [REDAKCE]

Číslo osvědčení: [REDAKCE]

Zhotovitel je povinen na své náklady uzavřít pojistnou smlouvu ke krytí rizika škody způsobené v souvislosti s jeho činností koordinátora BOZP dle této smlouvy zadavateli stavby nebo třetím osobám, a to na pojistnou částku ve výši 5 000 000,- Kč a udržovat ji v platnosti po celou dobu trvání této smlouvy.

**Článek 4 - DOBA PLNĚNÍ**

4.1. Zhotovitel se zavazuje ukončit provádění díla v následujících dílčích termínech:

<u>Část Díla</u>	<u>Termín plnění</u> (nejzazší termín pro předání příslušné části Díla)	<u>Popis činností prováděných v Dílčí etapě</u>	<u>Podmínky dokončení Dílčí etapy</u>
<b>Datum zahájení prací</b>	<b>ihned po podpisu SOD</b>	-	-
<b>1. Dílčí etapa</b>	<b>do 4 měsíců od podepsání SoD</b>	Odevzdání návrhu technického řešení v digitální podobě	Předávací protokol.
<b>2. Dílčí etapa</b>	<b>do 6 měsíců od podepsání SoD</b>	Odevzdání části díla včetně povinných příloh ZP + EH a podání žádosti o územní rozhodnutí (ev. § 15 SZ)	Předávací protokol; zpracování a podání žádosti o ÚR, předání kopie žádosti SŽDC.
<b>3. Dílčí etapa</b>	<b>do 10 měsíců od podpisu SoD</b>	Předání dokumentace stavby k připomínkám v digitální podobě, nabytí právní moci ÚR	Předávací protokol
<b>4. Dílčí etapa</b>	<b>do 12 měsíců od podpisu SoD</b>	Podání žádosti o stavební povolení	Zpracování a podání žádosti o stavební povolení, předání kopie žádosti SŽDC.
<b>5. Dílčí etapa</b>	<b>do 15 měsíců od podpisu SoD</b>	Odevzdání kompletního díla (PD + PSŘ) stavby se zpracovanými připomínkami včetně odsouhlaseného SR a EH, stavební povolení v právní moci	Předávací protokol
<b>6. Dílčí etapa</b>	<b>Předpoklad 07/2018 - 02/2019</b>		Výkon autorského dozoru v realizaci

4.2. Zhotovitel se zavazuje předat objednateli ZP, PD, PSŘ takto:

ZP	3x listinná forma 2 x digitální forma (otevřená, uzavřená)
PD	3x listinná forma 2 x digitální forma (otevřená, uzavřená)
PSŘ	6x listinná forma 2 x digitální forma (otevřená, uzavřená)

4.3. Zhotovitel se zavazuje předat objednavateli:

a) plán BOZP včetně částí pro údržbu stavby	6x listinná forma 2 x digitální forma (otevřená, uzavřená)
---	---

4.4. Zhotovitel splní povinnost předat dílo jeho doručením do místa plnění, tj. na adresu smluvní korespondence dle čl. 1 odst. 1.1. této smlouvy, případně osobně na pracoviště v Plzni, Sušická 25. Předání a převzetí se uskuteční formou předávacího protokolu potvrzeného oběma smluvními stranami. O dokončení a předání díla vyrozumí zhotovitel objednatele nejméně 5 pracovních dnů předem.

### Článek 5 - CENA ZA DÍLO

5.1. Objednatel se zavazuje za řádně provedené dílo zaplatit zhotoviteli cenu, a to:

#### A) POVINNÉ PŘÍLOHY ZÁMĚRU PROJEKTU

a) Smluvní cena PP ZP bez DPH ve výši	36 000,- Kč
b) DPH (základní sazba)	7 560,- Kč
c) Celková cena PP ZP vč. DPH	43 560,- Kč

#### B) PŘÍPRAVNÁ DOKUMENTACE

a) Smluvní cena PD bez DPH ve výši	153 000,- Kč
b) DPH (základní sazba)	32 130,- Kč
c) Celková cena PD vč. DPH	185 130,- Kč

#### C) PROJEKTOVÉ SOUHRNNÉ ŘEŠENÍ

a) Smluvní cena PSŘ bez DPH ve výši	358 000,- Kč
b) DPH (základní sazba)	75 180,- Kč
c) Celková cena PS vč. DPH	433 180,- Kč

#### D) VÝKON ČINNOST KOORDINÁTORA BOZP VE FÁZI PŘÍPRAVY STAVBY

a) Smluvní cena BOZP bez DPH ve výši	24 000,- Kč
b) DPH (základní sazba)	5 040,- Kč
c) Celková cena vč. DPH	29 040,- Kč

#### E) VÝKON AUTORSKÉHO DOZORU

a) Smluvní cena AD bez DPH ve výši	36 000,- Kč
b) DPH (základní sazba)	7 560,- Kč
c) Celková cena AD vč. DPH	43 560,- Kč

Uvedená cena za autorský dozor představuje pracnost ■■■ hodin při průměrné hodinové sazbě ■■■ Kč/hod. po celou dobu výkonu AD. Uvedená cena za výkon AD zahrnuje veškeré náklady na výkon dozoru po celou dobu realizace stavby a je cenou nejvýše přípustnou.

## F) CELKOVÁ CENA ZA DÍLO

a) Smluvní cena celkem bez DPH ve výši	607 000,- Kč
b) DPH (základní sazba)	127 470,- Kč
c) Celková smluvní cena vč. DPH	734 470,- Kč

- 5.2. Výše uvedená celková cena za zhotovení díla je nejvýše přípustná a zahrnuje veškeré náklady potřebné ke zhotovení díla a související náklady s provedením díla.
- 5.3. Cenu uvedenou v čl. 5 odst. 5.1 lze měnit na základě:
- změny rozsahu zadání díla, kterou si vyžádá objednatel.
- 5.4. DPH bude účtována zhotovitelem v souladu s příslušnými ustanoveními zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

## Článek 6 - PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 6.1. Úhrada díla bude provedena na základě faktury-daňového dokladu vystaveného zhotovitelem, jehož přílohou bude protokol o předání a převzetí díla.

Faktura musí mít náležitosti účetního dokladu podle ust. §11, odst.1 zák. č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění a ust. § 435 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. V případě, že faktura nebude mít všechny náležitosti uvedené v této smlouvě, je objednatel oprávněn ji vrátit zhotoviteli a nevzniká prodlení s placením. Zhotovitel je povinen v takovém případě vystavit neprodleně novou fakturu a doručit ji na kontaktní adresu objednatele uvedenou v čl.1 odst. 1.1. smlouvy. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet lhůta splatnosti, celá lhůta běží znovu ode dne doručení opravené faktury.

- 6.2. Splatnost faktury – daňového dokladu za provedené práce je vzhledem k povaze závazku – šedesát (60) dnů od převzetí díla následujícím způsobem:

<i><u>Specifikace položky</u></i>	<i><u>Cena položky Kč (bez DPH)</u></i>	<i><u>Cena položky Kč (s DPH)</u></i>	<i><u>Podíl z Ceny díla</u></i>
1.Dílčí etapa	Bez fakturace	Bez fakturace	0%
2.Dílčí etapa	188 170,-	227 686,-	31,0%
3.Dílčí etapa	Bez fakturace	Bez fakturace	0%
4.Dílčí etapa	Bez fakturace	Bez fakturace	0%
5.Dílčí etapa	382 410,-	462 715,-	63%
6.Dílčí etapa	36 420,-	44 069,-	6,0%
<b>Celkem:</b>	<b>607 000,-</b>	<b>734 470,-</b>	<b>100%</b>

- 6.3. Zhotovitel se zavazuje, že umožní zaměstnancům Státního fondu dopravní infrastruktury kontrolu efektivního využívání finančních prostředků na té části díla, která je financována a placena z prostředků Fondu. Tato kontrolní činnost musí probíhat v rozsahu kompetencí daných zákonem č. 104/2000 Sb., v platném znění.
- 6.4. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že neprovede jednostranný zápočet pohledávky.
- 6.5. Finanční prostředky poskytované na základě této smlouvy zhotoviteli nemohou být předmětem výkonu práv třetích osob.
- 6.6. Stane-li se zhotovitel nespolehlivým plátcem, ve smyslu ustanovení § 106a, zákona o DPH, nebo daňový doklad zhotovitele bude obsahovat číslo bankovního účtu, na který má být plněno, aniž by bylo uvedeno ve veřejném registru spolehlivých účtů, je objednatel oprávněn z finančního plnění uhradit DPH přímo místně a věcně příslušnému správci daně zhotovitele.

6.7. Na daňových dokladech je nutno uvádět jako plátce:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234

Obchodní rejstřík u Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 48384

Úplný název stavby v souladu s touto smlouvou.

### **Článek 7 - ZAJIŠTĚNÍ ZÁVAZKŮ A SMLUVNÍ POKUTA**

7.1. Zhotovitel má právo účtovat objednateli za prodlení s povinností zaplatit fakturu-daňový doklad úrok z prodlení ve výši dle obecně závazného právního předpisu. Úroky z úroků nelze požadovat.

7.2. Zhotovitel uhradí objednateli smluvní pokutu:

- a) za prodlení s předáním celého nebo části díla v termínu dle harmonogramu plnění ve výši 500,- Kč za každý byt' jen započatý den prodlení
- b) za prodlení s předáním celého nebo části díla v termínu dle harmonogramu plnění ve výši 10.000,- Kč jako částku jednorázovou za každý případ a současně bude účtována smluvní pokuta ve výši 500,- za každý byt' jen započatý den prodlení
- c) za vadné plnění ve výši 10.000,- Kč jako částku jednorázovou za každý takový případ
- d) pokud vada díla bude odstraněna až po lhůtě 14 dnů, nebo lhůtě dohodnuté smluvními stranami - ve výši 10.000,- Kč jako částku jednorázovou a současně bude účtována smluvní pokuta ve výši 500,- Kč za každý, byt' jen započatý den prodlení a za každý takový případ
- e) pokud zhotovitel vadu odmítne a následně se prokáže, že se o vadu jednalo ve výši 10.000,- Kč jako částku jednorázovou za každý takový případ

7.3. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody, která mu vznikne nedodržením termínů předání díla, nebo vadným plněním zhotovitele.

7.4. Úrok z prodlení, smluvní pokuta i způsobená škoda jsou splatné do 15 dnů ode dne doručení písemné výzvy k jejich zaplacení povinné smluvní straně.

### **Článek 8 - ODPOVĚDNOST ZA VADY A ZÁRUČNÍ DOBA**

8.1. Objednatel je povinen prohlédnout zhotovitelem odevzdané dílo. Shledá-li objednatel na řešení díla vady, vyzve písemně zhotovitele ke schůzce, na které bude sepsán protokol, ve kterém budou stanoveny termíny odstranění vad a způsob jejich řešení.

8.2. Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly způsobeny použitím podkladů převzatých od objednatele a zhotovitel ani při vynaložení veškeré odborné péče nemohl zjistit jejich nevhodnost, příp. na ně upozornil objednatele, ale ten na jejich použití trval.

8.3. Zhotovitel se zavazuje k bezplatnému odstranění vad Žádosti, které se objeví v rámci schvalovacího řízení, případně při kontrole odevzdaného díla.

8.4. Zhotovitel Žádosti plně ručí za kvalitu díla, které bude sloužit jako podklad pro vypracování dalšího stupně dokumentace 60 měsíců od předání a převzetí díla. V případě vzniklých vad díla budou tyto operativně a bezplatně řešeny v rámci záruční doby zhotovitelem.

### **Článek 9 - OSTATNÍ UJEDNÁNÍ**

9.1. Případné změny, týkající se provádění díla je možné projednat a předem odsouhlasit jen s kontaktními zaměstnanci objednatele.

9.2. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na všechny zjištěné závažné skutečnosti, týkající se předmětu díla, které jsou plně v odbornosti zhotovitele.

9.3. K odstoupení od smlouvy může dojít při podstatném porušení smluvních povinností zejména v případech:

- činí-li prodlení objednatele s placením faktur - daňových dokladů více jak 60 dnů po lhůtě splatnosti a objednatel neuzavře se zhotovitelem písemný dodatek k této smlouvě o dílo řešící tuto situaci,
  - zjistí-li objednatel při kontrole provádění díla, že práce nejsou provedeny podle zadávací dokumentace, smluvních podmínek, technických a právních předpisů a v souladu s rozhodnutím správních úřadů a přestože požadoval odstranění těchto závad a nedostatků, zhotovitel tak neučinil,
  - v případě, že zhotovitel neoprávněně přeruší práce na zhotovovaném díle na dobu delší než 10 dnů.
- 9.4. Zhotovitel může odstoupit od uzavřené smlouvy o dílo, upozorní-li na takový následek, i v případě, že při provádění díla zjistí skryté překážky znemožňující řádné provádění díla a po oznámení těchto skutečností objednateli nedojde v přiměřené lhůtě k jejich odstranění nebo k dohodě o změně smlouvy. Totéž platí pro případ nutné součinnosti objednatele.
- 9.5. Odstoupení od smlouvy musí strana oprávněná oznámit druhé straně písemně doporučeným dopisem s dodejkou, a to bez zbytečného odkladu.
- 9.6. Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti smluvních stran ze smlouvy. Odstoupení od smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody, vzniklé porušením smlouvy, smluvních pokut a řešení sporů mezi smluvními stranami.
- 9.7. Smluvní strana, která odpovídá za přerušení realizace díla, je povinna druhé smluvní straně nahradit prokazatelně vynaložené náklady i prokazatelně způsobenou škodu. To neplatí v případě, že k přerušení došlo v důsledku vyšší moci. V takovém případě nárok na zaplacení náhrady škody žádné smluvní straně nevzniká.
- 9.8. Právo hospodaření kjednotlivým částem díla přechází na objednatele jeho předáním a převzetím. Nebezpečí škody na zhotovovaném díle nese od zahájení plnění do okamžiku převzetí díla objednatelem zhotovitel, ledaže škoda byla způsobena podklady převzatými od objednatele nebo těmi, kteří plnili jeho úkoly nebo pokyny.
- 9.9. Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ust. § 1765 odst. 2 a § 2620 odst. 2 občanského zákoníku. Tzn., že Zhotoviteli nevznikne vůči Objednateli při změně okolností právo domáhat se obnovení jednání o Smlouvě ani zvýšení Ceny za Dílo ani zrušení Smlouvy.

### **Článek 10 - ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

- 10.1. Práva a povinnosti smluvních stran vyplývající z této Smlouvy se řídí občanským zákoníkem a ostatními příslušnými právními předpisy českého právního řádu.
- 10.2. Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Smlouvu je možné uzavřít výhradně písemně s podpisy na jedné listině.
- 10.3. Tuto Smlouvu je možné měnit pouze písemnou dohodou smluvních stran ve formě číslovaných dodatků této Smlouvy, podepsaných za každou smluvní stranu osobou nebo osobami oprávněnými jednat za smluvní stranu.
- 10.4. Smluvní strany podpisem této smlouvy vylučují, že při právním styku mezi smluvními stranami se přihlíží k obchodním zvyklostem, které tak nemají přednost před ustanoveními zákona dle ust. § 558 odst. 2 občanského zákoníku.
- 10.5. Smluvní strany se dohodly, že možnost zhojení nedostatku písemné formy právního jednání se vylučuje, a že neplatnost právního jednání, pro něž si smluvní strany sjednaly písemnou formu, lze namítnout kdykoliv. Tzn., že mezi smluvními stranami neplatí ust. § 582 odst. 1 první věta a odst. 2 občanského zákoníku.
- 10.6. Žádné úkony či jednání ze strany Objednatele nelze považovat za příslib uzavření Smlouvy nebo dodatku k ní. V souladu s ust. § 1740 odst. 3 občanského zákoníku Objednatel nepřipouští přijetí návrhu na uzavření Smlouvy s dodatkem nebo odchylkou, čímž druhá smluvní strana podpisem Smlouvy souhlasí.



- 10.7. Veškerá práva a povinnosti vyplývající z této Smlouvy přecházejí, pokud to povaha těchto práv a povinností nevyklučuje, na právní nástupce smluvních stran. Žádná ze stran není oprávněna převést jakákoliv práva či povinnosti nebo jejich část na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany.
- 10.8. Pokud by se kterékoli ustanovení této Smlouvy ukázalo být neplatným nebo nevynutitelným, nebo se jím stalo po uzavření této Smlouvy, pak tato skutečnost nepůsobí neplatnost ani nevynutitelnost ostatních ustanovení této Smlouvy, nevyplývá-li z donucujících ustanovení právních předpisů jinak. Smluvní strany se zavazují bez zbytečného odkladu po výzvě kterékoliv strany takové neplatné či nevynutitelné ustanovení nahradit platným a vynutitelným ustanovením, které je svým obsahem nejbližší účelu neplatného či nevynutitelného ustanovení.
- 10.9. Tato smlouva je vyhotovena v sedmi (7) stejnopisech. Každé vyhotovení má platnost originálu. Po podpisu obou smluvních stran obdrží objednatel pět (5) vyhotovení a zhotovitel dvě (2) vyhotovení smlouvy.
- 10.10. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním této smlouvy o dílo v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv a případně na internetových stránkách Správa železniční dopravní cesty, státní organizace.
- 10.11. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou tyto její přílohy:

**příloha č. 1: Všeobecné podmínky na projektovou dokumentaci železničních staveb**

*Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, že se všemi ustanoveními Všeobecných podmínek na projektovou dokumentaci železničních staveb bez výhrad souhlasí.*

**příloha č. 2: Zvláštní technické podmínky: „Výstavba PZS na přejezdu P1290 v km 17,458 na trati Blatná - Nepomuk“**

*Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, že se všemi ustanoveními Zvláštních podmínek pro zpracování PS bez výhrad souhlasí.*

**příloha č. 3: Plná moc: Výstavba PZS na přejezdu P1290 v km 17,458 na trati Blatná - Nepomuk“**

**příloha č. 4: Čestné prohlášení koordinátora BOZP: „Výstavba PZS na přejezdu P1290 v km 17,458 na trati Blatná - Nepomuk“**

V Praze dne: 23 -01- 2017

V Praze dne: 11 -01- 2017

Objednatel:

Zhotovitel:



Správa železniční dopravní cesty

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Stavební správa západ

Sokolovská 278/1955

190 00 PRAHA 9

## PLNÁ MOC

Podle ustanovení § 33 odst. 2, písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., Správní řád, v platném znění zmocňuji obchodní firmu

### TMS Projekt s.r.o.

se sídlem Dubičné 106, Rudolfov, České Budějovice, PSČ 373 71, IČO: 48200891, DIČ: CZ48200891, zapsaná v OR u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 2479, zastoupená: Ing. Janem Říčařem, jednatelem společnosti (dále jen zmocněnc),

aby za **Správu železniční dopravní cesty, státní organizaci**, se sídlem Praha 1, Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00, zapsanou v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384, IČ 70994234, organizační jednotku Stavební správu západ, jednala s orgány státní správy, orgány územní samosprávy, právníckými a fyzickými osobami ve věcech souvisejících se řízením o umístění stavby a stavebním řízením týkající se stavby:

### „Výstavba PZS na přejezdu P1290 v km 17,458 na trati Blatná - Nepomuk“


Zmocněnc je oprávněn jednat s vlastníky pozemků a staveb, které budou dotčeny výše uvedenou stavbou včetně sousedních pozemků, předkládat veškeré žádosti, návrhy a podání podle ustanovení stavebního zákona, správního řádu, případně jiných dotčených právních předpisů, účastnit se veškerých řízení, místních šetření, žádat o poskytnutí jakýchkoliv vyjádření, posudků, stanovisek a provádět další úkony nutné k získání pravomocných povolení.

Plná moc se vztahuje na vyzvedávání a přebírání všech písemností včetně správních rozhodnutí, umožňuje vzdát se práva na odvolání proti těmto rozhodnutím, vzdát se práva vznést námitky proti oznámení a zahájení řízení, získávat vzdání se práva odvolání od účastníků příslušného řízení a na jednání v rámci odvolacího řízení.

Plná moc je platná až do nabytí právní moci příslušného stavebního povolení.

Tuto plnou moc vydávám na základě mého pověření č. 1761 ze dne 16. 09. 2014, vydaného generálním ředitelem Správy dopravní železniční cesty, státní organizace.

V Praze dne: 13-01-2017

  
Ing. Lubor Hruběš  
Ředitel Stavební správy západ

Plnou moc přijímám v plném rozsahu:

V

  
Ing. Jan Říčař  
jednatel společnosti  
TMS Projekt s.r.o.