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1. Úvodní ustanovení
Tyto všeobecné podmínky na projektovou dokumentaci železničních staveb (dále též VP) jsou 
závazné pro smluvní strany smluv o dílo uzavřených pro zpracování projektové dokumentace 
staveb Správy železniční dopravní cesty s.o. (dále jen SŽDC s.o.).

Pokud některá ustanovení těchto VP nelze vzhledem k povaze prováděného díla použít, jsou 
neúčinná.

2. Všeobecná ustanovení
Následující pojmy, výrazy a zkratky obsažené ve smlouvě o dílo nebo jejích přílohách budou 
mít níže uvedené významy:

2.1 Obecné pojmy
Smlouva o dílo (dále jen SOD)
Smlouvou o dílo se rozumí dokument označený jako „Smlouva o dílo“ a všechny jeho přílohy, 
jako všeobecné podmínky na projektovou dokumentaci železničních staveb a další listiny, které 
jsou ve smlouvě o dílo jako její přílohy označeny. Smlouvu o dílo dále tvoří všechny podklady 
závazné pro provedení díla, které jsou v ní jako takové uvedeny.

Všeobecné podmínky na projektovou dokumentaci železničních staveb
VP se rozumí dokument vypracovaný objednatelem a označený jako „Všeobecné podmínky na 
projektovou dokumentaci železničních staveb“, který tvoří přílohu smlouvy o dílo. VP obsahují 
ustanovení obchodně právní povahy včetně platebních podmínek, jimiž se smluvní strany při 
provádění díla řídí. Dále VP obsahují všeobecné požadavky na návrh technického řešení a 
výstupy předmětu díla.

Harmonogram prací
Harmonogramem prací se rozumí dokument vypracovaný zhotovitelem a schválený 
objednatelem, který obsahuje:

- uvedení termínů zahájení a ukončení jednotlivých částí projektu,
- rozčlenění projektu stavby podle jmenovitých podzhotovitelů, včetně uvedení druhu a 

rozsahu jejich činností.

Plán BOZP
Závazný dokument, který nechává zpracovat objednatel (zadavatel stavby) v návaznosti na 
projektovou dokumentaci v souladu s ustanovením § 15 zák.č. 309/2006 Sb., v platném znění, 
a Přílohy č.5, NV č.591/2006 Sb., v platném znění.

Podmínky zadávacího řízení
Podmínkami zadávacího řízení se rozumí veškeré požadavky zadavatele, které byly obsaženy 
v oznámení zadávacího řízení a které musely být zhotovitelem v jeho nabídce splněny. 
Zadávací podmínky tvoří v souladu se smlouvou o dílo jeden z podkladů závazných pro 
provedení díla.

Zadávací dokumentace
Zadávací dokumentací se rozumí souhrn dokumentů specifikovaných obecně závaznými 
právními předpisy a konkretizovaných zadavatelem v oznámení zadávacího řízení, které 
vymezovaly předmět veřejné zakázky v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky.

Nabídka
Nabídkou se rozumí souhrn dokumentů, který uchazeč podal jako návrh smlouvy v rámci 
zadávacího řízení. Nabídka tvoří v souladu se smlouvou o dílo jeden z podkladů závazných pro 
provedení díla.



Rozhodnutí o přidělení veřejné zakázky
Rozhodnutím o přidělení veřejné zakázky se rozumí písemné rozhodnutí zadavatele o tom, 
kterému uchazeči byla přidělena veřejná zakázka.

Písemné oznámení
Pokud je ve smlouvě o dílo nebo jejích přílohách stanovena smluvní straně povinnost oznámit 
druhé smluvní straně nějakou skutečnost písemně, rozumí se tím oznámení formou doručení 
dopisu prostřednictvím držitele poštovní licence nebo jiného provozovatele poštovních služeb.

Výše uvedené však neplatí, pokud je smlouvou o dílo nebo jejími přílohami vyžadován 
kvalifikovaný způsob oznámení. V těchto případech je smluvní strana povinna doručit druhé 
smluvní straně předmětné oznámení stanoveným způsobem.

Prostřednictvím držitele poštovní licence nebo jiného provozovatele poštovních služeb je 
smluvní strana povinna doručit písemnost na adresu sídla druhé smluvní strany nebo na adresu 
pro doručování, která je uvedena ve smlouvě o dílo nebo byla druhé smluvní straně jako adresa 
pro doručování písemně oznámena.

Lhůty
Pokud je ve smlouvě o dílo nebo jejích přílohách uvedena lhůta počítaná podle dnů nebo 
měsíců, rozumí se tím vždy kalendářní dny nebo měsíce, není-li uvedeno jinak.

2.2 Zkratky
AD Autorský dozor
BOZP Bezpečnost a ochrana zdraví při práci na staveništi
ČD a.s. České dráhy, a. s.
ČSN Česká technická norma
DPH Daň z přidané hodnoty
DÚ Drážní úřad
EIA Proces posuzování vlivů na životní prostředí
GŘ Generální ředitelství
HIP Hlavní inženýr projektu
HIS Hlavní inženýr stavby (odpovědná osoba investora)
IČ Inženýrská činnost (investorská, nikoliv projekční)
IPO Individuální protihluková opatření
JŽM Jednotná železniční mapa
GUK Geometrické uspořádání koleje
KN Současný katastr nemovitostí
Koordinátor BOZP Koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi dle 

zákona č. 309/2006 Sb.
MF Ministerstvo financí
PK Původní katastr nemovitostí
POV Projekt (plán) organizace výstavby
PS Provozní soubor
PUPFL Pozemky určené pro plnění funkce lesa
SDC Správa dopravní cesty
SO Stavební objekt
SOD Smlouva o dílo
SS Stavební správa
SZ Stavební zákon
SŽDC s.o. Správa železniční dopravní cesty, státní organizace



SŽG 
TBZ 
TKP 
TNŽ 
TPD 
TÚDC 
URS 
VP 
ZE 
ZPF 
ZS

2.3 Jazyk
Ve všech záležitostech souvisejících s předmětnou smlouvou o dílo budou zástupci smluvních 
stran komunikovat v českém jazyce (dále jen „komunikační jazyk“).
Všechny osoby zastupující některou ze smluvních stran nebo jednající za tuto stranu musí 
plynně ovládat komunikační jazyk. Jestliže tento jazyk plynně neovládají, jsou povinny zajistit, 
aby byl po celou dobu provádění díla k dispozici kvalifikovaný tlumočník.
Všechny doklady, které si budou smluvní strany podle smlouvy o dílo předkládat, musí být 
v komunikačním jazyce nebo v původním jazyce současně s jejich překladem do 
komunikačního jazyka. U všech úředních listin musí být takový překlad úředně ověřen.

3. Strany a osoby

3.1 Objednatel (tým objednatele)
Účastníkem smlouvy o dílo na straně objednatele může být i více osob. Rozsah práv a 
povinností jednotlivých účastníků na straně objednatele je vymezen ve smlouvě o dílo a 
v těchto VP. V textu smlouvy o dílo a jejích přílohách bude v tomto případě pojem objednatel 
používán v jednotném čísle.
Pracovním týmem objednatele se rozumí tým zaměstnanců objednatele, které objednatel 
jmenoval pro účely provádění díla. Součástí pracovního týmu objednatele je i koordinátor 
BOZP, kterého objednatel jmenoval nebo smluvně zajistil pro účely provádění díla.

PRÁVA A POVINNOSTI OBJEDNATELE
3.1.1 Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení díla dohodnutou cenu za dílo. Cenu za 

provedení díla se objednatel zavazuje zaplatit v souladu s platebními podmínkami.

3.1.2 Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo od zhotovitele převzít za podmínek stanovených 
v těchto VP.

3.1.3 Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli při provádění díla potřebnou součinnost, a to 
vždy tak, aby nedošlo k ohrožení či narušení plynulého provádění díla.

3.1.4 Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli podklady, které jsou podle smlouvy o dílo závazné 
pro provedení díla a které zhotovitel neměl v okamžiku uzavření smlouvy o dílo k dispozici 
(zejména dle článku 3 SOD). Objednatel se zavazuje zhotoviteli postupně předávat i případné 
změny výše uvedených podkladů. Předávání a opatřování výchozích podkladů dle čl. 4 těchto 
VP objednatelem bude věcí dohody se zhotovitelem.

3.1.5 Všechny věci, které objednatel opatřil k provedení díla, předal zhotoviteli, a pak nebyly 
k provedení díla použity nebo nebyly do předmětu díla zapracovány, se zhotovitel zavazuje bez 
zbytečného odkladu vrátit zpět objednateli.

Správa železniční geodezie
Technicko bezpečnostní zkouška
Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah
Technické normy železnic
Technické podmínky dodací
Technická ústředna dopravní cesty
Ústav racionalizace ve stavebnictví
Všeobecné podmínky
Zjednodušená evidence nemovitostí
Zemědělský půdní fond
Zařízení staveniště



3.2 Zhotovitel (tým zhotovitele)
Účastníkem smlouvy o dílo na straně zhotovitele může být i více osob, které v souladu 
s obecně závaznými právními předpisy uzavřely smlouvu o sdružení nebo jinou závaznou 
dohodu, kterou připouští právní řád České republiky a z níž vyplývá, že jsou vůči objednateli a 
jakýmkoliv třetím osobám z jakýchkoliv závazků vzniklých v souvislosti s plněním předmětu 
veřejné zakázky zavázáni společně a nerozdílně. V textu smlouvy o dílo a jejích přílohách bude 
v tomto případě pojem zhotovitel používán v jednotném čísle.
Pracovním týmem zhotovitele se rozumí tým zaměstnanců zhotovitele, které zhotovitel 
jmenoval pro účely provádění díla.

PRAVA A POVINNOSTI ZHOTOVITELE
3.2.1 Zhotovitel se uzavřením předmětné SOD zavazuje řádně a v termínu provést dílo dle předmětu 

SOD a jejích příloh vlastním jménem, na svůj náklad a na své nebezpečí.

3.2.2 Při provádění díla se zhotovitel zavazuje postupovat s odbornou péčí a v souladu se všemi 
podklady a pokyny, které jsou pro provedení díla závazné.

3.2.3 Při provádění díla, jehož součástí jsou geologické a jiné průzkumy, vyžadující poskytnutí výluk 
provozovatelem dráhy, se zhotovitel zavazuje postupovat podle předpisu SŽDC (ČD) D7/2, 
který stanovuje způsob jejich plánování následovně:
a) Roční plán výluk
Zhotovitel zpracuje a předloží objednateli požadavky na provedení výluk v následujícím 
kalendářním roce a to nejpozději do 1.9. běžného roku. Do návrhu ročního plánu musí být 
zapracovány všechny požadavky na nepřetržité výluky delší než 24 hodin a výluky s nimi 
souvisejícími. Dále všechny požadavky delší než 5 hodin konané více než 5 dní bezprostředně 
po sobě. Předložené požadavky po odsouhlasení ředitele Drážního úřadu budou zpracovány a 
vydány v „Rozhodnutí o omezení provozování dráhy“ (dále jen „Rozhodnutí"), ve smyslu 
příslušných ustanovení zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách v platném znění.
Požadavky na výluky, které nejsou předmětem vydaného Rozhodnutí (nebyly zařazeny do 
ročního plánu výluk), předloží zhotovitel písemně spolu se žádostí nejpozději do 70 
kalendářních dnů před požadovaným termínem zahájení výluky. Objednatel žádost, o 
projednání omezení provozování dráhy, v písemné formě, postoupí k projednání s Drážním 
úřadem.
b) Střednědobý plán výluk
Do tohoto plánu jsou zařazeny výluky plánované ročním plánem výluk a další požadavky 
vzniklé v průběhu roku na významných stavbách, opakované požadavky na výluky zařazené 
v ročním plánu, které nebyly dosud uskutečněny.
Zhotovitel předloží předběžné požadavky na výluky k jejich zařazení do střednědobého plánu 
výluk k projednání na měsíční výlukové poradě nejpozději ve druhém týdnu běžného měsíce 
t.zn., že tento plán výluk je sestavován a schvalován na tři měsíce dopředu.
c) Krátkodobý plán výluk
Při sestavě tohoto plánu se vychází z již schváleného střednědobého plánu výluk a do něho lze 
nárokovat pouze výluky pro odstranění náhle vzniklého nežádoucího stavu zařízení dopravní 
cesty a neodkladné požadavky, vzniklé při průběhu výlukové činnosti.

3.2.4 Zhotovitel je oprávněn požádat objednatele o dodatečné poskytnutí výluky nad rámec 
schváleného ročního plánu i způsobem, kdy svůj požadavek předloží ve lhůtě kratší, než 70 
kalendářních dnů před požadovaným termínem zahájení výluky. Objednatel mu podle 
provozních možností provozovatele dráhy a drážní dopravy dodatečné výluky poskytne, 
zhotovitel se však v tomto případě zavazuje zaplatit za ně objednateli níže uvedené částky:

- výluka trakčního vedení traťové koleje 5.000,- Kč/započatá hodina
- výluka traťové koleje 10.000,- Kč/započatá hodina
- výluka obou traťových kolejí 20.000,- Kč/započatá hodina
- výluka staniční koleje 5.000,- Kč/započatá hodina



V této souvislosti se zhotovitel dále zavazuje uhradit veškeré náklady uplatněné příslušnými 
dopravci (v osobní i nákladní dopravě a nasazení lokomotiv nezávislé trakce), které příslušným 
dopravcům vznikly z takto zavedené dodatečné výluky.
Tyto náklady jsou náklady zhotovitele, nelze je zahrnout do ceny díla.

3.2.5 Žádný z podkladů, které jsou pro provedení díla závazné a které zhotovitel převzal od 
objednatele, není zhotovitel oprávněn bez předchozího písemného svolení objednatele užít 
k jiným účelům, než je provádění díla, zejména je nesmí poskytnout třetím osobám. Stejně tak 
není oprávněn předat třetím osobám své výsledky činnosti zhotovitele, spojené s prováděním 
díla, zejména výsledky geodetických měření, geologických a jiných průzkumů, projektovou 
dokumentaci, originální návrhy technologických postupů, plán bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci na staveništi a pod.

3.2.6 Zhotovitel mající potřebné oprávnění k podnikání se zavazuje, že zpracování díla zajistí 
osobami odborně způsobilými. Dále se zavazuje, že zajistí materiální, výrobní a personální 
kapacity, které jsou nezbytné pro provedení díla dle čl. 3.2.2.

3.2.7 Zhotovitel se zavazuje zajistit, aby členové vedoucího personálu zhotovitele (řešitelský tým) 
splňovali:
• kvalifikační zkoušky v rozsahu stanoveném směrnicí SŽDC č. 50 „Požadavky na odbornou 

způsobilost dodavatelů při činnostech na dráhách provozovaných státní organizací Správa 
železniční dopravní cesty“ ve znění změny č.1, vydanou pod Č.j.: 50 366/08-OP ze dne 
29.12.2008 (podle druhovosti prací, které hodlá zhotovitel provádět zkoušky F-05, F-07 a F- 
14), vydanými na základě zmocnění dle § 22 zák. č. 266/1994 Sb., o dráhách, v platném 
znění. Směrnice SŽDC č. 50 ve znění změny č.1 je součástí digitální formy zadávací 
dokumentace;

• zdravotní způsobilost podle ust. § 1 odst.1 písm. b), platného znění vyhlášky Ministerstva 
dopravy č. 101/ 1995 Sb., kterou se vydává řád pro zdravotní a odbornou způsobilost osob 
při provozování dráhy a drážní dopravy a proškolení z bezpečnostních předpisů v souladu 
se zák. č. 266/1994 Sb., v platném znění.

3.2.8 Zhotovitel se zavazuje zajistit, aby všechny fyzické osoby, které se budou při provádění díla 
pohybovat na dráze nebo v obvodu dráhy na místech veřejnosti nepřístupných, měly v souladu 
s obecně závaznými právními předpisy a interními předpisy objednatele, zejména Předpisem 
SŽDC Ob 1 „Předpis pro vydávání povolení ke vstupu do železniční dopravní cesty a objektů 
provozovaných Správou železniční dopravní cesty, státní organizací", schváleným pod Č.j.: 
15708/08-OKŘ dne 29.01.2009 s účinností od 01.02.2009, povolení pro vstup do těchto 
prostor. Vydávajícím subjektem je ředitelství státní organizace Správa železniční dopravní 
cesty, odbor krizového řízení, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1.

3.2.9 Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu objednatele převést na jinou 
osobu práva a povinnosti vyplývající ze smlouvy o dílo a jejich příloh. Pokud zhotovitel pověří 
provedením díla podzhotovitele, má odpovědnost, jako by dílo prováděl sám.

3.2.10 Zhotovitel je povinen při provádění díla realizovat vlastními kapacitami práce v rozsahu 
určeném podmínkami zadávacího řízení.

3.2.11 Zhotovitel se zavazuje komunikovat s objednatelem při provádění díla tak, aby měl objednatel 
trvalý přehled o průběhu prací, zejména bude ihned kontaktovat objednatele v případě 
vzniklých neshod, projekčních víceprací a v případě, že navržené řešení má zásadní vliv na 
předpokládanou cenu stavby nebo její části.

3.2.12 V případě, že objednatel stanoví ve smlouvě o dílo „koordinátora BOZP na staveništi" pro 
přípravu stavby, je zhotovitel a jeho podzhotovitelé povinni s ním spolupracovat v rozsahu 
stanoveném zákonem č.309/2006 Sb., část třetí (zákon o zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci).

3.3 Podzhotovitelé
Podzhotovitelem se rozumí právnická nebo fyzická osoba, kterou zhotovitel v souladu se 
smlouvou o dílo a jejími přílohami pověřil provedením části díla.



Zhotovitel je oprávněn provedením příslušné části díla pověřit pouze ty podzhotovitele, které 
jmenovitě uvedl ve své nabídce.

Jiné podzhotovitele než ty, kteří byli uvedeni v nabídce zhotovitele, je zhotovitel oprávněn 
pověřit provedením díla jen s předchozím písemným souhlasem objednatele.

Podzhotovitel, který byl pověřen provedením díla, již není oprávněn provedením jemu 
svěřených prací na díle pověřit jinou osobu.

4. Výchozí podklady

Závaznými výchozími podklady k provedení díla je zadávací dokumentace, která určuje 
podmínky zadávacího řízení, všeobecné podmínky, podmínky na rozsah předmětu plnění díla. 
Obsahuje schválený předchozí stupeň projektové dokumentace včetně dokladové části této 
dokumentace a schvalovacího a posuzovacího protokolu předchozího stupně dokumentace.

Výše uvedené podklady převzal zhotovitel od objednatele.

Dalšími podklady jsou zejména:

a) právní předpisy dle článku 4.1 těchto VP

b) ostatní normy dle článku 4.2 těchto VP

c) požadavky na návrh technického řešení a výstupy předmětu díla viz čl. 5 těchto VP

4.1 Právní předpisy
Smlouva o dílo a její přílohy se budou řídit platnými obecně závaznými právními předpisy 
České republiky, kterými jsou zejména:
• zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, v platném znění, včetně doplňujících vyhlášek, č. 

173/1995 Sb., Dopravní řád drah, č.177/95 Sb., Stavební a technických řad drah, 
vyhláškou MD č. 100/1995 Sb., kterou se stanoví podmínky pro provoz, konstrukci a výrobu 
určených technických zařízení a jejich konkretizace (Řád určených technických zařízení), 
vše v platném znění

• opatření GŘ ČD č.j. 59 243/95-O11 publikované ve Věstníku ČD č. 22, které upravuje 
vzájemný vztah Zákona o dráhách a jeho prováděcích předpisů k souvisejícím vnitřním 
(služebním) předpisům ČD a.s.,

• zákon č. 77/2002 Sb., o a.s. ČD, s.o. SŽDC, v platném znění

• zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), 
v platném znění, včetně prováděcích vyhlášek

• zákon č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke 
stavbě (zákon o vyvlastnění)

• zákon č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích v platném znění, včetně prováděcí 
vyhlášky č. 104/1997 Sb., v platném znění

• vyhláška MD č.101/1995 Sb., kterou se vydává řád pro zdravotní a odbornou způsobilost 
osob při provozování dráhy a drážní dopravy, v platném znění

• vyhláška č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících 
bezbariérové užívání staveb.

• vyhláška 376/2001 Sb., o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů, v platném znění

• vyhláška č. 450/2005 Sb. o náležitostech nakládání se závadnými látkami a náležitostech 
havarijního plánu, způsobu a rozsahu hlášení havárií, jejich zneškodňování a odstraňování 
jejich škodlivých následků, v platném znění.

• zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech v platném znění včetně doplňujících vyhlášek č.



381/2001 Sb., katalog odpadů a dalších, vše v platném znění

• vyhláška č.294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na 
povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., v platném znění

• Metodický návod odboru odpadů MŽP pro řízení vzniku stavebních a demoličních odpadů a 
pro nakládání s nimi (Věstník MŽP, ročník XVIII, částka 3 - březen 2008)

• zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, v platném znění, včetně 
prováděcí vyhlášky č. 13/1994 Sb, v platném znění

• zákon č. 286/1995 Sb., lesní zákon, v platném znění, včetně vyhlášky č. 77/1996 Sb., 
o náležitostech žádosti o odnětí nebo omezení PUPFL, v platném znění

• zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, včetně prováděcí 
vyhlášky č. 395/1992 Sb., v platném znění

• zákon 17/1992 Sb., o životním prostředí a zákonem č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na 
životní prostředí, vše v platném znění

• zákon č. 254/2001 Sb., o vodách, v platném znění, včetně prováděcí vyhlášky č. 450/2005 
Sb., zákonem č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích, v platném znění, včetně 
prováděcí vyhlášky č. 428/2001 Sb., v platném znění

• nařízení vlády č.148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, 
zákon č.258/ 2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, v platném znění,

• zákon č. 458/2000 Sb., energetický zákon včetně vyhlášky č. 51/2006 Sb., o podílu 
odběratele, v platném znění

• zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích v platném znění

• zákon č. 137/2006 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění

• zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění

• zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník v platném znění

• zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání v platném znění

• zákon č. 500/2004 Sb. správní řád v platném znění, s účinností od 1.1.2006

• zákon č. 526/1990 Sb., o cenách v platném znění

• zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví v platném znění

• zákon č. 235/2004 Sb., o DPH v platném znění

• zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků v platném znění

• zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

• vyhláška č. 3/2008 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterou se provádějí některá 
ustanovení zákona č.151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně zákonů (zákon o 
oceňování majetku)

• zákon č. 416/2009 Sb. o urychlení výstavby dopravní infrastruktury

• nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništích

Uplatnění těchto podkladů je odvislé od druhu a rozsahu stavby. Výčet zákonů je demonstrativní.

4.2 Ostatní normy
Demonstrativní výčet technických norem, směrnic, předpisů a dokumentů:
• Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah č.j. S 501/2010-OKS ze dne 

08.01.2010 s účinností od 01.02.2010 - třetí aktualizované vydání, změna č. 7, (dále též



„TKP staveb státních drah“ nebo „TKP staveb“).

• Směrnice GŘ č.11/2006, vydaná pod Č.j.: 13 511/06-OP ze dne 30.06.2006 -  
Dokumentace pro přípravu staveb na železničních dráhách celostátních a regionálních.

• Prováděcí pokyny pro hodnocení efektivnosti železničních staveb vydané pod Č.j.: 
15/2006-130-OST/12 ze dne 07.08.2006, platné od 01.09.2006.

• Pravidla pro vzájemnou výměnu digitálních dat mezi drážními a mimodrážními 
organizacemi vydaná ČD,DDC č.j. 12133/1998 ze dne 30.11.1998,ve znění pozdějších 
předpisů, zejména dokumentu pro zobrazování a dokumentaci drážních objektů D3-001-X6 
Geodézie, který byl schválen ŘO7 pod č.j.164/03-O7-hg ze dne 27.1.2003 a je platný od 
1.3.2003.

• Prováděcí opatření k předávání digitální dokumentace z investiční výstavby vydaným VŘ 
DDC dne 13.12.1999 pod č.j. 2347/1999 - O7, ve znění č.j.1162/02-O7 ze dne 17.5.2002 a 
č.j.1615/2003 -  O7 ze dne 21.8.2003 a č.j.6154/04-OI ze dne 01.11.2004; dle potřeby 
zadavatele bude poskytnuto dílčí zpracování digitální formy průběžně -  průvodní zpráva, 
souhrnná zpráva, objektová skladba, seznam účastníků stavebního řízení včetně adres, 
seznam parcelních čísel záborů pozemků, apod.

• Směrnice SŽDC č.19/2006, vydaná pod Č.j.: 38562/06-OP ze dne 25.01.2007, účinnost od 
01.02.2007 - Standardizace aplikačního SW, formátů a způsob předávání dat v oblasti IT 
ŽDC SŽDC - kromě bodu 5.9 Přílohy č.1 - SW ASPE a formát *.dnr.

• Směrnice generálního ředitele č. 16/2005 - „Zásady modernizace a optimalizace vybrané 
žel sítě“ č.j. 3790/05-OP

• Směrnice generálního ředitele č. 30 - „Zásady rekonstrukce celostátních drah ČR 
nezařazených do evropského železničního systému“ č.j. 35572/07-OP z 28.04.2008

• Směrnice generálního ředitele č. 32 - „Zásady rekonstrukce regionálních drah“ č.j. 
14936/07-OP ze dne 06.12.2007

• Směrnice GŘ č. 20/2004, vydaná pod zn.4124/04-OI dne 19.11.2004, platná od 01.12.2004 
- Směrnice k členění nákladů stavby u SŽDC s.o. a závazné vzory jednotlivých formulářů 
pro zpracování položkových a souhrnných rozpočtů, včetně jejích platných dodatků.

• Směrnice SŽDC č. 50 „Požadavky na odbornou způsobilost dodavatelů při činnostech na 
dráhách provozovaných státní organizací Správa železniční dopravní cesty“ ve znění 
změny č.1, vydaná pod Č.j.: 50 366/08-OP dne 29.12.2008

• Směrnice Č.j.: 3929/04-OI ze dne 23.09.2004, platná od 01.10.2004 - Zavedení oborového 
třídníku stavebních konstrukcí a prací železničních staveb - včetně jeho aktualizace k datu 
06/2006 zn.: 19 841/06-OI ze dne 19.06.2006.

• Technické specifikace systémů, zařízení a výrobků č.3/2007-Z vydané pod Č.j.: 28 005/07- 
OP z 07.01.2008, účinnost od 01.01.2008.

• Zásady modernizace vybrané železniční sítě ČD č.j. 1/93-O21 z 16.6.1993 a Dodatek č. 2 k 
těmto zásadám, vydaný dne 30.10.1997 pod č.j. 890/97-S7, kterým se upřesňuje náplň a 
rozsah staveb modernizace železničních koridorů; při jeho zpracování se požaduje 
z hlediska uvedeného dodatku prověřit, případně upravit náplň stavby tak, aby byla 
v souladu s tímto opatřením,

• Datový předpis pro tvorbu a předávání nabídkových rozpočtů v digitální podobě,

• Opatření vrchního ředitele DDC číslo 113 a Opatřením ředitele odboru investičního DDC 
č.j. 82/2003-07 o dělení dlouhodobého majetku mezi SŽDC, s.o. a ČD, a.s. podle zák. 
77/2002 Sb., a dopl. č.12 k 1009/94 z 10.2.2003. -  v rámci souhrnných rozpočtů

• Předpis SŽDC Ob 1 „Předpis pro vydávání povolení ke vstupu do železniční dopravní cesty 
a objektů provozovaných Správou železniční dopravní cesty, státní organizací", schválený 
GŘ SŽDC dne 29.01.2009 pod č.j.: 15708/08-OKŘ, s účinností od 01.02.2009,



• Předpis SŽDC Ob 14 „Předpis pro stanovení organizace zabezpečení požární ochrany 
Správy železniční dopravní cesty, státní organizace", schválený GŘ SŽDC dne 20.08.2009 
pod č.j.: S 35558/09-OKŘ, s účinností od 01.10.2009;

• Směrnice pro zavedení, používání a správu koordinačních schémat ukolejnění a trakčního 
propojení - prováděcí pokyny č.j. 56731/96-S14 ze dne 27.5.1996,

• Směrnice pro zavedení, používání a správu koordinačních schémat ukolejnění a trakčního 
propojení - změna č.1” č.j.58/716/99-O14 ze dne 3.9.1999;

• Předpis SŽDC (ČD) M 21 Předpis pro staničení železničních tratí, schváleným GŘ ČD dne 
23.5.2000 pod č.j. 57 463/2000, s účinností od 1.6.2000;

• Předpis SŽDC (ČD) Op16 „Předpis o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci";

• Předpis SŽDC (ČD) M32 „Směrnice k ochraně životního prostředí před znečištěním 
nebezpečnými látkami" v rozsahu: jen část třetí; část čtvrtá (čl. 83 a 85) a příloha 1;

• Přípis ČD DDC - Odbor investiční č.j.492/98-O7 ze dne 9.3.1998 (Ing. Pouzal Jiří); o 
upřesnění rozsahu úprav trakčního vedení na modernizovaných koridorových tratích,

• Výnos ČD DCC Koncepce zřizování ohřevu výhybek v síti ČD vydaný pod č.j. 59876/97-S 
13 dne 30.11.1997 a časově aktualizovanými opatřeními;

• Předpis SŽDC (ČD) S3 Železniční svršek - zajištění polohy koleje - schválený GŘ ČD dne 
6.6.2002 č.j.57 585/2002 -  O13;

• Pokyn GŘ č. 7/2009 „Bezpečnostní hlídky", vydaný pod Č.j.: 33054/09-KNPERS ze dne 
05.11.2009 s účinností od 01.01.2010;

• Směrnice SŽDC č. 42 Hospodaření s vyzískaným materiálem Č.j.: S 6495/09-MTZ ze dne 
20.05.2009, účinnost od 20.05.2009.

• ČSN 73 6360-1 Konstrukcí a geometrické uspořádání koleje železničních drah a její 
prostorová poloha, Část 1: Projektování -  účinnost od 01.10.2008

• Služební rukověť SŽDC (ČD) SR 1 (M) „Registr TNP“ a v ní uvedené služební rukověti ČD,

• Technické normy (ČSN, ČSN ISO, ČSN EN) - zejména uvedené v TKP,

• Technické normy železnic (TNŽ),

• Technologické předpisy a podklady,

• Vzorové listy, zaváděcí listy, předpisy, směrnice, výnosy a opatření ČD s. o.,

• Opatření k povolování vstupu, fotografování a filmování ve státní organizaci České dráhy 
(vydáno Praha 1993, č. j. 61/426/963-030),

• Další obecně závazné a technické normy shora neuvedené vztahující se k předmětu díla,

• Vyhlášky a směrnice ČD uvedené v zadávací dokumentaci

5. Požadavky na návrh technického řešení a výstupy předmětu díla

5.1 Projektová dokumentace
5.1.1 Zhotovitel vypracuje předmět díla na základě specifikace předmětu díla dle podmínek zadávací 

dokumentace, t.j. zejména na základě schváleného předcházejícího stupně projektové 
dokumentace stavby (je-li k dispozici), obsahujícího kompletní dokladovou část o jejím kladném 
projednání. Kromě podkladů, uvedených v zadávacích podmínkách, respektive podkladů dle čl. 
3 SOD -  „Závazné podklady k provedení díla“, bude zhotovitel respektovat „Výchozí podklady" 
dle bodu 4 těchto VP.

Opatření všech ostatních dokladů a podkladů, nutných pro realizaci díla je věcí zhotovitele, 
pokud z povahy věcí nevyplývá, že je může obstarat pouze objednatel.



5.1.2 Zhotovitel bude při návrhu řešení sledovat technicky, provozně a ekonomicky nejvýhodnější 
řešení a dodržení schválených rozpočtových nákladů stavby. Přitom bude uplatňovat nejnovější 
poznatky technického pokroku a zohlední požadavek na minimalizaci výluk a jiných provozních 
nákladů při dodržování technologických postupů výstavby. Návrhy technických a 
technologických řešení a výběr variant bude průběžně konzultovat s objednatelem a to vždy 
s připraveným zhodnocením jejich výhod a nevýhod.

5.1.3 Zhotovitel musí při zpracování díla navrhovat jen takové konstrukce a materiály, které zajistí, 
aby po dobu předpokládané životnosti stavby byla při běžné údržbě zaručena požadovaná 
mechanická pevnost a stabilita a všechny zadáním požadované funkce stavby.

5.1.4 V rámci projekční činnosti zhotovitel ověří správnost navržených řešení v předchozím stupni 
projektové dokumentace z hlediska platnosti vstupních údajů, jako je platnost výchozích 
technických předpokladů, platnost majetkoprávních vztahů k dotčenému nemovitému 
i movitému majetku, platnosti dotčených a budoucích uživatelských práv. V průběhu zpracování 
díla zapracuje zhotovitel do projektového řešení veškeré připomínky a požadavky z projednání 
předchozího stupně projektové dokumentace, pokud mají vliv na návrh řešení. Rovněž budou 
akceptovány připomínky posuzovacího protokolu. Zejména se bude věnovat všem požadavkům 
a podmínkám ochrany lidí, přírody, krajiny, lesů a zemědělské půdy, ovzduší, a ochrany 
hmotného majetku. Zvláštní pozornost bude přitom věnována ochraně před hlukem a vibracemi 
ze stavební činnosti a z provozování dráhy po dokončení stavby. V případě, že se na daný 
záměr vztahuje proces posuzování vlivů na životní prostředí (EIA), zapracuje zhotovitel do 
projektové dokumentace podmínky obsažené v závěru zjišťovacího řízení nebo stanovisku. 
Podle potřeby bude zhotovitel tyto požadavky a podmínky znovu konzultovat u příslušných 
orgánů státní správy či speciálních odborných orgánů, jako je Česká inspekce životního 
prostředí, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Krajská hygienická stanice a pod. V rámci 
této činnosti vytvoří příslušné dokumenty a podklady pro závěrečné projednání dokončeného 
návrhu řešení v rámci územního či stavebního řízení, zejména z hlediska majetkoprávního, 
z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu (dále jen ZPF) a pozemků určených k plnění 
funkce lesa (dále jen PUPFL), (dále viz. čl. 5.3 Geodetická dokumentace) a z hlediska ostatní 
legislativy. Zhotovitel zaručuje, že tyto podklady a doklady nebude zajišťovat až po odevzdání 
čistopisu návrhu řešení, pokud nebude prokazatelně (SOD či jiným oboustranně podepsaným 
dokumentem) dohodnuto jinak!

5.1.5 Maximální pozornost bude zhotovitel věnovat dodržení ekologických zásad zejména při řešení 
odstraňování nebezpečných odpadů a havarijního zabezpečení. V případě nakládání 
s materiály kolejového lože a výkopovými zeminami ve větším rozsahu je povinností zhotovitele 
provést v rámci zpracování přípravné dokumentace odběr jejich vzorků odborně způsobilou 
osobou v souladu s Metodickým návodem odboru odpadů MŽP pro řízení vzniku stavebních a 
demoličních odpadů a pro nakládání s nimi a vyhláškou č. 376/2001 Sb., o hodnocení 
nebezpečných vlastností odpadů, v platném znění. Současně zhotovitel zajistí provedení 
chemických analýz těchto vzorků v souladu s požadavky vyhlášky č. 294/2005 Sb., 
o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu, v platném 
znění, a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady, v platném 
znění, resp.přílohy č.9 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Na základě uvedeného průzkumu kontaminace 
zhotovitel zajistí vypracování odborného stanoviska pověřené osoby k hodnocení 
nebezpečných vlastností odpadů. Výsledky chemických analýz a odborné stanovisko budou 
následně zohledněny v projektu stavby.

5.1.6 Součástí projektu stavby bude jako samostatná příloha Havarijní plán, vycházející z vyhlášky 
450/2005 Sb. o náležitostech nakládání se závadnými látkami a náležitostech havarijního 
plánu, způsobu a rozsahu hlášení havárií, jejich zneškodňování a odstraňování jejich 
škodlivých následků, v platném znění. Havarijní plán není nutno zpracovávat pouze pro stavby 
charakteru drobných montážních prací a drobných prací uvnitř budov. Na údaje o platnosti 
havarijního plánu, pověřených osobách zhotovitele, používaných závadných látkách a stavební 
mechanizaci vynechá zhotovitel v textu přiměřené místo a současně upozorní na povinnost 
doplnění těchto údajů zhotovitelem stavby. Součástí havarijního plánu bude rovněž informace, 
zda vznikne zhotoviteli stavby povinnost schválit havarijní plán vodoprávním úřadem.



V případě stavenišť, které se nacházejí v záplavovém území, nebo mohou zhoršit průběh 
povodně, bude součástí projektu stavby jako samostatná příloha Povodňový plán, vycházející 
z § 71 zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů, v platném znění. Jeho 
součástí bude rovněž upozornění, aby zhotovitel stavby doplnil chybějící údaje a povodňový 
plán předložil ke schválení příslušnému správci vodního toku a zajistil potvrzení jeho souladu 
s povodňovým plánem vyšší úrovně.

5.1.7 Materiály kolejového lože a výkopové zeminy nebudou považovány za odpad v případě, že 
budou využity na stavbě kde vznikly a současně budou vykazovat vlastnosti původních 
materiálů, resp. přírodního pozadí. Materiály kolejového lože a výkopové zeminy, pro které 
nebude mít objednatel využití na stavbě kde vznikly, se stanou odpadem a bude s nimi 
nakládáno v souladu se zákonem o odpadech a jeho prováděcími předpisy. Jejich další 
využívání k terénním úpravám bude možné pouze na základě rozhodnutí příslušného 
stavebního úřadu. Materiály klasifikované jako stavební výrobek mohou být nabídnuty mimo 
stavbu pouze za předpokladu, že budou následně použity k původnímu účelu, nebo před tím 
prošly mechanickou úpravou na recyklát. V závislosti na konkrétních druzích a kategoriích 
odpadů bude součástí projektové dokumentace rovněž seznam skládek příslušných skupin a 
jejich kilometrická vzdálenost od místa stavby.

5.1.8 Zhotovitel bude již od přípravné dokumentace respektovat členění stavby (nově vzniklých 
základních prostředků) podle konkrétních vlastníků případně uživatelů stavby. (Objektová 
skladba, odpovídající dělení nově vzniklého majetku bude prokazatelně odsouhlasena 
objednatelem před zahájením projekčních prací.) Zejména se jedná o členění dlouhodobého 
majetku (viz. Směrnice GŘ č.11/2006 ze dne 30.06.2006, v platném znění). Dále se jedná o 
základní prostředky vlastníků vyvolaných investic, financovaných z rozpočtu stavby, kam patří i 
majetek ČD a.s. V rámci předávání základních prostředků těmto vlastníkům, budou dokončené 
vyvolané investice předávány včetně pozemků, na kterých bude vyvolaná investice realizována.
V souvislosti s tím budou předmětné zábory odděleny od záborů (výkupů) pro vlastní předmět 
díla drážní stavby.

5.1.9 Zhotovitel bude řádně sledovat související investice všech investorů tak, aby byly předurčeny 
veškeré technické a technologické návrhy řešení, které umožní bezkolizní realizaci stavby 
předmětu díla a související investice. V projektové dokumentaci zhotovitel důrazně upozorní na 
možnosti případného vzniku kolize, podle potřeby bude řešit koordinaci staveb.

5.1.10 Zhotovitel bude průběžně prokazovat shodu navrhovaného řešení s požadavky objednatele 
provedenými záznamy (zápisy z pracovních porad) v rámci zavedeného systému jakosti ČSN 
EN ISO 9001. Obvykle se bude jednat o vstupní poradu, poradu v průběhu zpracování díla 
nebo jeho části a závěrečnou poradu, kdy bude předložen dokončený návrh řešení v grafické 
podobě (podloženo příslušnými průzkumy, výpočty, doklady o předběžném projednání s „třetími 
stranami“ a podobně.) Nezbytným minimem pro stavby menšího rozsahu je výše uvedené 
závěrečné projednání navrženého řešení. Pokud budou na tomto závěrečném projednání 
předloženy pouze předběžné koncepty, návrhy a náměty, nebude toto projednání uznáno za 
závěrečné projednání, ale pouze za projednání v průběhu prací a do vydání čistopisu se musí 
závěrečné projednání konat. Doklady a podklady pořízené zhotovitelem v rámci zpracování díla 
(části díla), mající vypovídající povahu o odsouhlasení příslušného návrhu řešení 
objednatelem, provozovatelem nebo „třetí stranou“, nebo se bude jednat o určující podklad 
navrženého řešení, budou tyto doklady povinnou součástí příslušného SO či PS a současně 
celkové dokladové části. Doklady závěrečného projednání budou součástí celkové dokladové 
části -  viz.čl. 5.4 Výkon IČ, mohou však být duplicitně i v příslušném SO či PS.

5.1.11 Bude-li navrhováno jiné technické řešení, než to, které je navrženo v předešlém stupni 
projektové dokumentace a nové řešení vyžaduje výjimečné řešení, případně zhotovitel zjistí, že 
řešení v předešlé dokumentaci není v souladu s ustanovením technických norem ČSN, TNŽ a 
předpisů ČD a.s., zajistí zhotovitel kladné projednání nově navrženého výjimečného řešení 
v náležitostech požadovaných stavebním úřadem a příslušnými složkami SŽDC s.o. a ČD a.s. 
ve smluvním termínu.

5.1.12 Vypracovaný předmět díla nesmí zhoršit schválené závazné údaje a ukazatele cílového stavu.

5.1.13 Pokud budou podmínky zadávacího řízení požadovat zpracování porovnání kapacitních údajů 
a nákladů jednotlivých PS a SO s předchozím stupněm projektové dokumentace, či zpracování



ekonomického hodnocení stavby respektive jiné speciální části díla, budou tyto části začleněny 
jako součást díla v seznamu dokumentace. Výsledky průzkumů, zpracovaných jako podklad 
pro technický návrh řešení budou podle podmínek zadávacího řízení předány jako samostatná 
část díla, nebo budou součástí díla, tedy v seznamu dokumentace.

5.1.14 Součástí díla (a tedy v seznamu dokumentace) je u přípravné dokumentace vypracování 
propočtu stavby, u projektu stavby -  rozpočet stavby a neoceněný výkaz výměr.

Propočet stavby a Souhrnný rozpočet stavby bude zpracován dle směrnice č. 20/2004 GŘ 
SŽDC s.o. ze dne 19.11.2004, v tištěné i digitální podobě v obecném formátu C4. Podrobnosti 
určuje „Datový předpis pro tvorbu a předávání nabídkových rozpočtů a jejich čerpání 
v digitální podobě - verze 2“. V případě staveb financovaných z prostředků EU se bude 
projektant řídit příslušnými dodatky směrnice č. 20/2004 GŘ SŽDC s.o.
V případě, že bude objednatel schopen poskytnout zhotoviteli oceněné položky Oborového 
třídníku SŽDC s.o., a oborového třídníku SKP-SPK ŘSD, resp. OTSKP, v platném znění, budou 
tyto položky v položkovém rozpočtu použity. Technické specifikace těchto agregovaných 
položek oborových třídníků jsou součástí oborových třídníků a proto není třeba tyto technické 
specifikace dodávat jako součást tištěné verze. Zbývající části stavby, pro které oborové 
třídníky nemají odpovídající položky, budou oceněny ceníkem URS.
Projektant je povinen zpracovat a projednat s objednatelem technické specifikace u nově 
vzniklých položek (tzv. R-položek v rámci URS),- ty budou součástí samostatné přílohy a budou 
dodávkou projektanta. V případě nově vzniklých agregovaných položek oborového třídníku 
SŽDC s.o., bude projektant postupovat podle pokynů objednatele při tzv. „zavádění nové 
agregované položky“ do oborového třídníku.
Neoceněný výkaz výměr (jako podklad pro výběr zhotovitele stavby) bude zpracován vždy při 
použití „Oborového třídníku stavebních konstrukcí a prací železničních staveb“ (dále též 
„Oborový třídník SŽDC“) a při použití „Oborového třídníku stavebních konstrukcí a prací 
pozemních staveb“ (dále též „OTSKP - SPK ŘSD, resp. OTSKP“) v platném znění, to 
znamená i v případě, že v položkovém rozpočtu nebyly agregované položky oborových třídníků 
použity. Neoceněný výkaz výměr se zavazuje zhotovitel zpracovat a předat objednateli 
také ve formátu C4.
CD s digitální verzí Souhrnného rozpočtu ve formátu C4 a Výkazu výměr bude předáno 
zhotovitelem současně s listinnou formou projektu.

5.1.15 V případě projektu stavby, na jehož podkladě budou zajišťována stavební povolení kromě DÚ 
jinými stavebními úřady (přeložky, vodohospodářské povolení, stavební povolení silničního 
úřadu apod.), provede zhotovitel rozdělení příslušného počtu paré projektu stavby pro 
jednotlivá stavební povolení. Obsah projektové dokumentace pro příslušné stavební povolení 
projedná zhotovitel s příslušnými stavebními úřady.

5.1.16 Paré dokumentace č. 1- 6 v tištěné podobě u všech částí projektové dokumentace musí být 
zhotovitelem od okamžiku předání díla objednateli (předání díla viz. čl. 6.1. Fyzické dodání díla) 
až do ukončení díla průběžně doplňovány o veškeré změny a dodatky projektové dokumentace 
s tím, že původní výkresy či textové části v archivní soupravě zůstávají a nové či opravené 
výkresy či textové části s indexem a popisem změny jsou zařazovány za původní dokument. 
Přitom zhotovitel přelepí seznam dokumentace opraveným seznamem dokumentace, ve 
kterém jsou uvedeny opravené a nové dokumenty s indexem a důvodem změny. V projektech 
používaných stavbou je naopak zhotovitel povinen neplatné výkresy prokazatelně z procesu 
stavby odstranit. K termínu ukončení díla bude zhotovitelem aktualizována a zcela doplněna 
dokladová část z projednání projektové dokumentace v rámci územního nebo stavebního 
řízení. (Aktualizace a doplňování projektové dokumentace se vztahuje samozřejmě i na 
projektovou dokumentaci, která bude předložena na příslušný stavební úřad v rámci územního, 
respektive stavebního řízení).

5.1.17 Dle potřeby objednatele budou zhotovitelem poskytnuty dílčí části zpracovávané dokumentace 
v tištěné nebo digitální formě. Zhotovitel se na vyzvání objednatele zúčastní případných jednání 
s dalšími organizacemi v průběhu od zpracování a schvalování projektu stavby až do zahájení 
realizace stavby. Pro realizaci stavby se zavazuje k výkonu autorského dozoru.



5.1.18 Počet paré odevzdané projektové dokumentace
Pokud nebude podmínkami zadávacího řízení či smlouvou o dílo stanoveno jinak, bude 
projektová dokumentace předána v tištěné podobě v úplném členění projektové dokumentace 
v šesti vyhotoveních, t.j. včetně neoceněného výkazu výměr u jednotlivých SO a PS . Všech 6 
souprav kompletní dokumentace bude opatřeno razítkem příslušných autorizovaných osob.

Mimo paré bude jako samostatná část ve třech vyhotoveních předán propočet nebo rozpočet 
stavby a celková situace stavby. V jednom vyhotovení bude předán kompletní výkaz výměr.

Současně s odevzdáním projektové dokumentace předá zhotovitel objednateli 1 x digitální 
dokumentaci v otevřené formě ( text -  word, výkazy výměr a položkové rozpočty -  xls, 
výkresová část -  dgn ) a 1x digitální dokumentaci v PDF -  případně v kombinaci text -  word 
výkresy v PDF. Samostatně bude předáno CD pro archivaci v rozsahu dle čl. 5.6.

Tisk potřebného počtu paré technického návrhu řešení (bez propočtu, resp. rozpočtu stavby) 
pro projednání projektové dokumentace s dotčenými organizacemi, orgány státní správy a 
územní nebo stavební řízení ve smlouvou stanoveném termínu je věcí vnitřní kalkulace 
zhotovitele, započtené do ceny díla.

Další vícetisky vyhotoví zhotovitel na základě samostatného požadavku objednatele.

Předání díla k archivaci v digitální podobě je předmětem článku 5.6.

5.2 Plán organizace výstavby (dále jen POV)
5.2.1 POV řeší časový a technologický postup výstavby ve všech návaznostech jednotlivých PS a 

SO tak, aby bylo možné stavbu postupně uvádět do předčasného užívání (§ 123 stavebního 
zákona - dále jen SZ), zkušebního provozu (§124 SZ), nebo přímo do provozu na základě 
kolaudačního souhlasu podle § 122 SZ. S ohledem na znění nového SZ zhotovitel včas 
projedná s příslušným stavebním úřadem případy předepsání zkušebního provozu, neboť 
stavební úřad je nyní ze své pozice oprávněn nařídit zkušební provoz svým rozhodnutím, což 
může legislativně celý proces uvádění stavby do provozu časově prodloužit. Pro podmínky 
staveb dráhy je zkušební provoz zaveden automaticky v minimální délce 6 měsíců.

5.2.2 Základní situace POV jednoznačně vymezuje obvod staveniště, jeho označení, osvětlení a 
osazení bezpečnostních značek a to v celém rozsahu stavby, t.j. včetně kabeláží či jiných 
liniových staveb, vybíhajících ze základního obvodu staveniště a součástí stavby, 
nacházejících se zcela mimo základní obvod stavby. Pokud bude navrženo případné oplocení 
staveniště, bude přesně specifikován druh oplocení a jeho založení. Oplocení nebude 
navrhováno v trasách stávajících inženýrských sítí, musí se nacházet minimálně za ochranným 
pásmem příslušné sítě. Situace bude podle stupně projektové dokumentace a podle druhu a 
velikosti stavby více či méně řešit vjezdy a výjezdy ze staveniště, umístění základního zařízení 
staveniště (dále jen ZS) = mobilní, pevné zázemí zhotovitele, zejména však bude objemově 
řešit mezideponie, zemníky a trvalé uložení přebytků zeminy, zásadní přesuny a mezideponie 
stavebních hmot (štěrk, kolejová pole, kolejnice, pražce -  nové i vyzískané). V rámci řešení ZS 
bude podle délky využívání ZS navrženo a projednáno připojení ZS na vodovod, kanalizaci a 
elektřinu, případně plyn s příslušnými správci inženýrských sítí.

5.2.3 POV řeší návrh přepravních tras stavebního materiálu a výkopové zeminy, nacházejících se za 
hranicemi obvodu staveniště. Dále stanoví objemy těchto přepravovaných komodit a 
s příslušným odborem dopravy a správcem silnice zhotovitel projedná a odsouhlasí navržený 
způsob a rozsah přepravy. Při „zvýšeném objemu přepravy“ (zda se jedná u zvýšený objem 
přepravy rozhoduje příslušný silniční úřad) navrhne zhotovitel optimální trasu s ohledem na 
vzdálenost a ekologickou zátěž dotčených obydlených či chráněných území, prověří technický 
stav komunikací a podle potřeby navrhne nutnou úpravu transportní trasy před zahájením 
transportu a nutnou úpravu po ukončení transportu (uvedení silnice do „původního stavu“.) 
Zejména v případě, že nebude zhotovitelem navržena žádná úprava dopravní trasy, předepíše 
zhotovitel dodavateli stavby povinnost vyhotovení dokumentace skutečného stavu komunikace 
(fotodokumentace, videozáznam a pod.) Při větším objemu přepravovaných hmot respektive při 
předpokládaném použití těžší mechanizace předepíše i provedení pasportizace přilehlých 
stavebních objektů.



5.2.4 Plochy uvedené v POV (dočasné zábory) budou řešeny záborovým elaborátem -  viz čl. 5.3 
„Geodetická část“ analogicky jako trvalé zábory stavbou. Do ploch uvedených v POV patří i 
dočasně zřízené sjezdy ze silnic a komunikací, či použití stávajících komunikací k vjezdu a 
výjezdu ze staveniště. V případě dotčení zemědělské půdy se graficky rozlišuje dočasný zábor 
do 1 roku a nad 1 rok. Do ploch uvedených v POV patří i plochy pro realizaci „stavby na cizím 
pozemku“, která nevyžaduje zřízení věcného břemene ani změnu vlastnických práv 
k dotčenému pozemku ve prospěch stavebníka, avšak s rozlišením, že se jedná o tzv. „stavbu 
na cizím pozemku“, ke které musí zhotovitel zajistit smluvní vztah o právu k provedení stavby 
dle bodu 5.4.3 odst. a) těchto VP. (Například úpravy vodotečí, živičných povrchů komunikací, 
přeložky inženýrských sítí nevyžadující vklad věcného břemene a pod.) Rozlišení bude 
provedeno soupisem takto dotčených pozemků. Zhotovitel se bude snažit minimalizovat 
dočasné zábory ZPF a zábory PUPFL s lesním porostem, kde by muselo dojít ke smýcení 
lesních porostů.

5.2.5 Zřízení nových sjezdů ze státních a místních komunikací a návrhy dopravních opatření (včetně 
objížděk), která vyplynou z technického řešení, budou projednána s místně příslušnými orgány 
Policie ČR-dopravními inspektoráty a silničním úřadem.

5.2.6 Zadávací dokumentací a zadávacími podmínkami budou upřesněny další specifické požadavky 
na zpracování POV.

5.2.7 POV je součástí výše uvedené projektové dokumentace (v seznamu dokumentace) a 
odevzdává se podle bodu 5.1.18 těchto VP.

5.3 Geodetická dokumentace
5.3.1. Ve smlouvě o dílo je určen úředně oprávněný zeměměřický inženýr objednatele a zhotovitele, 

kteří budou zajišťovat činnosti podle zákona č.200/1994 Sb. o zeměměřictví a o změně 
a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů, 
a vyhlášky č.31/1995 Sb. kterou se provádí zákon č.200/1994 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů. Všechny části geodetické dokumentace a jiné části projektu stavby (koordinační 
výkresy stavby, vytyčovací výkresy jednotlivých PS a SO) budou ověřeny úředně oprávněným 
zeměměřickým inženýrem zhotovitele.

5.3.2 Předmětem díla bude v případě projektu stavby i vypracování oddělovacích geometrických 
plánů pro výkupy pozemků (nemovitostí) resp. „pro převody práv hospodaření k stavbou 
dotčeným částem pozemků“ a to na podkladě záborového elaborátu stavby.

5.3.3 Geodetická dokumentace projektu stavby bude zpracovaná na základě platných norem, 
předpisů, vyhlášek a opatření, zejména v souladu s pokynem „Specifikace geodetických 
podkladů pro přípravnou dokumentaci stavby“ č.j. 3033/2002-07-hg ze dne 18.11.2002 
v platném znění. Geodetická dokumentace musí zajistit dostatečný geodetický podklad pro 
provedení díla.

ČLENĚNÍ GEODETICKÉ DOKUMENTACE
5.3.4 Technická zpráva

5.3.5 Majetkoprávní část:

Zákres stavby do katastrální mapy

Technické řešení bude zapracováno do katastrálních map, respektive pozemkových map 
jakožto tzv. „zákres stavby do katastrální mapy“ tak, že bude graficky zvýrazněn současný 
a původní katastr (dále jen KN a PK), pozemky zjednodušené evidence nemovitostí (dále jen 
ZE), „zaknihované" geometrické plány, pozemkové příděly a pozemkové úpravy. (Veškeré 
podklady platných vlastnických vztahů.) Dále bude graficky zvýrazněn tzv. „pozemek dráhy“. 
V případě projekčních prací v železničních stanicích a železničních zastávkách budou takto 
připravené katastrální podklady ověřeny u příslušného Střediska železniční geodézie, čímž se 
zavčas odstraní nesrovnalosti katastrálních údajů na Katastrálním úřadě. Do takto připraveného 
katastrálního podkladu bude podložen návrh stavby z koordinační situace, stavba bude graficky 
„potlačena“ na nezbytný obrys bez koordinačních popisů tak, aby zůstal dobře čitelný katastr 
i po vložení stavby (nebude se vkládat zaměření skutečného stavu). Pro zajištění čitelnosti



katastru se provedou nezbytné grafické úpravy jako posunutí katastrálního čísla na volné místo, 
aby nebylo překryto čárou stavby s případnou šipkou k předmětnému pozemku, nebo se 
naopak vynechá graficky nezbytný kousek stavby, aby zůstalo číslo čitelné, shoduje-li se čára 
stavby s katastrální hranicí, musí se zákres zpracovat opět tak, aby se katastrální hranice 
neztratila. Nebude-li možné v příslušném měřítku výkresu tohoto docílit v místě s velkou 
hustotou čar, bude proveden detail ve zvětšeném měřítku! Takto vyhotovený zákres stavby do 
katastrální mapy ověří geodet těsně před podáním žádosti o územní rozhodnutí či stavební 
povolení s datem ne starším tří měsíců, nebo přiloží čisté ověřené katastrální mapy (současný 
stav, PK, ZE, pozemkové příděly, pozemkové úpravy atd.).

Soupis dotčených pozemků stavbou

• Na základě zákresu stavby do katastrální mapy vyhotoví zhotovitel kompletní soupis 
dotčených pozemků KN i PK stavbou tak, aby jej mohl příslušný stavební úřad snadno 
kontrolovat. Čísla pozemků budou řazena pokud možno v jednom směru -  např. od 
začátku do konce stavby či naopak s uvedením přibližné kilometrické polohy.

Identifikace vlastníků dotčených pozemků stavbou

• Identifikace vlastníků dotčených pozemků (v odůvodněných případech i sousedních 
pozemků) může být v průběhu zpracovávání a projednávání projektové dokumentace 
prováděna dálkovým přístupem po internetu. Před podáním žádosti o územní rozhodnutí či 
stavební povolení (čili těsně před odevzdáním projektové dokumentace) však musí být 
zajištěny na katastrálním úřadě úředně ověřené (zpoplatněné) doklady podle požadavků 
příslušného stavebního úřadu, či jiného odboru pověřeného úřadu, vydávajícího na základě 
těchto podkladů příslušné povolení či rozhodnutí. V době podání žádosti nebudou tyto 
podklady starší jednoho měsíce!

• Před odevzdáním díla (čili před zajištěním zpoplatněných dokladů viz. bod 5.3.5 VP) musí 
být zhotovitelem provedena poslední kontrola vlastníků dotčených pozemků podle 
ověřených údajů z katastrálního úřadu a podle toho provedena poslední aktualizace 
soupisu dotčených pozemků a minimálně zahájeno jednání s novými vlastníky, pokud mezi 
tím došlo ke změně vlastnických práv k dotčenému pozemku.

Záborový elaborát

• výkresová část záborového elaborátu ve formě „předběžného výkresu výkupů pozemků“ 
s označením trvalých záborů (výkupů), dočasných záborů plochy POV -  (pronájem), 
dočasných záborů pro stavbu na cizím pozemku (právo k provedení stavby), věcných 
břemen pro stavbu dráhy na cizím pozemku a pro stavbu vyvolaných investic,

• tabulková část bude řešit zejména výměry trvalých záborů (výkupů), výměry dočasného 
záboru (plocha POV a „stavba na cizím pozemku“), výměry dotčených drážních pozemků, 
výměry trvalého a dočasného odnětí ZPF nad jeden rok, zábor ZPF do jednoho roku, dále 
trvalé a dočasné odnětí PUPFL, trvalé a dočasné omezení PUPFL.

Zhotovitel bude garantovat shodu mezi geodetickou a projektovou dok umentací s ohledem na 
výkupový plán pozemků, odnětí ZPF a PUPFL. (Koordinační situace, zákres stavby do 
katastrální mapy a záborový elaborát.)

Dokladová část

Projednání trvalých a dočasných záborů s vlastníky dotčených pozemků, projednání dotčení 
jiného nemovitého a movitého majetku stavbou s vlastníky tohoto majetku -viz. čl. 5.4.3 bod a) 
těchto VP.

Majetkoprávní část geodetické dokumentace dle bodu 5.3.5 bude odevzdána v tištěné podobě 
v šesti výtiscích.

Mimo soupravy projektové dokumentace budou odevzdány originály zpoplatněných dokladů 
katastrálního úřadu dle čl. Identifikace vlastníků dotčených pozemků stavbou.

5.3.6 Geodetická část:

Návrh vytyčovací sítě:



• Zhotovitel navrhne a vybuduje bodové pole dle platných TKP v součinnosti s příslušným 
SŽG a dále navrhne přemístění, odstranění nebo jiné opatření k ochraně značek bodů 
základního a podrobného bodového pole (polohového a výškového), které spravují orgány 
státní správy nebo právnické osoby pověřené vedením dokumentace těchto bodů;

• Při práci s bodovým polem je potřeba akceptovat ustanovení TKP bod 1.7.2. Při budování 
primární vytyčovací sítě zajistí zhotovitel ověření správnosti dokumentace vytyčovací sítě 
prostřednictvím příslušného SŽG. Toto ověření bude součástí nákladů stavby. Návrh 
vytyčovací sítě je součástí projektové dokumentace a podléhá schválení správcem ŽBP 
včetně předání a kontroly transformačních klíčů. Způsob budování sítě určují výše uvedené 
ustanovení TKP

• Jako samostatný výkres bude zpracován návrh vytyčovací sítě (primární systém podle ČSN 
73 0420-1 Přesnost vytyčování -  Část 1: Základní požadavky (červenec 2002)), ve kterém 
se:

- vytipuje umístění bodů vytyčovací sítě (polohové a výškové) v místech, která nebudou 
dotčena stavební činností ani zařízením staveniště apod.;

- stanoví případné překládání bodů vytyčovací sítě v průběhu výstavby podle stavebních 
pracovních postupů;

- naplánuje přesnost bodů vytyčovací sítě s ohledem na předané polohové a výškové 
pole pro projekt stavby;

- navrhne způsob stabilizace a zaměření bodů vytyčovací sítě;
- grafická část návrhu vytyčovací sítě se zobrazí v samostatném přítisku celkové situace 

stavby; případnou kolizi projektovaných PS a SO se stávajícími body polohového 
bodového pole 1 .třídy přesnosti (GPS) je nutno v projektu těchto PS a SO řešit ve 
prospěch nepoškození těchto základních bodů pro vytyčování;

- sekundární systém (tj. charakteristické body půdorysu prostorové budovy, mostu, 
tunelu, upravených prostranství a terénních úprav, hlavní body osy liniové stavby a 
hlavní výškové body) včetně mezních vytyčovacích odchylek bude určen podle ČSN 73 
0420-1 Přesnost vytyčování -  Část 1: Základní požadavky (červenec 2002) a ČSN 73 
0420-2 Přesnost vytyčování -  Část 2: Vytyčovací odchylky (červenec 2002);

Koordinační vytyčovací výkresy:

• Vytyčovací výkresy budou zpracovány dle ČSN ISO 4463-1 (73 0411) Měřicí metody ve 
výstavbě -  Vytyčování a měření -  Část 1: Navrhování organizace, postupy měření a 
přejímací podmínky (červen 1999), ČSN ISO 4463-3 (73 0411) Měřicí metody ve výstavbě -  
Vytyčování a měření -  Část 3: Kontrolní seznam geodetických a měřických služeb (červen 
1999) a ČSN 013419 Vytyčovací výkresy staveb (1989) - pro jednotlivé PS a SO v 
provedení bez výpočtu vytyčovacích prvků, ale navíc bude pro celou stavbu vyhotoven 
seznam souřadnic v S-JTSK a nadmořských výšek v Bpv všech vytyčovaných bodů 
projektovaných PS a SO v textovém tvaru;

• V samostatné příloze budou v grafické a číselné formě dokumentovány souřadnice v 
S-JTSK včetně seznamu souřadnic v textovém tvaru lomových bodů obvodu stavby, hranic 
trvalých a dočasných záborů, ploch určených pro zařízení staveniště, skládky, deponie, 
zemníky a pod., pokud jsou mimo hranice pozemků a staveb, které ČD, a.s. vlastní nebo 
s nimiž má SŽDC, s.o. právo hospodařit a lomových bodů hranic trvalých záborů na 
pozemcích a stavbách , které ČD, a.s. vlastní nebo s nimiž má SŽDC, s.o. právo hospodařit 
a které budou s dokončenými stavebními objekty nebo provozními soubory předány na 
základě uzavřené smlouvy jiné osobě. Pokud budou v projektu stavby určeny v souladu 
s dokladovou částí v trvalých záborech pozemky s různým způsobem využití nebo s různými 
budoucími vlastníky, je nutné dokumentovat hranice mezi takovými pozemky též v grafické a 
číselné formě.

• Případný projekt měření posunů bude zpracován dle ČSN 73 0405 Měření posunů 
stavebních objektů (prosinec 1997).

• v dílčích nákladech stavby budou zahrnuty náklady na geodetické práce v členění:



- návrh a vybudování bodového pole
- zaměření -  mapování pro projekt
- stabilizace bodů vytyčovací sítě
- zaměření a dokumentace bodů vytyčovací sítě
- jednotlivé etapy překládání bodů vytyčovací sítě
- vytýčení prostorové polohy PS a SO
- zaměření a vyhotovení geodetické části dokumentace skutečného provedení 

jednotlivých SO a PS
- souborné zpracování geodetické části dokumentace skutečného provedení celé stavby

Geodetická dokumentace bude odevzdána v tištěné podobě ve třech výtiscích(v paré č. 1,2 a 3 
projektové dokumentace).

5.4 Výkon inženýrské činnosti
5.4.1 Zhotovitel se zavazuje k výkonu inženýrské činnosti pro zhotovení díla (dále jen IČ), na jejímž 

základě bude moci zhotovitel požádat o vydání územního rozhodnutí (§ 86 SZ), respektive o 
stavební povolení (§ 110 SZ). Povinností zhotovitele je sjednávat potřebné majetkoprávní, resp. 
inominátní smlouvy, odpovídající požadavkům třetích stran a požadavkům územního, resp. 
stavebního řízení (ust. § 86 odst.2 resp. § 110 odst.1 zák.č. 183/2006 Sb., (SZ)). Objednatel 
předá zhotoviteli příslušné vzorové smlouvy pro případ, kdy některá ze smluvních stran 
nebude trvat na vlastním vzoru smlouvy.

V případě, že se v průběhu územního nebo stavebního řízení ukáže potřeba zajistit další doklad 
či podklad pro vydání příslušného rozhodnutí či povolení, je povinností zhotovitele tento doklad, 
či podklad opatřit. Zhotovitel zodpovídá za bezproblémový postup příslušného řízení (je 
v kontaktu s příslušným stavebním úřadem) a výkon IČ končí nabytím právní moci příslušného 
rozhodnutí či povolení. Datum nabytí právní moci se považuje za termín ukončení díla dle SOD.

5.4.2 Pro veškeré činnosti výkonu IČ bude zhotovitel vybaven plnou mocí objednatele. Na základě 
vystavené plné moci nesmí zhotovitel objednávat jakékoliv činnosti a věci nad rámec smluvní 
ceny. Veškeré činnosti a věci výkonu IČ (znalecké a odborné posudky, správní poplatky, 
oddělovací geometrické plány apod.) musí být součástí ceny za dílo. Plná moc se nebude 
vztahovat na uzavírání jakýchkoliv smluv či dohod s „třetími stranami“. Zhotovitel bude v rámci 
majetkoprávních jednání či řešení jiných smluvních vztahů zastupovat objednatele (investora) 
pouze do okamžiku podpisu dokumentu „třetí stranou“ a takto připravený dokument předá 
objednateli (investorovi) k podpisu. Zhotovitel bude mít k dispozici smluvní, či jiné vzory 
dokumentů vyžadující podpis objednatele (investora), pokud objednatel nepožádá zhotovitele, 
aby si dokument vytvořil sám.

5.4.3 Výsledky bezrozporového projednání projektu budou předmětem dokladové části v členění:

a) majetkoprávní doklady

b) doklady o projednání projektu s dotčenými organizacemi a orgány státní správy

c) doklady o projednání stavby s organizačními složkami ČD a.s. a SŽDC s.o.

d) doklady o ověření výskytu podzemních sítí u všech v úvahu připadajících správců 
podzemních zařízení a inženýrských sítí, které by mohly být stavbou dotčeny či poškozeny

e) ostatní doklady

ad a) Majetkoprávní doklady budou odpovídat požadavkům na geodetickou část projektu dle čl. 
5.3.5 těchto všeobecných podmínek.

Zákres stavby do katastrální mapy, ze kterého budou čitelné a zřejmé dotčené pozemky 
stavbou - jedná se o základní dokument územního řízení, je však povinností zhotovitele jej 
zpracovat i pro stavební řízení pro porovnání, že je navržená stavba umístěna v souladu 
s územním rozhodnutím.

Soupis všech dotčených pozemků stavbou (t.j. i pozemků a stavebních objektů ve 
vlastnictví stavebníka).



Identifikace vlastníků dotčených pozemků stavbou -  (prokázání vlastnických vztahů 
dokladem z katastrálního úřadu respektive dokladem o právu založeném smlouvou).

Doklady opravňující umístění a realizaci stavby na pozemku, který není ve vlastnictví 
stavebníka:

Územní řízení -  souhlas vlastníka pozemku/stavby (v případě, že je odlišný od žadatele) s 
notářsky ověřeným podpisem vlastníka (viz. vyhláška MPMR č. 503/2006 Sb.)

Stavební řízení -  doklad prokazující právo založené smlouvou provést stavbu na 
pozemku/stavbě -  viz. § 110 SZ.

ad b) Doklady o projednání projektové dokumentace s dotčenými orgány státní správy budou 
sledovat v souladu se stavebním zákonem a navazujícími zákony ochranu lidí, přírody, 
krajiny, vod, lesů, zemědělské půdy a ovzduší, požadavky dopravních, báňských a dalších 
úřadů, které se musí ke stavbě vyjádřit. Postup projednávání bude předmětem 
pravidelných kontrolních dnů projektanta a objednatele (investora). Již v průběhu 
zpracování díla vytipuje zhotovitel stěžejní problémy, které projedná s příslušným orgánem 
státní správy ve stadiu rozpracovanosti. Rozsah dokladové části bude odpovídat stupni 
projektové dokumentace.

Doklady o projednání projektové dokumentace s dotčenou organizací či fyzickou osobou 
budou sledovat odsouhlasení navrženého řešení s ohledem na eventuální či skutečné 
dotčení majetku či zájmů dotčené organizace. Zejména se jedná o vyvolané přeložky 
inženýrských sítí, komunikací, zásah do soukromého vlastnictví a dotčení ochranných 
pásem všeho druhu a pod. I zde bude zhotovitel řešit tyto střety v průběhu zpracování 
projektu. V dokladové části budou založeny všechny zápisy a záznamy z těchto 
průběžných projednávání.

Dokladová část přípravné dokumentace bude řešit projednání formou souhlasů, v rámci 
dokladové části projektu stavby bude řešit uzavření budoucích smluv s budoucími správci 
či vlastníky dokončených SO a PS o způsobu a podmínkách převzetí těchto SO a PS 
včetně pozemků nebo jejich částí do vlastnictví nebo k výkonu práva hospodaření.

ad. c) Projednáním přípravné a projektové dokumentace s akciovou společností České dráhy 
(ČD a.s.) se rozumí zajištění souhrnného stanoviska ČD a.s. jakožto rozhodujícího 
provozovatele dráhy prostřednictvím odboru investičního generálního ředitelství ČD a.s. 
Praha - k celkovému návrhu řešení předmětu díla. Zajištění majetkoprávních dokladů 
v případě dotčení pozemků a majetku ČD a.s. bude zhotovitel řešit prostřednictvím 
příslušných Regionálních správ majetku ČD a.s. pokud možno smlouvami o právu 
k provedení stavby. V případě vyvolaných investic přeložek cizích inženýrských sítí, 
nacházejících se v pozemku ČD a.s. je nutné uzavřít smlouvy o budoucích smlouvách o 
vkladu věcného břemene.

Projednáním přípravné a projektové dokumentace se státní organizací Správa železniční 
dopravní cesty se rozumí zajištění souhrnného stanoviska generálního ředitelství SŽDC 
s.o. Praha prostřednictvím odboru investičního GŘ SŽDC s.o.Praha, souhrnné vyjádření 
příslušné Správy dopravní cesty SŽDC s.o. a souhrnné stanovisko objednatele 
k celkovému návrhu řešení předmětu díla.

Žádost o vyjádření k dílu na odbor investiční SŽDC s.o., a ČD a.s. zasílá objednatel.

ad d) Doklady o ověření podzemních zařízení a sítí u všech potencionálních správců těchto 
zařízení a sítí (včetně sítí ČD Telematika a.s. a SŽDC s.o. - příslušné SDC) budou ke dni 
odevzdání díla platné s rezervou minimálně tří měsíců. Povinností zhotovitele je tedy 
případná aktualizace těchto dokladů v případě, že doklady v okamžiku odevzdání díla 
nebudou vyhovovat této podmínce. Zjištěné sítě budou zakresleny do situací stavby a 
kopie budou doloženy v paré č. 1-6.

ad e) Do ostatních dokladů patří plné moci pro zhotovitele, doklady o oprávnění k projekční 
činnosti, k výkonu inženýrské činnosti, certifikáty, atesty a podobně -  pokud tyto nebudou 
přiloženy přímo k příslušnému stavebnímu objektu, či provoznímu souboru.

5.4.4 Originály všech dokladů (zejména potvrzené situace dle bodu d) budou předány objednateli při



odevzdání díla, zhotovitel si opatří pro svoji potřebu kopie.

5.4.5 Kompletní dokladová část bude součástí všech paré odevzdávané projektové dokumentace 
(bude v seznamu dokumentace).

5.4.6 Pokud budou některé doklady z projednání konkrétního SO či PS založeny v dokladové části 
SO nebo PS, budou i tyto doklady jmenovitě uvedeny v celkovém seznamu dokladů s odkazem 
na příslušný SO nebo PS, nebo budou ještě jednou založeny v souhrnné dokladové části.

5.4.7 Zhotovitel bude předávat objednateli doklady z projednání průběžně. Přitom bude písemně 
reagovat „stanoviskem projektanta" na připomínky a podmínky u kterých není zcela zřejmé, že 
se jedná o technicky akceptovatelné připomínky, musí být zřejmé, že se jedná o vyjádření 
kladná. Rovněž bude uvedeno, v jakém okamžiku budou připomínky akceptovány, zda budou/ 
byly zapracovány do předmětné projektové dokumentace, či zda budou akceptovány v dalším 
stupni projektové dokumentace, respektive až při realizaci stavby. Doklady budou očíslovány a 
uvedeny v seznamu podle zhotovitelem stanoveného pořadí, přitom bude zhotovitel dbát na to, 
aby byly doklady řazeny tématicky za sebou, nikoliv nesystémově mimo pořadí.

5.4.8 Výkupy pozemků dotčených stavbou:

Zhotovitel je povinen zajistit zpracování znaleckých posudků pro ocenění vykupovaných 
pozemků pro potřeby stavby.
Smlouvou o dílo bude upřesněno, zda bude předmětem díla i zajištění, resp.smluvní projednání 
výkupů příslušných částí pozemků dle vyhotovených geometrických plánů dle čl. 5.3.2 VP, či 
zda budou výkupy pozemků věcí objednatele. Pro případ požadavku objednatele na realizaci 
smluvního projednání výkupů pozemků zhotovitelem bude zhotovitel vybaven plnou mocí -  viz. 
čl. 5.4.2 VP a pak v rámci zakázky zajistí kromě zpracování znaleckých posudků a 
oddělovacích geometrických plánů i majetkoprávní jednání a podpis kupní smlouvy, včetně 
návrhu do katastru nemovitostí vlastníkem pozemku, či části pozemku dotčeného stavbou.

Podpis kupní smlouvy objednatelem a samotný vklad pozemku do katastru nemovitostí, včetně 
úhrady ceny pozemku původnímu vlastníkovi a úhrady správních poplatků není předmětem 
zakázky.

5.5 Průzkumy, posudky a pod.
5.5.1 V případě, že zhotovitel prokáže nutnost rozšíření průzkumných prací nad rámec uzavřené 

SOD, které nemohl v rámci nabídky předvídat, budou tyto vícepráce řešeny dodatkem smlouvy 
o dílo při dodržení zákona o zadávání veřejných zakázek.

5.5.2 Výsledky veškerých průzkumů a posudků, které zhotovitel opatřil v rámci zajištění všech 
podkladů pro řádné zpracování díla, předá objednateli v tištěné podobě v šesti výtiscích, jako 
součást projektové dokumentace. .

5.6 Dokumenty k archivaci
5.6.1 Archivace díla v digitální formě:

Zhotovitel předá - mimo dokumentace dle čl. 5.1.18 - v jednom vyhotovení projekt stavby 
v digitální podobě na CD nosiči, který bude zpracován v souladu s „Prováděcím opatřením 
k předávání digitální dokumentace z investiční výstavby" vydaným VŘ DDC dne 13.12.1999 
pod č.j. 2347/1999 - O7, ve znění č.j.1162/02-O7 ze dne 17.5.2002 a č.j.1615/2003 -  O7 ze 
dne 21.8.2003.
Rozpočet stavby a výkazy výměr v digitální podobě budou zpracovány ve formátu DBF, 
podrobnosti určuje „ Datový předpis pro tvorbu a předávání nabídkových rozpočtů v digitální 
podobě"
Dále bude předána v jednom vyhotovení geodetická část geodetické dokumentace v digitální 
formě na CDROM discích ve formátu DGN pro prostředí MicroStation. Polohové a výškové 
zaměření bude provedeno ve 3. třídě přesnosti geodetickými metodami na vytyčovací síť 
měřických bodů v souřadnicovém systému JTSK a výškovém systému Bpv. Zaměření bude 
provedeno podle Opatření k zaměřování železniční dopravní cesty. Před započetím prací ověří



zhotovitel existenci JŽM v místě stavby a využije ji při geodetických pracích ( existenci JŽM lze 
ověřit na příslušném SŽG ). Před předáním vyhotovené geodetické dokumentace zhotovitel 
opatří tuto ověřením příslušného SŽG jako správce dat. Data zůstanou v otevřené formě pro 
další využití zadavatelem.

6. Předání a převzetí díla

6.1 Fyzické dodání díla
Zhotovitel splní svoji povinnost dodat dílo (nebo jeho část) jeho doručením, případně osobním 
předáním do místa plnění, t.j. na adresu pro doručování smluvní korespondence dle čl. 1.1. 
SOD „Objednatel". V případě osobního předání díla (části díla) si nechá zhotovitel potvrdit 
převzetí díla objednatelem na „předávacím protokolu" v kolonce:
převzal k ověření dne:........  a podpis přebírajícího:..............

6.2 Předávací protokol
Při fyzickém předání díla (nebo jeho části) předá zhotovitel objednateli spolu s dílem ve dvou 
vyhotoveních „předávací protokol", kde bude jednoznačně identifikován předmět předávaného 
díla (části díla) podle smlouvy o dílo. Ze strany zhotovitele bude předávací protokol podepsán 
minimálně na úrovni odpovědného projektanta stavby (hlavního inženýra projektu -  dále jen 
HIP) a opatřen razítkem zhotovitele.

6.3 Ověřování
Ověřováním se rozumí proces kontroly dodaného díla (dodané části díla). Lhůta pro provedení 
kontroly dodaného díla (jeho části) bude odpovídat rozsahu a složitosti díla a bude časově 
specifikována v podmínkách zadávacího řízení. Objednatel kontroluje úplnost díla (dokumentů) 
podle smlouvy o dílo, podmínek zadávacího řízení a těchto všeobecných podmínek, zda 
nechybí žádná část dokumentace ani žádná část řešení projektu. Do stanovené lhůty je 
objednatel povinen ověřování ukončit podpisem předávacího protokolu nebo musí zahájit 
jednání o odstranění zjištěných vad a nedodělků.
Pokud zhotovitel neuzná, že se jedná o vadu či nedodělek, zahájí objednatel neprodleně řádné 
reklamační řízení -  viz. čl. 12 těchto všeobecných podmínek.
Opravené a doplněné dokumenty (výkresy a textové části) budou označeny ve změnové 
tabulce indexem a popisem změny (doplnění), aby bylo zhotoviteli zřejmé, že se jedná o 
dokumenty odevzdané po provedeném dodání díla dle čl. 6.1. Při předání opraveného díla 
budou tyto dokumenty v dříve dodané projektové dokumentaci vyměněny či doplněny a bude 
provedeno případné přelepení seznamu příloh podle doplnění nových, či opravených 
(indexovaných) dokumentů.
Zhotovitel se zavazuje, že bude operativně nápomocen při případném objasňování správnosti 
navrženého řešení, či výkladu souvisejících dokumentů a nezapříčiní zbytečné prodlužování 
lhůty ověřování.

6.4 Převzetí díla
Převzetím díla se rozumí až předání objednatelem podepsaného „předávacího protokolu"
zhotoviteli a to po provedené kontrole dle čl. 6.3. (převzal po provedené kontrole......... dne a
podpis objednatele). Objednatel je povinen podepsat oba výtisky předávacího protokolu na 
úrovni minimálně hlavního inženýra stavby -  dále jen HIS a opatřit otiskem razítka příslušné 
Stavební správy. Jeden výtisk zašle (předá) obratem zhotoviteli.

7. Vlastnické právo k dílu
Zhotovované dílo je od počátku ve vlastnictví zhotovitele. Vlastnické právo resp.právo 
hospodařit s majetkem České republiky přechází na objednatele okamžikem převzetí díla dle čl. 
6.4. těchto VP, které je bez vad. Nebezpečí škody na zhotovovaném díle nese zhotovitel až do 
okamžiku převzetí díla objednatelem.



8. Cena za dílo, změny ceny
8.1 Cenu za řádně provedené dílo se objednatel zavazuje zaplatit v souladu se smlouvou o dílo 

a jejími přílohami a v souladu s příslušnými obecně závaznými právními předpisy.

8.2 Zhotovitel uzavřením smlouvy o dílo prohlašuje, že cena za dílo obsahuje ocenění díla v 
rozsahu všech prací a technologických postupů nutných k řádnému dokončení díla bez vad a je 
si vědom toho, že z těchto důvodů nebude v průběhu provádění díla zvyšována cena za jeho 
provedení.

8.3 V souladu s podmínkami zadávacího řízení a v souladu se smlouvou o dílo může být celková 
cena díla rozčleněna podle dílčích částí plnění předmětu díla. V každém případě musí být 
oddělena cena za provedení průzkumných prací -  buď jako dílčí plnění předmětu díla nebo 
jako část z celkové ceny.

8.4 Změna ceny za dílo je možná pouze ve vyjmenovaných případech dle článku 5.5.1 těchto VP a 
v případě, že si objednatel v rámci řádného dokončení díla objedná projekční vícepráce nad 
rámec uzavřeného smluvního vztahu, nebo naopak část objednaných projekčních prací dle 
SOD zruší, při dodržení zákona o veřejných zakázkách a na základě uzavřeného písemného 
dodatku smlouvy o dílo.

9. Platební podmínky, fakturace, zádržné
9.1 Objednatel se zavazuje na základě řádně a oprávněně vystaveného daňového dokladu, uhradit 

účtovanou část ceny za dílo do 60 dnů ode dne doručení daňového dokladu objednateli, a to 
v korunách českých na bankovní účet uvedený ve smlouvě o dílo. Dnem úhrady je vždy den 
odepsání předmětné finanční částky z účtu objednatele.

9.2 V rozkladu ceny budou sledovány náklady na průzkumné práce.

9.3 Zhotovitel se zavazuje doručit daňový doklad za řádně provedené a objednatelem převzaté dílo 
(část díla) podle článku 6.4 těchto VP nejpozději do 15 dnů ode dne podpisu protokolu 
o předání a převzetí díla na adresu příjemce (viz čl. 1.1. smlouvy o dílo). Nedílnou součástí 
konečného daňového dokladu musí být soupis všech odsouhlasených dílčích daňových 
dokladů vystavených za celé dílo.

9.4 Datum objednatelem podepsaného předávacího protokolu je datem zdanitelného plnění.

9.5 Na daňových dokladech musí být uvedeno číslo smlouvy a jde-li o dodatek smlouvy, číslo 
příslušného smluvního dodatku. Dále musí obsahovat údaje běžné pro tento druh dokladu 
vyžadované obecně závaznými právními předpisy.

Na daňových dokladech bude objednatel uváděn takto:
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 
Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00 
IČ: 70994234, DIČ: CZ70994234
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném MS v Praze, oddíl A, vložka 48384 
Úplný název stavby v souladu se smlouvou o dílo.

9.6 V případě, že daňový doklad nebude mít všechny náležitosti uvedené ve smlouvě o dílo a jejích 
přílohách nebo vyžadované obecně závaznými právními předpisy, je objednatel oprávněn vrátit 
jej zhotoviteli bez zaplacení s uvedením důvodu, pro který jej vrací. Objednatel není v tomto 
případě v prodlení se zaplacením. Zhotovitel se v takovém případě zavazuje bez zbytečného 
odkladu vystavit a objednateli doručit nový daňový doklad, v němž odstraní objednatelem 
uvedené vady. Oprávněným vrácením daňového dokladu zhotoviteli přestává objednateli běžet 
lhůta splatnosti, celá lhůta běží znovu ode dne doručení opraveného daňového dokladu.

9.7 Objednatel si vyhrazuje právo pozastavit zhotoviteli 10% z každé uplatněné dílčí částky ceny 
díla bez DPH a částky uplatněné konečným daňovým dokladem na celé dílo, tzv. zádržné. 
Zádržné znamená akumulované zadržené platby, které objednatel zadržuje z každé faktury, 
dokud částka takto zadržovaná objednatelem nedosáhne limitu zádržného.



Objednatel je oprávněn uplatnit zádržné na úhradu svých nároků v případě, že na díle nebo 
jeho části se vyskytnou vady, které se na díle nebo jeho části objeví kdykoliv v průběhu doby 
odpovědnosti za vady dle čl. 12.2. (Záruka, záruční doba) odst. 12.2.2, na úhradu nároků dle čl.
12.1 (Odpovědnost za vady, záruka za provedení díla) a na úhradu splatné částky smluvních 
pokut (článek 10 Smluvní pokuty a prodlení).

9.8 Po vydání potvrzení o přijetí díla objednatelem (tj. písemné potvrzení objednatele, že dílo které 
převzal je kompletní a bez zjevných vad), bude zhotoviteli celá částka zádržného uvolněna. 
Objednatel se zavazuje celou částku zádržného uhradit zhotoviteli do 60 dnů ode dne vydání 
tohoto potvrzení.

9.9 Zhotovitel se zavazuje, že umožní zaměstnancům Státního fondu dopravní infrastruktury (dále 
jen Fond“) kontrolu efektivního využívání finančních prostředků na té části díla, která je 
financována a placena z prostředků Fondu. Tato kontrolní činnost musí probíhat v rozsahu 
kompetencí daných zákonem č. 104/2000 Sb., v platném znění.

9.10 V případě prodlení s plněním peněžitého závazku je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok 
z prodlení ve výši stanovené obecně závaznými právními předpisy.

9.11 Zhotovitel se zavazuje k tomu, že neprovede jednostranný zápočet pohledávky.

9.12 Finanční prostředky poskytované zhotoviteli na základě s ním uzavřené smlouvy nemohou být
předmětem výkonu práv třetích osob.

10. Smluvní pokuty a prodlení
10.1 Na základě dohody smluvních stran se zavazuje zhotovitel k zaplacení smluvní pokuty 

v případech a ve výši jak je dále uvedeno, nestanoví-li smlouva jinak, a to do 15-ti dnů od 
doručení písemné výzvy k zaplacení smluvní pokuty.

10.1.1 V případě prodlení zhotovitele s předáním řádně provedeného díla, příp. části díla v termínu a 
za podmínek stanovených smlouvou o dílo a jejími přílohami je zhotovitel povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5% z ceny části díla dotčené prodlením, minimálně však 
ve výši 500,- Kč za každý i jen započatý den prodlení.

10.1.2 V případě vadného plnění předmětu díla se zavazuje zhotovitel k zaplacení smluvní pokuty ve 
výši 1% z celkové ceny díla (bez DPH), minimálně však 30 000,- Kč jednorázově. Dále pak za 
každou vadu díla, která je předmětem reklamace objednatele v záruční době, se zhotovitel 
zavazuje zaplatit smluvní pokutu ve výši 10% z ceny projektových prací vadou dotčeného SO 
nebo PS (bez DPH) nebo vadou dotčené souhrnné části projektu, jako částku jednorázovou. 
Je-li vadou dotčený SO nebo PS zahrnut i v souhrnné části projektu a tato je v důsledku vady 
SO nebo PS rovněž dotčena vadou, pak je smluvní pokuta uplatněna pouze z ceny vadou 
dotčeného SO nebo PS.

V případě, že zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve lhůtě 14 dnů nebo ve lhůtě 
dohodnuté s objednatelem, zavazuje se zhotovitel zaplatit další smluvní pokutu ve výši 2% 
z celkové ceny díla (bez DPH), a to za každý případ (tj. takovou vadu).

10.1.3 V případě, že zhotovitel pověřil prováděním díla jiného subdodavatele než toho, který byl 
uveden v nabídce zhotovitele, bez předchozího písemného souhlasu objednatele, zaplatí 
zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 5% z celkové ceny díla (bez DPD).

10.1.4 V případě, že zhotovitel z důvodu na straně zhotovitele překročí plánovanou dobu výluky nebo 
samostatnou etapu výluky, uhradí objednateli níže uvedené smluvní pokuty podle délky 
překročení doby trvání výluky:
a) do 60 min. 500,- Kč (slovy: pětset korun českých) za každých započatých 10 min. 

zpoždění;
b) od 61 do 120 min. 400,- Kč (slovy: čtyřista korun českých) za každých započatých 10 

min. zpoždění;
c) od 121 min. do 4 hodin 1 500,- Kč (slovy: jedentisícpětset korun českých) za každou 

započatou hodinu;
d) 4 -  12hod. 1 000,-Kč (slovy: jedentisíc korun českých) za každou započatou hodinu;



e) při delším prodloužení než 12 hodin 500,- Kč (slovy: pětset korun českých) za každou 
započatou hodinu.

V případě, že byl objednatel o překročení doby trvání výluky informován nejméně dvě hodiny 
před plánovaným ukončením výluky, výše uvedené smluvní pokuty se násobí koeficientem 0,6.
V případě, že byl objednatel o překročení doby trvání výluky informován nejméně šest hodin 
před plánovaným ukončením výluky, výše smluvní pokuty se násobí koeficientem 0,3.

Zpoplatnění nepodléhá:
- prvních 10 min. překročení doby trvání výluky,
- prodloužení výluky, nemající vliv na jízdu vlaků dopravce.

Za překročenou výluku se nepovažuje výluka, která byla pozdě zahájena z důvodu na straně 
operátora , tj. smluvního partnera provozovatele dráhy (objednatele), který zajišťuje obsluhu 
dráhy, a přitom byl celkový čas výluky dodržen.

Zhotovitel uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč (slovy: jedentisíc korun 
českých) za každý takový případ, kdy:

a) koná výluku, která nebyla projednána s příslušným dopravcem nebo
b) odřekne předem projednanou výluku nebo
c) změní datum předem projednané výluky
Všechny výše uvedené případy musí mít vliv na jízdu vlaku dopravce.

V případě, že zhotovitel odřekne výluku zařazenou do schváleného týdenního plánu výluk, 
uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každou takto odřeknutou výluku a dále 
všechny prokazatelně vynaložené náklady spojené s odvoláním výluky.

V případě, že zhotovitel nedodrží závazný termín odstranění pomalé jízdy na traťových a 
hlavních staničních kolejích, zaplatí objednateli za každou minutu zpoždění vlaku dopravce dle 
GVD (grafikon vlakové dopravy) 30,- Kč (slovy: třicet korun českých). Zpoždění vlaku je 
vypočteno provozovatelem.

10.1.5 V případě, že zhotovitel jinak poruší své závazky a povinnosti, které pro něj vyplývají 
z uzavřené smlouvy o dílo, a přesto, že byl objednatelem na tuto skutečnost prokazatelně 
upozorněn, nezjednal nápravu ve lhůtě dodatečně mu k tomu objednatelem poskytnuté, zaplatí 
zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2% z celkové ceny díla (bez DPH) za každý 
takový případ.

10.2 Pokud bude zhotovitel v prodlení s placením smluvní pokuty, zavazuje se zaplatit úrok 
z prodlení ve výši stanovené obecně závaznými právními předpisy.

Objednateli vzniká právo na uplatnění zápočtu pohledávky v případě, že zhotovitel neuhradí 
smluvní pokutu ve stanoveném termínu.

Zaplacením smluvní pokuty nezaniká povinnost zajištěná smluvní pokutou a není dotčen nárok 
objednatele na náhradu škody v plné výši.

10.3 Jestliže jsou důvodem neplněných termínů zhotovitele dle SOD rozhodnutí třetích osob, např. 
nedosažení dohody s vlastníky dotčených nemovitostí ani při součinnosti s objednatelem nebo 
nezahájená příp. neukončená dědická řízení nebo neznámí vlastníci nebo „nedosažitelní" 
vlastníci mimo území státu nebo nečinnost úřadů vyzvaných k součinnosti, a důvodem k 
rozhodnutí třetích osob není vada dokumentace, dohodnou objednatel se zhotovitelem nové 
termíny plnění a další postup. Do doby uzavření dodatku SOD s novými termíny plnění se na 
případné neplnění termínů platných dle SOD z důvodu rozhodnutí třetích osob nevztahují 
smluvní pokuty.

10.4 Jestliže dojde při zajišťování vyjádření vydávaných formou rozhodnutí před zahájením nebo v 
průběhu územního nebo stavebního řízení k odvolání proti rozhodnutí, na jehož základě nelze 
plnit termíny dle SOD a není-li důvodem k odvolání proti rozhodnutí vada dokumentace, 
dohodne objednatel se zhotovitelem nové termíny plnění, posunuté nejméně o dobu přerušení



prací mezi podáním odvolání a rozhodnutím odvolacího orgánu. Do doby uzavření dodatku 
SOD s novými termíny plnění se na případné neplnění termínů platných dle SOD z důvodů 
podání odvolání proti rozhodnutí nevztahují smluvní pokuty.

11. Přerušení prací, odstoupení od smlouvy

11.1 Přerušení prací na straně objednatele
Objednatel je oprávněn nařídit zhotoviteli přerušení prací na provádění díla v případě, že:
• nastanou zásadní problémy s financováním objednaného díla,
• nastanou zásadní změny technických podmínek pro návrh a řešení stavby, které nemohl 

objednatel v době zadávání prací na díle předvídat,
• objednatel zjistí, že práce na díle nebo jeho části provádí zhotovitel, který nebyl pověřen 

jejich provedením v souladu s SOD a nabídkou zhotovitele a tato skutečnost nebyla řešena 
dohodou smluvních stran.

Pokyn k přerušení prací zašle objednatel zhotoviteli doporučeným dopisem s dodejkou.

11.2 Přerušení prací na straně zhotovitele
11.2.1 Zhotovitel je oprávněn přerušit práce v případě, že:

• objednatel nepředal v souladu se smlouvou o dílo v termínu dohodnuté podklady, bez 
kterých nelze dílo realizovat a není v možnostech zhotovitele si je jinak opatřit,

• se vyskytnou skryté překážky, znemožňující provedení díla dohodnutým způsobem 
a v dohodnutém termínu, (např. neřešitelnost majetkoprávních vztahů k dotčeným 
pozemkům a nemovitostem či neřešitelnost rozporných stanovisek dotčených organizací a 
orgánů státní správy v rámci kompetence zhotovitele a pod.),

• zjistí, že některý ze závazných pokynů objednatele je nevhodný pro realizaci předmětu díla, 
respektive způsobuje nemožnost řádného provádění díla.

11.2.2 Zhotovitel sdělí objednateli odůvodněný požadavek na zastavení prací písemně, a to 
doporučeným dopisem s dodejkou řediteli příslušné Stavební správy, na kontaktní adresu dle 
čl. 1.1. SOD. Přílohou sdělení bude záznam z jednání se zhotovitelem o nutnosti zastavení 
prací, ve kterém budou uvedeny závažné příčiny, které vedou k zastavení prací a které není 
možné operativně odstranit. V záznamu bude uveden rovněž návrh na způsob odstranění 
příčin bránících zpracování díla a termín, kdy bude možno práce na díle obnovit.

11.2.3 Vzniknou-li na straně zhotovitele prokazatelné vícepráce z viny objednatele, bude úhrada 
těchto víceprací řešena dodatkem smlouvy o dílo.

11.3 Odstoupení od smlouvy ze strany objednatele
11.3.1 Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že dojde k podstatnému porušení 

smluvních povinností ze strany zhotovitele. Podstatným porušením smluvních povinností je 
zejména nerespektování zadávací dokumentace a výsledků projednání navržených řešení 
s účastníky výstavby a dále neodůvodněná nečinnost zhotovitele. Odstoupení od smlouvy 
oznámí objednatel zhotoviteli doporučeným dopisem s dodejkou.

11.3.2 Smlouva zaniká ke dni doručení dopisu obsahujícího oznámení o odstoupení. Odstoupením od 
smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti smluvních stran ze smlouvy. Odstoupení od 
smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy, smluvních 
pokut a řešení sporů mezi smluvními stranami.

11.3.3 Objednatel v případě odstoupení od smlouvy je oprávněn zvolit jednu z těchto variant:

a) převezme od zhotovitele pouze majetek objednatele, který zhotoviteli poskytl pro 
provedení díla, v tom případě zhotoviteli zůstává rozpracované dílo jako jeho majetek a 
zhotovitel nemá nárok na jakoukoliv úhradu za dosud provedené práce,

b) převezme od zhotovitele rozpracované dílo, v tom případě má zhotovitel nárok na úhradu



dosud provedených prací. Stanovení ceny za rozpracované dílo bude stanoveno buď 
dohodou smluvních stran nebo posudkem soudního znalce.

11.4 Odstoupení ze strany zhotovitele
11.4.1 Zhotovitel je oprávněn odstoupit od uzavřené smlouvy o dílo v případě, že při provádění díla 

zjistí skryté překážky, znemožňující řádné provádění díla a po oznámení těchto skutečností 
objednateli nedojde k dohodě o změně smlouvy. Zhotovitel je oprávněn dále odstoupit od 
uzavřené smlouvy o dílo v případě:

• neřešitelnosti rozporných stanovisek dotčených organizací a orgánů státní správy v rámci 
kompetence zhotovitele. Přitom je zhotovitel povinen prokázat, že učinil všechny kroky pro 
odstranění takového rozporného stanoviska. Dříve než zhotovitel odešle sdělení o 
„odstoupení od smlouvy“ předloží objednateli veškerá řešení bez ohledu na finanční 
náročnost řešení a dále předloží výsledky projednání všech těchto řešení s konfliktními 
stranami včetně záznamu, že žádné předložené řešení nevede ke konsenzu konfliktních 
stran. Objednatel veškeré podklady posoudí z hlediska technického a ekonomického. 
V rámci tohoto posouzení může od zhotovitele požadovat zajištění dalších stanovisek a 
názorů jiných odborných a konzultačních firem či institucí včetně vysokých škol. Po té učiní 
závěr, zda je deklarovaný neřešitelný rozpor důvodem pro odstoupení od smlouvy.

• neřešitelnosti majetkoprávních vztahů v rámci kompetence zhotovitele. Před odesláním 
sdělení o „odstoupení od smlouvy“ předloží zhotovitel objednateli všechny doklady 
prokazující, že učinil všechny kroky pro zdárné dořešení těchto majetkoprávních vztahů, 
včetně zajištění písemného stanoviska stavebního úřadu, za jakých podmínek lze územní 
nebo stavební řízení zahájit a úspěšně dokončit. Objednatel všechny předložené doklady 
posoudí a učiní závěr, zda je skutečně deklarovaná neřešitelnost majetkoprávních vztahů 
důvodem pro odstoupení od smlouvy.

11.4.2 V případě odstoupení od smlouvy má zhotovitel právo na úhradu za rozpracované dílo (výkon 
inženýrské činnosti), kdy se smluvní strany dohodou na ceně za rozpracované dílo. Pokud se 
strany na ceně nedohodnou, bude ke stanovení ceny přizván soudní znalec.

11.4.3 Odstoupení od smlouvy oznámí zhotovitel objednateli doporučeným dopisem s dodejkou.

12. Odpovědnost zhotovitele

12.1 Odpovědnost za vady, záruka za provedení díla
12.1.1 Objednatel je povinen provést odběratelskou kontrolu zhotovitelem odevzdaného díla. Shledá-li 

objednatel na díle vady, vyzve písemně zhotovitele k jednání, na kterém bude sepsán protokol, 
ve kterém budou objednatelem stanoveny termíny a způsob odstranění vad. Pokud by se 
zhotovitel ve sjednaném termínu, resp. termínu určeném objednatelem, jednání odmítl zúčastnit 
či se ho nezúčastnil, má se za to, že s vadami souhlasí.

Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly způsobeny použitím podkladů převzatých od 
objednatele a zhotovitel ani při vynaložení veškeré odborné péče nemohl zjistit jejich 
nevhodnost, nebo na ně upozornil objednatele, ale ten na jejich použití trval.

Za vady díla se považují neúplnost díla a takové chyby a nedostatky, jejichž odstranění 
způsobí prodloužení termínu odevzdání díla a negativně ovlivní výsledek a termín 
územního, stavebního a schvalovacího řízení, dále se za vady považují veškeré 
neprojednané odchylky od zadávací dokumentace, vč. platného právního řádu, norem a 
předpisů objednatele. Za vadu se považuje i nesoulad mezi výkresovou a textovou částí 
(např. ve výkazu výměr).

Zhotovitel odpovídá za vady a nedostatky díla, které má dílo nebo jeho část v okamžiku jeho 
předání a převzetí a dále za vady, které se na díle nebo jeho části objeví kdykoliv v průběhu 
záruční doby. Přitom se jedná o vady a nedostatky, které zhotovitel uzná bez reklamačního 
řízení nebo o vady a nedostatky, které se prokáží až reklamačním řízením. Reklamační řízení 
se bude řídit vnitropodnikovými směrnicemi ČSN EN ISO 9001 zhotovitele nebo objednatele.



Zhotovitel se zavazuje k následnému odstranění zjištěných a prokazatelných vad projektu 
bezúplatnou opravou projektu.

12.1.2 Nad rámec příslušných ustanovení právních předpisů upravujících nároky objednatele 
z vadného plnění se sjednává závazek zhotovitele podílet se na vícenákladech, které vzniknou 
při realizaci stavby na základě projektu, obsahujícího vady v příčinné souvislosti s těmito 
vadami projektu.

Vícenákladem se rozumí částka, o kterou bude cena stavby výlučně v důsledku vad projektu 
v nezbytně nutném věcném a finančním rozsahu navýšena (vícepráce), ponížená o případné 
úspory, kterých v důsledku odstranění týchž vad projektu a z toho vyplývající změny postupu 
při realizaci stavby bude dosaženo (méněpráce).

Cenou stavby se rozumí částka sjednaná jako cena díla ve smlouvě o dílo na realizaci stavby 
podle projektu uzavřené mezi objednatelem a zhotovitelem stavby. Pro určení vícenákladů 
budou použity ceny vzešlé ze zadávacího řízení veřejné zakázky na jejich provedení v souladu 
se zákonem o veřejných zakázkách. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli 15% 
vícenákladů vzniklých v důsledku vad projektu, celkově však maximálně do výše 25% ceny díla 
(projektu) podle smlouvy na zhotovení projektu, a to vždy na písemnou výzvu objednatele, 
nejpozději do 60 dnů od doručení výzvy k úhradě.

Sjednaná výše podílu zhotovitele projektu na úhradě vícenákladů při realizaci stavby již 
reflektuje skutečnost, že objednatel vady projektu po své kontrole (zejména úplnost 
dokumentace) sám nezjistil.

12.1.3 Tímto ustanovením není nijak dotčen případný nárok objednatele na náhradu škody, případně 
na zaplacení smluvní pokuty, je-li sjednána. Povinnost zhotovitele k úhradě podílu na 
vícenákladech podle tohoto ustanovení se však neuplatní v tom rozsahu, v jakém je nárok 
objednatele na úhradu podílu na vícenákladech pokryt nárokem na náhradu škody vzniklé 
v důsledku příslušné vady projektu nebo smluvní pokuty dle čl. 10.1.2 uplatněné za shodnou 
vadu.

12.1.4 V případě škod a vícenákladů vzniklých během realizace stavby, které vyplývají z negativního 
vlivu stavební činnosti a veškeré činnosti zhotovitele spojené s realizací stavby na životní 
prostředí a za které nese prokazatelně odpovědnost zhotovitel projektu, se zhotovitel projektu 
zavazuje finančně podílet na realizaci nápravných opatření. Výše úhrady bude stanovena 
z částky vynaložené objednatelem na jejich realizaci, přičemž procentní částka bude určena 
podle míry zavinění.

12.1.5 V případě následného zjištění, že opatření navržená v projektu stavby, vztahující se jak 
k vlastní realizaci stavby, tak i na vlastní provoz stavby po jejím dokončení, jsou nedostatečná 
z hlediska limitních hodnot v oblasti ochrany veřejného zdraví a životního prostředí, zavazuje 
se zhotovitel projektu stavby provést bezplatné vypracování úpravy projektu stavby v takovém 
rozsahu, aby příslušné limitní hodnoty byly beze zbytku splněny. Toto ustanovení je účinné po 
dobu trvání záruční doby předmětné stavby.

12.1.6 Zhotovitel se zavazuje objednateli poskytnout dle níže uvedených podmínek bankovní záruku 
za provedení díla zajišťující dodržení smluvních podmínek, kvality a termínů provedení díla. 
Bankovní záruka bude objednatelem použita jako kompenzace pro možné ztráty, které by 
vyplynuly z toho, že by zhotovitel nebyl schopen nebo ochoten plnit své závazky z této 
smlouvy.

Vystavení bankovní záruky za provedení díla doloží zhotovitel objednateli originálem záruční 
listiny vystavené bankou, která byla zřízena a provozuje činnost podle zákona č. 21/1992 Sb., o 
bankách, ve znění pozdějších předpisů, ve prospěch objednatele jako oprávněného. Bankovní 
záruka musí splňovat tyto podmínky:

a) výše zajištěné částky je 3% z celkové ceny díla bez DPH,

b) záruční listinu předá zhotovitel před podpisem smlouvy o dílo ze strany objednatele,

c) bankovní záruka musí být vystavena jako neodvolatelná a bezpodmínečná, přičemž banka 
se zaváže k plnění bez námitek a na základě první výzvy oprávněného,



d) bankovní záruka bude platná nejméně po dobu provedení díla stanovenou ve smlouvě a 
dále minimálně 2 měsíce po předání a převzetí bezvadného díla,

e) právo z bankovní záruky bude objednatel oprávněn uplatnit v případech, pokud:

• zhotovitel neprovádí dílo v souladu s podmínkami uzavřené smlouvy;

• objednatel odstoupí od této smlouvy o dílo z důvodů na straně zhotovitele;

• zhotovitel neuhradí objednateli způsobenou škodu či smluvní pokutu, k níž je podle 
smlouvy povinen a která vůči němu byla objednatelem uplatněna;

• vůči majetku zhotovitele probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o 
úpadku nebo insolvenční návrh byl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě 
nákladů insolvenčního řízení, nebo byl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela 
nepostačující nebo byla zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů.

Objednatel je oprávněn využít prostředků zajištěných bankovní zárukou ve výši, která odpovídá 
výši splatné částky smluvní pokuty, jakéhokoli neuspokojeného závazku zhotovitele vůči 
objednateli, nákladů nezbytných k odstranění vad díla, škod způsobených plněním zhotovitele 
v rozporu se smlouvou, nebo jakékoli částce, která podle mínění objednatele odpovídá náhradě 
vadného plnění zhotovitele.

V případě prodloužení doby provedení díla je zhotovitel povinen platnost odpovídající záruky 
prodloužit tak, aby trvala po celou dobu provedení díla. V takovém případě se zhotovitel 
zavazuje předložit objednateli doklad o prodloužení odpovídající bankovní záruky nejpozději do 
14 kalendářních dnů ode dne uskutečnění příslušné změny.

12.2 Záruka, záruční doba
12.2.1 Přípravná dokumentace: zhotovitel ručí za kvalitu (úplnost a správnost) díla, které bude 

dostačujícím podkladem pro zajištění příslušného úředního rozhodnutí (územní rozhodnutí, 
stavební povolení, dílčí rozhodnutí v rámci ochrany životního prostředí, krajiny, lidí atd.) a 
podkladem pro zpracování dalšího stupně dokumentace 60 měsíců od předání a převzetí díla.

12.2.2 Projekt stavby: zhotovitel ručí za kvalitu díla, které bude sloužit pro realizaci stavby v době od 
data převzetí díla dle čl. 6.4 těchto VP do konce záruční doby předmětné stavby, tj. 60 měsíců 
po předání a převzetí stavby, mimo záruku za správnost technického návrhu řešení stavby a 
zajištění požadovaných funkcí stavby, které trvají po celou dobu řádně užívané stavby.
V případě vzniklých vad díla budou tyto operativně a bezplatně řešeny zhotovitelem v rámci 
záruční doby zhotovitelem dle čl. 12.1.1 až 12.1.5 těchto VP.

12.2.3 Závazky podle bodu 12.2.1 a 12.2.2 zhotovitel přejímá i v případě, že provedením jednotlivých 
částí díla pověřil třetí osoby.

13. Řešení sporů
13.1. Spory, které by mohly vzniknout mezi smluvními stranami, budou řešeny vzájemným jednáním. 

Smluvní strany se zavazují vynaložit veškeré úsilí ke smírnému řešení všech sporů, které 
vzniknou v průběhu plnění této smlouvy.

13.2. Pokud by přesto nedošlo dohodou k odstranění sporu, smluvní strany se dohodly, že v případě 
sporu je příslušný pro jeho rozhodnutí obecný soud objednatele. Rozhodným právem pro 
řešení sporu je právo České republiky a jednacím jazykem je český jazyk.


