

# SMLOUVA O DÍLO

č. 6440-0308 -2020-029

Níže uvedeného dne, měsíce a roku, smluvní strany:

## 1. Česká republika – Ministerstvo obrany

Sídlo: Tychonova 221/1, 160 01 Praha 6  
IČO: 60162694  
Bankovní spojení: Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1  
Číslo účtu: 404881/0710  
Za kterou jedná: Ing. Zdenko Pohranc, vedoucí oddělení provozu Praha odboru provozu nemovité infrastruktury Agentury hospodaření s nemovitým majetkem, oprávněný k jednání ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2) zák. č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů.

Kontaktní osoba:

- ve věcech smluvních: Ing. Zdenko Pohranc, vedoucí OdP Praha, [REDACTED]

- ve věcech technických: Ing. Roman Šíma, vedoucí PS 0308 Klatovy, [REDACTED]

Fax: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

Datová schránka: hjyaavk

Adresa pro doručování: Provozní středisko 0308 Klatovy, Dragounská 66, Klatovy PSC 339 01  
dále také jen „objednatel“ na straně jedné

a

## 2. Obchodní firma/jiná právnická nebo fyzická osoba

**KESKO CZ, s.r.o.**

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni oddíl C, vložka 5781

Sídlo: Motýlí 690/5, Východní Předměstí, 326 00 Plzeň

IČO: 61776629

DIČ: CZ61776629

Bankovní spojení: UniCreditBank

Číslo účtu: 460621000/2700

Zastoupená: Jaroslav Kostečka, jednatel

Kontaktní osoba: Jaroslav Kostečka

- ve věcech smluvních: Jaroslav Kostečka, jednatel, [REDACTED]

- ve věcech technických: Jaroslav Kostečka, jednatel, [REDACTED]

Fax: ...

E-mail: [REDACTED]

Datová schránka: ...

Adresa pro doručování: Motýlí 690/5, Východní Předměstí, 326 00 Plzeň

dále také jen „zhotovitel“ na straně druhé

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále také jen „OZ“), uzavírají na plnění veřejné zakázky malého rozsahu tuto smlouvu o dílo (dále také jen „smlouva“):

### Článek 1 Účel smlouvy

Účelem smlouvy je zajištění bezpečného provozu a řádného technického stavu objektu, ve kterém došlo k havárii na vnitřní kanalizaci sociálního zařízení

## **Článek 2 Předmět smlouvy**

- 2.1. **Předmětem smlouvy je:**  
a) závazek zhotovitele provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo Havárie – Oprava vnitřní kanalizace sociálního zařízení  
b) závazek objednatele dílo převzít a zaplatit cenu.
- 2.2. Zhotovitel provede dílo v nejkratším možném termínu tak, aby bylo zabráněno následným škodám na majetku objednatele.

## **Článek 3 Cena za dílo**

- 3.1. Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na celkové ceně za dílo specifikovaného v čl. 2 této smlouvy, na základě cenové nabídky, která je nedílnou součástí této smlouvy jako příloha č. 1, a to ve výši:
- |                        |             |
|------------------------|-------------|
| Cena bez DPH v Kč      | 94.639,49-  |
| 21% DPH v Kč           | 19.874,29-  |
| Cena celkem s DPH v Kč | 114.513,78- |
- (Slovy: stočtrnáctisícpětsettřináct78/100 korun českých)**
- 3.2. V celkové ceně jsou zahrnuty veškeré náklady spojené s plněním této smlouvy. DPH bude účtováno v zákonné výši v době uskutečnitelného zdanitelného plnění. Zhotovitel má právo fakturovat pouze skutečně provedené práce a dodávky.
- 3.3. Smluvní strany se dohodly, že cena díla podle této smlouvy musí odpovídat ceně díla stanovené podle § 2586 odst. 2) ObčZ a „platí za ujednanou cenu placenou za totéž nebo srovnatelné dílo v době uzavření smlouvy a za obdobných smluvních podmínek.“

## **Článek 4 Místo provedení díla**

- 4.1. Místem provedení díla je objekt ve správě PS 0308 Klatovy, VÚ 4854, na jejichž věcech bude dílo provedeno a kterým bude dílo předáno.
- vojenský objekt: č. CE: 03-19-02
  - stavební objekt: I.č. 026 – Sklady č.17, v k.ú. Klatovy 665797, obec Klatovy, parcel č. 887/26 zapsáno na LV č.181 vedeném u Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj se sídlem v Plzni, Katastrální pracoviště Klatovy.

## **Článek 5 Uznání závazku**

- 5.1. Práce byly zahájeny dne 24.4.2020. Převzetí dokončených prací proběhlo dne 18.5.2020 podle předávacího protokolu, který je nedílnou součástí této smlouvy jako příloha č. 2.
- 5.2. Vzhledem k tomu, že zhotovitel na základě výzvy výše specifikované dílo pro objednatele provedl a objednatel tyto dílo převzal a doposud neuhradil, uznává tímto objednatel svůj závazek a zavazuje se k úhradě dohodnuté ceny podle této smlouvy.

## **Článek 6 Fakturační a platební podmínky**

- 6.1. Cena díla bude zaplacená jednorázově, bezhotovostně po převzetí dokončeného díla na základě daňového dokladu (dále jen „faktura“), vystaveného zhotovitelem. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je den odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek. Zhotovitel fakturu doručí objednateli ve dvojím vyhotovení nejpozději do 10. dne následujícího po dni uskutečnění zdanitelného plnění na adresu pro doručování uvedenou v záhlaví smlouvy.

- 6.2. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného daňového dokladu podle platné právní úpravy, zejména podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a podle § 435 OZ. Dále musí faktura obsahovat tyto údaje:
- označení „faktura - daňový doklad“;
  - evidenční číslo daňového dokladu;
  - číslo smlouvy;
  - název a sídlo smluvních stran, obchodní název, adresa;
  - IČO, DIČ smluvních stran;
  - předmět plnění a název díla;
  - den vystavení faktury a datum splatnosti;
  - označení banky a čísla účtu zhotovitele, na který má být faktura uhrazena;
  - cenu bez DPH, sazbu a výši DPH a cenu celkem včetně DPH.
- 6.3. K faktuře musí být připojen odsouhlasený soupis provedených prací a dodávek, bez tohoto soupisu je faktura neúplná. Pokud bude faktura zhotovitele zahrnovat i cenu prací, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel oprávněn fakturu vrátit.
- 6.4. Splátnost faktury se sjednává na 30 kalendářních dnů ode dne jejího doručení objednateli.
- 6.5. Faktura se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované částky z účtu objednatele a jejím směřováním na účet zhotovitele.
- 6.6. Objednatel je oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli ve lhůtě splatnosti, neobsahuje-li některý údaj nebo přílohu uvedenou ve smlouvě nebo má jiné závady v obsahu nebo nedostatečný počet výtisků. Při vrácení faktury objednatel uvede důvod jejího vrácení a v případě oprávněného vrácení zhotovitel vystaví fakturu novou. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti a běží znovu ode dne doručení nové faktury objednateli. Zhotovitel je povinen novou fakturu doručit objednateli do 10 dnů ode dne, kdy mu byla doručena oprávněně vrácená faktura.
- 6.7. Pokud budou u zhotovitele zdanitelného plnění shledány důvody k naplnění institutu ručení za daň podle § 109 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH“), bude objednatel při zasílání úplaty vždy postupovat zvláštním způsobem zajištění daně podle § 109a tohoto zákona.
- 6.8. Objednatel neposkytuje zálohové platby.

## Článek 7 Ostatní ujednání

- 7.1. Smluvní strany podpisem této smlouvy a úhradou dohodnuté ceny v čl. 3.1. této smlouvy za provedené dodávky a práce, prohlašují, že po splnění povinností stanovených touto smlouvou budou její účastníci zcela vyrovnaní a nebudou mít vůči sobě žádné závazky.
- 7.2. Smluvní strany se dohodly, že vztahy výslovně touto smlouvou neupravené (např. záruka za jakost, vady díla), se řídí příslušnými ustanoveními ObčZ.
- 7.3. Smluvní strany se dohodly, že podle ustanovení čl. 6 Nařízení evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“), budou zpracovávat osobní údaje a udělují souhlas se zpracováním svých osobních údajů, které jsou nezbytné pro realizaci této smlouvy a splnění právních povinností pro naplnění smlouvy.
- 7.4. Smluvní strany se zavázaly zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o nichž se dozvěděly v souvislosti s plněním této smlouvy a nesdělovat je třetím stranám. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je ve smyslu § 2 odst. 1) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, povinným subjektem a souhlasí se zveřejněním této smlouvy v režimu tohoto zákona.
- 7.5. Tuto smlouvu lze platně měnit pouze písemnými, vzestupně číslovanými dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami.

- 7.6. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
- 7.7. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a stvrzují, že byla uzavřena po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě závazně a srozumitelně, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.
- 7.8. Tato smlouva je vyhotovena ve 3 výtiscích o 2 listech. Zhotovitel obdrží 1 výtisk a objednatel 2 výtisky. Každý výtisk má charakter originálu.

**Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy:**

Příloha č. 1 - Cenová nabídka - o počtu 3 listu;

Příloha č. 2 - Předávací protokol - o počtu 1 listu.

V Praze dne:

21 -05- 2020

za objednatele

Ing. Zdenko Pohranc  
Vedoucí oddělení provozu Praha  
Agentura hospodaření s nemovitým majetkem

V Klatovech dne:

18. 5. 2020

za zhotovitele

Jaroslav Kostečka  
jednatel

## Cenová nabídka

**Zakázka: Havárie - Oprava vnitřní kanalizace sociálního zařízení**

Objednatel: \_\_\_\_\_ IČ: \_\_\_\_\_  
DIČ: \_\_\_\_\_

Zhotovitel: **KESKO CZ, s.r.o.** IČ: **61776629**  
**Motýlí 690/5** DIČ: \_\_\_\_\_  
**32600 Plzeň**


Vypracoval: **Jaroslav Kostečka**

Rozpis ceny			Celkem
HSV			
PSV			
MON			
Vedlejší náklady			
Ostatní náklady			
<b>Celkem</b>			

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	<b>15 %</b>	0,00 CZK
Snížená DPH	<b>15 %</b>	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	<b>21 %</b>	<b>94 639,49 CZK</b>
Základní DPH	<b>21 %</b>	<b>19 874,29 CZK</b>
Zaokrouhlení		0,00 CZK

**Cena celkem s DPH 114 513,78 CZK**

v



19.05.2020

\_\_\_\_\_  
Za objednatele

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			
61	Upravy povrchů vnitřní	HSV			
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			
95	Dokončovací kce na pozem.stav.	HSV			
96	Bourání konstrukcí	HSV			
97	Prorážení otvorů	HSV			
99	Staveništní přesun hmot	HSV			
711	Izolace proti vodě	PSV			
721	Vnitřní kanalizace	PSV			
722	Vnitřní vodovod	PSV			
725	Zařizovací předměty	PSV			
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			
781	Obklady keramické	PSV			
783	Nátěry	PSV			
784	Malby	PSV			
VN	Vedlejší náklady	VN			
Cena celkem					94 639,49

## Cenová nabídka - Položkový rozpočet

S:	Havárie - Oprava vnitřní kanalizace sociálního zařízení
----	---

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				
1	319211311R00	Vytmelení zdiva těsnicí maltou, spotř.do 10 kg/m2	m2			
2	342668111R00	Těsnění styku příčky se stáv. konstrukcí PU pěnou	m			
3	346234321R00	Zazdívká rýh 30 x 50 cm	m			
4	349231811R00	Přizdívká ostění s ozubem z cihel, kapsy do 15 cm	m2			
Díl:	61	Upravy povrchů vnitřní				
5	612401391RT2	Omitka malých ploch vnitřních stěn do 1 m2, vápennou štukovou omítkou	kus			
6	612401291RT2	Omitka malých ploch vnitřních stěn do 0,25 m2, vápennou štukovou omítkou	kus			
7	612401191R00	Omitka malých ploch vnitřních stěn do 0,09 m2	kus			
8	612401391R00	Omitka malých ploch vnitřních stěn do 1 m2	kus			
9	612403399RT2	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou, s použitím suché maltové směsi	m2			
10	612409991R00	Začistění omítek kolem oken,dveří apod.	m			
Díl:	63	Podlahy a podlahové konstrukce				
11	631312141R00	Doplnění rýh betonem v dosavadních mazaninách	m3			
12	631311121R00	Doplnění mazanin betonem do 1 m2, do tl. 8 cm	m3			
13	631571111R00	Doplnění násypů pískem neupraveným o ploše do 2 m2	m3			
14	632902211R00	Příprava zatvrdělého povrchu s přísadou PVAC	m2			
15	632451411R00	Doplnění potěru v ploše do 1 m2, tl.do 10 mm	m2			
Díl:	95	Dokončovací kce na pozem.stav.				
16	952901221R00	Vyčištění průmyslových budov a objektů výrobních	m2			
Díl:	96	Bourání konstrukcí				
17	969021121R00	Vybourání kanalizačního potrubí DN do 200 mm	m			
18	969021111R00	Vybourání kanalizačního potrubí DN do 100 mm	m			
19	969011121R00	Vybourání vodovod., plynového vedení DN do 52 mm	m			
20	965081713RT1	Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, nad 1 m2, ručně, dlaždice keramické	m2			
21	965042221RT1	Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, pl. 1 m2, ručně tl. mazaniny 10 - 15 cm	m3			
22	965049112R00	Příplatek, bourání mazanin se svař.sítí nad 10 cm	m3			
23	962032241R00	Bourání zdiva z cihel pálených na MC	m3			
24	965082932RT1	Odstranění násypu tl. do 20 cm, plocha do 2 m2, tl. násypu 10 - 15 cm, plocha do 2 m2	m3			
Díl:	97	Prorážení otvorů				
25	973031345R00	Vysekání kapes zeď cih. MVC pl. 0,25 m2, hl. 30 cm	kus			
26	976034311R00	Vybourání cihelných obrub šachet průř. nad 0,03 m2	m			
27	978059511R00	Odsekání vnitřních obkladů stěn do 1 m2	m2			
28	978013191R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %	m2			
29	973031345R00	Vysekání kapes zeď cih. MVC pl. 0,25 m2, hl. 30 cm	kus			
30	973031335R00	Vysekání kapes zeď cih. MVC pl. 0,16 m2, hl. 30 cm	kus			
31	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t			
32	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t			
33	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t			
34	979990142R00	Poplatek za skládku sutí - beton+omítka+stav. kera	t			
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				
35	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t			
Díl:	711	Izolace proti vodě				
36	711404111R00	Stěrková izolace BASF,PCI Seccoral 1K	m2			
Díl:	721	Vnitřní kanalizace				

37	721290111R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125	m
38	721223422RT1	Vpust podlahová se zápachovou uzávěrkou HL 304, mřížka 115 x 115 mm, 3 x D 40 mm	kus
39	721194109R00	Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3	kus
40	721194105R00	Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8	kus
41	721152209R00	Potrubí Geberit PE odpadní - svislé, D 125 x 4,9 mm	m
42	721153210R00	Potrubí Geberit PE připojovací, D 110 x 4,3 mm	m
43	721154209R00	Potrubí Geberit PE svodné (ležaté) v zemi 125x4,9	m
44	721140806R00	Demontáž potrubí litinového DN 200	m
45	721220802R00	Demontáž zápachové uzávěrky DN 100	kus
46	721300912R00	Pročištění svislých odpadů, jedno podl., do DN 200	kus
47	721140916R00	Oprava-propoj.dosavadního potrubí litinového DN125	kus
48	721140927R00	Oprava potrubí litinového, krácení trub DN 125	kus
49	721100909R00	Oprava - výměna odbočky odpadního potrubí DN 125	kus
<b>Díl:</b>	<b>722</b>	<b>Vnitřní vodovod</b>	
50	722131934R00	Oprava-propojení dosavadního potrubí závit. DN 32	kus
51	722190901R00	Uzavření/otevření vodovodního potrubí při opravě	kus
52	722220943R00	Oprava závitových armatur, přetěsnění šroubení G 1	kus
53	722173915R00	Spoje pro rozvod vody plast polyf. D 32 mm	kus
54	722174915R00	Sestavení plastového rozvodu vody D 32 mm	m
55	722181924R00	Ochrana potrubí, asfalt + juta 2x, DN 32	m
56	722220992R00	Zpětná montáž armatur s dvěma závity G 1	kus
57	722215114R00	Kohout kul.vod.uzav.IVAR DN32 s nav.pří	kus
58	722191112R00	Hadice flexibilní k baterii, DN 15 x M10, délka 0,5m	soubor
<b>Díl:</b>	<b>725</b>	<b>Zařizovací předměty</b>	
59	725114916R00	Výměna klozetových mís střední odpad svís	kus
60	725114957R00	Výměna sedátka č.9337.0, LUKAS, RIGO, DINO bílé	kus
61	725111913R00	Výměna přívodní trubky za novodurovou	kus
62	725112912R00	Vyregulování splachovače	kus
63	725111911R00	Oprava nádrží, odmontování nádrže	kus
64	725111912R00	Oprava nádrží, zpětná montáž nádrže	kus
65	55147032R	Splachovač nádržkový z PH úsporný T-2454 S	kus
66	286543361R	Flex dopojení včetně těsnění d 16 mm	kus
67	55161590R	Uzávěrka zápachová , DN 50	kus
68	725113914R00	Výměna manžety splachovací trubky	kus
69	55161641R	WC manžeta excentrická	kus
70	55161657R	WC dopojení pružné	kus
71	726190951R00	Výměna potrubí odpadního PVC D 110	kus
72	55141112R	Ventil rohový mosazný IVAR.ART 224 1/2" x 3/8", s filtrem	kus
73	55162841R	Vpust podlahová boční DN 50	kus
74	725800961R00	Oprava prodloužení K 263 G 1/2	kus
<b>Díl:</b>	<b>771</b>	<b>Podlahy z dlaždic a obklady</b>	
75	771571903R00	Opravy podlah keramických režných 10x10 cm	kus
76	771101210RT1	Penetrace podkladu pod dlažby, penetrační nátěr Primer G	m2
77	771101101R00	Vysávání podlah prům.vysavačem pro pokládku dlažby	m2
78	771579792R00	Příplatek za podlahy keram.v omezeném prostoru	m2
<b>Díl:</b>	<b>781</b>	<b>Obklady keramické</b>	
79	781441903R00	Oprava obkladů z hutných glazovaných 200x150	kus
80	781111111R00	Řezání obkladaček diamantovým kotoučem	m
81	781101111R00	Vyrovnání podkladu maltou ze SMS tl. do 7 mm	m2
82	781101121R00	Provedení penetrace podkladu - práce	m2
83	58592662.AR	SALITH GM penetrační nátěr, bal. 20 kg	kg
<b>Díl:</b>	<b>783</b>	<b>Nátěry</b>	
84	783293212R00	Nátěr kov.konstr.Eternal disperz. základ+1x email, zárubní	kus
<b>Díl:</b>	<b>784</b>	<b>Malby</b>	



85	784402801R00	Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m	m2
86	784497941R00	Rozmývání podkladu, místnost H do 3,8 m	m2
87	784496925R00	Odstranění plísni prostředkem Savo	m2
88	784498930R00	Penetrace před tmelením trhlin akryl. tmelem	m
89	784496912R00	Oprava, izolování nátěrem Primalex Izoprim 1x	m2
90	784191101R00	Penetrace podkladu univerzální Primalex 1x	m2
91	784195622R00	Malba Primalex Mykostop, barva, bez penetrace, 2 x	m2
92	784498911R00	Vyhlazení malířskou masou 1x, výška do 3,8 m	m2
<b>Díl:</b>	<b>VN</b>	<b>Vedlejší náklady</b>	
93	001	Kompletační činnost zhotovitele	kpl
94	002	Dopravné	km

**AGENTURA HOSPODAŘENÍ S NEMOVITÝM MAJETKEM****Odbor provozu nemovité infrastruktury****Oddělení provozu Praha**

Hradební 772/12, P. O. BOX 45, Praha 1 PSČ 110 05; IČO: 60162694; IDS hjyaavk

Výtisk číslo: 1

Počet listů: 1

**PŘEDÁVACÍ PROTOKOL**

Předmětem předávaných prací a dodávek je:

**Název akce:** „Havárie – Oprava vnitřní kanalizace sociálního zařízení“**Vojenský objekt: CE:** 03-19-02 kasárna Klatovských dragounů, **SO: I.č.** 026 – Sklady č.17**Smlouva o dílo MO evid. č. sml.:** 6440-0308-2020-029**Objednatel:****Česká republika - Ministerstvo obrany**

Za kterou jedná: Ing. Zdenko Pohranc, vedoucí oddělení provozu Praha odboru provozu nemovité infrastruktury Agentury hospodaření s nemovitým majetkem, oprávněný k jednání ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2) zák. č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů.

Sídlo: Hradební 772/12, 110 15 Praha 1

**Zhotovitel:****KESKO CZ, s.r.o.****IČO:** 61776629

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, sp. zn.: C 5781

**Jaroslav Kostečka**, motýlí 690/5, Východní Předměstí, 326 00 Plzeň

Datum předání a převzetí prací dle SoD: 18.5.2020 Datum zahájení prací: 24.4.2020

Datum dokončení prací dle SOD: 18.5.2020 Datum skutečného dokončení prací: 18.5.2020

Datum předání a převzetí díla: 18.5.2020

**Důvody nedodržení termínů zahájení a dokončení prací dle SoD: nejsou**

Po provedené prohlídce bylo dílo:

objednatelem převzato bez výhrad a bylo uznáno za dokončené a o předání bude podepsán Předávací protokol

Objednatel přejímá tyto dokončené práce bez výhrad v souladu s ustanovením § 2605 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Záruční doba na dílo je 24 měsíců ode dne převzetí tj. **do 18.5.2022**Případné nedodělky, které nebrání užívání či uvedení do provozu - **nejsou**. Práce jsou provedeny v předepsané a dohodnuté kvalitě.

Za skryté vady, které nemohly být při přejímce zjištěny, ručí zhotovitel dle sjednaných podmínek ve smlouvě o dílo. Smluvní vztahy výslovně smlouvou neupravené se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a souvisejícími předpisy.

Seznam dodavatelem předaných dokladů a dokumentace:

Čestné prohlášení zhotovitele


Dohoda o úplném vyklizení staveniště: **je vyklizeno.**

Prohlašujeme, že dnešního dne stavební dílo (dodávku stavebních prací) zhotovitel předává a objednatel přebírá v souladu s uzavřenou smlouvou o dílo.

V Klatovech dne: 18.5.2020


Za zhotovitele:

Jaroslav Kostečka



Za objednatele:

Ing. Roman Šíma




Agentura hospodaření s nemovitým majetkem

Oddělení provozu Praha

Při řešení havárie nemohla být předběžná finanční kontrola před vznikem závazku realizována dle požadavku zákona č. 320/2001 Sb., z důvodu její nepředvídatelnosti a neodkladnosti odstranění z důvodu bezpečnosti, či odvrácení hrozících dalších škod, čímž vznikl časový nesoulad mezi uzavřením **smluvního** stavu bylo postupováno v souladu s § 21, čl. 6m, NV 60/2017. Po zhodnocení všech rizik plynoucích z připravované operace jsem došel k závěru, že nehrozí žádné rozpočtové riziko spojené s budoucí úhradou faktury za havárii. Za tímto účelem byl vyčleněn dostatečný nerozepsaný limit na odstranění následků havárií pro rok 2020.

Předkládám finanční kontrolu před vznikem závazku k realizaci.

  
Ing. Zdenko Pohranc

Vedoucí oddělení provozu, příkazce operace