

Smlouva o dílo

uzavřená dle Občanského zákoníku č. 89/2012

1. Smluvní strany :

1.1 **Objednatel :** Město Turnov
Zastoupený: [REDAKCE]
Sídlo: Antonína Dvořáka 335, Turnov, 511 01
Bank. spojení: [REDAKCE]
Č. účtu: [REDAKCE]
IČO: 276227 DIC: CZ00276227

dále jen objednatel
na straně jedné

1.2 **Zhotovitel :** Stanislav Pospíchal
Zastoupený: [REDAKCE]
Sídlo: B. Smetanv 1956, 511 01 Turnov
Bank. spojení: [REDAKCE]
Č. účtu: [REDAKCE]
IČO: 13235737 DIC: CZ5611120834

dále jen zhotovitel
na straně druhé

2. Předmět díla :

2.1 Předmětem díla je stavba dřevěného přístřešku u objektu MS Turnov, Jana Palacha 1931. Na stavbu bude použit pouze část přístřešek, který byl demontován u DD Pohoda v Turnově. Rozsah díla je specifikován v projektové dokumentaci, kterou zpracovala projekční kancelář ACTIV Projekce s.r.o., zakázkové číslo 19/06-001.

3. Cena díla :

3.1 Cena díla se sjednává na základě částky uvedené v cenové nabídce zhotovitele ze dne 17. února 2020 a jako pevná po celou dobu provádění díla ve výši **149 991,- Kč bez DPH**. Fakturace proběhne v režimu přenesené daňové povinnosti dle zákona o DPH.

4. Platební podmínky a smluvní pokuty :

- 4.1 Úhrada objednatelem bude provedena jednorázově po skončení a bezchybném předání díla a to na základě faktury, kterou zhotovitel vystaví dle obchodních zvyklostí. Splatnost faktury je 14 dnů.
- 4.2 V případě zjištěných drobných vad a nedodělků, které však nebrání užívání díla, si objednatel vyhrazuje právo pozastávky ve výši 10% z hodnoty fakturované částky. Pozastávka částky se uvolní po jejich odstranění nejpozději do 7 dnů od bezchybného předání.
- 4.3 Dojde-li k nedodržení termínu dokončení díla ze strany zhotovitele, uhradí zhotovitel objednateli penále ve výši 0,5% z ceny předmětu díla za každý den prodlení.
- 4.4 Dojde-li k prodlení objednatele s úhradou vyfakturované ceny, uhradí objednatel zhotoviteli penále ve výši 0,5% z ceny předmětu díla za každý den prodlení.

5. Termín plnění díla :

- 5.1 Zahájení díla: 1.6. 2020
5.2 Dokončení a předání díla : 31. 7. 2020

6. Další ujednání :

- 6.1 Stavební deník povede zhotovitel. Za objednatele ho bude kontrolovat a podepisovat [REDACTED]
- 6.2 Sjednaný rozsah díla může být změněn pouze na základě písemného souhlasu obou stran a to formou dodatku k této smlouvě o dílo
- 6.3 Zhotovitel prohlašuje, že se podrobně seznámil s předmětem zakázky, a do sjednané ceny zahrnul veškeré náklady nutné k provedení prací. Práce bude provádět tak, aby v co nejmenší míře omezil provoz Radnice.
- 6.4 Staveniště bude zhotoviteli předáno na jeho výzvu, o předání bude proveden písemný zápis. Staveniště se zhotoviteli poskytuje objednatelem bezúplatně včetně spotřeby energií a vody pro potřeby provedení díla.
- 6.5 Zhotovitel vede dílo na svůj náklad a na své nebezpečí a odpovídá za dodržování příslušných předpisů bezpečnosti práce a požární ochrany.
- 6.6 Objednatel se dostaví k převzetí díla na výzvu zhotovitele. Přejímací řízení bude zahájeno bez zbytečných odkladů a bude o něm proveden písemný zápis.
- 6.7 Na provedené dílo se poskytuje zhotovitelem záruka 36 měsíců.
- 6.8 Zhotovitel souhlasí se zveřejněním textu smlouvy na internetových stránkách objednatele ve formátu, který neumožní zásah do textu smlouvy třetí osobou.
- 6.9 Smlouvu dle zákona 340/2015 vloží do registru smluv město Turnov.
- 6.10 Věci zde neuvedené se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.

Smlouva je vyhotovena ve čtyřech exemplářích, každá strana obdrží dva

Příloha: Cenová nabídka zhotovitele

V Turnově dne:

V Turnově dne: 22. 05. 2020

V Turnově 17.2.2020

Cenová nabídka k zhotovení přístavby MŠ Jana Palacha 1931.

- rozebrání zámkové dlažby	874,-
- vykopání zeminy pro patky a odvoz hlíny	4 167,-
-betonování patek	3 241,-
- montáž sloupků 120/120 10 ks	10 726,-
- montáž vaznice 36 b.m.	16 372,-
- montáž pásků 20 ks	3 124,-
- montáž krovů 18 ks	16 401,-
- montáž bednění 80 m2	16 723,-
- montáž podkladové lepenky	8 211,-
- montáž žlabů	2 676,-
- montáž okapnice	1 838,-
- montáž závětrových lišt	829,-
- montáž oplechování na zdivo	2 136,-
- montáž svodů	684,-
- navaření lepenky	16 388,-

- mezisoučet:	104 390,-
- materiál:	
- hoblované sloupky 120/120	4 286,-
- hoblovaná prkna	6 290,-
- lepenka	16 753,-
- spojovací materiál	2 528,-
- betonová směs	4 795,-
- dopravní náklady	8 211,-
- režie,plyn cín	2 738,-

- mezisoučet:	45 601,-
- celkem bez DPH	149 991,-Kč

