

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ - příloha obj. 20/633300132

| D   | HSV | Práce a dodávky HSV |                                                                                                                            |     | 0,00      |
|-----|-----|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|
| 21  | K   | 5905095010          | Úprava kolejového lože ojediněle ručně v koleji lože otevřené                                                              | m   | 570,000   |
| 22  | K   | 5905095020          | Úprava kolejového lože ojediněle ručně v koleji lože zapuštěné                                                             | m   | 0,000     |
| 23  | K   | 5905095030          | Úprava kolejového lože ojediněle ručně ve výhybce lože otevřené                                                            | m   | 0,000     |
| 24  | K   | 5905095040          | Úprava kolejového lože ojediněle ručně ve výhybce lože zapuštěné                                                           | m   | 0,000     |
| 25  | K   | 5905100010          | Úprava kolejového lože souvisle strojně v koleji lože otevřené                                                             | km  | 0,000     |
| 26  | K   | 5905100020          | Úprava kolejového lože souvisle strojně v koleji lože zapuštěné                                                            | km  | 0,000     |
| 27  | K   | 5905100030          | Úprava kolejového lože souvisle strojně ve výhybce lože otevřené                                                           | m   | 0,000     |
| 28  | K   | 5905100040          | Úprava kolejového lože souvisle strojně ve výhybce lože zapuštěné                                                          | m   | 0,000     |
| 29  | K   | 5905105030          | Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji                                                                            | m3  | 244,030   |
| 30  | K   | 5905105040          | Doplnění KL kamenivem souvisle strojně ve výhybce                                                                          | m3  | 0,000     |
| 37  | K   | 5909010020          | Ojedinělé ruční podbití pražců příčných dřevěných                                                                          | kus | 0,000     |
| 38  | K   | 5909010030          | Ojedinělé ruční podbití pražců příčných betonových                                                                         | kus | 0,000     |
| 42  | K   | 5909010110          | Ojedinělé ruční podbití pražců výhybkových dřevěných délky do 3 m                                                          | kus | 2,000     |
| 43  | K   | 5909010120          | Ojedinělé ruční podbití pražců výhybkových dřevěných délky přes 3 do 4 m                                                   | kus | 2,000     |
| 45  | K   | 5909010410          | Ojedinělé ruční podbití pražců výhybkových betonových délky do 3 m                                                         | kus | 0,000     |
| 46  | K   | 5909010420          | Ojedinělé ruční podbití pražců výhybkových betonových délky přes 3 do 4 m                                                  | kus | 0,000     |
| 49  | K   | 5909031010          | Úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce dřevěné nebo ocelové                                                 | km  | 0,000     |
| 50  | K   | 5909031020          | Úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové                                                             | km  | 2,100     |
| 52  | K   | 5909032010          | Přesná úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce dřevěné nebo ocelové                                          | km  | 0,000     |
| 53  | K   | 5909032020          | Přesná úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové                                                      | km  | 3,500     |
| 55  | K   | 5909041010          | Úprava GPK výhybky směrové a výškové uspořádání pražce dřevěné nebo ocelové                                                | m   | 100,000   |
| 56  | K   | 5909041020          | Úprava GPK výhybky směrové a výškové uspořádání pražce betonové                                                            | m   | 0,000     |
| 57  | K   | 5909042010          | Přesná úprava GPK výhybky směrové a výškové uspořádání pražce dřevěné nebo ocelové                                         | m   | 0,000     |
| 58  | K   | 5909042020          | Přesná úprava GPK výhybky směrové a výškové uspořádání pražce betonové                                                     | m   | 0,000     |
| 60  | K   | 5909050020          | Stabilizace kolejového lože koleje stávajícího                                                                             | km  | 0,000     |
| 86  | K   | 5913035020          | Demontáž celopryžové přejezdové konstrukce málo zatížené v koleji část vnitřní                                             | m   | 0,000     |
| 89  | K   | 5913035220          | Demontáž celopryžové přejezdové konstrukce silně zatížené v koleji část vnitřní                                            | m   | 0,000     |
| 92  | K   | 5913040020          | Montáž celopryžové přejezdové konstrukce málo zatížené v koleji část vnitřní                                               | m   | 0,000     |
| 95  | K   | 5913040220          | Montáž celopryžové přejezdové konstrukce silně zatížené v koleji část vnitřní                                              | m   | 0,000     |
| 100 | K   | 5913070020          | Demontáž betonové přejezdové konstrukce část vnitřní                                                                       | m   | 0,000     |
| 103 | K   | 5913075020          | Montáž betonové přejezdové konstrukce část vnitřní                                                                         | m   | 0,000     |
| 112 | K   | 5913200020          | Demontáž dřevěné konstrukce přejezdu část vnitřní                                                                          | m2  | 0,000     |
| 116 | K   | 5913205020          | Montáž dřevěné konstrukce přejezdu část vnitřní                                                                            | m2  | 0,000     |
| 124 | K   | 9902100100          | Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t sypanin do 10 km                      | t   | 0,000     |
| 125 | K   | 9902100200          | Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t sypanin do 20 km                      | t   | 0,000     |
| 126 | K   | 9902100300          | Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t sypanin do 30 km                      | t   | 430,000   |
| 127 | K   | 9902100400          | Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t sypanin do 40 km                      | t   | 0,000     |
| 128 | K   | 9902100500          | Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t sypanin do 60 km                      | t   | 0,000     |
| 129 | K   | 9902100600          | Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t sypanin do 80 km                      | t   | 0,000     |
| 130 | K   | 9902100700          | Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t sypanin do 100 km                     | t   | 0,000     |
| 131 | K   | 9902100800          | Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t sypanin do 150 km                     | t   | 0,000     |
| 132 | K   | 9902109100          | Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t sypanin příplatek za každý další 1 km | t   | 2 216,939 |
| 136 | K   | 9903200100          | Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km                                    | kus | 3,000     |

|     |   |            |                                                                                                                           |        |         |
|-----|---|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|
| 137 | K | 9903200200 | Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t do 200 km                                           | kus    | 3,000   |
| 138 | M | 5955101000 | Kamenivo drcené štěrku frakce 31, 5/63 třídy B1                                                                           | t      | 430,000 |
|     | D | OST        | Ostatní                                                                                                                   |        |         |
| 5   | K | 7497351560 | Montáž přímého ukolejnění na elektrizovaných tratích nebo v kolejových obvodech                                           | kus    | 36,000  |
| 6   | K | 7497371630 | Demontáže zařízení trakčního vedení svodu propojení nebo ukolejnění na elektrizovaných tratích nebo v kolejových obvodech | kus    | 36,000  |
| 16  | K | 7592005074 | Montáž počítačícího bodu počítače náprav SIEMENS                                                                          | kus    | 0,000   |
| 18  | K | 7592005120 | Montáž informačního bodu MIB 6                                                                                            | kus    | 2,000   |
| 19  | K | 7592005162 | Montáž balízy do kolejíště pomocí systému Vortok                                                                          | kus    | 0,000   |
| 20  | K | 7592007074 | Demontáž počítačícího bodu počítače náprav SIEMENS                                                                        | kus    | 0,000   |
| 22  | K | 7592007120 | Demontáž informačního bodu MIB 6                                                                                          | kus    | 2,000   |
| 23  | K | 7592007162 | Demontáž balízy upevněné pomocí systému Vortok                                                                            | kus    | 0,000   |
| 25  | K | 7594107040 | Demontáž lanového propojení tlumivek z dřevěných prachů                                                                   | kus    | 0,000   |
| 26  | K | 7594107070 | Demontáž lanového propojení tlumivek z betonových prachů                                                                  | kus    | 0,000   |
|     | D | VRN        | Vedlejší rozpočtové náklady                                                                                               |        | 0,000   |
| 2   | K | 022111001  | Geodetické práce Kontrola PPK při směrové a výškové úpravě koleje zaměřením APK trať jednokolejná                         | km     | 0,000   |
| 3   | K | 022111011  | Geodetické práce Kontrola PPK při směrové a výškové úpravě koleje zaměřením APK trať dvoukolejná                          | km     | 7,900   |
| 12  | K | 024101001  | Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců                                                                  | hod    | 11,000  |
| 14  | K | 034111001  | Další náklady na pracovníky Zákonné příplatky ke mzdě za práci o sobotách, nedělích a státem uznaných svátcích            | Kč/hod | 0,000   |
| 15  | K | 034111011  | Další náklady na pracovníky Zákonné příplatky ke mzdě za práci v noci                                                     | Kč/hod | 0,000   |

1 763 183,34

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 766837

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** dd3a6ba0-0735-494a-bf18-98fff9716b2

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Michal HAMALA)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 28.05.2020 14:16:00

