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 Příloha č. 1 Smlouvy o dílo 

 

 

Specifikace projekčních a inženýrských prací 
 
 

Název veřejné zakázky:  „Stavební připravenost projektu ISIK - projekt“ 
 
Předmět veřejné zakázky: 
 
Předmětem veřejné zakázky jsou architektonické práce – zpracování prováděcí projektové 
dokumentace (tj.: Projektová dokumentace pro zadání a provedení stavby - PZS) včetně 
výkazu výměr, rozpočtu, harmonogramu a ZOV, a to samostatně pro čtyři samostatné 
stavební objekty (samostatné stavby): Nad Štolou 936/3, Praha 7, Jindřišská 967/34, Praha 1, 
Nám. Hrdinů 1634/3-4, Praha 4 a Na Pankráci 1623/72, Praha 4. Dominantě se jedná o 
projekt na vybudování resp. posílení vertikálních a horizontálních rozvodů stávající 
strukturované kabeláže. (PD bude zpracována pro každý z uvedených objektů samostatně). 
 
Cílem stavby je vybudovat ve čtyřech uvedených objektech tzv. stavební připravenost pro 
instalaci zařízení projektu ISIK (Informační systém interních komunikací).  
 
Zpracovaná PD bude součástí zadávací dokumentace pro zadání navazující veřejné 
zakázky/zakázek na stavební práce. 
 
Součástí plnění veřejné zakázky na architektonické práce je rovněž spolupráce projektanta se 
zadavatelem (jakožto odborného poradce) při zadávacím řízení na navazující veřejnou 
zakázku/zakázky na stavební práce a zajištění autorského dozoru při následné realizaci všech 
čtyř staveb. 
 
Součástí plnění veřejné zakázky na architektonické práce naopak není inženýrská činnost 
směřující k zajištění případného stavebního povolení, bude-li jej zapotřebí, ani zpracování 
dokumentace skutečného provedení stavby po dokončení jednotlivých stavebních prací. 
 
Objednatel požaduje po dodavateli provést zejména níže uvedené činnosti za dále uvedených 
podmínek: 
 

• opakovaná jednání se zástupcem Objednatele v souvislosti se zajišťováním 
poptávaných činností; 

• provést stavební zaměření a zaměření zařízení a rozvodů v podrobnosti pro 
zpracování projektové dokumentace; provést překreslení získaných informací do 
vektorového formátu dwg (půdorysy dotčených prostor se zakreslenými rozvody, 
případně dle potřeby řezy a pohledy); 

• zpracování jednostupňové PD v podrobnosti PZS (Projektová dokumentace pro zadání 
a provedení stavby) v rozsahu standardních i nadstandardních výkonů stanovených 
metodickou pomůckou vydanou ČKA a ČKAIT pro projekční a inženýrskou činnost 
(Standardy profesních výkonů a souvisejících činností-dle platného znění); 

• zpracování Výkazu výměr, Rozpočtu, Zásady organizace výstavby (ZOV), 
Harmonogramu stavby – dle Standardů ZSMV; 

• PD musí obsahovat zajištění BOZP v průběhu zamýšlené realizace stavby ; 
• zajištění ADR (autorský dozor při realizaci stavby) v rozsahu standartních 

i nadstandartních výkonů stanovených metodickou pomůckou vydanou ČKA a ČKAIT 
pro projekční a inženýrskou činnost (Standardy profesních výkonů a souvisejících 
činností-dle platného znění); 

• pravidelná prezentace výstupů činnosti Objednateli dle požadavků Objednatele a na 
kontrolních dnech. 
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Výstupy: 
 
Veškerá dokumentace bude předána jak v tištěné, tak v elektronické podobě (každé pare 
bude obsahovat CD) ve 6 originálech pro každé místo plnění; přesnou specifikaci odsouhlasí 
Objednatel před nebo v průběhu projekčních prací, zejména bude odevzdáno: 

- projektová dokumentace pro zadání a provedení stavby (PZS); 
- výkaz výměr; 
- ZOV, Harmonogram stavby a další výstupy, vyplývající z požadovaných činností; 
- rozpočet (oceněný výkaz výměr) bude předán pouze 1x na CD. 

 
Místo plnění: 
 

• Nad Štolou 936/3, Praha 7, 

• Jindřišská 967/34, Praha 1, 

• Nám. Hrdinů 1634/3-4, Praha 4, 

• Na Pankráci 1623/72, Praha 4. 

Personální zdroje: 
 
Zhotovitel se zavazuje při provádění díla využít a po celou dobu provádění Díla zajistit 
současně výkony:  
 

• Autorizovaného architekta v oboru architektura (ČKA) nebo autorizovaného inženýra 
pro obor pozemní stavby (ČKAIT); 

• Autorizované inženýry nebo techniky (ČKAIT) obor autorizace a specializace TPS – 
Technika prostředí staveb; 

• Vedoucího realizačního týmu. 
 
Termíny plnění: 
 
Celková doba realizace architektonických prací (zpracování PZS) je stanovena v délce 60 
kalendářních dní. 
 
V případě, že dojde k nesplnění termínu uvedeného ve Smlouvě prokazatelně z důvodů 
nedodržení zákonem stanoveného termínu pro vyjádření, rozhodnutí či jiné právní jednání na 
straně třetích osob (zejména dotčených orgánů státní správy či samosprávy, nikdy však 
subdodavatelů Zhotovitele) a bez zavinění (byť i jen částečného) Zhotovitele, prodlužuje se 
příslušný termín uvedený ve Smlouvě bez dalšího o takto prokazatelně vzniklou dobu 
prodlení. Veškeré případné změny požadované Objednatelem v průběhu plnění zakázky 
mohou mít vliv na termín plnění uvedený ve Smlouvě. 
 
Kvalita: 
 
Kvalita provedených služeb, prací a zpracované dokumentace bude odpovídat zejména: 
• vyhlášce č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění, zejména její příloze č. 

13 „Rozsah a obsah projektové dokumentace pro provádění stavby“; 
• vyhlášce č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na 

stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, 
v platném znění; 

• kodexu definovaným Českou komorou architektů a Českou komorou autorizovaných 
inženýrů a techniků v dokumentu Standardy profesních výkonů a souvisejících činností - 
Metodická pomůcka (manuál) stanovující rozsah a obsah projektových prací a 
souvisejících činností v procesu územního plánování, projektování a realizace staveb, 
v platném znění; 

• platným právním předpisům; 
• technickým a odborným normám (včetně doporučených); 
• technologickým postupům, propozicím a instrukcím výrobců a distributorů jednotlivých 

materiálů, hmot a zařízení; 
• správné praxi v příslušném oboru; 
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• Standardům objednatele jak jsou tyto definovány ve Smlouvě. 
 

Součinnost objednatele: 
Zhotovitel se zavazuje provádět Dílo tak, aby nutnost součinnosti Objednatele omezil na 
nejnižší možnou míru, tj. zejména na předání podkladů, dílčí konzultace a závěrečné 
hodnocení výstupů. Pokud si to však Objednatel v průběhu realizace vyžádá, bude Zhotovitel 
pravidelně koordinovat i dílčí plnění s Objednatelem a řídit se při tom jeho pokyny. 
 
 
 


