

**PROVÁDĚCÍ SMLOUVA (SMLOUVA)**  
Číslo související rámcové dohody: 01UK-003763  
Číslo smlouvy objednatele: 16PU-003712/20  
Číslo smlouvy konzultanta: OPCZ20017  
ISPROFIN/ISPROFOND: 500 115 0001

Název související veřejné zakázky:

**20031 - Výkon stavebního dozoru a koordinátora BOZP při opravných vybraných mostních objektů v MSK**

mezi

**1. Ředitelstvím silnic a dálnic ČR**

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4  
IČO: 659 93 390  
DIČ: CZ65993390  
právní forma: příspěvková organizace  
bankovní spojení: [REDACTED]  
datová schránka: [REDACTED]  
zastoupeno: [REDACTED]  
osoba oprávněná k podpisu smlouvy: [REDACTED]  
kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED]  
e-mail: [REDACTED]  
tel: [REDACTED]  
kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]  
[REDACTED]  
e-mail: [REDACTED]  
tel: [REDACTED]  
(dále jen „objednatel“)

a

**2. MORAVA TDI MID**

**SHP TS s.r.o.**  
se sídlem Bohunická 50, 619 00 Brno  
IČO: 283 42 771  
DIČ: CZ28342771  
zápis v obchodním rejstříku: Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 62512  
právní forma: společnost s ručením omezeným  
bankovní spojení: [REDACTED]  
zastoupen: [REDACTED]  
kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED]  
e-mail: [REDACTED]  
tel: [REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]  
e-mail: [REDACTED]  
tel: [REDACTED]  
vedoucí společník společnosti „MORAVA TDI MID“

a

**SHP SK s.r.o.**

se sídlem: Mlynské luhy 17394/64, 821 05 Bratislava,  
Slovenská republika  
IČO: 449 38 209  
DIČ: 2022899186  
IČ k DPH: SK2022899186  
zápis v obchodním rejstříku: Okresného soudu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.  
90543/B  
právní forma: společnost s ručením omezeným  
bankovní spojení: [REDACTED]  
IBAN: [REDACTED] SWIFT/BC: [REDACTED]  
zastoupen: [REDACTED]  
společník společnosti „MORAVA TDI MID“

a

**SAFETY PRO s.r.o.**

se sídlem: Přerovská 434/60, Holice, 779 00 Olomouc  
IČO: 285 71 690  
DIČ: CZ28571690  
zápis v obchodním rejstříku: Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 43822  
právní forma: společnost s ručením omezeným  
bankovní spojení: [REDACTED]  
zastoupen: [REDACTED]  
společník společnosti „MORAVA TDI MID“

a

**DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.**

se sídlem Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava –  
Moravská Ostrava  
IČO: 427 67 377  
DIČ: CZ42767377  
zápis v obchodním rejstříku: Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 10727  
právní forma: akciová společnost

bankovní spojení: [REDACTED]

zastoupen: [REDACTED]

společník společnosti „MORAVA TDI MID“

a

**4roads s.r.o.**

se sídlem

Jugoslávských partyzánů 1426/7, 160 00 Praha 6

IČO:

063 27 354

DIČ:

CZ06327354

zápis v obchodním rejstříku:

Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 280328

právní forma:

společnost s ručením omezeným

bankovní spojení: [REDACTED]

zastoupen: [REDACTED]

společník společnosti „MORAVA TDI MID“

(dále jen „konzultant“) na straně druhé

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

## Smlouvu

### Článek I.

#### Předmět smlouvy

1. Konzultant se zavazuje poskytnout pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost služby (dále jen „plnění“), a to dle zadání objednatele v tomto rozsahu a členění:

Předmětem plnění této zakázky je zajištění výkonu technického dozoru investora a koordinátora BOZP za účelem kontroly oprav níže uvedených mostů.

Místo plnění: I/45 Krnov, most ev.č. 45-029

Doba plnění: 8 měsíců

Místo plnění: I/47 Odry, most ev.č. 47B-054

Doba plnění: 8 měsíců

Místo plnění: I/48 Frýdek – Místek, mosty ev.č. 48-051.1, 48-051.2, 48-051.3, 48-051.4

Doba plnění: 16 měsíců

V rámci činnosti bude prováděn výkon funkce technického stavebního dozoru a koordinátora BOZP při realizaci stavby dle projektové dokumentace. V ceně jsou obsaženy všechny práce a náklady spojené s dopravou pracovníka ke kontrolám, náklady na vyhodnocování a provádění dozoru a administrativní činnost.

Podrobná specifikace předmětu plnění tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.

2. Konzultant je při realizaci této smlouvy vázán zejména následujícími technickými podmínkami:

- jmenovitě Metodický pokyn MD ČR - Výkon stavebního dozoru na stavbách pozemních komunikací, v platném znění, uveřejněném na [www.pjpk.cz](http://www.pjpk.cz),

- zadávací dokumentace na realizaci předmětných staveb (s příslušnými částmi Smlouvy o dílo uzavřené mezi objednatelem a zhotoviteli stavby – mj. TKP, ZTKP, Smluvní podmínky, soupis prací), PDPS.

Další Technické podmínky jsou uvedeny v příloze č. 1 této smlouvy.

3. Objednatel se zavazuje řádně dokončené plnění převzít a konzultantovi zaplatit dohodnutou cenu podle této smlouvy.
4. Právní vztahy mezi smluvními stranami touto smlouvou neupravené se řídí **Rámcovou dohodou na výkon nezávislého technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP u staveb menšího a středního rozsahu**, číslo Rámcové dohody 01UK-003763, uzavřenu dne 16. 12. 2019 (dále jen „**Rámcová dohoda**“).

## Článek II.

### Cena za poskytované služby

1. Za řádnou realizaci této smlouvy náleží konzultantovi cena ve výši stanovené jako součet cen za skutečně realizované plnění, které se vypočítají jako součin skutečně poskytnutého rozsahu plnění a jednotkových cen příslušného plnění, tj.:

bez DPH: 4 997 120,00 Kč

DPH: 1 049 395,20 Kč

včetně DPH: 6 046 515,20 Kč

Podrobná specifikace ceny tvoří přílohu č. 3 této smlouvy.

2. Cena byla konzultantem nabídnuta a stranami sjednána v souladu s podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě. Objednatel bude konzultantovi hradit cenu pouze za skutečně poskytnuté a objednatelem odsouhlasené plnění.
3. Objednatel uhradí cenu v souladu s platebními podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě.
4. Kontaktní osobou objednatele ve věci fakturace a ve věcech technických (osobou příslušnou k převzetí, schválení nebo připomínek ve smyslu přílohy C Zvláštních obchodních podmínek Rámcové dohody) je

- [REDACTED]
- [REDACTED]
- [REDACTED]

5. Oprávněnými osobami objednatele a konzultanta k podpisu Předávacího protokolu jsou:

za objednatele

- [REDACTED]
- [REDACTED]

za konzultanta [REDACTED]

## Článek III.

### Doba a místo plnění

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:

zahájení prací: *současně se zahájením stavebních prací na stavbách*

- I/45 Krnov, most ev.č. 45-029

- I/47 Odry, most ev.č. 47B-054
- I/48 Frýdek – Místek, mosty ev.č. 48-051.1, 48-051.2, 48-051.3, 48-051.4

*na základě písemné výzvy.*

předpokládaný termín dokončení prací:

- I/45 Krnov, most ev.č. 45-029 - 8 měsíců
- I/47 Odry, most ev.č. 47B-054 - 8 měsíců
- I/48 Frýdek – Místek, mosty ev.č. 48-051.1, 48-051.2, 48-051.3, 48-051.4 - 16 měsíců

specifikace případných etap: *služby budou poskytovány na všech uvedených stavbách současně.*

2. Smluvní strany sjednávají místa plnění takto:

- sil. I/45 Krnov, most ev.č. 45-029
- sil. I/47 Odry, most ev.č. 47B-054
- sil. I/48 Frýdek – Místek, mosty ev.č. 48-051.1, 48-051.2, 48-051.3, 48-051.4.

## **Článek IV.**

### **Podmínky poskytování služeb**

1. Pro plnění této smlouvy a práva a povinnosti smluvních stran platí příslušná ustanovení Rámcové dohody, pakliže v této dohodě není sjednáno jinak,
2. Objednatel poskytne konzultantovi bezplatně před zahájením jeho činnosti následující dokumentaci:
  - PDPS dotčených staveb,
  - Smlouvy o dílo uzavřené mezi objednatelem a zhotoviteli staveb.

Dokumentaci nad rozsah dokumentace uvedené v tomto článku smlouvy, která je dostupná z veřejných zdrojů a veškerá další nezbytná povolení, oznámení a souhlasy dotčených subjektů, které jsou dostupné z veřejných zdrojů, a které jsou nezbytné pro řádnou realizaci díla, si konzultant zajistí na vlastní náklady a riziko.

3. Zásady kontroly konzultantem prováděných prací upravuje Rámcová dohoda. Pro změnu sub-konzultanta, prostřednictvím kterého konzultant prokazoval v zadávacím řízení na uzavření Rámcové dohody kvalifikaci nebo byl hodnocen v rámci stanoveného hodnotícího kritéria „Kvalifikace a zkušenosti osob zapojených do realizace veřejné zakázky“, platí obecné podmínky pro sub-konzultanta, uvedené v Rámcové dohodě a Zvláštní příloze k nabídce konzultanta.
4. Nepoužije se.
5. V souladu s čl. 13.1 zvláštních obchodních podmínek pro poskytování konzultačních služeb pro stavby pozemních komunikací, které jsou součástí Rámcové dohody na plnění Veřejné zakázky, je rozsah osob podílejících se na plnění Smlouvy uveden v Příloze č. 5 „Prohlášení o odborném personálu (upravený formulář dle přílohy č. 1 k dopisu nabídky dle rozsahu Smlouvy).

6. Objednatel poskytne konzultantovi na své náklady kanceláře v prostoru staveniště, a to v následujícím rozsahu:

*Objednatel neposkytne konzultantovi kanceláře v prostoru staveniště.*



7. Pokud se na jakoukoliv část plnění poskytovanou Konzultantem na základě této Smlouvy vztahuje GDPR (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)), je Konzultant povinen zajistit plnění svých povinností v GDPR stanovených. V případě, kdy bude Konzultant v kterémkoliv okamžiku plnění svých smluvních povinností zpracovatelem osobních údajů poskytnutých Objednatelem nebo získaných pro Objednatele, je povinen na tuto skutečnost Objednatele upozornit a bezodkladně (vždy však před zahájením zpracování osobních údajů) s ním uzavřít Smlouvu o zpracování osobních údajů, jejíž vzor je uveden v příloze Rámcové dohody. Smlouvu dle předcházející věty je dále Konzultant s Objednatelem povinni uzavřít vždy, když jej k tomu Objednatel vyzve.
8. Konzultant prohlašuje, že se on, ani jeho sub-konzultanti:
  - a) nepodíleli se na vypracování zadávacích podmínek veřejné zakázky k uzavření této Smlouvy a
  - b) nepodíleli se, a ani se po dobu plnění této Smlouvy nebudou podílet na zpracování nebo přípravě realizační dokumentace stavby pro potencionálního nebo konkrétního stavebního zhotovitele a zároveň podílet se na výkonu technické asistence pro Objednatele, nebo stavebního zhotovitele.

## **Článek V.**

### **Závěrečná ustanovení**

1. Smlouva je platná dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do této Smlouvy a jejich jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu Smlouvu), a to oběma smluvními stranami. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.
2. Tuto smlouvu je možno ukončit za podmínek stanovených v Rámcové dohodě.
3. Konzultant bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním uzavřené Smlouvy v registru smluv vedeném pro tyto účely Ministerstvem vnitra, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. Objednatelem. Konzultant nepovažuje žádnou část Smlouvy za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
4. Přílohu této smlouvy tvoří:
  1. Podrobná specifikace předmětu plnění
  2. Nepoužije se
  3. Soupis prací
  4. Seznam sub-konzultantů, kteří se budou podílet na plnění Smlouvy
  5. Prohlášení o odborném personálu
5. Tato smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jejich elektronický originál.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

 Digitálně podepsal  
  
Datum: 2020.05.14  
20:42:20 +02'00'

## Příloha č. 1

### Podrobná specifikace předmětu plnění

Předmětem plnění této zakázky je zajištění výkonu technického dozoru investora a koordinátora BOZP za účelem kontroly oprav níže uvedených mostů.

- **I/45 Krnov, most ev.č. 45-029** – doba trvání opravy 8 měsíců  
Jedná se o opravu mostu ev. č. 45-029, který se nachází na silnici I/45 v obci Krnov v km 47,275 provozního staničení. V rámci opravy dojde k odbourání kompletního mostního svršku, spádové železobetonové desky a závěrných zdí. Bude provedena nová železobetonová deska, nová izolace, nové římsy a nové vozovkové souvrství.
- **I/47 Odry, most ev.č. 47B-054** - doba trvání opravy 8 měsíců  
Jedná se o opravu mostu ev. č. 47B-054, který se nachází na silnici I/47 obci Odry v km 76,160 provozního staničení. V rámci opravy bude odbourán mostní svršek, nosní konstrukce bude nadzvednuta a budou odstraněny ložiska. Dále budou provedeny nové úložné prahy a závěrné zdi, nová spádová deska, železobetonové římsy, izolace, vozovkové souvrství a zábradlí.
- **I/48 Frýdek – Místek, mosty ev.č. 48-051.1, 48-051.2, 48-051.3, 48-051.4** - doba trvání opravy 16 měsíců  
Jedná se o celkovou rekonstrukci nájezdových větví mostu ev.č. 48-051 ve Frýdku-Místku na sil. I/48. Rekonstrukce spočívá ve výměně mostního svršku včetně hydroizolace a v sanaci poškozených povrchů nosné konstrukce, opěr a křídel a osazení zádržných systémů.

V rámci činnosti bude prováděn výkon funkce technického stavebního dozoru a koordinátora BOZP při realizaci stavby dle projektové dokumentace. V ceně jsou obsaženy všechny práce a náklady spojené s dopravou pracovníka ke kontrolám, náklady na vyhodnocování a provádění dozoru a administrativní činnost.

Výkon technického dozoru investora (TDI) bude prováděn dle Metodického pokynu Ministerstva dopavy ČR - Výkon stavebního dozoru na stavbách pozemních komunikací (Schváleno MD-OPK č.j. 254/06-120-RS/2 ze dne 26.4.2006 ve znění Dodatku č. 1 MD-OSI č.j. 999/09-910-IPK/1 ze dne 17.12.2009 s účinností od 1.1.2010).

Koordinátor BOZP: Vypracování plánu BOZP a výkon koordinátora BOZP na stavbě dle platné legislativy, zejména ust. zákona č. 309/2006 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., bezpečnostních standardů ŘSD ČR a právních předpisů upravujících problematiku BOZP.



**Příloha č. 4**  
**SEZNAM SUB-KONZULTANTŮ**

Společnost SHP TS s.r.o., vedoucí společník společnosti „MORAVA TDI MID“  
se sídlem: Bohunická 50, 619 00 Brno  
IČO: 283 42 771  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 62512,

Společník společnosti SHP SK s.r.o.  
se sídlem: Mlynské luhy 17394/64, 821 05 Bratislava, Slovenská republika,  
IČO: 44938209,  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Okresného soudu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 90543/B,

Společník společnosti SAFETY PRO s.r.o.,  
se sídlem: Přerovská 434/60, Holice, 779 00 Olomouc,  
IČO: 28571690,  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 43822,

Společník společnosti DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.,  
se sídlem: Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava,  
IČO: 42767377,  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 10727,

Společník společnosti 4roads s.r.o.,  
se sídlem: Jugoslávských partyzánů 1426/7, 160 00 Praha 6,  
IČO: 06327354,  
zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 280328,

jakožto konzultant veřejné zakázky na služby **20031 - Výkon stavebního dozoru a koordinátora BOZP při opravných vybraných mostních objektů v MSK** (zadávané na základě rámcové dohody - Rámcová dohoda na výkon nezávislého technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP u staveb menšího a středního rozsahu), ev. č. 16PU-003712, (dále jen „konzultant“), v souladu s požadavky § 105 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, níže předkládá seznam sub-konzultantů, včetně uvedení, kterou část bude každý ze sub-konzultantů plnit:

<b>Obchodní firma nebo název nebo jméno a příjmení poddodavatele</b>	<b>IČO (pokud bylo přiděleno) a sídlo poddodavatele</b>	<b>Část veřejné zakázky, kterou bude poddodavatel plnit</b>

*PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ*

**Příloha č. 5**  
**PROHLÁŠENÍ O ODBORNÉM PERSONÁLU**

Společnost SHP TS s.r.o., vedoucí společník společnosti „MORAVA TDI MID“  
se sídlem: Bohunická 50, 619 00 Brno  
IČO: 283 42 771  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 62512,

Společník společnosti SHP SK s.r.o.  
se sídlem: Mlynské luhy 17394/64, 821 05 Bratislava, Slovenská republika,  
IČO: 44938209,  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Okresného soudu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 90543/B,

Společník společnosti SAFETY PRO s.r.o.,  
se sídlem: Přerovská 434/60, Holice, 779 00 Olomouc,  
IČO: 28571690,  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 43822,

Společník společnosti DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.,  
se sídlem: Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava,  
IČO: 42767377,  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 10727,

Společník společnosti 4roads s.r.o.,  
se sídlem: Jugoslávských partyzánů 1426/7, 160 00 Praha 6,  
IČO: 06327354,  
zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 280328,

jakožto konzultant veřejné zakázky na služby **20031 - Výkon stavebního dozoru a koordinátora BOZP při opravných vybraných mostních objektů v MSK** (zadávané na základě rámcové dohody - Rámcová dohoda na výkon nezávislého technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP u staveb menšího a středního rozsahu), ev. č. 16PU-003712, (dále jen „konzultant“), tímto prohlašuje, že níže uvedený odborný personál konzultanta se bude podílet na realizaci zakázky **20031 - Výkon stavebního dozoru a koordinátora BOZP při opravných vybraných mostních objektů v MSK**, č. zakázky 16PU-003712 (dále jen „zakázka“).

Funkce <sup>1</sup>	Příjmení <sup>1</sup>	Jméno <sup>1</sup>
koordinátor BOZP	██████	██
Asistent specialista pro mostní objekty betonové, ostatní a zdi	██████ ████	██ ██████


*PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA  
Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE,  
VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ*

- 
- 1) Konzultant uvede funkce a osoby, které se budou podílet na realizaci služby. Tyto osoby budou shodné s osobami uvedenými v jeho nabídce na veřejnou zakázku „Rámcová dohoda na výkon nezávislého technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP u staveb menšího a středního rozsahu, č. rámcové dohody 01UK-003763.