
REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 17. 4. 2020

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: 60932171
DIČ: CZ60932171

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

17 431 737,95CZK

0,0015,00%

2020-7-A
Oprava trati v úseku Dobrá Voda u Pelhřimova - Pelhřimov (KR bez materiálu SŽ)

Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s.

14 406 395,00

Výše daně

0,00
3 025 342,95

Sazba daně Základ daně
14 406 395,0021,00%
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: 2020-7-A

Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel:  Projektant:
Uchazeč: Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s. Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

657 763,02

 

Cena s DPH [CZK]

 

17 431 737,95

5 579 516,50
11 194 458,43

Cena bez DPH [CZK]

14 406 395,00

4 611 170,66
543 605,80

9 251 618,54

17. 4. 2020

Oprava trati v úseku Dobrá Voda u Pelhřimova - Pelhřimov (KR bez materiálu SŽ)

Kód

SO 03
SO 02
SO 01

Popis

Oprava koleje v km 15,000 - 15,500
VRN

Oprava koleje v km 13,650 - 15,000

Strana 2 z 20



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 17. 4. 2020

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: 60932171
DIČ: CZ60932171

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 9 251 618,54

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 9 251 618,54 21,00% 1 942 839,89

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 11 194 458,43

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Oprava trati v úseku Dobrá Voda u Pelhřimova - Pelhřimov (KR bez materiálu SŽ)

SO 01 - Oprava koleje v km 13,650 - 15,000

Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s.

Strana 3 z 20



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 17. 4. 2020

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 9 251 618,54
HSV - Práce a dodávky HSV 9 251 618,54
    5 - Komunikace pozemní 7 142 467,63

    9 - Ostatní konstrukce a práce 2 109 150,91

SO 01 - Oprava koleje v km 13,650 - 15,000

Oprava trati v úseku Dobrá Voda u Pelhřimova - Pelhřimov (KR bez materiálu SŽ)
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 17. 4. 2020

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 9 251 618,54

D HSV Práce a dodávky HSV 9 251 618,54

D 5 Komunikace pozemní 7 142 467,63
1 K 5905105030 Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji m3 330,600 502,00 165 961,20

PP Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji
VV ((14,053-13,713)+(14,838-14,076))*1000*0,3 330,600
VV Součet 330,600

2 K 5906020120 Souvislá výměna pražců v KL otevřeném i zapuštěném 
pražce betonové příčné vystrojené kus 1 752,000 1 385,00 2 426 520,00

PP Souvislá výměna pražců v KL otevřeném i zapuštěném pražce betonové 
příčné vystrojené

VV (14,060-13,712)*1000/0,675+0,444 "zaokrouhlení" 516,000
VV (14,889-14,069)*1000/0,675+0,185 "zaokrouhlení"+21 1 236,000
VV Součet 1 752,000

3 K 5906055020
Příplatek za současnou výměnu pražce s 
podkladnicovým upevněním a kompletů a pryžových 
podložek

kus 1 752,000 268,00 469 536,00

PP Příplatek za současnou výměnu pražce s podkladnicovým upevněním a 
kompletů a pryžových podložek

VV (14,060-13,712)*1000/0,675+0,444 "zaokrouhlení" 516,000
VV (14,889-14,069)*1000/0,675+0,185 "zaokrouhlení"+21 1 236,000
VV Součet 1 752,000

4 M 5955101000 Kamenivo drcené štěrk frakce 31,5/63 třídy BI t 595,080 389,00 231 486,12
PP Kamenivo drcené štěrk frakce 31,5/63 třídy BI
VV ((14,053-13,713)+(14,838-14,076))*1000*0,3*1,8 595,080
VV Součet 595,080

5 M 5958128010 Komplety ŽS 4 (šroub RS 1, matice M 24, podložka 
Fe6, svěrka ŽS4) kus 6 928,000 98,00 678 944,00

PP Komplety ŽS 4 (šroub RS 1, matice M 24, podložka Fe6, svěrka ŽS4)

VV 1752*4-80 6 928,000
VV Součet 6 928,000

6 M 5958125010 Komplety s antikorozní úpravou ŽS 4 (svěrka ŽS4, 
šroub RS 1, matice M24, podložka Fe6) kus 80,000 121,00 9 680,00

PP Komplety s antikorozní úpravou ŽS 4 (svěrka ŽS4, šroub RS 1, matice 
M24, podložka Fe6)

VV 40*2 80,000
VV Součet 80,000

7 M 5958134075 Součásti upevňovací vrtule R1(145) kus 2 456,000 35,00 85 960,00
PP Součásti upevňovací vrtule R1(145)
VV 614*4 2 456,000
VV Součet 2 456,000

8 M 5958134040 Součásti upevňovací kroužek pružný dvojitý Fe 6 kus 2 456,000 11,00 27 016,00
PP Součásti upevňovací kroužek pružný dvojitý Fe 6
VV 614*4 2 456,000
VV Součet 2 456,000

9 M 5958158070 Podložka polyetylenová pod podkladnici 380/160/2 
(S4, R4) kus 614,000 25,00 15 350,00

PP Podložka polyetylenová pod podkladnici 380/160/2 (S4, R4)
VV 614 614,000
VV Součet 614,000

10 M 5958158005 Podložka pryžová pod patu kolejnice S49  183/126/6 kus 3 504,000 35,00 122 640,00
PP Podložka pryžová pod patu kolejnice S49  183/126/6
VV 1752*2 3 504,000
VV Součet 3 504,000

11 K 5907020035 Souvislá výměna kolejnic stávající upevnění tv. S49 
rozdělení "c" m 2 204,000 184,00 405 536,00

PP Souvislá výměna kolejnic stávající upevnění tv. S49 rozdělení "c"
VV (14,053-13,713)*1000*2 680,000
VV (14,838-14,076)*1000*2 1 524,000
VV Součet 2 204,000

12 K 5907050120 Dělení kolejnic kyslíkem tv. S49 kus 34,000 123,00 4 182,00
PP Dělení kolejnic kyslíkem tv. S49
VV 17*2 34,000

Oprava trati v úseku Dobrá Voda u Pelhřimova - Pelhřimov (KR bez materiálu SŽ)

SO 01 - Oprava koleje v km 13,650 - 15,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV Součet 34,000
13 K 5908005430 Oprava kolejnicového styku demontáž spojek tv. S49 styk 90,000 134,00 12 060,00

PP Oprava kolejnicového styku demontáž spojek tv. S49
VV 45*2 90,000
VV Součet 90,000

14 K 5908010130 Zřízení kolejnicového styku s rozřezem a vrtáním - 4 
otvory tv. S49 styk 2,000 1 340,00 2 680,00

PP Zřízení kolejnicového styku s rozřezem a vrtáním - 4 otvory tv. S49
VV 2 2,000
VV Součet 2,000

15 M 5958101005 Součásti spojovací kolejnicové spojky tv. S 730 mm kus 4,000 829,00 3 316,00
PP Součásti spojovací kolejnicové spojky tv. S 730 mm
VV 4 4,000
VV Součet 4,000

16 M 5958107005 Šroub spojkový M24 x 140 mm kus 8,000 48,00 384,00
PP Šroub spojkový M24 x 140 mm
VV 4*2 8,000
VV Součet 8,000

17 M 5958116000 Matice M24 kus 8,000 10,00 80,00
PP Matice M24
VV 4*2 8,000
VV Součet 8,000

18 M 5958134040 Součásti upevňovací kroužek pružný dvojitý Fe 6 kus 8,000 11,00 88,00
PP Součásti upevňovací kroužek pružný dvojitý Fe 6
VV 4*2 8,000
VV Součet 8,000

19 K 5908063010 Oprava rozchodu koleje otočením podkladnice úl.pl. 614,000 305,00 187 270,00
PP Oprava rozchodu koleje otočením podkladnice
VV (5,6+5,8+403)/0,675+0,074"zaokrouhlení" 614,000
VV Součet 614,000

20 K 5909031020 Úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání 
pražce betonové km 2,700 176 000,00 475 200,00

PP Úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové
VV (15,000-13,65)*2 2,700
VV Součet 2,700

21 K 5910020030 Svařování kolejnic termitem plný předehřev standardní 
spára svar sériový tv. S49 svar 34,000 5 160,00 175 440,00

PP Svařování kolejnic termitem plný předehřev standardní spára svar 
sériový tv. S49

VV (14,053-13,713)*1000/75*2+0,933 "zaokrouhlení" 10,000
VV (14,838-14,076)*1000/75*2+3,68 "zaokrouhlení" 24,000
VV Součet 34,000

22 K 5910035030 Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením 
kolejnicového pásu v koleji tv. S49 svar 8,000 3 800,00 30 400,00

PP Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového 
pásu v koleji tv. S49

VV 8 8,000
VV Součet 8,000

23 K 5910040010
Umožnění volné dilatace kolejnice demontáž 
upevňovadel bez osazení kluzných podložek rozdělení 
pražců "c"

m 2 404,000 19,58 47 070,32

PP Umožnění volné dilatace kolejnice demontáž upevňovadel bez osazení 
kluzných podložek rozdělení pražců "c"

VV ((14,053-13,713)+(14,838-14,076))*1000*2+50*2*2 2 404,000
VV Součet 2 404,000

24 K 5910040110 Umožnění volné dilatace kolejnice montáž upevňovadel 
bez odstranění kluzných podložek rozdělení pražců "c" m 2 404,000 22,00 52 888,00

PP Umožnění volné dilatace kolejnice montáž upevňovadel bez odstranění 
kluzných podložek rozdělení pražců "c"

VV ((14,053-13,713)+(14,838-14,076))*1000*2+50*2*2 2 404,000
VV Součet 2 404,000

25 K 5910136010 Montáž pražcové kotvy v koleji kus 552,000 960,00 529 920,00
PP Montáž pražcové kotvy v koleji
VV 28+319+205 552,000
VV Součet 552,000

26 M 5960101005 Pražcové kotvy TDHB pro pražec betonový SB 8 kus 552,000 1 000,00 552 000,00
PP Pražcové kotvy TDHB pro pražec betonový SB 8
VV 28+319+205 552,000
VV Součet 552,000

27 K 5912060210 Demontáž zajišťovací značky včetně sloupku a základu 
konzolové kus 44,000 580,00 25 520,00

PP Demontáž zajišťovací značky včetně sloupku a základu konzolové
VV 44 44,000
VV Součet 44,000

28 K 5912065010 Montáž zajišťovací značky samostatné konzolové kus 34,000 369,00 12 546,00
PP Montáž zajišťovací značky samostatné konzolové
VV 34 34,000
VV Součet 34,000

29 M 5962119005 Zajištění PPK betonový prefabrikovaný základ kus 34,000 320,01 10 880,34
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

PP Zajištění PPK betonový prefabrikovaný základ
VV 34 34,000
VV Součet 34,000

30 M 5962119025 Zajištění PPK betonový sloupek pro konzolovou 
značku kus 34,000 1 280,00 43 520,00

PP Zajištění PPK betonový sloupek pro konzolovou značku
VV 34 34,000
VV Součet 34,000

31 M 5962119025R Zajištění PPK štítek konzolové a hřebové značky kus 34,000 153,00 5 202,00
PP Zajištění PPK štítek konzolové a hřebové značky
VV 34 34,000
VV Součet 34,000

32 K 5913060020 Demontáž dílů betonové přejezdové konstrukce 
vnitřního panelu kus 2,000 512,00 1 024,00

PP Demontáž dílů betonové přejezdové konstrukce vnitřního panelu
VV 2 2,000
VV Součet 2,000

33 K 5915005010 Hloubení rýh nebo jam na železničním spodku I. třídy m3 17,000 1 010,00 17 170,00
PP Hloubení rýh nebo jam na železničním spodku I. třídy
VV 34*0,5"zaj.značky" 17,000
VV Součet 17,000

34 M 5964161000 Beton lehce zhutnitelný C 12/15;X0 F5 2 080 2 517 m3 10,200 2 340,00 23 868,00
PP Beton lehce zhutnitelný C 12/15;X0 F5 2 080 2 517
VV 34*0,3"beton 10,200
VV Součet 10,200

35 K 5913240010 Odstranění AB komunikace odtěžením nebo 
frézováním hloubky do 10 cm m2 43,900 207,00 9 087,30

PP Odstranění AB komunikace odtěžením nebo frézováním hloubky do 10 
cm

VV 7,5+(6*1,4+28) 43,900
VV Součet 43,900

36 K 5913240010R Odstranění štěrkodrtě komunikace odtěžením hloubky 
do 10 cm m2 7,500 196,00 1 470,00

PP Odstranění štěrkodrtě komunikace odtěžením hloubky do 10 cm
VV 7,5 7,500
VV Součet 7,500

37 K 5913060030 Demontáž dílů betonové přejezdové konstrukce 
náběhového klínu kus 4,000 55,00 220,00

PP Demontáž dílů betonové přejezdové konstrukce náběhového klínu
VV 2+2 4,000
VV Součet 4,000

38 K 5913065020 Montáž dílů betonové přejezdové konstrukce v koleji 
vnitřního panelu kus 4,000 770,00 3 080,00

PP Montáž dílů betonové přejezdové konstrukce v koleji vnitřního panelu

VV 2+2 4,000
VV Součet 4,000

39 K 5913065030 Montáž dílů betonové přejezdové konstrukce v koleji 
náběhového klínu kus 4,000 78,00 312,00

PP Montáž dílů betonové přejezdové konstrukce v koleji náběhového klínu

VV 2+2 4,000
VV Součet 4,000

40 M 5963110010 Přejezd Intermont panel 1285x3000x170 ŽPP 1 kus 4,000 7 151,00 28 604,00
PP Přejezd Intermont panel 1285x3000x170 ŽPP 1
VV 2+2 4,000
VV Součet 4,000

41 M 5963104050 Přejezd železobetonový náběhový klín kus 4,000 1 820,00 7 280,00
PP Přejezd železobetonový náběhový klín
VV 2+2 4,000
VV Součet 4,000

42 K 5913255010R2 Zřízení konstrukce vozovky z recyklátu m2 7,500 397,00 2 977,50
PP Zřízení konstrukce vozovky z recyklátu
VV 7,5 7,500
VV Součet 7,500

43 M 5955101012R Recyklát asfaltový t 2,813 90,00 253,17
PP Recyklát asfaltový
VV 7,5*0,15*2,5 2,813
VV Součet 2,813

44 K 5913255010R1 Zřízení konstrukce vozovky ze štěrkodrťě m2 7,500 397,00 2 977,50
PP Zřízení konstrukce vozovky ze štěrkodrťě
VV 7,5 7,500
VV Součet 7,500

45 K 5915010020 Těžení zeminy nebo horniny železničního spodku II. 
třídy m3 4,500 441,00 1 984,50

PP Těžení zeminy nebo horniny železničního spodku II. třídy
VV 15*0,3 4,500
VV Součet 4,500

46 M 5955101020 Kamenivo drcené štěrkodrť frakce 0/32 t 10,125 330,00 3 341,25
PP Kamenivo drcené štěrkodrť frakce 0/32
VV 7,5*0,15*1,8+15*0,3*1,8 10,125
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV Součet 10,125

47 K 5913255020 Zřízení konstrukce vozovky asfaltobetonové s ložní a 
obrusnou vrstvou tlouštky do 10 cm m2 28,000 459,00 12 852,00

PP Zřízení konstrukce vozovky asfaltobetonové s ložní a obrusnou vrstvou 
tlouštky do 10 cm

VV 28 28,000
VV Součet 28,000

48 M 5963146000 Asfaltový beton ACO 11S 50/70 střednězrnný-obrusná 
vrstva t 2,800 2 510,00 7 028,00

PP Asfaltový beton ACO 11S 50/70 střednězrnný-obrusná vrstva
VV 28*0,04*2,5 2,800
VV Součet 2,800

49 M 5963146010 Asfaltový beton ACL 16S 50/70 hrubozrnný-ložní 
vrstva t 4,200 2 070,00 8 694,00

PP Asfaltový beton ACL 16S 50/70 hrubozrnný-ložní vrstva
VV 28*0,06*2,5 4,200
VV Součet 4,200

50 M 5963152000 Asfaltová zálivka pro trhliny a spáry kg 8,000 950,00 7 600,00
PP Asfaltová zálivka pro trhliny a spáry

51 K 5913245010R1 Spojovací postřik asfaltový m2 28,000 24,00 672,00
PP Spojovací postřik asfaltový
VV 28 28,000
VV Součet 28,000

52 K 5914020020 Čištění otevřených odvodňovacích zařízení strojně 
příkop nezpevněný m3 72,000 207,05 14 907,60

PP Čištění otevřených odvodňovacích zařízení strojně příkop nezpevněný

VV (20+220)*0,3 72,000
VV Součet 72,000

53 K 5915030010 Bourání drobných staveb železničního spodku 
zarážedel m3 4,000 3 704,00 14 816,00

PP Bourání drobných staveb železničního spodku zarážedel
VV 2*2 4,000
VV Součet 4,000

54 K 5999005010 Třídění spojovacích a upevňovacích součástí t 9,636 601,00 5 791,24
PP Třídění spojovacích a upevňovacích součástí
VV 1752*5,5/1000 9,636
VV Součet 9,636

55 K 5999005020 Třídění pražců a kolejnicových podpor t 140,160 626,00 87 740,16
PP Třídění pražců a kolejnicových podpor
VV (1752*80)/1000 140,160
VV Součet 140,160

56 K 5999005030 Třídění kolejnic t 107,996 643,00 69 441,43
PP Třídění kolejnic
VV (14,053-13,713)*1000*2*0,049 33,320
VV (14,838-14,076)*1000*2*0,049 74,676
VV Součet 107,996

D 9 Ostatní konstrukce a práce 2 109 150,91
57 K 9902100100 Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele 

nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t sypanin  do 10 km t 617,505 260,00 160 551,30

PP Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku 
mechanizací přes 3,5 t sypanin  do 10 km

VV 595,08+2,025"lom"+(10,2*2) "beton" 617,505
VV Součet 617,505

58 K 9902100200 Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele 
nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t sypanin  do 20 km t 9,813 353,00 3 463,99

PP Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku 
mechanizací přes 3,5 t sypanin  do 20 km

VV 2,813 "recyklát" + 2,8+4,2"živice" 9,813
VV Součet 9,813

59 K 9902100500 Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele 
nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t sypanin  do 60 km t 6,820 748,00 5 101,36

PP Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku 
mechanizací přes 3,5 t sypanin  do 60 km

VV "panely" 4*1,555+"klín"4*0,15 6,820
VV Součet 6,820

60 K 9902200100
Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele 
nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t objemnějšího 
kusového materiálu do 10 km

t 264,483 505,00 133 563,92

PP Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku 
mechanizací přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu do 10 km

VV Odvoz upevnění z dřevěných pražců na skládku / úložiště (5,4 
kg/pražec)

VV (1752*5,4)/1000 9,461
VV Odvoz kolejnic tv. T na skládku / úložiště (49 kg/m)
VV (2204*49)/1000 107,996

VV Odvoz dřevěných pražců do žst. Dobrá Voda / úložiště (80 
kg/pražec)

VV 1752*80/1000 140,160
VV Odvoz spojek tv. T na skládku / úložiště (27,4 kg/styk)
VV (90*27,4)/1000 2,466
VV "vyzískané panely" 4*1,1 4,400
VV Součet 264,483
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

61 K 9902200400
Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele 
nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t objemnějšího 
kusového materiálu do 40 km

t 12,200 640,00 7 808,00

PP Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku 
mechanizací přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu do 40 km

VV Odvoz zajišťovacích značek na skládku (50 kg/ks)+odvoz 
bet.základů z návěstidel

VV (44*50)/1000+2*2*2,5 12,200
VV Součet 12,200

62 K 9902200500
Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele 
nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t objemnějšího 
kusového materiálu do 60 km

t 29,675 860,00 25 520,50

PP Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku 
mechanizací přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu do 60 km

VV Doprava kompletů ŽS4 na stavbu (1,4 kg/ks)
VV ((1752+20)*4*1,4)/1000 9,923
VV Doprava pryžových podložek S49 na stavbu (0,182 kg/ks)
VV ((3504)*0,182)/1000+(614*0,09)/1000 0,693
VV Doprava pražcových kotev SB8 na stavbu (10 kg/ks)
VV (552*10)/1000 5,520
VV Doprava zajišťovacích značek na stavbu (50 kg/ks)
VV (34*50)/1000 1,700

VV Odvoz pryžových a polyetylenových podložek dřevěných 
pražců na skládku (0,182 + 0,09 kg/ks)

VV ((3504)*(0,182))/1000+(614*0,09)/1000 0,693
VV 0,08 0,080

VV 2,813 "recyklát" + 2,8+4,2"skládkovné 
živice"+2456*0,00051"vrtule" 11,066

VV Součet 29,675

63 K 9902200700
Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele 
nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t objemnějšího 
kusového materiálu do 100 km

t 525,600 1 325,00 696 420,00

PP Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku 
mechanizací přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu do 100 km

VV "Doprava vystrojených betonových pražců SB6 na stavbu (300 
kg/ks) "1752*0,3 525,600

VV Součet 525,600

64 K 9902201200

Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele 
nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t objemnějšího 
kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, 
rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 350 km

t 107,996 5 353,60 578 167,39

PP
Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku 
mechanizací přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, 
stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 350 km

VV 2204*0,049 107,996
VV Součet 107,996

65 K 9902900100 Naložení  sypanin, drobného kusového materiálu, suti t 9,813 224,00 2 198,11
PP Naložení  sypanin, drobného kusového materiálu, suti
VV 2,813 "recyklát" + 2,8+4,2"živice" 9,813
VV Součet 9,813

66 K 9902900200 Naložení  objemnějšího kusového materiálu, 
vybouraných hmot t 765,776 540,00 413 519,04

PP Naložení  objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot
VV 1731*0,3+2204*0,049+1731*0,08 765,776
VV Součet 765,776

67 K 9903200200 Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o 
hmotnosti přes 12 t do 200 km kus 2,000 34 300,00 68 600,00

PP Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 
t do 200 km

VV Doprava ASP a SSP na stavbu
VV 1+1 2,000
VV Součet 2,000

68 K 9909000400 Poplatek za likvidaci plastových součástí t 0,695 5 740,00 3 989,30
PP Poplatek za likvidaci plastových součástí

VV Poplatek za skládku pryžových a polyetylenových podložek 
dřevěných pražců (0,182 + 0,09 kg/ks)

VV ((3504)*(0,182))/1000+(641*0,09)/1000 0,695
VV Součet 0,695

69 K 9909000500 Poplatek uložení odpadu betonových prefabrikátů t 12,200 840,00 10 248,00
PP Poplatek uložení odpadu betonových prefabrikátů
VV Poplatek za skládku zajišťovacích značek (50 kg/ks)
VV (44*50)/1000+2*2*2,5 12,200
VV Součet 12,200
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 17. 4. 2020

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: 60932171
DIČ: CZ60932171

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 4 611 170,66

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 4 611 170,66 21,00% 968 345,84

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 5 579 516,50

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Oprava trati v úseku Dobrá Voda u Pelhřimova - Pelhřimov (KR bez materiálu SŽ)

SO 02 - Oprava koleje v km 15,000 - 15,500

Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 17. 4. 2020

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 4 611 170,66
HSV - Práce a dodávky HSV 4 611 170,66
    5 - Komunikace pozemní 3 839 512,74

    9 - Ostatní konstrukce a práce 771 657,92

SO 02 - Oprava koleje v km 15,000 - 15,500

Oprava trati v úseku Dobrá Voda u Pelhřimova - Pelhřimov (KR bez materiálu SŽ)
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 17. 4. 2020

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 4 611 170,66

D HSV Práce a dodávky HSV 4 611 170,66

D 5 Komunikace pozemní 3 839 512,74
1 K 5905105030 Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji m3 150,000 502,00 75 300,00

PP Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji
VV (15,5-15,0)*1000*0,3 150,000
VV Součet 150,000

2 K 5906020120 Souvislá výměna pražců v KL otevřeném i zapuštěném 
pražce betonové příčné vystrojené kus 438,000 1 385,00 606 630,00

PP Souvislá výměna pražců v KL otevřeném i zapuštěném pražce betonové 
příčné vystrojené

VV (15,413-15,097)*1000/0,675+5,852"zaokrouhlení"-(24+12) 
"pražce VPS" 438,000

VV Součet 438,000
3 K 5906045010 Příplatek za překážku po jedné straně koleje m 77,000 140,00 10 780,00

PP Příplatek za překážku po jedné straně koleje
VV 77 "podél nástupiště" 77,000
VV Součet 77,000

4 K 5906055020
Příplatek za současnou výměnu pražce s 
podkladnicovým upevněním a kompletů a pryžových 
podložek

kus 438,000 268,00 117 384,00

PP Příplatek za současnou výměnu pražce s podkladnicovým upevněním a 
kompletů a pryžových podložek

VV (15,413-15,097)*1000/0,675+5,852"zaokrouhlení"-(24+12) 
"pražce VPS" 438,000

VV Součet 438,000
5 M 5955101000 Kamenivo drcené štěrk frakce 31,5/63 třídy BI t 360,720 389,00 140 320,08

PP Kamenivo drcené štěrk frakce 31,5/63 třídy BI
VV (15,5-15,0)*1000*0,3*1,8+50,4*1,8 360,720
VV Součet 360,720

6 M 5958128010 Komplety ŽS 4 (šroub RS 1, matice M 24, podložka 
Fe6, svěrka ŽS4) kus 1 752,000 98,00 171 696,00

PP Komplety ŽS 4 (šroub RS 1, matice M 24, podložka Fe6, svěrka ŽS4)

VV 438*4 1 752,000
VV Součet 1 752,000

7 M 5958158005 Podložka pryžová pod patu kolejnice S49  183/126/6 kus 948,000 35,00 33 180,00
PP Podložka pryžová pod patu kolejnice S49  183/126/6
VV 438*2+36*2 948,000
VV Součet 948,000

8 M 5957110030 Kolejnice tv. 49 E 1, třídy R260 m 100,000 1 300,00 130 000,00
PP Kolejnice tv. 49 E 1, třídy R260
VV 100 100,000
VV Součet 100,000

9 K 5907020035 Souvislá výměna kolejnic stávající upevnění tv. S49 
rozdělení "c" m 422,000 184,00 77 648,00

PP Souvislá výměna kolejnic stávající upevnění tv. S49 rozdělení "c"

VV (15,400-15,139)*1000*2 "regenerované kolejnice"-100 
"kolejnice do přejezdu" 422,000

VV Součet 422,000
10 K 5907050120 Dělení kolejnic kyslíkem tv. S49 kus 8,000 123,00 984,00

PP Dělení kolejnic kyslíkem tv. S49
VV 4*2 8,000
VV Součet 8,000

11 K 5908005430 Oprava kolejnicového styku demontáž spojek tv. S49 styk 24,000 134,00 3 216,00
PP Oprava kolejnicového styku demontáž spojek tv. S49
VV 12*2 24,000
VV Součet 24,000

12 K 5909031020 Úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání 
pražce betonové km 2,000 176 000,00 352 000,00

PP Úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové
VV (15,500-15,000)*2+1 2,000
VV Součet 2,000

Oprava trati v úseku Dobrá Voda u Pelhřimova - Pelhřimov (KR bez materiálu SŽ)

SO 02 - Oprava koleje v km 15,000 - 15,500
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

13 K 5910020030 Svařování kolejnic termitem plný předehřev standardní 
spára svar sériový tv. S49 svar 34,000 5 160,00 175 440,00

PP Svařování kolejnic termitem plný předehřev standardní spára svar 
sériový tv. S49

VV (14,053-13,713)*1000/75*2+0,933 "zaokrouhlení" 10,000
VV (14,838-14,076)*1000/75*2+3,68 "zaokrouhlení" 24,000
VV Součet 34,000

14 K 5910035030 Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením 
kolejnicového pásu v koleji tv. S49 svar 2,000 3 800,00 7 600,00

PP Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového 
pásu v koleji tv. S49

VV 2 2,000
VV Součet 2,000

15 K 5910040010
Umožnění volné dilatace kolejnice demontáž 
upevňovadel bez osazení kluzných podložek rozdělení 
pražců "c"

m 706,000 19,50 13 767,00

PP Umožnění volné dilatace kolejnice demontáž upevňovadel bez osazení 
kluzných podložek rozdělení pražců "c"

VV (15,4-15,097)*1000*2+50*1*2 706,000
VV Součet 706,000

16 K 5910040110 Umožnění volné dilatace kolejnice montáž upevňovadel 
bez odstranění kluzných podložek rozdělení pražců "c" m 706,000 22,00 15 532,00

PP Umožnění volné dilatace kolejnice montáž upevňovadel bez odstranění 
kluzných podložek rozdělení pražců "c"

VV (15,4-15,097)*1000*2+50*1*2 706,000
VV Součet 706,000

17 K 5910136010 Montáž pražcové kotvy v koleji kus 81,000 960,00 77 760,00
PP Montáž pražcové kotvy v koleji
VV 81 81,000
VV Součet 81,000

18 M 5960101005 Pražcové kotvy TDHB pro pražec betonový SB 8 kus 81,000 1 000,00 81 000,00
PP Pražcové kotvy TDHB pro pražec betonový SB 8
VV 81 81,000
VV Součet 81,000

19 K 5912060210 Demontáž zajišťovací značky včetně sloupku a základu 
konzolové kus 10,000 580,00 5 800,00

PP Demontáž zajišťovací značky včetně sloupku a základu konzolové
VV 10 10,000
VV Součet 10,000

20 K 5912065010 Montáž zajišťovací značky samostatné konzolové kus 12,000 369,00 4 428,00
PP Montáž zajišťovací značky samostatné konzolové
VV 12 12,000
VV Součet 12,000

21 M 5962119005 Zajištění PPK betonový prefabrikovaný základ kus 12,000 320,01 3 840,12
PP Zajištění PPK betonový prefabrikovaný základ
VV 12 12,000
VV Součet 12,000

22 M 5962119025 Zajištění PPK betonový sloupek pro konzolovou 
značku kus 12,000 1 280,00 15 360,00

PP Zajištění PPK betonový sloupek pro konzolovou značku
VV 12 12,000
VV Součet 12,000

23 M 5962119025R Zajištění PPK štítek konzolové a hřebové značky kus 12,000 153,00 1 836,00
PP Zajištění PPK štítek konzolové a hřebové značky
VV 12 12,000
VV Součet 12,000

24 K 5913060010 Demontáž dílů betonové přejezdové konstrukce 
vnějšího panelu kus 4,000 470,00 1 880,00

PP Demontáž dílů betonové přejezdové konstrukce vnějšího panelu
VV 4 4,000
VV Součet 4,000

25 K 5913060020 Demontáž dílů betonové přejezdové konstrukce 
vnitřního panelu kus 2,000 512,00 1 024,00

PP Demontáž dílů betonové přejezdové konstrukce vnitřního panelu
VV 2 2,000
VV Součet 2,000

26 K 5913215020 Demontáž kolejnicových dílů přejezdu ochranná 
kolejnice m 20,000 191,00 3 820,00

PP Demontáž kolejnicových dílů přejezdu ochranná kolejnice
VV 10*2 20,000
VV Součet 20,000

27 K 5905055010 Odstranění stávajícího kolejového lože odtěžením v 
koleji m3 50,400 430,00 21 672,00

PP Odstranění stávajícího kolejového lože odtěžením v koleji
VV 16*2,1+8*2,1 50,400
VV Součet 50,400

28 K 5905060010 Zřízení nového kolejového lože v koleji m3 50,400 512,00 25 804,80
PP Zřízení nového kolejového lože v koleji
VV 16*2,1+8*2,1 50,400
VV Součet 50,400

29 K 5906130380 Montáž kolejového roštu v ose koleje pražce betonové 
vystrojené tv. S49 rozdělení "c" km 0,024 415 800,00 9 979,20
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

PP Montáž kolejového roštu v ose koleje pražce betonové vystrojené tv. 
S49 rozdělení "c"

VV 0,016+0,008 0,024
VV Součet 0,024

30 M 5956140040R Přejezdový pražec VPS vystrojený dvojitou 
podkladnicí, tuhá svěrka ŽS4 antikoro kus 36,000 13 820,00 497 520,00

PP Přejezdový pražec VPS vystrojený dvojitou podkladnicí, tuhá svěrka 
ŽS4 antikoro

VV 24+12 36,000
VV Součet 36,000

31 K 5906140070 Demontáž kolejového roštu koleje v ose koleje pražce 
dřevěné tv. S49 rozdělení "c" km 0,024 460 180,00 11 044,32

PP Demontáž kolejového roštu koleje v ose koleje pražce dřevěné tv. S49 
rozdělení "c"

VV 0,016+0,008 0,024
VV Součet 0,024

32 K 5913215040 Demontáž kolejnicových dílů přejezdu náběhový klín kus 4,000 47,00 188,00
PP Demontáž kolejnicových dílů přejezdu náběhový klín
VV 2+2 4,000
VV Součet 4,000

33 K 5913220020 Montáž kolejnicových dílů přejezdu ochranná kolejnice m 40,000 191,00 7 640,00
PP Montáž kolejnicových dílů přejezdu ochranná kolejnice
VV 13*2+2*7 40,000
VV Součet 40,000

34 K 5913220040 Montáž kolejnicových dílů přejezdu náběhový klín kus 4,000 95,00 380,00
PP Montáž kolejnicových dílů přejezdu náběhový klín
VV 2+2 4,000
VV Součet 4,000

35 K 5913235020 Dělení AB komunikace řezáním hloubky do 20 cm m 30,000 320,00 9 600,00
PP Dělení AB komunikace řezáním hloubky do 20 cm
VV 2*8+2*7 30,000
VV Součet 30,000

36 K 5913240020 Odstranění AB komunikace odtěžením nebo 
frézováním hloubky do 20 cm m2 160,200 635,00 101 727,00

PP Odstranění AB komunikace odtěžením nebo frézováním hloubky do 20 
cm

VV (103,7+16) "P6349"+(20,5+20) "P6350" 160,200
VV Součet 160,200

37 K 5913255010R2 Zřízení konstrukce vozovky z recyklátu m2 13,000 397,00 5 161,00
PP Zřízení konstrukce vozovky z recyklátu
VV 13 "krajnice" 13,000
VV Součet 13,000

38 M 5955101012R Recyklát asfaltový t 2,438 90,00 219,42
PP Recyklát asfaltový
VV 13*0,5*0,15*2,5 2,438
VV Součet 2,438

39 K 5913255010 Zřízení konstrukce vozovky asfaltobetonové s 
obrusnou vrstvou tlouštky do 5 cm m2 172,800 715,00 123 552,00

PP Zřízení konstrukce vozovky asfaltobetonové s obrusnou vrstvou tlouštky 
do 5 cm

VV (103,7+16) "P6349"+(53,1) "P6350" 172,800
VV Součet 172,800

40 K 5913255040 Zřízení konstrukce vozovky asfaltobetonové s 
podkladní, ložní a obrusnou vrstvou tlouštky do 20 cm m2 172,800 974,00 168 307,20

PP Zřízení konstrukce vozovky asfaltobetonové s podkladní, ložní a 
obrusnou vrstvou tlouštky do 20 cm

VV (103,7+16) "P6349"+(53,1) "P6350" 172,800
VV Součet 172,800

41 K 5913245010 Oprava komunikace vyplněním trhlin zálivkovou 
hmotou m 30,000 170,00 5 100,00

PP Oprava komunikace vyplněním trhlin zálivkovou hmotou
VV 2*8+2*7 30,000
VV Součet 30,000

42 K 5913245010R1 Spojovací postřik asfaltový m2 345,600 24,00 8 294,40
PP Spojovací postřik asfaltový
VV (103,7+16)*2 "P6349"+(53,1)*2 "P6350" 345,600
VV Součet 345,600

43 K 5913245010R2 Spojovací postřik infiltrační m2 172,800 24,00 4 147,20
PP Spojovací postřik infiltrační
VV (103,7+16) "P6349"+(53,1) "P6350" 172,800
VV Součet 172,800

44 M 5963152000 Asfaltová zálivka pro trhliny a spáry kg 18,000 950,00 17 100,00
PP Asfaltová zálivka pro trhliny a spáry
VV 5*2+2*4 18,000
VV Součet 18,000

45 M 5963146000 Asfaltový beton ACO 11S 50/70 střednězrnný-obrusná 
vrstva t 17,280 2 510,00 43 372,80

PP Asfaltový beton ACO 11S 50/70 střednězrnný-obrusná vrstva
VV (119,7+53,1)*0,04*2,5 17,280
VV Součet 17,280

46 M 5963146010 Asfaltový beton ACL 16S 50/70 hrubozrnný-ložní 
vrstva t 25,920 2 070,00 53 654,40
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

PP Asfaltový beton ACL 16S 50/70 hrubozrnný-ložní vrstva
VV (119,7+53,1)*0,06*2,5 25,920
VV Součet 25,920

47 M 5963146025 Asfaltový beton ACP 22S 50/70 hrubozrnný podkladní 
vrstva t 41,570 2 278,00 94 696,46

PP Asfaltový beton ACP 22S 50/70 hrubozrnný podkladní vrstva
VV (119,7*0,09+2*8*0,2+53,1*0,05)*2,5 41,570
VV Součet 41,570

48 M 5963104050 Přejezd železobetonový náběhový klín kus 4,000 1 820,00 7 280,00
PP Přejezd železobetonový náběhový klín
VV 2+2 4,000
VV Součet 4,000

49 K 5913270010 Vložení výztužné vložky textilní nebo geosyntetické m2 115,000 50,00 5 750,00
PP Vložení výztužné vložky textilní nebo geosyntetické
VV 90+25 115,000
VV Součet 115,000

50 M 5964133005R Výztužná mříž m2 115,000 165,00 18 975,00
PP Výztužná mříž
VV 90+25 115,000
VV Součet 115,000

51 K 5914075430 Zřízení konstrukční vrstvy pražcového podloží podle 
konstrukce typ 6 m2 197,200 877,00 172 944,40

PP Zřízení konstrukční vrstvy pražcového podloží podle konstrukce typ 6

VV 16*5,7" přejezd" + 8*8 "silniční část P6349"+6*7 "P6350" 197,200
VV Součet 197,200

52 M 5955101020 Kamenivo drcené štěrkodrť frakce 0/32 t 95,832 330,00 31 624,56
PP Kamenivo drcené štěrkodrť frakce 0/32

VV 16*5,7*0,2*1,8" přejezd" + 8*8*0,35*1,8 "silniční 
část"+6*7*0,3*1,8 "přejezd" 95,832

VV Součet 95,832
53 K 5915005010 Hloubení rýh nebo jam na železničním spodku I. třídy m3 18,750 1 010,00 18 937,50

PP Hloubení rýh nebo jam na železničním spodku I. třídy
VV (16+7,5)*0,5*1 "potrubí"+1"výust"+12*0,5"zaj.značky" 18,750
VV Součet 18,750

54 K 5915010010 Těžení zeminy nebo horniny železničního spodku I. 
třídy m3 39,560 397,00 15 705,32

PP Těžení zeminy nebo horniny železničního spodku I. třídy

VV 16*5,7*0,1*0,5"50% přejezd" + 8*8*0,35 "silniční část"+6*7*0,3 
"P6350" 39,560

VV Součet 39,560

55 K 5915010020 Těžení zeminy nebo horniny železničního spodku II. 
třídy m3 4,560 441,00 2 010,96

PP Těžení zeminy nebo horniny železničního spodku II. třídy
VV 16*5,7*0,1*0,5"50% přejezd" 4,560
VV Součet 4,560

56 K 5914035450 Zřízení otevřených odvodňovacích zařízení trativodní 
výusť monolitická betonová konstrukce m 1,000 2 150,00 2 150,00

PP Zřízení otevřených odvodňovacích zařízení trativodní výusť monolitická 
betonová konstrukce

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

57 M 5955101045 Lomový kámen tříděný pro rovnaniny t 0,500 370,00 185,00
PP Lomový kámen tříděný pro rovnaniny
VV 0,5 0,500
VV Součet 0,500

58 M 5964161005 Beton lehce zhutnitelný C 16/20;X0 F5 2 200 2 662 m3 1,000 2 380,00 2 380,00
PP Beton lehce zhutnitelný C 16/20;X0 F5 2 200 2 662
VV 1"výust" 1,000
VV Součet 1,000

59 K 5914055030 Zřízení krytých odvodňovacích zařízení svodného 
potrubí m 7,500 907,00 6 802,50

PP Zřízení krytých odvodňovacích zařízení svodného potrubí
VV 7,5 7,500
VV Součet 7,500

60 M 5964104030R Kanalizační díly plastové trubka s kompaktní stěnou 
DN 200 SN 8 m 7,500 798,00 5 985,00

PP Kanalizační díly plastové trubka s kompaktní stěnou DN 200 SN 8
VV 7,5 7,500
VV Součet 7,500

61 K 5914055010 Zřízení krytých odvodňovacích zařízení potrubí 
trativodu m 16,000 921,00 14 736,00

PP Zřízení krytých odvodňovacích zařízení potrubí trativodu
VV 16 16,000
VV Součet 16,000

62 M 5964103005 Drenážní plastové díly trubka celoperforovaná DN 150 
mm m 16,000 195,00 3 120,00

PP Drenážní plastové díly trubka celoperforovaná DN 150 mm
VV 16 16,000
VV Součet 16,000

63 K 5914055020 Zřízení krytých odvodňovacích zařízení šachty trativodu m 2,000 1 329,00 2 658,00
PP Zřízení krytých odvodňovacích zařízení šachty trativodu
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV 2 2,000
VV Součet 2,000

64 M 5964103120 Drenážní plastové díly šachta průchozí DN 400/250  1 
vtok/1 odtok DN 250 mm kus 2,000 8 650,00 17 300,00

PP Drenážní plastové díly šachta průchozí DN 400/250  1 vtok/1 odtok DN 
250 mm

VV 2 2,000
VV Součet 2,000

65 M 5964104150 Kanalizační díly plastové Krycí víko šachty plastové 
pochůzné kus 2,000 545,00 1 090,00

PP Kanalizační díly plastové Krycí víko šachty plastové pochůzné

66 M 5955101012 Kamenivo drcené štěrk frakce 16/32 t 11,520 291,00 3 352,32
PP Kamenivo drcené štěrk frakce 16/32
VV 16*0,5*0,8*1,8 11,520
VV Součet 11,520

67 M 5964133005 Geotextilie separační m2 33,600 18,00 604,80
PP Geotextilie separační
VV 16*(0,5+0,8*2) 33,600
VV Součet 33,600

68 K 5915020010 Povrchová úprava plochy železničního spodku m2 208,300 42,00 8 748,60
PP Povrchová úprava plochy železničního spodku
VV 16*5,7 + 8*8+53,1 208,300
VV Součet 208,300

69 M 5964161000 Beton lehce zhutnitelný C 12/15;X0 F5 2 080 2 517 m3 4,400 2 340,00 10 296,00
PP Beton lehce zhutnitelný C 12/15;X0 F5 2 080 2 517
VV 16*0,5*0,1 "obetonování"+12*0,3"beton 4,400
VV Součet 4,400

70 K VRN 002_R M+D chráničky v přejezdu m 52,000 295,00 15 340,00
PP M+D chráničky v přejezdu
VV 2*16+2*10 52,000
VV Součet 52,000

71 K VRN 003_R Uzavírka přejezdu kus 2,000 41 000,00 82 000,00
PP Uzavírka přejezdu
VV 2 2,000
VV Součet 2,000

72 K VRN 004_R Zřízení podelné čáry souvislé kpl 1,000 10 400,00 10 400,00
PP Zřízení podelné čáry souvislé
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

73 K 5999005010 Třídění spojovacích a upevňovacích součástí t 2,607 601,00 1 566,81
PP Třídění spojovacích a upevňovacích součástí
VV 474*5,5/1000 2,607
VV Součet 2,607

74 K 5999005030 Třídění kolejnic t 25,578 643,00 16 446,65
PP Třídění kolejnic
VV (422+100)*0,049 25,578
VV Součet 25,578

75 K 5999005020 Třídění pražců a kolejnicových podpor t 37,920 626,00 23 737,92
PP Třídění pražců a kolejnicových podpor
VV (474*80)/1000 37,920
VV Součet 37,920

D 9 Ostatní konstrukce a práce 771 657,92
76 K 9902100100 Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele 

nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t sypanin  do 10 km t 479,372 260,00 124 636,72

PP Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku 
mechanizací přes 3,5 t sypanin  do 10 km

VV 360,72+95,832+0,5+11,52"lom"+(1+4,4)*2 "beton" 479,372
VV Součet 479,372

77 K 9902100200 Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele 
nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t sypanin  do 20 km t 87,208 353,00 30 784,42

PP Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku 
mechanizací přes 3,5 t sypanin  do 20 km

VV 2,438 "recyklát" + 17,28+25,92+41,57"živice" 87,208
VV Součet 87,208

78 K 9902100500 Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele 
nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t sypanin  do 60 km t 0,700 748,00 523,60

PP Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku 
mechanizací přes 3,5 t sypanin  do 60 km

VV "klín"4*0,15+"chránička" 0,1 0,700
VV Součet 0,700

79 K 9902200100
Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele 
nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t objemnějšího 
kusového materiálu do 10 km

t 71,716 505,00 36 216,58

PP Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku 
mechanizací přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu do 10 km

VV Odvoz upevnění z dřevěných pražců na skládku / úložiště (5,4 
kg/pražec)

VV (474*5,4)/1000 2,560
VV Odvoz kolejnic tv. T na skládku / úložiště (49 kg/m)
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV (522*49)/1000 25,578

VV Odvoz dřevěných pražců do žst. Dobrá Voda / úložiště (80 
kg/pražec)

VV 474*80/1000 37,920
VV Odvoz spojek tv. T na skládku / úložiště (27,4 kg/styk)
VV (24*27,4)/1000 0,658
VV "vyzískané panely" 2*1,1+4*0,7 5,000
VV Součet 71,716

80 K 9902200400
Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele 
nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t objemnějšího 
kusového materiálu do 40 km

t 0,500 640,00 320,00

PP Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku 
mechanizací přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu do 40 km

VV Odvoz zajišťovacích značek na skládku (50 kg/ks)
VV (10*50)/1000 0,500
VV Součet 0,500

81 K 9902200500
Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele 
nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t objemnějšího 
kusového materiálu do 60 km

t 94,330 860,00 81 123,80

PP Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku 
mechanizací přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu do 60 km

VV Doprava kompletů ŽS4 na stavbu (1,4 kg/ks)
VV (474*4*1,4)/1000 2,654
VV Doprava pryžových podložek S49 na stavbu (0,182 kg/ks)
VV ((948)*0,182)/1000 0,173
VV Doprava pražcových kotev SB8 na stavbu (10 kg/ks)
VV (81*10)/1000 0,810
VV Doprava zajišťovacích značek na stavbu (50 kg/ks)
VV (12*50)/1000 0,600

VV Odvoz pryžových  podložek dřevěných pražců na skládku 
(0,182 kg/ks)

VV ((948)*(0,182))/1000 0,173
VV 100*0,049 4,900

VV 2*0,05"šachta"+0,15"odvodnění"+ "odvoz živice na skl." 84,77 85,020

VV Součet 94,330

82 K 9902200700
Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele 
nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t objemnějšího 
kusového materiálu do 100 km

t 145,800 1 325,00 193 185,00

PP Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku 
mechanizací přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu do 100 km

VV "Doprava vystrojených betonových pražců SB6 na stavbu (300 
kg/ks) "438*0,3+36*0,4 "pražce VPS" 145,800

VV Součet 145,800

83 K 9902201200

Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele 
nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t objemnějšího 
kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, 
rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 350 km

t 20,678 5 353,60 110 701,74

PP
Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku 
mechanizací přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, 
stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 350 km

VV 422*0,049 20,678
VV Součet 20,678

84 K 9902900100 Naložení  sypanin, drobného kusového materiálu, suti t 84,770 224,00 18 988,48
PP Naložení  sypanin, drobného kusového materiálu, suti
VV 84,77"živice" 84,770
VV Součet 84,770

85 K 9902900200 Naložení  objemnějšího kusového materiálu, 
vybouraných hmot t 194,898 540,00 105 244,92

PP Naložení  objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot
VV 438*0,3+522*0,049+474*0,08 194,898
VV Součet 194,898

86 K 9903200200 Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o 
hmotnosti přes 12 t do 200 km kus 2,000 34 300,00 68 600,00

PP Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 
t do 200 km

VV Doprava ASP a SSP na stavbu
VV 1+1 2,000
VV Součet 2,000

87 K 9909000400 Poplatek za likvidaci plastových součástí t 0,159 5 740,00 912,66
PP Poplatek za likvidaci plastových součástí

VV Poplatek za skládku pryžových podložek dřevěných pražců 
(0,182kg/ks)

VV ((876)*(0,182))/1000 0,159
VV Součet 0,159

88 K 9909000500 Poplatek uložení odpadu betonových prefabrikátů t 0,500 840,00 420,00
PP Poplatek uložení odpadu betonových prefabrikátů
VV Poplatek za skládku zajišťovacích značek (50 kg/ks)
VV (10*50)/1000 0,500
VV Součet 0,500
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 17. 4. 2020

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: 60932171
DIČ: CZ60932171

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 543 605,80

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 543 605,80 21,00% 114 157,22

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 657 763,02

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Oprava trati v úseku Dobrá Voda u Pelhřimova - Pelhřimov (KR bez materiálu SŽ)

SO 03 - VRN

Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 17. 4. 2020

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 543 605,80
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 543 605,80

SO 03 - VRN

Oprava trati v úseku Dobrá Voda u Pelhřimova - Pelhřimov (KR bez materiálu SŽ)
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 17. 4. 2020

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 543 605,80

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 543 605,80
1 K 022101001_R.1 Geodetické práce - projekt PPK zaj.značky kus 46,000 1 180,00 54 280,00

PP Geodetické práce - projekt PPK zaj.značky

2 K 022101001_R.2 Geodetické práce Geodetické práce před opravou kpl 1,000 34 500,00 34 500,00
PP Geodetické práce Geodetické práce před opravou

3 K 022101011_R Geodetické práce Geodetické práce v průběhu opravy kpl 1,000 44 100,00 44 100,00
PP Geodetické práce Geodetické práce v průběhu opravy

4 K 022101021_R Geodetické práce Geodetické práce po ukončení 
opravy kpl 1,000 44 100,00 44 100,00

PP Geodetické práce Geodetické práce po ukončení opravy

5 K 022111001 Geodetické práce Kontrola PPK při směrové a výškové 
úpravě koleje zaměřením APK trať jednokolejná km 1,850 36 500,00 67 525,00

PP Geodetické práce Kontrola PPK při směrové a výškové úpravě koleje 
zaměřením APK trať jednokolejná

6 K 022121001_R Geodetické práce Diagnostika technické infrastruktury 
Vytýčení trasy inženýrských sítí kpl 1,000 10 000,80 10 000,80

PP Geodetické práce Diagnostika technické infrastruktury Vytýčení trasy 
inženýrských sítí

7 K 023131001_R Projektové práce Dokumentace skutečného provedení 
železničního svršku a spodku kpl 1,000 230 000,00 230 000,00

PP Projektové práce Dokumentace skutečného provedení železničního 
svršku a spodku

8 K 031101031_R Zařízení a vybavení staveniště při velikosti nákladů 
přes 5 do 20 mil. Kč kpl 1,000 25 000,00 25 000,00

PP Zařízení a vybavení staveniště při velikosti nákladů přes 5 do 20 mil. Kč

9 K 033131001 Provozní vlivy Organizační zajištění prací při zřizování 
a udržování BK kolejí a výhybek m 2 350,000 6,00 14 100,00

PP Provozní vlivy Organizační zajištění prací při zřizování a udržování BK 
kolejí a výhybek

10 K VRN 001_R Nezadatelné práce SEE a SSZT kpl 1,000 20 000,00 20 000,00
PP Nezadatelné práce SEE a SSZT
VV "D+M počítače náprav 2+2"1 1,000
VV Součet 1,000

Oprava trati v úseku Dobrá Voda u Pelhřimova - Pelhřimov (KR bez materiálu SŽ)

SO 03 - VRN
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Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 768290

Původní datový formát: application/pdf
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