

## PROVÁDĚCÍ SMLOUVA

Číslo smlouvy objednatele: 15PU-001510

Číslo smlouvy konzultanta: 2020/0499

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 121 0002

Název související veřejné zakázky: **Výkon SD a BOZP při opravách sil. I. tř. a mostů v ZK - 2020**

mezi

### 1. Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4  
IČO: 659 93 390  
DIČ: CZ65993390  
právní forma: příspěvková organizace  
bankovní spojení:  
datová schránka: zjq4rhz  
zastoupeno:  
osoba oprávněná k podpisu smlouvy:  
kontaktní osoba ve věcech smluvních:  
e-mail:  
tel:  
kontaktní osoba ve věcech technických:  
e-mail:  
tel:  
  
e-mail:  
tel:  
  
e-mail:  
tel:  
  
e-mail:  
tel:  
  
e-mail:  
tel:  
(dále jen „objednatel“)

a

### 1. HBH Projekt spol. s r.o.

se sídlem: Kabátníkova 216/5, 602 00 Brno  
IČO: 44961944  
DIČ: CZ44961944  
zápis v obchodním rejstříku: KS v Brně, oddíl C, vložka 3996  
právní forma: společnost s ručením omezeným  
bankovní spojení:  
zastoupený:  
  
kontaktní osoba ve věcech smluvních:  
e-mail:  
tel:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel:

**vedoucí společnosti**

**Pontex, spol. s r.o.**

se sídlem:

Bezová 1658, 147 14 Praha 4

zastoupeným

IČO:

40763439

DIC:

CZ40763439

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: OR u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 2994  
**společník**

**GEOtest, a.s.**

se sídlem:

Šmahova 1244/112, Slatina, 627 00 Brno

zastoupeným

IČO:

46344942

DIC:

CZ46344942

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: OR u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 699  
**společník**

**GEOSTAR, spol. s r.o.**

se sídlem:

Tuřanka 240/111, Slatina, 627 00 Brno

zastoupeným

IČO:

13690337

DIC:

CZ13690337

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: OR u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 436  
**společník**

tvořící společnost nazvanou: **HBH / Pontex / GEOtest / GEOSTAR**

(dále jen „konzultant“) na straně druhé

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

**Smlouvu**

**Článek I.**

**Předmět smlouvy**

1. Konzultant se zavazuje poskytnout pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost služby (dále jen „plnění“), a to dle zadání objednatele v tomto rozsahu a členění:

- výkon stavebního dozoru;
- výkon BOZP.

Podrobná specifikace předmětu plnění tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.

2. Konzultant je při realizaci této smlouvy vázán zejména následujícími technickými podmínkami:

Technické podmínky tvoří přílohu č. 3 této smlouvy.

3. Objednatel se zavazuje řádně dokončené plnění převzít a konzultantovi zaplatit dohodnutou cenu podle této smlouvy.

4. Právní vztahy mezi smluvními stranami touto smlouvou neupravené se řídí **Rámcovou dohodou na výkon nezávislého technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP u staveb menšího a středního rozsahu**, číslo Rámcové dohody 01UK-003763, uzavřenou dne 16. 12. 2019 (dále jen „**Rámcová dohoda**“).

## Článek II.

### Cena za poskytované služby

1. Za řádnou realizaci této smlouvy náleží konzultantovi cena ve výši stanovené jako součet cen za skutečně realizované plnění, které se vypočítají jako součin skutečně poskytnutého rozsahu plnění a jednotkových cen příslušného plnění, tj.:

bez DPH: 4 898 700,- Kč

DPH: 1 028 727,- Kč

včetně DPH: 5 927 427,- Kč

Podrobná specifikace ceny tvoří přílohu č. 4 této smlouvy.

2. Cena byla konzultantem nabídnuta a stranami sjednána v souladu s podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě. Objednatel bude konzultantovi hradit cenu pouze za skutečně poskytnuté a objednatelům odsouhlasené plnění.
3. Objednatel uhradí cenu v souladu s platebními podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě.
4. Kontaktní osobou objednatele ve věci fakturace a ve věcech technických (osobou příslušnou k převzetí, schválení nebo připomínek ve smyslu přílohy C Zvláštních obchodních podmínek Rámcové dohody) je
5. Oprávněnými osobami objednatele a konzultanta k podpisu Předávacího protokolu jsou:
- za objednatele:
- za konzultanta

## Článek III.

### Doba a místo plnění

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:
- zahájení prací: po **nabytí účinnosti smlouvy na základě písemné nebo e-mailové výzvy objednatele** (předpoklad 05/2020)
- předpokládaný termín dokončení prací: **do 18 měsíců od písemné výzvy nebo e-mailové výzvy objednatele**
- specifikace případných etap: nepoužito
2. Smluvní strany sjednávají místo plnění takto: silnice I. třídy a mosty ve Zlínském kraji

## Článek IV.

### Podmínky poskytování služeb

1. Pro plnění této smlouvy a práva a povinnosti smluvních stran platí příslušná ustanovení Rámcové dohody, pakliže v této dohodě není sjednáno jinak,
2. Objednatel poskytne konzultantovi bezplatně před zahájením jeho činnosti následující dokumentaci:
- VD-ZDS staveb uvedených v Příloze č. 2 Specifikace úseků-2020“.
- Dokumentaci nad rozsah dokumentace uvedené v tomto článku smlouvy, která je dostupná z veřejných zdrojů a veškerá další nezbytná povolení, oznámení a souhlasy dotčených subjektů, které jsou dostupné z veřejných zdrojů, a které jsou nezbytné pro řádnou realizaci díla, si konzultant zajistí na vlastní náklady a riziko.
3. Zásady kontroly konzultantem prováděných prací upravuje Rámcová dohoda. Pro změnu sub-konzultanta, prostřednictvím kterého konzultant prokazoval v zadávacím řízení na uzavření Rámcové dohody kvalifikaci nebo byl hodnocen v rámci stanoveného hodnotícího kritéria „Kvalifikace a zkušenosti osob zapojených do realizace veřejné zakázky“, platí obecné podmínky pro sub-konzultanta, uvedené v Rámcové dohodě a Zvláštní příloze k nabídce konzultanta.

4. Ostatní podmínky, za kterých bude plněna smlouva, jsou následující:
  - **předložení bankovní záruky zajištění splnění smlouvy ve výši 3,5 % celkové nabídkové ceny konzultanta, a to před podpisem smlouvy.**
5. V souladu s čl. 13.1 zvláštních obchodních podmínek pro poskytování konzultačních služeb pro stavby pozemních komunikací, které jsou součástí Rámcové dohody na plnění Veřejné zakázky, je rozsah osob podílejících se na plnění Smlouvy uveden v Příloze č. 5 „Prohlášení o odborném personálu (upravený formulář dle přílohy č. 1 k dopisu nabídky dle rozsahu Smlouvy).
6. Objednatel poskytne konzultantovi na své náklady kanceláře v prostoru staveniště, a to v následujícím rozsahu:
  - nepoužije se.
7. Pokud se na jakoukoliv část plnění poskytovanou Konzultantem na základě této Smlouvy vztahuje GDPR (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)), je Konzultant povinen zajistit plnění svých povinností v GDPR stanovených. V případě, kdy bude Konzultant v kterémkoliv okamžiku plnění svých smluvních povinností zpracovatelem osobních údajů poskytnutých Objednatelem nebo získaných pro Objednatele, je povinen na tuto skutečnost Objednatele upozornit a bezodkladně (vždy však před zahájením zpracování osobních údajů) s ním uzavřít Smlouvu o zpracování osobních údajů, jejíž vzor je uveden v příloze Rámcové dohody. Smlouvu dle předcházející věty je dále Konzultant s Objednatelem povinni uzavřít vždy, když jej k tomu Objednatel vyzve.
8. Konzultant prohlašuje, že se on, ani jeho sub-konzultanti:
  - a) nepodíleli se na vypracování zadávacích podmínek veřejné zakázky k uzavření této Smlouvy a
  - b) nepodíleli se, a ani se po dobu plnění této Smlouvy nebudou podílet na zpracování nebo přípravě realizační dokumentace stavby pro potencionálního nebo konkrétního stavebního zhotovitele a zároveň podílet se na výkonu technické asistence pro Objednatele, nebo stavebního zhotovitele.

## **Článek V.**

### **Závěrečná ustanovení**

1. Smlouva je platná dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do této Smlouvy a jejích jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu Smlouvu), a to oběma smluvními stranami. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.
2. Tuto smlouvu je možno ukončit za podmínek stanovených v Rámcové dohodě.
3. Konzultant bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním uzavřené Smlouvy v registru smluv vedeném pro tyto účely Ministerstvem vnitra, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. Objednatelem. Konzultant nepovažuje žádnou část Smlouvy za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
4. Přílohu této smlouvy tvoří:
  1. Podrobná specifikace předmětu plnění,
  2. Specifikace úseků – 2020,
  3. Technické podmínky plnění smlouvy,
  4. Soupis prací
  5. Seznam sub-konzultantů, kteří se budou podílet na plnění Smlouvy
  6. Prohlášení o odborném personálu
5. Tato smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jejich elektronický originál.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TĚTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

## Příloha č. 1 - Podrobná specifikace předmětu plnění

Předmětem plnění této smlouvy je poskytnutí služeb, které spočívají ve stavebním dozoru a výkon koordinátora BOZP při provádění prací v rámci realizace oprav silnic I. třídy a mostů na sil. I. tř. ve Zlínském kraji (Příloha č. 2 Smlouvy).

Předmětné služby se budou týkat:

A/ oprav povrchů asfaltových vozovek v různých technologiích

B/ oprav mostů

### **A/ Opravy povrchů asfaltových vozovek v různých technologiích**

- Výměna asfaltových vrstev, vč. lokálních vysprávek, tj. frézování stávající obrusné a ložné vrstvy, provedení lokálních vysprávek frézováním a doplněním nové podkladní vrstvy, celoplošné položení ložné vrstvy a následně obrusné asfaltové vrstvy, popřípadě vrstvy z asfaltové směsi pro obrusné vrstvy se sníženou hlučností.
- Výměna obrusné vrstvy, vč. lokálních vysprávek, tj. frézování stávající ložné vrstvy, provedení lokálních vysprávek frézováním a doplněním nové ložné vrstvy, celoplošné položení obrusné asfaltové vrstvy.
- Provedení mikrokoberce, vč. lokálních vysprávek, tj. provedení lokálních vysprávek frézováním a doplněním nové obrusné vrstvy a ošetření trhlin, celoplošné položení dvouvrstvého mikrokoberce.
- Provedení oprav technologií REMIX Plus tj. frézování stávající obrusné vrstvy, celoplošné položení ložné vrstvy a obrusné asfaltové vrstvy (v jednom kroku), v místě stávajících trhlin se provede profíznuté a zalití.
- Provedení výměny celé konstrukce vozovky

### **B/ Opravy mostů**

- Výměna izolačních vrstev,
- Odstranění narušených betonových částí mostu,
- Sanace spodní stavby,
- Apod.

### **Tým stavebního dozoru:**

1. Asistent specialista pro pozemní komunikace – stavební dozor
2. Asistent specialista pro mostní objekty betonové, ostatní a zdi – stavební dozor
3. Koordinátor BOZP

### **Specifikace prací:**

#### **I/ Stavební dozor**

bude prováděn dle Metodického pokynu MD – Výkon stavebního dozoru na stavbách pozemních komunikací (MD-OPK pod č. j. 254/06-120-RS/2 ze dne 26. 4. 2006, účinnost od 1. 5. 2006), vč. dodatku č.1 (MD-OSI, č. j. 999/09-910-IPK/1 ze dne 17. 12. 2009, účinnost od 1. 1. 2010), v souladu s Obchodními podmínkami pro stavby pozemních komunikací (MD-OPK č. j. 11/2015-120-TN/2 ze dne 5. 2. 2015, účinnost od 6. 2. 2015) a Smluvními podmínkami pro stavby menšího rozsahu – obecné podmínky ve znění Zvláštních smluvních podmínek pro stavby menšího rozsahu (MD ČR č. j. 48/2017-520-DOP/3 ze dne 16. 5. 2017, účinnost od 1. 6. 2017); s Technickými kvalitativními podmínkami, se Smlouvou o dílo na zhotovení stavby a dle pokynů Správce stavby.

V případě rozporu mezi uvedenými dokumenty platí ustanovení Obchodních podmínek pro stavby pozemních komunikací (MD-OPK č. j. 11/2015-120-TN/2 ze dne 5. 2. 2015, účinnost od 6. 2. 2015) a Smluvních podmínek pro stavby menšího rozsahu – obecné podmínky ve znění Zvláštních smluvních podmínek pro stavby menšího rozsahu (MD ČR č. j. 48/2017-520-DOP/3 ze dne 16. 5. 2017, účinnost od 1. 6.2017).

Součástí služby stavebního dozoru je zastupování objednatele při jednáních se zhotovitelem a dalšími osobami, popř. subjekty zúčastněných na realizaci díla, spočívající v kontrole kvality prováděných prací před zabudováním a zakrytím materiálů v rozsahu požadovaných služeb.

Stavební dozor je povinen vykonávat činnosti ve prospěch Objednatel s vynaložením veškeré odborné péče a v souladu s obecně platnou právní úpravou.

#### **Požadovaný rozsah zakázky:**

- Kontrola projektové dokumentace
- Kontrola a monitorování finančního a technického řízení staveb

- Kontrola nároků zhotovitele a s tím souvisejících rozhodnutí investora
- Verifikace faktur, kontrola předkládaných soupisů provedených prací
- Kontrola dodržování postupů zhotovitele stanovených smluvními podmínkami (změny týkající se změny subdodavatele, materiálů, měření provedených prací, přejímky apod.)
- Zajištění kolaudací jednotlivých stavebních objektů, v případě změny zajištění stavebních povolení, kontrola všech dokladů potřebných ke kolaudaci
- Kontrola technických požadavků (předepsaných objednatelem) na vstupní materiály
- Kontrola technických požadavků (předepsaných objednatelem) na výrobky (směsi)
- Kontrola vytvoření kontrolních zkušebního plánu (četnost vzorků, lokalizace odběru vzorků), který bude v souladu s požadavky platných ČSN EN, ČSN a doplňujících podmínek
- Účast při odběru zkušebních vzorků
- Kontrola vedení přehledné evidence odebraných vzorků
- Kontrola vedení denních záznamů o provedených zkouškách a kontrolách
- Kontrola vyhodnocení provedených zkoušek v rozsahu minimálně předepsaném objednatelem
- Pravidelné předávání informací o průběhu prováděných zkoušek
- Odsouhlasení prací před jejich zabudováním
- Spolupráce s projektantem při výkonu autorského dozoru
- Zpracování závěrečné hodnotící zprávy zhotovitelem předložené závěrečné zprávy o kvalitě realizovaných prací a použitých materiálů

## **2/ Koordinátora BOZP**

provádí výkon své činnosti dle zákona 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Předmětem výkonu koordinátora BOZP bude koordinovat spolupráci zhotovitelů nebo osob jimi pověřených při přijímání opatření k zajištění bezpečnosti.

### Požadovaný rozsah zakázky:

- Činnost související s vypracováním plánu BOZP (fáze přípravy stavby)
- Úprava, případně dopracování plánu BOZP pro realizování stavby s vazbou na předpokládanou technologii jejího provádění
- Zvážení technického řešení s návrhem organizačních opatření pro plánování jednotlivých stavebních prací tak, aby doporučené řešení bylo technicky realizované v souladu s předpisy BOZP a ekonomicky přiměřené.
- Činnost v průběhu realizace stavby dle § 8 NV č. 591/2006 Sb.
- Koordinuje spolupráci zhotovitelů nebo osob jimi pověřených při přijímání opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci se zřetelem na povahu stavby a na všeobecné zásady prevence rizik a činnosti prováděné na staveništi současně popřípadě v těsné návaznosti, s cílem chránit zdraví fyzických osob, zabránit pracovním úrazům a předcházet vzniku nemocí z povolání.
- Dává podněty a na vyžádání zhotovitele doporučuje technická řešení nebo opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro stanovení pracovních nebo technologických postupů a plánování bezpečného provádění prací, které se s ohledem na věcné a časové vazby při realizaci stavby uskuteční současně nebo na sebe budou bezprostředně navazovat
- Spolupracuje při stanovení času potřebného k bezpečnému provádění jednotlivých prací nebo činností.
- Sleduje provádění prací na staveništi se zaměřením na zjišťování, zda jsou dodržovány požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci, upozorňuje na zjištěné nedostatky a požaduje bez zbytečného odkladu sjednání nápravy
- Kontroluje zabezpečení obvodu staveniště, včetně vstupu a vjezdu na staveniště s cílem zamezit vstup nepovolaným fyzickým osobám
- Spolupracuje se zástupci zaměstnanců pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a s příslušnými odborovými organizacemi, popřípadě s fyzickou osobou provádějící technický dozor stavebníka
- Zúčastňuje se kontrolní prohlídky stavby, k níž byl přizván stavebním úřadem podle zvláštního právního předpisu

- Navrhuje termíny kontrolních dnů k dodržování plánu za účasti zhotovitelů nebo osob jimi pověřených a organizuje jejich konání
- Sleduje, zda zhotovitelé dodržují plán a projednává s nimi přijetí opatření a termíny k nápravě zjištěných nedostatků
- Provádí zápisy o zjištěných nedostatcích a bezpečnosti a ochraně zdraví při práci na staveništi, na něž prokazatelně upozornil zhotovitele, a dále zapisuje údaje o tom, zda a jakým způsobem byly tyto nedostatky odstraněny
- Průběžně kontroluje prováděné stavební práce se zaměřením na BOZP, PO a ŽP zajišťované vyšším dodavatelem stavby i jeho rozhodujícími subdodavateli a neprodleně písemně informuje mandanta o návrzích nápravových opatření
- Účastní se kontrolních dnů a informuje o současném stavu prováděných prací v rámci BOZP, PO a ŽP a dle konkrétní situace na stavbě
- Zajišťuje rychlé projednání nedostatků BOZP, PO a ŽP prováděných stavebních prací, které mají vliv na dobu výstavby a zhoršují parametry stavby a celkovou bezpečnost prováděných prací. Podle důležitosti tyto nedostatky projednává s mandantem a zhotovitelem
- Spolupracuje se zodpovědnými zástupci dodavatelských organizací při zajišťování BOZP, PO a ŽP na stavbě
- Sleduje, zda dodavatel stavby provádí předepsané a dohodnuté práce v souladu s nařízením vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi
- Spolupracuje na zabezpečení přípravy pro kolaudační řízení z hlediska BOZP, PO a ŽP
- Informuje investora (mandanta) o všech závažných okolnostech z hlediska BOZP, PO a ŽP
- Účastní se šetření pracovních úrazů a závažných kritických událostí s ohrožením BOZP fyzických osob
- Zpracovává výsledky kontrol s tím, že je měsíčně předkládá zadavateli stavby vč. navržených opatření
- Provádí vyhodnocení po stránce BOZP po ukončení stavby

Rozsah požadované zakázky je zřejmý z Přílohy č. 2 - specifikace úseků (předpokládaných akcí provozního úseku Správy Zlín), který je nedílnou součástí této smlouvy.

Předpokládané náklady v činnostech požadovaných výkonů (Příloha č. 4 – soupis prací) si uchazeč o zakázku zohlední v cenové nabídce uvedených v tabulce, která tvoří nedílnou přílohu této smlouvy.

Fakturace předmětných činností bude měsíční, na základě dokladovaných výkonů v hodinách s uvedením konkrétní činnosti, potvrzených vedoucím provozního úseku, případně úsekovým správcem silnic I. třídy Zlínského kraje. Nasmlovaný počet hodin je limitní a nebude v průběhu zakázky překročen.

Příloha č. 2 – Specifikace úseků – 2020



## Výkon SD a BOZP při opravách sil. I. tř. a mostů v ZK - 2020

Poř.	číslo silnice	Název akce	Stavební náklady v tis. Kč (bez DPH)	Zahájení stavby
<b>Silnice I. třídy</b>			<b>151 736</b>	
1	I/50	Veletiny - Pepčín	33 555	06/2020
2	I/50	před křižovatkou Bzová - Starý Hrozenkov, I. část	24 260	07/2020
3		Sjezd do Starého Hrozenkova		
4		před křižovatkou Bzová - Starý Hrozenkov, II. část		
5	I/55	Uherské Hradiště - křižovatka s II/497	3 306	06/2020
6	I/55	Napajedla - Spytihněv	9 000	06/2020
7		Spytihněv - Babice		
8	I/35	ValMez okružní křižovatka I/57 s I/35, III/03561, I/35 a I/57	7 969	07/2020
9		ValMez okružní křižovatka I/35 s II/150, I/57 a I/35		
10	I/54	Boršice u Blatnice - průtah a výjezd směr Slavkov	19 101	06/2020
11	I/35	Rožnov pod Radhoštěm, nábřeží Dukelských hrdinů	54 545	05/2020
<b>Mosty na silnicích I.třídy</b>			<b>39 348</b>	
1	I/35	Most ev.č. 35-195 přes potok Horní Rozpítí v obci Dolní Bečva	8 391	05/2020
2	I/49	Most ev.č. 49-027 přes Bratřejovku za obcí Bratřejov	9 943	05/2020
3	I/50	Most ev.č. 50-023 přes potok Kyjovka za obcí Střílky	3 721	06/2020
4	I/50	Most ev.č. 50-055 přes Vlčí potok ve Starém Hrozenkově	7 588	05/2020
5	I/55	Most ev.č. 55-033, provizorní oprava	5 951	07/2020
1	I/57	Lužná - opěrná zeď	3 754	05/2020
<b>CELKEM</b>			<b>191 084</b>	

### Příloha č. 3 - Technické podmínky plnění smlouvy

- Konzultant je povinen využívat on-line systém na postup přípravy staveb (PPS). Systém je dostupný na internetové adrese: [pps.rsd.cz](http://pps.rsd.cz). Přístup do systému PPS poskytne zhotoviteli objednatel a to včetně podrobného manuálu na jeho použití. Konzultant má povinnost do systému PPS průběžně evidovat všechny požadované procesní kroky dané systémem PPS. Systém PPS umožňuje pracovníkům objednatele, resp. jím pověřeným oprávněným osobám, přístup k údajům a sledování stavu přípravy stavby.
- XC4 – Datový předpis pro tvorbu a předávání soupisu prací, nabídkových rozpočtů a jejich čerpání v digitální podobě, v platném znění (<https://www.rsd.cz/wps/portal/web/technicke-predpisy/datove-predpisy>)

Ostatní související právní předpisy, normy a technické předpisy v platném znění. (<http://www.pjpk.cz>)

Příloha č. 4 - Soupis prací

**Výkon SD a BOZP při opravách sil. I. tř. a mostů v ZK - 2020**

Příloha č. 5 - Seznam sub-konzultantů, kteří se budou podílet na plnění Smlouvy

**FORMULÁŘ 2.3.1.**  
**SEZNAM PODDODAVATELŮ A JINÝCH OSOB**

Společnost **HBH Projekt spol. s r.o.**

se sídlem: Kabátňíkova 216/5, 602 00 Brno

IČO: 44961944

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 3996,

jakožto dodavatel veřejné zakázky na služby Rámcová dohoda na výkon nezávislého technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP u staveb menšího a středního rozsahu, ev. č. dle Věstníku veřejných zakázek Z2019-030401, vedenou pod názvem – „Výkon SD a BOZP při opravách sil. I. tř. a mostů v ZK - 2020“ (dále jen „dodavatel“),

**I)**

v souladu s požadavky § 105 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, níže předkládá seznam poddodavatelů, pokud jsou dodavateli známi včetně uvedení, kterou část bude každý z poddodavatelů plnit:

<b>Obchodní firma nebo název nebo jméno a příjmení poddodavatele</b>	<b>IČO (pokud bylo přiděleno) a sídlo poddodavatele</b>	<b>Část veřejné zakázky, kterou bude poddodavatel plnit (slovně a % z celkového objemu veřejné zakázky)</b>
Arrano Group s.r.o.	26792303	Koordinátor BOZP 40 %

**II)**

v souladu s požadavky § 83 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, níže předkládá seznam jiných osob, jejichž prostřednictvím prokazuje kvalifikaci a u nichž doložil písemný závazek jiné osoby k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky nebo k poskytnutí věci nebo práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém jiná osoba prokázala kvalifikaci za dodavatele.

Osoby, jejichž prostřednictvím dodavatel prokazoval kvalifikaci ve veřejné zakázce, je dodavatel povinen využívat při plnění dle Rámcové dohody uzavřené s vybraným dodavatelem, a to po celou dobu jejího trvání a lze je vyměnit pouze s předchozím písemným souhlasem zadavatele, který může být dán výlučně za předpokladu, že tyto osoby budou nahrazeny osobami splňujícími kvalifikaci požadovanou ve veřejné zakázce nejméně ve stejném rozsahu jako nahrazované osoby. Zadavatel bezdůvodně neodmítne udělení souhlasu. Dodavatel je

povinen poskytnout součinnost k tomu, aby byl zadavatel schopen identifikovat osoby poskytující plnění na jeho straně.

<b>Obchodní firma nebo název nebo jméno a příjmení jiné osoby</b>	<b>IČO (pokud bylo přiděleno) a sídlo jiné osoby</b>	<b>Část kvalifikace, kterou prokazuje dodavatel prostřednictvím jiné osoby (slovně a % z celkového objemu veřejné zakázky)</b>
Arrano Group s.r.o.	26792303	Koordinátor BOZP 40 %

*PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA  
Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ  
POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ*

Příloha č. 6 - Prohlášení o odborném personálu



## PROHLÁŠENÍ O ODBORNÉM PERSONÁLU

Společnost **HBH Projekt spol. s r.o.**

se sídlem: Kabátníkova 216/5, 602 00 Brno

IČO: 44961944

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 3996,

jakožto účastník v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na služby **Rámcová dohoda na výkon nezávislého technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP u staveb menšího a středního rozsahu**, ev. č. dle Věstníku veřejných zakázek Z2019-030401, vedenou pod názvem „Výkon SD a BOZP při opravách sil. I. tř. a mostů v ZK – 2020“ (dále jen „účastník“), tímto čestně prohlašuje, že odborný personál účastníka uvedený jako součást jeho nabídky se bude podílet na realizaci dílčích plnění zadaných na základě uzavřené rámcové dohody. Současně účastník bere na vědomí, že pokud vznikne v nabídce rozpor v údajích o odborném personálu, platí vždy údaje uvedené v jednotlivých čestných prohlášeních o odborném personálu.

<b>Funkce</b>	<b>Příjmení</b>	<b>Jméno</b>
Asistent specialista pro mostní objekty betonové, ostatní a zdi		
Asistent specialista pro pozemní komunikace (včetně propustků)		
koordinátor BOZP		

*PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ*

Digitálně podepsal:

Datum: 2020.05.28 10:27:50 +0200

Digitálně podepsal:

Datum: 29.05.2020 12:54:31 +02:00