
PROVÁDĚCÍ SMLOUVA
Číslo smlouvy objednatele: 15PU-001510 

Číslo smlouvy konzultanta: 2020/0499 
ISPROFIN/ISPROFOND: 500 121 0002

Název související veřejné zakázky: Výkon SD a BOZP při opravách sil. I. tř. a mostů

mezi

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 
659 93 390 
CZ65993390 
příspěvková organizace

zj q4rhz

e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:

e-mail:
tel:

e-mail:
tel:

e-mail:
tel:

e-mail:
tel:
(dále jen „objednatel”!

1. Ředitelstvím silnic a dálnic ČR
se sídlem:
IČO:
DIČ:
právní forma: 
bankovní spojení: 
datová schránka: 
zastoupeno:
osoba oprávněná k podpisu smlouvy: 
kontaktní osoba ve věcech smluvních:

a

1. HBH Projekt spol. s r.o.
se sídlem 
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku: 
právní forma: 
bankovní spojení: 
zastoupený:

Kabátníkova 216/5, 602 00 Brno
44961944
CZ44961944
KS v Brně, oddíl C, vložka 3996 
společnost s ručením omezeným

v ZK - 2020

kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:



kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:
vedoucí společník 

Pontex, spol. s r.o.
se sídlem: Bezová 1658, 147 14 Praha 4
zastoupeným
IČO: 40763439
DIČ: CZ40763439
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: OR u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 2994 
společník

GEOtest, a.s.
se sídlem: Šmahova 1244/112, Slatina, 627 00 Brno
zastoupeným
IČO: 46344942
DIČ: CZ46344942
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: OR u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 699 
společník

GEOSTAR, spol. s r.o.
se sídlem: Tuřanka 240/111, Slatina, 627 00 Brno
zastoupeným
IČO: 13690337
DIČ: CZ13690337
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: OR u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 436 
společník

tvořící společnost nazvanou: HBH / Pontex / GEOtest / GEOSTAR 
(dále jen „konzultant1') na straně druhé

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

Smlouvu

Článek I.

Předmět smlouvy

1. Konzultant se zavazuje poskytnout pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost služby (dále jen 
„plnění11), a to dle zadání objednatele v tomto rozsahu a členění:

- výkon stavebního dozoru;

- výkon BOZP.

Podrobná specifikace předmětu plnění tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.

2. Konzultant je při realizaci této smlouvy vázán zejména následujícími technickými podmínkami:

Technické podmínky tvoří přílohu ě. 3 této smlouvy.

3. Objednatel se zavazuje řádně dokončené plnění převzít a konzultantovi zaplatit dohodnutou cenu podle této 
smlouvy.



4. Právní vztahy mezi smluvními stranami touto smlouvou neupravené se řídí Rámcovou dohodou na výkon 
nezávislého technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP u staveb menšího a středního rozsahu,
číslo Rámcové dohody 01UK-003763, uzavřenou dne 16. 12. 2019 (dále jen „Rámcová dohoda").

Článek II.

Cena za poskytované služby
1. Za řádnou realizaci této smlouvy náleží konzultantovi cena ve výši stanovené jako součet cen za skutečně 

realizované plnění, které se vypočítají jako součin skutečně poskytnutého rozsahu plnění a jednotkových cen 
příslušného plnění, tj.:

bez DPH: 4 898 700,- Kč

DPH: 1 028 727,- KČ

včetně DPH: 5 927 427,- Kč

Podrobná specifikace ceny tvoří přílohu ě. 4 této smlouvy.

2. Cena byla konzultantem nabídnuta a stranami sjednána v souladu s podmínkami uvedenými v Rámcové 
dohodě. Objednatel bude konzultantovi hradit cenu pouze za skutečně poskytnuté a objednatelem odsouhlasené 
plnění.

3. Objednatel uhradí cenu v souladu s platebními podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě.

4. Kontaktní osobou objednatele ve věci fakturace a ve věcech technických (osobou příslušnou k převzetí, 
schválení nebo připomínkám ve smyslu přílohy C Zvláštních obchodních podmínek Rámcové dohody) je

5. Oprávněnými osobami objednatele a konzultanta k podpisu Předávacího protokolu jsou: 

za objednatele:

za konzultanta

Článek III.

Doba a místo plnění

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:

zahájení prací: po nabytí účinnosti smlouvy na základě písemné nebo e-mailové výzvy objednatele
(předpoklad 05/2020)

předpokládaný termín dokončení prací: do 18 měsíců od písemné výzvy nebo e-mailové výzvy objednatele

specifikace případných etap: nepoužito

2. Smluvní strany sjednávají místo plnění takto: silnice I. třídy a mosty Ve Zlínském kraji

Článek IV.

Podmínky poskytování služeb

1. Pro plnění této smlouvy a práva a povinnosti smluvních stran platí příslušná ustanovení Rámcové dohody, 
pakliže v této dohodě není sjednáno jinak,

2. Objednatel poskytne konzultantovi bezplatně před zahájením jeho činnosti následující dokumentaci:

VD-ZDS staveb uvedených v Příloze č. 2 Specifikace úseků-2020".

Dokumentaci nad rozsah dokumentace uvedené v tomto článku smlouvy, která je dostupná z veřejných zdrojů 
a veškerá další nezbytná povolení, oznámení a souhlasy dotčených subjektů, které jsou dostupné z veřejných 
zdrojů, a které jsou nezbytné pro řádnou realizaci díla, si konzultant zajistí na vlastní náklady a riziko.

3. Zásady kontroly konzultantem prováděných prací upravuje Rámcová dohoda. Pro změnu sub-konzultanta, 
prostřednictvím kterého konzultant prokazoval v zadávacím řízení na uzavření Rámcové dohody kvalifikaci 
nebo byl hodnocen v rámci stanoveného hodnotícího kritéria „Kvalifikace a zkušenosti osob zapojených do 
realizace veřejné zakázky", platí obecné podmínky pro sub-konzultanta, uvedené v Rámcové dohodě a Zvláštní 
příloze k nabídce konzultanta.



4. Ostatní podmínky, za kterých bude plněna smlouva, jsou následující:
- předložení bankovní záruky zajištění splnění smlouvy ve výši 3,5 % celkové nabídkové ceny 

konzultanta, a to před podpisem smlouvy.

5. V souladu s čl. 13.1 zvláštních obchodních podmínek pro poskytování konzultačních služeb pro stavby 
pozemních komunikací, které jsou součástí Rámcové dohody na plnění Veřejné zakázky, je rozsah osob 
podílejících se na plnění Smlouvy uveden v Příloze ě. 5 „Prohlášení o odborném personálu (upravený fonnulář 
dle přílohy ě. 1 k dopisu nabídky dle rozsahu Smlouvy).

6. Objednatel poskytne konzultantovi na své náklady kanceláře v prostoru staveniště, a to V  následujícím rozsahu:

-  nepoužije se.
7. Pokud se na jakoukoliv část plnění poskytovanou Konzultantem na základě této Smlouvy vztahuje GDPR 

(Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob 
v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES 
(obecné nařízení o ochraně osobních údajů)), je Konzultant povinen zajistit plnění svých povinností v GDPR 
stanovených. V případě, kdy bude Konzultant v kterémkoliv okamžiku plnění svých smluvních povinností 
zpracovatelem osobních údajů poskytnutých Objednatelem nebo získaných pro Objednatele, je povinen na tuto 
skutečnost Objednatele upozornit a bezodkladně (vždy však před zahájením zpracování osobních údajů) s ním 
uzavřít Smlouvu o zpracování osobních údajů, jejíž vzor je uveden v příloze Rámcové dohody. Smlouvu dle 
předcházející věty je dále Konzultant s Objednatelem povinni uzavřít vždy, když jej k tomu Objednatel vyzve.

8. Konzultant prohlašuje, že se on, ani jeho sub-konzultanti:

a) nepodíleli se na vypracování zadávacích podmínek veřejné zakázky k uzavření této Smlouvy a
b) nepodíleli se, a ani se po dobu plnění této Smlouvy nebudou podílet na zpracování nebo přípravě realizační 

dokumentace stavby pro potencionálního nebo konkrétního stavebního zhotovitele a zároveň podílet se na 
výkonu technické asistence pro Objednatele, nebo stavebního zhotovitele.

Článek V.

Závěrečná ustanovení

1. Smlouva je platná dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o 
službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do této Smlouvy a 
jejích jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných 
souborů tvořících v souhrnu Smlouvu), ato oběma smluvními stranami. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího 
uveřejnění v registru smluv.

2. Tuto smlouvu je možno ukončit za podmínek stanovených v Rámcové dohodě.
3. Konzultant bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním uzavřené Smlouvy v registru smluv vedeném pro tyto 

účely Ministerstvem vnitra, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. Objednatelem. Konzultant nepovažuje 
žádnou část Smlouvy za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

4. Přílohu této smlouvy tvoří:

1. Podrobná specifikace předmětu plnění,
2. Specifikace úseků -  2020,
3. Technické podmínky plnění smlouvy,
4. Soupis prací
5. Seznam sub-konzulantů, kteří se budou podílet na plnění Smlouvy
6. Prohlášení o odborném personálu

5. Tato smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jejich elektronický 
originál.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY 
PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLÉ ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O 
SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ 
POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

D igitálně pod<

Datum: 2020.05.28 10:24:55 -RQW



Příloha č. 1 - Podrobná specifikace předmětu plnění

Předmětem plnění této smlouvy je poskytnutí služeb, které spočívají ve stavebním dozoru a výkon 
koordinátora BOZP při provádění prací v rámci realizace oprav silnic I. třídy a mostů na sil. I. tř. ve 
Zlínském kraji (Příloha č. 2 Smlouvy).
Předmětné služby se budou týkat:
A/ oprav povrchů asfaltových vozovek v různých technologiích 
B/ oprav mostů

AI Opravy povrchů asfaltových vozovek v různých technologiích
- Výměna asfaltových vrstev, vě. lokálních vysprávek, tj. frézování stávající obrusné a ložné vrstvy, 

provedení lokálních vysprávek frézováním a doplněním nové podkladní vrstvy, celoplošné položení ložné 
vřstvy a následně obrusné asfaltové vrstvy, popřípadě vrstvy ž asfaltové směsi pro obrusné vrstvy se 
sníženou hlučností.

- Výměna obrusné vrstvy, vč. lokálních vysprávek, tj. frézování stávající ložné vrstvy, provedení lokálních 
vysprávek frézováním a doplněním nové ložné vrstvy, celoplošné položení obrusné asfaltové vrstvy.

- Provedení mikrokoberce, vč. lokálních vysprávek, tj. provedení lokálních vysprávek frézováním a 
doplněním nové obrusné vrstvy a ošetření trhlin, celoplošné položení dvouvrstvého mikrokoberce.

- Provedení oprav technologií REMIX Plus tj. frézování stávající obrusné vrstvy, celoplošné položení ložné 
vrstvy a obrusné asfaltové vrstvy (v jednom kroku), v místě stávajících trhlin se provede proříznuté a 
zalití.

- Provedení výměny celé konstrukce vozovky

B/ Opravy mostů
- Výměna izolačních vrstev,
- Odstranění narušených betonových částí mostu,
- Sanace spodní stavby,
- Apod.

Tým stavebního dozoru:
1. Asistent specialista pro pozemní komunikace -  stavební dozor
2. Asistent specialista pro mostní objekty betonové, ostatní a zdi -  stavební dozor
3. Koordinátor BOZP

Specifikace prací:
II Stavební dozor

bude prováděn dle Metodického pokynu MD -  Výkon stavebního dozoru na stavbách pozemních 
komunikací (MD-OPK pod c. j. 254/06-120-RS/2 ze dne 26. 4. 2006, účinnost od 1. 5. 2006), vě. 
dodatku č.l (MD-OSI, č. j. 999/09-910-IPK/l ze dne 17. 12. 2009, účinnost od 1. 1. 2010), v souladu 
s Obchodními podmínkami pro stavby pozemních komunikací (MD-OPK ě. j. 11/2015-120-TN/2 ze 
dne 5. 2. 2015, účinnost od 6. 2. 2015) a Smluvními podmínkami pro stavby menšího rozsahu -  obecné 
podmínky ve znění Zvláštních smluvních podmínek pro stavby menšího rozsahu (MD ČR č. j . 48/2017- 
520-DOP/3 ze dne 16. 5. 2017, účinnost od 1.6. 2017); s Technickými kvalitativními podmínkami, se 
Smlouvou o dílo na zhotovení stavby a dle pokynů Správce stavby.
V případě rozporu mezi uvedenými dokumenty platí ustanovení Obchodních podmínek pro stavby 
pozemních komunikací (MD-OPK ě. j. 11/2015-120-TN/2 ze dne 5. 2. 2015, účinnost od 6. 2. 2015)a 
Smluvních podmínek pro stavby menšího rozsahu -  obecné podmínky ve znění Zvláštních smluvních 
podmínek pro stavby menšího rozsahu (MD ČR č. j. 48/2017-520-DOP/3 ze dne 16. 5. 2017, účinnost 
od 1. 6.2017).
Součástí služby stavebního dozoru je zastupování objednatele při jednáních se zhotovitelem a dalšími 
osobami, popř. subjekty zúčastněných na realizaci díla, spočívající v kontrole kvality prováděných prací 
před zabudováním a zakrytím materiálů v rozsahu požadovaných služeb.
Stavební dozor je povinen vykonávat činnosti ve prospěch Objednatele s vynaložením veškeré odborné 
péče a v souladu s obecně platnou právní úpravou.

Požadovaný rozsah zakázk\>:
-  Kontrola projektové dokumentace
- Kontrola a monitorování finančního a technického řízení staveb



- Kontrola nároků zhotovitele a š tím souvisejících rozhodnutí investora
- Verifikace faktur, kontrola předkládaných soupisů provedených prací
- Kontrola dodržování postupů zhotovitele stanovených smluvními podmínkami (změny týkající se 

změny subdodavatele, materiálů, měření provedených prací, přejímky apod.)
- Zajištění kolaudací jednotlivých stavebních objektů, v případě změny zajištění stavebních povolení, 

kontrola všech dokladů potřebných ke kolaudaci
- Kontrola technických požadavků (předepsaných objednatelem) na vstupní materiály
- Kontrola technických požadavků (předepsaných objednatelem) na výrobky (směsi)
- Kontrola vytvoření kontrolních zkušebního plánu (ěetnost vzorků, lokalizace odběru vzorků), který 

bude v souladu s požadavky platných ČSN EN, ČSN a doplňujících podmínek
- Účast při odběru zkušebních vzorků
- Kontrola vedení přehledné evidence odebraných vzorků
- Kontrola vedení denních záznamů o provedených zkouškách a kontrolách
- Kontrola vyhodnocení provedených zkoušek v rozsahu minimálně předepsaném objednavatelem
- Pravidelné předávání informací o průběhu prováděných zkoušek
- Odsouhlasení prací před j ej ich zabudováním
- Spolupráce s projektantem při výkonu autorského dozoru
- Zpracování závěrečné hodnotící zprávy zhotovitelem předložené závěrečné zprávy o kvalitě 

realizovaných prací a použitých materiálů

2/ Koordinátora BOZP
provádí výkon své činnosti dle zákona 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci, nařízení vlády ě. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Předmětem výkonu koordinátora BOZP bude 
koordinovat spolupráci zhotovitelů nebo osob jimi pověřených při přijímání opatření k zajištění 
bezpečnosti.

Požadovaný rozsah zakázk\>:
-  Činnost související s vypracováním plánu BOZP (fáze přípravy stavby)
- Úprava, případně dopracování plánu BOZP pro realizování stavby s vazbou na předpokládanou 

technologii jejího provádění
- Zvážení technického řešení s návrhem organizačních opatření pro plánování jednotlivých stavebních 

prací tak, aby doporučované řešení bylo technicky realizované v souladu s předpisy BOZP a 
ekonomicky přiměřené.

- Činnost v průběhu realizace stavby dle § 8 NV ě. 591/2006 Sb.
- Koordinuje spolupráci zhotovitelů nebo osob jimi pověřených při přijímání opatření k zajištění 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci se zřetelem na povahu stavby a na všeobecné zásady prevence 
rizik a činnosti prováděné na staveništi současně popřípadě v těsné návaznosti, s cílem chránit zdraví 
fyzických osob, zabraňovat pracovním úrazům a předcházet vzniku nemocí z povolání.

- Dává podněty a na vyžádání zhotovitele doporučuje technická řešení nebo opatření k zajištění 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro stanovení pracovních nebo technologických postupů a 
plánování bezpečného provádění prací, které se s ohledem na věcné a časové vazby při realizaci stavby 
uskuteční současně nebo na sebe budou bezprostředně navazovat

- Spolupracuje při stanovení času potřebného k bezpečnému provádění jednotlivých prací nebo 
činností.

- Sleduje provádění prací na staveništi se zaměřením na zjišťování, zda j sou dodržovány požadavky na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci, upozorňuje na zjištěné nedostatky a požaduje bez zbytečného 
odkladu sjednání nápravy

- Kontroluje zabezpečení obvodu staveniště, včetně vstupu a vjezdu na staveniště s cílem zamezit vstup 
nepovolaným fyzickým osobám

- Spolupracuje se zástupci zaměstnanců pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a 
s příslušnými odborovými organizacemi, popřípadě s fyzickou osobou provádějící technický dozor 
stavebníka

- Zúčastňuje se kontrolní prohlídky stavby, k níž byl přizván stavebním úřadem podle zvláštního 
právního předpisu



- Navrhuje termíny kontrolních dnů k dodržování plánu Za účasti zhotovitelů nebo osob jimi 
pověřených a organizuje jejich konání

- Sleduje, zda zhotovitelé dodržují plán a projednává s nimi přijetí opatření a termíny k nápravě 
zjištěných nedostatků

- Provádí zápisy o zjištěných nedostatcích a bezpečnosti a ochraně zdraví při práci na staveništi, na něž 
prokazatelně upozornil zhotovitele, a dále zapisuje údaje o tom, zda a jakým způsobem byly tyto 
nedostatky odstraněny

- Průběžně kontroluje prováděné stavební práce se zaměřením na BOZP, PO a ZP zajišťované vyšším 
dodavatelem stavby i jeho rozhodujícími subdodavateli a neprodleně písemně informuje mandanta o 
návrzích nápravových opatření

- Účastní se kontrolních dnů a informuje o současném stavu prováděných prací v rámci BOZP, PO a 
ZP a dle konkrétní situace na stavbě

- Zajišťuje rychlé projednání nedostatků BOZP, PO a ZP prováděných stavebních prací, které mají vliv 
na dobu výstavby a zhoršují parametry stavby a celkovou bezpečnost prováděných prací. Podle 
důležitosti tyty nedostatky projednává s mandantem a zhotovitelem

- Spolupracuje se zodpovědnými zástupci dodavatelských organizací při zajišťování BOZP, PO a ZP 
na stavbě

- Sleduje, zda dodavatel stavby provádí předepsané a dohodnuté práce v souladu s nařízením vlády č. 
591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
staveništi

- Spolupracuje na zabezpečení přípravy pro kolaudační řízení z hlediska BOZP, PO a ZP
- Informuje investora (mandanta) o všech závažných okolnostech z hlediska BOZP, PO a ZP
- Účastní se šetření pracovních úrazů a závažných kritických událostí s ohrožením BOZP fyzických 

osob
- Zpracovává výsledky kontrol s tím, že j e měsíčně předkládá zadavateli stavby vč. navržených opatření
- Provádí vyhodnocení po stránce BOZP po ukončení stavby

Rozsah požadované zakázky je zřejmý z Přílohy č. 2 - specifikace úseků (předpokládaných akcí 
provozního úseku Správy Zlín), který je nedílnou součástí této smlouvy.
Předpokládané náklady v činnostech požadovaných výkonů (Příloha č. 4 -  soupis prací) si uchazeč o 
zakázku zohlední v cenové nabídce uvedených v tabulce, která tvoří nedílnou přílohu této smlouvy.
Fakturace předmětných činností bude měsíční, na základě dokladovaných výkonů v hodinách s uvedením 
konkrétní činnosti, potvrzených vedoucím provozního úseku, případně úsekovým správcem silnic I. třídy 
Zlínského kraje. Nasmlouvaný počet hodin je limitní a nebude v průběhu zakázky překročen.

Datum: 2020.05.2810:25:17 +02W



Příloha č. 2 -  Specifikace úseků -  2020



SPECIFIKACE ÚSEKŮ Příloha č.1

Výkon SD a BOZP při opravách sil. I. tř. a mostů v ZK - 2020

Poř.
číslo

silnice
Název akce

Stavební náklady v tis.
Kč

(bez DPH)
Zahájení stavby

Silnice 1. třídy 151 736

1 I/50 Veletiny - Pepči n 33 555 06/2020

2

I/50

před křižovatkou Bzová - Starý Hrozenkov, l.část

24 260 07/20203 Sjezd do Starého Hrozenkova

4 před křižovatkou Bzová - Starý Hrozenkov, II. část

5 I/55 Uherské Hradiště - křižovatka s II/497 3 306 06/2020

6
I/55

Napajedla - Spytihněv
9 000 06/2020

7 Spytihněv - Babice

8
I/35

ValMez okružní křižovatka I/57 s i/35,111/03561,1/35 a I/57
7 969 07/2020

9 ValMez okružní křižovatka i/35 s 11/150,1/57 a I/35

10 I/54 Boršice u Blatnice - průtah a výjezd směr Slavkov 19101 06/2020

11 I/35 Rožnov pod Radhoštěm, nábřeží Dukelských hrdinů 54 545 05/2020

M osty na silnicích l.třídy 39 348

1 i/35 Most ev.č. 35-195 přes potok Horní Rozpití v obci Dolní Bečva 8 391 05/2020

2 I/49 Most ev.č. 49-027 přes Bratřejovku za obcí Bratřejov 9 943 05/2020

3 I/50 Most ev.č. 50-023 přes potok Kyjovka za obcí Střílky 3 721 06/2020

4 I/50 Most ev.č. 50-055 přes Vlčí potok ve Starém Hrozenkově 7 588 05/2020

5 i/55 Most ev.č. 55-033, provizorní oprava 5 951 07/2020

1 I/57 Lužná - opěrná zeď 3 754 05/2020

CELKEM 191 084



Příloha č. 3 - Technické podmínky plnění smlouvy

Konzultant je povinen využívat on-line systém na postup přípravy staveb (PPS). Systém je dostupný na 
internetové adrese: pps.rsd.cz. Přístup do systému PPS poskytne zhotoviteli objednatel a to včetně 
podrobného manuálu na jeho použití. Konzultant má povinnost do systému PPS průběžně evidovat 
všechny požadované procesní kroky dané systémem PPS. Systém PPS umožňuje pracovníkům 
objednatele, resp. jím pověřeným oprávněným osobám, přístup k údajům a sledování stavu přípravy 
stavby.

XC4 -  Datový předpis pro tvorbu a předávání soupisu prací, nabídkových rozpočtů a jejich čerpání v 
digitální podobě, v  platném znění (https://www.rsd.cz/wps/portal/web/technicke-predpisy/datove- 
predpisy)

Ostatní související právní předpisy, normy a technické předpisy v platném znění. (http://www.pi 11 k.ez)

https://www.rsd.cz/wps/portal/web/technicke-predpisy/datove-predpisy
https://www.rsd.cz/wps/portal/web/technicke-predpisy/datove-predpisy
http://www.pjpk.cz


Příloha č. 4 - Soupis prací



Soupis prací Příloha č. 4

Výkon SD a BOZP při opravách sil. I. tř. a mostů v ZK - 2020

Digitálně pode

Datum: 2020.05.28 10:27:1



Příloha č. 5 - Seznam sub-konzulantů, kteří se budou podílet na plnění Smlouvy



FORMULÁŘ 2.3.1.
SEZNAM PODDODAVATELŮ A JINÝCH OSOB

Společnost HBH Projekt spol. s r.o.
se sídlem: Kabátníkova 216/5, 602 00 Bmo 
IČO: 44961944
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 3996,

jakožto dodavatel veřejné zakázky na služby Rámcová dohoda na výkon nezávislého 
technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP u staveb menšího a středního rozsahu, ev. 
č. dle Věstníku veřejných zakázek Z2019-030401, vedenou pod názvem -  „Výkon SD a BOZP 
při opravách sil. I. tř. a mostů v ZK - 2020“ (dále jen „dodavatel11),

I)
v souladu s požadavky § 105 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve 
znění pozdějších předpisů, níže předkládá seznam poddodavatelů, pokud jsou dodavateli známi 
včetně uvedení, kterou část bude každý z poddodavatelů plnit:

Obchodní firma nebo 
název nebo jméno a 

příjmení poddodavatele

IČO (pokud bylo přiděleno) 
a sídlo poddodavatele

Část veřejné zakázky, 
kterou bude poddodavatel 

plnit (slovně a % 
z celkového objemu 

veřejné zakázky)

Arrano Group s.r.o. 26792303
Koordinátor BOZP 

40%

II)
v souladu s požadavky § 83 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve 
znění pozdějších předpisů, níže předkládá seznam jiných osob, jejichž prostřednictvím 
prokazuje kvalifikaci a u nichž doložil písemný závazek jiné osoby k poskytnutí plnění 
určeného k plnění veřejné zakázky nebo k poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude dodavatel 
oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém jiná osoba 
prokázala kvalifikaci za dodavatele.

Osoby, jejichž prostřednictvím dodavatel prokazoval kvalifikaci ve veřejné zakázce, je 
dodavatel povinen využívat při plnění dle Rámcové dohody uzavřené s vybraným dodavatelem, 
a to po celou dobu jejího trvání a lze je vyměnit pouze s předchozím písemným souhlasem 
zadavatele, který může být dán výlučně za předpokladu, že tyto osoby budou nahrazeny 
osobami splňujícími kvalifikaci požadovanou ve veřejné zakázce nejméně ve stejném rozsahu 
jako nahrazované osoby. Zadavatel bezdůvodně neodmítne udělení souhlasu. Dodavatel je



povinen poskytnout součinnost k tomu, aby byl zadavatel schopen identifikovat osoby 
poskytující plnění na jeho straně.

Obchodní firma nebo 
název nebo jméno a 
příjmení jiné osoby

IČO (pokud bylo 
přiděleno) a sídlo jiné 

osoby

Část kvalifikace, kterou 
prokazuje dodavatel 

prostřednictvím jiné osoby 
(slovně a % z celkového objemu 

veřejné zakázky)

Arrano Group s.r.o. 26792303
Koordinátor BOZP

40%

PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA 
Č, 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH UTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VĚZNĚNÍ 
POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

Diqitálně podepsc



Příloha č. 6 - Prohlášení o odborném personálu



PROHLÁŠENÍ O ODBORNÉM PERSONÁLU

Společnost HBH Projekt spol. s r.o.
se sídlem: Kabátníkova 216/5, 602 00 Bmo 
IČO: 44961944
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 3996,

jakožto účastník v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na služby Rámcová dohoda na 
výkon nezávislého technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP u staveb 
menšího a středního rozsahu, ev. č. dle Věstníku veřejných zakázek Z2019-030401, vedenou 
pod názvem „Výkon SD a BOZP při opravách sil. I. tř. a mostů v ZK -  2020“ (dále jen 
„účastník"), tímto čestně prohlašuje, že odborný personál účastníka uvedený jako součást jeho 
nabídky se bude podílet na realizaci dílčích plnění zadaných na základě uzavřené rámcové 
dohody. Současně účastník bere na vědomí, že pokud vznikne v nabídce rozpor v údajích o 
odborném personálu, platí vždy údaje uvedené v jednotlivých čestných prohlášeních o 
odborném personálu.

Funkce Příjmení Jméno

Asistent specialista pro mostní objekty 
betonové, ostatní a zdi

Asistent specialista pro pozemní 
komunikace (včetně propustků)

koordinátor BOZP

PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA 
Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH UTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VĚZNĚNÍ 
POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

D igitálně podep

Datum: 2020.05.28 10:27:50 +02OT

Digitálně podepsal:

Datum: 29.05.2020 12:54:31 +02:00


