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.Transformace Domova Háj II. - Ledeč nad Sázavou - stavební práce1

uzavřené podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník")

1. Smluvní strany
Objednatel: Kraj Vysočina
se sídlem: Žižkova 1882/57, Jihlava, PSČ 587 33
IČO: 708 90 749
DIČ: CZ70890749
zastoupený: MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje,

k podpisu pověřen Ing. Martin Kukla, náměstek hejtmana pro 
oblast ekonomiky a majetku

zástupce pro věci technické: Ing. Zdeněk Berka, odbor majetkový KrÚ Kraje Vysočina
Tel: +420 564 602 205 / +420 724 650 190
bankovní spojení: Sberbank CZ, a.s.
číslo účtu: 4211042380/6800

Zhotovitel: 
se sídlem 
IČO:
DIČ:
zastoupený:
zástupce pro věci smluvní: 
zástupce pro věci technické: 
osoba pověřená vedením stavby 
-hlavní stavbyvedoucí (AO):
Tel.:
bankovní spojení: 
číslo účtu:
zápis v obchodním rejstříku:

ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou
Husovo náměstí 139, 584 01 Ledeč nad Sázavou 
620 28 081 
CZ 620 28 081
Ing. Jaroslav Brodil, Miroslav Tichý - jednatelé 
Ing. Jaroslav Brodil 
Milan Kru ml

Milan Kru ml 
777 778 010
Komerční banka, a.s., pobočka Ledeč n.S. 
2792220237/0100
u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 7007

2. Předmět dodatku smlouvy
Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku, kterým se mění některá ustanovení 
Smlouvy o dílo na akci: „Transformace Domova Háj II. - Ledeč nad Sázavou - stavební práce" 
uzavřené dne 4.7. 2019 takto:

1) Doplnění předmětu díla (ČI. 2. Předmět díla)
Dosavadní předmět díla se mění (rozšiřuje/zužuje) v rozsahu víceprací/méněprací uvedených 
v přiloženém Změnovém listu Z2, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.

2) Změna termínu dokončení díla (ČI. 3 Termín a místo plnění, staveniště)
ČI. 3 odst. 3.3. Dokončení díla jako celku nej později:
420 kalendářních dnů ode dne předání staveniště
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se mění a nově zní takto:
441 kalendářních dnů ode dne předání staveniště
Důvodem pro prodloužení termínu dokončení díla je zásah vyšší moci dle čl. 3 odst. 3.4.1. smlouvy 
o dílo. Z důvodu postupného výskytu infekce covid-19 u dvou zaměstnanců zhotovitele, bylo 
ostatním jeho zaměstnancům doporučeno omezení osobních a pracovních kontaktů. Stavební 
práce proto byly na tři týdny pozastaveny.

3) Změna ceny díla (Čl. 4 Cena za dílo, odst. 4.1.)
Čl. 4 odst. 4.1. Cena za dílo se mění a nově zní takto:

Cena díla před uzavřením dodatku č.2:
objekt: „Transformace Domova Háj II. - Ledeč nad Sázavou DOZP“
Cena bez DPH: 19 135 930,12 Kč
DPH 15%: 0,00 Kč
DPH 21%: 4 018 545,33 Kč
Cena celkem s DPH činí: 23 154 475,45 Kč

objekt: „Transformace Domova Háj II. - Ledeč nad Sázavou CHB“
Cena bez DPH: 13518 101,01 Kč
DPH 15%: 1 911 259,49 Kč
DPH 21%: 163 037,92 Kč
Cena celkem s DPH činí: 15 592 398,42 Kč

Cena díla celkem:
Cena díla bez DPH: 32 654 031,13 Kč
DPH 15%: 1 911 259,49 Kč
DPH 21%: 4 181 583,25 Kč
Cena díla celkem s DPH činí: 38 746 873,87 Kč

Cena víceprací/méněprací dle dodatku č.2:
objekt: „Transformace Domova Háj II. - Ledeč nad Sázavou DOZP
Cena víceprací bez DPH: 1 957 570,86 Kč
Cena méněprací bez DPH: - 1 095 990,57 Kč
Cena víceprací/méněprací bez DPH: 861 580,29 Kč
Cena více/méněprací pro sníženou sazbu DPH: 0,00 Kč
Cena více/méněprací pro základní sazbu DPH: 861 580,29 Kč
DPH 15%: 0,00 Kč
DPH 21%: 180 931,86 Kč
Cena víceprací/méněprací včetně DPH: 1 042 512,15 Kč

objekt: „Transformace Domova Háj II. - Ledeč nad Sázavou CHB“
Cena víceprací bez DPH: 252 841,12 Kč
Cena méněprací bez DPH: -26 725,62 Kč
Cena víceprací/méněprací bez DPH: 226 115,50 Kč
Cena více/méněprací pro sníženou sazbu DPH: 226 115,50 Kč
Cena více/méněprací pro základní sazbu DPH: 0,00 Kč
DPH 15%: 33 917,33 Kč
DPH 21%: 0,00 Kč
Cena víceprací/méněprací včetně DPH: 260 032,83 Kč

Cena díla celkem:
Cena víceprací bez DPH: 2 210 411,98 Kč
Cena méněprací bez DPH: -1 122 716,19 Kč
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Cena víceprací/méněprací bez DPH:
Cena více/méněprací pro sníženou sazbu DPH: 
Cena více/méněprací pro základní sazbu DPH: 
DPH 15%:
DPH 21%:
Cena víceprací/méněprací včetně DPH:

1 087 695,79 Kč 
226 115,50 Kč 
861 580,29 Kč 

33 917,33 Kč 
180 931,86 Kč 

1 302 44,98 Kč

Cena díla po uzavření dodatku č.2:

objekt: „Transformace Domova Háj II. - Ledeč nad Sázavou DOZP“
Cena bez DPH:
DPH 15%:
DPH 21%:
Cena celkem s DPH činí:

19 997 510,41 Kč 
0,00 Kč 

4 199 477,19 Kč 
24 196 987,60 Kč

objekt: „Transformace Domova Háj II. - Ledeč nad Sázavou CHB“
Cena bez DPH:
DPH 15%:
DPH 21%:
Cena celkem s DPH činí:

13 744 216,51 Kč 
1 945 176,82 Kč 

163 037,92 Kč 
15 852 431,25 Kč

Cena díla celkem:
Cena díla bez DPH:
DPH 15%:
DPH 21%:
Cena díla celkem s DPH činí:

33 741 726,92 Kč 
1 945 176,82 Kč 
4 362 515,11 Kč

40 049 418,85 Kč

3. Ostatní ujednání

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo, tímto dodatkem nedotčená se nemění a zůstávají v platnosti.

Dodatek smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a 
účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv.

Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech. Dva stejnopisy jsou určeny pro objednatele a jeden pro 
zhotovitele.

Smluvní strany potvrzují, že si tento dodatek ke smlouvě před jeho podpisem přečetly, porozuměly 
jeho obsahu a na důkaz této skutečnosti připojují své podpisy.

Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku, včetně podpisů, 
v informačním systému veřejné správy - Registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou 
povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) ve znění pozdějších 
předpisů, splní objednatel.

Příloha: Změnový list Z2

V Ledči nad Sázavcpi ^e U\ .S-LolO

Za zhotovitele-.
'_ú D $pol, s r.>.

HUSOVO Ntf.H 139 @
LEDEČ NA<X,Á/AVOU

IČ: 62028081 l*Č' C76J028081 
-Mu 71, .(1 fax, 569 720 837

Ing. Jaroslav Brodil, Miroslav Tichý 
jednatelé společnosti

V Jihlavě, dne .1. 

Za objednatele

Ing. Martin Kukla
náměstek hejtmana kraje
pro oblast ekonomiky a majetku
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Změnový list Z2
Název stavby:

„ Transformace Domova Háj //. - Ledeč nad Sázavou - stavební práce11

Rozpočtové náklady v Kč

Stavební práce
Cena bez DPH vícepráce méněpráce

04 DOZP Změna elektro. vyvolaná dodatečnými požadavky uživatele 65 495,30 87 595,50 -22 100,20

05a DOZP Změna vyvolaná chybným osazením objektu do terénu v PD 647 464,39 947 038,79 -299 574,40

05b DOZP Změna vyvolaná chybným osazením objektu do terénu v PD 27 881,27 37 881,27 -10 000,00

06a DOZP Nesoulad výkresové dokumentace s výkazem výměr 12 649,14 96 903,98 -84 254,84

06b DOZP Nesoulad výkresové dokumentace s výkazem výměr -9 232,00 0,00 -9 232,00

07 DOZP Změna vyvolaná dodatečnými požadavky NIPY 65 749,50 491 578,90 -425 829,40

08 DOZP Změny vyvolané skutečnostmi na stavbě při provádění 12 916,39 257 916,12 -244 999,73

09 DOZP Provedení datových rozvodů a přípravy EZS 38 656,30 38 656,30 0,00

10 CHB Změna vyvolaná chybným osazením objektu do terénu v PD 226 115,50 252 841,12 -26 725,62

Celková cena 1 087 695,79 2 210 411,98 -1 122 716,19
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C4_D0ZP_Změna vyvolaná dodatečnými požadavky uživatele cena celkem bez DPH 65 495,30

PČ Typ ; Kód Popis MJ Množství J.cena
[CZK]

Gena celkem 
[CZK]

změna spínání osvětlení v pokojích klientů

7 K 74111036.R Montáž stmívače kus -12,000 184,00 -2 208,00

8 Ai 10.026.866 Domovní spínače a zásuvky Domovní spínače a zásuvky Stmívače Stmívač kus -12,000 904,00 -10 848,00

29 K 741310024
Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením
vodičů, pro prostředí normální přepínačů, řazení 6+6 dvojitých 
střídavých

kus 12,000 75,00 900,00

30 Ai 345355530 přepínač střídavý řazení 6+6 10A bílý kus 12,000 196,50 2 358,00

rámeček jedmoduchý bílý kus 12,000 16,90 202,80

kryt dvojitý bílá kus 12,000 33,30 399,60

17 K 741122015
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku 
plných kulatých (CYKY), počtu a průřezu žil 3x1,5 mm2

m 120,000 14,00 1 680,00

18 AI 341110300 kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x1,5 mm2 m 120,000 10,40 1 248,00

změna spínání osvětleni v pokojích klientů - celkem bez DPH -6 267,6p|

doplnění zásuvek chodba u 1.16 až 1.19

19 K 741122016
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku 
plných kulatých (CYKY), počtu a průřezu žil 3x2,5 až 6 mm2

m 2,000 14,00 28,00

20 Ai 341110360 kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x2,5 mm2 m 2,000 16,70 33,40

9 K 741112101
Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, 
demontáže a montáže víčka a přístroje rozvodek se zapojením vodičů 
na svorkovnici zapuštěných plastových kruhových

kus 2,000 50,00 100,00

10 Ai 345715210
krabice univerzální rozvodná z PH s víčkem a svorkovnicí krabicovou šroubovací s 
vodiči 12x4 mm2, D 73,5 mm x 43 mm

kus 2,000 38,10 76,20

37 K 741313231
Montáž zásuvek průmyslových se zapojením vodičů nástěnných, 
provedení IP 44 2P+PE 16 A

kus 2,000 90,00 180,00

38 AI 345551210 zásuvka 2násobná 16A bílá kus 2,000 134,90 269,80

doplnění zásuvek chodba u 1.16 až 1.19 - celkem bez DPH 687,4o|

doplnění zásuvky v 1.05

19 K 741122016
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku 
plných kulatých (CYKY), počtu a průřezu žil 3x2,5 až 6 mm2

m 5,000 14,00 70,00

20 Aí 341110360 kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x2,5 mm2 m 5,000 16,70 83,50

9 K 741112101
Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, 
demontáže a montáže víčka a přístroje rozvodek se zapojením vodičů 
na svorkovnici zapuštěných plastových kruhových

kus 1,000 50,00 50,00

10 M 345715210
krabice univerzální rozvodná zPH s víčkem a svorkovnicí krabicovou šroubovací s 
vodiči 12x4 mm2, D 73,5 mm x 43 mm

kus 1,000 38,10 38,10

37 K 741313231
Montáž zásuvek průmyslových se zapojením vodičů nástěnných, 
provedení IP 44 2P+PE 16 A

kus 1,000 90,00 90,00

38 Ai 345551210 zásuvka 2násobná 16A bílá kus 1,000 134,90 134,90

doplnění zásuvky v 1.05 - celkem bez DPH 466,5o]

úprava spínání osvětlení 1.04

29 K 741310024
Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením
vodičů, pro prostředí normální přepínačů, řazení 6+6 dvojitých 
střídavých

kus -2,000 75,00 -150,00

30 Ai 345355530 přepínač střídavý řazení 6+6 10A bílý kus -2,000 196,50 -393,00

59 K 747112026
Montáž ovladač (polo)zapuštěný bezšroubové připojení 6/0 - 
tlačítkový přepínací

kus 2,000 47,00 94,00

60 Ai 345354060 přístroj přepínače střídavého 10A 3558-A06340 kus 2,000 129,30 255,60

33 K 741310126
Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo 
zapuštěných se zapojením vodičů bezšroubové připojení přepínačů, 
řazení 7-křížových

kus 1,000 47,60 47,60

34 Ai 345357110 přepínač křížový řazení 7 10A bitý kus 1,000 160,30 160,30

7 K 74111036.R Montáž stmívače kus 1,000 184,00 184,00

8 Ai 10.026.866 Domovní spínače a zásuvky Domovní spínače a zásuvky Stmívače Stmívač kus 1,000 904,00 904,00



10 M 345715210
krabice univerzální rozvodná z PH s víčkem a svorkovnicí krabicovou šroubovací s 
vodiči 12x4 mm2, D 73,5 mm x 43 mm kus 2,000 38,10 76,20

37 K 741313231
Montáž zásuvek průmyslových se zapojením vodičů nástěnných,
provedení IP 44 2P+PE 16 A kus 2,000 90,00 180,00

r- 39 Ai
[345551010 zásuvka Inásobná 16A bílý kus 2,000 109,80 219,60

19 K 741122016
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku 
plných kulatých (CYKY), počtu a průřezu žil 3x2,5 až 6 mm2

m 28,000 14,00 392,00

~~ 20 M 341110360 kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x2,5 mm2 m 28,000 16,70 467,60

chránič s nadproudovou ochranou OL/ 16B-1N-030AC kus 2,000 1 256,40 2 512,80

úprava rozvaděče soubor 1,000 500,00 500,00

doplnění zásuvek pracovní deska kuchyň 4 448,20|

příprava pro žaluzie v 1 NP a 1 PP
chránič s nadproudovou ochranou O Li 10B-1N-030AC kus 1,000 1 471,30 1 471,30
úprava rozvaděče soubor 1,000 500,00 500,00

17 K 741122015
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku 
plných kulatých (CYKY), počtu a průřezu žil 3x1,5 mm2 m 40,000 14,00 560,00

18 M 341110300 kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x1,5 mm2 m 40,000 10,40 416,00

21 K 741122031
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku 
plných kulatých (CYKY), počtu a průřezu žil 5x1,5 až 2,5 mm2 m 15,000 14,00 210,00

”^22 M 341110940 kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x1,5 mm2 m 15,000 29,50 442,50

9 K 741112101
Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, 
demontáže a montáže víčka a přístroje rozvodek se zapojením vodičů 
na svorkovnicí zapuštěných plastových kruhových

kus 2,000 50,00 100,00

fO Ai 345715210
krabice univerzální rozvodná z PH s víčkem a svorkovnicí krabicovou šroubovací s 
vodiči 12x4 mm2, D 73,5 mm x 43 mm

kus 2,000 38,10 76,20

29 K 741310024
Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením
vodičů, pro prostředí normální přepínačů, řazení 6+6 dvojitých 
střídavých

kus 2,000 75,00 150,00

žaluziový spínač 
rámeček jedmoduchý bílý

kus 2,000 456,00 912,00

kus 2,000 16,90 33,80
kryt dvojitý bílý kus 2,000 33,30 66,60

příprava pro žaluzie v 1 NP a 1 PP - celkem bez DPH 4 938,4d|

doplnění přepínačů na -1.03 v 1. PP

9 K 741112101
Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, 
demontáže a montáže víčka a přístroje rozvodek se zapojením vodičů 
na svorkovnici zapuštěných plastových kruhových

kus 2,000 50,00 100,00

10 Ai 345715210
krabice univerzální rozvodná z PH s víčkem a svorkovnicí krabicovou šroubovací s 
vodiči 12x4 mm2, D 73,5 mm x 43 mm kus 2,000 38,10 76,20

33 K 741310126
Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo
zapuštěných se zapojením vodičů bezšroubové připojení přepínačů, 
řazení 7-křížových

kus 2,000 47,60 95,20

34 AI 345357110 přepínač křížový razení 7 10A bílý kus 2,000 160,30 320,60

17 K 741122015
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku 
plných kulatých (CYKY), počtu a průřezu žil 3x1,5 mm2

m 15,000 14,00 210,00

18 Ai 341110300 kabel silový s Cu jádrem CYKY3x1,5 mm2 m 15,000 10,40 456,00

1—— doplnění přepínačů na -1.03 v 1. PP - celkem bez DPH 958,00|
L

9

10

K 741112101
Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, 
demontáže a montáže víčka a přístroje rozvodek se zapojením vodičů 
na svorkovnici zapuštěných plastových kruhových

kus 1,000 50,00 50,00

Ai 345715210
krabice univerzální rozvodná z PH s víčkem a svorkovnicí krabicovou šroubovací s 
vodiči 12x4 mm2, 0 73,5 mm x 43 mm

kus 1,000 38,10 38,10

17 K 741122015
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku 
plných kulatých (CYKY), počtu a průřezu žil 3x1,5 mm2 m 7,500 14,00 105,00

18 ' Ai 341110300 kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x1,5 mm2 m 7,500 10,40 78,00

59 K 747112026
Montáž ovladač (polo)zapuštěný bezšroubové připojení 6/0 - 
tlačítkový přepínací

kus 1,000 47,00 47,00

60~ Ai 34535-4060 přistroj přepínače střídavého 10A 3558-A06340 kus 1,000 Í29,30 429,30



rámeček jedmoduchý bílý kus 1,000 16,90 16,90

kryt jednoduchý bílý kus 1,000 26,80 26,80

doplněni přepínání v -1.10 v l.PP - celkem bez DPH 491,101

vstup do -1.10 zvenku v l.PP
svítidlo venkovní IP44 2x26 kus 1,000 1 969,20 1 969,20

48 K 741371034
Montáž svítidel zářivkových se zapojením vodičů bytových nebo 
společenských místností nástěnných přisazených 2 zdroje kompaktní

kus 1,000 206,00 206,00

17 K 741122015
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku 
plných kulatých (CYKY), počtu a průřezu žil 3x1,5 mm2

m 5,000 14,00 70,00

18 M 341110300 kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x1,5 mm2 m 5,000 10,40 52,00

venkovní pohybové čidlo kus 1,000 570,00 570,00

Montáž pohybové čidlo kus 1,000 150,00 150,00

vstup do -1.10 z venku v l.PP - celkem bez DPH 3 017,2oj

elektroinstalace SNOZELEN l.PP

37 K 741313231
Montáž zásuvek průmyslových se zapojením vodičů nástěnných, 
provedení IP 44 2P+PE 16 A

kus -5,000 90,00 -450,00

38 M 345551210 zásuvka 2násobná 16A bílá kus ■5,000 134,90 -674,50

9 K 741112101
Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, 
demontáže a montáže víčka a přístroje rozvodek se zapojením vodičů 
na svorkovnici zapuštěných plastových kruhových

kus 27,000 50,00 1350,00

10 Ai 345715210
krabice univerzální rozvodná z PH s víčkem a svorkovnicí krabicovou šroubovací s 
vodiči 12x4 mm2, D 73,5 mm x 43 mm

kus 27,000 38,10 1 028,70

19 K 741122016
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku 
plných kulatých (CYKY), počtu a průřezu žil 3x2,5 až 6 mm2

m 110,000 14,00 1 540,00

20 M 341110360 kabel silový s Cu jádrem CYKY3x2,5 mm2 m 110,000 16,70 1 837,00

37 K 741313231
Montáž zásuvek průmyslových se zapojením vodičů nástěnných, 
provedení IP 44 2P+PE 16 A

kus 20,000 90,00 1 800,00

39 M 345551010 zásuvka Inásobná 16A bílý kus 20,000 109,80 2 196,00

57 K 747112011
Montáž vypínač (polo)zapuštěný bezšroubové připojení 1 - 
jednopólový

kus 12,000 45,00 540,00

58 345354000 přístroj spínače jednopólového 10A 3558-A01340 kus 12,000 123,30 1 479,60

kryt jednoduchý bílý kus 12,000 26,80 321,60

rámeček pětinásobný kus 2,000 87,90 175,80

rámeček jedmoduchý bílý kus 2,000 16,90 33,80

chránič s nadproudovou ochranou OLI10B-1N-030AC kus 1,000 1 471,30 1 471,30

úprava rozvaděče soubor 1,000 500,00 500,00

elektroinstalace SNOZELEN l.PP - celkem bez DPH 13 149,30|

změna elektroměrového rozvaděče
18 M |357116510.R rozvaděč elektroměrový plastový /jednosazbový/ 40A kus ■1,000 5 250,90 ■5 250,90

rozvaděč elektroměrový plastový/dvousazbový/40A kus 1,000 6 709,00 6 709,00

změna elektroměrového rozvaděče - celkem bez DPH 1458,fo|

doplnění přepěťové ochrany
přepěťová ochranastupeň 1 + stupeň 2 kus 1,000 3 808,00 3 808,00

vodič zelenožlutý CY 25 m 2,000 69,80 139,60

3 K 741410021
Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením 
pomocí svorek v zemi s izolací spojů pásku průřezu do 120 mm2 v 
městské zástavbě

m 2,000 18,40 36,80

úprava rozvaděče soubor 1,000 750,00 750,00

doplnění přepěťové ochrany - celkem bez DPH 4 734,40

spínače 1 a 6 - v rozpisu chybí kryty a rámečky - doplnění
rámeček jedmoduchý bílý kus 28,000 16,90 473,20

kryt jednoduchý bílý kus 19,000 26,80 509,20

kryt dvojitý bílý kus 9,000 33,30 299,70

spínače 1 a 6 - v rozpisu chybí kryty a ráměčky - doplnění - celkem bez DPH 1 282,10



----------------------------------------------- Ostatní konstrukce a práce, bourání

1 K 974031142
Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo
vápenocementovou do hl. 70 mm a šířky do 70 mm

m 75,000 45,50 3 412,50

—— vysekání kapes na krabice kus 41,000 17,60 721,60

Ostatní konstrukce a práce, bourání celkem bez DPH ~ 4 134,loj

osvětlení přístupové cesty
kus 9,000 2 100,00 18 900,00

741122015
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku 
plných kulatých (CYKY), počtu a průřezu žil 3x1,5 mm2

m 75,000 14,00 1 050,00
17 K

" 78 M 341110300 kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x1,5 mm2 m 75,000 10,40 780,00

L——““ montáž tlačítko 6/0 IP44 ks 2,000 14,00 28,00
tlačítko 6/0 IP44, bílá ABB Tango ks 2,000 188,00 376,00

12

13

K 741110053
Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním
do krabic plastových ohebných, uložených volně, vnější D přes 35
mm

m 40,000 21,50 860,00

M 345713500 trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná D 32/40 mm, HDPE+LDPE m 40,000 14,50 580,00

[---------------- chránič s nadproudovou ochranou OLI10B-1N-030AC kus 1,000 1 471,30 1 471,30

impu/zní časové relé kus 1,000 650,00 650,00

úprava rozvaděče soubor 1,000 1 500,00 1 500,00

c osvětlení přístupové cesty - celkem bez DPH 26 195,30|



4_D0ZP_Změna vyvolaná chybným osazením objektu do terénu v PD
/ »ivba:

Transformace Domova Háj II. - Ledeč nad Sázavou - stavební práce
/ Dbiekt:

/ Soupis:

Úroveň:

Místo: Ledeč nad Sázavou Datum:

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 647 464,39

D HSV Práce a dodávky HSV 132 384,34

D 1 Zemni práce 16 603,04

1
í

K 131301101 Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4 objemu do
100 m3 m3 26,646 395,45 10 537,16 CSÚRS 2019 02

PP Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4 objemu do 100 m3

2 i K 182101101 [Svahování v zářezech v hornině tř. 1 až 4 | m2 42,210 47,65 2011,31 CS ÚRS 2019 02
PP Svahování v zářezech v hornině tř. 1 až 4

3 K 132201101
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600
mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu 
v hornině tř. 3 do 100 m3

m3 4,490 609,00 2 734,41 SOD

PP
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s
urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 
m3

4 K 132201109

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600
mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu 
v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř.
3

m3 4,490 172,90 776,32 SOD

PP
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s
urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 
Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3

5 K 174101101.1
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením
výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 
nebo kolem obiektů v těchto wkoDávkách

m3 4,490 86,20 387,04 SOD

PP
Zásyp sypaninou z jakékoliv hominy s uložením výkopku ve vrstvách
se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 
vvkopávkách

6 K 899722112 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 25 cm m 16,000 9,80 156,80 [SOD
PP Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 25 cm

D 16 Přemístění výkopku 3 101,59

7 K 162701105

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 
horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

m3 26,646

'

116,40 3 101,59 SOD

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

D 17 Konstrukce ze zemin 6 253,35
8 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 26,646 15,20 405,02 SOD

PP Uložení sypaniny na skládky

9 K 171201211 Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na
skládce (skládkovné) t 50,627 100,00 5 062,70 SOD

PP
Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné
)

10 K 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou
se zhutněním m3 9,114 86,20 785,63 SOD

pp Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním

D 2 Zakládání 185 474,92

11 K 213141111 Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do
1:5 š do 3 m m2 27,600 21,10 582,36 SOD

PP Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 3 m

12 M 69311006 geotextilie tkaná separačni, filtrační, výztužná PP
pevnost v tahu 15kN/m

m2 27,600 15,70 433,32 CS ÚRS 2019 02

PP
geotextilie tkaná separačni, filtrační, výztužná PP pevnost v tahu
15kN/m

13 K 215901101 Zhutnění podloží z hornin soudržných do 92% PS nebo
nesoudržných sypkých l(d) do 0,8 m2 16,465 13,00 214,05 SOD

PP
Zhutnění podloží z hornin soudržných do 92% PS nebo nesoudržných
svokých Ud) do 0,8

14 K 274351215

Bednění základových stěn pasů svislé nebo šikmé
(odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené ve 
volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, 
včetně DřÍDadných vzpěr zřízení

m2 8,260 621,40 5 132,76

.

SOD

Bednění základových stěn pasů svislé nebo šikmé (odkloněné),
pp půdorysně přímé nebo zalomené ve volných nebo zapažených jámách,

rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr zřízení
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová x

15 K 274351216

Bednění základových stěn pasů svislé nebo šikmé
(odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené ve 
volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, 
včetně případných vzDěr odstranění

m2 8,260 200,20 1 653,65 SOD

Bednění základových stěn pasů svislé nebo šikmé (odkloněné),
PP půdorysně přímé nebo zalomené ve volných nebo zapažených jámách,

rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr odstranění

16 K 274361821 Výztuž základů pasů z betonářské oceli 10 505 (R) 
nebo BSt 500

t 1,850 49 941,80 92 392,33 SOD

PP Výztuž základů pasů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

Poznámka k položce:
P Z výkresu D. 1.1.13 Výkres výztuže základových konstrukcí,převzato z

výkazu vázané výztuže. Výztuž je pro patky, základové zdivo a pasy.

17 K 275321511 Základy z betonu železového (bez výztuže) patky z 
betonu bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30

m3 2,618 3 692,50 9 666,97 SOD

pp Základy z betonu železového (bez výztuže) patky z betonu bez
zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30

18 K 279113136 Základová zeď tl do 500 mm z tvárnic ztraceného 
bednění včetně výplně z betonu tř. C 16/20

m2 36,641 2 057,79 75 399,48 CS ÚRS 2019 02

Základová zeď tl do 500 mm z tvárnic ztraceného bednění včetně
PP výplně z betonu tř. C 16/20

D 3 Svislé a kompletní konstrukce -92 289,32

19 K 311238732
Zdivo nosné jednovrstvé z cihel děrovaných tepelně 
izolačních broušené, lepené tenkovrstvou maltou, 
součinitel prostupu tepla U = 0,14, tl. zdivá 500 mm

m2 10,940 3 377,40 36 948,76 SOD

Zdivo nosné jednovrstvé z cihel děrovaných tepelně izolačních
PP broušené , lepené tenkovrstvou maltou, součinitel prostupu tepla U =

0,14, tl. zdivá 500 mm
Poznámka k položce:
doplnění vyzdívek pod zmenšenými okny - po úpravě

20 K 317168138 Překlady keramické vysoké osazené do maltového 
lože, šířky překladu 7 cm výškv 23,8 cm, délky 300 cm

kus -5,000 1 430,00 -7 150,00 SOD

Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu
7 cm výšky 23,8 cm, défkv 300 cm

21 K 317168138N Překlady keramické vysoké osazené do maltového 
lože, šířky překladu 7 cm výškv 23,8 cm, délky 350 cm

kus 5,000 1 450,00 7 250,00 CS ÚRS 2019 02

Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu
7 cm výšky 23,8 cm, délky 350 cm
Poznámka k položce: 
po úpravě

22 K 327323131 Opěrné zdi a vály z betonu železového bez zvláštních 
nároků na vliv prostředí tř. C 35/45

m3 -18,672 4 295,20 -80 199,97 SOD

Opěrné zdi a vály z betonu železového bez zvláštních nároků na vliv
prostředí tř. C 35/45

p Poznámka k položce:
Původní položka

23 K 327351211 Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných,
výšky do 20 m zřízení

m2 -59,854 1 016,70 -60 853,56 SOD

Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných, výšky do 20 m
zřízení
Poznámka k položce:
Původní položka

24 K 327351221 Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných,
výšky do 20 m odstranění

m2 -59,854 487,50 -29 178,83 SOD

pp Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných, výšky do 20 m
odstranění

p Poznámka k položce:
Původní položka

25 K 327361006 Výztuž opěrných zdí a valů průměru do 12 mm, z oceli
10 505 (R) nebo BSt 500

t -1,436 58 616,60 -84 173,44 SOD

Výztuž opěrných zdí a valů průměru do 12 mm, z oceli 10 505 (R)
PP nebo BSt 500

p Poznámka k položce:
Původní položka

26 K 339921131 Osazování betonových palisád do betonového základu 
v řadě výškv prvku do 0,5 m

m 19,260 358,80 6 910,49 CS ÚRS 2019 02

Osazování betonových palisád do betonového základu v řadě výšky 
prvku do 0,5 m
Poznámka k položce:
v betonovém loží s ooěrou z betonu C30/37 XF3

27 M 59228408.001 palisáda betonová tyčová hranatá přírodní
120x180x600mm

kus 114,000 146,00 16 644,00 Best Kadent -
ceník, cena

PP palisáda betonová tyčová hranatá přírodní 120x180x600mm

28 K 339921134 Osazování betonových palisád do betonového základu 
v řadě výšky prvku přes 1,5 m

m 6,400 824,20 5 274,88 CS ÚRS 2019 02

Osazování betonových palisád do betonového základu v řadě výšky 
prvku přes 1,5 m
Poznámka k položce:

P Betonové palisády s vnitřní armaturou v betonovém loži s opěrou z
betonu C30/37 XF3

29 M 59228417 palisáda tyčová půlkulatá armovaná 175x200x2000mm kus 38,350 994,00 38 119,90
Best Kadent -
cenik.cena

PP palisáda tyčová půlkulatá armovaná 175x200x2000mm

30 K 339921131 Osazování betonových palisád do betonového základu 
v řadě výškv prvku do 0,5 m

m 18,600 358,80 6 673,68 CS ÚRS 2019 02

pp Osazování betonových palisád do betonového základu v řadě výšky
prvku do 0,5 m

p Poznámka k položce:
v betonovém loži s ooěrou z betonu C30/37 XF3

31 M 59228407
palisáda betonová tyčová hranatá přírodní 
120x180x400mm

kus 110,000 48,00 5 280,00
Best Kadent -
cenik.cena

PP palisáda betonová tyčová hranatá přírodní 110x110x400mm

32 K 339921132 Osazování betonových palisád do betonového základu 
v řadě výšky prvku přes 0,5 do 1 m

m 9,730 600,00 5 838,00 CS ÚRS 2019 02

pp Osazování palisád betonových v řadě se zabetonováním výšky
palisády ores 500 do 1000 mm

33 M 59228413 palisáda betonová tyčová hranatá přírodní 
120x180x800mm

kus 57,300 168,00 9 626,40
Best Kadent- 
cenik.cena

PP palisáda betonová tyčová půlkulatá přírodní 175x200x800mm
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Vyp Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

' K 339921133
Osazování betonových palisád do betonového základu
v řadě výšky prvku přes 1 do 1,5 m m 13,690 753,00 10 308,57 CS ÚRS 2019 02

PP
Osazování palisád betonových v radě se zabetonováním výšky 
palisády přes 1000 do 1500 mm

M 59228415
palisáda betonová tyčová hranatá přírodní
120x180x1200mm kus 80,600 253,00 20 391,80 Best Kadent - 

cenik.cena
PP palisáda betonová tyčová půlkulatá přírodní 175x200x1200mm

n 4 Vodorovné konstrukce 1 818,85

36
i

K 451577777
Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do
sklonu 1:5 z kameniva těženého tl do 100 mm m2 13,508 83,10 1 122,51 CS ÚRS 2019 02

pp

p

Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do sklonu 1:5 z
kameniva těženého tl do 100 mm
Poznámka k položce:
Stěrkodďtl. 150 mm

37 K 451579777
Příplatek ZKĎ 10 mm tl nad 100 mm u podkladu nebo
lože pod dlažbu z kameniva těženého m2 67,540 10,31 696,34 CS ÚRS 2019 02

PP
Příplatek ZKD 10 mm ti nad 100 mm u podkladu nebo lože pod dlažbu
z kameniva těženého

n 5 Komunikace pozemní -27 729,15

38 K 564861111
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním,
po zhutnění tl. 200 mm m2 -49,555 141,40 -7 007,08 SOD

PP

P

Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl.
200 mm
Poznámka k položce:
Původní položka

39 K 596212210

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic
pozemních komunikací s ložem z kameniva těženého 
nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s 
dvojitým hutněním vibrováním a se smetením 
přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, 
oro Dlochv do

m2 -49,555 311,80 -15 451,25 SOD

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních 
komunikací s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm,

PP

P

s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením 
přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy do 

Poznámka k položce:
Původní položka

40 M 592450000
dlažba zámková profilová pro komunikace 20x16,5x8
cm červená m2 -49,555 314,00 -15 560,27 SOD

PP

P

dlažba zámková profilová pro komunikace 20x16,5x8 cm červená
Poznámka k položce: 
spotřeba: 36 kus/m2
Původní položka

41 K 596811220
Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z
kameniva vel do 0,25 m2 plochy do 50 m2 m2 13,508 265,73 3 589,48 CS ÚRS 2019 02

PP
Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva vel
do 0.25 m2 plochy do 50 m2

M 59246003
dlažba plošná betonová terasová hladká
500x500x50mm m2 13,508 496,00 6 699,97 CS ÚRS 2019 02

PP dlažba plošná betonová terasová hladká 500x500x50mm

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0,00

r> 62 Úprava povrchů vnějších 12 740,50

R K 622131301
Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch
cementový postřik nanášený strojně celoplošně stěn m2 10,940 62,00 678,28 SOD

L-----
PP

Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch cementový
postřik nanášený strojně celoplošně stěn

44 K 622142001
Potažení vnějších ploch pletivem v ploše nebo pruzích,
na plném podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu 
stěn

m2 10,940 192,68 2 107,92 CS ÚRS 2019 02

l------
PP

Potažení vnějších ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném
podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu stěn

45 K 622381021
Omítka tenkovrstva minerální vnějších ploch
probarvená, včetně penetrace podkladu zrnitá, tloušťky 
2,0 mm stěn

m2 10,940 416,30 4 554,32 SOD

PP
Omítka tenkovrstva minerální vnějších ploch probarvená, včetně
penetrace podkladu zrnitá, tloušťky 2,0 mm stěn

46 K 622811002
Omítka tepelně izolační vnějších ploch stěn prováděná
ručně v 1 vrstvě, tloušťky přes 20 do 30 mm m2 10,940

I
493,60 5 399,98 SOD

L___ i
PP

Omítka tepelně izolační vnějších ploch stěn prováděná ručně v 1
vrstvě, tloušťky přes 20 do 30 mm

n 61 Úprava povrchů vnitřních 4 560,89

47 K 612321141

Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená
ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a 
tloušťky štuku do 3 mm štuková svislých konstrukcí 
stěn

m2 10,940 416,90 4 560,89 SOD

PP

Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá,
tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuku do 3 mm štuková 
svislých konstrukcí stěn

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 18 320,57

48 K 916131113
Osazení silničního obrubníku betonového ležatého s
boční opěrou do lože z betonu prostého m 9,500 316,53 3 007,04 CS ÚRS 2019 02

L~
PP

Osazení silničního obrubníku betonového ležatého s boční opěrou do
lože z betonu prostého

49 M 59217029
obrubník betonový silniční nájezdový
1000x150x150mm m 9,500 126,00 1 197,00 CS ÚRS 2019 02

PP obrubník betonový silniční nájezdový 1000x150x150mm

50 K 916231213
Osazení chodníkového obrubníku betonového
stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého m 4,000 229,60 918,40 SOD

=P
Dsazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční
opěrou do lože z betonu prostého

51 ! ~M~[59217017 [obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm im | 4,000 131,00\ 524,00 CS ÚRS 2019 02
obrubník betonový chodníkový t000x100x250mm
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová,

52 K 916991121
Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních
kostek z betonu prostého m3 0,523 2 956,31 1 546,15 CS ÚRS 201,

PP
Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z
betonu prostého

53 | K 919731123
j

Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičného
tl do 200 mm m 9,500 52,60 499,70les ÚRS 2019 Oj

PP Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičného tl do 200 mm

i
54 j K

i
998223011

Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem
dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv 
délkv obiektu

t 59,743 177,90 10 628,28 SOD \

PP

P

Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní
vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu
Poznámka k položce:
Původní položka

D 998 Přesun hmot 3 529,10

55 K 998011001

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení,
výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z 
cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní i
vzdálenost do 100 m pro budovv výškv do 6 m I

.

14,723

. ..

239,70 3 529,10 SOD

D PSV 

D 711

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby 
s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene 
vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m

Práce a dodávky PSV

Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům__________
Izolace proti zemní vlhkosti copovými foliemi podlah

(tloušťky 0,6 mm, šířky 2,0 m

515 080,05

4 541,34
56 K 711161341

Izolace proti zemni vlhkosti nopovými foliemi podlah tloušťky 0,6 mm,
šířky 2,0 m

m2 27,600 163,90 4 523,64 SOD

57 I K 998711101

[Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům
stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech 

l výšky do 6 m
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkostí a plynům stanovený z
hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 
50 m v objektech výšky do 6 m

983,60 17,70 SOD

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 4 874,40

58
i

K 741110053
[Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo
(našroubováním do krabic plastových ohebných, 
(uložených volně, vnější D přes 35 mm

I
| m 20,000 26,29 525,80

i
CS ÚRS 2019 02

PP
Montáž trubek elektroinstalačních nasunutím nebo našroubováním 
do krabic plastových ohebných, uložených volně, vnější D přes 35 mm

r
59 M 1345713500

J_
trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová
korunovaná D 32/40 mm, HDPE+LDPE

i
I m
I

T
20,000 24,30 486,00 CS ÚRS 2019 02

PP
trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná D 32/40
mm, HDPE+LDPE

í
160 K 741122222

Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených
volně nebo v liště plných kulatých (CYKY) počtu a 
orůřezu žil 4x10 mm2

m 28,000 24,95 698,60 CS ÚRS 2019 02

PP
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených volné nebo v liště
olnvch kulatých (CYKY) počtu a průřezu žil 4x10 mm2

\ei M 341110760 kabel silový s Cu jádrem CYKY 4x10 mm2 m 28,000 113,00 3 164,00 CS ÚRS 2019 02
PP kabel silový s Cu jádrem CYKY 4x10 mm2

D 767 Konstrukce zámečnické 460 664,31
I------
i62 K 767161217

Montáž zábradlí rovného z profilové oceli do zdivá,
hmotnosti 1 m zábradlí přes 30 do 45 kg m 68,500______ 800,00 54 800,00 SOD

PP

P

Montáž zábradlí rovného z profilové oceli do zdivá, hmotnosti 1 m
zábradlí přes 30 do 45 kg
Poznámka k položce: 
venkovní zábradlí nájezdové rampy

r "
!63 M 553001R

Zábradlí z profilů z vodorovných trubek plných s madly
vč. dilatačních manžet a úchytů pro kotevni šrouby m 77,250

L
5 200,00 401 700,00 SOD

PP

P

Zábradlí z profilů z vodorovných trubek plných s madly vč. dilatačních
manžet a úchytů pro kotevní šrouby
Poznámka k položce:
madlo, sloupky 35/35mm ocelové, svařované - kotvení do podlahy, 
nebo do boku, kotvení pomocí hmoždinek, vč. spojovacího materiálu.

r
l

64
i

K 998767101
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z
hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výškv do 6 m

t 3,863
i

1 078,00 4 164,31 SOD

pp
3řesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 
objektech výšky do 6 m

D ZTI ZT! 45 000,00

í 65
i

K |

I
K001

Čerpací šachta z PP 01280; v.2500, pro obetonování
se stupadly, poklop pochozí (A15), komínek 600x600 
čtvercový

ks
i

1,000 i

L

i
9 500,Ooj

l '
9 500,00[kalkulace

I
PP

Čerpací šachta z PP 01280; v.2b00, pro obetonováni se stupadly,
ookloo oochozí CA 15>. komínek 600x600 čtvercový

I
j 66 K

[betonové skruže - nastavení čerpací šachty, pr. 1,20
<002 ím. v.0.5 m + osazení ks j 2,000 5 500,001

11 000,00 kalkulace

PP
betonové skruže - nastavení čerpací šachty, pr. 1,20 m, v,0,5 m +
osazení

j 67 | K K003 j Kónická betonová skruž, pr.1,2, v. 0,5 m + osazení j ks j 1,000 6 600,00 6 600,00 (kalkulace

PP Kónická betonová skruž, pr.1,2, v. 0,5 m + osazeni

68 K | K004 i Montáž šachty a čerpací stanice l Kpl 1,000 8 400,001 8 400,00 (kalkulace
PP Montáž šachty a čerpací stanice

69 j K [K005 ^Montáž a osazení skruží a stupadel Kpl 1,000! 5 000,00 5 000,00 kalkulace
Montáž a osazeni skruží a stupadel
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ifejřyp Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Íoj\ K K006 J Ocelová poplastovaná stupadla I ks I 5,000 800,00 4 000,00 [kalkulace
jsj* PP Ocelová poplastovaná stupadla

/ 71 K K007 | Kapsové stupadlo (do kónické skruže) I ks ! 1,000 500,00 500,00 kalkulace
PP Kapsové stupadlo (do kónické skruže)
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/b_DOZP_Změna vyvolaná chybným osazením objektu do terénu v PD
,íavba:

Transformace Domova Háj II, - Ledeč nad Sázavou - stavební práce
Obiekť.

Soupis:

Úroveň:

Místo: Ledeč nad Sázavou Datum:

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 27 881,27

D HSV Práce a dodávky HSV 27 881,27

D 1 Zemní práce 10 593,21
1 K 133301101 Hloubení šachet v hornině tř. 4 objemu do 100 m3 m3 5,700 1 510,00 8 607,00 CS ÚRS 2019 02

PP

P

Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným 
přemístěním výkopku ve výkopišti v hornině tř. 4 do 100 m3
Poznámka k položce: 
zvětšení jámy pro šachtu

2 K 133301109 Příplatek za lepivost u hloubení šachet v hornině tř. 4 m3 5,700 225,00 1 282,50 CS ÚRS 2019 02

PP

P

Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným 
přemístěním výkopku ve výkopišti v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za 
lepivost horniny tř. 4
Poznámka k položce: 
zvětšení iámy pro šachtu

3 K 175101209

Obsypáni objektů nad přilehlým původním terénem 
sypaninou z vhodných hornin 1 až 4 nebo materiálem 
uloženým ve vzdálenosti do 3 m od vnějšího kraje 
objektu pro jakoukoliv míru zhutnění Příplatek k ceně 
za orohození svoaninv

m3 3,190 220,60 703,71 SOD

PP

P

Obsypání objektů nad přilehlým původním terénem sypaninou z
vhodných hornin 1 až 4 nebo materiálem uloženým ve vzdálenosti do 3 
m od vnějšího kraje objektu pro jakoukoliv míru zhutnění Příplatek k 
ceně za prohození svoaninv
Poznámka k položce: 
obsyp za obetonávkou

D 16 Přemístění výkopku 292,16

4 K 162701105

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 
horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

m3 2,510 116,40 292,16 SOD

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

P Poznámka k položce:
odvoz zeminy rozdílu zvětšený výkop minus obsyp

D 17 Konstrukce ze zemin 515,05
5 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 2,510 15,20 38,15 SOD

PP

P

Uložení sypaniny na skládky
Poznámka k položce:
uložení zeminy rozdílu zvětšený výkop minus obsyp

6 K 171201211 Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na 
skládce (skládkovné) t 4,769 100,00 476,90 SOD

PP Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce ( skládkovné 
)

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 2 470,00
K 341362021 Výztuž stěn svařovanými sítěmi Kari t 0,076 32 500,00 2 470,00 CS ÚRS 2019 02

PP

P

Výztuž stěn a příček nosných svislých nebo šikmých, rovných nebo 
oblých ze svařovaných sítí z drátů typu KARI
Poznámka k položce: 
výztuž obetonávky šachty

D 8 Trubní vedení 8 615,70

8 K 89381116.R
Dodávka a montáž čerpací šachty z PP 01280; v.2500, 
samonosná se stupadly, poklop pochozí, komínek 
600x600 čtvercový

kus -1,000 10 000,00 -10 000,00 SOD

PP Dodávka a montáž čerpací šachty z PP 01280; v.2500, samonosná se 
stupadly, poklop pochozí. komínek 600x600 čtvercový

g K 894502301 Bednění stěn šachet kruhových jednostranné m2 14,240 563,00 8 017,12 CS ÚRS 2019 02

PP

P

Bedněni konstrukcí na trubním vedení stěn šachet kruhových 
jednostranné
Poznámka k položce: 
bednění obetonávky šachty

10 K 341351412 Odstranění kruhového bednění nosných stěn r do 2,5 m m2 14,240 182,00 2 591,68 CS ÚRS 2019 02

Bednění stěn a příček nosných knihové nebo obloukové oboustranné 
za každou stranu poloměru přes 1 do 2,5 m odstranění 
Poznámka k položce: 
odbednění obetonávky šachty

PP

P
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová.

11 K 899623171 Obetonování potrubí nebo zdivá stok betonem prostým 
tř. C 25/30 v otevřeném výkopu m3 2,510 3 190,00 8 006,90 CS ÚRS 20iv

PP

P

Obetonování potrubí nebo zdivá stok betonem prostým v otevřeném
výkopu, beton tř. C 25/30
Poznámka k položce: 
obetonávka šachty

D 998 Přesun hmot 5 395,15

12 K 998276101

Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z
plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody 
nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní 
vzdálenost do 15 m

t 6,280 859,10 5 395,15 SOD

PP
Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot
nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném 
výkopu dopravní vzdálenost do 15 m
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^a_DOZP_Nesoulad výkresové dokumentace s výkazem výměr
^íavba:

Transformace Domova Háj II. - Ledeč nad Sázavou - stavební práce 

Objekt: SO 01 - Hlavní objekt

Soupis:

IVlfsto: Ledeč nad Sázavou

Zadavatel:

Zhotovitel: ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 12 649,14

D HSV Práce a dodávky HSV 63 109,16

D 12 Zemní práce 827,40

1 K 131201101
Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna
do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 
m3

m3 3,000 254,70 764,10 SOD

PP

P

Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do
předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3
Poznámka k položce: 
vsaky

2 K 131201109
Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna
do předepsaného profilu a spádu Příplatek k cenám za 
lepivost horninv tř. 3

m3 3,000 21,10 63,30 SOD

PP
Hloubeni nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do
předepsaného profilu a spádu Příplatek k cenám za lepivost horniny tř.

P
Poznámka k položce: 
vsaky

D 16 Přemístění výkopku 116,40

3 K 162701105

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 
horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

m3 1,000 116,40 116,40 SOD

PP
Vodorovné přemístěni výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

P
Poznámka k položce: 
vsaky

D 17 Konstrukce ze zemin 377,60
4 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 1,000 15,20 15,20 SOD

PP

P

Uložení sypaniny na skládky
Poznámka k položce: 
vsaky

5 K 171201211
Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na
skládce (skládkovné) t 1,900 100,00 190,00 SOD

PP
Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné

P
Poznámka k položce: 
vsaky

6 K 174101101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou
se zhutněním m3 2,000 86,20 172,40 SOD

PP Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním
Poznámka k položce: 
vsaky

7 K 211971121
I
Zřízeni opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze
nebo zářezu sklonu přes 1:2 š do 2,5 m m2 8,000

i
37,10 296,80 CS ÚRS 2019 02

trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami svislými nebo šikmými o
sklonu přes 1:2 při rozvinuté šířce opláštění do 2,5 m
Poznámka k položce:
vsak

8 M 693110240
geotextilie z polypropylenových vláken netkaná,šíře
650 cm, 300 g/m2 m2 16,000 22,70 363,20 SOD

PP geotextilie z polypropylenových vláken netkaná,šíře 650 cm, 300 g/m2

P
Poznámka k položce: 
vsak

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 12 029,27

9 K 346272116
Přizdívky izolační a ochranné z pórobetonových tvárnic
o objemové hmotnosti 500 kg/m3, na tenké maltové 
lože tloušťky přizdívkv 200 mm

m2 8,460 1 421,90 12 029,27 SOD

PP
Přizdívky izolační a ochranné z pórobetonových tvárnic o objemové 
hmotnosti 500 kg/m3, na tenké maltové lože tloušťky přizdívky 200 mm

D 4 Vodorovné konstrukce 18 951,30
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Kód Popis MJ Množství J.cena[CZK] Cena celkem [CZK] Cenová,

Stropy z betonu železového (bez výztuže) stropů
deskových, plochých střech, desek balkónových, desek 
hřibových stropů včetně hlavic hřibových sloupů tř. C 
25/30

m3 4 754,88 SOD10 K 411321414 1,200 3 962,40

PP

Stropy z betonu železového (bez výztuže) stropů deskových, plochých 
střech, desek balkónových, desek hřibových stropů včetně hlavic
hřibových sloupů tř. C 25/30 .............................. ................................................................................ ................................................... .......................... ......

11 K 411351101
Bednění stropů, kleneb nebo skořepin bez podpěrné
konstrukce stropů deskových, balkónových nebo 
plošných konzol plné, rovné, popř. s náběhy zřízení

m2 3,120 690,30 2 153,74 SOD

Bednění stropů, kleneb nebo skořepin bez podpěrné konstrukce stropů 
pp deskových, balkónových nebo plošných konzol plné, rovné, popř. s

náběhy zřízení _................................ ............................... .. .................,-----------------------------------------

12 K 411351102
Bednění stropů, kleneb nebo skořepin bez podpěrné 
konstrukce stropů deskových, balkónových nebo 
plošných konzol plné, rovné, popř. s náběhy odstranění

m2 3,120 254,80 794,98 SOD

PP

Bednění stropů, kleneb nebo skořepin bez podpěrné konstrukce stropů
deskových, balkónových nebo plošných konzol plné, rovné, popř. s
náhěhv odstraněni . .

13 K 411354333
Zřízení podpěrné konstrukce stropů výšky do 6 m tl do
25 cm

m2 3,120 179,00 558,48 CS ÚRS 2019 02

PP
Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška 
nndftnření přes 4 do 6 m tloušťka stropu Dřeš 15 do 25 cm zřízení

14 K 411354334
Odstranění podpěrné konstrukce stropů výšky do 6 m tl 
do 25 cm

m2 3,120 55,80 174,101 CS ÚRS 2019 02

PP
Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška 
podepření přes 4 do 6 m tloušťka stropu přes 15 do 25 cm odstranění

15 K 411361821

Výztuž stropů prostě uložených, vetknutých, spojitých,
deskových, trámových (žebrových, kazetových), s 
keramickými a jinými vložkami, konsolových nebo 
balkónových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, 
plochých střech a pro zavěšení železobetonových p

t 0,083 51 963,60 4 312,98 SOD

PP

P

Výztuž stropů prostě uložených, vetknutých, spojitých, deskových, 
trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, 
konsolových nebo balkónových, hřibových včetně hlavic hřibových 
sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových p

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Z výkresu D. 1.1.14 Výkres výztuže věnců
stropu, převzato z výkazu sítí. ....

16 K
Osazování ocelových válcovaných nosníků stropů I, IE, 

413941123 íu. UE nebo L do č. 22 t 0,034 8 540,00 290,36 CS ÚRS 2019 02

Osazování ocelových válcovaných nosníků ve stropech I nebo IE nebo
pp U nebo UE nebo L č. 14 až 22 nebo výškv do 220 mm _ ... ......_____________________________________

17 i M i 13010718 |oceí profilová IPN 160 jakost 11 375 j ř | 0,037 \ 24 200,00 j 895,40 |CS ÚRS 2019 02

pp ocel profilová IPN 160 jakost 11 375
Poznámka k položce:

P

18 K 417351115
Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr 
zřízení

m2 4,360 630,20 2 747,67 SOD

PP Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení

19 K 417351116
Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr 
odstranění

m2 4,360 215,30 938,71 SOD

PP Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění

20 K 451572111
Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného 
těženého

m3 1,000 1 330,00 1 330,00 CS ÚRS 2019 02

Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z 
pp kameniva drobného těženého 0 až 4 mm

Poznámka k položce: 
p vsak

n fi Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 8 678,24

21 K 644941112
Osazování ventilačních mřížek velikosti do 300 x 300
mm

kus 8,000 69,10 552,80 CS ÚRS 2019 02

PP
Montáž průvětrníků nebo mřížek odvětrávacích velikosti přes 150 x
200 do 300 x 300 mm ... _____,----------------------------------------- ----------------------------------------- -

22 M \55341428.1 \mřfžka větrací nerezová kruhová se síťovinou 200mm \ kus 8,000 \ 792,00 6 336,00\ R-položka

pp mřížka větrací nerezová kruhová se síťovinou 150mm

23 K |721173404 Potrubí z PVC SN 4 DN 200 m 2,560 699,00 1 789,44 CS ÚRS 2019 02

pp Potrubí z plastových trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 200
Poznámka k položce:

p chráničky (pro větrací mřížky)

n A Trubní vedeni 13 909,80

24 K 894812111
Revizní a čistící šachta z PP šachtové dno DN 315/150 
přímý tok

kus 6,000 1 130,00 6 780,00 CS ÚRS 2019 02

PP
Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 315 
šachtové dno (DN šachty / DN trubního vedeni) DN 315/150 přímý tok

25
I

K |894812131
Revizní a čistící šachta z PP DN 315 šachtová roura 
koruaovaná bez hrdla světlé hloubky 1250 mm

kus 3,000 665,00 1 995,00 CS ÚRS 2019 02

Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 315
pp roura šachtová koruqovaná bez hrdla, světlé hloubky 1250 mm ..._________ _________________________

26 K 894812132
Revizní a čistící šachta z PP DN 315 šachtová roura 
koruaovaná bez hrdla světlé hloubky 2000 mm

kus 3,000 1 010,00 3 030,00 CS ÚRS 2019 02

pp
Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 315
roura šachtová koruqovaná bez hrdla, světlé hloubky 2000 mm . . .. ____________ _______________________ —

27 K 894812149
Příplatek k rourám revizní a čistící šachty z PP DN 315
za uříznutí šachtové roury

kus 6,000 53,801 322,80 CS ÚRS 2019 02

PP

Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 315 
roura šachtová korugovaná Příplatek k cenám 2131 - 2142 za uříznutí

28 K 894812155
Revizní a čistící šachta z PP DN 315 poklop pro šachtu 
plastový pachotěsný s madlem

kus 6,000 297,00 1 782,00 CS ÚRS 2019 02

PP
Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 315
poklop plastový pachotěsný s madlem
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42

43

44

PSV

712
712331111

M 62866281

998712101

D 763

Odvoz suit a vyuuutaiu-........ ........ ,
složením, na vzdálenost Příplatek k cene za kazdy daísi i započaty 1

Odborná manipulace s azbestem včetně ieho odvozu na skládku

přesun hmot pro ouuwvy ^ '
. nosnou svislou konstrukcí zděnou z cthel, tvárnic nebo kamene 
vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m

Práce a dodávky PSV

Povlakové krytiny-------- ------- ;--------—............... .. ■—
'p^^dénTpo\4ako\rél<iytiriy střech plochých do 10 st. 
násv na mirthn nodkladní samolepjcíasfaltový pás____

1° st na sucho

m2 -383,660

podkladní samolepící asfaltový pás

mm na bedněni1
pásasfaltový modifikovaný za studená samolepící tl. 3 mm na bednění

pf^UrThtTiot propó^lakové krytiny stanovený z 
hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
h™ ravní vzdálenost dg50jB-V°felg!stech výškv do 6 m.

stanovený z hmotnosti
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 30 m v 

objektech výšky do 6 m

Konstrukce suché výstavby^

-1,765

Ffyp Kód
Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

6 130,83
q

CS ÚRS 2019 02J3._
yc 943211111

Montáž lešení prostorového ramoveno lenKeno s 
vahami zatížení do 200 kg/m2 v do 10 m

m3 24,210 34,80 842,51

--------------------------
pp

Montáž lešení prostorového rámového lehkeho pracovního s 
podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2, výsky do 10 m

K 943211119
p^íitěiTklěšeníprostorovému rámovému lenKemu s m3 24,210 2,42 58,59 CS ÚRS 2019 02
■^^SSiiWstoi^étoASíého lehkého pracovního s

IVIU'||'“hn “rořimatek k cenám z_apůdorysnou£!ochu do 6 m2
.Ěy^j^teliHr^Fostorovému rámovému lehkemu s 
__ -ií-ihami V rlo 10 m za Drvní a ZKD den použití

m3 242,100 1,52 367,99 CS ÚRS 2019 02
31 K 943211211 gm lrŽQní pr^tnrnvého rámového lehkeho pracovního s

PP
podlahami Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -

32 K 943211811
DŽfnóntážlešení prostorového rámového lehkeho s 
polohami zatížení do 200__kgMi2 v do 10 m

m3 24,210 27,60 668,20 CS ÚRS 2019 02

PP

Demontáž lešení prostorového rámového lehkého pracovního s 
podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2, vysky do 10 m

33 K 953731213
ódýětráHísr/isíéíoubami plastovými DN do 110 mm ve 
ventilační šachtě včetnězakotvent , ------------

m 2,000 594,00 1 188,00 CS ÚRS 2019 02

PP

P

^étráSlidíiMiSiiiý^^ ve ventilační šachtě se

zakotvením třmenů na maltu do vynechaných otvoru s osazemm 
plechových spoiek a mřížek vnitřního prumeru pres 80 do 110mm 

Poznámka k položce:

34 K 953731311

^^tránísvísté^móntáž^ě^ hlavice plastové DN
kus 2,000 34,60 69,20 CS ÚRS 2019 02

PP

P

Lg^^jlýiiiéíTastovými troubami montáž větrací hlavice, vnitrního

průměru do 160 mm
Poznámka k položce:

M NI F NI fím Snuorava větrací hlavice DN110 kus 2,000 616,77 1 233,54 CS ÚRS 2019 02

PP

p

Souprava větrací hlavice DN110
Poznámka k položce: 
vsaky

36 K 971033331
Vybouránfotvorů ve zdivu cihelném pl do 0,09 m2 na kus 4,000 66,70 266,80 CS ÚRS 2019 02

PP

nadzakladovem z cihel,
tvárnic příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo 
„ánsnňcementovou plochyjjoM9 m2, tl. do 150 rnm_ _ _----- ------------

37 K 971033361

^bouSníotvorů ve zdivu cihelném pl do o,uy mz na 

M\/C nebo MV tl do 600 mm--------------- ---—-------- ---—
kus 4,000 359,00 1 436,00 CS ÚRS 2019 02

PP

nebo nadzakladovem z cihel,
tvárnic příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo 
vápenocementovou plochy do 0,09 m2, tl. do 600 mm

Přesun sutě __---------------------- :----------r------------- 148,80

38 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
me»7iskládku se složenimjTayzdátenost do 1 km

t 0,496 20,00 9,92 SOD

PP

OdýSlSTřVýtoS^h hmot na skladku nebo meziskladku se

39 K 997013509

■OdvozsutTávybouraných hmot na skladku nebo 
meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k 
oenř za každv další i započatý 1 km přes 1 km

ip———Sř,vch hmot na skládku nebo meziskládku se

t 14,880 1,00 14,88 SOD

JmoiiílM—-7—r „híh™
t 0,496 250,00 124,00 SOD

40 K 997013831
Poplatek za uloženi siaveu.... v vw^uu

j^g^teHTiS^bniho odpadu na skladce (skládkovné)

1 279,52
D 998 -pf^lirhrnoFprotaJdovy občanské výstavby, bydlem,

wrobu a služby s nosnou svislou konstrukci zděnou z t 5,338 239,70 1 279,52 SOD
41 K 998011001 cihel tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní

.„HáUnnst do 100 m pro budovy výsky do 6 m

49,30

-50 460,02

-84 254,84
-18 914,44 SOD

m2 -441,209 144,00 -63 534,10 SOD

1 023,40 -1 806,30 SOD

dni «• l7«otni7m [|VIopítižparotěsnézábranydoSDKpodhledu________
i .I ------------------- ----- pSdhredíříádFokartonových desek ostatní práce a konstrukce na
pp podhledech ze sádrokartonových desek montáž parotěsné zábrany

17 507,30
m2 i 340,900 27,10 9 238,39 CS ÚRS 2019 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenovj

46 M 28329274
fólie PE vyztužená pro parotěsnou vrstvu (reakce na
oheň - třída E) 110g/m2

m2 392,035 21,00 8 232,74 CS ÚRS 20-,

PP
fólie PE vyztužená pro parotěsnou vrstvu (reakce na oheň - třída E)
110o/m2

47 K 998763301

Přesun hmot pro konstrukce montované z desek
sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých 
nebo cementových stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v obiektech výškv do 6 m

t 0,043 841,20 36,17 SOD

PP

...
Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových,
sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z 
hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 
50 m v obiektech výškv do 6 m

D 766 Konstrukce truhlářské 14 322,65
! 48 T1 766699771 Montáž překrytí podhledových spár lištou plochou m 149,990 57,60 8 639,42 CS ÚRS 2019 02

PP
Montáž ostatních truhlářských konstrukcí překrytí spár podhledů lištou
Dlochou

49 M 61418110 | lišta dřevěná smrk 9x35mm m 164,989 34,30 5 659,12 CS ÚRS 2019 02
PP lišta podlahová dřevěná smrk 9x35mm

50 K 998766101
Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z
hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v obiektech výšky do 6 m

t 0,033 730,70 24,11 SOD

PP
Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 
obiektech výšky do 6 m

D 783 Dokončovací práce - nátěry 1 964,87
51 K 783222133

Tmelení spar nebo rohů tesařských konstrukcí
silikonovým tmelem m 149,990 13,10 1 964,87 CS ÚRS 2019 02

PP
Tmelení tesařských konstrukcí spař nebo rohu, včetně přebroušení
tmelených míst, tmelem silikonovým
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-^_DOZP_NesouIad výkresové dokumentace s výkazem výměr

Stavba:
Transformace Domova Háj II. - Ledeč nad Sázavou - stavební práce 

Objekt: SO 01.1 - Bourání stávajícího objektu

/ Soupis:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Ledeč nad Sázavou

ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem -9 232,00

D HSV Práce a dodávky HSV -6 028,00

n 997 Přesun sutě -6 028,00

1 K 997013821
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné)
stavebního odpadu s obsahem azbestu kód odpadu
170 605

t -0,533 2 000,00 -1 066,00 SOD

PP

------------ Poplatek za uloženi stavebního odpadu na skládce (skládkovné) ze
stavebních materiálů obsahujících azbest zatříděných do Katalogu 
odpadů ood kódem 170 605

2 K 997-R01
Odborná manipulace s azbestem včetně jeho odvozu
na skládku soubor -1,000 4 962,00 -4 962,00 SOD

— PP Odborná manipulace s azbestem včetně jeho odvozu na skládku

D PSV Práce a dodávky PSV -3 204,00

n 765 Krytina skládaná -3 204,00

3 K 765131801
Demontáž víáknocementové skládané krytiny sklonu do
30° do suti m2 -30,000 96,80 -2 904,00 SOD

PP Demontáž víáknocementové krytiny skládané sklonu do 30° do suti

I
4 K 765131841

Příplatek k cenám demontáže skládané
víáknocementové krvtinv za sklon přes 30° m2 -30,000 10,00 -300,00

_
SOD

PP
-----  Demontáž víáknocementové krytiny skládané Příplatek k cenám za

sklon přes 30° demontáže krytiny
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/_DQZP_Změna vyvolaná dodatečnými požadavky NIPY
jtavba: Transformace Domova Háj II. - Ledeč nad Sázavou - stavební práce

Objekt:

Místo: Ledeč nad Sázavou Datum:

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 65 749,50

D HSV Práce a dodávky HSV 8 236,71
0 3 Svislé a kompletní konstrukce 4 221,75

1
I

K 311238732
Zdivo nosné jednovrstvé z cihel děrovaných tepelně
izolačních broušené , lepené tenkovrstvou maltou, 
součinitel prostupu tepla U = 0,14, tl. zdivá 500 mm

m2 1,250
I

3 377,40 4 221,75 SOD

PP
Zdivo nosné jednovrstvé z cihel děrovaných tepelně izolačních
broušené , lepené tenkovrstvou maltou, součinitel prostupu tepla U = 
0,14, tl. zdivá 500 mm

D 64 Osazování výplní otvorů 750,00
2 M 553316130 pouzdro stavební posuvných dveří jednopouzdrové

900 mm - standartní rozměr kus -2,000 4 945,00 -9 890,00 SOD

PP pouzdro stavební posuvných dveří jednopouzdrové 900 mm -
standartní rozměr

3 M 553316130.1 pouzdro stavební posuvných dveří jednopouzdrové
1000 mm kus 2,000 5 320,00 10 640,00 odvozeno od SOD

PP pouzdro stavební posuvných dveří jednopouzdrové 900 mm -
standartní rozměr

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 2 124,40
4 K 971033651 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC

nebo MV tl do 600 mm m3 1,880 1 130,00 2 124,40 CS ÚRS 2019 02

PP
Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel,
tvárnic, příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo 
vápenocementovou plochy do 4 m2, tl. do 600 mm

D 997 Přesun sutě 1 015,20
5

L
K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo

meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km t 3,384 20,00 67,68 SOD

PP Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se
složením, na vzdálenost do 1 km

6 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo
meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k 
ceně za každý další i započatý 1 km ořeš 1 km

t 101,520 1,00 101,52 SOD

PP
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se
složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 
km přes 1 km

Ir
L____

K 997013831 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce
(skládkovné) směsného t 3,384 250,00 846,00 SOD

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné)
směsného
Odborná manipulace s azbestem včetně jeho odvozu na skládku

D 998 Přesun hmot 125,36

8 K 998011001

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení,
výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z 
cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní 
vzdálenost do 100 m pro budovy výškv do 6 m

t 0,523 239,70 125,36 SOD

PP
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby 
s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene 
vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m

D PSV Práce a dodávky PSV 57 512,79
D 766 Konstrukce truhlářské 9 627,73

9 K 766622131
Montáž oken plastových včetně montáže rámu na
polyuretanovou pěnu plochy přes 1 m2 otevíravých 
nebo sklápěcích do zdivá, výškv do 1,5 m

m2 20,535 1 042,00 21 397,47 SOD

PP
Montáž oken plastových včetně montáže rámu na polyuretanovou
pěnu plochy přes 1 m2 otevíravých nebo sklápěcích do zdivá, výšky do 
1,5 m

10 K 766622132
Montáž oken plastových včetně montáže rámu na
polyuretanovou pěnu plochy přes 1 m2 otevíravých 
nebo sklápěcích do zdivá, výškv ořeš 1,5 do 2,5 m

m2 -32,280 780,00 -25 178,40 SOD

PP
Montáž oken plastových včetně montáže rámu na polyuretanovou
pěnu plochy přes 1 m2 otevíravých nebo sklápěcích do zdivá, výšky 
přes 1,5 do 2,5 m

11 K 02 Jednokřídlé plastové okno zasklené izolačním 
trojsklem, rozměr 0,8 x 2,04 m, ozn. 02 ks -1,000 17 765,00 -17 765,00 SOD

PP

P

Jednokřídlé plastové okno zasklené izolačním trojsklem, rozměr 0,8 x
2,04 m, ozn. 02
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Podrobný popis výrobku (např.
materiál,zasklení, příslušenství, povrchová úprava, doplňky apod.) se
schématem viz výkres D. 1.1.20 Výpis oken.

12 M
L
02 Jednokřídlé plastové okno zasklené izolačním

trojsklem, rozměr 0.8 x 1,75 m, ozn. 02
ks 1,000 16 521,00 16 521,00 kalkulace

vvjvniviu, i 1/z.i umí \j /\ 1,1^111, Vtl),

Jednokřídlé plastové okno zasklené izolačním trojsklem, rozměr 0,8 x
1,75 m, ozn. 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová

Poznámka k položce:

P Poznámka k položce: Podrobný popis výrobku (např.
materiál,zasklení, příslušenství, povrchová úprava, doplňky apod.) se
schématem viz výkres D.1.1.20 Výpis oken.

13 K 03 Jednokřídlé plastové okno zasklené izolačním 
trojsklem, rozměr 1,4 x 2,04 m, ozn. 03

ks -1,000 24 171,00 -24 171,00 SOD

PP Jednokřídlé plastové okno zasklené izolačním trojsklem, rozměr 1,4 x 
2,04 m, ozn, 03
Poznámka k položce:

P Poznámka k položce: Podrobný popis výrobku (např.
materiál,zasklení, příslušenství, povrchová úprava, doplňky apod.) se
schématem viz výkres D. 1.1.20 Výpis oken.

14 M 03 Jednokřídlé plastové okno zasklené izolačním 
trojsklem, rozměr 1,4x 1,75m, ozn. 03

ks 1,000 22 479,00 22 479,00 kalkulace

PP Jednokřídlé plastové okno zasklené izolačním trojsklem, rozměr 1,4 x 
1,75 m, ozn. 03
Poznámka k položce:

P Poznámka k položce: Podrobný popis výrobku (např.
materiál,zasklení, příslušenství, povrchová úprava, doplňky apod.) se
schématem viz výkres D. 1.1.20 Výpis oken.

15 K 04
Čtyřkřídlé plastové okno zasklené izolačním trojsklem, 
rozměr 5 x 2,04 m, ozn. 04

ks -1,000 77 617,00 -77 617,00 SOD

PP
Čtyřkřídlé plastové okno zasklené izolačním trojsklem, rozměr 5 x 2,04 
m, ozn. 04
Poznámka k položce:

P Poznámka k položce: Podrobný popis výrobku (např.
materiál,zasklení, příslušenství, povrchová úprava, doplňky apod.) se
schématem viz výkres D.1.1.20 Výpis oken.

16 M 04
Čtyřkřídlé plastové okno zasklené izolačním trojsklem, 
rozměr 5 x 1,75 m, ozn. 04

ks 1,000 72 184,00 72 184,00 kalkulace

PP Čtyřkřídlé plastové okno zasklené izolačním trojsklem, rozměr 5 x 1,75 
m, ozn. 04
Poznámka k položce:

P Poznámka k položce: Podrobný popis výrobku (např.
materiál,zasklení, příslušenství, povrchová úprava, doplňky apod.) se
schématem viz výkres D. 1.1.20 Výpis oken.

17 K 06 Jednokřídlé plastové okno zasklené izolačním 
troisklem, rozměr 1,4 x 2,04 m, ozn. 06

ks -2,000 23 847,00 -47 694,00 SOD

PP Jednokřídlé plastové okno zasklené izolačním trojsklem, rozměr 1,4 x 
2,04 m, ozn. 06
Poznámka k položce:

P Poznámka k položce: Podrobný popis výrobku (např.
materiál,zasklení, příslušenství, povrchová úprava, doplňky apod.) se
schématem viz výkres D. 1-. 1.20 Výpis oken.

18 M 06 Jednokřídlé plastové okno zasklené izolačním 
troisklem, rozměr 1,4 x 1,45 m, ozn. 06

ks 2,000 21 462,00 42 924,00 kalkulace

Jednokřídlé plastové okno zasklené izolačním trojsklem, rozměr 1,4 x 
1,45 m, ozn, 06 
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Podrobný popis výrobku (např 
materiál,zasklení, příslušenství, povrchová úprava, doplňky apod.) se 
schématem viz výkres D. 1.1.20 Výpis oken.

19 K 07 Jednokřídlé plastové okno zasklené izolačním 
troisklem, rozměr 1,4 x 2,04 m, ozn. 07

ks -7,000 15 301,00 -107 107,00

Jednokřídlé plastové okno zasklené izolačním trojsklem, rozměr 1,4 x 
2,04 m, ozn, 07 
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Podrobný popis výrobku (např.
materiál,zasklení, příslušenství, povrchová úprava, doplňky apod.) se

20 M 07
Jednokřídlé plastové okno zasklené izolačním 
troisklem, rozměr 1,4 x 1,45 m, ozn. 07

ks 6,000 13 770,00 82 620,00

Jednokřídlé plastové okno zasklené izolačním trojsklem, rozměr 1,4 x 
1,45 m, ozn. 07 
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Podrobný popis výrobku (např.
materiál,zasklení, příslušenství, povrchová úprava, doplňky apod.) se

21 K 08 Jednokřídlé plastové okno zasklené izolačním 
troisklem, rozměr 0,6 x 2,04 m, ozn. 08

ks -2,000 8 452,00 -16 904,00

Jednokřídlé plastové okno zasklené izolačním trojsklem, rozměr 0,6 x 
2,04 m, ozn. 08 
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Podrobný popis výrobku (např. 
materiál,zasklení, příslušenství, povrchová úprava, doplňky apod.) se 
schématem viz výkres D. 1.1.20 Výpis oken.

22 M 08 Jednokřídlé plastové okno zasklené izolačním 
troisklem, rozměr 2,1 x 1,45 m, ozn. 08

ks 1,000 24 105,00 24 105,00

Jednokřídlé plastové okno zasklené izolačním trojsklem, rozměr 2,1 x 
1,45 m, ozn. 08 
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Podrobný popis výrobku (např.
materiál,zasklení, příslušenství, povrchová úprava, doplňky apod.) se

23 K 09 Jednokřídlé plastové okno zasklené izolačním ks -1,000 9 654,00 -9 654,00 SOD
troisklem, rozměr 1 x 2,04 m, ozn. 09

24 M 09

Jednokřídlé plastové okno zasklené izolačním trojsklem, rozměr 1 x 
2,04 m, ozn. 09 
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Podrobný popis výrobku (např.
materiál,zasklení, příslušenství, povrchová úprava, doplňky apod.) se
schématem viz výkres D. 1.1.20 Výpis oken.
Jednokřídlé plastové okno zasklené Izolačním 
trojsklem, rozměr 1 x 1,25 m, ozn. 09

ks 1,000 5 135,00 5 135,00 kalkulace

ks -1,000 42 719,00 -42 719,00 SOD25 K Pol4

Jednokřídlé plastové okno zasklené izolačním trojsklem, rozměr 1 x 
1,25 m, ozn. 09 
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Podrobný popis výrobku (např.
materiál,zasklení, příslušenství, povrchová úprava, doplňky apod.) se
schématem viz výkres D. 1.1.20 Výpis oken.
Jednokřídlé plastové dveře s izolačním trojsklem, 
rozměr 1 x 2,55 m, ozn. D4
Jednokřídlé plastové dveře s izolačním trojsklem, rozměr 1 x 2,55 m, 
ozn. D4
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\ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

r

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Podrobný popis výrobku (např.
materiál,zasklení, příslušenství, povrchová úprava, doplňky apod.) se
schématem viz výkres D. 1.1.21 Výpis dveří.

26 M Pol4
Jednokřídlé plastové dveře s izolačním trojsklem,
rozměr 1,15 x 2.55 m, ozn. D4 ks 1,000 46 991,00 46 991,00 kalkulace

PP

P

J------- Jednokřídlé plastové dveře s izolačním trojsklem, rozměr 1,15 x2,55
m, ozn. D4
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Podrobný popis výrobku (např.
materiál,zasklení, příslušenství, povrchová úprava, doplňky apod.) se
schématem viz výkres D. 1.1.21 Výpis dveří.

27 K Pol5
Jednokřídlé plastové dveře s izolačním trojsklem,
rozměr 1 x 2,6 m, ozn. D5 ks | -1,000 43 130,00 -43 130,00 SOD

PP

P

--- Jednokřídlé plastové dveře s izolačním trojsklem, rozměr 1 x 2,6 m,
ozn. D5
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Podrobný popis výrobku (např
materiál,zasklení, příslušenství, povrchová úprava, doplňky apod.) se
schématem viz výkres D. 1.1.21 Výpis dveří.

ps 1
M Pol5

Jednokřídlé plastové dveře s izolačním trojsklem,
rozměr 1,15 x 2,6 m, ozn. D5 ks 1,000 47 443,00 47 443,00 kalkulace

PP

p

Jednokřídlé plastové dveře s izolačním trojsklem, rozměr 1,15 x 2,6 m,
ozn. D5
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Podrobný popis výrobku (např
materiál,zasklení, příslušenství, povrchová úprava, doplňky apod.) se
schématem viz výkres D. 1.1.21 Výpis dveří.

r?91 m Poli Příplatek za uzamykatelné kliky kus 36,000 95,00 3 420,00 j kalkulace
— Příplatek za uzamykatelné kliky

HĎl K 766660734 Montáž dveřního bezpečnostního kování - panikového kus 2,000 1 910,00 3 820,00 CS ÚRS 2019 02
Montáž dveřního bezpečnostního kování - panikového

31 M 549141.R
kování dveřní klika-koule F69 nerezová paniková se
zakrytím kus 2,000 S 579,00 17158,00 kalkulace

— kování dveřní klika-koule F69 nerezová paniková se zakrytím

L3!- M 54926. R zámek B001 panikový ER96QE-F/20-55 kus 2,000 6 647,00 13 294,001 kalkulace
■--- ' zámek B001 panikový ER960E-F/20-55

pfíT M 3090917. R VBH čtyřhran 9x130 mm + šrouby M6x100 mm SUUDO
2,000 235,00 470,00 \kalkulace

VBH čtyřhran 9x130 mm + šrouby M6x100 mm

fi; Pol10
Ocelová zárubeň ke stavebnímu pouzdru pro posuvné
dveře bez polodrážkv, rozměr 0,9 x 1,97, ozn. D10 ks

______
-2,000 2 000,00 -4 000,00 SOD

pp

p

Ocelová zárubeň ke stavebnímu pouzdru pro posuvné dveře bez
polodrážky, rozměr 0,9 x 1,97, ozn. D10
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Podrobný popis výrobku (např. zárubeň, 
příslušenství, povrchová úprava, doplňky apod.) se schématem viz 
výkres D. 1.1.21 Výpis dveří.

35 K PoHOa
Ocelová zárubeň ke stavebnímu pouzdru pro posuvné
dveře bez polodrážkv, rozměr 1,0 x 1,97, ozn. D10 ks 2,000 2 200,00 4 400,00 odvozené od SOD

PP

P

--- - ' Ocelová zárubeň ke stavebnímu pouzdru pro posuvné dveře bez
polodrážky, rozměr 0,9 x 1,97, ozn. 010
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Podrobný popis výrobku (např zárubeň, 
příslušenství, povrchová úprava, doplňky apod.) se schématem viz 
výkres D. 1.1.21 Výpis dveří.

36 K 998766101
Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z
hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
doDravní vzdálenost do 50 m v obiektech vvšky do 6 m

t 1,650 730,70 1 205,66 SOD

PP

Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 
objektech výšky do 6 m

767 Konstrukce zámečnické 47 885,06

37 /W 767161217
Montáž zábradlí rovného z profilové oceli do zdivá,
hmotnosti 1 m zábradlí přes 30 do 45 kg

m 5,000 800,00 4 000,00 SOD

----1
PP

Montáž zábradlí rovného z profilové oceli do zdivá, hmotností 1 m
zábradlí přes 30 do 45 kg

38 M 553001R
Zábradlí z nerez profilů z vodorovných trubek plných s
madly vč. dilatačních manžet a úchytů pro kotevní 
šroubv - NÍZKÉ

m 5,000 3 900,00 19 500,00 odvozené od SOD

PP

P

Zábradlí z nerez profilů z vodorovných trubek plných s madly vč.
dilatačních manžet a úchytů pro kotevní šrouby - NÍZKÉ
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: madlo, sloupky 35/35mm nerez ocelové, dráty
5/5 mm nerez ocelové, kotvení z boku

^3sT K 767649194 Montáž dveří - madla kus 20,000 30,40 608,00 CS ÚRS 2019 02

PP

wT
----- Montáž dveří ocelových doplňků dveří madel

40 54901 dveřní madlo vodorovné š.900 mm pár 8,000 2 311,00 18 488,00 ceník prodej

pp
ITT

dvěmi madlo vodorovné š.900 mm

17} 54902 I dveřní madlo vodorovné š.1000 mm pér 2,000 2 499,00 4 998,00 [ceníkprodej
dveřní madlo vodorovné š.1000 mm

42 K 998767101
3řesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z
hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dooravní vzdálenost do 50 m v obiektech vvškv do 6 m

t 0,270 1 078,00 291,06 SOD

PP

Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 
obiektech výškv do 6 m
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j_DOZP_Změny vyvolané skutečnostmi na stavbě při provádění
jtavba:

Transformace Domova Háj II. - Ledeč nad Sázavou - stavební práce
Objekt:

Místo: Ledeč nad Sázavou Datum:

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: ATOS, spoi. s r.o. Ledeč nad Sázavou Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 12 916,39

D HSV Práce a dodávky HSV 77 077,34
D 1 Zemní práce 0,00

D 12 Zemní práce 14 097,90
1 K 133401101 Hloubení šachet v hornině tř. 5 m3 7,460 2 070,00 15 442,20 CS ÚRS 2019 02

PP

P

Hloubení zapažených i nezapažených Šachet s případným nutným
přemístěním výkopku ve výkopišti v hornině tř. 5 pro jakýkoliv objem 
výkopu
Poznámka k položce: 
výtahová šachta

2 K 131201102
Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna 
do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes
100 do 1 000 m3

m3 -7,460 159,10 -1 186,89 SOD

PP Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do 
předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 pres 100 do 1 000 m3

3 K 131201109
Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna 
do předepsaného profilu a spádu Příplatek k cenám za 
lepivost horniny tř. 3

m3 -7,460 21,10 -157,41 SOD

PP
Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do
předepsaného profilu a spádu Příplatek k cenám za lepivost horniny tř.
3

D 16 Přemístění výkopku 1 615,84

4 K 162701155 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 
horniny tř. 5 až 7 m3 7,460 333,00 2 484,18 CS ÚRS 2019 02

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny tř. 5 až 7 na vzdálenost pres 9 000 do 10 000 m

5 K 162701105

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 
horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

m3 -7,460 116,40 -868,34 SOD

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

D 2 Zakládání 8 091,00

6 K 279113131 Základová zeď tl 100 mm z tvárnic ztraceného bednění 
včetně výplně z betonu tř. C 16/20 m2 11,625 696,00 8 091,00 CS ÚRS 2019 02

PP

P

Základové zdi z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu 
bez zvláštních nároků na vliv prostředí třídy C 16/20, tloušťky zdivá 
15Q mm
Poznámka k položce: 
obezdívka vany výtahu

7 K 311235141.WNR Zdivo jednovrstvé z cihel Porotherm 24 Profi P15 na 
tenkovrstvou maltu tl 240 mm m2 31,152 1 104,11 34 395,23 CS ÚRS 2019 02

pp Zdivo jednovrstvé z cihel Porotherm 24 Profi P15 na tenkovrstvou
maltu t! 240 mm

8 K 311351121 Zřízení oboustranného bednění nosných 
nadzákladových zdí m2 10,200 400,00 4 080,00 CS ÚRS 2019 02

pp Bednění nadzákladových zdí nosných rovné oboustranné za každou
stranu zřízení

p Poznámka k položce:
pro potěr na zdivu

9 K 311351122 Odstranění oboustranného bednění nosných 
nadzákladových zdí m2 10,200 111,00 1 132,20 CS ÚRS 2019 02

pp Bednění nadzákladových zdí nosných rovné oboustranné za každou
stranu odstranění

10 K 31427-R01
Komín systémový keramický s tenkostěnnou 
profilovanou keramickou vložkou včetně založení a 
ukončení nad střešní rovinou

soubor -1,000 45 610,50 -45 610,50 SOD

pp Komín systémový keramický s tenkostěnnou profilovanou keramickou
vložkou včetně založení a ukončení nad střešní rovinou
Poznámka k položce:

P Poznámka k položce: referenční standard: Schiedel celková výška
6,82 m

11 K 342248313
Příčky jednoduché z cihel děrovaných spojených na 
pero a drážku klasických na maltu MVC, pevnost cihel 
P10, tl. příčky 140 mm

m2 23,990 1 055,60 25 323,84 SOD

pp Příčky jednoduché z cihel děrovaných spojených na pero a drážku
klasických na maltu MVC, pevnost cihel P10, tl. příčky 140 mm

D 4 Vodorovné konstrukce 20 642,52

12 K 413941123 Osazování ocelových válcovaných nosníků stropů I, IE, 
U, UE nebo L do č. 22 t 0,588 8 540,00 5 021,52 CS ÚRS 2019 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenový

PP

P

Osazování ocelových válcovaných nosníků ve stropech I nebo IE nebo
U nebo UE nebo L č. 14 až 22 nebo výšky do 220 mm
Poznámka k položce: 
nosníky ocel. ve stropě

[Í3 \ M \13010750 | ocel profilová IPE 180 jakost 11 375 t 0,635 24 600,00 15 621,00 \CSÚRS 2019 f,
PP

P

ocel profilová IPE 180 jakost 11 375
Poznámka k položce:
Hmotnost: 19,30 kg/m

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 9 495,20

14 K 632450124
Vyrovnávací cementový potěr tl do 50 mm ze suchých
směsí provedený v pásu

m2 14,300 589,00 8 422,70 CS ÚRS 2019 02

PP

P

Potěr cementový vyrovnávací ze suchých směsí v pásu o průměrné
(střední) tl. přes 40 do 50 mm
Poznámka k položce: 
ootěrv zdivá pod střešní kcí

l 15ÍJS 311362021 (výztuž nosných zdí svařovanými sítěmi Kari ! t 0,033 32 500,00 1 072,50 CS ÚRS 2019 02

pp Výztuž nadzákladových zdí nosných svislých nebo odkloněných od 
svislice, rovných nebo oblých ze svařovaných sítí z drátů typu KARI

D 998 Přesun hmot 3 814,11

16 K 998011001

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení,
výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z 
cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní 
vzdálenost do 100 m pro budow výškv do 6 m

t 15,912 239,70 3 814,11 SOD

PP
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby 
s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene 
vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m

D PSV Práce a dodávky PSV -64 160,95

D 762 Konstrukce tesařské -80 161,29

17 K 762341013
Bednění střech rovných z desek OSB tl 15 mm na sraz
šroubovaných na krokve

m2 137,170 310,00 42 522,70 CS ÚRS 2019 02

PP

P

Bednění a laťování bednění střech rovných sklonu do 60° s vyřezáním
otvorů z dřevoštěpkových desek OSB šroubovaných na krokve na 
sraz, tloušťky desky 15 mm
Poznámka k položce: 
bednění ood poiístou hvdroizolaci

18 K 762341033
Bednění střech rovných z desek OSB tl 15 mm na sraz
šroubovaných na rošt m2 292,000 248,90 72 678,80 SOD

PP

P

Bednění a laťování bednění střech rovných sklonu do 60° s vyřezáním
otvorů z dřevoštěpkových desek OSB šroubovaných na rošt na sraz, 
tloušťky desky 15 mm
Poznámka k položce: 
bednění ood tepelnou izolaci

19 K ,
I
762341033

Bednění střech rovných z desek OSB tl 15 mm na sraz
šroubovaných na rošt m2 -11,908 248,90 -2 963,90 SOD

PP
Bednění a laťování bednění střech rovných sklonu do 60° s vyřezáním
otvorů z dřevoštěpkových desek OSB šroubovaných na rošt na sraz, 
tloušťkv deskv 15 mm

20 K 762341131R
Bednění a laťování bednění střech rovných sklonu do
60 st. s vyřezáním otvorů z cementotřískových desek 
šroubovaných na rošt tloušťkv deskv 12 mm na sraz

m2 -584,000 315,00 -183 960,00 SOD

PP

P

Bednění a laťování bednění střech rovných sklonu do 60 st. s
vyřezáním otvorů z cementotřískových desek šroubovaných na rošt 
tloušťky desky 12 mm na sraz
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: včetně roštu

21 K 762361114
Montáž řeziva pro střechy rovné průřezové plochy do
120 cm2

m 34,000 28,20 958,80 CS ÚRS 2019 02

pp

p

Montáž spádových klínů pro rovné střechy s připojením na nosnou
konstrukci z řeziva průřezové plochy do 120 cm2 
Poznámka k položce: 
fošna kotvená do potěru

22 \ M 60511022 Iřezivo jehličnaté středové smrk tl33-100mm dl 2-3,5m m3 0,150 5 700,00 855,00 CS ÚRS 2019 02
PP řezivo jehličnaté středové smrk tl 33-1 OOmm dl 2-3,5m

23
Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z

K 998762101 hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dooravní vzdálenost do 50 m v obiektech výškv do 6 m

t -6,709 1 528,20 -10 252,69 SOD

D 767

přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 
objektech výškv do 6 m

Konstrukce zámečnické 12 388,82

24
I

K 767995115
Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti
do 100 kq kg 173,750 33,40 5 803,25 CS ÚRS 2019 02

PP

P

Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes
50 do 100 k.q
Poznámka k položce: 
ocel.sloupv jackel

í25 l/l 14550306 profil ocelový čtvercový svařovaný 120x120x5mm ř 0,188 33 900,00 6 373,20 CS ÚRS 2019 02
PP profil ocelový čtvercový svařovaný 120x120x5mm

|.
K 998767101

Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z
hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dooravní vzdálenost do 50 m v obiektech výškv do 6 m

t 0,197 1 078,00 212,37 SOD

PP
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 
obiektech výšky do 6 m

D 783 Dokončovací práce - nátěry 3 611,52
I 2Ii K 783314201 Základní antikorozní jednonásobný syntetický

standardní nátěr zámečnických konstrukcí m2 31,680 114,00 3611,52 CS ÚRS 2019 02

syntetický standardní
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09_DOZP_Provedení datových rozvodů a přípravy EZS

Ponis MJ Množství celkem Cenová soustava

11 K 741112101

Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a 
montáže víčka a přístroje rozvodek se zapojením vodičů na svorkovnici 
zapuštěných plastových kruhových

kus 15,000 57,50 862,50 CS ÚR5 2017 01

12 M 345715210
krabice univerzální rozvodná z PH s víčkem a svorkovnicí krabicovou šroubovací s vodiči 12x4 
mm2, D 73,5 mm x 43 mm

kus 15,000 43,80 657,00 CS ÚRS 2017 01

7 K 741110051
Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic 
plastových ohebných, uložených volně, vnější D přes 11 do 23 mm

m 550,000 26,80 14 740,00 CSÚRS2017 01

8 M 345710610 trubka elektroinstalační ohebná z PVC (ČSN) 2313 m 550,000 7,00 3 850,00 CS ÚRS 2017 01

16 K R1.2 D+M UTP cat 5e m 838,000 15,80 13 240,40 kalkulace

pp D+M UTP cat 5e ______________________________________________ _________ _______________ _______________ _______________
|~K~~[R6.1~ ÍD+M zásuvka datová _____________ I ks " l 12^0Q0| 442,20j 5 306,40]kalkulace

celkem bez DPH 38 656,30



; J3_CHB_Změna vyvolaná chybným osazením objektu do terénu v PD
Stavba

Obiekt

:
Transformace Domova Háj II. - Ledeč nad Sázavou - stavební práce

Místo: Ledeč nad Sázavou Datum:

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 226115,50

D HSV Práce a dodávky HSV 226 115,50

D 1 Zemní práce 25 289,28

1 K

í

132112101

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600
mm ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním 
dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 1 
a 2 soudržných

r
m3 -59,930 352,00 -21 095,36 SOD

PP
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm ručním 
nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného 
profilu a spádu v horninách tř. 1 a 2 soudržných

2 K 132201101
I Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do
100 m3 m3 18,810 687,00 12 922,47 CS ÚRS 2019 02

PP
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s 
urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 
m3

3 K 132201109 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v 
hornině tř. 3 m3 18,810 195,00 3 667,95 CS ÚRS 2019 02

PP
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s 
urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 
Příplatek k cenám za lepivost hominv tř. 3

4 K 132201201 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 
100 m3 m3 33,500 437,00 14 639,50 CS ÚRS 2019 02

PP
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm 
s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 
100 m3

5 K 132201209 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v 
hornině tř. 3 m3 33,500 28,40 951,40 CS ÚRS 2019 02

PP
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm 
s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 
Příplatek k cenám za lepivost horninv tř. 3

6 K 132301101 Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4 objemu do
100 m3 m3 3,120 1 720,00

r-
5 366,40 CS ÚRS 2019 02

PP
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s 
urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 do 100 
m3

7 K 132301109 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v 
hornině tř. 4 m3 3,120 299,00 932,88 CS ÚRS 2019 02

PP
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s 
urovnáním dna do předepsaného profitu a spádu v hornině tř. 4 
Příplatek k cenám za lepivost hominv tř. 4

8 K 132301201 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 
100 m3 m3 1,940 935,00 1 813,90 CS ÚRS 2019 02

PP
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm 
s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 do
100 m3

9 K 132301209 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v 
hornině tř. 4

m3 1,940 68,40 132,70 CS ÚRS 2019 02

PP
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm 
s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 
Příplatek k cenám za lepivost hominv tř. 4

10 K 132401101 Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 5 m3 0,160 2 700,00 432,Q0|CS ÚRS 2019 02

PP
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s 
urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 5 pro 
jakékoliv množství

11 K 132401201 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 5 m3 2,400 1 530,00 3 672,00 CS ÚRS 2019 02

PP
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm 
s urovnáním dna do předepsaného profiíu a spádu s použitím trhavin v 
hornině tř. 5 pro jakékoliv množství

12 K 162201211

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny 
stavebním kolečkem s naložením a vyprázdněním 
kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na 
vzdálenost do 10 m z horninv tř. 1 až 4

m3 -2,560 89,70 -229,63 SOD

PP
Vodorovné přemístěni výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s 
naložením a vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního 
prostředku na vzdálenost do 10 m z hominv tř. 1 až 4

13 K 162201219

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny 
stavebním kolečkem s naložením a vyprázdněním 
kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na 
vzdálenost do 10 m z horniny Příplatek k ceně za 
každých dalších 10 m

m3 -2,560 81,70 -209,15 SOD

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny.stavebnim kolečkem s
naložením a vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního 
prostředku na vzdálenost do 10 m z hominy Příplatek k ceně za 
<aždvch dalších 10 m

14 K 162201261 Vodorovné přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 
stavebním kolečkem do 10 m m3 2,560 140,00 358,40 CS ÚRS 2019 02

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s 
naložením a vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního 
prostředku na vzdálenost do 10 m z hominv tř. 5 až 7

15
_ K 162201269 Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny

tř. 5 až 7 stavebním kolečkem ZKD 10 m m3 2,560 129,00 330,24 CS ÚRS 2019 02
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PC Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [ffŽK]

16 K 162701105

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s 
naložením a vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního 
prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny Příplatek k ceně horniny tř. 
 5 až 7 za každých dalších 10 m

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 
horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

m3 -2,560 20,00 -51,2

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

17 K 162701109

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 
horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za 
každých dalších i započatých 1 000 m

m3 -25,600 3,00 -76,80 SOD

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za 
každých dalších i započatých 1 000 m

18 K 162701155 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 
horninv tř. 5 až 7

m3 2,560 333,00 852,48 CS ÚRS 2019 02

PP
Vodorovné přemístěni výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny tř. 5 až 7 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

19 K 162701159 Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 
z horniny tř. 5 až 7 ZKD 1000 m přes 10000 m

m3 25,600 25,40 650,24 CS ÚRS 2019 02

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny tř. 5 až 7 na vzdálenost Příplatek k ceně za 
každých dalších i započatých 1 000 m

20 K 167101101
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku 
nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin 
tř. 1 až 4

m3 -2,560 173,60 -444,42 SOD

PP Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny 
nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4

21 K 167101151 Nakládání výkopku z hornin tř. 5 až 7 do 100 m3 m3 2,560 263,00 673,28 CS ÚRS 2019 02

PP Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny 
nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 5 až 7

D 2 Zakládání 186 360,01

22 K 273351215

Bednění základových stěn desek svislé nebo šikmé 
(odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené ve 
volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, 
včetně případných vzpěr zřízení

m2 31,410 715,00 22 458,15 SOD

PP
Bednění základových stěn desek svislé nebo šikmé (odkloněné), 
půdorysně přímé nebo zalomené ve volných nebo zapažených jámách, 
rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr zřízení

23 K 273351216

Bednění základových stěn desek svislé nebo šikmé 
(odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené ve 
volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, 
včetně případných vzpěr odstranění

m2 31,410 254,80 8 003,27 SOD

-RP
Bednění základových stěn desek svislé nebo šikmé (odkloněné), 
půdorysně přímé nebo zalomené ve volných nebo zapažených jámách, 
rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr odstranění

24 K 274313811 Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem 
neprokládaného tř. C 25/30

m3 6,560 3 669,30 24 070,61 SOD

PP

P

Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř.
C 25/30
Poznámka k položce:
"Ledeč chb wkaz-1. NP.pdf

25 K 279113124.1
Základové zdi z tvárnic ztraceného bednění včetně 
výplně z betonu bez zvláštních nároků na vliv prostředí 
třídv C 25/30, tloušťky zdivá přes 250 do 300 mm

m2 -3,125 1 478,10 -4 619,06 SOD

PP
Základové zdi z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu 
bez zvláštních nároků na vliv prostředí třídy C 25/30, tloušťky zdivá 
přes 250 do 300 mm

26 K 279113151 Základová zeď tl 150 mm z tvárnic ztraceného bednění 
včetně výplně z betonu tř. C 25/30

m2 9,620 716,00 6 887,92 CS ÚRS 2019 02

PP
Základové zdi z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu 
bez zvláštních nároků na vliv prostředí třídy C 25/30, tloušťky zdivá
150 mm

27 K 279113151.1 Základová zeď tl 100 mm z tvárnic ztraceného bednění 
včetně výplně z betonu tř. C 25/30

m2 9,620 650,00 6 253,00 cena odvozená z
URS

PP
Základové zdi z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu 
bez zvláštních nároků na vliv prostředí třídy C 25/30, tloušťky zdivá
150 mm

28 K 279113152 Základová zeď tl do 200 mm z tvárnic ztraceného 
bednění včetně výplně z betonu tř. C 25/30

m2 107,800 891,00 96 049,80 CS ÚRS 2019 02

PP
Základové zdi z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu 
bez zvláštních nároků na vliv prostředí třídy C 25/30, tloušťky zdivá 
přes 150 do 200 mm

29 M MR10 Ocel B500B t 0,546 49 920,00 27 256,32 SOD
PP Ocel B500B

D 998 Přesun hmot 14 466,21

30 K 998011002

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, 
výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou 
z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní 
vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 m

t 55,725 259,60 14 466,21 SOD

PP

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby 
s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene 
vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do
12 m
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