


SMLOUVA  
Název smlouvy:  
„I/27 Plasy – obchvat – DSP, IČ k SP, TP, včetně BIM (pilotní projekt – SO 201)“ 
Číslo smlouvy Objednatele: 06EU-004742 
                                                                  Číslo smlouvy Zhotovitele:  
ISPROFIN/ISPROFOND: 532 151 0012.10946,1933 
 
Název související veřejné zakázky: „Rámcová dohoda na projektové práce pro střední a větší zakázky staveb pozemních komunikací a jejich realizaci zejména metodou BIM“, č. 01ST-000669 
uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími Smluvními stranami (dále jako „Smlouva“): 
 
	1. Ředitelství silnic a dálnic ČR 
	 

	se sídlem:  
	Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4  

	IČO:  
	659 93 390 


DIČ:   	                                                                    CZ65993390                         právní forma:  	                                                      příspěvková organizace 
	bankovní spojení: 	 
	ČNB, č. ú. 20001-15937031/0710 

	datová schránka:  	 
	zjq4rhz 

	zastoupeno:  	 
	Ing. Radek Mátl, generální ředitel 

	osoba oprávněná k podpisu smlouvy:  
	Ing. Zdeněk Kuťák, pověřený řízením Správy Plzeň 

	kontaktní osoba ve věcech smluvních: 
	Vlasta Blabolová 

	e-mail: 	 
	vlasta.blabolova@rsd.cz 

	tel:  	 	 
	+420 954 915 782 

	kontaktní osoba ve věcech technických: 
	Ing. Markéta Kaftanová 

	e-mail: 	 
	marketa.kaftanova@rsd.cz 

	tel:  	 	 
 (dále jen „objednatel”) 
2. Sdružení NOVA 
	+420 954 915 760 
a 
 

	vedoucí společník: 
	Valbek, spol. s r.o. 

	se sídlem: 
	Vaňurova 505/17, 460 01 Liberec 

	zastoupeným 
	Ing. Lukáš Hruboň, MBA, jednatel, Ing. Ladislav 
Šimek, jednatel 

	bankovní spojení: 
	Raiffeisenbank, a.s., č.ú. 9000803461/5500 

	IČ: 
	48266230 

	DIČ: 
	CZ48266230 


údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: OR vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 4487 
 
 
 (dále jen „zhotovitel“) na straně druhé 
 
 
 
 
Článek I. 
Předmět smlouvy 
1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo, včetně poskytování souvisejících služeb (dále jen „plnění“), a to dle zadání objednatele v tomto rozsahu a členění: 
· vypracování Dokumentace pro stavební povolení; 
· tvorba informačního modelu stavby (BIM) pro stavební objekt SO 201 a to dle specifikací uvedených v Příloze A smlouvy; 
· výkon inženýrské činnosti pro získání pravomocných stavebních povolení (kompletní technická a majetkoprávní příprava stavby) a technická pomoc v oblasti BIM  Podrobná specifikace předmětu plnění tvoří přílohy této smlouvy. 
2. Zhotovitel je při realizaci této smlouvy vázán zejména následujícími technickými podmínkami: 
· Technické podmínky definované Rámcovou dohodou 
· Všeobecně platné normy a předpisy 
3. Objednatel se zavazuje řádně dokončené plnění převzít a zhotoviteli zaplatit dohodnutou cenu podle této smlouvy. 
4. Právní vztahy mezi smluvními stranami touto smlouvou neupravené se řídí Rámcovou dohodou „Rámcová dohoda na projektové práce pro střední a větší zakázky staveb pozemních komunikací a jejich realizaci metodou BIM“, číslo 01ST-000669 uzavřenou dne 16.3.2020 (dále jen „Rámcová dohoda“). 
Článek II. 
Cena za poskytování služeb 
 
1. Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli za řádné a včasné poskytnutí plnění dle této Smlouvy celkovou cenu v následující výši:  
	         Celková cena plnění v Kč 
bez DPH 
	DPH v Kč 
	          Celková cena Služeb v Kč 
     včetně DPH 

	12 774 270,- 
	2 682 597,-  
	15 456 867,- 


(dále jen „cena plnění“). 
Podrobná specifikace ceny plnění tvoří přílohu č. 3 této smlouvy. 
2. Cena plnění byla zhotovitelem nabídnuta a stranami sjednána v souladu s podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě. Objednatel bude zhotoviteli hradit cenu plnění pouze za skutečně poskytnuté a objednatelem odsouhlasené plnění v Předávacím protokolu. 
3. Objednatel uhradí cenu plnění v souladu s platebními podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě. 
4. Kontaktní osobou objednatele ve věci fakturace a ve věcech technických (osobou příslušnou k převzetí, schválení nebo připomínkám ve smyslu přílohy C Zvláštních obchodních podmínek Rámcové dohody) je Ing. Markéta Kaftanová, tel. 954 915 760, e-mail: marketa.kaftanova@rsd.cz. 
Článek III. 
Doba a místo plnění 
1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem: Zahájení plnění: od účinnosti smlouvy (předpoklad 05/2020) Doba plnění:  	 
Koncept DSP vč. BIM SO 201 – do 10 měsíců od účinnosti smlouvy – předpoklad 03/2021 
Čistopis DSP vč. BIM SO 201 – do 2 měsíců od předání připomínek ze strany objednatele zhotoviteli DSP – předpoklad 06/2021 
Podání kompletních, bezkonfliktních a bezvadných žádostí o všechna stavební povolení – do 12 měsíců od vydání čistopisu DSP – předpoklad 06/2022  
Získání pravomocných stavebních povolení – do 3 měsíců od podání žádosti o všechna SP – předpoklad 09/2022 
Podrobný popis předávání konceptů a čistopisů částí Díla týkající se BIM jsou specifikovány v Příloze A smlouvy. 
2. Smluvní strany sjednávají místo plnění takto: Plzeňský kraj 
 
Článek IV. 
Podmínky provádění díla 
1. Pro plnění této smlouvy a práva a povinnosti smluvních stran platí příslušná ustanovení Rámcové dohody, pakliže v této smlouvě není sjednáno jinak.  
 
2. Objednatel poskytne zhotoviteli bezplatně před zahájením jeho činnosti následující dokumentaci: Dokumentaci pro územní rozhodnutí z 03/2018 a podrobný geotechnický průzkum z 12/2019. Dokumentaci nad rozsah dokumentace uvedené v tomto článku smlouvy, která je dostupná z veřejných zdrojů, a veškerá další nezbytná povolení, oznámení a souhlasy dotčených subjektů, které je dostupné z veřejných zdrojů a které jsou nezbytné pro řádnou realizaci plnění, si zhotovitel zajistí na vlastní náklady a riziko. 
 
3. Pro změnu podzhotovitele (poddodavatele), prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení na uzavření Rámcové dohody kvalifikaci nebo byl hodnocen v rámci stanoveného hodnotícího kritéria „Kvalifikace a zkušenosti osob zapojených do realizace veřejné zakázky“, platí obecné podmínky pro podzhotovitele, uvedené v Rámcové dohodě a Zvláštní příloze k nabídce zhotovitele. 
 
4. Ostatní podmínky, za kterých bude plněna smlouva, jsou následující: V souladu s čl. 18.9 zvláštních obchodních podmínek pro zeměměřické a průzkumné práce a dokumentaci staveb pozemních komunikací, které jsou součástí Rámcové dohody na plnění Veřejné zakázky, předložil zhotovitel objednateli Bankovní záruku zajištění plnění Smlouvy; fakturace za inženýrskou činnost bude hrazena ve výši 80 % po podání žádosti o všechna SP a 20 % po nabytí právní moci všech SP (podmínky nad rámec stanovený v Rámcové dohodě). 
5. V souladu s čl. 13.1 zvláštních obchodních podmínek pro zeměměřické a průzkumné práce a dokumentaci staveb pozemních komunikací, které jsou součástí Rámcové dohody na plnění Veřejné zakázky, je rozsah osob podílejících se na plnění Smlouvy uveden v Příloze č. 5 „Prohlášení o odborném personálu (upravený formulář dle přílohy č. 1 k dopisu nabídky dle rozsahu Smlouvy). 
 
6. Způsob předání a převzetí plnění upravuje Rámcová dohoda. Smluvní strany tímto sjednávají následující upřesňující podmínky pro předání a převzetí plnění či odlišný způsob oproti ustanovením Rámcové dohody: netýká se. 
 
7. Oprávněnými osobami objednatele a zhotovitele k podpisu Předávacího protokolu jsou: 
za objednatele: Ing. Markéta Kaftanová 
za zhotovitele  
 
8. Součástí plnění budou rovněž následující písemné výstupy z činnosti zhotovitele: DSP – 6x tištěná verze (paré č. 1 – č. 6), 6x v elektronické podobě, které zhotovitel objednateli předá v termínu předání čistopisu DSP vč. BIM SO 201 dle čl. III., odst. 1. 
 
9. Zhotovitel prohlašuje, že se on, ani jeho podzhotovitelé nepodíleli na vypracování zadávacích podmínek veřejné zakázky k uzavření této Smlouvy 
 
10. Pokud se na jakoukoliv část plnění poskytovanou zhotovitelem na základě této Smlouvy vztahuje GDPR (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)), je zhotovitel povinen zajistit plnění svých povinností v GDPR stanovených. V případě, kdy bude zhotovitelé v kterémkoliv okamžiku plnění svých smluvních povinností zpracovatelem osobních údajů poskytnutých objednatelem nebo získaných pro objednatele, je povinen na tuto skutečnost objednatele upozornit a bezodkladně (vždy však před zahájením zpracování osobních údajů) s ním uzavřít Smlouvu o zpracování osobních údajů, jejíž vzor je uveden v příloze Rámcové dohody. Smlouvu dle předcházející věty je dále zhotovitel s objednatelem povinni uzavřít vždy, když jej k tomu objednatel vyzve. 
 
11. Faktury vystavené zhotovitelem v listinné formě budou zaslány na následující kontaktní adresu objednatele: 
Ředitelství silnic a dálnic ČR 
Správa Plzeň Hřímalého 37 
301 00 Plzeň 
Článek V. 
Závěrečná ustanovení 
1. Smlouva je platná dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do této Smlouvy a jejích jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu Smlouvu), a to oběma smluvními stranami. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.   
2. Tuto smlouvu je možno ukončit za podmínek stanovených v Rámcové dohodě. 
 
3. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním uzavřené Smlouvy v registru smluv vedeném pro tyto účely Ministerstvem vnitra, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. Objednatelem. Zhotovitel nepovažuje žádnou část Smlouvy za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.   
4. Přílohu této smlouvy tvoří:  
1. A - Podrobná specifikace předmětu plnění, včetně příloh:  
B1 - SPI&SGI – kategorie,  
B2 - SPI&SGI – atributy a definice,  
C - Oborová šablona dokumentu BEP 
 
2. Technické podmínky plnění smlouvy, tj.: nepoužito 
 
3. Soupis prací 
 
4. Seznam podzhotovitelů, kteří se budou podílet na plnění Smlouvy 
 
5. Prohlášení o odborném personálu 
5. Tato smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jejich elektronický originál.  
 
NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ. 

        Datum:	29.5.2020						Datum: 29.5.2020
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Příloha A – Podrobná specifikace požadavků na informační model stavby (BIM) 
 
Základní premisa: 
Metoda BIM („Building Information Modeling“, dále jen „BIM“), neboli informační modelování stavby, je metoda relativně mladá, avšak ve vyspělých zemích využívaná. V České republice (dále jen „ČR“) je zavádění metody BIM součástí procesu digitalizace stavebnictví.  Z logiky věci se tedy jedná o proces, který má přinést poznatky a zkušenosti pro všechny strany zúčastněné v přípravě, výstavbě a správě silniční infrastruktury (z pohledu Ředitelství silnic a dálnic České republiky, dále jen „ŘSD ČR“). 
Z tohoto důvodu je třeba, aby obě strany smluvního vztahu, tj. Objednatel i Zhotovitel, si byli vědomi možných úskalí při plnění smluvních závazků, které mohou vyplývat z momentálního stavu poznání problematiky BIM, technologickým možnostem, vývojem pravidel, koncepčního a metodického vedení a legislativy v oblasti BIM v České republice. Zároveň se Objednatel i Zhotovitel zavazují vést plodný dialog nad tématy BIM a reflektovat aktuální dění a vývoj v předmětné problematice s cílem úspěšně zavést metodu BIM do běžné praxe v organizaci ŘSD ČR. 
 
Úvodní informace: 
Součástí zakázky je tvorba informačního modelu stavby (BIM) v průběhu projekčních prací za maximálního využití stávajících předpisů ŘSD ČR, dále pak dle principů a poznatků získaných z již vyhotovených pilotních projektů BIM realizovaných ŘSD ČR a za přispění oborově platných dokumentů a metodik, které budou aplikovány, ověřovány a vyhodnocovány.  
Oblast BIM, jako součást projekčních prací, je potřeba chápat jako pilotní projekt a očekává se, že závěrem budou ze strany Zhotovitele pro Objednatele vyhodnoceny postupy při implementaci BIM v prostředí ŘSD ČR včetně popisu procesů, úskalí zadávání a získání základních předpisových rozhraní pro tvorbu BIM pro potřeby následných nadlimitních veřejných zakázek ŘSD ČR v souladu s definicí dle schválené „Koncepce zavádění metody BIM v České republice“ (vydalo Ministerstvo průmyslu a obchodu v září 2017, schváleno Usnesením Vlády České republiky ze dne 25. září 2017, č. 682) a to na základě aktivního přístupu Zhotovitele. K dosažení těchto cílů bude Objednateli k dispozici práce, technická pomoc a odbornost Zhotovitele. 
Metodické podklady: 
Objednatel spolupracuje v rámci resortu dopravy se Státním fondem dopravní infrastruktury (dále jen „SFDI“) při tvorbě metodik zabývajících se implementací metody BIM pro dopravní stavby a dále konzultuje činnosti v oblasti implementace BIM v ČR s Českou agenturou pro standardizaci (dále jen „ČAS“). Zhotovitel je povinen při plnění této zakázky aktivně sledovat aktuální vývoj v oblasti BIM v České republice, např. v tvorbě souvisejících normativů, resortních metodik či strategie gestorů implementace BIM v ČR a zohledňovat jejich výstupy či poznatky po dohodě s Objednatelem ve své práci na zakázce.  
Oborově platné metodiky BIM pro oblast dopravního stavitelství a zároveň podkladový materiál při plnění této zakázky, jejichž funkčnost, aplikovatelnost a praktické přínosy mají pilotní projekty BIM ověřit, jsou metodiky připravené SFDI: 
1) Metodika pro výběr společného datového prostředí (CDE) 
2) Požadavky na plán realizace BIM (BEP - BIM Execution Plan) pro dopravní infrastrukturu 
3) Předpis pro informační modelování staveb (BIM) pro stavby dopravní infrastruktury - datový standard 
4) Metodika BIM protokolu pro smluvní standard FIDIC 
Výše uvedené materiály jsou dostupné na webových stránkách SFDI (https://www.sfdi.cz/biminformacni-modelovani-staveb/). 
Poznámka: Veškeré výše uváděné metodické materiály byly schváleny Centrální komisí Ministerstva dopravy dne 10.09.2019 a jsou určeny jako podklad a vstup pro pilotní projekty BIM dopravních staveb. Získané poznatky a výstupy pilotních projektů BIM budou sloužit pro další vývojové verze předmětných metodik SFDI. 
Objednatel si vyhrazuje právo využít postupů, šablon dokumentů a poznatků z vlastní implementace BIM v organizaci nad rámec oborově platných metodik v případě, že se oborově platné metodiky ukáží jako nedostatečné či nevhodné nebo v případě, kdy bude přínosné oborově platné metodiky vhodně doplnit o poznatky z předchozích pilotních projektů BIM staveb ŘSD ČR. 
Cíle a přínosy pilotního projektu: 
Tento pilotní projekt cílí k ověření a využití metody BIM v průběhu přípravy stavby (projekčních pracích) ve stupni DSP, tj. dokumentace pro stavební povolení. Dále je zaměřený na využití modelu BIM jako podklad pro uchazeče o veřejnou zakázku pro následující stupeň projektové přípravy PDPS, tj. dokumentace pro provádění stavby, a jeho využití jako podklad pro projekční práce. Pilotní projekt je tedy primárně zaměřen na analýzu potřeb informačního modelu (grafických a negrafických informací) pro předmětný stupeň projektové dokumentace (dále jen „PD“), definici podkladů a výstupů při tvorbě informačního modelu stavby v průběhu před-realizačních fází a pro implementaci metody BIM v organizaci ŘSD ČR. Zaměření pilotního projektu je i na využití a propojení informačního modelu stavby se službami třetích stran, jako jsou veřejně dostupné služby státu, např. katastr nemovitostí, veřejně dostupné mapové služby či související veřejně dostupné databáze. 
Mezi cíle pilotního projektu lze např. zařadit: 
· plnění požadavků „Koncepce zavádění metody BIM v České republice“ 
· analýza a vyhodnocení vstupních podkladů při realizaci projektu metodou BIM 
· nastavení schvalovacích procesů (workflow) pro předávání, ověřování, revidování a odsouhlasení dat pro fázi přípravy stavby 
· doplňovat definici a rozsah oborového datového standardu dle potřeb ŘSD ČR 
· zvyšování kvality projektových dokumentací všech fází přípravy a výstavby 
· optimalizace schvalovacích a povolovacích procesů státní správy 
· snížení nákladů při projektové přípravě staveb 
Mezi předpokládanými a očekávanými přínosy pilotního projektu BIM jsou poznatky s obecnými přínosy pro všechny zúčastněné strany smluvního vztahu. Benefity jako např.:  
· efektivní sběr dat a informací 
· efektivní výměna informací 
· efektivní plánování a rychlejší rozhodování 
· efektivní komunikace a koordinace 
· vyšší automatizace procesů 
· vyšší kvalita projektové dokumentace 
· přesnější podklady a tvorba výkazů hmot a oceňování 
· optimalizace harmonogramu výstavby 
· předcházení chyb a snížení rizik 
· vyšší efektivita práce 
 
 
Řešený rozsah stavby 
Informační model stavby bude vytvořený v podrobnosti dle zpracovávané projektové dokumentace DSP a to pro SO 201 - Most přes údolí řeky Střely a dále SO 101 – Přeložka I/27, která bude tvořit předpolí mostu v délce 50 m. 
Základní termíny dokončení BIM pro projektový stupeň DSP: 
Poznámka: Položky, u kterých je níže uvedeno „/koncept/“, se budou vydávat v uvedených termínech v konceptu. Termíny pro schvalování a odsouhlasení Objednatelem a následné vydávání čistopisu se řídí pravidly uvedenými níže. Po vydání čistopisu položky začíná běžet lhůta pro plnění položky související či následné.  
	Zahájení prací na BIM 
	T0 = písemná výzva Objednatele k zahájení prací na plnění zakázky 

	Vstupní výrobní výbor 
	Tvvv = T0 + max. 5 pracovních dní  

	Položka 1 
	 
	 
	T1 = shodně s plněním položky T2  

	Položky 2 
	 
	 
	T2 = T0 + max. 10 pracovních dní /koncept/ 

	Položka 3 
	 
	 
	T3 = do termínu odevzdání konceptu DSP /koncept/ 

	Položka 4 
	 
	 
	T4 = do termínu odevzdání čistopisu DSP /koncept/ 

	Položka 5 
	
	
	 T5 = do 10 pracovních dní od odevzdání čistopisu DSP /koncept/ 

	Položka 6 
	 
	 
	T6 = T1 

	Položka 7 
	 
	 
	T7 = dle plnění položky 5 

	Položka 8 
	 
	 
	T8 = dle plnění položky 5 

	Položka 9 
	 
	 
	T9 = dle plnění položky 5 

	Položka 10 
	 
	 
	T10 = dle plnění položky 5 

	Položka 11 
	 
	 
	T11 = dle plnění položky 5 

	Položka 12 
	 
	 
	individuálně plněno dle harmonogramu 


 
Obecně:  
1) Budou vedeny pravidelné výrobní výbory nad postupem prací. Svolat výrobní výbor (dále jen „VV“) má možnost Objednatel, ale i Zhotovitel (po dohodě s Objednatelem), přičemž vždy o VV provede Zhotovitel písemný záznam. Vstupní výrobní výbor bude svolán ze strany Zhotovitele na základě společně odsouhlaseného termínu s Objednatelem. 
2) Na vstupním VV bude ze strany Zhotovitele určena osoba, jakožto „BIM manažer“ projektu. Tím se rozumí osoba odpovědná za průběh procesů v rámci tvorby informačního modelu stavby (BIM), řídící a koordinující postupy tvorby, odpovídající za kvalitu veškerých vstupů i výstupů modelu a zajišťující komunikaci mezi týmem Zhotovitele a Objednatelem. Dále bude představen tým, který bude na Díle pracovat po celou dobu plnění zakázky a současně bude také představen harmonogram plnění celé zakázky. 
3) Zhotovitel bude svolávat prostřednictvím osoby „BIM manažera“ po dohodě s Objednatelem pravidelné výrobní výbory, na kterých bude prezentovat postup plnění prací a harmonogramu. Na těchto VV, kromě vstupního VV, kde Zhotovitel představí svůj tým, není nutná účast všech zainteresovaných pracovníků Zhotovitele. Bude ovšem odpovědností Zhotovitele vždy zajistit svého kompetentního zástupce pro řešení konkrétní problematiky. 
4) Při každém svolaném VV zpracuje Zhotovitel zápis z jednání včetně informací o postupu prací, kde vždy shrne postupy a výstupy od předešlého VV, plnění harmonogramu a případné návrhy úprav v harmonogramu a postupy k dalším VV. 
5) Pravidelné VV slouží Zhotoviteli mimo jiné i pro analýzu stávajících informačních systémů Objednatele. A to jako zdroj informací pro práci na pilotním projektu BIM, tak i pro jeho vyhodnocení požadavků na BIM procesy uvnitř organizace, vztahů Objednatel vs. Dodavatel, a procesům vůči třetím stranám.  
6) Zhotovitel bude vždy komunikovat s Objednatelem ústně na VV nebo písemně přes e-mail nebo interní komunikační nástroj v datovém úložišti CDE.  
7) Objednatel se zavazuje předané dílčí části Díla (jednotlivé níže uvedení Položky) v konceptu podrobit interní expertíze (připomínkování) a cestou zástupce Objednatele ve věcech technických vydat své stanovisko do 10 pracovních dní. Předené připomínky Objednatele zapracuje Zhotovitel obratem nejpozději do 10 pracovních dní a vydá čistopis předmětné části Díla. 
8) Objednatel si vyhrazuje právo na vlastnictví a použití veškerých dat předávaných přes společné datové úložiště (CDE). 
9) Objednatel prohlašuje, že veškeré požadované otevřené grafické nativní souborové formáty, které budou obsahovat Zhotovitelem dodané technologie (např. definice šablon příčných řezů komunikací pro tvorbu koridorů trasy) budou sloužit pro jeho interní potřebu a budou využívány pouze smluvními stranami v průběhu plnění této zakázky. To znamená, že tyto soubory nebudou poskytovány jako podklady pro jiné budoucí pilotní projekty BIM či jiné zakázky. Kromě situace, kdy případný další projekt bude na předmětný pilotní projekt (tato zakázka) navazovat v následném stupni projektové přípravy nebo realizaci. V takovémto případě budou poskytnuty informační modely stavy ve formátu IFC a otevřené formáty modelu pouze v nezbytné míře. 
Bližší specifikace plnění (části Díla): 
Položka 1 – veškeré práce potřebné pro seznámení se se zadáním, podklady a problematikou, předpisy ŘSD ČR a resortními metodikami SFDI týkajících se koncepce zavádění metody BIM v ČR. Nedílnou součástí plnění této položky je seznámení se s výstupy z předchozích pilotních projektů informačních modelů staveb realizovaných Objednatelem (Přílohy B1, B2). Tyto výstupy budou sloužit Zhotoviteli jako výchozí podklady při plnění ostatních položek této zakázky. Nebudou ovšem pro Zhotovitele zcela závazné a po dohodě s Objednatelem lze části těchto výstupů aktualizovat, upravit či modifikovat vzhledem k charakteru stavby a vývoji problematiky BIM v organizace a ČR. Na vstupním výrobním výboru Zhotovitel představí softwarové platformy a souborové formáty, které bude používat při práci na této zakázce a bude-li znám, tak i kompletní personální zajištění na straně Zhotovitele. Tyto informace budou také zahrnuty do plnění položky 2. 
Položka 2 – tvorba Plánu realizace BIM (BEP) pro tento projekt a konkrétní stupeň PD. Zhotovitel použije jako podklad oborovou šablonu dokumenty BEP (Příloha C), která je součástí metodiky SFDI „Požadavky na Plán realizace BIM pro dopravní infrastrukturu“. Po odsouhlasení rozsahu, obsahu a koncepce na VV, zpracuje Zhotovitel koncept, který předloží Objednateli. Výstupem bude dokument v tištěné a digitální formě. Poznatky z tvorby BEP tohoto projektu a návrhy dopadů do oborově platné metodiky BEP (Příloha C) zahrne Zhotovitel samostatnou přílohou do hodnotící zprávy (položka 5).   
Poznámka: V době zadání tohoto pilotního projektu Objednatel nedisponuje standardní šablonou dokumentu "BEP ŘSD ČR". Její používání se předpokládá až po dokončení fáze testování metody BIM  v rámci plotních projektů BIM. 
Položka 3 – tvorba 3D modelu předmětu Díla, přičemž se očekává jeho dělení na jednotlivé logické či stavební celky dle typu vrstvy, prvku, konstrukce či jevu s využitím pravidel datového standardu (Příloha D) a pravidel SGI (Přílohy B1, B2). Modely budou logicky koncipovány, resp. předpřipraveny tak, aby bylo umožněno pokračování plnění dle položky 4 bez důvodných zdržení a přemodelování. Modely budou představeny a po kontrole Objednatele budou moci být použity k dalším pracím. Objednatel požaduje odevzdání 3D modelu ve variantách: 
· model uložený v nativním formátu Zhotovitelem použitém software dle BEP, 
· model uložený ve formátu DWG (min. ve verzi 2013), 
Položka 4 – 3D model předmětu Díla, zpracovaný v rámci položky 3, bude převedený do formy „BIM“, tj. doplněné o veškeré potřebné negrafické popisné atributy a jejich hodnoty pro konkrétní stupeň PD s využitím databáze datového standardu (Příloha D), včetně zatřídění položek soupisu prací dle oborově platné oceňovací soustavy. Zhotovitel v rámci plnění této položky navrhne systém klasifikace prvků a částí modelu a to např. s využitím oborově platných klasifikačních systémů nebo gestory implementace BIM v ČR doporučovaných klasifikačních systémů. Plnění této položky má úzkou souvislost s plněním níže popsaných položek 10 a 11, které se zabývají doplněním a návrhy pro úpravu metodiky SFDI „Předpis pro informační modelování staveb (BIM) pro stavby dopravní infrastruktury - datový standard“, resp. databáze datového standardu (Příloha D).  Proto je nezbytné, aby plnění těchto a obdobných položek probíhalo souběžně. Objednatel požaduje odevzdání modelu „BIM“ v těchto variantách: 
· model uložený v nativním formátu Zhotovitelem použitém software dle BEP, - 	model uložený ve formátu DWG (min. ve verzi 2013), - 	model uložený ve formátu IFC. 
Poznámka: Veškeré prvky modelů ukládaných ve formátu IFC (platí i pro ostatní položky, kde je požadován formát IFC) budou obsahovat i kompletní sadu negrafických popisných informací/atributů tak, jak budou nadefinovány a uloženy v použitém nativním formátu. To znamená, že ve formátu IFC nebude uložena pouze prostá 3D geometrie prvků. Toto platí pro i pro odevzdávaný nativní formát i formátu DWG. 
Položka 5 – zpracování kompletní hodnotící zprávy o využití BIM na dopravních stavbách, přínosech, doporučení a nastínění dalšího pokračování zejména ve správě BIM modelů po stránce personální, hardwarové i softwarové atd. Budou zde podrobně popsány přínosy a dopady implementace metody BIM pro jednotlivé úseky či organizační složky ŘSD ČR dle zjištění z průběhu prací na pilotním projektu BIM, ale i doporučení nejlepší praxe dle odborných znalostí Zhotovitele. Hodnotící zpráva se zaměří na popis poznatků z průběhu práce na pilotním projektu, především poznání a doporučení v oblastech: 
· zhodnocení rozdílů a potenciálních přínosů mezi tvorbou projektové dokumentace bez využití metody BIM a s jejím využitím,  
· výčet zjištěných kolizí a jejich případný dopad do navazujících stupňů přípravy, 
· využitelnost informačního modelu stavby při odhadech/výpočtech kubatur zemin a ornice, tj. dopad do výkazu výměr, 
· požadavky na přesnosti modelů, definice minimálních a optimálních požadavků, 
· vazba a využití modelu BIM pro státní povolovací procesy (stavební povolení), 
· vazba informačního modelu BIM na informační systémy Objednatele (např. PPS), 
· identifikace zdroje chyb a určení jejich závažnosti a dopadu do navazujících stupňů (PDPS, RDS, DSPS), 
· dopady do oborově platných metodik BIM (viz níže položky 8, 9, 10). 
Tato hodnotící zpráva, či její části, by měla být vyhotovena tak, aby bylo možno závěry veřejně interpretovat a představit ostatním subjektům zainteresovaným v implementaci BIM v ČR včetně tištěných verzí. Je třeba v hodnotící zprávě zohledňovat poznatky ze zpracování zakázky postupně, tudíž Objednatel požaduje předkládání pracovních verzí konceptu zprávy v průběhu plnění (ke každému dílčímu plnění Díla). Zadavatel požaduje předávat pracovní verze konceptu zprávy (tj. dílčí části hodnotící zprávy) v termínu předávání čistopisů jednotlivých položek plnění a to pouze v digitální formě přes CDE. Z logiky věci tedy bude finální koncept hodnotící zprávy předložený Zhotovitelem na závěr prací a na dokument lze tedy nahlížet jako na „Závěrečnou hodnotící zprávu“. Výstupem plnění položky bude dokument v tištěné a digitální formě. 
Poznámka: V době zadání tohoto pilotního projektu Objednatel nedisponuje standardní šablonou dokumentu "BIM REPORT ŘSD ČR". Její používání se předpokládá až po dokončení fáze testování metody BIM v rámci plotních projektů BIM. Objednatel tudíž nepředepisuje Zhotoviteli vzhled či styl dokumentu hodnotící zprávy. 
Položka 6 – datové úložiště CDE (Common Data Environment – společné datové prostředí) bude zajištěno a spravováno Zhotovitelem po celou dobu plnění zakázky v rámci Technické pomoci Objednateli. Zhotovitel zároveň bude garantovat dostatečnou kapacitu, stabilitu, dostupnost a zabezpečení uložiště. Personálu Objednatele poskytne Zhotovitel přístup pro čtení a zápis (nikoliv administrátorská práva) dle definice uživatelských rolí a práv uvedených v BEP. Jako datové úložiště je možné využít řešení třetích stran, přičemž Objednatel nepředepisuje formu instalace služby, tj. je umožněná instalace úložiště na HW Objednatele (on-premise řešení), stejně jako je možné použít služby smluvních partnerů Zhotovitele (preferované řešení). V případě použití služeb provozovaných na HW třetí strany (např. cloud) je nezbytné, aby bylo jednoznačně zřejmé, že Zhotovitelem nabízené řešení je systém CDE, tj. s nezbytnou funkcionalitou používanou při sdílení dat v rámci projektu (sdílení, verzování, workflow, komunikace, schvalování, archivace, historie změn, řízení účtů a přístupů atd.). Objednatelem nebude akceptované řešení na bázi prostých webových úložišť, ať již komerčních či bezplatných (např. MS OneDrive, Google Drive, DropBox atd.). Úložiště musí splňovat ISO 27001. Objednatel požaduje min. 15 aktivních licencí po celou dobu trvání této zakázky pro přístup personálu Objednatele. Po jejím ukončení bude úložiště deaktivováno, veškerá data budou předána Objednateli a následně, po kontrole předaných dat Objednatelem, z úložiště bezpečně vymazána (zajistí Zhotovitel). Součástí dodávky je i technická podpora (telefonická), dostupná v pracovní dny (od 9:00 do 15:00) a proškolení personálu Objednatele (všech osob dle BEP) s funkcionalitou a ovládáním Zhotovitelem dodaného CDE. Termín školení bude mezi smluvními stranami dohodnutý na vstupním VV.  
Položka 7 – plněním položky bude aplikace či simulace procesu tvorby včetně výstupů z vícerozměrného modelu ve vazbě na harmonogram výstavby (4D) a ocenění (5D) jako podklad pro automatické nacenění stavby ve stupni PDPS (případně DSP). Výstup plnění položky bude zdokumentován v hodnotící zprávě (položka 5). 
Položka 8 – plněním této položky je návrh vnitropodnikové směrnice, která bude definovat principy používání systému společného datového prostření (CDE) v rámci celé organizace ŘSD ČR a dalších subjektů vstupujících do všech fází životního cyklu stavby („CDE ŘSD ČR“). Výstupem plnění položky bude dokument v tištěné a digitální formě jako samostatná příloha hodnotící zprávy (položka 5). Součástí výstupu bude i souhrn dopadů do příslušné oborově platné metodiky BIM a návrhy na její doplnění či úpravy. 
Položka 9 – revize metodického dokumentu SFDI „Metodika BIM protokolu pro smluvní standard FIDIC“ ve smyslu analýzy dopadů metodiky pro implementaci metody BIM v organizaci ŘSD ČR a návrh její úpravy dle potřeb Objednatele. Výstupem plnění položky bude dokument v tištěné a digitální formě jako samostatná příloha hodnotící zprávy (položka 5). Součástí výstupu bude i souhrn dopadů do příslušné oborově platné metodiky BIM a návrhy na její doplnění či úpravy. 
Položka 10 – položka obsahuje doplnění a návrhy pro úpravu metodiky SFDI „Předpis pro informační modelování staveb (BIM) pro stavby dopravní infrastruktury - datový standard“, zastřešuje dosavadní poznatky, postřehy a postupy získané v průběhu zakázky a zohledňuje především práce pod položkou 4. Je podkladem pro návrh změn a požadavků jak na samotnou metodiku, tak na databázi datového standardu (Příloha D) v oblasti výčtu a definice negrafických informacích nutných pro informační modely staveb ŘSD ČR. Zhotovitel zde zahrne své zkušenosti z tvorby modelů BIM a na základě získaných poznatků a vlastní odbornosti navrhne rámcové datové struktury pro ostatní stupně projektových dokumentací a jejich BIM modelů („BIM ST“, „BIM DUR“, „BIM DUSP“, „BIM PDPS“, „BIM RDS“, „BIM DSPS“). Dalším krokem bude pro veškeré stupně BIM PD definovat stupeň generalizace/podrobnosti a přesnosti modelu (tj. LoD „Level of Detail/Development“, LoI „Level of Information“, geodetické přesnosti atd.). Závěry z plnění této položky budou zpracovány tak, aby byly použitelné pro zadání budoucích veřejných zakázek realizovaných v BIM. Objednatel požaduje výstupy ve formě: 
· prostý tabulkový výstup ve formátu XLS nebo XLSX. Logika členění tabulky bude shodná s databází datového standardu (Příloha D), 
· textová zpráva v tištěné a digitální formě jako příloha hodnotící zprávy (položka 5) obsahující popis členění, logiku a strukturu negrafických dat. Zpráva bude obsahovat i prostý tabulkový výstup. Součástí výstupu bude i souhrn dopadů do příslušné oborově platné metodiky BIM a návrhy na její doplnění či úpravy. 
Položka 11 – tato položka, doplnění a úprava metodiky SGI (Soubor grafických informací, Přílohy B1, B2), je ideově obdobná s plněním položky 10. V tomto případě se jedná o pokračování v tvorbě již existujících principů grafického stylu modelů. Smyslem této položky je definovat jednotný grafický styl pro budoucí informační modely BIM staveb ŘSD ČR. Objednatel požaduje výstupy ve formě: 
· prostý tabulkový výstup ve formátu XLS nebo XLSX, 
· textová zpráva v tištěné a digitální formě jako příloha hodnotící zprávy (položka 5) obsahující popis členění, logiku a strukturu negrafických dat. Dále návrh na ukládání těchto dat do šablon použitelných v běžných CAD aplikacích. Textová zpráva v tištěné a digitální formě jako příloha hodnotící zprávy (položka 5). 
Poznámka k položkám 10 a 11: Členění projektové dokumentace definují vyhlášky č. 146/2008 Sb. a 499/2006 Sb., proto je nutné, aby i příslušné „BIM stupně PD“ byly koordinovány s platným zněním legislativy. 
Položka 12 – položka obsahuje veškeré náklady spojené s reprografickými službami a ostatní blíže nespecifikovanými pracemi a agendou při vedení této zakázky. Obecně platí, že budou požadovány tištěné dokumenty pouze v jednom paré, tj. 1x čistopis. Koncepty textových dokumentů určené ke kontrole Objednatelem budou předávány pouze v digitální verzi. 
Způsob a forma odevzdání:  
Dle popisů u jednotlivých bodů a dále pak: 
1) Jednotlivé dílčí předávání (modelů, metodik atd.) bude řízeno dle schváleného harmonogramu a dle postupu projektových prací s důslednou evidencí v rámci VV. 
2) Nezapracované, ale ze strany Zhotovitele přijaté připomínky Objednatele k vypořádání, jsou důvodem k nepřevzetí jakékoliv části díla ze strany Objednatele. 
3) Digitální verze kompletního Díla, včetně všech příloh, záznamů či jiných podkladů vzniklých a nutných pro splnění Díla, bude odevzdáno v digitální formě na vhodném datovém nosiči (DVD, USB Disk, externí HDD apod.) před závěrečným uzavřením výměnného datového úložiště CDE (položka 6). Součástí Díla bude i kompletní technická zpráva o postupu a výsledcích díla, která jednoznačně popíše vzájemné vazby v odevzdaném Díle (dokument v tištěné i digitální verzi). 
4) Veškeré digitální dílčí části Díla, předávané Zhotovitelem Objednateli v průběhu plnění (např. jako vstupy pro jednání na VV) budou předávány pouze digitálně přes výměnné datové úložiště CDE (položka 6). 
Podklady zajišťované Objednatelem: 
1) Datové předpisy ŘSD ČR (https://www.rsd.cz/wps/portal/web/technicke-predpisy/datovepredpisy). 
2) Výstupy předchozích BIM pilotních projektů - datové standardy SPI+SGI (Příloha B1 - SPI&SGI – kategorie, Příloha B2 - SPI&SGI - atributy a definice). 
3) Oborová šablona dokumentu BEP (Příloha C - Oborová šablona dokumentu BEP). 
Poznámka: Tato příloha je otevřená forma metodiky SFDI „Požadavky na plán realizace BIM 
(BEP - BIM Execution Plan) pro dopravní infrastrukturu“ (viz www.sfdi.cz) ve formátu .docx 
4) Databáze položek datového standardu pro silniční stavby ve stupni PDPS (Příloha D je ke stažení na www.sfdi.cz).  
Poznámka: Tato příloha, tj. popis hierarchie datového standardu je přílohou metodiky SFDI „Předpis pro informační modelování staveb (BIM) pro stavby dopravní infrastruktury - datový standard - pro PDPS“, Příloha č. 1 – Datový standard pro silniční stavby – PDPS. Výpis databáze položek datového standardu v otevřeném formátu XLS bude předána vybranému Zhotoviteli přes CDE do 5-ti pracovních dnů od zřízení přístupů do CDE pro zástupce Objednatele. 
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Tabulka 1: SPI pro modelové entity v PIM 
	část 	programátorské 	český název 	popis 
označení 
	Identifikace 

 

	rsdPID 
	rsd_PID 
	projektové číslo stavby, viz odst. Chyba! Nenalezen zdroj odkazů. 

	
	rsdSID 
	rsd_OID 
	SO/PS, viz odst. Chyba! Nenalezen zdroj odkazů. 

	
	rsdCEC 
	rsd_kat 
	kategorie stavebního prvku, viz odst. Chyba! Nenalezen zdroj odkazů. 

	
	rsdCEID 
	rsd_ID 
	identifikátor prvků a dílů (např. P1-1), viz odst. Chyba! Nenalezen zdroj odkazů. 

	
	rsdCS 
	rsd_sfaze 
	označení stavební fáze, viz odst. Chyba! Nenalezen zdroj odkazů.  

	
	rsdElemID 
	rsd_UID 
	unikátní číslo modelové entity (stavebního prvku, resp. dílu) ve formátu rsd_PID- rsd_OIDrsd_kat-rsd_ID-rsd_sfaze) 

	Návrhová specifikace 

	rsdDescription 
	rsd_popis 
	popis stavebního prvku, resp. dílu (např. pilíř P1 část 1) 

	
	Material 
	material 
	obecná vlastnost společná pro většinu software (slouží především k definici vizuální stránky) 

	
	rsdMaterialSpec 
	rsd_mat_spec 
	specifikace materiálu podle standardů (TKP, TP, ČSN EN, ČSN, …) 

	
	rsdFinishSpec 
	rsd_povrch_spec 
	specifikace povrchu 

	
	rsdGTDC 
	rsd_tech_podm_dod 
	obecné technické dodací podmínky jednotlivých komponent stavby (upřesňující závazné pokyny pro dodavatele nad rámec obecně platných požadavků) 

	
	rsdCTC 
	rsd_tech_podm_vyst 
	technické podmínky pro výstavbu (upřesňující závazné pokyny pro zhotovitele nad rámec obecně platných požadavků) 

	
	rsdDesignLife 
	rsd_navrh_zivotnost 
	návrhová životnost (např. podle Eurokódů) 

	
	rsdNotes 
	rsd_poznamky 
	doplňující informace k danému prvku (v klasickém projektování v části „Poznámky“)  

	
	rsdDocRef 
	rsd_odkazy_navrh 
	reference k doplňujícím informacím (např. 
výkresy opakovaných řešení [VOŘ], detaily [VL4] apod.) 


	Volume 	Objem 	automaticky geneorovaná vlastnost 
	Ocenění 
 
 

	rsdVolume 
	rsd_objem 
	objem entity (vč. jednotek) 

	
	rsdArea 
	rsd_plocha 
	plocha entity (vč. jednotek) 

	
	rsdLength 
	rsd_delka 
	délka entity (vč. jednotek) 

	
	rsdWeight 
	rsd_hmotnost 
	hmotnost entity (vč. jednotek) 

	
	rsdBulkWeight  

	rsd_obj_hm 
	objemová tíha 

	
	rsdOTSKP 
	rsd_OTKSPpol 
	položka OTSKP (včetně R položek) 

	
	rsdOTSKPDescr 
	rsd_OTKSPpopis 
	popis položky OTSKP 

	
	rsdOTSKPSpec 
	rsd_OTKSPspec 
	specifikace OTSKP 

	
	rsdOTSKPClass 
	rsd_OTKSPklasif 
	verze třídníku 

	
	rsdOTSKPCost 
	rsd_OTKSPnaklady 
	odhadované investiční náklady (pouze pro interní ocenění – bude prázdné) 

	 
	rsdOTSKPUID 
	rsd_OTKSP_UID 
	odkaz na nadřazený prvek s agregovanou položkou (ostatní položky OTSKP budou prázdné) 

	Kvalita 
	rsdDefectRef 
	rsd_odkazy_vady 
	vady (reference do externího systému) 

	
	rsdNonComplianceRef 
	rsd_odkazy_neshody 
	neshody (reference do externího systému) 

	
	rsdCertificateRef 
	rsd_odkazy_certifikaty 
	protokoly a certifikáty (reference do externího systému) 

	
	rsdReviewRef 
	rsd_odkazy_pripominky 
	kontrola a komentáře (reference do externího systému) 

	BOZP rsdHSRef 
	rsd_odkazy_BOZP 
	odkaz na specifikace BOZP 


 
 
Tabulka 2: Základní kategorie 
	Označení 	Popis 
	0000 
	Vymezené prostory, měřičské a sledovací sítě, zóny ovlivnění 


1000 Zemní práce a zakládání 
2000 Opěrné konstrukce a opevnění, spodní stavba 
3000 Hlavní prvky řešeného SO (vozovky, nosné konstrukce, potrubí, kabely, tubusy) 
4000 Stavební vybavení a objekty řešeného SO  
5000 Dopravní značení 
6000 Pomocné a dočasné konstrukce 
7000 Technologické vybavení 

 
Tabulka 3: Kódy staveních fází 
	kód 	popis 
	A 
	stávající stav 


	B 	demolice, odstranění, ale např. i výkopy 
	C 
	stavební stav; lze doplnit posloupností čísel nebo písmen odpovídající postupu výstavby (např. C001, C002, … C00n); lze využít i pro stanovení polohy daného elementu (např. pro vysouvání nosných konstrukcí) 


	D 	projektovaný stav a poloha 

 
 
Tabulka 4: Předběžné SPI pro AIM 
	část 	označení 	název 	Popis 
	Identifikace 
správy 
a údržby 

	rsdAssetOrgID 
	rsd_org_sprava 
	Identifikace organizace správy 

	
	rsdMaintainOrgID 
	rsd_org_udrzba 
	Identifikace organizace údržby 

	
	rsdOpSID 
	rsd_provozni_ID 
	Identifikace stavby z hlediska provozu (např. 101-007) 


	rsdEstAsBuiltLifeCycle 	rsd_plan_zivotnost 	Plánovaná životnost zabudovaného prvku 
	Správa 

	
	rsdGuarantee 
	rsd_zaruka_delka 
	Délka záruky 

	rsdGuaranteeFrom 
	rsd_zaruka_platnost_od 
	Platnost záruky od 

	rsdAsBuiltDate 
	rsd_datum_vystavby 
	Datum zabudování/výstavby 

	rsdSupplier 
	rsd_zhotovitel 
	Identifikace dodavatele/zhotovitele 

	rsdManufacturer 
	rsd_vyrobce 
	Identifikace výrobce 

	rsdProductTypeMark 
	rsd_vyrobek_typ 
	Typové označení výrobku 

	rsdCapitalExpenditure 
	rsd_naklady_investicni 
	Skutečné investiční náklady 





	rsdProductDescription 	rsd_vyrobek_popis 	Popis výrobku 
	Údržba 
 
 

	rsdMaintainMethodology 
	rsd_udrzba_popis 
	Popis údržby 

	
	rsdMaintanCycle 
	rsd_udrzba_periodicita 
	Periodicita údržby 

	
	rsdMaintanCostPerYear  

	rsd_udrzba_provozni_rocni 
	Roční náklady údržby 

	
	rsdInspections 
	rsd_prohlidka_specifikace 
	Specifikace prohlídek 

	
	rsdInspectionCycle 
	rsd_prohlidka_periodicita 
	Periodicita prohlídek 


	rsdDefect 	rsd_odkaz_provoz_vada 	Vady (reference do externího systému) 
	rsdNonCompliance 
	rsd_odkaz_provoz_neshoda 
	Neshody (reference do externího systému) 


Provozuschopnos
t 
	rsdCondition 	rsd_provoz_stav 	Stavební stav prvku resp. dílu 
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[bookmark: _Toc124975]ÚVODNÍ USTANOVENÍ 
Tento dokument je vytvořen jako šablona pro specifikaci konkrétních požadavků a předpokládaných cílů při přípravě zadání Projektu metodou BIM.  
Tato šablona představuje základní kapitoly a požadavky Objednatele na strukturu a obsah Plánu realizace BIM. Dodavatel v průběhu realizace doplňuje kapitoly dle zvolených postupů a technologií. V průběhu Projektování a/nebo provádění Díla (Projektování a/nebo provádění Díla společně v tomto dokumentu též jen jako „Projekt“) je tento dokument aktualizován Dodavatelem.  
Dokument popisuje základní procesy, informační toky, datové formáty a odpovědnosti jednotlivých účastníků výstavby. 
 
 
[bookmark: _Toc124976]Seznam zkratek 
BIM 	 – Building information modeling (Informační modelování staveb / Management informací o stavbě). 
BEP  	– Plán realizace BIM (tzv. BIM Execution Plan). 
…  	- Další zkratky používané Dodavatelem v rámci tohoto dokumentu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
POZNÁMKA: 
Návody, příklady a postupy pro vyplnění jednotlivých částí jsou psány kurzívou. 
Uvedené tabulky jsou pouze ukázkovým příkladem, jak definice požadovaných informací může vypadat.  
 


 	 
[bookmark: _Toc124977]ZÁKLADNÍ IDENFIKAČNÍ ÚDAJE DOKUMENTU 
V kapitole uvedeny základní identifikační údaje zakázky. Může být rozšířen o doplňující dodatečné informace k Projektu (specifikace konkrétních stavebních objektů, apod.) 
Objednatel:   
Dodavatel:  
Správce stavby:  
Projektant: 
Smlouva: 
[bookmark: _Toc124978]ČLENOVÉ PROJEKTOVÉHO TÝMU BIM 
V této části Plánu realizace BIM je uvedena tabulka, která zobrazuje jednotlivé odpovědné osoby a jejich role v rámci organizací podílející se na Projektu. Kapitola může být rozšířena o diagram s organizačním schématem. 
[bookmark: _Toc124979]Členové týmu 
	Role 
	Organizace 
	Příjmení, Jméno 
	e-mail 
	telefon 

	Správce informací 
	 
	 
	 
	 

	Koordinátor BIM 
	 
	 
	 
	 

	Manažer informací 
	 
	 
	 
	 

	… 
	 
	 
	 
	 


[bookmark: _Toc124980]Popis rolí  
Základní specifikace činností jednotlivých rolí a pozic na Projektu naplňující požadavky Objednatele: 
Správce informací 
· Osoba odpovídající za přejímku a správu dat na straně Objednatele.   
· Zajišťuje zpřístupnění dat pro potřeby nahlížení a připomínkování ze strany organizačních složek Objednatele. 
· V případě společného datového prostředí (CDE) na straně Objednatele odpovídá za správu a provoz společného datového prostředí (CDE). 
Koordinátor BIM 
· Osoba odpovídající za vypracování a správu dat na straně Dodavatele.  
· Provádí koordinaci a zpracování 3D modelů, odpovídá za aktualizace a kompatibilitu 
dat v průběhu Projektu. 
· V případě společného datového prostředí (CDE) na straně Dodavatele odpovídá za správu a provoz společného datového prostředí (CDE). 
Manažer informací 
· Osoba odpovídající za vypracování a správu dat na straně projektanta.  
· V případě společného datového prostředí (CDE) na straně projektanta odpovídá za správu a provoz společného datového prostředí (CDE). 
[bookmark: _Toc124981]PLNĚNÍ CÍLŮ BIM 
Součástí zadání BIM je definice cílů. Objednatel ve svém zadání definoval cíle užití informačního modelování staveb (BIM). Dodavatel definuje způsob dosažení těchto cílů, zároveň udává, jak bude evidovat plnění těchto cílů. 
[bookmark: _Toc124982]Popis plnění jednotlivých cílů  
Podrobný popis plnění jednotlivých cílů včetně doplnění popisu Dodavatele, jak bude cíle dosaženo.  
	Název cíle 
	Popis cíle 
	Popis dosažení cíle 
	Termín dosažení cíle 

	Cíl1 
	Popis cíle 1 
	Popis dosažení cíle 1 
	termín 1 

	… 
	 
	 
	 


Příklady cílů Projektu: Zřízení a správa společného datového prostředí (CDE), Využití informačního modelu k tvorbě 2D dokumentace, prostorové koordinaci, ověření výkazu výměr, tvorbě časového harmonogramu apod. 
Cíle jsou pro každý Projekt nastaveny efektivně dle typu Projektu. 
[bookmark: _Toc124983]Způsob výměny informací 
Dle požadavků Projektu Dodavatel definuje způsob výměny a sdílení dat. 
V rámci tohoto odstavce popisuje Dodavatel, jakým způsobem dochází k výměně informací a dat na Projektu. 
V jednotlivých odstavcích Dodavatel definuje popis plnění požadavků Objednatele na výměnu informací a dat. 
Dodavatel v této části popisuje technologické řešení, správu společného datového prostředí (CDE) a způsob řízení dat a informací na Projektu. 
[bookmark: _Toc124984]TECHNOLOGICKÁ INFRASTRUKURA 
Dodavatel musí v této části Plánu realizace BIM stručně rozepsat obsah technologické infrastruktury a její význam, popsat její rozsah a provázanost na společné datové prostředí (CDE). 
[bookmark: _Toc124985]Software 
Použitý software, verze software, včetně výstupních formátů a verzí formátů. 
Specifická nastavení při importech/exportech. 
Použité knihovny a softwarového nadstavby nezbytné pro interpretaci dat v nativním formátu. 
Popis tvorby částí dat v jednotlivých softwarech. 
[bookmark: _Toc124986]Souborová struktura 
Výchozím podkladem jsou resortní předpisy. V této části Plánu realizace BIM musí Dodavatel uvést specifika Projektu nad rámec těchto rezortních předpisů. 
Pakliže Objednatel nedefinuje adresářovou strukturu, pak v tomto odstavci tuto strukturu popisuje Dodavatel. 
V tomto odstavci je taktéž uvedeno označování jednotlivých souborů s odkazem na rezortní 
politiky a případně jejich rozšíření použité na projektu. 
[bookmark: _Toc124987]Doplňující grafická podrobnost modelu 
Dodavatel v této kapitole specifikuje grafickou podrobnost modelu nad rámec zadání objednatele. Doplňující grafická podrobnost modelu musí minimálně splňovat požadavky Objednatele. Tato grafická podrobnost může souviset se zvoleným pracovním postupem dodavatele, nebo softwarovým řešením dodavatele. Na základě cílů Projektu je v této kapitole popsáno jak tato grafická podrobnost naplňuje cíle projektu. Jedná se o podrobný popis specifické grafické podrobnosti použité Dodavatelem na projektu. 
[bookmark: _Toc124988]Doplňující informační podrobnost modelu 
Dodavatel v této kapitole specifikuje informační podrobnost modelu nad rámec zadání objednatele. Doplňující informační podrobnost modelu musí minimálně splňovat požadavky Objednatele. Jedná se o podrobný popis specifických dat (vlastností) které dodavatel zavedl, tak aby naplnil cíle objednatele.  
 
	Element 
	Skupina elementů 
	Vlast nost 
	Jedno
tky 
	Datový typ vlastnosti 
	Repreze ntace v IFC 
	Poznámka 

	Prefabrikované konstrukce 
	Patky 
	Označen í 
výrobce 
	- 
	TEXT 
	IfcCZFootDe signation 
	Z důvodu prefabrikované výroby je zavedena tato vlasn 

	… 
	.. 
	.. 
	.. 
	.. 
	 
	 


[bookmark: _Toc124989]PODKLADY OBJEDNATELE 
[bookmark: _Toc124990]Standardy a metodiky 
Objednatel v této části Plánu realizace BIM uvádí verze metodik a standardů, které byly určeny jako výchozí podklad pro realizaci BIM.  
Současně zde Dodavatel uvádí postupy a principy použité na Projektu nad rámec těchto 
metodik. 
	Název dokumentu 
	Verze 
	Popis postupů nad rámec 

	 
	 
	 

	… 
	 
	 


[bookmark: _Toc124991]Specifické požadavky na Objednatele 
V této části Plánu realizace BIM uvádí Dodavatel specifické požadavky vznesené na Objednatele a jejich případné plnění ve spolupráci s Objednatelem. Může se jednat i o specifické požadavky dalších účastníků výstavby. 
[bookmark: _Toc124992]UKONČENÍ A HODNOCENÍ REALIZACE BIM 
Dodavatel musí v této části Plánu realizace BIM uvést naplnění a Objednatelem specifikovaného způsobu ukončení BIM. 
Dodavatel v této části Plánu realizace BIM dává prostor Objednateli pro hodnocení dosažených cílů Dodavatelem na konci Projektu. Cíle jsou tedy vypsány do jednotlivých odstavců a Objednatel doplní jejich hodnocení ve škále od 0-10 bodů. Kdy 10 bodů je nejlepší hodnocení.  
 
	Název cíle 
	Způsob naplnění cíle 
	Hodnocení 	dosažení 
Objednatelem 
	cíle 

	Cíl1 
	Naplnění cíle 
	0-10 
	

	… 
	 
	 
	


Příklady:  
Objednatel si vyžádá archivaci dokumentů prostřednictvím specifické služby, jejíž naplnění zde Dodavatel upřesní. 
Dodavatel si vyžádá od Objednatele hodnocení splnění cíle „Detekce kolizí (provedení 3D koordinace návrhu)“.  
Dodavatel si vyžádá od Objednatele hodnocení splnění cíle „Správa dat“ v rozmezí 0-10 bodů.  
Dodavatel zde uvádí naplnění těchto požadavků. 
[bookmark: _Toc124993]PŘÍLOHY 
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AKCE
	I/27 Plasy - obchvat - DSP, IČ k SP, TP, včetně BIM  (pilotní projekt -  
SO201) 

	žlutě - vyplní dodavatel
	


 
Tabulka č. 1
	Předpokládaná hodnota stavebních nákladů v Kč bez DPH
	Procentní poměr ze stavebních 
nákladů nabídnutý uchazečem v 
Rámcové smlouvě 
- část DSP*) včetně BIM pro 
SO201
	Procentní poměr ze stavebních 
nákladů nabídnutý uchazečem v 
Rámcové smlouvě - část Výkon IČ k SP*)  
	Technická pomoc objednateli (v Kč 
bez DPH/hod)**)  
včetně BIM pro 
SO201
	Cena celkem v Kč bez DPH***)  
včetně BIM pro 
SO201

	
	
	
	
	

	Předpokládaný celkový počet hod technické pomoci
	
	
	
	

	Předpokládaná hodnota dílčí části Veřejné zakázky 
	
	
	
	

	Nabídka uchazeč v Kč bez DPH
	
	
	
	

	% změna ceny Nabídka/Předpoklad 
	
	
	
	


*) Dodavatel použije při ocenění % poměr ze stavebních nákladů uvedený v Rámcové smlouvě. Tento % poměr může být buď shodný nebo nižší než je % poměr uvedený v Rámcové smlouvě. Podrobnější popis viz čl. 6 "Cena" v Rámcové smlouvě
**) Dodavatel použije při ocenění hodinovou sazbu (bez DPH) ve stejné výši nebo nižší než, je příslušná hodinová sazba bez DPH uvedené v přišlušném rozmezí předpokládaných stavebních nákladů uvedených v Soupisu prací v tabulce "IV.C) Položkový rozpočet - technická pomoc objednateli" přišlušného typového příkladu, který je součástí Rámcové smlouvy. Bližší popis viz čl. 6 "Cena" v Rámcové smlouvě. Hodinovou sazbu doplní do příslušné tabulky technické pomoci ***) Celková cena bez DPH uvedená v Tabulce soupisu prací musí být shodná s Celkovou cenou v Kč bez DPH uvedenou v Nabídkové tabulce dodavatele.
Kontrola rovnosti dílčích cen v tabulce č. 1 a rozepsaných cen v tabulce č. 2 - 6
	Kontrolní propočet Tab. č. 1 a 4.  část DSP Rozdíl:
	Ok

	Kontrolní propočet Tab. č. 1 a 5.  část IČ k SP Rozdíl:
	Ok









Tabulka č. 4
	Dokumentace ke stavebnímu povolení - DSP
	

	Oceněný rozpis služeb bude zpracován dle „Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací“ (dále pouze Směrnice), v platném znění v rozsahu přiměřeném charakteru stavby s upřesněním podle těchto zadávacích podmínek. 

	I/27 Plasy - obchvat
	

	Žlutě- dodavatel ocení hodinovou sazbu

	Popis prací
	Zadavatelem předpokládaný počet hod
	Hodinová sazba Kč/hod.
	Cena Kč

	A. Průvodní zpráva
	
	
	

	1. Identifikační údaje
	
	
	

	2. Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení
	
	
	

	3. Seznam vstupních podkladů
	
	
	

	B. Souhrnná technická zpráva
	
	
	

	1. Popis území stavby
	
	
	

	2. Celkový popis stavby
	
	
	

	3. Připojení na technickou infrastrukturu
	
	
	

	4. Dopravní řešení
	
	
	

	5. Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav
	
	
	

	6. Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana
	
	
	

	7. Ochrana obyvatelstva
	
	
	

	8. Zásady organizace výstavby
	
	
	

	9. Celkové vodohospodářské řešení
	
	
	

	C. Situační výkresy
	
	
	

	1. Situační výkres širších vztahů
	
	
	

	2. Katastrální situační výkres
	
	
	

	3. Koordinační situační výkres
	
	
	

	4. Speciální situační výkres
	
	

	D.1 Dokumentace objektů a technologických zařízení - stavební část
	
	
	

	1. Objekty pozemních komunikací včetně propustků
	
	
	

	1.1 Technická zpráva
	
	
	

	1.2 Výkresy
	
	
	

	2. Mostní objekty a zdi
	
	
	

	2.1 Technická zpráva
	
	
	

	2.2 Výkresy
	
	
	

	3. Vodohospodářské objekty - odvodnění pozemní komunikace
	
	
	

	3.1 Technická zpráva
	
	
	

	3.2 Hydrotechnické výpočty
	
	
	

	3.3 Statické výpočty
	
	
	

	3.4 Výkresy
	
	
	

	4. Objekty osvětlení pozemní komunikace
	
	
	

	4.1 Technická zpráva
	
	

	4.2 Výkresy
	
	

	5. Objekty podzemních staveb
	
	
	

	5.1 Technická zpráva
	
	

	5.2 Výkresy
	
	

	5.3 Statická část
	
	

	6. Objekty zařízení pro provozní informace a pro inteligentní dopravní systém nebo systémy dopravní telematiky
	
	
	

	6.1 Technická zpráva
	
	
	

	6.2 Výkresy
	
	
	

	7. Objekty drah
	
	

	8. Objekty pozemních staveb
	
	

	9. Ostatní stavební objekty
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Zhotovitel zajistí zpracování BIM v rozsahu:
1) Analýza rozsahu projektu a informačního modelu (BIM)
- položka obsahuje veškeré činnosti nutné k seznámení se s problematikou a s požadavky Objednatele na informační model (BIM) pro konkrétní stupeň projektové přípravy.
2) Vypracování prováděcího plánu BIM (BEP)
· položka obsahuje veškeré činnosti spojené s vypracováním prováděcího plánu BIM (BEP) pro konkrétní projekt a to na základě platné oborové šablony dokumentu BEP nebo dle standardní šablony dokumentu "BEP ŘSD ČR" Objednatele,
· definice procesního workflow činností a rozhodování pro konkrétní stupeň projektové přípravy,
· definice týmu zpracovatelů BIM na straně Zhotovitele, určení rolí a odpovědností členů týmu v rozsahu dle potřeb konkrétního projektu a stupně projektové přípravy.
3) Příprava, úprava a doplnění 2D podkladů
· položka obsahuje veškeré činnosti nezbytné pro úpravu 2D podkladů (od Objednatele i třetích stran) pro využití v informačním modelu 
(např. zákresy inženýrských sítí, podklady z katastru nemovitostí, dílčí doplňující geodetická zaměření apod.),
· dále se jedná o veškeré podklady související s informačním modelem nemající grafickou reprezentaci uložitelnou ve standardizovaném a normalizovaném formátu BIM (např. IFC). Jedná se např. o textové dokumenty, databáze apod.
4) Příprava, úprava a doplnění 3D podkladů
- položka obsahuje veškeré činnosti spojené především s koordinací souvisejících prostorových dat (např. informační modely třetích stran apod.)
5) Modelační práce
· položka obsahuje veškeré činnosti spojené s tvorbou prostorových geometrických dat, částí modelů, separátních prvků, komponent, šablon řezů a podsestav, konstrukčních a logických celků atd.
· jednotlivé části 3D modelu budou odpovídat specifikaci dle planého oborového datového standardu nebo datového a grafického standardu Objednatele,
· výstupy budou v nativním formátu dle použitého softwaru definovaného v BEP a dále ve formátu dle požadavku Objednatele pro konkrétní projekt (např. DWG, DGN apod.).
6) Tvorba konsolidovaného modelu
· položka obsahuje veškeré činnosti spojené s tvorbou konsolidovaného modelu sestaveného z jednotlivých dílčích prvků a částí 3D modelu.
· konsolidací se rozumí sestavení logických a funkčních celků využitelných v dalším stupni projektové přípravy či realizace,
· výstupy budou v nativním formátu dle použitého softwaru definovaného v BEP a dále ve formátu dle požadavku Objednatele pro konkrétní projekt (např. DWG, DGN apod.).
7) Převod 3D modelu do podoby BIM - klasifikace a zatřídění prvků modelu
- položka obsahuje veškeré činnosti spojení se zatříděním prvků a částí modelu dle oborově platného klasifikačního systému nebo dle klasifikace určené Objednatelem pro příslušný stupeň projektové přípravy.
8) Převod 3D modelu do podoby BIM - doplnění negrafických informací k prvkům modelu
- položka obsahuje veškeré činnosti spojené s doplněním prvků a částí modelu o negrafické informace dle oborově platného datového standardu nebo standardu a požadavků Objednatele pro příslušný stupeň projektové přípravy.
9) Převod 3D modelu do podoby BIM - necenění prvků modelu
- položka obsahuje veškeré činnosti spojené s doplněním prvků a částí modelu o informace o cenách dle oborově platného oceňovacího standardu pro příslušný stupeň projektové přípravy.
10) Výstupy dílčích částí informačního modelu
· položka obsahuje převod geometrie dílčích částí modelu včetně klasifikace a veškerých negrafických informací do standardizovaného a normalizovaného formátu BIM (např. IFC).
· současně budou dílčí části informačního modelu (doplněné o nezbytné klasifikace, negrafické informace atd.) předané Objednateli v nativním formátu dle použitého softwaru definovaného v BEP a dále ve formátech dle požadavku Objednatele pro konkrétní projekt (např. DWG, DGN apod.).
11) Tvorba konsolidovaného informačního modelu
· položka obsahuje veškeré činnosti spojené s tvorbou konsolidovaného informačního modelu sestaveného z jednotlivých dílčích prvků a částí vytvořených ve standardizovaném a normalizovaném formátu BIM (např. IFC).
· konsolidací se rozumí sestavení logických a funkčních celků využitelných v dalším stupni projektové přípravy či realizace,
· současně bude výstup konsolidovaného informačního modelu (doplněný o nezbytné klasifikace, negrafické informace atd.) předán Objednateli v nativním formátu dle použitého softwaru definovaného v BEP a ve formátu dle požadavku Objednatele pro konkrétní projekt (např. DWG, DGN apod.).
12) Vizualizace postupu realizace
- položka obsahuje veškeré činnosti spojené s tvorbou a ztvárněním předpokládaného či navrhovaného postupu realizace díla v času v rozsahu a potřeb dle příslušného stupně projektové přípravy.
13) Validace prostorových dat
· položka obsahuje veškeré činnosti spojené s garancí prostorových dat, prostorovou koordinací prvků a částí informačního modelu,- součástí jsou i činnosti spojené s definicí a garancí přesností modelu,
· další nezbytné související činnosti spadající do oblasti geodézie,
· činnosti této položky zajišťuje personál Zhotovitele dle pravidel uvedených v BEP.
14) BIM koordinace
- položka obsahuje veškeré činnosti spojené s výkonem a odpovědnostmi osoby BIM koordinátora na straně Zhotovitele pro konkrétní projekt určeného dle BEP.
15) Závěrečná zpráva informačního modelu
· položka obsahuje vyhotovení souhrnné závěrečné zprávy dle standardní šablony dokumentu "BIM REPORT ŘSD ČR" Objednatele, obsahující především:
· vyhodnocení a tvorba rešerše podkladů pro doplnění oborově platného klasifikačního systému nebo klasifikace určené Objednatelem pro příslušný stupeň projektové přípravy,
· vyhodnocení a tvorba rešerše podkladů pro doplnění oborově platného datového standardu nebo datového a grafického standardu Objednatele pro příslušný stupeň projektové přípravy,
· soupis předávaných dokumentů, souborů, informačních modelů, metadat apod.
· výstupem bude dokument v textové a tabulkové podobě v tištěné a digitální formě.
16) Zajištění společného datového prostředí (CDE)
- položka obsahuje veškeré činnosti spojené se zajištěním a správou vhodného společného datového prostředí (CDE) dle potřeb a rozsahu konkrétního projektu a projektového stupně. 
17) Technická pomoc Objednateli v oblasti BIM
- položka obsahuje činnosti spadající do oblasti technické, technologické a metodické podpory v oblasti BIM dle požadavků Objednatele.
Tabulka č. 5
Inženýrská činnost k SP
I/27 Plasy - obchvat

	Žlutě- dodavatel ocení hodinovou sazbu
	
	

	Služba 
SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI – část A
	Zadavatelem předpokládaný počet hod
	Hodinová sazba
Kč / hod
	Cena
Kč

	Studium podkladů předaných objednatelem (ÚR, DSP, EIA,…)
	
	
	

	Kompletace podkladů z předchozího projednání stavby  
	
	
	

	Projednání s dotčenými subjekty, majetkovými správci a dotčenými orgány státní správy. Formulace a podání žádostí s cílem vydání zásadních stanovisek, vyjádření, rozhodnutí (vč. doložky právní moci), souhlasu a výjimek potřebných k vydání stavebních povolení, a to v souladu s platnými právními předpisy a zákony, zejména
	
	
	

	zajištění souhlasu dle §15 odst.2 SZ
	
	
	

	závazný posudek hygienika dle zák. 258/2000 Sb., v platném znění
	
	
	

	vyjádření Ministerstva dopravy
	
	

	vyjádření Ministerstva ŽP
	
	
	

	vyjádření Ministerstva obrany (VUSS)
	
	
	

	vyjádření Ministerstva vnitra (dálnice a rychlostní silnice)
	
	

	vyjádření KŘ Policie ČR (silnice I.třídy)
	
	
	

	vyjádření Policie ČR DI (silnice II. a III. Třídy, MK a ÚK)
	
	
	

	stanovisko silničního správního úřadu dle zák. 13/1997 Sb. v platném znění
	
	
	

	rozhodnutí podle § 10 č. 13/1997 Sb. O pozemních komunikacích - povolení připojení
	
	
	

	 zajištění odsouhlasení návrhu budoucího uspořádání silniční sítě
	
	
	

	 komplexní vyjádření krajského úřadu, odboru životního prostředí
	
	
	

	 komplexní vyjádření obce s rozšířenou působností, odboru životního prostředí
	
	
	

	 změny a doplňky vynětí ze ZPF dle  zák. 334/1992 Sb. a zák. 231/1999 Sb. § 9 odst. 6),  v platném znění a vyhl. 13/1994 Sb., a aktualizace výpočtů výše odvodů ze ZPF
	
	
	

	zajištění souhlasu podle §17 zákona č. 254/2001 Sb. O vodách - zásah do vodních toků
	
	
	

	zajištění souhlasu k dotčení pozemků do 50 m od okraje lesa podle § 14 odst. 2 zákona č. 289/1995
	
	
	

	rozhodnutí podle § 13 odst. 1 zákona č. 289/1995 Sb. O lesích - trvalé a dočasné odnětí PUPFL
	
	
	

	vyjádření dle § 18 zák. 254/2001 o vodách
	
	
	

	zajištění povolení dle §8, §9 zák. 114/1992 Sb. v platném znění (kácení mimolesní zeleně)
	
	
	

	stanovisko drážního správního úřadu
	
	
	

	souhrnné vyjádření SŽDC
	
	
	

	rozhodnutí podle § 6 odst. 2) zákona o drahách – změna rozsahu a způsobu  zabezpečení křížení železniční dráhy s pozemní komunikací
	
	
	

	zajištění vyjádření či vydání výjimek z jiných právem chráněných zájmů stáv. Staveb 
	
	
	



	rozhodnutí podle § 56 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. O ochraně přírody a krajiny - výjimka ze základních podmínek ochrany zvlášť chráněných druhů živočichů a rostlin a silně ohrožených druhů
	
	
	

	vyjádření, souhlasy a rozhodnutí zák. 114/1992 Sb. V platném znění
	
	
	

	rozhodnutí podle ust. § 76 a 77 odst. 3 zákona č. 114/1992 Sb. O ochraně přírody a krajiny, např. souhlas se zásahem do VKP, krajinný ráz
	
	
	

	vyjádření dle zákona č. 133/1985 Sb. § 31 odst.1 zákona v platném znění – požární ochrana
	
	
	

	vyjádření správce povodí (povodní Vltavy, Povodí Labe,…)
	
	
	

	vyjádření správce vodního toku (Lesy ČR, SPÚ,…)
	
	
	

	stanovisko dle vyhl. 398/2009 Sb. O obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb
	
	
	

	vyjádření krajského úřadu, odboru památkové péče
	
	
	

	vyjádření obce s rozšířenou působností, odboru památkové péče
	
	
	

	vyjádření Národního památkového ústavu
	
	
	

	rozhodnutí podle § 17 odst. 5 zákona č. 20/1987 Sb. O státní památkové péči - výjimka z ochranného pásma národní kulturní památky
	
	
	

	vyjádření dotčených obcí
	
	
	

	vyjádření Úřadu pro civilní letectví
	
	
	

	vyjádření Obvodního báňského úřadu
	
	
	

	vyjádření Státní energetické inspekce
	
	
	

	vyjádření správců inženýrských sítí k DSP
	
	
	

	vyjádření správců inženýrských sítí k existenci sítí
	
	
	

	 -   a dalších dle požadavků příslušného stavebního úřadu v rámci  stavebního řízení
	
	
	

	ČÁST A – CELKEM
	
	
	

	

	SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI – část B
	
	Hodinová sazba  Kč/ hod  
	Cena                 Kč

	seznámení všech vlastníků pozemků se záměrem uskutečnit veřejně prospěšnou stavbu
	
	
	

	obstarání všech existujících  výpisů z příslušných katastrů  nemovitostí
	
	
	

	zajištění znaleckých posudků o ceně pozemků, porostů a budov v TZ
	
	

	zajištění znaleckých posudků o náhradě pro zřízení věcného břemene
	
	

	zajištění znaleckých posudků o ceně porostu (MLZ, lesní porosty) v dočasných záborech a pod věcným břemenem
	
	

	dohledávání neznámých,  neurčených a nedosažitelných  vlastníků
	
	
	

	Sestavení  návrhu všech typů smluv, které jsou potřebné uzavřít v rámci stavby, jejich projednání s objednatelem (investorem), a po odsouhlasení objednatelem následné projednání s dotčenými vlastníky a uživateli zejména smlouvy typu:
	
	
	

	A ) kupní smlouvy na pozemky, porosty a budovy v trvalém záboru
	
	
	

	B) směnné smlouvy, smlouvy o  předání majetku státu a o změně příslušnosti hospodařit, aj.
	
	
	

	C ) kupní smlouvy na porosty v dočasném záboru a pod VB
	
	
	

	D ) smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti IS
	
	
	

	E ) nájemní smlouvy, smlouvy o výpůjčce aj.
	
	
	

	jednání s vlastníky – fyz. i práv. osobami, příp. konkursními  správci, exekutory a  likvidátory vedoucí  k uzavření veškerých potřebných smluv v rámci stavby
	
	
	

	jednání vedoucí k projednání  dědictví, odstranění zástavních  práv (jednání s věřiteli a dlužníky),  odstranění duplicitních  vlastnictví a jiných překážek  bránících uzavření smlouvy  popř. vkladu  do KN
	
	
	

	jednání s příslušnými katastrálními úřady vedoucí k zápisu geom.plánů do KN a povolení vkladu příslušných smluv, dohod aj. do KN
	
	
	

	podávání návrhů na vklad (zejména kupní smlouvy, smlouvy o VB aj.) a na záznam do KN (smlouvy o převodu, smlouvy o předání majetku státu aj.)
	
	
	

	zajištění, sestavení a  uzavření smluv o přeložkách inženýrských sítí
	
	
	

	projednání typů a návrhů smluv o  zřízení VB se správci IS a investorem, vč. 
jejich uzavření
	
	
	

	zajištění uzavření smluv o zřízení věcného břemene s oprávněným a povinným z věcného břemene
	
	
	

	Podávání návrhů na vklad kompletních  smluv o zřízení věcného břemene
	
	
	



	zajištění a uzavření smluv o budoucím převzetí SO ( obce, kraje, ZVHS apod. )
	
	
	

	Zajištění podkladů pro vypracování žádosti na zahájení vyvlastňovacích řízení odnětím a omezením vlastnického práva a to zejména:
	
	
	

	A ) aktuální výpis z katastru nemovitostí
	
	
	

	B) listiny prokazující splnění podmínky vyvlastnění dle § 5 zákona č. 184/2006 Sb.
	
	
	

	C ) GP oddělovací nebo GP na VB
	
	
	

	D ) znalecký posudek o ceně nemovitosti
	
	

	sestavení návrhu a podání žádosti na zahájení vyvlastňovacích řízení odnětím či omezením vlastnického práva a technická pomoc objednateli při vyvlastňovacím řízení
	
	
	

	zajištění pravomocného rozhodnutí o vyvlastnění
	
	
	

	zajištění souhlasu vlastníků k dotčení ochranného pásma lesa ( 50 m od okraje lesa ) a - zajištění souhlasu vlastníků ke změně souhlasu s vynětím ze ZPF a k uložení přebytečné ornice
	
	
	

	Kompletace uzavřených smluv a souvisejících podkladů pro podání žádosti o stavební povolení.
	
	
	

	Kompletace podkladů k podání žádosti o výjimku MD dle platných vnitřních předpisů vč. zajištění aktualizovaných podkladů (výpisů LV, ZP, aj.)
	
	
	

	informování nájemců dotčených pozemků o termínech vstupu na pozemky za účelem zamezení škod na zemědělských kulturách a lesních pozemcích
	
	
	

	následné zajištění vymazu věcného břemene ze stav. Zákona (po přechodu vl. Práva na ČR - tedy splynutí osoby oprávněné a povinné)
	
	
	

	uzavření smluv o zřízení práva obdobnému věcnému břemeni
	
	
	

	Obstarání potřebných nabývacích listin
	
	
	

	Technická pomoc objednateli při soudních a ostatních řízeních u správních orgánů
	
	
	

	ČÁST B CELKEM
	
	
	

	
	

	SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI – část C
	
	Hodinová sazba  Kč/ hod  
	Cena                 Kč

	Zajištění  vydání  stavebního povolení, kompletace a doplnění podkladů, vyjádření, stanovisek, sestavení seznamu účastníků řízení, sestavení žádostí o vydání  stavebního povolení a jeho podání u příslušného stavebního úřadu včetně zajištění dalších podkladů dle požadavků příslušného stavebního úřadu v rámci  stavebního  řízení, účast na jednáních, předání pravomocného  stavebního povolení
	
	
	

	ČÁST C CELKEM
	
	
	

	
	

	SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI – část D
	
	Hodinová sazba  Kč/ hod  
	Cena                 Kč

	Zajištění konzultací, kontrolních dnů k IČ zhotovitele, osobní průběžné informování objednatele o průběhu IČ zhotovitele, zastupování objednatele ve správních řízeních k IČ, plynoucích z předmětu smlouvy, zajištění předání výstupů jednotlivých smluvních IČ.
	
	
	

	Technická pomoc objednateli při získání pravomocného SP a zajištění činností spojených s on-line aplikací objednatele
	
	
	

	ČÁST D CELKEM
	
	
	

	CELKEM ČÁST A+B+C+D  IČ k SP
	
	
	

	V "doplní dodavatel" dne "doplní dodavatel"
	

	


Tabulka č. 7
OCENĚNÝ ROZPIS SLUŽEB
Činnosti poskytované v rámci TP
Cena celkem
Kč/hod *)
Počet hod.
Doplňující odborné posudky spojené s projednáním stavby


TP objednateli - vedení evidence postupu majtkoprávní přípravy v on-line aplikaci MPV
TP objednateli - vedení evidence průběhu inženýrské činnosti pro stavební řízení v on-line 
aplikaci PPS
TP v rámci výběrového řízení na zhotovitele stavby
TP při přípravě a veřejnoprávním projednání stavby v rámci prosazení objednatelem 
navrženého a požadovaného technického řešení
Technické analýzy a rozbory
TP BIM - dodávka společného datové prostředí CDE (Common Data Environment) včetně 
odborného personálu, který bude zajišťovat Objednateli technickou podporu a proškolení 
personálu Objednatele funkcionality dodaného CDE


Cena TP CELKEM bez DPH

 Sazba zarhnuje veškeré související náklady s TP, tj. cestovné, náklady na PHM, stravné apod.
*)
Technická pomoc (TP)
I/27 Plasy - obchvat




 
 
Příloha č 4. 
SEZNAM PODDODAVATELŮ  
 
Společnost: Valbek, spol. s r.o. 
se sídlem: Vaňurova 505/17, 460 07 Liberec 3 IČO: 48266230 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 4487, 
 
jakožto dodavatel veřejné zakázky na služby „I/27 Plasy – obchvat – DSP, IČ k SP, TP, včetně BIM (pilotní projekt – SO 201)“, č. 06EU-004742, (dále jen „dodavatel“),  v souladu s požadavky § 105 odst. 1. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, níže předkládá seznam poddodavatelů, včetně uvedení, kterou část bude každý z poddodavatelů plnit: 
 
	Obchodní firma nebo název nebo jméno a příjmení poddodavatele 1 
	IČO (pokud bylo přiděleno) a sídlo poddodavatele 1 
	Část veřejné zakázky, kterou bude poddodavatel 
plnit 1 

	ELPRO Liberec, spol. s r.o., 
 
	Barvířská 12, 460 01 Liberec 
3 
IČ 47309628 
	Projekční práce v oboru technologická zařízení 
staveb, technologická zařízení staveb – specializace 
elektrotechnická zařízení a elektrotechnika 

	AZ GEO, s.r.o. 
 
	Kořenského 1262/40, 703 00 
Ostrava 
	Posuzování vlivů na životní prostředí a rozptylové studie 

	Advokátní kancelář 
BŘESKÝ, HEIPLÍK, VOSÁTKA, s.r.o. 
	Botičská 1936/4, 128 00 
Praha 2 – Nové Město, IČ 
29146445 
	Právní služby 


 
 
PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ 
 
 
1 
 
 
Příloha č 4 
PROHLÁŠENÍ O ODBORNÉM PERSONÁLU 
 
Společnost: Valbek, spol. s r.o. 
se sídlem: Vaňurova 505/17, 460 07 Liberec 3 IČO: 48266230 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 4487,  
 
jakožto dodavatel veřejné zakázky na služby „I/27 Plasy – obchvat – DSP, IČ k SP, TP, včetně BIM (pilotní projekt – SO 201)“, č. 06EU-004742, (dále jen „dodavatel“),  v souladu s požadavky § 105 odst. 1. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, níže předkládá seznam poddodavatelů, včetně uvedení, kterou část bude každý z poddodavatelů plnit: 
  
	Funkce1  
	Příjmení1 
	Jméno1 

	HIP akce 
	
	

	Zodpovědný projektant v oboru dopravní stavy 
	
	

	Zodpovědný projektant v oboru pozemní stavby 
	
	

	Zodpovědný projektant v oboru mosty a inženýrské konstrukce 
	
	

	Zodpovědný projektant v oboru technologická zařízení staveb 
	
	

	Zodpovědný projektant v oboru stavby vodního hospodářství a krajinného 
inženýrství 
	
	

	Zodpovědný projektant v oboru geotechnika 
	
	

	Osoba provádějící zeměměřické činnosti 
	
	

	Osoba provádějící posuzování vlivů na životní prostředí 
	
	

	Osoba projektanta v oboru inženýrská geologie 
	
	

	Osoba hlavního koordinátora inženýrských činností 
	
	


1 
	Osoba zajišťující inženýrskou činnost 
	
	

	Osoba poskytující právní poradenství 
„právník“ 
	
	

	HIP akce 
	
	

	HIP akce 
	
	

	HIP akce 
	
	

	Osoba pro funkci zodpovědného projektanta v oboru dopravní stavby 
	
	

	Osoba pro funkci zodpovědného projektanta v oboru dopravní stavby 
	
	

	Osoba pro funkci zodpovědného projektanta v oboru dopravní stavby 
	
	

	Osoba pro funkci zodpovědného projektanta v oboru mosty a inženýrské 
konstrukce 
	
	

	Osoba pro funkci zodpovědného projektanta v oboru mosty a inženýrské 
konstrukce 
	
	

	Osoba pro funkci zodpovědného projektanta v oboru mosty a inženýrské 
konstrukce 
	
	

	Osoba pro funkci zodpovědného projektanta v oboru stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství 
	
	

	Osoba pro funkci zodpovědného projektanta v oboru stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství 
	
	

	Osoba BIM manažera 
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