

ZACHRANNÝ ÚTVAR HZS ČR			
2020 ROK	20-174 2020 ČÍSLO SMLOUVY	5 DRUH SMLOUVY	16.9.2020 DATA PŘÍJMU

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“)

I.

Smluvní strany

Česká republika – Záchranný útvar Hasičského záchranného sboru České republiky

Opavská 771/29, 748 01 Hlučín

Za kterou jedná: brig. gen. Ing. Radim Řehulka, velitel útvaru

Osoba oprávněná podepsat tuto smlouvu:

[redacted] elitele pro ekonomiku

IČO: 75152304

DIČ: není plátcem DPH

Bankovní spojení: ČNB Ostrava

Číslo účtu: 4931881/0710

Kontaktní osoba, osoba oprávněná jednat ve věcech technických:

[redacted]
(dále jen „objednatel“)

a

RENESA – stavební firma s.r.o.

Komárovská 2869/27, 746 01 Opava

Za kterou jedná: [redacted]

IČO: 62305620

DIČ: CZ62305620

Bankovní spojení: Fio banka, a.s., Opava

Číslo účtu: 2900865885/2010

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 7761

[redacted]
(dále jen „zhotovitel“)

II.

Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se v souladu s touto smlouvou zavazuje na svůj náklad a na své nebezpečí provést pro objednatele dílo „Oprava střechy budovy č. 3“ v areálu Záchranného útvaru Hasičského záchranného sboru České republiky v Hlučíně v rozsahu, podmínkách a způsobem dle cenové nabídky zhotovitele ze dne 17. 2. 2020 obsahující Krycí list nabídky, Rozpočtové podklady zhotovitele, Žádost o písemné objasnění či doplnění údajů – II a Objasnění nabídkové ceny 2, a dle objednatelem obstarané projektové dokumentace z června 2019 s označením „Oprava střechy budovy č. 3“. Cenová nabídka zhotovitele ze dne 17. 2. 2020 obsahující Krycí list nabídky, Rozpočtové podklady zhotovitele, Žádost o písemné objasnění či doplnění údajů – II a Objasnění nabídkové ceny 2 jakožto Příloha č. 1 a objednatelem obstaraná projektová dokumentace z června 2019 s označením „Oprava střechy budovy č. 3“ (dále jen „projektová dokumentace“) jakožto Příloha č. 2 tvoří nedílné součásti této smlouvy.
2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo při respektování příslušných technických norem a obecně závazných právních, bezpečnostních a požárních předpisů. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, že je odborně způsobilý ke zhotovení díla podle této smlouvy a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.
3. Objednatel je povinen dílo bez vad provedené převzít a zaplatit za něj zhotoviteli cenu ve smyslu příslušných ustanovení této smlouvy.

4. Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným a že tuto smlouvu uzavřely po pečlivém zvážení všech možných důsledků. Současně pak objednatel i zhotovitel souhlasně prohlašují, že je dílo na základě shora uvedené specifikace ve spojení s Přílohami č. 1 a č. 2 této smlouvy dostatečně určité a srozumitelně vymezeno, zejména co do umístění, rozsahu, podoby a kvalitativních podmínek, které je potřeba při jeho realizaci dodržet.
5. Zhotovitel potvrzuje, že prostudoval a podrobně se seznámil se zadávacími podmínkami veřejné zakázky a s projektovou dokumentací, a tímto způsobem prověřil, že závazné podklady týkající se díla nemají zjevné vady a nedostatky, neobsahují nevhodná řešení, materiály či technologie a dílo je tak možno uskutečnit za dohodnutou smluvní cenu specifikovanou v čl. V. této smlouvy.

III. Místo plnění

Místem plnění dle čl. II. této smlouvy je budova č. 3 v areálu Záchraného útvaru Hasičského záchranného sboru České republiky na adrese Opavská 771/29, 748 01 Hlučín.

IV. Doba plnění

1. Práce na realizaci předmětu smlouvy budou zahájeny nejpozději do 7 pracovních dnů ode dne předání staveniště objednatelem zhotoviteli.
2. Zhotovitel je povinen dílo dle bodu II.1. této smlouvy dokončit a předat objednateli nejpozději do čtyř měsíců ode dne nabytí účinnosti této smlouvy.
3. Klimatické vlivy nejsou důvodem k prodloužení termínu plnění.

V. Cena díla

1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Cena bez DPH	2.318.103 Kč
DPH (21 %)	486.801,63 Kč
Cena včetně DPH	2.804.904,63 Kč

2. Cena díla je dohodnuta jako cena konečná s platností po celou dobu účinnosti této smlouvy.
3. Cena díla obsahuje i případně zvýšené náklady spojené s vývojem cen vstupních nákladů, a to až do doby ukončení díla.
4. Součástí ceny díla jsou kupní cena za věci obstarané zhotovitelem pro účely provádění díla a dále veškeré práce a dodávky, poplatky a jiné náklady nezbytné pro řádné a úplné zhotovení díla, včetně nákladů na odstranění případných vad a nedodělků na díle. Součástí ceny díla jsou rovněž práce a dodávky, které ve smlouvě a jejích přílohách nejsou uvedeny, avšak zhotovitel jakožto odborník o nezbytnosti jejich provedení pro řádné zhotovení díla v rozsahu dle bodu II.1. této smlouvy měl nebo mohl vědět. V této ceně jsou zahrnuty rovněž veškeré ostatní výdaje na straně zhotovitele spojené s realizací předmětu smlouvy, např. náklady na zařízení staveniště, aj.
5. Pokud se v průběhu zhotovování díla objednatel a zhotovitel dohodnou, že některé sjednané práce nebudou prováděny v rozsahu dle této smlouvy, bude o cenu těchto prací snížena cena díla. Neprovedené práce či dodávky nebude zhotovitel fakturovat.
6. Případné dodatečné stavební práce či neprovedené práce podle bodu V.5. této smlouvy, které mohou vzniknout v průběhu realizace díla, budou řešeny po jejich odsouhlasení objednatelem výhradně formou očíslovaných dodatků této smlouvy, to vše při dodržení



podmínek § 222 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

7. V případě zákonné změny sazby daně z přidané hodnoty v průběhu trvání této smlouvy je zhotovitel povinen k ceně díla bez daně z přidané hodnoty účtovat tuto daň ve výši určené účinnou právní úpravou, přičemž dle dohody smluvních stran nebude pro tuto okolnost sjednáván dodatek k této smlouvě.
8. Objednatel ve vztahu k plnění z této smlouvy nevystupuje v souladu s § 5 odst. 3 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o dani z přidané hodnoty“), jako osoba povinná k dani.
9. Na provedení díla dle této smlouvy ve shodě se zákonem o dani z přidané hodnoty nedopadá režim přenesení daňové povinnosti.

VI.

Platební podmínky

1. Zálohy za provádění díla nejsou sjednány.
2. Podkladem pro úhradu smluvní ceny dodaného díla je daňový doklad – faktura, který bude mít náležitosti účetního dokladu dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „faktura“).
3. Kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy pro daňový doklad je zhotovitel povinen ve faktuře uvést mimo jiné tyto údaje:
 - a) číslo a datum vystavení faktury,
 - b) číslo smlouvy a datum jejího uzavření,
 - c) předmět smlouvy, jeho přesnou specifikaci,
 - d) označení banky a číslo účtu, na který má být provedena úhrada,
 - e) lhůtu splatností faktury,
 - f) jméno a podpis osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího kontaktního telefonu,
 - g) identifikační číslo objednatele a zhotovitele, jejich přesná označení a sídla, přičemž u objednatele se jedná o označení „Česká republika – Záchraný útvar Hasičského záchranného sboru České republiky“ a sídlo Opavská 771/29, 748 01 Hlučín,
 - h) přílohou soupis provedených prací ve formě zjišťovacího protokolu,
 - i) přílohou kopii zápisu o předání a převzetí díla s podpisy pověřených zástupců smluvních stran u závěrečné faktury zhotovitele.
4. Úhrada za provedené práce bude uskutečněna na základě faktur zpracovaných ve formě daňového dokladu s náležitostmi dle § 26-35 zákona o dani z přidané hodnoty, a s náležitostmi obchodní listiny podle § 435 Občanského zákoníku.
5. Zhotovitel je oprávněn vystavit objednateli písemné dílčí faktury za zhotovení stavební či jiné oddělitelné části díla, jak jsou popsány v projektové dokumentaci, až po jejím dokončení a převzetí objednatelem, a to na cenu ve shodě s čl. V. této smlouvy a s Přílohou č. 1 této smlouvy, přičemž případné vystavení takovéto dílčí faktury musí být zohledněno v závěrečné faktuře zhotovitele.
6. Veškeré provedené práce budou hrazeny na základě zjišťovacího protokolu, jehož obsahem bude soupis provedených prací a dodávek. Soupis provedených prací a dodávek odsouhlasí objednatel do 3 pracovních dnů ode dne jeho předložení zhotovitelem, který na jeho základě vystaví fakturu.
7. Nedojde-li mezi smluvními stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel oprávněn fakturu vrátit. Práce, které provedl zhotovitel o své újmě nad rámec této smlouvy, se do soupisu prací nesmí zařazovat.



8. Konečné vyúčtování díla provede zhotovitel formou písemné závěrečné faktury, kterou vystaví a zašle objednateli ve lhůtě 5 dnů ode dne jeho dokončení a převzetí objednatel bez vad a nedodělků, a to ve výši nejméně 10 % z celkové ceny díla.
9. Objednatel si vyhrazuje právo pozastávky odpovídající 10 % ceny díla až do okamžiku odstranění všech vad a nedodělků zhotovitelem v termínech dle zjišťovacích protokolů či zápisu o předání a převzetí díla. Pozastavenou částku uhradí objednatel zhotoviteli do 30 kalendářních dnů po sepsání a podpisu dokumentu, z něhož vyplyne odstranění poslední vady či nedodělků díla. Bude-li dílo předáno a převzato bez vad a nedodělků, bude pozastavená částka objednatel uhradena v rámci závěrečné faktury zhotovitele.
10. Lhůta splatnosti faktur činí 30 kalendářních dnů ode dne jejich vystavení. Pokud však faktura nebude zhotovitelem odeslána objednateli do 15 dnů ode dne jejího vystavení, tímto se původní lhůta splatnosti faktury přerušuje a běží opět ode dne doručení faktury objednateli. Stejná lhůta splatnosti platí pro smluvní strany i při úhradě jiných plateb (např. úroků z prodlení, smluvních pokut, náhrady škody, aj.). Pokud objednatel uplatní nárok na odstranění vady díla ve lhůtě před nabytím splatnosti faktury, není objednatel povinen až do odstranění vady díla uhradit cenu díla. Okamžikem odstranění vady díla začne běžet nová lhůta splatnosti faktury v délce 30 kalendářních dnů.
11. Objednatel je oprávněn vadnou fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé smluvní straně bez zaplacení k provedení opravy zejména v těchto případech:
 - a) nebude-li faktura obsahovat některou dohodnutou náležitost či přílohu nebo bude chybně vyúčtována cena,
 - b) budou-li vyúčtovány práce, které zhotovitel neprovedl,
 - c) bude-li DPH vyúčtována v nesprávné výši.Ve vrácené faktuře musí objednatel vyznačit důvod vrácení faktury. Zhotovitel poté provede opravu vystavením nové faktury. Odesláním vadné faktury zhotoviteli se běh původní lhůty splatnosti přerušuje, ta plyne opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury objednateli.
12. Smluvní strany se dohodly, že platba bude provedena vždy na účet uvedený ve faktuře, bez ohledu na číslo účtu uvedené v článku I. této smlouvy.

VII.

Provádění díla, vedení deníků

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem a na vlastní zodpovědnost. Pověří-li zhotovitel provedením díla nebo jeho části jiný subjekt, je povinen toto oznámit objednateli, přičemž jeho odpovědnost za zhotovení díla tímto zůstává nedotčena.
2. Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště po vzájemné dohodě, nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne nabytí účinnosti této smlouvy, o čemž smluvní strany vyhotoví písemný zápis.
3. Objednatel je povinen předat zhotoviteli projektovou dokumentaci do 5 dnů ode dne nabytí účinnosti této smlouvy.
4. Zhotovitel se zavazuje zkontrolovat technickou část převzaté projektové dokumentace nejpozději před zahájením provádění díla. V případě, že zhotovitel zjistí vady a nedostatky technické části převzaté projektové dokumentace, bezodkladně upozorní na tyto objednatele a předá jemu soupis zjištěných vad a nedostatků včetně návrhů na jejich odstranění a vymezení dopadu na předmět a cenu této smlouvy, příp. na datum dokončení díla a jeho předání objednateli.
5. Zhotovitel je povinen předat koordinátorovi bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen „koordinátor BOZP“) nejpozději 5 dnů před zahájením prací na staveništi písemně informaci o fyzických osobách, které se mohou zdržovat na staveništi, a to včetně zaměstnanců poddodavatelů zhotovitele, osob vykonávajících na stavbě inženýrskou a investiční činnost a osob oprávněných jednat za objednatele ve věcech technických a realizace stavby. Zhotovitel je povinen bezodkladně písemně nahlásit

koordinátorovi BOZP změnu těchto osob. Informace dle první a druhé věty tohoto bodu smlouvy zhotovitel zároveň předá v kopii objednateli. V případě, že zhotovitel povinnost dle tohoto odstavce nesplní a objednateli v důsledku toho vznikne škoda, mj. uhrazením sankcí uložených příslušnými správními úřady, bude zhotovitel povinen objednateli tuto škodu v plném rozsahu uhradit.

6. V souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 309/2006 Sb.“), se zhotovitel zavazuje k součinnosti s koordinátorem BOZP. Zhotovitel je povinen zavázat k součinnosti s koordinátorem BOZP všechny své poddodavatele a osoby, které budou provádět činnosti na staveništi. Zhotovitel se zavazuje plnit veškeré povinnosti, které mu ukládá zákon č. 309/2006 Sb., zejména povinnost dodržování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, povinnost jeho aktualizace, povinnost účasti na kontrolních dnech bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a dodržování pokynů koordinátora BOZP na staveništi. Zhotovitel bude na kontrolní dny vysílat pouze kvalifikované pracovníky s právem okamžitého rozhodnutí o opatřeních nutných pro plynulý průběh stavby a stavebních prací. Stejnou povinnost má také objednatel.
7. Veškeré zařízení staveniště zajistí zhotovitel v souladu s jeho potřebami, s převzatou projektovou dokumentací a s dalšími požadavky objednatele, přičemž zhotovitel zaručuje provoz staveniště v souladu s účinnou právní úpravou. Zhotovitel je povinen na staveništi zachovávat čistotu a pořádek, neodkladně odstranit na své náklady odpady a nečistoty vzniklé prováděním prací.
8. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, za bezpečný přístup na stavbu, za dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů, včetně prostoru zařízení staveniště, a za bezpečnost provozu v prostoru staveniště.
9. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla, zajišťovat na stavbě technický dozor a v jeho průběhu zejména sledovat, zda práce jsou prováděny podle předaných podkladů, smluvních podmínek, právních předpisů, technických norem a rozhodnutí veřejnoprávních orgánů. Za tím účelem má nepřetržitý přístup na stavbu a staveniště, stejně jako koordinátor BOZP. Na nedostatky zjištěné v průběhu provádění díla objednatel upozorní zhotovitele neprodleně písemnou formou a požádá jej o odstranění vad. Jestliže zhotovitel díla takovéto vady neodstraní v určené době a vadný postup zhotovitele by nepochybně vedl k podstatnému porušení smlouvy, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit, nebo dát příkaz k přerušení prací a zajistit odstranění vad na náklady zhotovitele. Za takto provedené práce zhotovitel odpovídá stejně, jako by byly provedeny jeho poddodavatelem.
10. Objednatel a koordinátor BOZP jsou oprávněni provádět kontrolu díla ve shodě s § 2593 Občanského zákoníku, kontrolu stavebního a bezpečnostního deníku, kontrolu rozpočtů a faktur, kontrolu hospodaření s odpady a kontrolu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi.
11. Zhotovitel je povinen do 5 dnů ode dne nabytí účinnosti této smlouvy objednateli a koordinátorovi BOZP písemně sdělit veškeré údaje, které jsou předmětem oznámení o zahájení prací alespoň v rozsahu Přílohy č. 4 k nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů.
12. Zhotovitel je při provádění díla vázán pokyny objednatele.
13. Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na případnou nevhodnost pokynů či realizace vyžadovaných prací.
14. Při zjištění jakýchkoliv vad je zhotovitel povinen na ně ihned písemně upozornit objednatele, který se vyjádří, zda trvá na jejich odstranění či na jejich ponechání a případném pokračování v provádění díla.



15. Veškeré práce a dodávky budou provedeny v souladu s platnými ČSN, vyhláškami a zákony České republiky včetně předpisů zajišťujících bezpečnost a ochranu zdraví při práci a dodržování protipožárních opatření. Při realizaci budou použity materiály a výrobky 1. jakosti doložené příslušnými certifikáty a doklady o shodě.
16. Zhotovitel je původcem odpadů vzniklých při činnosti uvedené v článku II. této smlouvy od okamžiku jejich vzniku až do doby, kdy je sám využije nebo je předá osobě oprávněné k jejich převzetí. Zhotovitel je povinen neodkladně odstranit všechny vzniklé odpady při jeho činnosti na své náklady. Dále zhotovitel zabezpečí všechny odpady, chemické látky a přípravky, které by při jeho činnosti mohly znečistit povrchovou a podpovrchovou vodu, ovzduší, zeminu, zpevněné i nezpevněné plochy proti úniku. V případě úniku odpadů, chemických látek a přípravků nebo stavu havárie, který vznikne při činnosti zhotovitele, je tento povinen provést na své náklady sanaci a uvedení zasaženého prostoru do původního stavu. Případné sankční řízení za nedodržování zákonů a právních norem v oblasti životního prostředí při činnosti uvedené v článku II. této smlouvy je na straně zhotovitele. V případě sankčního řízení s objednatelem, které vyvolal či zavinil svou činností zhotovitel, bude sankce přenesena v plném rozsahu na zhotovitele.
17. Zhotovitel vyhotoví a předá objednateli dokumentaci skutečného provedení stavby ve dvou vyhotoveních v tištěné formě a v jednom vyhotovení na CD v digitální formě v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, a prováděcími předpisy. Zhotovitel je povinen vyhotovit dokumentaci skutečného provedení stavby tak, že do projektové dokumentace zakreslí všechny změny na díle, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla. Každá část takto upravené projektové dokumentace bude opatřena jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, včetně razítka zhotovitele. Ty části projektové dokumentace, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny „beze změn“ a opatřeny jménem a příjmením osoby, která je takto označila, včetně razítka zhotovitele. Takto opravenou a zhotovitelem podepsanou projektovou dokumentaci, tedy dokumentaci skutečného provedení stavby zhotovitel předá objednateli při předání a převzetí díla.
18. Zhotovitel je povinen o všech pracích a činnostech prováděných v souvislosti se stavbou vést stavební deník v souladu se stavebním zákonem. Stavební deník musí obsahovat veškeré obsahové náležitosti a musí být veden způsobem dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů. Stavební deník musí být přístupný na staveništi kdykoliv v průběhu prací.
19. Denní záznamy o prováděných pracích se do deníku zapisují čitelně a v den, kdy byly tyto práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Zápisy v deníku nesmí být přepisovány, nečitelně škrtnuty a z deníku nesmí být vytrhovány první stránky s originálním textem. Při denních záznamech nesmí být vynechána volná místa. Každý zápis musí být podepsán stavbyvedoucím zhotovitele nebo jeho zástupcem.
20. Do stavebního deníku se zapisují všechny skutečnosti související s plněním smlouvy, jedná se především o:
 - a) časový postup prací a jejich kvalitu,
 - b) druh použitých materiálů a technologií,
 - c) zdůvodnění odchylek v postupech prací a v použitých materiálech oproti projektové dokumentaci, další údaje, které souvisí s hospodárností a bezpečností práce,
 - d) stanovení termínů k odstranění zjištěných vad a nedodělků.
21. Objednatel a jím pověřené osoby jsou oprávněny stavební deník kontrolovat a k zápisům připojovat své stanovisko. Do stavebního deníku je oprávněn provádět záznamy také koordinátor BOZP.
22. Zhotovitel umožní osobě oprávněné jednat ve věcech technických objednatele vyjmout první průpis denních záznamů ze stavebního deníku při prováděné kontrolní činnosti.
23. V případě nesouhlasného stanoviska k provedenému zápisu od osoby oprávněné jednat ve věcech technických objednatele je stavbyvedoucí zhotovitele povinen do 3 pracovních dnů



připojit k záznamu své písemné stanovisko. Pokud tak neučiní, má se zato, že s obsahem záznamu souhlasí.

24. Nebude-li objednatel souhlasit s obsahem záznamu ve stavebním deníku, vyznačí námítky svým zápisem do stavebního deníku. K zápisům zhotovitele je objednatel povinen provést písemné připomínky vždy do jednoho týdne, jinak se předpokládá jeho souhlasné stanovisko. Zhotovitel se však zavazuje ještě před uplynutím této lhůty prokazatelně vyzvat osobu oprávněnou jednat ve věcech technických objednatel k provedení připomínek.
25. Zhotovitel je dále oprávněn vyjadřovat se k zápisům do bezpečnostního deníku, který ke stavbě povede koordinátor BOZP a je povinen neprodleně vyhovovat požadavkům koordinátora BOZP uvedeným v bezpečnostním deníku.
26. Režim bezpečnostního deníku se přiměřeně řídí předchozími ustanoveními o stavebním deníku.
27. Zápisy ve stavebním či bezpečnostním deníku nemůže být měněn obsah této smlouvy.

VIII.

Předání a převzetí díla

1. Dílo bude zhotovitelem předáno a objednatel převzato na základě shodných prohlášení smluvních stran v zápise o odevzdání a převzetí díla dle bodu VIII.5. této smlouvy.
2. Objednatel je oprávněn odmítnout dílo převzít, bude-li se na něm či na jeho části vyskytovat v okamžiku předání vada či více vad. Dílo se považuje za zhotovené a závazek zhotovitele provést dílo je splněn až okamžikem převzetí díla objednatel bez vad. Nebezpečí vzniku škody na díle, resp. jeho jednotlivých dodávkách či pracích, nese zhotovitel, toto přechází na objednatele okamžikem převzetí díla objednatel bez vad a nedodělků.
3. Současně s dílem předá zhotovitel objednateli doklady o řádném provedení díla dle technických norem a předpisů, provedených zkouškách, atestech a další dokumentaci podle této smlouvy.
4. Zhotovitel po provedení díla, nejpozději však ve lhůtě podle bodu IV.2. této smlouvy, vyklidí staveniště a uvede prostory budovy č. 3 a její okolí, byly-li zhotovováním díla dotčeny, do původního stavu.
5. O průběhu a výsledku předání a převzetí díla sepiší smluvní strany zápis, který bude obsahovat výčet a zhodnocení všech provedených prací a soupis případných vad díla nebo jeho částí. V závěru zápisu objednatel výslovně uvede, zda dílo přebírá či nikoli a pokud ne, z jakých důvodů.
6. Nepřevzetí díla v místě plnění z důvodu na straně zhotovitele, stejně jako nedodržení doby plnění ve smyslu bodu IV.2. této smlouvy, resp. prodlení zhotovitele s provedením díla se považují za podstatná porušení smlouvy, na jejichž podkladě má objednatel právo od této smlouvy odstoupit.
7. V případě, že se na díle či jeho části bude vyskytovat v okamžiku předání drobná vada, která nebrání řádnému užívání díla, je objednatel oprávněn, nikoli však povinen, dílo převzít, přičemž uvede, že dílo přebírá s vadami, tyto do zápisu konkretizuje a stanoví zhotoviteli lhůtu k jejich odstranění v trvání nejméně 5 dnů. Smluvní strany výslovně sjednávají, že se v takovém případě nejedná o převzetí díla bez vad ve smyslu jiných ustanovení této smlouvy a zhotovitel tím není zbaven povinnosti zaplatit objednateli smluvní pokutu podle bodu XI.2. této smlouvy. O předání a převzetí díla po uplynutí lhůty k odstranění vad platí ustanovení bodů VIII.1. až VIII.7. této smlouvy obdobně.

IX.

Odpovědnost za škodu

1. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škod nebo k jejich zmírnění.



2. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci díla v souvislosti nebo jako důsledek nedbalého provádění díla zhotovitelem či porušení povinností a závazků zhotovitele dle této smlouvy či účinné právní úpravy.
3. Zhotovitel plně odpovídá za škody na majetku objednatele, eventuálně zdraví pracovníků a návštěvníků objednatele, vzniklé jednáním pracovníků zhotovitele v rozporu s platnými obecně závaznými právními předpisy či porušením norem pro poskytování služeb používáním přístrojů a prostředků neodpovídajících platným normám.

X.

Odpovědnost za vady a záruka za jakost díla

1. Vadou se rozumí odchylka od kvalitativních podmínek, rozsahu, vlastností či parametrů díla nebo jeho části, stanovených touto smlouvou nebo technickými normami či obecně závaznými právními předpisy. Zhotovitel odpovídá za vady zjevné, skryté i právní, které má dílo v době jeho předání objednateli, a dále za ty, které se na díle vyskytnou v záruční době dle bodu 3. tohoto ustanovení. Zhotovitel však neodpovídá za vady díla vzniklé v důsledku běžného opotřebení, živelné pohromy nebo násilného poškození.
2. Za vady díla, které se projeví po záruční době, odpovídá zhotovitel jen tehdy, pokud jejich příčinou bylo porušení jeho povinností.
3. Zhotovitel poskytuje na jakost díla záruku, čímž přejímá závazek, že dílo bude po záruční dobu bezvadně způsobilé pro jeho obvyklé užívání, bude mít po záruční dobu obvyklé vlastností a bude po záruční dobu vyhovovat všem právním předpisům včetně ČSN, které se na dílo vztahují ke dni započetí běhu záruční doby. Záruční doba v délce 60 měsíců začíná běžet ode dne předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.
4. Vyskytne-li se v průběhu záruční doby na provedeném díle vada, oznámí objednatel tuto skutečnost písemně zhotoviteli, a to bez zbytečného odkladu poté, co se o existenci vady dozvěděl.
5. Zhotovitel započne s odstraněním vady nejpozději do 5 dnů ode dne doručení oznámení o vadě, pokud se smluvní strany písemně nedohodnou jinak. Nezapočne-li zhotovitel s odstraněním vady v této lhůtě, je objednatel oprávněn zajistit odstranění vady na náklady zhotovitele u jiné odborné osoby. Zhotovitel odstraní vadu nejpozději do 7 dnů ode dne, kdy se o výskytu vady dozvěděl, pokud se smluvní strany písemně nedohodnou jinak.
6. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění vady.
7. Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli předá písemným zápisem. Na provedenou opravu se vztahuje záruka ve stejném rozsahu jako dle předchozích bodů tohoto smluvního ustanovení. Záruční doba začíná běžet dnem předání provedené opravy vady objednateli.
8. Dodání díla s vadami považují smluvní strany dle ustanovení § 1977 Občanského zákoníku za podstatné porušení této smlouvy, což objednateli umožňuje uplatnit nároky z vad díla dle ustanovení § 2615 a násl. ve spojení s § 2106 a dle ustanovení § 2002 Občanského zákoníku.
9. Zhotovitel prohlašuje, že je jediným garantem plnění této smlouvy a na jeho vrub budou řešeny veškeré záruky.

XI.

Sankční ujednání

1. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla vč. DPH za každý i započatý den prodlení s předáním díla bez vad.
2. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla vč. DPH za každý i započatý den prodlení s odstraněním vad a nedodělků ve smyslu bodu VIII.7. této smlouvy.



3. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,01 % z ceny díla vč. DPH za každý i započatý den prodlení s vyklizením staveniště a uvedením prostor budovy č. 3 a jejího okolí do původního stavu ve smyslu bodu VIII.4. této smlouvy.
4. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 30.000 Kč za každé jednotlivé porušení povinnosti dle bodu XII.10. této smlouvy, při vícečetném opakování tohoto porušení však nejvýše 90.000 Kč.
5. Nebude-li přijatá faktura uhrazena ve lhůtě splatnosti, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.
6. V případě nedodržení termínu k odstranění vady, která se projevila v záruční době, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2.000 Kč za každý i započatý den prodlení s odstraněním každé takovéto vady.
7. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti.
8. Zánik závazku pozdním plněním zhotovitele neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním.
9. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění.
10. Povinností zaplatit smluvní pokutu sjednanou touto smlouvou není dotčeno právo na náhradu škody, a to ani co do výše, v níž případná náhrada škody smluvní pokutu přesáhne.
11. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody.
12. Smluvní pokuty je objednatel oprávněn započíst proti pohledávce zhotovitele.
13. Všechny výše uvedené smluvní pokuty považují smluvní strany za přiměřené povaze a významu závazku, který zajišťují.

XII.


Závěrečná ujednání

1. Právní vztah mezi zhotovitelem a objednatelem se řídí touto smlouvou a dále příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku. Smluvní strany si výslovně sjednávají, že ustanovení § 1765, § 1766, § 2609 Občanského zákoníku se na vztah založený touto smlouvou nepoužijí.
2. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze písemnými dodatky, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran. Dojde-li při realizaci díla k rozšíření předmětu díla na základě požadavku objednatele, je objednatel povinen předat zhotoviteli soupis objednatelům požadovaného rozšíření předmětu díla, který zhotovitel ocení podle jednotkových cen použitých pro návrh ceny díla, a pokud to není možné, tak podle jím navrhovaných cen, a předloží oceněný soupis objednateli k odsouhlasení, včetně návrhu případné změny termínu dokončení díla.
3. Smluvní vztah lze ukončit písemnou dohodou smluvních stran.
4. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou, účinnosti dnem jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv v souladu s bodem XII.15. této smlouvy.
5. Pro případ, že ustanovení této smlouvy oddělitelné od ostatního obsahu se stane neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým. Případná neplatnost některého z takovýchto ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení.
6. Smluvní strany se zavazují, že veškeré spory vzniklé v souvislosti s realizací smlouvy budou řešeny smírnou cestou – dohodou. Nedojde-li k dohodě, bude spor projednán před příslušným českým soudem podle českého právního řádu.
7. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, že se dohodly o celém jejím obsahu a že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny, což stvrzují svými podpisy.

8. Smluvní strany se dohodly, že dokumentace veřejné zakázky s označením „Oprava střechy budovy č. 3“ je pro obě smluvní strany závazným podkladem pro vyhotovení této smlouvy.
9. Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, přičemž objednatel obdrží dva a zhotovitel jeden stejnopis. Nedílnou součástí této smlouvy tvoří její Příloha č. 1 – cenová nabídka zhotovitele ze dne 17. 2. 2020 obsahující Krycí list nabídky, Rozpočtové podklady zhotovitele, Žádost o písemné objasnění či doplnění údajů – II a Objasnění nabídkové ceny 2 a Příloha č. 2 – projektová dokumentace z června 2019 s označením „Oprava střechy budovy č. 3“.
10. Zhotovitel se zavazuje zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o nichž se dozvěděl v důsledku jeho vztahu k objednateli založeného touto smlouvou, tedy především o případně instalovaných bezpečnostních mechanismech na objektu objednatele, apod. Tyto skutečnosti tak zhotovitel nesmí využít pro sebe či pro jiného ani nesmí umožnit jejich využití třetím osobám, nejde-li o řádné plnění této smlouvy. Tato povinnost zhotovitele trvá i po skončení trvání této smlouvy, jakož i poté, co dojde k odstoupení od ní některou ze stran či oběma stranami.
11. Zhotovitel se za podmínek stanovených touto smlouvou, v souladu s pokyny objednatele a při vynaložení veškeré potřebné odborné péče, zavazuje jako osoba povinná dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, spolupůsobit při výkonu finanční kontroly, mj. umožnit kontrolním orgánům přístup i k těm částem nabídek, smluv a souvisejících dokumentů, které podléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů (např. obchodní tajemství, utajované skutečnosti), a to za předpokladu, že budou splněny požadavky kladené právními předpisy.
12. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí, v souladu se zněním zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, s možným zpřístupněním či zveřejněním celé této smlouvy v jejím plném znění, jakož i všech úkonů a okolností s touto smlouvou souvisejících, ke kterému může kdykoliv v budoucnu dojít.
13. Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).
14. V případě, že tato smlouva či účinná právní úprava předepisují zveřejnění této smlouvy, je smluvní strana, která toto zveřejnění zabezpečuje, oprávněna osobní údaje ve smlouvě uvedené anonymizovat tak, aby nebyla dotčena ochrana osobních údajů osob smluvních stran.
15. Tato smlouva podléhá povinnému uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že smlouvu v souladu s tímto zákonem uveřejní objednatel, a to nejpozději do 15 pracovních dnů ode dne jejího uzavření oběma smluvními stranami, k čemuž mu zhotovitel poskytne veškerou nezbytnou součinnost. V případě nesplnění tohoto ujednání objednatelem je oprávněn uveřejnit smlouvu v registru smluv zhotovitel.

V Hlučíně dne: 15. 5. 2020

V Opavě dne: 15. 5. 2020





Stavební firma, výroba a montáž plastových oken a dveří
Komárovská 2869/27, 746 01 Opava

Krycí list nabídky

„Oprava střechy budovy č. 3“

A. Uchazeč:


název: RENESA - stavební firma s.r.o.
adresa: Komárovská 2869/27
746 01 Opava
IČO: 62305620 DIČ: CZ62305620



B. Cenová nabídka:

	<i>Základ pro DPH</i>	<i>DPH 21%</i>	<i>Cena celkem s DPH</i>
<i>Cena celkem</i>	2 322 393,-	487 703,-	2 810 096,-

V Opavě 17.2.2020



SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 19160A14

Stavba: Oprava střechy budovy č.3 HZS

JKSO:

Místo: par.č.1590/64-Hlučín

CC-CZ:

Datum: 17.2.2020

Objednatel:

Záchranný útvar ČR -Opavská 29 Hlučín

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

RENESA - stavební firma s.r.o., Komárovská 2869/27, 746 01 Opava

IČ:

62305620

DIČ:

CZ62305620

Projektant:

Kubínova + partneři s.r.o Hlučín

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů 2 322 393,00

Ostatní náklady ze souhrnného listu 0,00

Cena bez DPH 2 322 393,00

DPH základní 21,00% ze 2 322 393,00 487 703,00

snížená 15,00% ze 0,00 0,00

Cena s DPH v CZK 2 810 096,00

Projektant

Zpracovatel


Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 19160A14

Stavba: Oprava střechy budovy č.3 HZS

Místo: par.č.1590/64-Hlučín

Datum: ##

Objednatel: Záchraný útvar ČR -Opavská 29 Hlučín

Projektant:

Zhotovitel: RENESA - stavební firma s.r.o., Komárovská 2869/27, 746 (Zpracovatel:



Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1) Náklady z rozpočtů		2 322 393,00	2 810 096,00
01	Oprava střechy budovy č,3 -1,ETAPA	399 866,00	483 838,00
02	Oprava střechy budovy č,3- 2,ETAPA	906 607,00	1 096 994,00
03	Oprava střechy budovy č,3-3,ETAPA	1 015 920,00	1 229 263,00
2) Ostatní náklady ze souhrnného listu		0,00	0,00
Ostatní náklady		0,00	0,00
Vyplň vlastní		0,00	0,00
Vyplň vlastní		0,00	0,00
Vyplň vlastní		0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		2 322 393,00	2 810 096,00



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Oprava střechy budovy č.3 HZS

Objekt: 01 - Oprava střechy budovy č.3 -1,ETAPA

JKSO:

Místo: par.č.1590/64-Hlučín

Objednatel:

Záchranný útvar ČR -Opavská 29 Hlučín

Zhotovitel:

dle výběrového řízení

Projektant:



Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 17.02.2020

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu

399 866,00

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

399 866,00

DPH základní

21,00%

ze

399 866,00

83 972,00

snížená

15,00%

ze

0,00

0,00

Cena s DPH

v

CZK

483 838,00

Projektant

Zpracovatel


Datum a podpis: _____

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: _____

Razítko



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko



REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Oprava střechy budovy č.3 HZS

Objekt: 01 - Oprava střechy budovy č.3 -1,ETAPA

Místo: par.č.1590/64-Hlučín

Datum:

17.02.2020

Objednatel: Záchraný útvar ČR -Opavská 29 Hlučín

Projektant:

Zhotovitel: dle výběrového řízení

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	399 866,00
HSV - Práce a dodávky HSV	55 808,00
5 - Komunikace pozemní	5 689,00
62 - Úprava povrchů vnějších	200,00
96 - Bourání konstrukcí	2 025,00
94 - Lešení	38 016,00
997 - Přesun sutě	9 878,00
PSV - Práce a dodávky PSV	338 058,00
712 - Povlakové krytiny	126 045,00
713 - Izolace tepelné	50 938,00
721 - Zdravotechnika	9 431,00
740 - Elektromontáže - zkoušky a revize	70 990,00
764 - Konstrukce klempířské	80 654,00
00 - Ostatní	6 000,00
VP - Vícepráce	0,00
2) Ostatní náklady	0,00
Zařízení staveniště	0,00
Projektové práce	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Jiné VRN	0,00
Kompletační činnost	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	399 866,00

ROZPOČET

Stavba: Oprava střechy budovy č.3 HZS

Objekt: 01 - Oprava střechy budovy č.3 -1,ETAPA

Místo: par.č.1590/64-Hlučín

Datum: 17.02.2020

Objednatel: Záchraný útvar ČR -Opavská 29 Hlučín

Projektant:

Zhotovitel: dle výběrového řízení

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

399 866,00

HSV - Práce a dodávky HSV

55 808,00

5 - Komunikace pozemní

5 689,00

1	K	113106021	Rozebrání dlažeb při překopání komunikací pro pěší z betonových dlaždic plochy do 15 m2	m2	5,000	45,00	225,00
2	K	113107011	Odstranění podkladu plochy do 15 m2 z kameniva těženého tl 100 mm při překopání inž sítí	m2	5,000	170,00	850,00
3	K	451577877	Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do sklonu 1:5 ze štěrkopisku tl do 100 mm	m2	5,000	245,00	1 225,00
4	K	596811220	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva vel.do 0,25 m2 plochy do 50 m2	m2	5,000	280,00	1 400,00
5	M	592456000	dlažba desková betonová HBB 50x50x5 cm	m2	5,100	390,00	1 989,00

62 - Úprava povrchů vnějších

200,00

6	K	62250,01R	Oprava poškozené fasády	m2	2,000	100,00	200,00
---	---	-----------	-------------------------	----	-------	--------	--------

96 - Bourání konstrukcí

2 025,00

7	K	962032631	Bourání zdiva komínového nad střechou z cihel na MV nebo MVC	m3	0,810	2 500,00	2 025,00
---	---	-----------	--	----	-------	----------	----------

94 - Lešení

38 016,00

8	K	941111111	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m	m2	352,000	48,00	16 896,00
9	K	941111211	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 0,9 m v 10 m za první a ZKD den použití	m2	10 560,000	0,80	8 448,00
10	K	941111811	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m	m2	352,000	36,00	12 672,00

997 - Přesun sutě

9 878,00

11	K	997013152	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m s omezením mechanizace	t	4,289	250,00	1 072,00
12	K	997013311	Montáž a demontáž shozu suti v do 10 m	m	5,000	300,00	1 500,00
13	K	997013321	Příplatek k shozu suti v do 10 m za první a ZKD den použití	m	5,000	500,00	2 500,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
14	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	4,289	350,00	1 501,00
15	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	64,624	19,00	1 228,00
16	K	997013811	Poplatek za uložení stavebního dřevěného odpadu na skládce (skladkovné)	t	4,616	450,00	2 077,00

PSV - Práce a dodávky PSV

338 058,00

712 - Povlakové krytiny

126 045,00

17	K	712300841	Odstranění povlakové krytiny střech do 10° odškrabáním mechu s urovnáním povrchu a očištěním	m2	140,000	14,00	1 960,00
18	K	762523942	Doplnění částí podlah z prken nebo fošen tl přes 32 mm plochy jednotlivě do 1 m2	m2	0,675	990,00	668,00
19	K	712311101	Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena lakem penetračním nebo asfaltovým	m2	140,000	24,00	3 360,00
20	M	111631500	lak asfaltový ALP/9 (MJ t) bal 9 kg	t	0,042	25 000,00	1 050,00
21	K	712341559	Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše	m2	140,000	188,00	26 320,00
22	M	628522550	pás asfaltovaný modifikovaný SBS	m2	161,000	175,00	28 175,00
23	K	712361703	Provedení povlakové krytiny střech do 10° fólií přilepenou v plné ploše	m2	140,000	167,00	23 380,00
24	M	283220000	fólie hydroizolační střešní tl 2 mm š 1200 mm šedá	m2	161,000	229,00	36 869,00
25	K	998712202	Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v objektech v do 12 m	%	1 218,000	3,50	4 263,00

713 - Izolace tepelné

50 938,00

26	K	713141172P	Montáž izolace tepelné střech plochých tl do 170 mm šrouby, budova v do 20 m	m2	140,000	172,00	24 080,00
27	M	283723160	deska z pěnového polystyrenu EPS 100 S 1000 x 500 x 140 mm	m2	143,000	181,00	25 883,00
28	K	998713202	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné	%	500,000	1,95	975,00

721 - Zdravotechnika

9 431,00

29	K	721140802	Demontáž potrubí litinové do DN 100	m	3,000	77,00	231,00
30	K	721242115	Lapač střešních splavenin z PP se zápachovou klapkou a lapacím košem DN 110	kus	2,000	2 900,00	5 800,00
31	K	721242803	Demontáž lapače střešních splavenin DN 110	kus	2,000	200,00	400,00
32	K	72188,R	Dopojení na stávající kanalizaci vč. čištění	ks	2,000	1 500,00	3 000,00

740 - Elektromontáže - zkoušky a revize

70 990,00

33	K	740,1	Demontáž, montáž, dodávka hromosvodu	kup	1,000	70 000,00	70 000,00
34	K	740,2	Provedení revize hromosvodu	HZS	3,000	330,00	990,00

764 - Konstrukce klempířské

80 654,00

35	K	764001891	Demontáž úžlabí do sutí	m	13,300	29,00	386,00
36	K	764002812	Demontáž okapového plechu do sutí v krytině skládané	m	38,000	31,00	1 178,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
37	K	764002861	Demontáž oplechování říms a ozdobných prvků do sutí	m	38,000	32,00	1 216,00
38	K	764002881	Demontáž lemování střešních prostupů do sutí	m2	13,300	65,00	865,00
39	K	764003801	Demontáž odvětrání	kus	16,000	30,00	480,00
40	K	764004801	Demontáž podokapního žlabu do sutí	m	30,500	37,00	1 129,00
41	K	764004861	Demontáž svodu do sutí	m	18,000	34,00	612,00
42	K	764221467	Oplechování úžlabí z Al plechu rš 670 mm	m	13,300	470,00	6 251,00
43	K	764222433	Oplechování rovné okapové hrany z Al plechu rš 250 mm	m	38,000	384,00	14 592,00
44	K	764228407	Oplechování římsy rovné mechanicky kotvené z Al plechu rš 600 mm	m	38,000	488,00	18 544,00
45	K	764521404	Žlab podokapní půlkruhový z Al plechu rš 330 mm	m	31,000	379,00	11 749,00
46	K	764521449	Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby z Al plechu 400/120 mm	kus	2,000	415,00	830,00
47	K	764528423	Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Al plechu průměru 120 mm	m	18,000	364,00	6 552,00
48	K	76488,02	Odvětrání kanalizace DN160 -límec ze systému střeš, folie	m2	8,000	500,00	4 000,00
49	K	76488,03	Větrací komínek do střešní krytiny	m2	4,000	1 000,00	4 000,00
50	K	76488,04	Dodávka a montáž jistícího zachytného systému	kpl	1,000	4 500,00	4 500,00
51	K	76488,05	Revize a předání do užívání	kpl	1,000	2 500,00	2 500,00
52	K	998764202	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské	%	794,000	1,60	1 270,00

00 - Ostatní

6 000,00

53	K	000300	Náklady na zařízení staveniště	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00
54	K	000450	Náklady na zpracování dílenské a realizační dokumentace	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00

VP - Vícepráce

0,00

K							0,00
K							0,00
K							0,00
K							0,00
K							0,00



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Oprava střechy budovy č.3 HZ5

Objekt: 02 - Oprava střechy budovy č.3- 2,ETAPA

JKSO:

Místo: par.č.1590/64-Hlučín

CC-CZ:

Datum: 17.02.2020

Objednatel:

Záchranný útvar ČR -Opavská 29 Hlučín

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

dle výběrového řízení

IČ:

DIČ:

Projektant:



IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

906 607,00

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

906 607,00

DPH základní 21,00%

ze

906 607,00

190 387,00

snížená 15,00%

ze

0,00

0,00

Cena s DPH

v

CZK

1 096 994,00

Projektant

Zpracovatel


Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko



REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Oprava střechy budovy č.3 HZS

Objekt: 02 - Oprava střechy budovy č.3- 2,ETAPA

Místo: par.č.1590/64-Hlučín

Datum: 17.02.2020

Objednatel: Záchraný útvar ČR -Opavská 29 Hlučín

Projektant:

Zhotovitel: dle výběrového řízení

Zpracovatel:



Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	906 607,00
HSV - Práce a dodávky HSV	86 275,00
5 - Komunikace pozemní	5 689,00
62 - Úprava povrchů vnějších	400,00
94 - Lešení	56 160,00
997 - Přesun sutě	24 026,00
PSV - Práce a dodávky PSV	814 332,00
713 - Izolace tepelné	35 440,00
721 - Zdravotechnika	8 740,00
740 - Elektromontáže - zkoušky a revize	71 650,00
762 - Konstrukce tesařské	187 071,00
764 - Konstrukce klémpiřské	471 282,00
765 - Krytina skládaná	36 249,00
766 - Konstrukce truhlářské	3 900,00
00 - Ostatní	6 000,00
VP - Vícepráce	0,00
2) Ostatní náklady	0,00
Zařízení staveniště	0,00
Projektové práce	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Jiné VRN	0,00
Kompletační činnost	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	906 607,00



ROZPOČET

Stavba: Oprava střechy budovy č.3 HZS

Objekt: 02 - Oprava střechy budovy č.3- 2,ETAPA

Místo: par.č.1590/64-Hlučín

Datum: 17.02.2020

Objednatel: Záchraný útvar ČR -Opavská 29 Hlučín

Projektant:

Zhotovitel: dle výběrového řízení

Zpracovatel:



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

906 607,00

HSV - Práce a dodávky HSV

86 275,00

5 - Komunikace pozemní

5 689,00

1	K	113106021	Rozebrání dlažeb při překopech komunikací pro pěší z betonových dlaždic plochy do 15 m2	m2	5,000	45,00	225,00
2	K	113107011	Odstránění podkladu plochy do 15 m2 z kameniva těženého tl 100 mm při překopech inž.sítí	m2	5,000	170,00	850,00
3	K	451577877	Podklad nebo lože pod dlažbu vozovny nebo do sklonu 1:5 ze šterkcypsku tl do 100 mm	m2	5,000	245,00	1 225,00
4	K	596811220	Kladení betonové dlažby komunikací pro-pěši do lože z kameniva vel do 0,25 m2 plochy do 50 m2	m2	5,000	280,00	1 400,00
5	M	592456000	dlažba desková betonova H88 50x50x5 cm	m2	5,100	390,00	1 989,00

62 - Úprava povrchů vnějších

400,00

6	K	62250,01R	Oprava poškozené fasády	m2	4,000	100,00	400,00
---	---	-----------	-------------------------	----	-------	--------	--------

94 - Lešení

56 160,00

7	K	941111111	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m	m2	520,000	48,00	24 960,00
8	K	941111211	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 0,9 m v 10 m za první a ZKD den použití	m2	15 600,000	0,80	12 480,00
9	K	941111811	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m	m2	520,000	36,00	18 720,00

997 - Přesun sutě

24 026,00

10	K	997013152	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m s omezením mechanizace	t	14,928	250,00	3 732,00
11	K	997013311	Montáž a demontáž shozu sutí v do 10 m	m	5,000	300,00	1 500,00
12	K	997013321	Příplatek k shozu sutí v do 10 m za první a ZKD den použití	m	5,000	500,00	2 500,00
13	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	14,928	350,00	5 225,00
14	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	216,440	19,00	4 112,00



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
15	K	997013811	Poplatek za uložení stavebního dřevěného odpadu na skládce (skládkovné)	t	15,460	450,00	6 957,00

PSV - Práce a dodávky PSV

814 332,00

713 - Izolace tepelné

35 440,00

16	K	713121131	Montáž izolace tepelné parotěsné reflexní tl do 5 mm	m2	492,500	28,00	13 790,00
17	M	283292520	folie podstřešní difúzní	m2	566,375	37,00	20 956,00
18	K	998713202	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné	%	347,000	2,00	694,00

721 - Zdravotechnika

8 740,00

19	K	721140802	Demontáž potrubí litinové do DN 100	m	6,000	90,00	540,00
20	K	721242115	Lapač střešních splavenin z PP se zápachovou klapkou a lapacím košem DN 110	kus	4,000	1 750,00	7 000,00
21	K	721242803	Demontáž lapače střešních splavenin DN 110	kus	4,000	150,00	600,00
22	K	72188,R	Dopojení na stávající kanalizaci vč. čištění	ks	4,000	150,00	600,00

740 - Elektromontáže - zkoušky a revize

71 650,00

23	K	740,1	Demontáž, montáž, dodávka hromosvodu	k.p	1,000	70 000,00	70 000,00
24	K	740,2	Revize hromosvodu	h.zs	5,000	330,00	1 650,00

762 - Konstrukce tesařské

187 071,00

25	K	762083122	Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním máčením třída ohrožení 3 a 4	m3	13,770	842,00	11 594,00
26	K	762085112	Montáž svorníků nebo šroubů délky do 300 mm	kus	6,000	24,00	144,00
27	M	55344901	Dodávka svorníků	ks	6,000	220,00	1 320,00
28	K	762331922	Vyřezání části střešní vazby průřezové plochy řeziva do 224 cm2 délky do 5 m	m	4,000	98,00	392,00
29	K	762332922	Doplnění části střešní vazby z hranolů průřezové plochy do 224 cm2 včetně materiálu	m	4,000	307,00	1 228,00
30	K	762341210	Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° z hrubých prken na sraz	m2	177,000	74,00	13 098,00
31	M	605111,01	Dodávka prken t, 25mm	m3	4,779	6 500,00	31 064,00
32	M	605111,02	Dodávka střešních latí 60/40	m3	8,994	7 200,00	64 757,00
33	K	762341811	Demontáž bednění střech z prken	m2	177,000	23,00	4 071,00
34	K	762342214	Montáž latování na střechách jednoduchých sklonu do 60° osové vzdálenosti do 360 mm	m2	492,500	39,00	19 208,00
35	K	762342441	Montáž lišt trojúhelníkových nebo kontralatí na střechách sklonu do 60°	m	1 500,000	9,00	13 500,00
36	K	762395000	Spojovací prostředky pro montáž krovů, bednění, latování, světlíky, klíny	m3	12,750	871,00	11 105,00
37	K	762825001R	Sanace krovu proti dřekaz, houbám	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00
38	K	998762202	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 12 m	%	1 765,000	6,00	10 590,00

764 - Konstrukce klempířské

471 282,00



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
39	K	764002812	Demontáž okapového plechu do suti v krytině skládané	m	150,000	47,00	7 050,00
40	K	764002821	Demontáž střešního výlezu do suti	kus	3,000	200,00	600,00
41	K	764002831	Demontáž sněhového zachytávače do suti	m	69,000	41,00	2 829,00
42	K	764004801	Demontáž podokapního žlabu do suti	m	82,000	37,00	3 034,00
43	K	764004861	Demontáž svodu do suti	m	44,000	34,00	1 496,00
44	K	764121401.1	Krytina střechy velkoformátová z Al plechu tl.0,64mm,hmotnost max.2kg/m2 šablona o 4-6vlnách.povr.uprava na bázi mat.polysyrénu 25mm	m2	492,500	544,00	267 920,00
45	K	764221407	Oplechování větraného hřebene s větrací mřížkou z Al plechu rš 600 mm	m	61,000	506,00	30 866,00
46	K	764222432	Oplechování rovné okapové hrany z Al plechu rš 175 mm	m	75,000	321,00	24 075,00
47	K	764222433	Oplechování rovné okapové hrany z Al plechu rš 250 mm	m	75,000	384,00	28 800,00
48	K	764223452	Střešní výlez pro krytinu skládanou nebo plechovou z Al plechu	kus	3,000	3 700,00	11 100,00
49	K	764223456	Sněhový zachytávač krytiny z Al plechu průběžný dvoutrubkový	m	69,000	450,00	31 050,00
50	K	764521403	Žlab podokapní půlkruhový z Al plechu rš 250 mm	m	3,800	333,00	1 265,00
51	K	764521404	Žlab podokapní půlkruhový z Al plechu rš 330 mm	m	78,000	379,00	29 562,00
52	K	764521445	Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby z Al plechu 400/120 mm	kus	4,000	415,00	1 660,00
53	K	764528421	Svody kruhové včetně objímek, kolien, odskoků z Al plechu průměru 80 mm	m	7,000	298,00	2 086,00
54	K	764528423	Svody kruhové včetně objímek, kolien, odskoků z Al plechu průměru 120 mm	m	37,000	364,00	13 468,00
55	K	76488,04	Dodávka a montáž jisticího zachytávacího systému	kpl	1,000	4 500,00	4 500,00
56	K	76488,05	Revize a předání do užívání	kpl	1,000	2 500,00	2 500,00
57	K	998764202	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské	%	4 638,000	1,60	7 421,00

765 - Krytina skládaná

36 249,00

58	K	765131801	Demontáž vláknocementové skládané krytiny sklonu do 30° do suti	m2	492,500	69,00	33 983,00
59	K	765131821	Demontáž hřebene nebo nároží z hřebenáčů vláknocementové skládané krytiny sklonu do 30° do suti	m	61,250	37,00	2 266,00

766 - Konstrukce truhlářské

3 900,00

60	K	76680,01R	Dodávka a montáž skládacího žebříku délka 5m -hlítník	ks	1,000	3 900,00	3 900,00
----	---	-----------	---	----	-------	----------	----------

00 - Ostatní

6 000,00

61	K	000300	Náklady na zařízení staveniště	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00
62	K	000450	Náklady na zpracování dílenské a realizační dokumentace	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			VP - Vícepráce				0,00
		K					0,00
		K					0,00
		K					0,00
		K					0,00
		K					0,00



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Oprava střechy budovy č.3 HZS

Objekt: 03 - Oprava střechy budovy č.3-3,ETAPA

JKSO:

Místo: par.č.1590/64-Hlučín

Objednatel:

Záchranný útvar ČR -Opavská 29 Hlučín

Zhotovitel:

dle výběrového řízení

Projektant:



Zpracovatel:

CC-CZ:

Datum: 17.02.2020

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

1 015 920,00

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

1 015 920,00

DPH základní

21,00%

za

1 015 920,00

213 343,00

snížená

15,00%

za

0,00

0,00

Cena s DPH

v

CZK

1 229 263,00

Projektant

Zpracovatel


Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel



Datum a podpis: _____ Razítko

Datum a podpis: _____ Razítko



REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Oprava střechy budovy č.3 HZS

Objekt: 03 - Oprava střechy budovy č,3-3,ETAPA

Místo: par.č.1590/64-Hlučín

Datum: 17.02.2020

Objednatel: Záchraný útvar ČR -Opavská 29 Hlučín

Projektant:

Zhotovitel: dle výběrového řízení

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	1 015 920,00
HSV - Práce a dodávky HSV	96 337,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	8 000,00
5 - Komunikace pozemní	5 689,00
62 - Úprava povrchů vnějších	400,00
94 - Lešení	56 160,00
997 - Přesun sutě	26 088,00
PSV - Práce a dodávky PSV	913 583,00
713 - Izolace tepelné	34 746,00
721 - Zdravotechnika	8 740,00
740 - Elektromontáže - zkoušky a revize	73 174,00
762 - Konstrukce tesařské	212 747,00
763 - Konstrukce suché výstavby	72 522,00
764 - Konstrukce klempířské	471 505,00
765 - Krytina skládaná	36 249,00
766 - Konstrukce truhlářské	3 900,00
00 - Ostatní	6 000,00
VP - Vícepráce	0,00
2) Ostatní náklady	0,00
Zařízení staveniště	0,00
Projektové práce	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Jiné VRN	0,00
Kompletační činnost	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	1 015 920,00

ROZPOČET

Stavba: Oprava střechy budovy č.3 HZS

Objekt: 03 - Oprava střechy budovy č.3-3,ETAPA

Místo: par.č.1590/64-Hlučín

Datum: 17.02.2020

Objednatel: Záchraný útvar ČR -Opavská 29 Hlučín

Projektant:

Zhotovitel: dle výběrového řízení

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

1 015 920,00

HSV - Práce a dodávky HSV

96 337,00

3 - Svislé a kompletní konstrukce

8 000,00

1	K	31150R	Chemická sanace napadeného zdiva	m2	10,000	800,00	8 000,00
---	---	--------	----------------------------------	----	--------	--------	----------

5 - Komunikace pozemní

5 689,00

2	K	113106021	Rozebrání dlažeb při překopech komunikací pro pěši z betonových dlaždic plochy do 15 m2	m2	5,000	45,00	225,00
3	K	113107011	Odstranění podkladu plochy do 15 m2 z kameniva těženého tl 100 mm při překopech inž sítí	m2	5,000	170,00	850,00
4	K	451577877	Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do sklonu 1:5 ze štěrkopísku tl do 100 mm	m2	5,000	245,00	1 225,00
5	K	596811220	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěši do lože z kameniva vel do 0,25 m2 plochy do 50 m2	m2	5,000	280,00	1 400,00
6	M	592456000	dlažba desková betonová HBB 50x50x5 cm	m2	5,100	390,00	1 989,00

62 - Úprava povrchů vnějších

400,00

7	K	62250,01R	Oprava poškozené fasády	m2	4,000	100,00	400,00
---	---	-----------	-------------------------	----	-------	--------	--------

94 - Lešení

56 160,00

8	K	941111111	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m	m2	520,000	48,00	24 960,00
9	K	941111211	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 0,9 m v 10 m za první a ZKD den použití	m2	15 600,000	0,80	12 480,00
10	K	941111811	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m	m2	520,000	36,00	18 720,00

997 - Přesun sutě

26 088,00

11	K	997013152	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m s omezením mechanizace	t	17,074	250,00	4 269,00
12	K	997013311	Montáž a demontáž shozu sutí v do 10 m	m	5,000	300,00	1 500,00
13	K	997013321	Příplatek k shozu sutí v do 10 m za první a ZKD den použití	m	5,000	500,00	2 500,00
14	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	17,074	350,00	5 976,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
15	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	231,574	19,00	4 400,00
16	K	997013811	Poplatek za uložení stavebního dřevěného odpadu na skládce (skládkovné)	t	16,541	450,00	7 443,00

PSV - Práce a dodávky PSV

913 583,00

713 - Izolace tepelné

34 746,00

17	K	713121131	Montáž izolace tepelné parotěsné reflexní tl do 5 mm	m2	492,500	28,00	13 790,00
18	M	283292520	folie podstřešní difúzní	m2	566,375	37,00	20 956,00
19	K	998713202	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné	%	0,000	2,00	0,00

721 - Zdravotechnika

8 740,00

20	K	721140802	Demontáž potrubí litinové do DN 100	m	6,000	90,00	540,00
21	K	721242115	Lapač střešních splavenin z PP se zápachovou klapkou a lapacím košem DN 110	kus	4,000	1 750,00	7 000,00
22	K	721242803	Demontáž lapače střešních splavenin DN 110	kus	4,000	150,00	600,00
23	K	72188,R	Dopojení na stávající kanalizaci vč. čištění	lis	4,000	150,00	600,00

740 - Elektromontáže - zkoušky a revize

73 174,00

24	K	740,1	Demontáž, montáž, dodávka	klp	1,000	71 523,84	71 524,00
25	K	740,2	Revize hromosvodu	hzs	5,000	330,00	1 650,00

762 - Konstrukce tesařské

212 747,00

26	K	762083122	Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním máčením třída ohrožení 3 a 4	m3	11,480	842,00	9 666,00
27	K	762085112	Montáž svorníků nebo šroubů délky do 300 mm	kus	6,000	24,00	144,00
28	M	55344901	Dodávka svorníků	ks	6,000	220,00	1 320,00
29	K	762331922	Vyřezání části střešní vazby průřezové plochy řeziva do 224 cm2 délky do 5 m	m	8,800	98,00	862,00
30	K	762331932	Vyřezání části střešní vazby průřezové plochy řeziva do 288 cm2 délky do 5 m	m	4,700	130,00	611,00
31	K	762331953	Vyřezání části střešní vazby průřezové plochy řeziva přes 450 cm2 délky do 8 m	m	6,500	149,00	969,00
32	K	762332922	Doplnění části střešní vazby z hranolů průřezové plochy do 224 cm2 včetně materiálu	m	8,800	307,00	2 702,00
33	K	762332923	Doplnění části střešní vazby z hranolů průřezové plochy do 288 cm2 včetně materiálu	m	4,700	404,00	1 899,00
34	K	762332925,1	Doplnění části střešní vazby z hranolů průřezové plochy přes 600 cm2 včetně materiálu	m	6,500	350,00	2 275,00
35	K	762341210	Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° z hrubých prken na sraz	m2	118,000	74,00	8 732,00
36	M	605111,01	Dodávka prken t,25mm	m3	4,482	6 500,00	29 133,00
37	M	605111,02	Dodávka střešních latí 60/40	m3	8,994	7 200,00	64 757,00
38	K	762341811	Demontáž bednění střech z prken	m2	118,000	23,00	2 714,00
39	K	762342214	Montáž latování na střechách jednoduchých sklonu do 60° osové vzdálenosti do 360 mm	m2	492,500	39,00	19 208,00



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
40	K	762342441	Montáž listů trojúhelníkových nebo kontralatí na střeších sklonu do 60°	m	1 500,000	9,00	13 500,00
41	K	762395000	Spojovací prostředky pro montáž krovu, bednění, latování, světlíky, klíny	m3	11,280	871,00	9 825,00
42	K	762521104	Položení podlahy z hrubých prken na sraz	m2	48,000	170,00	8 160,00
43	K	762521811	Demontáž podlah bez polštářů z prken tloušťky do 32 mm	m2	48,000	36,00	1 728,00
44	K	762822130,1	Montáž stropního trámu z hraněného řeziva průřezové plochy do 450 cm2 s výměnami vč. materiálu	m	50,000	317,00	15 850,00
45	K	762822820	Demontáž stropních trámů z hraněného řeziva průřezové plochy do 288 cm2	m	50,000	33,00	1 650,00
46	K	762825001R	Sanace krovu proti dřekaz, houbám	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00
47	K	998762202	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 12 m	%	2 007,000	6,00	12 042,00

763 - Konstrukce suché výstavby

72 522,00

48	K	763135101	Montáž SDK kazetového podhledu z kazet 600x600 mm na zavěšenou viditelnou nosnou konstrukci	m2	100,000	620,00	62 000,00
49	K	763135811	Demontáž podhledu sádkartonového kazetového na roštu viditelném	m2	100,000	91,00	9 100,00
50	K	998763402	Přesun hmot procentní pro sádkartonové konstrukce	%	711,000	2,00	1 422,00

764 - Konstrukce klempířské

471 505,00

51	K	764002812	Demontáž okapového plechu do suti v krytině skládané	m	150,000	47,00	7 050,00
52	K	764002821	Demontáž střešního výlezu do suti	kus	3,000	200,00	600,00
53	K	764002831	Demontáž sněhového zachytávače do suti	m	69,000	41,00	2 829,00
54	K	764004801	Demontáž podokapního žlabu do suti	m	82,000	37,00	3 034,00
55	K	764004861	Demontáž svodu do suti	m	44,000	34,00	1 496,00
56	K	764121401,1	Krytina střechy velkoformátová z Al plechu tl.0,64mm, hmotnost max. 2kg/m2 šablona o 4-6vlnách, povr. úprava na bázi mat. polysýrénu 25mm	m2	492,500	544,00	267 920,00
57	K	764221407	Oplechování větraného hřebene s větrací mřížkou z Al plechu rš 600 mm	m	61,500	506,00	31 119,00
58	K	764222432	Oplechování rovné okapové hrany z Al plechu rš 175 mm	m	75,000	321,00	24 075,00
59	K	764222433	Oplechování rovné okapové hrany z Al plechu rš 250 mm	m	75,000	384,00	28 800,00
60	K	764223452	Střešní výlez pro krytinu skládanou nebo plechovou z Al plechu	kus	3,000	3 700,00	11 100,00
61	K	764223456	Sněhový zachytávač krytiny z Al plechu průběžný dvoutrubkový	m	69,000	450,00	31 050,00
62	K	764521403	Žlab podokapní půtkruhový z Al plechu rš 250 mm	m	3,700	333,00	1 232,00
63	K	764521404	Žlab podokapní půtkruhový z Al plechu rš 330 mm	m	78,000	379,00	29 562,00
64	K	764521445	Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby z Al plechu 400/120 mm	kus	4,000	415,00	1 660,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
65	K	764528421	Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Al plechu průměru 80 mm	m	7,000	298,00	2 086,00
66	K	764528423	Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Al plechu průměru 120 mm	m	37,000	364,00	13 468,00
67	K	76488,04	Dodávka a montáž jisticího zachytného systému	kpl	1,000	4 500,00	4 500,00
68	K	76488,05	Revize apředání do užívání	kpl	1,000	2 500,00	2 500,00
69	K	998764202	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské	h	1,600	4 640,00	7 424,00
765 - Krytina skládaná							36 249,00
70	K	765131801	Demontáž vláknocementové skládané krytiny sklonu do 30° do sutě	m2	492,500	69,00	33 983,00
71	K	765131821	Demontáž hřebene nebo nároží z hřebenáčů vláknocementové skládané krytiny sklonu do 30° do sutě	m	61,250	37,00	2 266,00
766 - Konstrukce truhlářské							3 900,00
72	K	76680,01R	Dodávka a montáž skládacího žebříku dl.cca 5m -hliník	ks	1,000	3 900,00	3 900,00
00 - Ostatní							6 000,00
73	K	000300	Náklady na zařízení staveniště	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00
74	K	000450	Náklady na zpracování dílenské a realizační dokumentace	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00
VP - Vícepráce							0,00
K							0,00
K							0,00
K							0,00
K							0,00
K							0,00



Zakázka: 2019/111
Investor: Záchraný útvar HZS ČR
Opavská 29, 748 01 Hlučín
Objekt: OPRAVA STŘECHY BUDOVY Č.3 HZS ČR

Systém: D.1.4 Rekapitulace - LPS

Por.	Název	MJ	Množství	Cena
1.	LPS - Uzemnění, hromosvod	kpl	1,00	196 736,00
2.	Vypracování dokumentace skutečného provedení	kpl	1,00	2 000,00
3.	Vedení prací, autorský dozor 3%	kpl	1,00	5 902,08
4.	Mimostaveništní doprava 1,5%	kpl	1,00	2 951,04
5.	Přesun dodávek 1%	kpl	1,00	1 967,36
6.	GZS 1%	kpl	1,00	1 967,36
SP celkem bez DPH				211 523,84 Kč
DPH 21%				44 420,01
SP celkem vč. DPH				255 943,85 Kč

Zakázka: 2019/111
Investor: Záchraný útvar HZS ČR
Opavská 29. 748 01 Hlučín
Objekt: OPRAVA STŘECHY BUDOVY Č.3 HZS ČR
Systém: LPS - Uzemnění, hromosvod

Por.	Název	Mj	Množství	Jednotková cena Materiál	Jednotková cena Montáž	Cena celkem
	Uzemňovací materiál					
1	Podpěra uzemňovacího vývodu	ks	26,00	25,00	45,00	1 820,00
2	drát FeZn ø10mm s PVC izolací	m	52,00	65,00	33,00	5 096,00
3	Pásek FeZn 30x4	m	198,00	36,00	30,00	13 068,00
4	svorka páska-páska FeZn (SR 2b +1)	ks	16,00	20,00	56,00	1 216,00
5	svorka páska-drát FeZn (SR 3b E)	ks	20,00	20,00	56,00	1 520,00
6	svorka uzemňovací na potrubí	ks	2,00	61,00	67,00	256,00
7	Zkušební svorka	ks	12,00	40,00	67,00	1 284,00
8	Štítek pro označení svodu	ks	12,00	8,00	12,00	240,00
9	Oddělovací jiskřička TFS	ks	6,00	56,00	56,00	672,00
10	Protikoroziní ochrana spoje	ks	36,00	89,00	12,00	3 636,00
	Jímací vedení a svody					
11	Drát AlMgSi ø8mm	m	342,00	23,00	100,00	42 066,00
12	Jímací tyč Al 1.5m/ø16mm DEHN 104150	ks	6,00	199,00	33,00	1 992,00
13	Svorka k jímací tyči ø16mm Al	ks	6,00	21,00	56,00	462,00
14	Bet. podpěra FB vedení na pl. střechy	ks	48,00	27,00	56,00	3 984,00
15	Svorka MV Al	ks	34,00	43,00	56,00	3 366,00
16	Svorka okapová Al	ks	16,00	39,00	56,00	1 520,00
17	Držák jímací tyče na hřeben ø16 DEHN 123116 (upřesnit dle typu hřebenu)	ks	6,00	144,00	56,00	1 200,00
18	Podpěra vedení výška 36mm 204004	ks	16,00	21,00	23,00	704,00
19	Hmoždinka do pěnového polystyrenu L 85mm PA	ks	16,00	18,00	23,00	656,00
20	Podpěra vedení na hřebenač (typ dle krytiny)	ks	130,00	26,00	23,00	6 370,00
21	Podpěra vedení do šikmých střech(dle typu krytiny)	ks	32,00	22,00	23,00	1 440,00
22	Podpěra vedení na okapové roury DEHN 200079	ks	80,00	44,00	23,00	5 360,00
23	Drobný přidružený materiál (svorky, šrouby apod.)	kpl	1,00	350,00		350,00
	Ostatní					
24	Ruční výkop rýhy 35/70cm, hornina 4	m	196,00		265,00	51 940,00
25	Ruční zához rýhy 35/70cm, hornina 4	m	196,00		111,00	21 756,00
26	Demontáže stávajících částí bleskosvodů	hod	40,00		276,00	11 040,00
27	Provedení antikorozního ošetření stáv. zemního vývodu	ks	6,00		12,00	72,00
28	Koordinace a spolupráce s jinými profesemi	hod	5,00		280,00	1 400,00
29	Provedení elektrovizí, vyprac. reviz. zprávy	hod	10,00		330,00	3 300,00
30	HZS	hod	15,00		330,00	4 950,00
31	plošina	hod	8,00		500,00	4 000,00
Cena LPS celkem bez DPH						196 736,00

ŽÁDOST O PÍSEMNÉ OBJASNĚNÍ ČI DOPLNĚNÍ ÚDAJŮ - II

Identifikace veřejné zakázky

Název veřejné zakázky:

Oprava střechy budovy č.3

Systémové číslo veřejné zakázky:

ZÚ -25-1/2020

Druh veřejné zakázky:

Veřejná zakázka na stavební práce

Režim veřejné zakázky:

Veřejná zakázka malého rozsahu

(dále jen „VZ“)

Zadavatel

Název zadavatele:

Česká republika – Záchraný útvar Hasičského záchranného sboru České republiky

Sídlo:

Opavská 771/29, 748 01 Hlučín

Právní forma:

organizační složka státu

Zastoupená:

brig.gen. Ing. Radimem Řehulkou, velitelem útvaru

Osoba oprávněná podepisovat smlouvy:

IČO: 75152304

DIČ: neplátce DPH

(dále jen „Zadavatel“)

Zadavatel tímto žádá o písemné objasnění či doplnění následujících skutečností:

V položkovém rozpočtu dodaném účastníkem zadávacího řízení, byly při následné kontrole zjištěny následující nesrovnalosti:

Projektová dokumentace včetně výkazu výměr

Při kontrole cenové nabídky došlo ke zjištění chyby, která byla způsobena zřejmě při zpracování návrhu rozpočtu s největší pravděpodobností jako chyba programová.

1)

V podrobném položkovém rozpisu „LPS-Uzemnění, hromosvod“ je uvedená položka č.29 – „Provedení elektrovizy, vyprac. reviz. zprávy“. Tento rozpis jak je uvedeno v Rekapitulaci – LPS je potom zahrnut v položkovém rozpočtu jednotlivých Etap (blok 740 – Elektromontáže – zkoušky a revize) a součet řádku s KÓDEM 740,1 je shodný s částkou uvedenou v Rekapitulaci – LPS. Nicméně je v položce 34 – KÓD 740,2 zahrnuta i částka za Provedení revize hromosvodu. Dle našeho názoru se jedná o zdvojené naúčtování částky za provedení revize.

Zadavatel navrhuje před podpisem smlouvy upravit položkový rozpočet způsobem, kdy budou z položkových rozpočtů odstraněny (vynulovány) řádky s KÓDEM 740,2 ze všech třech Etap a revize hromosvodů budou zahrnuty v řádcích s kódem 740,1, jak je uvedeno v podrobném položkovém rozpisu „LPS-Uzemnění, hromosvod“. Tím dojde k snížení celkové ceny za provedení díla o 4.290,- Kč na celkových 2.318.103,- Kč bez DPH.

2)



Dále bylo zjištěno, že součástí nabídky nebyl soupis prací s rekapitulací nákladů na „Záchytný a zádržný systém proti pádu z výšky a do hloubky“. V položkovém rozpočtu na jednotlivé Etapy jsou pod KÓDEM řádku 76488,04 a 76488,05 zahrnuty, nicméně zadavatel požaduje dodání i podrobného soupisu prací s naceněním.

3)

V položkovém rozpočtu na třetí Etapu je v bloku 713-Izolace tepelné, v řádku č.19, KÓD položky 998713202 uvedená tzv. „nulová položka“. Zadavatel předpokládá, že v souladu

s Výzvou k podání nabídky je částka obsažena v jiných položkách a dodavatel se zavazuje k jejímu poskytnutí.

Písemné objasnění či doplnění nabídky je účastník povinen doručit Zadavateli nejpozději do 20.3. 2020.






STAVEBNÍ FIRMA s.r.o

Komárovská 27, 746 01 Opava
Stavební firma, výroba a montáž plastových oken a dveří

OBJASNĚNÍ NABÍDKOVÉ CENY 2

- 1) Souhlasíme s Vaším návrhem na úpravu položkového rozpočtu.
- 2) V rozpočtu je uvažováno s cenou za náš jisticí systém, který není certifikovaný.
- 3) Položku s nulovou hodnotou se zavazujeme poskytnout.

V Opavě 8.4.2020



Bankovní spojení FIO Banka Opava
IČO 62305620
e-mail: 

č.ú.: 2900865885/2010
DIČ CZ62305620



www.renesa.cz

