

Příkazní smlouva č. 2020/0401

kterou podle § 2430 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku uzavírají

Příkazce: **Technické služby Havířov a.s.**
Se sídlem: Havířov - Město, Karvinská 66/1461, PSČ 736 29
Zastoupen: [REDAKCE]
IČ: 253 75 601
DIČ: CZ 25375601
Bank.spojení: [REDAKCE]
Zapsán: v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 1664

dále jen **příkazce**

a

Příkazník: **Ing. arch. Martin Deák**
Se sídlem : Vilová 363, 739 32 Vratimov - Horní Datyně
IČO : 633 53 661
DIČ: CZ 7405045516
Bank.spojení: [REDAKCE]
Zapsán: na Zivnostenském úřadě Magistrátu Města Ostravy,
pod č.j. SMO/094272/14/ŽÚ/JUM, sp.zn.: S-SMO/094256/14/ŽÚ

dále jako **příkazník**

I. Předmět plnění

Příkazník se na základě této smlouvy zavazuje, že zařídí pro příkazce a na jeho účet následující obchodní záležitost :

Poskytnutí služeb – výkon autorského /AD/ a technického dozoru /TDI/ při realizaci akce „**NÁSTAVBA A PŘÍSTAVBA OBJEKTU ŠATEN v areálu TS Havířov, a.s.**“, ul. Karvinská 1461/66, v k.ú. Havířov - Město, obec Havířov, dle níže citovaných bodů.

- Obsahem výkonu autorského a technického dozoru investora bude provádění dozorových činností, kontrola kvality práce, dodržování technických a technologických postupů vč. kontroly průběhu a souladu stavebních prací s projektovou dokumentací, kontrola časového harmonogramu atd..
- Součástí výkonu činnosti AD a TDI bude rovněž poskytování odborných konzultací a řešení technických detailů v souvislosti s realizací dle zpracované projektové dokumentace.
- Rozsah výkonu AD a TDI bude odpovídat standardům pro výkon těchto odborných činností u realizací obdobného typu objektů.
- Nestandardní výkony TDI (např. jednání s úřady, vyřizování záborů, ohlášek, souhlasů, apod.) – nebyly požadovány.

II. Práva a povinnosti smluvních stran

A. Povinnosti příkazníka

1. V souvislosti se zařizováním předmětu této smlouvy je příkazník při zařizování záležitosti povinen :
 - a) postupovat s náležitou odbornou péčí
 - b) vykonávat činnost uvedenou v ustanovení článku I. dle pokynů příkazce, ať již výslovnými, nebo těmi pokyny, které zná či musí znát, a to v souladu s účelem, kterého má být zařízením záležitosti dosaženo a který je příkazníkovi znám. Od příkazcových pokynů se může příkazník odchýlit pouze, pokud je to nezbytné v zájmu příkazce a pokud příkazník nemůže obdržet včas souhlas příkazce.
 - c) Oznámit příkazci všechny okolnosti, které zjistil při zařizování záležitosti a jež mohou mít vliv na změnu pokynů příkazce. Nedojde-li ke změně pokynů na základě sdělení příkazníka, postupuje příkazník podle původních pokynů příkazce tak, aby bylo možno zařídit záležitost a dosáhnout účelů smlouvy.
2. Zjistí-li příkazník, že pokyny příkazce jsou nevhodné či neúčelné při zařizování záležitosti, je povinen na toto příkazce upozornit. Bude-li v tomto případě příkazce na zařízení záležitosti dle svých původních pokynů trvat, má příkazník právo :
 - a) ve vyřizování záležitosti pokračovat dle původních pokynů příkazce, přičemž s ohledem na druh nevhodnosti pokynů příkazce se v odpovídajícím poměru zprošťuje odpovědnosti za úspěch zařízení záležitosti a za vady v jím poskytované službě příkazci,
 - b) v případě, že příkazník bude pokračovat v zařizování záležitosti podle původních pokynů příkazce, požadovat na příkazci, aby své setrvání na původních pokynech potvrdil příkazníkovi písemně,
 - c) odstoupit od smlouvy, přičemž tímto není dotčeno právo příkazníka na výplatu poměrné části odměny stanovené s ohledem na rozsah práce vykonané příkazníkem v porovnání s náročností a rozsahem práce, kterou by musel celkem vykonat, aby došlo k zařízení záležitosti dle ustanovení čl. I. této smlouvy a k úhradě všech nákladů, které mu v souvislosti se zařizováním záležitosti doposud vznikly.
3. Příkazník je povinen upozornit příkazce na to, že jeho pokyny nebo nové pokyny odporují obecně závazným právním předpisům, a to bezodkladně poté, co danou skutečnost zjistí. Bude-li v tomto případě příkazce trvat na svých pokynech, je příkazník oprávněn od smlouvy odstoupit. V tomto případě má příkazník nárok na zaplacení sjednané odměny.
4. Příkazník je povinen informovat příkazce o postupu vyřizování záležitosti.
5. Příkazník je oprávněn použít k zařízení záležitosti i jiných osob. V tomto případě odpovídá příkazci za řádné zařízení záležitosti v plném rozsahu příkazník, pokud se účastníci nedohodnou jinak.

B. Povinnosti příkazce

1. Příkazce je povinen předat včas příkazníkovi věci a informace, jež jsou nutné k zařízení záležitosti a podklady k vyhotovení projektové dokumentace dle platné legislativy.
2. Příkazce je povinen upozornit příkazníka zejména na veškeré nebezpečí související s danou záležitostí, s případnou odpovědností za škody ze strany příkazce, na běh lhůt apod. Příkazce je povinen poskytnout příkazníkovi nezbytnou součinnost potřebnou pro řádné vyřízení záležitostí, které jsou předmětem této smlouvy.
3. Příkazce se dále zavazuje k převzetí díla, tzn. řádně dokončené činnosti výkonu autor-ského /AD/ a technického dozoru /TDI/ při realizaci uvedené akce a následně k úhradě celkové ceny za tuto činnost.

III. Doba plnění

1. K dosažení konečného účelu této smlouvy dle článku I. této smlouvy je dohodnuta lhůta dle harmonogramu realizace výše uvedené stavby „NÁSTAVBA A PŘÍSTAVBA OBJEKTU ŠATEN v areálu TS Havířov, a.s.“, ul. Karvinská 1461/66, Havířov – jenž je stanovena na 120 dnů od zahájení stavby.
2. Tato lhůta však může být prodloužena o nezbytně nutné technologické přestávky či nevhodné klimatické podmínky, které by bránily v realizaci stavby.
3. Nebude-li možno lhůty uvedené v čl. III odst. 1 a 2 této smlouvy z objektivních důvodů dodržet, zavazuje se příkazce, že na odůvodněný návrh příkazníka lhůtu přiměřeně prodlouží formou dodatku k této smlouvě. Takovéto prodloužení lhůty nemá za následek snížení odměny příkazníka. V tomto případě se lhůta prodlužuje o dobu, po kterou došlo k prodlení z uvedených důvodů. Stejným způsobem se lhůta prodlužuje o prodlení v součinnosti příkazce nebo dojde-li k prodlení v důsledku nevhodných pokynů příkazce. Odmítne-li příkazce bezdůvodně uzavřít dodatek ke smlouvě o prodloužení lhůty plnění, ačkoliv jsou dány objektivní důvody k prodloužení lhůty dle tohoto ustanovení, má se za to, že lhůta byla prodloužena, i když strany dodatek neuzavřely.

IV. Odměna příkazníka

1. Za vyřízení záležitosti pro příkazce, která je předmětem této smlouvy, obdrží příkazník odměnu stanovenou pevnou částkou bez DPH dle rekapitulace z odsouhlasené cenové nabídky, která je přílohou k této smlouvě.

Celková cena za autorský a technický dozor investora = 88.500,- Kč

slovy: osmdesát osm tisíc pět set korun (bez DPH)

2. Právo na odměnu vznikne příkazníkovi i tehdy, nebude-li konečného účelu této smlouvy dosaženo, ledaže byl nezdar způsoben tím, že příkazník porušil své povinnosti.
3. Platba bude realizována na základě vystaveného daňového dokladu – faktury. Splatnost vystavených faktur se stanovuje na 14 dnů ode dne předání či doručení faktury.
4. Pro případ prodlení se zaplacením fakturované částky se sjednává smluvní úrok z prodlení ve výši 0,01 % z dlužné částky denně.

V. Ukončení smlouvy



Platnost smlouvy lze ukončit výpovědí příkazníka nebo odvoláním příkazu příkazcem podle ustanovení § 2440 - 2443 občanského zákoníku.

V případě ukončení smlouvy před obstaráním záležitosti dle čl. I této smlouvy příkazník vyúčtuje příkazci nutné nebo účelně vynaložené náklady, resp. část odměny dle § 2443 občanského zákoníku do 30 dnů od účinnosti výpovědi nebo odvolání a příkazce je povinen řádně doloženou částku zaplatit příkazníkovi do 14 dnů od obdržení vyúčtování s důkazními přílohami.

**VII.
Závěrečná ujednání**

1. Obě strany prohlašují, že souhlasí s obsahem této smlouvy, kterou uzavřeli dle své svobodné vůle a na důkaz toho připojují vlastnoruční podpisy oprávněných osob.
2. Není-li v této smlouvě ujednáno jinak, řídí se právní vztahy smluvních stran ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.
3. Tuto smlouvu lze změnit nebo zrušit pouze oboustranně odsouhlasenou písemnou dohodou.
4. Tato smlouva je sepsána ve 2 vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.

V Havířově dne 27.4...... 2020



Ing. arch. Martin Deák