

SMLOUVA O DÍLO 2020-06878

podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

1. Smluvní strany

- 1.1 Objednatel:** Severočeská vodárenská společnost a.s.
Přítkovská 1689
415 50 Teplice
Zapsaná u Krajského soudu v Ústí nad Labem-oddíl B, vložka 466
Zastoupený: Ing. Martin Matzek, ředitel IO
Zástupce pro věci technické: [REDACTED]
IČ 49099469, DIČ CZ49099469
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č.ú. 711620257/0100
- 1.2 Zhotovitel:** Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
415 50 Teplice, Přítkovská 1689
Zapsaná u Krajského soudu v Ústí nad Labem-oddíl B, vložka 465
Zastoupený: Ing. Jana Michalová - provozně-technická ředitelka
Zástupce pro věci technické: [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
IČ: 49099451
DIČ: CZ49099451
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. č.ú.3507501/0100

2. Název a místo stavby

- 2.1 Název stavby:** ČSOV DVORSKÁ - KOMPLETNÍ REKONSTRUKCE ELEKTRO - STROJNÍ
2.2 Číslo stavby: JN 008 427
2.3 Místo plnění: JABLONEC NAD NISOU - DVORSKÁ

Objekt	UKCSO04048
Obec	JABLONEC NAD NISOU
Lokalita	JABLONEC NAD NISOU - DVORSKÁ
Inventární číslo	
Číslo zakázky	14E200111
Číslo PP	PP202310004

3. Podklady pro uzavření smlouvy

- 3.1** Rozpočet na dodávku – viz. Kalkulace A8 , Evidenční list drobné stavby A8

4. Předmět plnění

- 4.1** Předmětem plnění je: ČSOV DVORSKÁ - KOMPLETNÍ REKONSTRUKCE ELEKTRO - STROJNÍ

4.2 Soubor dodávky se skládá dle specifikace kalkulačního listu z následujících položek:

- demontáž stávající technologie
- dodávka a montáž nových čerpadel, potrubí, armatur, žebříku atd.
- dodávka a montáž nového rozváděče, elektroinstalace atd.
- uvedení do provozu

4.3 Předmětem plnění smlouvy je dále:

- zajištění inženýrsko-projektové činnosti včetně projednání s orgány státní správy, pokud to charakter akce vyžaduje
- vyvedení investice do majetku (zařazení do DM)
- předložení návrhů na vyřazení DM, které budou předmětem likvidace v majetkové komisi

5. Podklady pro dodávku a montáž

5.1 Dokumentace je uložena u provozovatele.

5.2 Technické podmínky provozovatele.

6. Předání staveniště

6.1 Objednatel bude připraven k předání objektu nejpozději do 5 dnů po podepsání smlouvy.

6.2 O převzetí staveniště sepíší smluvní strany zápis.

7. Čas plnění

7.1 Zahájení prací: Do deseti pracovních dnů od podpisu smlouvy.

7.2 Dokončení prací: Do 18.12.2020

7.3 Dokončením stavby se rozumí den podpisu protokolu o předání a převzetí díla, který neobsahuje vady bránící

7.4 Ké dni předání a převzetí díla zhotovitel předá objednateli fotodokumentaci stavu před a po provedení díla, doklady o likvidaci odpadů, montážní deník, návrhy na vyřazení DM a revize.

8. Smluvní cena za dílo

8.1 Odměna za dílo dle odstavce IV. se sjednává ve výši: **539 646,- Kč**

8.2 Cena je stanovena dle kalkulačního listu A8

8.3 Cena díla je uvedena bez daně z přidané hodnoty. Faktury budou vyhotoveny v členění cena bez daně a daň z přidané hodnoty ve smyslu platných platebních a fakturačních podmínek.

8.4 Případné změny nebo úpravy týkající se ceny díla, předmětu a času plnění mohou být provedeny pouze na základě písemných dodatků k této smlouvě. Vícepráce musí být uvedeny v montážním deníku a dokladovány.

9. Platební podmínky

9.1 Smluvní strany se dohodly na provádění úhrady ceny za dílo následovně:

9.1.1 Po předání a převzetí dokončeného díla je zhotovitel oprávněn fakturovat plnění. Zhotovitel vystaví závěrečnou fakturu do 15 kalendářních dnů od ukončení přejímacího řízení (podpis protokolu o předání a převzetí).

9.1.2 Faktura je splatná do 30 dnů od jejího doručení.

9.1.3 Objednatel pozastaví z fakturované částky 7,5% z celkové ceny pokud neobdrží návrh na zařazení do DM. Pozastávka je splatná po předání návrhu na zařazení stavby do DM.

9.2 V případě prodlení je objednatel povinen zaplatit úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení. V případě prodlení s dodávkami je zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,5% z ceny plnění za každý započatý týden prodlení, přičemž zaplacením této smluvní pokuty není nikterak dotčeno právo objednatele na náhradu škody vzniklé v souvislosti s porušením zhotovitelem této jeho povinnosti.

10. Záruka

- 10.1 Záruční lhůta činí 24 měsíců od potvrzení zápisu o předání a převzetí díla objednatelem. Nároky ze záruční lhůty se řídí ustanoveními Obchodního zákoníku.

11. Účinnost smlouvy a registr smluv

- 11.1 V souladu s povinnostmi vyplývajícími ze zákona č. 340/2015, o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“) se smluvní strany dohodly, že objednatel zašle v souladu s § 5 zákona o registru smluv nejpozději do 30 dní od podpisu této smlouvy její znění příslušnému správci registru smluv k uveřejnění. Zhotovitel může smlouvu zveřejnit za předpokladu, že zhotoviteli umožní plnění práv a povinností dle následujícího odstavce.
- 11.2 Smluvní strany se dohodly, že při zveřejnění znění smlouvy nebudou v souladu s § 3 odst. 1 zákona o registru smluv uveřejňovat informace, které nelze poskytnout při postupu podle předpisů upravujících svobodný přístup k informacím, zejména osobní údaje a obchodního tajemství. Tyto údaje budou při zveřejnění smlouvy podléhat
- 11.3 Smlouva je účinná dnem zveřejnění v registru smluv.
- 11.4 V případě změny, doplnění či zrušení této smlouvy dodatkem dle postupu uvedeného v čl. 13.2 platí povinnosti uvedené v tomto článku pro zveřejnění takového dodatku obdobně.
- 11.5 K ustanovení tohoto článku se nepřihlíží, pokud smlouva nespĺňuje nutné podmínky pro uveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv. V takovém případě nabývá smlouva účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

12. Ochrana osobních údajů

- 12.1 Smluvní strany berou na vědomí, že každá z nich může v roli správce zpracovávat osobní údaje fyzických osob vystupujících na straně druhé smluvní strany (identifikační a kontaktní údaje) a případně dalších osob zapojených na plnění této Smlouvy jakožto subjektů údajů, a to pro následující účely:
- 12.1.1 uzavírání a plnění Smlouvy;
 - 12.1.2 vnitřní administrativní potřeby správce;
 - 12.1.3 ochrana majetku a osob správce;
 - 12.1.4 ochrana právních nároků správce;
 - 12.1.5 tvorba statistik a evidencí správce;
 - 12.1.6 plnění zákonných povinností správce.
- 12.2 Právními základy pro zpracování osobních údajů dle výše uvedených účelů jsou:
- 12.2.1 oprávněný zájem správce na plnění uzavřených smluv (pro účel dle bodu 12.1.1 výše);
 - 12.2.2 oprávněný zájem správce na evidenci uzavřených smluv (pro účel dle bodu 12.1.2 výše), ochraně jeho
 - 12.2.3 plnění zákonných povinností správce, zejména z oblasti daňové a účetní (pro účel dle bodu 12.1.6 výše).
- 12.3 Osobní údaje budou zpracovávány pro účel dle bodu 12.1.1 výše po dobu účinnosti Smlouvy, pro účely dle bodů 12.1.2 až 12.1.5 výše po dobu nejdéle 16 let po ukončení účinnosti Smlouvy a pro účel dle bodu 12.1.6 výše po dobu plnění příslušných zákonných povinností.
- 12.4 Subjekty údajů jsou oprávněny:
- 12.4.1 požadovat přístup k jeho osobním údajům;
 - 12.4.2 požadovat opravu, doplnění či výmaz osobních údajů;
 - 12.4.3 požadovat omezení zpracování osobních údajů;
 - 12.4.4 požadovat vysvětlení zpracování osobních údajů;
 - 12.4.5 vznést námitku proti zpracování osobních údajů;
 - 12.4.6 využít práva na přenositelnost osobních údajů; a
 - 12.4.7 využít práva podat stížnost proti zpracování osobních údajů k Úřadu pro ochranu osobních údajů.

13. Závěrečná ustanovení a další ujednání

- 13.1 Smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o obsahu všech odstavců této smlouvy.
- 13.2 Případné změny a doplňky této smlouvy budou sjednány formou písemného dodatku.
- 13.3 Zhotovitel povede montážní deník, který bude uložen na stavbě. V pracovní době bude přístupný pro pracovníky objednatele a zhotovitele, kteří jsou oprávněni činit do deníku potřebné záznamy. Vedení deníku bude ukončeno po odstranění případných zjevných vad zjištěných při předání a převzetí díla.
- 13.4 Zhotovitel v plné míře zajistí opatření k zajištění protipožární ochrany, ochrany zdraví a bezpečnosti práce, budou dodržena ustanovení zákona č. 309/2006 Sb., o bezpečnosti práce a ochraně zdraví včetně nařízení vlády č. 591/2006 Sb., na ochranu zdraví osob na staveništi.
- 13.5 Zhotovitel zajistí vlastním jménem likvidaci odpadů vzniklých při stavbě, se kterými bude naloženo dle ustanovení zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech v platném znění a vyhlášky MŽP. č. 383/2011 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady v platném znění.
- 13.6 Smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, kdy objednatel a zhotovitel obdrží po dvou vyhotoveních.
- 13.7 Smluvní strany si jsou vědomy povinnosti uveřejnění této smlouvy dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Smluvní strany dále prohlašují, že identifikace smluvních stran a dále smluvní ujednání obsažená v čl. 2. týkající se názvu a místa stavby, v čl. 3. týkající se podkladů pro uzavření smlouvy, v čl. 5. týkající se podkladů pro dodávku a montáž, v čl. 6. týkající se předání staveniště, v čl. 7. týkající se času plnění, v čl. 8. týkající se smluvní ceny za dílo, v čl. 9. týkající se platebních podmínek, v čl. 10. týkající se záruky, a závěrečná a další ujednání v čl. 13., jsou předmětem obchodního tajemství.


V Teplicích dne:

07. 05. 2020

V TEPLICÍCH

19-05-2020

Zhotovitel:



Ing. Jana Michalová
provozně-technická ředitelka

Ing. Martin Matzek
ředitel IO

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
415 50 Teplice, Přitkovská 1689
IČ: 49099451 DIČ: CZ49099451
05

Severočeská vodárenská společnost a.s.
415 50 Teplice, Přitkovská 1689
IČ 49099469, DIČ CZ49099469
25

Stavba: 2020_309 - ČSOV DVORSKÁ - KOMPLETNÍ REKONSTRUKCE ELEKTRO - STROJNÍ Jablonec nad N.

Předkládající závod:	14 - CENTRÁLNÍ ÚDRŽBA	Inventární číslo:	
Místo stavby:	UKCSO04048 - JABLONEC NAD NISOU - DVORSKÁ	Okres:	Jablonec nad Nisou
Předpokládaný termín realizace do:	18.12.2020	Předpokládané RN	

Stávající stav:	Jedná se o plastovou šachtu BMTO průměru 1,6 m. V ČSOV jsou umístěna dvě italská čerpadla (Q = 3,4 l/s, H = 20 m). Čerpadla se neustále ucpávají. Potrubí je plastové. Rozváděč elektro a elektroinstalace jsou zastaralé a nespolehlivé.
Důvod pro realizaci:	Zajistit bezproblémový provoz ČSOV.
Navržené řešení:	Nově budou osazena čerpadla s vedením na tyčích, potrubí výtaku bude z nerez oceli, budou dodány nové armatury a žebřík. Dále bude dodán nový technologický rozváděč a elektroinstalace.
Spoluúčast na financování:	NE

Technická specifikace stavby:	
Komunikace:	NE
Zemní práce:	NE
Materiál:	2 ks čerpadel, nerez potrubí, žebřík, armatury, rozváděč, kabeláž, krabice, snímače atd.
Montážní práce:	Demontáž stávající technologie a elektroinstalace. Montáž nové technologie a elektroinstalace.

Stavba vyžaduje:

Ohlášení stavebnímu úřadu: Ne
 Stavební povolení: Ne
 Projektovou dokumentaci v rozsahu: ELEKTRO
 Další podklady a stanoviska:

Doplňující údaje: (napsat nebo nakreslit)

Zástupce oblasťní údržby:		dne: 26.2.2020
Projektant elektro:		dne: 4.3.2020
Zástupce provozu:		dne: 16.2.2020

Vyhotovil:		dne: 4.3.2020
Odsouhlasil:		dne: 17.03.2020
Schválil:		dne: 4.3.2020
Schválil:		dne: 04.03.2020