

**SMLOUVA O DÍLO 2020-06877**

podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

**1. Smluvní strany**

**1.1 Objednatel:** Severočeská vodárenská společnost a.s.  
Přítkovská 1689  
Zapsaná u Krajského soudu v Ústí nad Labem-oddíl B, vložka 466  
Zastoupený: Ing. Martin Matzek, ředitel IO  
Zástupce pro věci technické: [REDACTED]  
IČ 49099469, DIČ CZ49099469  
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č.ú. 711620257/0100

**1.2 Zhotovitel:** Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.  
415 50 Teplice, Přítkovská 1689  
Zapsaná u Krajského soudu v Ústí nad Labem-oddíl B, vložka 465  
Zastoupený: Ing. Jana Michalová - provozně-technická ředitelka  
Zástupce pro věci technické: [REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
IČ: 49099451  
DIČ: CZ49099451  
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. č.ú.3507501/0100

**2. Název a místo stavby**

**2.1 Název stavby:** PK TANVALD - VÝŠINA - VÝMĚNA POTRUBÍ A ARMATUR, OSAZENÍ VENTILU CI HLÍDÁNÍ HLADINY  
**2.2 Číslo stavby:** JN032070  
**2.3 Místo plnění:** TANVALD PK - SÍDLIŠTĚ

Objekt	UVAKS04011
Obec	TANVALD
Lokalita	TANVALD PK - SÍDLIŠTĚ
Inventární číslo	
Číslo zakázky	14E200113
Číslo PP	PP202310005

**3. Podklady pro uzavření smlouvy**

**3.1** Rozpočet na dodávku – viz. Kalkulace A8 , Evidenční list drobné stavby A8

**4. Předmět plnění**

**4.1** Předmětem plnění je: PK TANVALD - VÝŠINA - VÝMĚNA POTRUBÍ A ARMATUR, OSAZENÍ VENTILU CLA HLÍDÁNÍ HLADINY  
**4.2** Soubor dodávky se skládá dle specifikace kalkulačního listu z následujících položek:

#### 4.3 Předmětem plnění smlouvy je dále:

- zajištění inženýrsko-projektové činnosti včetně projednání s orgány státní správy, pokud to charakter akce vyžaduje
- vyvedení investice do majetku (zařazení do DM)
- předložení návrhů na vyřazení DM, které budou předmětem likvidace v majetkové komisi

### 5. Podklady pro dodávku a montáž

5.1 Dokumentace je uložena u provozovatele.

5.2 Technické podmínky provozovatele.

### 6. Předání staveniště

6.1 Objednatel bude připraven k předání objektu nejpozději do 5 dnů po podepsání smlouvy.

6.2 O převzetí staveniště sepíší smluvní strany zápis.

### 7. Čas plnění

7.1 Zahájení prací: Do deseti pracovních dnů od podpisu smlouvy.

7.2 Dokončení prací: Do 12. 12. 2020

7.3 Dokončením stavby se rozumí den podpisu protokolu o předání a převzetí díla, který neobsahuje vady bránící dílu, objednatel.

7.4 Ke dni předání a převzetí díla zhotovitel předá objednateli fotodokumentaci stavu před a po provedení díla, dle likvidaci odpadů, montážní deník, návrhy na vyřazení DM a revize.

### 8. Smluvní cena za dílo

8.1 Odměna za dílo dle odstavce IV. se sjednává ve výši: **805355 Kč**

8.2 Cena je stanovena dle kalkulačního listu A8

8.3 Cena díla je uvedena bez daně z přidané hodnoty. Faktury budou vyhotoveny v členění cena bez daně a daň z přidané hodnoty ve smyslu platných platebních a fakturačních podmínek.

8.4 Případné změny nebo úpravy týkající se ceny díla, předmětu a času plnění mohou být provedeny pouze na zápisemných dodatcích k této smlouvě. Vícepráce musí být uvedeny v montážním deníku a dokladovány.

### 9. Platební podmínky

9.1 Smluvní strany se dohodly na provádění úhrady ceny za dílo následovně:

9.1.1 Po předání a převzetí dokončeného díla je zhotovitel oprávněn fakturovat plnění. Zhotovitel vystaví závěrečnou fakturu do 15 kalendářních dnů od ukončení přejímacího řízení (podpis protokolu o předání a převzetí).

9.1.2 Faktura je splatná do 30 dnů od jejího doručení.

9.1.3 Objednatel pozastaví z fakturované částky 7,5% z celkové ceny pokud neobdrží návrh na zařazení do DM. Pozastávka je splatná po předání návrhu na zařazení stavby do DM.

9.2 V případě prodlení je objednatel povinen zaplatit úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení. V případě prodlení s dodávkami je zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,5% z ceny plnění za každý započatý týden prodlení, přičemž zaplacením této smluvní pokuty není nikterak dotčeno právo objednatel na

### 10. Záruka

10.1 Záruční lhůta činí 24 měsíců od potvrzení zápisu o předání a převzetí díla objednatel. Nároky ze záruční lhůty jsou upraveny ustanoveními Obchodního zákoníku.

### 11. Účinnost smlouvy a registr smluv

11.1 V souladu s povinnostmi vyplývajícími ze zákona č. 340/2015, o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv

- 11.2** Smluvní strany se dohodly, že při zveřejnění znění smlouvy nebudou v souladu s § 3 odst. 1 zákona o registru smluv.
- 11.3** Smlouva je účinná dnem zveřejnění v registru smluv.
- 11.4** V případě změny, doplnění či zrušení této smlouvy dodatkem dle postupu uvedeného v čl. 13.2 platí povinnosť uvedená v tomto článku pro zveřejnění takového dodatku obdobně.
- 11.5** K ustanovení tohoto článku se nepřihlíží, pokud smlouva nespĺňuje nutné podmínky pro uveřejnění v registru dle zákona o registru smluv. V takovém případě nabývá smlouva účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

## **12. Ochrana osobních údajů**

- 12.1** Smluvní strany berou na vědomí, že každá z nich může v roli správce zpracovávat osobní údaje fyzických osob vystupujících na straně druhé smluvní strany (identifikační a kontaktní údaje) a případně dalších osob zapojených do plnění této Smlouvy jakožto subjektů údajů, a to pro následující účely:
- 12.1.1** uzavírání a plnění Smlouvy;
  - 12.1.2** vnitřní administrativní potřeby správce;
  - 12.1.3** ochrana majetku a osob správce;
  - 12.1.4** ochrana právních nároků správce;
  - 12.1.5** tvorba statistik a evidencí správce;
  - 12.1.6** plnění zákonných povinností správce.
- 12.2** Právními základy pro zpracování osobních údajů dle výše uvedených účelů jsou:
- 12.2.1** oprávněný zájem správce na plnění uzavřených smluv (pro účel dle bodu 12.1.1 výše);
  - 12.2.2** oprávněný zájem správce na evidenci uzavřených smluv (pro účel dle bodu 12.1.2 výše), ochraně j
  - 12.2.3** plnění zákonných povinností správce, zejména z oblasti daňové a účetní (pro účel dle bodu 12.1.6
- 12.3** Osobní údaje budou zpracovávány pro účel dle bodu 12.1.1 výše po dobu účinnosti Smlouvy, pro účely dle bodů 12.1.2 až 12.1.5 výše po dobu nejdéle 16 let po ukončení účinnosti Smlouvy a pro účel dle bodu 12.1.6 výše pro plnění příslušných zákonných povinností.
- 12.4** Subjekty údajů jsou oprávněny:
- 12.4.1** požadovat přístup k jeho osobním údajům;
  - 12.4.2** požadovat opravu, doplnění či výmaz osobních údajů;
  - 12.4.3** požadovat omezení zpracování osobních údajů;
  - 12.4.4** požadovat vysvětlení zpracování osobních údajů;
  - 12.4.5** vznést námitku proti zpracování osobních údajů;
  - 12.4.6** využít práva na přenositelnost osobních údajů; a
  - 12.4.7** využít práva podat stížnost proti zpracování osobních údajů k Úřadu pro ochranu osobních údajů.

## **13. Závěrečná ustanovení a další ujednání**

- 13.1** Smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o obsahu všech odstavců této smlouvy.
- 13.2** Případné změny a doplňky této smlouvy budou sjednány formou písemného dodatku.
- 13.3** Zhotovitel povede montážní deník, který bude uložen na stavbě. V pracovní době bude přístupný pro pracovníky objednatele a zhotovitele, kteří jsou oprávněni činit do deníku potřebné záznamy. Vedení deníku bude ukončeno odstraněním případných zjevných vad zjištěných při předání a převzetí díla.
- 13.4** Zhotovitel v plné míře zajistí opatření k zajištění protipožární ochrany, ochrany zdraví a bezpečnosti práce, bude dodržena ustanovení zákona č. 309/2006 Sb., o bezpečnosti práce a ochraně zdraví včetně nařízení vlády č. 591/2006 Sb., na ochranu zdraví osob na staveništi.
- 13.5** Zhotovitel zajistí vlastním jménem likvidaci odpadů vzniklých při stavbě, se kterými bude naloženo dle ustanovení zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech v platném znění a vyhlášky MŽP. č. 383/2011 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady v platném znění.
- 13.6** Smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, kdy objednatel a zhotovitel obdrží po dvou vyhotoveních.
- 13.7** Smluvní strany si jsou vědomy povinnosti uveřejnění této smlouvy dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Smluvní strany dále prohlašují, že identifikace smluvních stran a dále smluvní ujednání obsažená v čl. 2. týkající názvu a místa stavby, v čl. 3. týkající se podkladů pro uzavření smlouvy, v čl. 5. týkající se podkladů pro dodání

V Teplicích dne:

V T E P L I C Í C H 19 -05- 2020

07. 05. 2020

Zhotovitel:



Ing. Jana Michalová  
provozně-technická ředitelka

Ing. Martin Matzek  
ředitel IO

severočeské vodovody a kanalizace, a.s.  
415 50 Teplice, Přítkovská 1689  
IČ: 49099451 DIČ: CZ49099451  
05

Severočeská vodárenská společnost a.s.  
415 50 Teplice, Přítkovská 1689  
IČ 49099469, DIČ CZ49099469  
25

Stavba: 2020\_311 - PK TANVALD - VÝŠINA - VÝMĚNA POTRUBÍ A ARMATUR, OSAZENÍ VENTILU CLA-  
TANVALD

Předkládající závod:	14 - CENTRÁLNÍ ÚDRŽBA	Inventární číslo:	
Místo stavby:	UVAKS04011 - TANVALD PK - SÍDLIŠTĚ	Okres:	Jablonec nad Nisou
Předpokládaný termín realizace do:	18.12.2020	Předpokládané RN:	
Osoba oprávněná k vedení stavby:		Stavbyvedoucí:	

**Základní technické údaje a zdůvodnění stavby:**

<b>Stávající stav:</b>	Stávající vstrojení PK je zastaralé, potrubí, lávky a žebříky jsou silně zkorodované. Některé armatury jsou nefunkční. Akumulaci nelze odkalit ani vypustit. Elektroinstalace je zastaralá a provozně nespolehlivá. Dveře (vstupní, k akumulaci) jsou silně zkorodované.
<b>Důvod pro realizaci:</b>	Zajistit provozní spolehlivost PK.
<b>Navržené řešení:</b>	Bude instalováno nové nerez potrubí, armatury, budou provedeny nové prostupy do akumulace (odběr, přeпад, odkalení). Dále bude osazen nový plovákový uzávěr příloku, budou osazeny nové vodoměry, žebříky, pochozí lávky atd. Součástí rekonstrukce bude také nová elektroinstalace. Bude provedeno odvětrání akumulace. Budou instalovány nové plastové dveře (vstupní, do akumulace).
<b>Spoluúčast na financování:</b>	NE

**Technická specifikace stavby:**

<b>Komunikace:</b>	NE
<b>Zemní práce:</b>	NE
<b>Materiál:</b>	Nerez potrubí, armatury, (uzavírací, plovákový uzávěr, odtokový koš atd.), pochozí rošly, žebříky, plastové dveře, rozváděč elektro, svítidla, zásuvky, krabice, spínače, snímače atd.
<b>Montážní práce:</b>	Demontáž stávající technologie, provedení prostupů do akumulace, montáž potrubí, armatur, plastových dveří, rozváděče a elektroinstalace.

**Stavba vyžaduje:**

Ohlášení stavebnímu úřadu: Ne  
 Stavební povolení: Ne  
 Projektovou dokumentaci v rozsahu: ELEKTRO  
 Další podklady a stanoviska:

Doplňující údaje: (napsat nebo nakreslit)

Zástupce oblastní údržby:		dne: 26.2.2020
Projektant elektro:		dne: 26.2.2020
Zástupce provozu:		dne: 26.2.2020

Vyhotovil:		dne: 27.2.2020
Odsouhlasil:		dne: 17-03-2020
Schválil:		dne: 24.2.2020
Schválil:		dne: 27.02.2020