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SMLOUVA O DÍLO

uzavřená v souladu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
(dále jen ,,občanský zákoník" a ,,smlouva")

Níže uvedeného dne, měsíce a roku byla uzavřena mezi smluvními stranami smlouva o dílo
tohoto znění:

ČI. l
Smluvní strany

MIKRE spol. S r. O.

Zastoupená:
Sídlo:
lČ:
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:

Telefon:
e-mail:

Bezručova 578, 273 45 Hřebeč
26135086
CZ26135086.

Zapsána v obchodním rejstříku vedeným Městským soudem v Praze oddíl C, Vložka 73293
(dále jen ,,zhotovitel")

a

Česká republika - Krajské ředitelství policie Středočeského kraje

Zastoupená:
SIdlo:
lČ:
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Kontaktní osoba:
Telefon:
e-mail:

(dále jen ,,objednatel")

Na Baních 1535, 156 00 Praha 5 - Zbraslav
75151481
CZ75151481

a dále také jen ,,smluvní strany"



ČI. II

Předmět plnění

1. Zhotovitel se zavazuje dle zadání objednavatele a své cenové nabídky, která tvoří nedílnou
součást smlouvy, k provedení stavebního díla - ,,OOP Hořesedly - vodovodní a

splaškové kanalizační přípojky", a to dle projektové dokumentace, která je uložena

Obecním úřadu Hořesedly. Zhotovitel se rovněž zavazuje řádně zhotovit a předat dílo včas

a ve sjednané kvalitě.

2. Specifikace díla vychází ze zadání, uvedené v ČI. ||., odst. 1. smlouvy a cenové nabídky
zhotovitele k předmětu smlouvy. Cenová nabídka je obsažena v příloze č. 1. smlouvy.

Příloha č. 1 - cenová nabídka se sestává ze čtyř stran a je nedIlnou součástí této smlouvy.

3. Objednatel se zavazuje řádně dokončené dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu podle

článků V. a VI. této smlouvy.

4. Zhotovitel je při zhotovení díla povinen postupovat s odbornou péčí, podle svých nejlepších
znalostí a schopností, přičemž je při své činnosti povinen chránit zájmy a dobré jméno

objednatele a postupovat v souladu s jeho pokyny. V případě nevhodných pokynů

objednatele je zhotovitel povinen na nevhodnost těchto pokynů objednatele písemně

upozornit, v opačném případě nese zhotovitel zejména odpovědnost za vady a za škodu,

které v důsledku nevhodných pokynů objednatele objednateli, zhotoviteli nebo třetím

osobám vznikly.

ČI. III

Doba a místo plnění

1. Zhotovitel se zavazuje zahájit stavební práce na předmětném díle, nejpozději do 15 dnů od

písemné výzvy objednatele. Předpoklad zahájení červenec - srpen 2020 po zprovoznění
obecní ČOV.

2. Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo objednateli do 6 týdnů od zahájení

stavebních prací.

3. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště do 10 dnů od písemné výzvy
objednatele na zahájení prací. Termín předáni staveniště může být rovněž na základě

dohody stran změněn s ohledem na klimatické podmínky.

4. Místo plnění: OOP Hořesedly, Karlovarská č. p. 139, 270 04, Hořesedly.

2



ČI. IV

Vliv klimatických podmínek, nebo nepředvídatelných víceprací na dobu plnění
zhotovitele

1. Termíny stanovené v ČI. Ill, odst. 2. a 3. smlouvy mohou být na základě dohody obou stran
změněny, formou dodatku ke smlouvě, na jiné termíny, a to v návaznosti na nepříznivé

klimatické podmínky, nebo v návaznosti na případné nepředvídatelné vícepráce.

2. V případě, že klimatické podmínky neumožní řádné a bezpečné zahájení a provádění
stavby, bude zahájeni či provádění stavby po předchozí písemné dohodě obou stran

přerušeno na dobu nezbytně nutnou.

3. Nepříznivými klimatickými podmínkami se rozumí zejména takové teplotně vlhkostní
klimatické podmínky, které nejsou v souladu s předepsanými klimatickými podmínkami

v technologických předpisech pro práce a dodávky, které jsou předmětem plnění díla.

4. Zhotovitel stavby podá objednateli návrh na přerušení prací a dodávek písemnou formou,

nejpozději tři kalendářní dny před navrhovaným termínem přerušení realizace stavby.

5. Zahájení realizace přerušených prací proběhne tak, že zhotovitel stavby podá objednateli
návrh na opětovné zahájení prací a dodávek písemnou formou nejpozději do tří

kalendářních dnů před navrhovaným termínem.

6. Po dobu uznaného přerušení realizace stavby neběží zhotoviteli lhůta pro provedení stavby

a zhotovitel není v prodlení.

7. V případě oboustranně uznaného přerušení prací zhotovitel předá objednateli návrh
aktualizovaného harmonogramu prací a dodávek předmětné stavby.

8. Změna lhůty plnění z důvodu nepředvídatelných vÍcepraci se vypořádá v návrhu

změnového listu stavby.

ČI. V

Cena díla

1. Smluvní strany se dohodly na ceně díla ve výši:

Cena díla bez DPH 144 361,28 KČ

dph 21%ve výši 30 315,87 kč

CELKEM 174 677,15 Kč
Slovy: sto sedmdesát čtyři tisíc šest set sedmdesát sedm korun českých a patnáct haléřů

2. Cena díla zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s provedením díla.

3. Cena díla je cenou nejvýše přípustnou.
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ČI. VI

Platební podmínky

1. Zhotovitel je oprávněn fakturovat cenu díla až po potvrzení převzetí díla objednatelem a
fakturu vystaví do 10 dnů po převzetí díla objednatelem.

2. Smluvní strany se rovněž dohodly, že při zjištění vad díla zaznamenaných při konečném
předánFpřevzetí díla, vznikne objednateli nárok na pozastávku 10% ze smluvní ceny díla.

Tato pozastávka bude objednateli uhrazena až po odstranění těchto vad díla.

3. Faktura musí obsahovat náležitosti podle § 435 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
a náležitosti podle § 28 a § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění

pozdějších předpisů.

4. Splatnost faktury je 21 dní od jejího doručení objednateli. Faktura se považuje za

proplacenou okamžikem odepsání fakturované částky z účtu objednatele ve prospěch účtu

, zhotovitele.

5. Objednatel není v prodlení s placením fakturované částky, jestliže vrátí fakturu zhotoviteli
do 10 dnů od jejího doručení proto, že faktura obsahuje nesprávné údaje, nebo byla

vystavena v rozporu s touto smlouvou. Konkrétni důvody je objednavatel povinen uvést

zároveň s vrácením faktury. Jednotlivé faktury budou zasílány na adresu objednatele ve

dvou vyhotoveních. Nebude-li faktura označena tak, jak je uvedeno v bodě 2. a nebude-li

ve dvou vyhotoveních, je objednatel oprávněn ji vrátit zhotoviteli, aniž by se tímto dostal do

prodlení s její splatnosti. U nové nebo opravené faktury běží nová lhůta splatnosti.

6. Jakákoliv záloha se nepřipouští.

7. V případě, že bude zhotovitel ke dni zdanitelného plněni zveřejněn podle § 106a zákona
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty jako nespolehlivý plátce, nebo uvede jiný účet,

než je uveden v ,,Registru plátců DPH" podle § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani

z přidané hodnoty, objednavatel uhradí zhotoviteli, který je plátcem DPH, pouze základ

daně a úhradu daně provede dle § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.

ČI. VII.

Kontrola provádění díla

1. Kontrola průběhu prací na díle bude vykonávána dle potřeb objednatele. Zhotovitel se
zavazuje předkládat objednateli na jeho žádost písemné informace o průběhu a obsahu

prací v rámci zhotovení díla, a to nejpozději do pěti pracovních dnů od doručení žádosti

objednatele, která může být učiněna a doručena i prostřednictvím kontaktního e-mailu nebo

faxu.
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2. Objednatel je oprávněn nařídit v rámci kontroly průběhu prací na díle kontrolní den, který se
bude konat v místě a době určené objednatelem, a zhotovitel je povinen se kontrdního dne

účastnit a předložit veškeré požadované informace a dokumenty. Objednatel je povinen
zhotoviteli kontrolní den nejméně pět pracovních dnů před kontrolním dnem písemně

oznámit.

3. Zhotovitel je povinen zapracovat do díla připomínky uplatněné objednatelem v průběhu
zhotovení díla bez jakéhokoli nároku na zvýšení ceny díla, pokud jejich zapracování do díla

nepovede prokazatelně ke zhoršení kvality zhotovovaného díla.

)

ČI. VIII.

Méněpráce a vícepráce

1. Případné nepředvidatelné méněpráce a vícepráce vzniklé v průběhu zhotovení díla z titulu
požadavku objednatele, nebo vzniklé z důvodu změny stavebně technického řešeni oproti

zadáni, budou věcně, cenově a časově dokladovány změnovým listem.

2. Vzor změnového listu je uveden v příloze č. 2 této smlouvy. Návrh změny do předepsaného

vzoru změnového listu provádí zhotovitel. Změna je uznána schválením změnového listu

objednatelem.

3. Stanovení ceny vIcepracŕ

a) V případě, že se změna díla týká části stavby, která je již položkově naceněna nabídkou

zhotovitele, použije se jednotková cena z této nabídky.

b) V případě, že se změna díla týká části stavby, která není položkově naceněna nabídkou

zhotovitele, nesmí být jednotková cena zhotovitele vyšší, než je cena v místě a čase

obvyklá. Za cenu v místě a čase obvyklou se pokládá jednotková rozpočtová cena

uvedená v ceníku uznané cenové soustavy pro veřejné zakázky, cenová soustava URS

Praha a.s., v cenových úrovních platných v čase realizace díla.

C) V případě, že uznaná cenová soustava položku předmětné vícepráce neobsahuje,

zhotovitel doloží cenotvorbu položky ka|ku|ačním vzorcem platným pro uznanou

cenovou soustavu.

4. Provedeni změny v realizaci stavby je možné pouze na základě objednatelem schváleného
změnového listu.

5. Konkrétni změna smlouvy ve smyslu zvětšení, resp. zmenšení rozsahu prací v důsledku

realizace méně či vÍce prací bude provedena vždy až na základě možnosti takovou změnu

provést ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných

zakázkách, v platném znění.
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6. Změny v realizaci stavby provedené na základě změnového listu budou začleněny do
právního rámce této smlouvy o dílo samostatným dodatkem k této smlouvě o dílo.

7. Fakturace ze strany zhotovitele za uznané vícepráce je možná až po schválení souhrnu
víceprací a méněprací objednatelem, na jehož základě je možné provést dodatek o

vypořádání víceprací a méněprací k této smlouvě o dílo.

ČI. lX.

Předání - převzetí díla

1. Dílo je považováno za dokončené, pokud jsou řádně dokončené veškeré práce a dodávky.
Zároveň musí být zhotovitelem doložené veškeré zápisy a protokoly o zkouškách a revizích

vyžadované příslušnými technickými normami. Součásti díla budou i předepsané certifikáty,

záruční listiny a návody k obsluze.

2. Objednatel je povinen zahájit přejhnání provedeného díla do 10 dnů od zhotovitelovy

výzvy, zapsané ve stavebním deníku. Objednatel se zavazuje přejknání díla ve zmíněné

lhůtě zahájit a bez zbytečného odkladu ho dokončit.

3. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla pro vady, které samy o sobě nebo ve svém
úhrnu brání řádnému užíváni díla.

4. Převzetí díla bude provedeno formou zápisu, který podepíšI zmocnění zástupci obou
smluvních stran. Zápis bude obsahovat též soupis zjištěných vad, které nebrání řádnému
užívání díla, s dohodnutým způsobem a lhůtami pro jejich odstranění.

5. Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště do 10 dnů od podepsáni zápisu o převzetí -
převzetí díla.

1

ČI. X.

Vlastnické právo k zhotovované věci a nebezpečí škody na ní

1. Vlastníkem zhotovované věci je od počátku objednatel.

2. Nebezpečí škody na zhotovované věci - díle nese od počátku zhotovování do předání

a převzetí díla zhotovitel.

ČI. XI.

Odpovědnost za vady díla

1. Zhotovitel poskytne objednateli záruku za provedené dílo po dobu 60 měsíců ode dne
podepsání zápisu o převzetí díla.
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2. výskyt záručních vad oznámí objednatel zhotoviteli spolu s uplatňovanými reklamačními

nároky bez zbytečného odkladu po jejich zjištěni. Zhotovitel je povinen sdělit objednateli
své stanovisko k reklamaci nejpozději do 6 kalendářních dnů od jejího doručení,

a zároveň si s objednatelem dohodne termín odstranění vad. Neučiní-li tak, má se zato, že

reklamaci uznává a odstranění vad provede ve lhůtách stanovených níže.

3. Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění záruční vady do 5 kalendářních dnů od jejího

řádného oznámeni, nedohodne-li se s objednatelem jinak.

4. Zhotovitel je povinen odstranit záruční vadu do 30 kalendářních dní, nedohodne-li se

s objednatelem jinak.

5. Veškeré úkony smluvních stran týkající se uplatněných reklamačních nároků musí být

provedeny písemně.

6. Reklamace jsou ze strany objednatele řešeny pověřeným pracovníkem uvedeným v ČI. XV.

smlouvy.

ČI. XII.

Smluvní pokuta a úroky z prodlení

1. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli za nedodrženi termínu dokončení a předání díla
smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny nedodaného díla za každý, byt' i započatý, den

prodlení.

2. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli za prodlení s úhradou faktury úrok z prodlení

ve výši 0,05 % z dlužné částky bez DPH za každý, byt' i započatý, den prodlení.

3. V případě prodlení zhotovitele se zahájením stavebních prací má objednatel právo

na smluvní pokutu v částce 2.000,- KČ za každý, byt' i započatý, den prodlení.

4. V případě nesplněni termínu pro odstranění vad či nedodělků sjednaného v zápise o převzetí

díla, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- kč za každý, byt' i

započatý, den prodlení.

5. V případě, že nedojde k odstranění záručních vad v dohodnuté lhůtě, popřípadě ve lhůtě

uvedené v článku X. odst. 4., má objednatel právo na smluvní pokutu v částce 1.000,- KČ,

za každý, byt' i započatý, den prodlení.

ČI. XIII.

Odstoupení od smlouvy

1. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy z důvodů podstatného porušení smlouvy,
které jsou uvedeny v bodu tři tohoto článku.
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2. Sjednává se platnost odstoupení smluvních stran od smlouvy o dílo s ohledem na vyšší
moc. Za vyšší moc se považuje mobilizace, živelná pohroma, apod.

3. Za podstatné porušení této smlouvy zhotovitelem, které zakládá právo objednatele
na odstoupení od této smlouvy, se považuje zejména:

a) prodlení zhotovitele se zhotovením a předáním řádně zhotoveného díla o vÍce než

7 kalendářních dnů,
b) neodstranění vad díla ve lhůtě stanovené podle ČI. XI.,

C) porušení jakékoli povinnosti zhotovitele podle ČI. Ill. a Vlll.,
d) bude-li zhotovitel v prodlení se zahájením prací podle článku Ill. odst. 2. této smlouvy, je

toto rovněž považováno za závažné porušení smlouvy a objednatel je oprávněn

odstoupit od smlouvy,
e) nezapracováni připomínek objednatele do díla,
f) postup zhotovitele při zhotovení díla v rozporu s pokyny objednatele.

4. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že

a) vůči majetku zhotovitele probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí

o úpadku, pokud to právní předpisy umožňují,
b) insolvenční návrh na zhotovitele byl zamítnut proto, že majetek zhotovitele nepostačuje

k úhradě nákladů insolvenčního řízenI,

c) zhotovitel vstoupí do likvidace.

5. Zhotovitel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že objednatel bude v prodlení
s úhradou svých peněžitých závazků vyp|ývajÍcÍch z této smlouvy po dobu delší než

šedesát kalendářních dní.

6. Objednatel je oprávněn vypovědět tuto smlouvu kdykoliv s třicetidenní výpovědní lhůtou,
která počíná běžet prvním dnem následujíckn po doručení výpovědi. v takovém případě je

zhotovitel povinen učinit již jen takové úkony, bez nichž by mohly být zájmy objednatele

vážně ohroženy.

7. Účinky každého odstoupení od smlouvy nastávají okamžikem doručeni písemného projevu
vůle odstoupit od této smlouvy druhé smluvní straně. Odstoupení od smlouvy se nedotýká

zejména nároku na náhradu škody, smluvní pokuty.

ČI. XIV.

Ostatní ujednání

1. Zhotovitel předloží před zahájením prací jmenný seznam pracovníků včetně identifikačních
údajů. Zhotovitel je povinen oznámit čísla registračních značek vozidel vjíždějÍcÍch do

objektu. Zhotovitel je povinen provést změnu člena realizačního týmu na základě
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odůvodněného požadavku Objednatele, a to bez zbytečného odkladu po uplatnění tohoto

požadavku u zhotovitele.

2. Veškeré stavební práce budou probíhat v době od 7.00 - 16.00 hod., pouze v pracovní

dny. Vzniklá suť' bude odkládána pouze do kontejnerů přistavených zhotovitelem.

V případě poškození zařízení nebo majetku objednatele, bude vše uvedeno do původního

stavu na náklady zhotovitele.

3. Zhotovitel prohlašuje, že je pojištěn proti škodám, které mohou vzniknout jeho činností

na majetku objednatele, a to minimálně v rozsahu, který odpovídá předmětu plnění.

4. Smluvní strany jsou povinny bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně změnu
údajů v záhlaví smlouvy.

5. Zhotovitel je povinen ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční
kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole),
spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

6. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele písemně na existujÍcÍ či hrozÍcÍ střet zájmů
bezodkladně poté, co střet zájmů vznikne nebo vyjde najevo, pokud zhotovitel

i při vynaloženi veškeré odborné péče nemohl střet zájmů zjistit před uzavřením této

smlouvy.

7. Zhotovitel bez jakýchkoliv výhrad souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších údajů
uvedených ve smlouvě včetně ceny díla.

ČI. XV.

Kontaktní osoby

1.

2.

ČI. XVI.

Závěrečná ustanovení

1. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření, tj. dnem jejího podpisu zástupci smluvních

stran a účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv dle zákona
č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
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Ť2.

Obě smluvní strany prohlašují, že smlouva nebyla uzavřena v tísni, ani za jednostranně

nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují podpisy svých zástupců.

3. Tato smlouva může být měněna nebo doplňována jen písemnými, očíslovanými dodatky
odsouhlasenými statutárními orgány obou smluvních stran, které se stanou nedílnou

součástí této smlouvy.

4. Postoupeni pohledávky vzniklé z této smlouvy je možné pouze na základě písemného
souhlasu objednavatele.

5. Smluvní strany se dohodly, že případné postoupení práv a povinností ze smlouvy nebo její
části ve smyslu § 1895 občanského zákoníku třetí osobě, je možné jen na základě dodatku

ke smlouvě, uzavřeném ve smyslu odst. 3, ČI. XVI. smlouvy.

6. Z důvodů právní jistoty smluvní strany prohlašujI, že jejich závazkový vztah založený touto
smlouvou se řídí českým právním řádem, zejména občanským zákoníkem.

7. Smluvní strany se zavazují, že veškeré spory vzniklé v souvislosti s realizací této smlouvy

budou řešeny smírnou cestou. Nedojde-li k dohodě, budou spory řešeny před příslušnými

obecnými soudy.

8. Smlouva je sepsána ve 3 stejnopisech, z nichž 2 obdrží objednatel a 1 zhotovitel.

9. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním této smlouvy na veřejně přístupném elektronickém

portálu.

10. NedIlnou součásti této smlouvy jsou níže uvedené přílohy:
Příloha č. 1 - Cenová nabídka, která sestává ze čtyř stran textu.

Příloha č. 2 - Změnový list, který se sestává ze dvou stran textu.

Za zhotovitele: Za objednatele:

V P,,,, d,, 2 6 -05- 2020
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: přípojka vodovodu a kanalizace pro Cp 139 Hořesedly - domovní část

jKSO: CC-CZ:
. Datum: 14.11.2019Mišto:

Objednavatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: lČ:
DIČ:

projektant: lC:
DIČ:

IČ:
Zpracovatel:

DIČ:

Nákladý z rozpočtu 144 361,28
Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH 144 361,28

DPH základni 21,00% ze 144 361,28 30 315,87
snížená 15,00% ze 0,00 0,00

Cena s DPH v CZK 174 677,15

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Strana 1 z 4



REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: přípojka vodovodu a kanalizace pro Cp 139 Hořesedly - domovní část

Datum: 14.11.2019Místo:

Objednavatel: projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód Popis Cena celkem [CZK]

l) Náklady z rozpočtu 144 361,28

HSV - Práce a dodávky HSV 144 361,28

, , 104 288,881 - Zemni prace

4 - Vodorovné konstrukce

8 - Trubní vedení
Ostatní -

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

998 - Přesun hmot

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu l) " 2)

2 772,00

32 750,00
4 500,00

0,00

4 550,40

0,00

144 361,28

Strana 2 z 4



ROZPOČET

Stavba: přípojka vodovodu a kanalizace pro Cp 139 Hořesedly - domovní část

Místo: Datum: 14.11.2019

Objednavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

"J

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem[CZK]

Náklady z rozpočtu 144 361,28

HSV - Práce a dodávky HSV
1 - Zemni práce

9 K 130001101

5 K 132201201

6 K 132201209

3 K 132202201

4 K 132202209

7 K 132301201

8 K 132301209

10 K 151101102

11 K 151101112

12 K 162701105

13 K 162701109

14 K 171201211

15 K 174101101

16 K 175101101

17 M 583373030

Příplatek za ztíženi vykopávky v blízkosti
podzemního vedeni m3

Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3
m3

objemu do 100 m3
Příplatek za lepivost k hloubeni rýh š do 2000
mm v hornině tř 3 m3
Hloubeni rýh š přes 600 do 2000 mm ručním
nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. m3

Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 2000
mm ruČním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3 m3

Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4
m3

objemu do 100 m3
Příplatek za lepivost k hloubeni rýh š do 2000
mm v hornině tř. 4 m3
Zřízeni příložného pažení a rozepření stěn rýh

m2
hldo 4 m
Odstranění příložného pažení a rozepření stěn
rýh hl do 4 m m2

Vodorovné přemístěni do 10000 m
výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3

Příplatek k vodorovnému přemístěni
výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m3
m přes 10000 m
Poplatek za uloženi odpadu ze sypaniny na
skládce (skládkovné) t
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů
sypaninou se zhutněním m3

Obsypáni potrubí bez prohozeni sypaniny z
hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje m3
výkopu

štěrkopísek frakce 0-8 t

4 - Vodorovné konstrukce

19 K 451 573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3

8 - Trubní vedení
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG

24 K 871 315221 -. mtuhost tndy SNB DN150

28 K 879161111 Montáž vodovodní přípojky na potrubí ON 25 kus
Revizní Šachta z PVC systém RY typ přímý, on

kus25 K 894811135 400/160 tlak 12,5 t hl od 1860 do 2230 mm

144 361,28
104 288,88

3,000 260,00 780,00

51.000 250,00 12 750,00

51,000 20,00 1 020,00

3,000 650,00 1 950,00

3,000 120,00 360,00

51,000 390,00 19 890,00

51,000 40,00 2 040,00

165,000 100,00 16 500,00

165,000 60,00 9 900,00

23,760 250,00 5 940,00

475,200 20,00 9 504,00

40,392 130,00 5 250,96

78,240 60,00 4 694,40

23,760 140,00 3 326,40

45,144 230,00 10 383,12

2 772,00

3,960 700,00 2 772,00

32 750,00

33,300 300,00 9 990,00

1,000 250,00 250,00

2,000 4 500,00 9 000,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství j.cena [CZK]

33 M 286131100
potrubí vodovodní PE100 PN16 SDR11 6 m, 100

m 17,000 30,00m, 32 x 3,0 mm
souprava vodoměrná se šroubením, kohouty a kus 1,000 2 40CĽ00

34 M 422901000 zpětnou klapkou 1" - 1" 101.14

27 k r2 Přepojeni na svody z objektu ks 1,000 1 300,00
jádrové vrtání DN80 vC. utěsněni prostup" kpt 1,000 4 800,00

35 k rs segmentovým těsněním

Ostatní -

36 K R3 Geodetické zaměřeni skutečného provedení kpl 1,000 4 500,00

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

998 - Přesun hmot
Přesun hmot pro trubní vedeni z trub z

t 45,504 100,0038 k 998276101 plastických hmot otevřeny vykop

Cena celkem
[CZK]

510,00

2 400,00

1 300,00

4 800,00

4 500,00
4 500,00

0,00

4 550,40

4 550,40

Í
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č.j. KRPS- 245049-24/ČJ-2019-0100MN-VZ jID: PCR01ETRpo136455153

Změnovýlist
pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace

změnový list číslo 1.

Identifikace akce:

Název akce 1. OOP Hořesedly - vodovodní a kanalizační přípojky

Číslo akce EDS/SMVS ')

Objednatel: Krajské ředitelstvI policie Středočeského kraje, Na Baních 1535, 156 00 Praha 5 - Zbraslav, lČ 751

Zhotovitel:

Projektant:

Předmět změnového listu: Změny nutné pro dokončeni díla

l

Část díla dotčená změnovým listem:

Vícepráce -

Méněpráce -

Popis změnv, popis technického řešení:

l

změnový list číslo 1.

Identifikace akce:

Název akce 1. OOP Hořesedly - vodovodní a kanalizační přípojky

Číslo akce EDS/SMVS ')

Objednatel: Krajské ředitelstvI policie Středočeského kraje, Na Baních 1535, 156 00 Praha 5 - Zbraslav, lČ 75151481

Zhotovitel:

Projektant:

Předmět změnového listu: Změny nutné pro dokončeni díla

Část díla dotčená změnovým listem:

Vícepráce -

Méněpráce -

Popis změny, popis technického řešení:

Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace:

Nové řešení:

Zdůvodněnízměny:

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:

Záznam o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů:

předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:



Vliv na termín: žádný

Vliv na kvalitu díla: žádný

Vliv na cenu:

Přípočty k ceně díla bez DPH:

Odpočty z ceny díla bez DPH:

celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:

DPH:

l celkový vliv na změnu ceny díla včetně DPH:
Za zhotovitele:

k Vliv na termín: žádný

Vliv na kvalitu díla: žádný

Vliv na cenu:

Přípočty k ceně díla bez DPH:

Odpočty z ceny díla bez DPH:

celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:

DPH:

celkový vliv na změnu ceny díla včetně DPH:

Za zhotovitele: Za projektanta: Za technický dozor stavby:

Datum: Datum: Datum:

Úplnost změnového listu za účastníka programu zkontrobval:

Datum:


