

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění

Číslo smlouvy o dílo – objednatel: 0248/2020
Číslo smlouvy o dílo – zhotovitel: 2020-006

Článek I. Smluvní strany

Objednatel: Město Vsetín
Adresa: Svárov 1080, 755 24 Vsetín
Zastoupeno: Mgr. Ing. Jiří Růžička, starosta města
Zastoupení:
• ve věcech smluvních: Mgr. Dalibor Sedláček, vedoucí odboru správy majetku, investic a strategického rozvoje (do 200 000,00 Kč bez DPH dle delegace pravomocí)
• ve věcech technických:  stavební technik pověřeného odboru
IČ: 00304450
DIČ: CZ00304450
Bankovní spojení: 
č. ú.:
(dále jen **objednatel**)

a

Zhotovitel: via-pds s.r.o.
Adresa: Záměstní 1155/27
Zastoupena: 
Zastoupení:
• ve věcech smluvních:
• ve věcech technických:
IČO: 057 62 669
Bankovní spojení: 
Číslo účtu:
Firma zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, odd. C, vložka 69228
(dále jen **zhotovitel**)

NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY	„Příjezdová komunikace k ZŠ Trávníky, chodník u domu J. Sousedíka č.p. 1740, Vsetín“ - projektová dokumentace, autorský dozor
VEŘEJNÁ ZAKÁZKA DLE PŘEDMĚTU	VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA SLUŽBY
FORMA ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ	VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU

PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA VZ	146 000,- Kč bez DPH
EVIDENČNÍ ČÍSLO VZ	23/OSMISR/2020

Článek II. Základní ustanovení

1. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I této smlouvy a taktéž oprávnění k podnikání jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé smluvní straně. Strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny.
2. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této smlouvy.

Článek III. Předmět plnění

1. Zhotovitel se zavazuje vypracovat pro objednatele dílo níže uvedeného obsahu v uvedeném rozsahu a vykonat další uvedené služby.
2. Předmětem díla jsou projekční práce a inženýrská činnost – zpracování projektové dokumentace pod názvem „**Příjezdová komunikace k ZŠ Trávníky, chodník u domu J. Sousedíka č.p. 1740, Vsetín**“ - **projektová dokumentace, autorský dozor**
3. Součástí díla je inženýrská činnost (IČ) nutná k zajištění vyjádření, stanovisek a podkladů nutných k podání žádosti o vydání stavebního povolení či jiných opatření dle stavebního zákona na uvedenou akci.
4. Rozsah nového parkoviště:
 - a) Rozsah příjezdové komunikace k ZŠ Trávníky je graficky vyznačen v příloze číslo 5 - situační výkres. Délka příjezdové komunikace je cca 49 m, plocha je cca 305 m².
 - b) Rozsah chodníku v úseku u bytového domu ul. J. Sousedíka č.p. 1740 je graficky vyznačen v příloze číslo 6 - situační výkres. Délka chodníku v úseku u bytového domu ul. J. Sousedíka č.p. 1740 je cca 78 m, plocha je cca 159 m².
 - c) Dotčený pozemek, na kterém bude umístěna stavba Příjezdová komunikace k ZŠ Trávníky, chodník u domu J. Sousedíka č.p. 1740, Vsetín - pozemek parcela číslo 2324, k. ú. Vsetín – vlastník město Vsetín.
5. Předmět plnění dle této smlouvy bude předán v následujícím rozsahu, členěném na jednotlivé fáze takto:
 - A. Zabezpečení vstupních podkladů (VSP)**
Požadovaný rozsah a obsah zpracování dokumentace:
 - a) objasnění základních cílů s objednatelem,
 - b) zajištění mapových podkladů
 - c) záborový elaborát dotčených pozemků,
 - d) informace o stávajícím stavu, objektech a staveništi,
 - e) zabezpečení průzkumů potřebných pro vypracování dokumentace – diagnostika chodníků – 2 x vývrty, 2 x kopaná sonda,
 - f) ověření stávajícího stavu inženýrských sítí,
 - g) doplnění geodetického zaměření stávajícího stavu v řešeném území (geodetické zaměření situační pro vypracování projektu (polohopis, výškopis), potřebné údaje budou převzaty

z JD TM ZK. V případě, že údaje JD TM ZK nebudou dostatečné, zajistí zhotovitel doplnění geodetického polohopisného a výškopisného zaměření zájmového území).

B. Projektová dokumentace pro územní rozhodnutí (DÚR)

C. Projektová dokumentace pro stavebního povolení (DSP)

D. Projektová dokumentace pro provádění stavby (DPS)

Požadovaný rozsah a obsah projektové dokumentace pro vydání územního rozhodnutí (DUR), projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP), projektová dokumentace pro provádění stavby (DPS):

- a) Projektová dokumentace bude zpracována v rozsahu a souladu se zákonem 183/2006 Sb., stavební zákon ve znění pozdějších předpisů a souvisejícími předpisy (s vyhláškou č. 62/2013, kterou se mění vyhláška č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb a příloh č.1, 5 a 6.), v souladu se zákonem č.13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, vyhláškou č. 146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb a TP 65 Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích, včetně kontrolního rozpočtu, výkazu výměr, soupisu prací a dokladů o výsledcích jednání s příslušnými orgány a organizacemi pověřenými výkonem státní správy a s ostatními účastníky výstavby tak, aby mohlo být zajištěno pravomocné stavební povolení či jiné opatření ve věci. V případě zajištění pravomocného stavebního povolení (po vydaném ÚR), budou zohledněny v DSP veškeré podmínky, a stanoviska z pravomocného územního rozhodnutí do DSP a DPS.
- b) Dále dokumentace bude obsahovat přílohu E – Zásady organizace výstavby (dále i ZOV), přílohu trvalého a přechodného (výkresová část) dopravního značení včetně projednání s Policií ČR.
- c) Projektová dokumentace bude zpracována tak, aby grafická i textová část této dokumentace byla jednoznačně vzájemně v souladu a bude dále v souladu se soupisem prací a dodávek stavby.
- d) Dokumentace bude zpracována do podrobností nezbytných pro zpracování nabídky pro zadání stavby dle ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění a dále dle vyhlášky č. 169/2016 Sb., v platném znění.
- e) Dokumentace pro územní rozhodnutí bude zpracována v čtyřech listinných vyhotoveních a dále ve dvou vyhotoveních v digitální formě na CD (formát DWG a PDF), dokumentace pro stavební povolení bude zpracována ve 4 listinných vyhotoveních a dále ve dvou vyhotoveních v digitální formě na CD (formát DWG a PDF) a dokumentace pro provádění stavby bude zpracována taktéž ve 4 listinných vyhotoveních a dále ve dvou vyhotoveních v digitální formě na CD (formát DWG a PDF).
- f) Rozpočet stavby včetně souhrnného rozpočtu bude zpracován podle doporučených cen (RTS a.s. Brno) v cenové úrovni pro rok 2020 a v jedné cenové soustavě, ve dvou vyhotoveních z toho jednou v digitální formě na CD.
- g) Soupis prací, vč. výkazu výměr, a dodávek bude zpracován ve dvou listinných vyhotoveních a dále ve dvou vyhotoveních v digitální formě na CD ve formátu. xml. případně. xmlx. v programu MICROSOFT OFFICE EXCEL.
- h) Neprodleně po uzavření Smlouvy o dílo, zhotovitel poskytne objednateli informace o potřebném počtu pracovních jednání (dále i PJ) k upřesnění požadavků. Tato PJ se budou konat v sídle objednatele.
- i) Soupis prací, vč. výkazu výměr bez uvedených cen a v oceněném soupisu prací vč. výkazu výměr nebudou uvedeny žádné agregované (kompletní) položky. Současně u položek soupisu prací vč. výkazu výměr stavby nebudou uvedeny jejich obchodní názvy, ale bude uvedena jejich technická specifikace tzn. podrobný technický a uživatelský standard stavby.

- j) V projektové dokumentaci bude zpracován plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi podle druhu a velikosti stavby tak, aby plně vyhovoval potřebám zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce. Tento plán bude vypracován podle zákona 309/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů a nařízení vlády č. 591/2006 Sb..
- k) Nabídková cena za projektovou dokumentaci, inženýrskou činnost a autorský dozor bude zpracována jednotlivě pro každý stavební objekt zvlášť a celková cena bude uvedena v rekapitulaci nabídky.

E. Inženýrská činnost se bude týkat zajištění podkladů a dokladů (zejména vyjádření, stanovisek, rozhodnutí, technické dokumentace a smlouvy o budoucí kupní smlouvě s majiteli dotčených pozemků) potřebných pro zajištění:

- a. případného pravomocného územního rozhodnutí,
- b. případného pravomocného stavebního povolení,
- c. kácení
- d. případně jiného opatření dle ustanovení stavebního zákona a zákona č.13/1997 Sb. o pozemních komunikacích v platném znění

včetně podání žádostí na příslušný stavební úřad a provádění všech úkonů a požadavků dle příslušného stavebního úřadu pro zajištění povoloovacího procesu až po nabytí právní mocí jednotlivých rozhodnutí nebo povolení.

F. Soupis prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr bude zpracován ve dvou listinných vyhotoveních a dále ve dvou vyhotoveních v digitální formě na CD ve formátu. xml. případně. xmlx. v programu MICROSOFT OFFICE EXCEL.

Soupis prací, vč. výkazu výměr bez uvedených cen a v oceněném soupisu prací vč. výkazu výměr nebudou uvedeny žádné agregované (kompletní) položky. Současně u položek soupisu prací vč. výkazu výměr stavby nebudou uvedeny jejich obchodní názvy, ale bude uvedena jejich technická specifikace tzn. podrobný technický a uživatelský standard stavby.

G. Dohled autora (autorský dozor) předmětné projektové dokumentace bude zajišťován v rozsahu dodržení architektonické a technické koncepce v souladu s projektem v průběhu realizace stavebních prací.

- 6. Zhotovitel – bude při zhotovení závazku postupovat s náležitou odbornou péčí a v souladu s právními předpisy platnými a účinnými ke dni předání díla, jež se k vyhotovení projektové dokumentace vztahují.
- 7. Z pracovních jednání zhotovitel pořídí písemný záznam.
- 8. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a své nebezpečí ve smluvené době jako celek nebo ve smluvených částech, v souladu:
 - a) se zadávacími podmínkami,
 - b) s touto smlouvou o dílo
- 9. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo bez vad a nedodělků převzít a zaplatit zhotoviteli sjednanou cenu.
- 10. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými odbornými znalostmi a kapacitami, které jsou k včasnému a řádnému provedení díla nezbytné.

Článek IV.

Doba a místo plnění

- 1. Požadovaná dodací lhůta:

- a) Předpokládaný termín zahájení: duben 2020, ihned po podpisu smlouvy o dílo
- b) Předpokládaný termín dokončení a předání dokumentace pro vydání územního rozhodnutí včetně pravomocného rozhodnutí o umístění stavby, projektové dokumentace pro stavební povolení včetně pravomocného rozhodnutí o povolení stavby a projektové dokumentace pro provádění stavby objednateli: do 210 dnů od podpisu smlouvy o dílo.
- c) Provádění autorského dozoru – po dobu realizace stavby, předpoklad v roce 2021

Článek V.

Předání díla, vlastnické právo a nebezpečí škody

1. Dílo bude zhotoveno a objednateli předáno v termínech uvedených v čl. IV. odst. 1 smlouvy. Předání a převzetí díla bude provedeno ve smluveném termínu osobně nebo poštou v sídle objednatele.
2. Objednatel se zavazuje dílo (jeho část) převzít v případě, že bude provedeno bez zjevných vad a nedodělků. O předání a převzetí díla (jeho části) zhotovitel sepíše předávací protokol, ve kterém objednatel prohlásí, zda dílo (jeho část) přijímá či nikoli.
3. Následně běží objednateli lhůta 7 dnů pro kontrolu úplnosti a kvality předaného díla nebo jeho části.
4. Dílo bude zpracována tak, aby grafická i textová část této dokumentace byly jednoznačně v souladu.
5. Smluvní strany se dohodly, že licence (právo dílo užit) dle smlouvy bude poskytnuta bezúplatně.
6. Zhotovitel prohlašuje, že objednatel bude oprávněn jakékoli dílo, které je předmětem této smlouvy, užit jakýmkoli způsobem a v rozsahu bez jakýchkoli omezení a zaručuje, že vůči objednateli nebudou uplatněny nároky majitelů autorských práv či jakékoli nároky třetích osob v souvislosti s užitím díla (autorská, práva příbuzná právu autorskému, patentová, k ochranné známce, práva z nekalé soutěže, osobnostní, vlastnická aj.). Objednateli se poskytuje oprávnění k výkonu práva dílo užit ke všem účelům a všemi způsoby známými v době uzavření této smlouvy v neomezeném rozsahu, co se týká času, množství a územního rozsahu s tím, že cena za poskytnutí takové licence je zahrnuta v ceně díla, a to zejména i tímto způsobem užití:
 - ke zveřejnění,
 - jako podklad ke zpracování dalších stupňů projektové dokumentace či dokumentací pro stavby umístěvané a stavěné v zájmovém území
 - pro poskytnutí podkladů pro výběr zhotovitele dalších stupňů projektové dokumentace
 - pro poskytnutí dokladů zhotoviteli stavebních prací v souvislosti s realizací předmětného díla.

Objednatel není povinen tuto licenci využít.

7. Veškerá práva majetková a užívací k jakýmkoli výsledkům či výstupům činnosti zhotovitele dle této smlouvy přecházejí na objednatele v plném rozsahu a bez jakéhokoli omezení v okamžiku jejich protokolárního předání a převzetí.
8. Zhotovitel souhlasí s případnou změnou či jiným zásahem do díla, vyvolaných zejména změnou okolností na straně objednatele, např. změnou objemu finančních prostředků určených k realizaci stavby, veřejného mínění, technologických postupů, změnou právních předpisů apod., přičemž však za tyto změny či jiné zásahy do díla nenesou zhotovitel odpovědnost.
9. Zhotovitel nesmí použít výstupy dle smlouvy pro potřeby jakékoliv třetí osoby a ani pro vlastní podnikání. Zhotovitel je povinen uspořádat si své právní vztahy s autory autorských děl tak, aby splnění poskytnutí nebo převodu práv nebránilo žádné právní překážky. Zhotovitel není oprávněn k provedení jakýchkoliv právních úkonů omezujících užití díla objednatelům nebo

zakládajících jakékoliv jiné nároky zhotovitele nebo třetích osob, než jaké jsou stanoveny touto smlouvou.

Článek VI. Provádění díla

1. Zhotovitel je zejména povinen:
 - a) provést dílo řádně, včas a za použití postupů, které odpovídají právním předpisům ČR,
 - b) dodržovat při provádění díla rovněž všeobecně závazné právní předpisy Evropské unie, technické specifikace a normy,
 - c) dodržovat při provádění díla ujednání této smlouvy, řídit se podklady objednatele, zápisy a dohodami smluvních stran a vyjádřeními správců sítí a dotčených orgánů státní správy,
 - d) provést dílo na svůj náklad a své nebezpečí,
 - e) účastnit se na základě pozvánky objednatele všech jednání týkajících se předmětného díla a řídit se při provádění díla jeho pokyny a poskytnout mu požadovanou dokumentaci,
 - f) na vyžádání objednatele podávat zprávy o stavu provádění díla elektronickou nebo písemnou formou (dle pokynů objednatele),
 - g) neprodleně, nejpozději následující pracovní den poté, kdy příslušná skutečnost nastane nebo zhotovitel zjistí, že by nastat mohla, písemně informovat objednatele o skutečnostech majících vliv na plnění smlouvy,
 - h) zhotovitel má právo si na zpracování jednotlivých dílčích částí díla přizvat specialisty či poradce (zejména pro zpracovávání jednotlivých specializovaných dílčích částí studie).
2. Pokud v průběhu provádění dojde ke skutečnostem, které nepředpokládala žádná ze smluvních stran a které mohou mít vliv na cenu nebo termín plnění, zavazují se zhotovitel i objednatel na tyto skutečnosti písemně upozornit druhou smluvní stranu.

Článek VII. Cena díla

1. Cena za dílo byla dohodou smluvních stran stanovena na základě kalkulace zhotovitele takto:

	cena v Kč bez DPH	DPH v Kč (21%)	cena včetně DPH v Kč
CENA CELKEM v Kč	140 000,-	29 400,-	169 400,-

2. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, a jiné náklady nezbytné pro řádné a úplné provedení předmětu veřejné zakázky.
3. Cena obsahuje i případné zvýšené náklady spojené s vývojem cen vstupních nákladů, a to až do doby ukončení plnění předmětu smlouvy.
4. Cena díla byla sjednána jako nejvýše přípustná a platná po celou dobu platnosti smlouvy.
5. Změna dohodnuté ceny je možná v případě, že dojde ke změně věcného rozsahu díla vymezeného touto smlouvou z důvodů ležících na straně objednatele. Úprava se provede dodatkem k této smlouvě o dílo. V případě rozšíření rozsahu prací musí být dodatek uzavřen před zahájením prací zhotovitelem. V případě omezení rozsahu prací požadovaných objednatelem, se sníží cena díla za předpokladu, že zúžení předmětu díla bylo objednatelem uplatněno včas, tj. před zahájením prací na omezeném rozsahu části díla. Jinak má zhotovitel právo i na úhradu účelně vynaložených nákladů na již provedené práce nebo činnosti.

Článek VIII. Platební podmínky

1. Zálohy nejsou sjednány.
2. Cena za dílo bude hrazena na základě předání dílčí části předmětu smlouvy podle výkonových fází nebo předání celého předmětu smlouvy.
3. Podkladem pro úhradu smluvní ceny je faktura, která budou mít náležitosti daňového dokladu dle § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „faktura“). Lhůta splatnosti faktury činí 21 kalendářních dnů ode dne doručení objednateli. Faktura bude doručena doporučenou poštou nebo osobně na podatelnu objednatele proti písemnému potvrzení. Stejná lhůta splatnosti platí i při placení jiných plateb (smluvních pokut, úroků z prodlení, náhrady škody apod.).
4. Fakturu může zhotovitel vystavit pouze na základě předávacího protokolu dle čl. V., odst. 2 této smlouvy, podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran, v němž bude uvedeno stanovisko objednatele, že dílo (jeho část) přejímá.
5. Faktura musí kromě zákonem stanovených náležitostí pro účetní doklad obsahovat také:
 - a) číslo a datum vystavení faktury,
 - b) číslo smlouvy a datum jejího uzavření, číslo zakázky
 - c) předmět plnění a jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření,
 - d) označení banky a čísla účtu, na který má být zapláceno,
 - e) číslo a datum předávacího protokolu se stanoviskem objednatele, že dílo (jeho část) přejímá (předávací protokol bude přílohou faktury),
 - f) lhůtu splatnosti faktury,
 - g) název, sídlo, IČ a DIČ objednatele a zhotovitele,
 - h) označení odboru, který akci likviduje (odbor investic),
 - i) jméno a vlastnoruční podpis osoby, která fakturu vystavila, kontaktní telefon.
6. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude chybně vyúčtována cena nebo DPH, je objednatel oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit fakturu druhé smluvní straně k provedení opravy s vyznačením důvodu vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové faktury. Dnem odeslání vadné faktury zhotoviteli přestává běžet původní lhůta splatnosti a nová lhůta splatnosti běží znovu ode dne doručení nové faktury objednateli.
7. Povinnost zaplatit cenu za dílo je splněna dnem připsání příslušné částky na účet zhotovitele.

Článek IX. Odpovědnost za škodu

1. Odpovědnost za škodu se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, nestanoví-li smlouva jinak.
2. Zhotovitel odpovídá za škodu, která objednateli vznikne v důsledku vadně provedeného díla, a to v plném rozsahu.
3. Zhotovitel vystupuje při realizaci díla jako odborník dle ustanovení § 5 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, a je tak povinen nahradit objednateli škodu dle ustanovení § 2950 stejného zákona, způsobí-li ji neúplnou nebo nesprávnou informací nebo škodlivou radou danou za odměnu v záležitosti svého vědění nebo dovednosti.
4. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejímu zmírnění.

Článek X. Vady díla a záruční podmínky

1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo i jeho jednotlivé části budou bez vad, že předmět této smlouvy je zhotoven v souladu s příslušnými technickými normami a podmínkami této smlouvy a že nejméně po dobu stanovenou zárukou, bude mít vlastnostmi dohodnuté v této smlouvě. Tuto odpovědnost má i v případě, že k provedení jednotlivých částí díla použije se souhlasem objednatele třetí osoby.
2. Záruční doba činí 36 měsíců a začíná plynout dnem následujícím po převzetí díla objednatelem.
3. Zhotovitel odpovídá za vady, které má vypracované posouzení v době jejího odevzdání objednateli. Za vady vzniklé po odevzdání odpovídá tehdy, byly-li způsobeny porušením jeho povinností.
4. V případě vady díla dojednávají smluvní strany právo objednatele požadovat a povinnost zhotovitele poskytnout bezplatné odstranění vady. Zhotovitel se zavazuje vady díla odstranit bez zbytečného odkladu po uplatnění oprávněné reklamace objednatelem. V případě neodstranitelné vady díla je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.
5. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli všechny náklady vynaložené objednatelem při realizaci samotné stavební zakázky zhotovované na základě zhotovitelem vypracované projektové dokumentace dle této smlouvy z důvodu nutnosti změny, doplnění či úpravy takové stavební zakázky, vyvolané chybnými, neúplnými, rozpornými či nedostatečnými údaji obsaženými v předmětu díla (tj. skryté vady).

Článek XI. Smluvní pokuty

1. Nepředá-li zhotovitel dílo ve lhůtě dle čl. IV. odst. 1 této smlouvy, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý den prodlení. Tato smluvní pokuta se nevztahuje na prodlení prokazatelně nezaviněné zhotovitelem, tj. zejména nedodržení zákonných nebo obvyklých lhůt pro vydání rozhodnutí, stanoviska či vyjádření k projektové dokumentaci dotčenými orgány státní správy, organizacemi a správci inženýrských sítí či nevyřešením majetkoprávních vztahů ke stavbou dotčeným pozemkům, které zajišťuje objednatel.
2. Pokud zhotovitel neodstraní vadu díla ve lhůtě uvedené v čl. X., odst. 4 této smlouvy, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
3. V případě prodlení s placením faktury zaplatí objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.
4. Pokud závazek splnit předmět smlouvy dle jejích jednotlivých částí zanikne před řádným termínem plnění, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinností.
5. Smluvní pokuty je objednatel oprávněn započíst proti pohledávce zhotovitele.
6. Škodou se rozumí i penalizace, kterou objednatel bude muset uhradit z titulu prodlení zhotovitele s dokončením prací.
7. Zhotovitel předloží objednateli před zahájením provádění díla nebo na požádání kdykoli později během provádění díla potvrzení o tom, že je řádně pojištěn pro případnou odpovědnost z titulu náhrady škody vzniklé v souvislosti s plněním této smlouvy.
8. Škodami, které mají být pojištěny, se rozumí škody vznikající z veškerých omylů, opomenutí či nedbalostí při výkonu činností v rámci smlouvy s ohledem na pojišťovací podmínky pojišťovny; odpovídající pojistná smlouva bude udržována v platnosti od data zahájení provádění díla až do uplynutí lhůty odpovědnosti za škodu sjednané touto smlouvou, a to od data ukončení činnosti zhotovitele stanoveným touto smlouvou.

9. Škoda musí být uhrazena v plném rozsahu, tedy i v případě, kdy přesahuje výši smluvní pokuty.

XII.

Závěrečná ustanovení

1. Strany stvrzují, že tato smlouva obsahuje jejich úplnou dohodu a že neexistují žádná jiná ujednání, ústní či písemná, která by dále upravovala předmět této smlouvy. Pokud by takováto ujednání existovala, jsou tímto zrušena a nahrazena beze zbytku touto smlouvou.
2. Změny této smlouvy mohou být realizovány pouze formou písemných dodatků, které budou platné jen, budou-li potvrzené a podepsané oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Smluvní strany se výslovně dohodly na vyloučení aplikace ustanovení § 582 odst. 2 občanského zákoníku upravující možnosti sjednat změnu smlouvy neformálně, a to poskytnutím plnění. Smluvní strany výslovně vylučují, aby tato smlouva byla doplňována či měněna jinou formou, než jak je stanoveno v tomto odstavci smlouvy.
3. Smluvní strany nejsou oprávněny postoupit peněžité pohledávky z této smlouvy, ani jejich část, na třetí osobu.
4. Platnost smlouvy je možné ukončit písemnou listinnou dohodou smluvních stran.
5. Smluvní strany se dohodly, že objednatel může od smlouvy odstoupit bez udání důvodu. Vedle toho smlouva zanikne jednostranným odstoupením od smlouvy pro její podstatné porušení druhou smluvní stranou, přičemž podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména:
 - a) neprovedení díla ve sjednané době plnění,
 - b) nedodržení právních předpisů nebo technických norem, které se týkají provádění díla,
 - c) neuhrazení ceny díla objednatelem po druhé výzvě zhotovitele k uhrazení dlužné částky, přičemž druhá výzva nesmí následovat dříve než 30 dnů po doručení první výzvy.
6. Zhotovitel se zavazuje bezodkladně informovat objednatele o skutečnosti, že má v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště zhotovitele, a to až do doby úplné úhrady ceny díla.
7. V případě zániku závazku před řádným splněním díla je zhotovitel povinen ihned předat objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla. Objednatel bude povinen uhradit zhotoviteli cenu věcí, které opatřil a které se staly součástí díla a rozpracovanost díla. Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti.
8. Zhotovitel se zavazuje, že jakékoliv informace, které se dozvěděl v souvislosti s plněním předmětu smlouvy nebo které jsou obsahem předmětu smlouvy, neposkytne třetím osobám.
9. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí osobě.
10. Smluvní strany se podle § 89a o.s.ř. dohodly, že majetkové spory z této smlouvy, které se nepodařilo odstranit vzájemným jednáním, předloží k rozhodnutí místně příslušnému soudu podle sídla objednatele.
11. Objednatel potvrzuje, že tato smlouva byla uzavřena v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a byly splněny podmínky pro její platné uzavření stanovené tímto zákonem (§ 41 citovaného zákona) a usnesením Rady města Vsetín č.48/9/2015 ze dne 18. 5. 2015. Zastupitelstvo města Vsetín schválilo na svém 9. zasedání, konaném dne 11. 12. 2019, pod číslem usnesení 18/9/ZM/2019 Rozpočet města Vsetín na rok 2020.
12. Zhotovitel bere na vědomí, že město Vsetín je povinný subjekt k poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a zákona č. 340/2015 Sb., o registru

smluv (dále „registr smluv“). Zhotovitel souhlasí se zpřístupněním či zveřejněním celé této smlouvy, jakož i všech jednání a okolností s jejím uzavřením souvisejících. Tato smlouva podléhá povinnosti zveřejnění v registru smluv.

13. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti okamžikem uveřejnění v registru smluv.
14. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno vyhotovení.

za objednatele:

Ve Vsetíně, dne 29. 05. 2020

Město Vsetín

vedoucí odboru správy majetku,
investic a strategického rozvoje

za zhotovitele:

V Ostravě, dne 28. 4. 2020

via – pds s.r.o.

jednatel