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Smlouva o projektu v rámci programu  

Interreg V-A Česká republika-Polsko 

(dále jen „Smlouva“) 

 

 

 

Česká republika -  Ministerstvo pro místní rozvoj 

se sídlem:  Staroměstské nám. 6, Praha 1, 110 15  

zastoupené: Jiřím Horáčkem, ředitelem odboru evropské územní spolupráce 

(dále jen „poskytovatel dotace“) 

na straně jedné 

 a 

Gmina Miejska Bolesławiec 

  se sídlem: Rynek 41, 59-700 Bolesławiec, Polsko 

zastoupený:  Piotr Roman – Primator Města Boleslawce   

Plátce DPH  

(dále jen „Hlavní příjemce dotace“) 

na straně druhé 
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uzavřely dále uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s programem Interreg V-A Česká 

republika – Polsko, kterým se stanovují podmínky pro poskytnutí dotace v rámci programu 

Interreg V-A Česká republika - Polsko, vycházející zejména z:  

 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 ze dne 17. prosince 2013              

o společných ustanoveních ohledně Evropského fondu pro regionální rozvoj, 

Evropského sociálního fondu, Fondu soudržnosti, Evropského zemědělského fondu 

pro rozvoj venkova       a Evropského námořního a rybářského fondu, o obecných 

ustanoveních ohledně Evropského fondu pro regionální rozvoj, Evropského sociálního 

fondu a Fondu soudržnosti a o zrušení nařízení (ES) č. 1083/2006, Úřední věstník 

Evropské unie L 347/320 (obecné nařízení); 

 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1301/2013 ze dne 17. prosince 2013              

o zvláštních ustanoveních týkajících se Evropského fondu pro regionální rozvoj a cíle 

Investice pro růst a zaměstnanost a o zrušení nařízení (ES) č. 1080/2006, Úřední 

věstník Evropské unie L 347/289;  

 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1299/2013 ze dne 17. prosince 2013,             

o zvláštních ustanoveních týkajících e podpory z Evropského fondu pro regionální 

rozvoj pro cíl Evropská územní spolupráce, Úřední věstník Evropské unie L 347/259, 

 Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 481/2014 ze dne 4. března 2014, 

kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1299/2013, pokud 

jde o zvláštní pravidla způsobilosti výdajů pro programy spolupráce; 

 zákona č. 218/2000 Sbírky zákonů České republiky, o rozpočtových pravidlech, ve 

znění pozdějších předpisů  

 

a z další platné legislativy EU a českého právního řádu tuto Smlouvu. 

Smluvní strany se na základě § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012Sb., občanský zákoník, ve 

znění pozdějších předpisů, dohodly, že Smlouva se uzavírá dle občanského zákoníku. 
 

Preambule 

Na základě žádosti Hlavního příjemce dotace předložené dne 01. 10. 2018 a schválené 

Monitorovacím výborem dne 12. 03. 2019 jsou splněny předpoklady pro uzavření této 

Smlouvy.  

 

Čl. 1 

Účel/předmět smlouvy 

Předmětem této Smlouvy je realizace projektu1 Centra tradičních řemesel na cestě Via 

Fabrilis, č. CZ.11.2.45/0.0/0.0/18_029/0001837, v rámci programu Interreg V-A Česká 

republika – Polsko, prioritní osy 2, investiční priority Podpora růstu podporujícího 

zaměstnanost rozvojem vnitřního potenciálu jako součásti územní strategie pro konkrétní 

oblasti, včetně přeměny upadajících průmyslových oblastí a zlepšení dostupnosti a rozvoje 

zvláštních přírodních a kulturních zdroj (dále jen „projekt“). 

 

                                                 
1Projektem se rozumí operace, jak je definována v čl. 2 odst. 9 obecného nařízení.  
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Podrobná specifikace projektu je uvedena v příloze č. 2 této Smlouvy. 

 

Při naplňování předmětu Smlouvy Hlavní příjemce dotace spolupracuje s projektovými 

partnery definovanými v části C Žádosti. Právní vztahy mezi Hlavním příjemcem dotace a 

projektovými partnery jsou vymezeny v Dohodě o spolupráci na projektu realizovaném 

z prostředků programu Interreg V-A Česká republika – Polsko (dále jen „Dohoda o 

spolupráci“), která byla uzavřena dne 31. 08. 2018. 

Čl. 2 

Lhůta, v níž má být předmětu smlouvy dosaženo 

Realizace projektu musí být ukončena nejpozději do: 31. 12. 2021. 
 

Čl. 3 

Finanční rámec projektu 

 

1. Poskytovatel dotace se zavazuje poskytnout Hlavnímu příjemci dotace nenávratné 

finanční prostředky (dále jen „dotaci“) v celkové maximální výši 2 340 743,50 EUR 

z prostředků Národního fondu (§ 37 zákona č. 218/2000 Sb.), Evropského fondu pro 

regionální rozvoj (EFRR), splní-li Hlavní příjemce dotace všechny povinnosti 

stanovené v této Smlouvě, a to kumulativně. Na projekt je aplikována bloková 

výjimka podle čl. 53 GBER. 

 

2. Finanční rámec projektu zahrnující celkové způsobilé výdaje projektu a celkové 

způsobilé výdaje na úrovni Hlavní příjemce dotace a jeho projektových partnerů jsou 

uvedeny v příloze č. 1 této Smlouvy. Poměry financování z prostředků Národního 

fondu na úrovni Hlavní příjemce dotace a jeho projektových partnerů uvedené v této 

příloze jsou neměnné a musí zůstat zachovány po celou dobu realizace projektu2. 

 

3. Veškeré aktivity projektu realizované mimo programovou oblast musí být realizovány 

v souladu s čl. 20 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1299/2013,             

o zvláštních ustanoveních týkajících se podpory z Evropského fondu pro regionální 

rozvoj pro cíl Evropská územní spolupráce. 

 

4. Skutečná výše dotace, která bude Hlavnímu příjemci dotace poskytnuta, bude určena 

na základě skutečně vynaložených, odůvodněných a řádně prokázaných způsobilých 

výdajů, kromě výdajů vykazovaných zjednodušenou formou3. Skutečná výše dotace 

nesmí přesáhnout maximální výši dotace stanovenou v čl. 3, bodu 1 této Smlouvy. 

 

Čl. 4 

Práva a povinnosti Hlavního příjemce dotace 

1. Hlavní příjemce dotace je povinen použít dotaci v souladu s touto Smlouvou. 

                                                 
2 Drobné odchylky ve výši tisícin procenta lze tolerovat. 
3Jedná se o jednorázovou částku příspěvku a financování paušální sazbou. Paušální sazba se v průběhu realizace 

projektu uplatňuje na skutečně vynaložené a kontrolorem schválené ostatní způsobilé přímé náklady projektu 

(u nákladů na zaměstnance) / způsobilé přímé náklady na zaměstnance (u režijních nákladů). 
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2. Hlavní příjemce dotace je povinen splnit účel dotace uvedený v čl. 1 této Smlouvy a to 

ve lhůtě uvedené v čl. 2 této Smlouvy. 

 

3. Udržitelnost 

 

Hlavní příjemce dotace je povinen po věcné a finanční stránce zajistit, aby účel dotace 

dle čl. 1této Smlouvy byl, v souladu s kapitolou 2.I Příručky pro žadatele, zachován po 

dobu pěti let od data poslední platby Hlavnímu příjemci dotace a tuto skutečnost 

poskytovateli dotace dokládat prostřednictvím pravidelných zpráv o udržitelnosti. 

Hlavní příjemce dotace je povinen doložit celkem 5 zpráv o udržitelnosti. Termíny 

předkládání zpráv o udržitelnosti  budou Hlavnímu příjemci sděleny Kontrolorem po 

proplacení závěrečné žádosti o platbu. 

 

 

4. Plnění rozpočtu projektu, časového harmonogramu 

a) Hlavní příjemce dotace je povinen použít dotaci na způsobilé výdaje uvedené 

v rozpočtu projektu, který je přílohou č. 3 této Smlouvy, přičemž je povinen 

dodržet maximální částky u jednotlivých kapitol rozpočtu projektu. 

b) V případě, že v průběhu realizace projektu dojde ke změně maximálních částek 

v rozpočtu kteréhokoliv projektového partnera, má Hlavní příjemce dotace 

možnost požádat o schválení těchto změn předložením upravených rozpočtů 

projektových partnerů a upraveného celkového rozpočtu projektu na Společný 

sekretariát4. V případě, že změny rozpočtu nepřesahují na úrovni celkového 

rozpočtu projektu hranici 15% každé z kapitol rozpočtu5, které jsou změnou 

dotčeny a nedojde ani k přesunu ve výdajích mezi jednotlivými projektovými 

partnery o více než 5% celkových způsobilých výdajů každého z projektových 

partnerů, kteří jsou změnou dotčeni a přesun nebude mít vliv na splnění cíle 

projektu (účelu dotace) definovaného v čl. 1 této Smlouvy, není nutné provádět 

změnu Smlouvy. Společný sekretariát má právo navrhované změny zamítnout, 

pokud by měly vliv na podmínky, za nichž byl projekt schválen. Pokud Hlavní 

příjemce dotace nepožádá o změny rozpočtu, nebo pokud nejsou tyto změny 

schváleny, jsou horní limity způsobilých výdajů jednotlivých rozpočtových 

kapitol dány aktuálně platným rozpočtem projektu / projektového partnera a 

nelze je překročit ani v případě, že by jejich překročení nevedlo k překročení 

částky celkových způsobilých výdajů projektu. 

c) Hlavní příjemce dotace je povinen při realizaci projektu a čerpání dotace 

dodržet časový harmonogram6, který je přílohou č. 4 této Smlouvy. 

d) O změnu harmonogramu je v případě potřeby Hlavní příjemce dotace povinen 

požádat Společný sekretariát, který si následně vyžádá stanovisko příslušného 

orgánu provádějícího ověřování legality a řádnosti výdajů (dále jen 

                                                 

4
Subjekt zajišťující zejména administrativní podporu poskytovateli dotace a také publicitu Programu. JS dále, 

mimo jiné, připravuje Rozhodnutí o poskytnutí dotace/Smlouvu o projektu a provádí jejich změny, kontroluje 

plnění přeshraniční spolupráce a přeshraničního dopadu v průběhu a po skončení realizace projektů. 
5Vztaženo k hodnotám poslední platné verze rozpočtu projektu, který je součástí Smlouvy. 
6Změnu termínů uvedených ve Smlouvě je možné provést pouze na základě žádosti Hlavního příjemce a vždy 

pouze před okamžikem, než daná skutečnost nastane, tzn. před daným termínem. Změny Smlouvy po termínu 

nejsou možné.  
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„Kontrolor“)7.  

5. Způsobilé výdaje 

a) Dotace je určena pouze na úhradu způsobilých výdajů. Způsobilé výdaje jsou 

vymezeny: 

 nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č.1303/2013 ze dne 17. prosince 2013     

o společných ustanoveních ohledně Evropského fondu pro regionální rozvoj, Evropského 

sociálního fondu, Fondu soudržnosti, Evropského zemědělského fondu pro rozvoj 

venkova a Evropského námořního a rybářského fondu, o obecných ustanoveních ohledně 

Evropského fondu pro regionální rozvoj, Evropského sociálního fondu a Fondu 

soudržnosti a o zrušení nařízení (ES) č. 1083/2006, Úřední věstník Evropské unie            

L 347/320; 

 nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č.1301/2013ze dne 17. prosince 2013      

o zvláštních ustanoveních týkajících se Evropského fondu pro regionální rozvoj a cíle 

Investice pro růst a zaměstnanost a o zrušení nařízení (ES) č. 1080/2006, Úřední věstník 

Evropské unie L 347/289; 

 nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1299/2013 ze dne 17. prosince 2013,    

o zvláštních ustanoveních týkajících se podpory z Evropského fondu pro regionální 

rozvoj pro cíl Evropská územní spolupráce, Úřední věstník Evropské unie L 347/259, 

 nařízením Komise v přenesené pravomoci (EU) č.481/2014 ze dne 4. března 2014, 

kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1299/2013, pokud 

jde o zvláštní pravidla způsobilosti výdajů pro programy spolupráce, 

 aktuální Příručkou pro žadatele Programu Interreg V-A Česká republika – Polsko. 

 

b) Hlavní příjemce dotace je oprávněn v žádosti o platbu požadovat uhrazení pouze 

příslušné výše výdajů, které byly na základě soupisek dokladů předložených  

Hlavním příjemcem a jeho projektovými partnery schválené jako způsobilé 

Kontrolorem.  

c) Veškeré způsobilé výdaje musí být doloženy fakturami nebo účetními doklady stejné 

důkazní hodnoty8. 

d) Pokud poskytovatel dotace zjistí, že předložená žádost o platbu je z hlediska 

způsobilých výdajů neúplná nebo obsahuje formální nedostatky, je Hlavní příjemce 

povinen žádost doplnit nebo opravit ve lhůtě stanovené poskytovatelem dotace. 

e) Hlavní příjemce dotace je povinen zajistit úhradu veškerých výdajů projektu, které 

nejsou kryty výše uvedenou dotací (zejména nezpůsobilé výdaje a výdaje na 

zachování výsledků realizace projektu), aby byl dodržen účel dotace uvedený v čl. 1 

této Smlouvy a udržitelnost projektu dle čl. 4, bodu 3 této Smlouvy. 

                                                 
7Kontrolorem je v České republice Centrum pro regionální rozvoj České republiky a v Polské republice 

Vojvodský úřad Dolnoslezského vojvodství, Vojvodský úřad Opolského vojvodství a Vojvodský úřad 

Slezského vojvodství. 
8 Tato povinnost se nevztahuje na výdaje, které spadají pod režim daný možnostmi zjednodušeného vykazování 

výdajů (výdaje nebo náklady, které budou vyúčtovány jako paušální v souladu s čl. 67 a 68 nařízení 

Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 a čl. 20 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)        

č. 1299/2013). Zároveň se tato povinnost v případě českých příjemců nevztahuje na výdaje, u nichž účetní 

hodnota jednoho účetního dokladu je nižší, než 400 EUR (v případě nákladů na externí odborné poradenství a 

služby, výdajů na vybavení a nákladů na cestování) v souladu s Metodickým pokynem finančních toků 

programů spolufinancovaných z Evropských strukturálních fondů, Fondu soudržnosti a Evropského námořního 

a rybářského fondu na programové období 2014 – 2020.  
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f) Hlavní příjemce je povinen respektovat zákaz duplicitního financování výdaje, jenž 

bude financován z této dotace, z jiných evropských strukturálních a investičních 

fondů (ESI), z jiných nástrojů Evropské unie, z téhož fondu v rámci jiného programu9 

nebo z jiných zahraničních prostředků nebo národních veřejných prostředků. 

g) V rozpočtu projektu, který je přílohou č. 3 této Smlouvy, jsou zohledňovány náklady 

na zaměstnance ve formě paušální sazby. Paušální sazba je pro Hlavní příjemce a 

jednotlivé projektové partnery stanovena takto: 

Hlavní příjemce/projektový partner Výše paušální sazby10v % 

Gmina Miejska Bolesławiec 14,77% 

Gmina Miejska Kłodzko 5.01% 

Město Jaroměř 0.00% 

 

h) Předmětem dotace mohou být jen ty způsobilé výdaje, u kterých je datum 

zdanitelného plnění11nejpozději v den ukončení realizace projektu uvedeného v čl. 2, 

této Smlouvy, a které zároveň byly uhrazeny nejpozději do 30 dní od data ukončení 

realizace projektu uvedeného v čl. 2. 

6. Plnění indikátorů 

a) Hlavní příjemce dotace je povinen naplnit indikátory výstupu, které jsou uvedeny 

v příloze č. 2 této Smlouvy. Hlavní příjemce dotace je povinen uchovat indikátory 

výstupu po dobu uvedenou v čl. 4, bodu 3 této Smlouvy. 

b) Hlavní příjemce dotace je povinen poskytovat Kontrolorovi údaje nezbytné k 

průběžnému sledování přínosů projektu (monitorování projektu), a to zejména 

prostřednictvím předkládání průběžných a závěrečných zpráv o realizaci projektu. 

Hlavní příjemce dotace je povinen předložit zprávy v termínech uvedených v 

příloze č. 4. 

c) V případě, že pro projekt platí ustanovení čl. 4 bodu 3 této Smlouvy, je Hlavní 

příjemce dotace povinen poskytovat kontrolorovi zprávy o udržitelnosti projektu a 

to v termínech uvedených v příloze č. 4. 

7. Vedení účetnictví 

a) Hlavní příjemce dotace odpovídá za to, že všichni projektoví partneři (vč. Hlavního 

příjemce dotace) řádně účtují o veškerých příjmech a výdajích, resp. výnosech a 

nákladech12 a že veškerá účetní evidence za projekt bude každým projektovým 

                                                 
9V souladu s čl. 65 odst. 11 obecného nařízení. 
10Podíl nákladů na zaměstnance na ostatních přímých nákladech 
11 Pokud nemá doklad datum zdanitelného plnění je datem zdanitelného plnění v České republice míněno datum 

uskutečnění účetního případu. V Polské republice jde o datum dodání zboží nebo služby.  
12 V případě výdajů, které spadají pod režim zjednodušeného vykazování výdajů, Hlavní příjemce dotace vede 

účetnictví nebo daňovou evidenci, ale jednotlivé účetní položky ve svém účetnictví nebo daňové evidenci 

nepřiřazuje ke konkrétnímu projektu a neprokazuje skutečně vzniklé výdaje ve vztahu k projektu účetními 

doklady. V případě využití paušálních sazeb jsou základem pro určení paušální sazby přímé náklady 

jednoznačně definované ve Smlouvě, které musí být Hlavním příjemcem dotace náležitě doloženy pomocí 

účetních dokladů. U výdajů vykazovaných v ostatních režimech zjednodušeného vykazování výdajů se 

dokládají podklady nezbytné pro ověření, že činnosti nebo výstupy, uvedené ve Smlouvě, byly skutečně 

provedeny. V těchto případech nemá Hlavní příjemce dotace povinnost dokládat své výdaje v žádostech o 

platbu konkrétními účetními doklady.  
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partnerem (vč. Hlavní příjemce dotace) vedena v jeho účetnictví odděleně13 v souladu 

s národní legislativou upravující účetnictví. 

b) V případě, že některý projektový partner (vč. Hlavní příjemce dotace) není povinen 

vést účetnictví, odpovídá Hlavní příjemce dotace za to, že tento partner (resp. Hlavní 

příjemce dotace) povede pro projekt v souladu s příslušnou národní legislativou tzv. 

daňovou evidenci14rozšířenou tak, aby: 

 příslušné doklady vztahující se k projektu splňovaly náležitosti účetního 

dokladu ve smyslu národní legislativy upravující účetnictví;  

 předmětné doklady byly správné, úplné, průkazné, srozumitelné a průběžně 

chronologicky vedené způsobem zaručujícím jejich trvalost; 

 uskutečněné příjmy a výdaje byly vedeny analyticky ve vztahu k 

příslušnému projektu, ke kterému se vážou, tzn., že na dokladech musí být 

jednoznačně uvedeno, ke kterému projektu se vztahují. 

 při kontrole Hlavní příjemce poskytne na vyžádání kontrolnímu orgánu 

daňovou evidenci v plném rozsahu. 

c) Hlavní příjemce je dále povinen průkazně všechny položky dokladovat při 

následných kontrolách a auditech prováděných orgány dle čl. 4, bodu 10 této 

Smlouvy. 

d) Hlavní příjemce je dále povinen zajistit, aby jeho dodavatelé15 v souvislosti 

s projektem předkládali k proplacení faktury, které obsahují také název a číslo 

projektu16 

8. Veřejné zakázky 

a) Hlavní příjemce dotace odpovídá za to, že při realizaci projektu bude postupováno 

v souladu s účinnými národními předpisy pro zadávání veřejných zakázek (tj. v České 

republice zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění 

v případě zakázek vyhlašovaných od 1. 10. 2016) a v Polské republice zákonem ze 

dne 29. ledna 2004 – Zákon o veřejných zakázkách, Sb. Zák. z roku 2018 pol. 1986 

ve znění pozdějších předpisů event. právní předpisy, jež je nahradí). V případě 

českého partnera, kdy se pro danou veřejnou zakázku nevztahuje na partnera 

povinnost postupovat podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 

v platném znění, je partner povinen postupovat v souladu s Metodickým pokynem pro 

oblast zadávání zakázek pro programové období 2014 – 2020 (vydán Ministerstvem 

pro místní rozvoj ČR dne 15. ledna 2014 na základě usnesení vlády ČR č. 44/2014). 

b) Hlavní příjemce dotace odpovídá za to, že bude Kontrolorům umožněn přístup k 

veškeré dokumentaci související s uzavíráním smluv. 

9. Veřejná podpora, horizontální principy 

Hlavní příjemce dotace odpovídá za to, že při realizaci projektu a po dobu dle čl. 1bodu 3 

této Smlouvy budou dodržovány platné předpisy upravující veřejnou podporu a 

                                                 
13 Povinnost vedení odděleného účetnictví se vztahuje i na účetní operace související s příjmem dotace z EFRR a 

státního rozpočtu ČR (je-li relevantní) včetně přeposlání finančního podílu příslušnému projektovému 

partnerovi. 
14V Polské republice je zjednodušená forma evidence. 
15 Případně poddodavatelé, pokud je tento postup v České republice vymíněn zadavatelem dle § 106 zák. č. 

134/2016 Sb. 
16V odůvodněných případech může Hlavní příjemce označit doklady názvem a číslem projektu sám před jejich 

uplatněním v žádosti o platbu. 
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horizontální principy (rovné příležitosti a nediskriminace, rovné příležitosti mužů a žen a 

udržitelný rozvoj). 

10. Kontrola/audit17 

a) Hlavní příjemce dotace je povinen za účelem ověření plnění povinností vyplývajících 

z této Smlouvy nebo zvláštních právních předpisů vytvořit podmínky k provedení 

kontroly, resp. auditu, vztahujících se k realizaci projektu a umožnit kontrolující 

osobě výkon jejích oprávnění stanovených příslušnými právními předpisy. Tato 

povinnost musí být zároveň přenesena ve smluvním vztahu i na ostatní partnery 

projektu. Hlavní příjemce musí zejména poskytnout veškeré doklady vážící 

se k realizaci projektu, umožnit průběžné ověřování souladu údajů o realizaci 

projektu uváděných ve zprávách o realizaci projektu, resp. udržitelnosti projektu se 

skutečným stavem v místě jeho realizace a poskytnout součinnost všem orgánům 

oprávněným k provádění kontroly/auditu. Těmito orgány jsou Řídící orgán jako 

poskytovatel dotace, jeho zprostředkující subjekt (Kontroloři, Společný sekretariát), 

Národní orgán, Platební a certifikační orgán, Auditní orgán, Evropská 

komise, Evropský účetní dvůr a další národní orgány18 oprávněné k výkonu kontroly.  

b) Hlavní příjemce je dále povinen realizovat opatření k odstranění nedostatků 

zjištěných při těchto kontrolách, která mu byla uložena orgány oprávněnými 

k provádění kontroly/auditu na základě provedených kontrol/auditů, a to v termínu, 

rozsahu a kvalitě podle požadavků stanovených příslušným orgánem. Informace                     

o provedených kontrolách/auditech, jejich výsledku a stavu plnění kontrolami/audity 

navržených opatření je Hlavní příjemce povinen zahrnovat do pravidelných zpráv o 

realizaci, resp. o udržitelnosti projektu. Na žádost Řídícího orgánu jako poskytovatele 

dotace, Národního orgánu, zprostředkujícího subjektu (Kontroloři, Společný 

sekretariát), Platebního a certifikačního orgánu nebo Auditního orgánu je Hlavní 

příjemce povinen poskytnout informace o výsledcích kontrol a auditů včetně 

protokolů z kontrol a zpráv o auditech. 

11. Publicita 

Hlavní příjemce dotace je povinen provádět propagaci projektu v souladu s opatřeními 

uvedenými v projektové žádosti a v souladu s přílohou XII obecného nařízení a prováděcím 

nařízením Komise (EU) č. 821/2014, kterým se stanoví pravidla pro uplatňování obecného 

nařízení, pokud jde o podrobná ujednání pro převod a správu příspěvků z programu, podávání 

zpráv o finančních nástrojích, technické vlastnosti informačních a komunikačních opatření k 

operacím a systém pro zaznamenávání a uchovávání údajů.  

Hlavní příjemce dotace je povinen spolupracovat na žádost poskytovatele dotace na aktivitách 

souvisejících s publicitou programu. 

Hlavní příjemce dotace souhlasí, aby řídící orgán a subjekty jím určené zveřejňovaly 

informace uvedené v čl. 115 odst. 2 obecného nařízení, jakož i audiovizuální dokumentaci 

realizace projektu v jakékoliv formě a prostřednictvím jakýchkoliv médií. 

                                                 
17Na polské straně zejména na základě zákona ze dne 11. července 2014 o zásadách realizace programů v rámci 

kohezní politiky financovaných ve finanční perspektivě 2014-2020 (Sb. Zák. 2014. 1146 ve znění pozdějších 

změn), na české straně upraveno zejména zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, a zákonem č. 

255/2012 Sb., kontrolní řád a příslušnými ustanoveními předpisů EU. 
18Na polské straně zejména subjekty určené na základě zákona ze dne 11. července 2014 o zásadách realizace 

programů v rámci kohezní politiky financovaných ve finanční perspektivě 2014-2020 (Sb. Zák. 2014. 1146 ve 

znění pozdějších změn). Na české straně jsou orgány oprávněné k výkonu kontroly stanoveny zejména 

zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů. Např. pokud je projekt 

spolufinancován z rozpočtu územního samosprávného celku (ÚSC), je i ÚSC oprávněn k provádění kontrol; 

v případě poskytování prostředků státních fondů je státní fond také oprávněn provádět kontrolu.  
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12. Poskytování údajů o realizaci projektu 

a) Hlavní příjemce dotace je povinen na žádost poskytovatele dotace (popř. jiného 

orgánu, např. Kontrolora, Společného sekretariátu), písemně poskytnout jakékoliv 

doplňující informace související s realizací projektu, resp. s jeho udržitelností, a to ve 

lhůtě stanovené v takovéto žádosti. 

 

b) Hlavní příjemce dotace je povinen poskytovat informace a případně součinnost v 

souvislosti s hodnoceními, která bude provádět ŘO, a to po dobu pěti let od data 

poslední platby Hlavnímu příjemci dotace. 

 

13. Poskytnutí součinnosti 

Hlavní příjemce dotace je povinen v případě, že některý z jeho projektových partnerů 

definovaných v Žádosti o podporu nesplní povinnost vrátit prostřednictvím Hlavní příjemce 

dotace neoprávněně čerpané finanční prostředky na univerzální účet Platebního a 

certifikačního orgánu, poskytnout na vyžádání subjektu zastupujícího členský stát19, kterému 

tímto vznikne škoda, veškerou součinnost při vymáhání náhrady škody od tohoto 

projektového partnera. 

 

14. Oznamování změn 

Hlavní příjemce dotace je povinen poskytovateli dotace neprodleně oznámit veškeré 

skutečnosti, které mohou mít vliv na povahu nebo podmínky provádění projektu a na plnění 

povinností vyplývajících z této Smlouvy20. 

 

15. Provádění změn Dohody o spolupráci 

Jakékoliv změny Dohody o spolupráci uvedené v čl. 1 této Smlouvy je Hlavní příjemce 

dotace povinen před jejich provedením oznámit prostřednictvím příslušných subjektů (v 

souladu s Příručkou pro příjemce dotace) poskytovateli dotace a tyto změny mohou být 

provedeny pouze na základě souhlasu poskytovatele dotace.  

 

16. Uchovávání dokumentů  

Hlavní příjemce dotace je povinen uchovat veškeré dokumenty související s realizací 

projektu, které jsou nezbytné k prokázání použití prostředků a to od jejich vzniku do 31. 12. 

2027. V případě, že národní legislativa stanovuje pro některé dokumenty delší dobu 

uchovávání, je nutné ustanovení národní legislativy respektovat. 

 

17. Příjmy projektu21 

                                                 
19V případě České republiky se jedná o poskytovatele dotace. V případě Polské republiky se jedná o Ministerstvo 

investic a rozvoje, jako Národní orgán. 
20 Projektový partner sídlící na území ČR má povinnost informovat o všech významných změnách údajů 

týkajících se vlastnické a ovládací struktury, jako je např. výše vlastnictví, výše a charakter vlastnického 

podílu, které uváděl v rámci čestného prohlášení jako přílohu projektové žádosti, zejména pak údajů o 

skutečných majitelích ve smyslu § 4 odst. 4 zákona č. 253/2008 Sb., Zákon o některých opatřeních proti 

legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu. Dále je povinen uvedené skutečnosti na vyžádání 

kontrolora, řídícího orgánu, dalších subjektů implementační struktury nebo kontrolních orgánů doložit 

relevantními dokumenty. 

 

 
21Obecně platí, že čisté příjmy projektu vytvořené po jeho ukončení dle čl. 61 obecného nařízení a jiné peněžní 

příjmy projektu vytvořené během jeho realizace dle § 65 odst. 8 obecného nařízení (vztahuje se však pouze na 
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a) V případě, že v souvislosti s realizací projektu vzniknou příjmy, je Hlavní příjemce 

dotace povinen snížit základ, ze kterého se vypočítá výše dotace z EFRR a to dle 

pravidel stanovených v aktuální Příručce pro žadatele a aktuální Příručce pro Hlavní 

příjemce dotace. 

b) V případě, že nebylo možné příjmy projektu ve smyslu čl. 61 obecného nařízení 

odhadnout při uzavření této Smlouvy a nebyla o ně tudíž ponížena dotace 

poskytovaná touto Smlouvou, je Hlavní příjemce povinen vrátit částku těchto příjmů 

z projektu odpovídající podílu prostředků z rozpočtu EU, které jsou vytvořeny 

v průběhu tří let po ukončení projektu, nejpozději však do 15. 2. 2025, na univerzální 

účet Platebního a certifikačního orgánu.  

c) Hlavní příjemce dotace je dále povinen nejpozději v okamžiku podání poslední 

žádosti o platbu odečíst od celkových způsobilých výdajů čisté příjmy projektu ve 

smyslu čl. 61 obecného nařízení a jiné peněžní příjmy projektu vytvořené v průběhu 

realizace projektu, pokud tyto příjmy nebyly zohledněny již při uzavření této 

Smlouvy, nebo byly zohledněny na nižší částku. Jejich výši je Hlavní příjemce 

povinen doložit. 

18. Péče o majetek 

Hlavní příjemce dotace je povinen zacházet s majetkem spolufinancovaným z dotace s péčí 

řádného hospodáře, zejména jej zabezpečit proti poškození, ztrátě nebo odcizení. Po dobu 

realizace projektu a udržitelnosti (vztahuje-li se na projekt) nesmí Hlavní příjemce dotace 

majetek spolufinancovaný byť i částečně z prostředků dotace bez předchozího písemného 

souhlasu poskytovatele dotace převést, prodat, vypůjčit či pronajmout jinému subjektu a dále 

nesmí být k tomuto majetku po tuto dobu bez předchozího písemného souhlasu poskytovatele 

dotace zřízeno věcné břemeno či zástavní právo ani nesmí být vlastnické právo Hlavní 

příjemce dotace nijak omezeno. Tímto ustanovením není dotčena možnost nahradit nefunkční 

anebo technicky nezpůsobilý majetek novým za účelem udržení výsledků projektu s 

předchozím písemným souhlasem poskytovatele. Tímto není dotčena povinnost uvedena v čl. 

4, bodu 3 této Smlouvy. 

 

19. Dodržování ustanovení Příručky pro žadatele a Příručky pro Hlavní příjemce dotace 

Hlavní příjemce dotace odpovídá za to, že budou dodržovány veškeré další povinnosti 

související s realizací projektu, které jsou stanoveny v aktuální verzi Příručky pro žadatele a 

Příručky pro Hlavní příjemce dotace. V případě nedodržení těchto povinností je poskytovatel 

dotace oprávněn použít analogicky ustanovení čl. 5, bodu 3této Smlouvy, tj. pozastavit platby 

a to až do okamžiku, kdy budou tyto povinnosti splněny.  

 

20. Financování projektu Hlavním příjemcem dotace 

Hlavní příjemce dotace je povinen zajistit financování a realizaci projektu před podáním 

žádosti o platbu, a to ve stanovené struktuře a termínech podle rozpočtu a harmonogramu 

projektu stanoveném v čl. čl. 4, bodu 4 této Smlouvy. 

 

21. Žádost o platbu 

Hlavní příjemce dotace je povinen pro účely poskytnutí prostředků dotace předložit 

poskytovateli dotace řádně vyplněnou žádost o platbu podloženou Soupiskami dokladů 

schválenými Hlavnímu příjemci a projektovým partnerům příslušnými Kontrolory. 

 

                                                                                                                                                         
projekty, jejichž celkové způsobilé výdaje převyšují 50 000 EUR) by měly být zohledněny už při schválení 

projektu a poskytovaná dotace by tak měla být o tyto příjmy předem snížena.  
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Žádost o platbu za projekt předkládá Hlavní příjemce dotace dle harmonogramu uvedeného v 

příloze č. 4 Smlouvy.  

 

22. Převod prostředků dotace 

Splní-li Hlavní příjemce dotace povinnosti stanovené touto Smlouvou, poskytovatel dotace 

převede prostředky dotace na jeho účet. Hlavní příjemce dotace je povinen po celou dobu 

plateb vést bankovní účet v EUR. Tento účet slouží pro přijímání dotace od finančního útvaru 

Ministerstva pro místní rozvoj a vyplácení příslušné části dotace dotčeným partnerům 

projektu, nemusí však sloužit výhradně pro účely projektu. Identifikace účtu je přílohou č. 6 

této Smlouvy. 

 

23. Finanční plán projektu 

Hlavní příjemce dotace se řídí finančním plánem projektu zachycujícím čerpání prostředků 

Hlavním příjemcem, který je přílohou č. 6 této Smlouvy. Odchýlení se od finančního plánu 

není považováno za porušení rozpočtové kázně. 

 
 

Čl. 5 

Práva a povinnosti poskytovatele dotace 

 

1. Vyplacení prostředků dotace 

Poskytovatel dotace po přijetí Žádosti o platbu za projekt a ověření její oprávněnosti, úplnosti, 

pravdivosti a bezchybnosti Kontrolorem, Žádost o platbu za projekt potvrdí. 

 

Následně se poskytovatel dotace zavazuje, že zjistí-li, že jsou splněny veškeré podmínky 

stanovené touto Smlouvou pro vyplacení prostředků dotace, zajistí bezhotovostní vyplacení 

dotace z EFRR ve výši stanovené v potvrzené Žádosti o platbu za projekt bez zbytečného 

odkladu na účet Hlavního příjemce dotace uvedený v příloze č. 6 této Smlouvy. 

 

Poskytovatel dotace je oprávněn prodloužit lhůtu na proplacení žádosti o platbu Hlavního 

příjemce dotace v případě zpoždění plateb od Evropské komise a následného nedostatku 

prostředků na zdrojovém účtu Platebního a certifikačního orgánu. 

 

2. Kontrola 

Poskytovatel dotace je oprávněn provádět u Hlavního příjemce dotace veškeré činnosti 

související s ověřením, zda projekt je realizován v souladu s touto Smlouvou. 

 

3. Pozastavení proplácení prostředků dotace 

Pokud poskytovatel dotace nebo orgán oprávněný ke kontrole/auditu dle čl. 4, bodu 10 této 

Smlouvy, zjistí, že Hlavní příjemce dotace nesplnil nebo neplní některou z podmínek 

uvedených v této Smlouvě nebo některou z povinností stanovených právními předpisy, je 

poskytovatel dotace oprávněn pozastavit proplácení prostředků dotace. 

 

Čl. 6 

Sankce za porušení ustanovení Smlouvy a vrácení dotace nebo její části 
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1. Výčet sankcí 

Poskytovatel dotace si, zjistí-li, že Hlavní příjemce dotace nesplnil nebo neplní některou 

z podmínek uvedených v této Smlouvě nebo některou z povinností stanovených právními 

předpisy a tato informace je potvrzena orgánem oprávněným ke kontrole/auditu dle čl. dle čl. 

4, bodu 10 této Smlouvy, vyhrazuje právo uplatnit vůči Hlavnímu příjemci dotace následující 

sankce: 

 

a. Aniž by byla dotčena ustanovení čl. 6, bodu 1 písm. b – k této Smlouvy, 

porušení povinností uvedených v této Smlouvě povede ke krácení dotace ve 

výši podílu dotace na výdajích, u kterých nebyly povinnosti splněny; 

b. V případě, že dojde k nenaplnění některé z hodnot výstupů projektu uvedených 

v čl. 4, bodu 6 a) a v příloze č. 2 této Smlouvy, bude krácení dotace stanoveno 

ve stejném poměru k celkové částce dotace, jako je poměr nenaplněné hodnoty 

indikátoru výstupu na cílové hodnotě indikátoru výstupu uvedené v příloze č. 2 

této Smlouvy; 

c. V případě, že dojde k porušení povinností stanovených v čl. 4, bod 3 této 

Smlouvy, bude výše krácení dotace stanovena ve stejném poměru k celkové 

částce dotace, jako je poměr počtu započatých měsíců, po které byla povinnost 

porušena k celkové době, po kterou má být dle této Smlouvy povinnost 

dodržena (tj. k 60 měsícům); 

d. V případě, že dojde k porušení povinností stanovených v čl. 4, bod 12 b) a 12 

c) této Smlouvy, bude krácení dotace stanoveno ve výši 0 – 1% celkové částky 

dotace; 

e. V případě, že dojde k porušení povinností stanovených v čl. 4, bod 14, 15, 16 

této Smlouvy, bude krácení dotace stanoveno ve výši 0 – 5% celkové částky 

dotace; 

f. V případě, že dojde k porušení povinností stanovených v čl. 4, bod 11 této 

Smlouvy, bude krácení dotace stanoveno podle přílohy č. 7 této Smlouvy; 

g. V případě, že dojde k porušení povinností stanovených v čl. 4, bod 2,9,10 a) 

této Smlouvy, bude krácení dotace stanoveno ve výši celkové částky dotace; 

h. V případě porušení povinností stanovených v čl. 4, bod 8 a) této Smlouvy u 

veřejných zakázek zadávaným českým partnerem, na které se nevztahuje 

povinnost postupovat podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 

zakázek, v platném znění, bude krácení dotace stanoveno ve výši stanovené v 

příloze č. 7 této Smlouvy, která vychází z Metodického pokynu pro oblast 

zadávání zakázek pro programové období 2014 – 2020, platném ke dni 

uzavření této Smlouvy; 

i.  V případě porušení povinností stanovených v čl. 4, bodu 8 a) této Smlouvy u 

veřejných zakázek zadávaným českým partnerem, vyjma případů, na které se 

vztahuje čl. 6, písm. h), bude krácení dotace stanoveno ve výši stanovené v 

příloze č. 7 této Smlouvy, která vychází z dokumentu “ Rozhodnutí Komise ze 

dne 14. 5. 2019, kterým se stanoví pokyny ke stanovení finančních oprav, které 

mají být provedeny u výdajů financovaných Unií za nedodržení platných 

pravidel pro zadávání veřejných zakázek”; 

j. V případě porušení povinností stanovených v čl. 4, bod 8 a) této Smlouvy u 

veřejných zakázek zadávaných Hlavním příjemcem dotace nebo polským 
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partnerem, bude krácení dotace stanoveno v souladu s Nařízením Ministra 

rozvoje ze dne 29. ledna 2016 o podmínkách pro snížení finančních oprav a 

nesprávně vynaložených výdajích spojených se zadáváním zakázek (Sb. Zák. z 

roku 2016 pol. 200 ve znění pozdějších předpisů); 

 

k. Krácení dotace nebude stanoveno v případě: 

 porušení povinností stanovených v čl. 4, bodu 22 této Smlouvy; 

 nenaplnění cílové hodnoty indikátoru výstupu o méně než 15 % u indikátoru 

výstupu “Zvýšení očekávaného počtu návštěv podporovaných kulturních a 

přírodních památek a atrakcí“ a indikátoru výstupu „Počet účastníků 

společných programů vzdělávání a odborné přípravy na přeshraniční podporu 

zaměstnanosti mládeže, vzdělávacích příležitostí, vysokoškolského vzdělání a 

odborné přípravy”  

2. Vrácení dotace nebo její části 

V případě, že poskytovatel dotace uplatní sankci v souladu s čl. 6 odst. 1 této smlouvy, 

je Hlavní příjemce dotace povinen vrátit prostředky dotace do 30 kalendářních dnů od 

doručení výzvy ze strany poskytovatele dotace a to na účet uvedený ve výzvě. 

 

3. Nevyplacení dotace nebo její části 
V případě, že je zjištěno před vyplacením dotace nebo její části porušení ustanovení této 

Smlouvy, poskytovatel dotace při rozhodování zohledňuje míry krácení dotace uvedené v čl. 

6, bodě 1. 

 

4. Porušení ustanovení Smlouvy projektovým partnerem 

a) Pokud v důsledku porušení ustanovení této Smlouvy budou neoprávněně čerpány 

prostředky dotace, je Hlavní příjemce dotace povinen vyzvat dotčeného projektového 

partnera doporučenou zásilkou k navrácení neoprávněně čerpaných prostředků dotace 

na účet Hlavního příjemce dotace. Hlavní příjemce dotace musí dotčeného 

projektového partnera vyzvat nejpozději do 14 kalendářních dnů od doručení22 výzvy 

k navrácení prostředků, která bude Hlavnímu příjemci dotace adresována 

poskytovatelem dotace. Hlavní příjemce dotace ve výzvě stanoví lhůtu pro navrácení 

neoprávněně čerpaných prostředků dotace v délce 30 kalendářních dnů od odeslání 

výzvy projektovému partnerovi. Hlavní příjemce dotace je povinen neoprávněně 

čerpané prostředky dotace odeslat na univerzální účet Platebního a certifikačního 

orgánu nejpozději do 14 kalendářních dnů od okamžiku, kdy budou tyto prostředky 

vrácené projektovým partnerem připsány Hlavnímu příjemci dotace na účet.  

b) V případě, že projektový partner prostředky na základě výzvy Hlavního příjemce 

dotace ve stanovené lhůtě nevrátí, zašle Hlavní příjemce dotace nejpozději do 14 

kalendářních dnů od uplynutí lhůty druhou výzvu, která bude provedena stejnou 

formou a bude obsahovat stejné náležitosti jako první výzva. Pokud projektový partner 

ani na základě této druhé výzvy prostředky na účet Hlavního příjemce dotace ve 

stanovené lhůtě nevrátí, informuje o tom Hlavní příjemce dotace písemně 

poskytovatele dotace nejpozději do 14 kalendářních dnů od uplynutí lhůty stanovené 

                                                 
22Dnem doručení se považuje den převzetí oznámení Hlavním příjemcem dotace. Nepřevezme-li si adresát 

písemnost ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byla připravena k vyzvednutí, považuje se písemnost posledním dnem 

této lhůty za doručenou. 
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projektovému partnerovi ve druhé výzvě, včetně uvedení zdůvodnění nemožnosti 

vrácení prostředků. 
 

 

Čl. 7 

Ustanovení společná 

 

1. Hlavní příjemce dotace prohlašuje a svým podpisem Smlouvy stvrzuje že: 

 
a) byl před podpisem Smlouvy řádně a podrobně seznámen ze strany poskytovatele dotace 

s podmínkami čerpání dotace dle Smlouvy a bere na vědomí všechny stanovené podmínky, 

vyslovuje s nimi svůj bezvýhradný souhlas a zavazuje se k jejich plnění a dodržování, stejně 

jako k plnění závazků vyplývajících mu ze Smlouvy,  

b) byl řádně poučen poskytovatelem dotace o následcích, které mohou vzniknout uvedením 

nepravdivých nebo neúplných údajů jak ve Smlouvě, tak i v Žádosti o platbu za projekt,  

a z případného neoprávněného čerpání finančních prostředků z dotace; 

c) byl seznámen s existencí platné legislativy, která upravuje pravidla poskytování dotace, 

d) na projekt, který je předmětem dotace podle Smlouvy, v příslušném období, pro kterou je 

dotace přiznána, nečerpá žádnou jinou dotaci, podporu, finanční příspěvek, či jim obdobné 

formy pomoci z jiného programu financovaného EU; 

e) na výdaje – s výjimkou výdajů do výše spolufinancování23 a s výjimkou nezpůsobilých výdajů 

– v příslušném období, po které je dotace přiznána, nečerpá žádnou jinou dotaci, podporu, 

finanční příspěvek, či jim obdobné formy pomoci z národních veřejných zdrojů; 

f) nedošlo k datu podpisu Smlouvy k žádné změně v jeho prohlášení o bezdlužnosti přiloženému 

k projektové žádosti, a že se Hlavní příjemce dotace nenachází v úpadku. 

2. Smluvní strany se dohodly, že veškeré písemnosti související s  realizací projektu jsou 

doručovány prostřednictvím monitorovacího systému MS2014+. Písemnost doručená 

Hlavnímu příjemci dotace prostřednictvím monitorovacího systému se považuje za 

doručenou okamžikem, kdy se do monitorovacího systému (ISKP 14+) přihlásí Hlavní 

příjemce dotace nebo jím pověřená osoba, která má s ohledem na rozsah svého 

oprávnění v rámci monitorovacího systému přístup k dokumentu. Nepřihlásí-li se do 

monitorovacího systému Hlavní příjemce dotace nebo jím pověřená osoba ve lhůtě 10 

dnů ode dne, kdy byl dokument vložen do monitorovacího systému, považuje se tento 

dokument za doručený posledním dnem této lhůty.  
 

Čl. 8 

Ustanovení závěrečná 

 

1. Hlavní příjemce dotace souhlasí se zveřejňováním údajů uvedených ve Smlouvě, a to 

zejména v rozsahu: název/sídlo/IČ Hlavní příjemce dotace, údaje o projektu a předmětu a 

výši finanční pomoci dle Smlouvy, v souladu s předpisy ES a národními předpisy. 

2. Pokud není v této smlouvě nebo v Příručce pro příjemce dotace (dále jen „Příručka“) 

stanoveno jinak, je možno veškeré změny podmínek Smlouvy provádět pouze na základě 

                                                 
23 Spolufinancováním se rozumí rozdíl mezi výší způsobilých výdajů a výší dotace obdržené z prostředků EFRR 

a příp. z prostředků státního rozpočtu 
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vzájemné dohody smluvních stran formou písemného dodatku ke Smlouvě. Závazný 

postup administrace jednotlivých typů změn (podle závažnosti jejich vlivu na projekt) je 

uveden v Příručce. Změny lze provádět pouze v průběhu plnění podmínek této Smlouvy a 

nelze tak činit se zpětnou platností. Definitivní rozhodnutí o provedení změny Smlouvy a 

formě jejího dodatku je v kompetenci poskytovatele dotace. 

3. Případné spory mezi poskytovatelem dotace a Hlavním příjemcem dotace budou řešeny 

dohodou.  

4. V případě, že spor nelze vyřešit dohodou, bude pro jeho rozhodování místně příslušný 

Obvodní soud pro Prahu 1, příp. Městský soud v Praze, a to podle své věcné působnosti. 

5. Smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech v českém jazyce a 2 stejnopisech v polském 

jazyce,  

z nichž každý má platnost originálu.  

6. V případě nesouladu jazykových verzí je závazná česká jazyková verze. 

7. Jednotlivá vyhotovení budou distribuována a archivována: jeden stejnopis od každé 

jazykové verze obdrží Hlavní příjemce dotace, jeden stejnopis od každé jazykové verze 

poskytovatel dotace. Stejně bude postupováno i u dodatků Smlouvy. 

8. Nedílnou součástí Smlouvy jsou následující přílohy: 

Příloha č. 1: Přehled celkových způsobilých výdajů projektu a celkových způsobilých 

výdajů na úrovni Hlavní příjemce a projektových partnerů 

Příloha č. 2: Podrobná specifikace projektu 

Příloha č. 3: Podrobný rozpočet projektu 

Příloha č. 4: Monitorovací období projektu a harmonogram předkládání 

monitorovacích zpráv a žádostí o platbu 

Příloha č. 5: Identifikace bankovního účtu 

Příloha č. 6: Finanční plán 

Příloha č. 7: Tabulka odvodů 

Příloha č. 8: Změnové listy  

 

9. Smluvní strany berou navědomí, že Smlouva bude zveřejněna v registru smluv v souladu 

se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 

uveřejňování těchto smlu v a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. 

10. Smlouva uzavřená do 1. 7. 2017 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma 

smluvními stranami. Smlouva uzavřená 1. 7. 2017 a později nabývá platnosti dnem 

podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.  

11. Smluvní strany prohlašují, že si text Smlouvy pečlivě před jejím podpisem přečetly, s jeho 

obsahem bez výhrad souhlasí, že je projevem jejich svobodné a vážné vůle, prosté omylu, 

na důkaz čeho připojují své podpisy. 

12. Pro případ, že Hlavní příjemce dotace nebude projekt realizovat, je kterákoliv ze 

smluvních stran oprávněna od smlouvy odstoupit. V případě odstoupení od smlouvy se 

smluvní strany dohodly, že Hlavní příjemce dotace vrátí obdrženou dotaci poskytovateli 

způsobem uvedeným v čl. 6, bod 2 této smlouvy.  

13. Smlouva se uzavírá na dobu uvedenou v čl. 2. Vztahuje-li se na projekt udržitelnost, 

smlouva se uzavírá na dobu uvedenou v čl. 4, bod 3.   
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V Olomouci, dne …………………. 

 

Za věcnou a formální správnost Smlouvy: …

Vedoucí Společného sekretariátu  

 

 

 

 

 

 

 

 

V Praze dne ………………….  

 

Za poskytovatele dotace:  

……………………………………………

          

Ředitel odboru evropské územní spolupráce 

Ministerstva pro místní rozvoj České republiky 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Boleslawci, dne…………….. 

 

Za Hlavní příjemce dotace:  

 

 

……………………………………………………………………...…………………… 

        (statutární zástupce, funkce) 

  

 

         
 



Příloha č. 1: Přehled celkových způsobilých výdajů projektu

Załącznik nr 1:  Zestawienie wszystkich wydatków kwalifikowalnych projektu 

EUR %

Gmina Miejska Bolesławiec 897 838,89 0,00 897 838,89 0,00 897 838,89 763 163,05 85,00

Gmina Miejska Kłodzko 1 000 000,00 0,00 1 000 000,00 0,00 1 000 000,00 850 000,00 85,00

Město Jaroměř 855 977,00 0,00 855 977,00 0,00 855 977,00 727 580,45 85,00

EUR % EUR % EUR % EUR % EUR %

Gmina Miejska Bolesławiec 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 134 675,84 15,00 0,00 0,00

Gmina Miejska Kłodzko 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150 000,00 15,00 0,00 0,00

Město Jaroměř 42 798,83 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85 597,72 10,00 0,00 0,00

Projektový partner / Partner projektu

Projektový partner / Partner projektu

Celkové  způsobilé 

výdaje / Całkowite 

wydatki 

kwalifikowalne

Jiné peněžní příjmy / 

Inne dochody

Finanční mezera / Luka 

w finansowaniu

Soukromé prostředky / 

Prywatne środki

Finanční prostředky ze státního rozpočtu / 

Środki finansowe z budżetu państwa

Finanční prostředky ze státních fondů / Środki 

finansowe z funduszy państwa

Národní veřejné zdroje / Krajowe środki 

publiczne

134 675,84

Veřejné prostředky 

celkem / Środki 

publiczne razem

Jiné národní veřejné finanční 

prostředky / Inne krajowe 

środki publiczne

EFRR

150 000,00

128 396,55

Finanční prostředky z rozpočtu krajů / 

Środki finansowe z budżetu krajów

Finanční prostředky z 

rozpočtu obcí / Środki 

finansowe z budżetu gmin



 
Příloha č. 2: Podrobná specifikace projektu 

1 
 

A. Název projektu / Tytuł projektu 

CZ.11.2.45/0.0/0.0/18_029/0001837 

Centra tradičních řemesel na cestě Via Fabrilis 

Centra dawnych rzemiosł na szlaku Via Fabrilis 

B. Partneři projektu / Partnerzy projektu 

Název subjektu / Nazwa 
podmiotu 

IČ / REGON Oficiální adresa /  

Gmina Miejska Bolesławiec 230821405 Dolnośląskie , Bolesławiec, Rynek, 41,  

Gmina Miejska Kłodzko 890717912 Dolnośląskie , Kłodzko, pl. Bolesława 
Chrobrego , 1,  

Město Jaroměř 00272728 Královéhradecký kraj, Jaroměř, nám. 
Československé armády, 16,  

C. Umístění projektu / Lokalizacja projektu 

1. Místo realizace / miejsce rzeczowej realizacji  

Kód Název / Nazwa 

PL515 Jeleniogórski 

PL517 Wałbrzyski 

CZ052 Královéhradecký kraj 

 

2. Aktivity realizované mimo podporované území/ Działania realizowane 

poza obszarem wsparcia 

Partner/Partner 
Aktivita/ 

Działanie – 
CZ 

Aktivita / 
Działanie – 

PL 

Místo realizace / 
Miejsce 
realizacji 

Orientační částka / 
Orientacyjna kwota 

 

3. Místo dopadu / Obszar oddziaływania projektu 

Partner/Partner 
Místo/území dopadu aktivit projektu / Miejsce/obszar 

oddziaływania działań projektu 
Gmina Miejska Bolesławiec Jeleniogórski 

Gmina Miejska Bolesławiec Jeleniogórski 

Gmina Miejska Bolesławiec Královéhradecký kraj 

Gmina Miejska Bolesławiec Wałbrzyski 

Gmina Miejska Kłodzko Jeleniogórski 

Gmina Miejska Kłodzko Královéhradecký kraj 

Gmina Miejska Kłodzko Wałbrzyski 

Gmina Miejska Kłodzko Wałbrzyski 

Město Jaroměř Jeleniogórski 

Město Jaroměř Královéhradecký kraj 

Město Jaroměř Královéhradecký kraj 

Město Jaroměř Wałbrzyski 



D. Popis projektu / Opis projektu 

1. Co je cílem projektu? / Co jest celem projektu? 

Hlavním cílem projektu je zvýšení atraktivnosti polsko-českého pohraničí, a tím potažmo turistického 
ruchu na podporovaném území. Konkrétním cílem projektu je propagovat řemeslné tradice regionu a 
využít jejich potenciál k rozvoji tematického cestovního ruchu v pohraničí. Centra řemesel se budou 
nacházet ve zrekonstruovaných památkově chráněných objektech, spojených s historickými řemesly a 
jejich prezentací. Jejich výstavní činnost a prezentace workshopů zvýší turistickou přitažlivost jich 
samotných, jejich partnerů, i celé stezky. Cílem projektu je také prodloužení úspěšné turistické trasy 
Via Fabrilis o 250 km a zprovoznění jejích nových center, popularizujících různým způsobem tematiku 
dávných řemesel. Zvýšená atraktivnost celé stezky zvýší počet návštěvníků česko-polského příhraničí, 
kteří se díky jejímu prodloužení zdrží již několik dnů. To bude mít pozitivní dopad na nárůst počtu 
přenocování v turistických zařízeních a zároveň na zvýšení poptávky po dalších službách souvisejících 
s cestovním ruchem v regionu. Je důležité, že tento druh cestovního ruchu není závislý na určitém 
ročním období, což by mělo zajistit stabilní nárůst počtu turistů po celý rok. ýše uvedené cíle jsou 
vzájemně konzistentní a umožní dosažení stanovených cílů a výstupů projektu. Cíle projektu rovněž 
korespondují s cíli prioritní osy 2 

Głównym celem projektu jest zwiększenie atrakcyjności pogranicza polsko-czeskiego i w konsekwencji 
ruchu turystycznego na obszarze objętym wsparciem.  
Uszczegółowiając celem projektu jest wyeksponowanie tradycji rzemieślniczych regionu i 
wykorzystanie ich potencjału do rozwijania turystyki tematycznej na całym obszarze transgranicznym. 
Centra rzemiosł będą funkcjonować w odrestaurowanych obiektach zabytkowych, związanych 
tematycznie z dawnymi rzemiosłami lub prezentującymi ekspozycje o tej tematyce. Realizowana przez 
nie działalność wystawiennicza i warsztatowa podniesie potencjał turystyczny nie tylko ośrodków 
partnerskich, lecz także całej trasy. 
Celem projektu jest także rozwinięcie o 250 km cieszącego się powodzeniem szlaku turystycznego Via 
Fabrilis oraz uruchomienie na nim nowych centrów, popularyzujących w różny sposób tematykę 
dawnych rzemiosł. Podniesienie atrakcyjności transgranicznej trasy zwiększy liczbę turystów 
przybywających na pogranicze czesko-polskie, a jej wydłużenie da możliwość zatrzymania ich na tym 
obszarze przez kilka dni. Wpłynie to pozytywnie na wzrost liczby noclegów w obiektach turystycznych, 
a jednocześnie zwiększy popyt na inne usługi, związane z branżą turystyczną w regionie. Istotne jest, 
że ten rodzaj turystyki nie jest związany ściśle z określoną porą roku, co powinno zapewnić stabilny 
wzrost liczby turystów w okresie całorocznym. 
Powyższe cele są ze sobą spójne i umożliwią osiągniecie wyznaczonych produktów i rezultatów 
projektu. Cele projektu są także skorelowane z celem osi priorytetowej 2. 

 

2. Jaké změna/y je/jsou v důsledku projektu očekávána/y? / Jaka zmiana 

jest/jakie zmiany są oczekiwane w wyniku realizacji projektu?   Jedná se zejména o 

změny ve vztahu ke společnému území, přeshraničnímu dopadu a cíli prioritní osy./W szczególności dotyczy to zmian w 

odniesieniu do wspólnego obszaru, wpływu transgranicznego i celu osi priorytetowej. 

Díky realizaci projektu se očekávají následující změny: 
-zvýšení kulturní a turistické atraktivity podporovaného území a také celého území polsko-českého 
pohraničí; 
-zvýšení počtu turistických atrakcí na podporovaném území; 
-zvýšení turistického a přeshraničního ruchu v partnerských městech; 
-zlepšení různorodosti turistických atrakcí na podporovaném území formou pořádání workshopů; 
-zvýšení popularizace dávných řemesel; 
-zvýšení znalostí a povědomí turistů a obyvatel podporovaného území o tradicích dávných řemesel a 
architektonických hodnotách na podporovaném území; 
-zvýšení popularity a zatraktivnění turistické trasy Via Fabrilis; 
-vybudování partnerství, vzájemných a přátelských vztahů, které budou začátkem dlouhodobé 
spolupráce partnerů projektu; 
-utváření dobré praxe pro jiné jednotky územní samosprávy a kulturní instituce; 
-zvyšování celoročního turistického ruchu na podporovaném území; 
-zvýšení zaměstnanosti a počtu osob provozujících podnikání v turistickém odvětví a turistických 



službách a příbuzných odvětvích. 
 
Shrnuto, díky realizaci projektu se očekává zvýšení turistické atraktivity partnerských měst vytvořením 
nových center popularizujících historická řemesla v rámci prodloužení turistické trasy Via Fabrilis, 
spojující polská a česká střediska, která udržují tradice dávných řemesel. Díky tomu bude možné zvýšit 
turistický ruch, což se projeví přímo ve zlepšení hospodářské situace podporovaného území (tvorba 
nových pracovních míst, snížení úrovně nezaměstnanosti). 

W konsekwencji realizacji projektu oczekuje się następujących zmian: 
- zwiększenie atrakcyjności kulturowej i turystycznej obszaru wsparcia, a także całego obszaru 
pogranicza polsko-czeskiego; 
- zwiększenie liczby atrakcji turystycznych na obszarze wsparcia; 
- zwiększenie ruchu turystycznego i transgranicznego w miastach partnerskich; 
- poprawa różnorodności atrakcji turystycznych na obszarze wsparcia, poprzez organizowanie 
warsztatów; 
- zwiększenie popularyzacji dawnych rzemiosł; 
- zwiększenie wiedzy i znajomości turystów oraz mieszkańców obszaru wsparcia o tradycjach dawnych 
rzemiosł oraz walorach architektonicznych na obszarze wsparcia; 
-  zwiększenie popularyzacji i uatrakcyjnienie szklaku turystycznego Via Fabrilis; 
- zbudowanie partnerstwa, wzajemnych i przyjaznych relacji będących początkiem długotrwałej 
współpracy partnerów projektu; 
- tworzenie dobrych praktyk dla innych jednostek samorządów terytorialnych i instytucji kulturowych; 
- zwiększenie całorocznego ruchu turystycznego na obszarze wsparcia;  
- zwiększenie zatrudnienia i liczby prowadzonych działalności w branży turystycznej i około 
turystycznej i gałęziach pokrewnych. 
 
Podsumowując, w wyniku realizacji projektu oczekuje się zwiększenia atrakcyjności turystycznej miast 
partnerskich, poprzez utworzenie nowych centrów popularyzujących historyczne rzemiosła w ramach 
wydłużenia szlaku turystycznego Via Fabrilis, łączącego polskie i czeskie ośrodki pielęgnujące tradycje 
dawnych rzemiosł. Dzięki temu możliwie będzie zwiększenie ruchu turystycznego, co przełoży się 
bezpośrednio na poprawę sytuacji gospodarczej obszaru wsparcia (tworzenie nowych stanowisk 
pracy, zmniejszenie poziomu bezrobocia).  

 

3. Jaké aktivity v projektu budou realizovány? / Jakie działania będą 

realizowane w projekcie? 

V rámci předmětného projektu budou realizovány aktivity zaměřené na vytvoření tří center v 
partnerských městech, popularizujících dávná řemesla. Centra budou zřízena v památkových 
objektech, ve kterých se plánuje provedení nezbytných renovačních a adaptačních prací, aby budovy 
umožňovaly realizaci projektu. Kromě renovačních prací bylo v projektu stanoveno také vytvoření 
celkem čtyř stálých expozic a uspořádání sedmi tematických dočasných výstav. V souvislosti s výše 
uvedeným bude nutné zakoupit příslušné výstavnické vybavení pro nově zprovozněná centra 
popularizující dávná řemesla. V projektu se také předpokládají aktivity propagující turistickou trasu Via 
Fabrilis formou uspořádání 21 různých workshopových aktivit, realizovaných na různých místech 
nacházejících se na nové části trasy, dlouhé asi 250 km. V rámci projektu je plánováno provedení 
propagačních a informačních aktivit. 
Rámec předmětného projektu byl rozdělen do následujících aktivit: 
1. Příprava projektu. 
2. Řízení projektu. 
3. Zprovoznění Centra pro historické hrnčířské techniky v Bolesławci. 
4. Zprovoznění Centra pro zdobení papíru v Jaroměři. 
5. Zprovoznění Centra pro historické sklářství v Kłodzku. 
6. Uspořádání workshopů a prezentací pro propagaci historických řemesel. 
7. Uspořádání výstav pro popularizaci historických řemesel. 
8. Propagace projektu.  
Podrobný popis výše uvedených aktivit byl představen v bodě F. Klíčové aktivity. 
V souvislosti s výše uvedeným předmětný projekt přímo zapadá do stanovených typů aktivit v rámci 
OP2, tj. Zachování a obnovení kulturních a přírodních atrakcí, orientace na jejich využití pro udržitelný 



rozvoj společného pohraničí. 

W ramach przedmiotowego projektu realizowane będą działania ukierunkowane na utworzenie w 
miastach partnerskich łącznie trzech centrów popularyzujących dawne rzemiosła. Centra będą 
utworzone w zabytkowych obiektach, w których planuje się przeprowadzenie niezbędnych prac 
renowacyjnych i adaptacyjnych umożliwiających realizację projektu. Oprócz działań renowacyjnych w 
projekcie przewidziano także utworzenie łącznie 4 stałych ekspozycji i zorganizowanie 7 tematycznych 
wystaw czasowych. W związku z powyższym konieczny będzie zakup odpowiedniego wyposażenia 
wystawienniczego w uruchomionych nowych centrach popularyzujących dawne rzemiosła. Projekt 
przewiduje także działania promujące szlak turystyczny Via Fabrilis, poprzez zorganizowanie 21 
różnorodnych działań warsztatowych i pokazów w innych punktach znajdujących się na nowej, liczącej 
ok. 250 km części szlaku. W ramach projektu planowane jest również przeprowadzenie działań 
promocyjnych i informacyjnych. 
Zakres przedmiotowego projektu został podzielony na następujące działania: 
1. Przygotowanie projektu. 
2. Zarządzanie projektem. 
3. Uruchomienie Centrum Dawnych Technik Garncarskich w Bolesławcu. 
4. Uruchomienie Centrum Zdobnictwa Papieru w Jaroměř. 
5. Uruchomienie Centrum Dawnego Szklarstwa w Kłodzku. 
6. Organizacja warsztatów i pokazów popularyzujących dawne rzemiosła. 
7. Organizacja wystaw popularyzujących dawne rzemiosła. 
8. Promocja projektu. 
Szczegółowy opis ww. działań został przedstawiony w pkt. F. Kluczowe działania. 
W związku z powyższym przedmiotowy projekt bezpośrednio wpisuje się w wyznaczone typy działań w 
ramach OP2 tj. Zachowanie i odnowa atrakcji kulturowych i przyrodniczych, ukierunkowane na ich 
wykorzystanie dla zrównoważonego rozwoju wspólnego pogranicza. 

 

4. Cílová skupina projektu / grupa docelowa projektu 

Projekt je určen širokému okruhu příjemců, tj. všem obyvatelům pohraničí. Na základě míry vlivu 
projektu jsou cílovou skupinou: 
-obyvatelé měst Bolesławiec, Kłodzko a Jaroměř - projekt bude mít největší vliv na tuto skupinu, 
protože ve značné míře umožní snížit zjištěné problémy na podporovaném území. V souladu s údaji 
HSÚ (GUS) v r. 2017 bydlelo v městské obci Bolesławiec 39 084 osob, městské obci Kłodzko 27 193 
osob a městě Jaroměři 12 424 osob. Obyvatelé budou mít prospěch z realizace projektu jako první. 
Díky renovaci památkových objektů a nákupu nezbytného výstavnického vybavení se zvýší 
atraktivita obcí v ohledu kultury. Pro obyvatele budou vytvořeny nové atraktivity. Zvýší se také jejich 
znalosti ohledně architektonických a kulturních hodnot daného regionu. Projekt dále umožní navázání 
vzájemných osobních vazeb mezi obyvateli pohraničí. Projekt přispěje k vytváření nových pracovních 
míst. 
- Turisté - budou zajištěna nové atraktivní destinace, umožňující zajímavým způsobem poznat historii 
dávných řemesel. Kromě toho četné workshopové a výstavní aktivity zvýší přitažlivost celé turistické 
trasy Via Fabrilis. 
- Zástupci orgánů partnerských měst - možnost navázání trvalých vztahů / partnerství, vypracování 
společných postupů vzájemné podpory. Budou také představovat příklad dobré praxe pro jiné jednotky 
územní samosprávy. Kromě toho bude možné zvýšit atraktivitu území dané v turistickém ohledu, což 
se projeví v rozvoji společensko-hospodářské situace. 
Podnikatelé - zatraktivnění prostoru a zvýšený turistického ruchu umožní zvýšení zájmu podnikatelů o 
prováděných nových investic v daném  území a v dlouhodobém výhledu umožní zlepšit celkovou 
hospodářskou situaci pohraničního regionu (zvýšení úrovně podnikání, tvorba nových pracovních míst, 
vznik nových firem). 

Projekt skierowany jest do szerokiego grona odbiorców tj. do wszystkich mieszkańców pogranicza. W 
oparciu o stopień oddziaływania projektu, grupą docelową są: 
- Mieszkańcy miast Bolesławiec, Kłodzko i Jaroměř - projekt będzie miał największy wpływ na niniejszą 
grupę, ponieważ w znacznym stopniu umożliwi niwelację zdiagnozowanych problemów na obszarze 
wsparcia. Zgodnie z danymi GUS w 2017 r.,Gminę Miejską Bolesławiec zamieszkiwało 39084osób, 
Gminę Miejską Kłodzko 27193 osób oraz Gminę Miejską Jaroměř 12 424 osób. Mieszkańcy jako 
pierwsi skorzystają na realizacji projektu. Dzięki renowacji obiektów zabytkowych oraz zakupowi 
niezbędnego wyposażenia wystawienniczego zwiększy się atrakcyjność gmin pod względem 



kulturowym. Dla mieszkańców zostaną stworzone nowe atrakcje. Zwiększy się także ich wiedza w 
zakresie walorów architekt. i kulturowych występujących w danym regionie. Projekt umożliwi także 
nawiązanie wzajemnych relacji i więzi międzyludzkich pomiędzy mieszkańcami pogranicza. Projekt 
przyczyni się do powstania nowych miejsc pracy.  
- Turyści-zostaną zapewnione nowe atrakcyjne miejsca, pozwalające na poznanie w ciekawy sposób 
historii dawnych rzemiosł. Ponadto liczne działania warsztatowe i pokazowe zwiększą atrakcyjność 
całego szlaku turystycznego Via Fabrilis.  
-Przedstawiciele władz miast partnerskich - możliwość nawiązania trwałych relacji/partnerstwa, 
wypracowanie wspólnych procedur postępowania i wsparcia. Stanowić będą także przykład dobrych 
praktyk dla innych JST. Ponadto możliwe będzie zwiększenie atrakcyjności obszaru danej gminy pod 
względem turystycznym, co przełoży się na rozwój sytuacji społeczno-gosp.  
-Przedsiębiorcy- uatrakcyjnienie przestrzeni oraz zwiększony ruch turystyczny umożliwi 
zainteresowanie przedsiębiorców podejmowaniem nowych inwestycji na obszarze, a w perspektywie 
długoterminowej pozwoli na poprawę ogólnej sytuacji gosp. terenów pogranicza (zwiększenie poziomu 
przedsiębiorczości, tworzenie nowych miejsc pracy, tworzenie nowych firm). 

E. Klíčové aktivity projektu/ Kluczowe działania projektu 

Číslo / 

nr 

Název /Nazwa działania kluczowego 

0 Příprava projektu /  Przygotowanie projektu 

 Popis aktivity spolu s popisem účasti jednotlivých partnerů / Opis działania wraz 

z opisem udziału poszczególnych partnerów 

Přípravy projektu se zúčastnili všichni partneři. Na setkáních byly projednány problémy, cíle, rámec 
aktivit, výše rozpočtů, výsledky a ostatní důležité záležitosti. Partneři dále průběžně konzultovali 
telefonicky a e-mailem nápady společných aktivit, které budou realizovány v rámci projektu. Koncepce 
projektu byla konzultována se zástupci společného technického sekretariátu v Olomouci. Každý z 
partnerů zkompletoval přílohy požadované po jeho straně. Společně byl také konzultován rozpočet 
projektu, tak aby byl rovnoměrný na obou stranách hranice a přiměřený k naplánovaným projektům. 
 
W przygotowaniu projektu uczestniczyli wszyscy partnerzy. Podczas spotkań omówiono problemy, 
cele, zakres działań, wysokość budżetów, rezultaty oraz pozostałe istotne kwestie. Partnerzy na 
bieżąco konsultowali telefoniczne oraz mailowo pomysły wspólnych działań, które będą realizowane w 
ramach projektu. Koncepcja projektu została skonsultowana z przedstawicielami Wspólnego 
Sekretariatu w Ołomuńcu. Każdy z partnerów kompletował wymagane po swojej stronie załączniki. 
Wspólnie skonsultowano również budżet projektu, tak by był on równomierny po obu stronach granicy 
oraz adekwatny do zaplanowanych działań.  

Popis pro jakou cílovou skupinu je aktivita určena / Opis dla jaiej grupy docelowej 
drziłanie jest przeznaczone. 
 
 
 

Partneři / Partnerzy 
Odpovědný 

partner /Partner 
odpowiedzialny 

Rozpočet / 
Budźet 

Gmina Miejska Bolesławiec 
Gmina Miejska Kłodzko 
Město Jaroměř 

Ano / Tak 0 Eur 
0 Eur 
0 Eur 

 

Číslo / 

nr 

Název /Nazwa działania kluczowego 

1 Řízení projektu /  Zarządzanie projektem 

 Popis aktivity spolu s popisem účasti jednotlivých partnerů / Opis działania wraz 

z opisem udziału poszczególnych partnerów 

Do řízení projektu po celou dobu jeho realizace budou zapojeni všichni partneři. Plánují se také 



konzultace a dohody s jinými středisky ležícími na stezce, a to za účelem usnadnění průběhu projektu 
a dosažení předpokládaných výsledků a výstupů projektu. Řízení bude zahrnovat také pracovní 
schůzky během realizace a udržitelnosti projektu, telefonické a e-mailové konzultace týkající se mj. 
realizace výběrových řízení dodavatelů, nezbytných písemných překladů a ústního 
tlumočení, přípravy reportů, žádostí o platbu a závěrečných zpráv. Každý z partnerů 
bude průběžně informován o postupech projektu (zasláním telefonické zprávy nebo 
e-mailu). K realizaci části úkonů bude nezbytný výběr externích subjektů, např. pro stavební práce. 
 
W zarządzanie projektem w całym okresie realizacji projektu zaangażowani będą wszyscy partnerzy. 
Planuje się również konsultację i uzgodnienia z innymi ośrodkami położonymi na szlaku w celu 
usprawnienia przebiegu projektu oraz osiągnięcia zakładanych produktów i rezultatów projektu. 
Zarządzanie obejmować będzie spotkania robocze w okresie realizacji oraz trwałości projektu, 
konsultacje telefoniczne oraz mailowe obejmujące m.in. realizację procedur przetargowych i wyboru 
wykonawców, niezbędne tłumaczenia pisemne i ustne, przygotowanie sprawozdań monitorujących, 
wniosków o płatność oraz raportów końcowych. Każdy z partnerów będzie na bieżąco informowany o 
postępach projektu (poprzez przesłanie notatki z rozmowy telefonicznej lub emaila). Do realizacji 
części zadań niezbędne będzie wyłonienie podmiotów zewnętrznych np. do robót budowlanych.  

Popis pro jakou cílovou skupinu je aktivita určena / Opis dla jaiej grupy docelowej 
drziłanie jest przeznaczone. 
 
 
 

Partneři / Partnerzy 
Odpovědný 

partner /Partner 
odpowiedzialny 

Rozpočet / 
Budźet 

Gmina Miejska Bolesławiec 
Gmina Miejska Kłodzko 
Město Jaroměř 

Ano / Tak 132210.39 Eur 
54453.7 Eur 
0 Eur 

 

Číslo / 

nr 

Název /Nazwa działania kluczowego 

2 Propagační a informační činnosti /  Działania promocyjne i informacyjne 

 Popis aktivity spolu s popisem účasti jednotlivých partnerů / Opis działania wraz 

z opisem udziału poszczególnych partnerów 

 
 
 

Popis pro jakou cílovou skupinu je aktivita určena / Opis dla jaiej grupy docelowej 
drziłanie jest przeznaczone. 
 
 
 

Partneři / Partnerzy 
Odpovědný 

partner /Partner 
odpowiedzialny 

Rozpočet / 
Budźet 

Gmina Miejska Bolesławiec 
Gmina Miejska Kłodzko 
Město Jaroměř 

Ano / Tak 29075 Eur 
10024 Eur 
21515 Eur 

 

Číslo / 

nr 

Název /Nazwa działania kluczowego 

3 Zprovoznění Centra pro historické hrnčířské technologie v Bolesławci / Uruchomienie 
Centrum Dawnych Technik Garncarskich w Bolesławcu   

 Popis aktivity spolu s popisem účasti jednotlivých partnerů / Opis działania wraz 

z opisem udziału poszczególnych partnerów 



V plánuje otevření Centra historických hrnčířských technik v objektu postavenémna místě bývalé 
hrnčířské dílny (budova bude postavena z vlastních prostředkůpříjemce jako nezpůsobilý výdaj v rámci 
projektu). Z objektu staréhrnčířské dílny, kterou nebylo možné rekonstruovat s ohledem na její 
velmišpatný technických stav a nemožnost splnit jakékoliv bezpečnostní požadavkyprovozu, bude 
zachráněna, rekonstruována a následně vystavena stará hrnčířskápec s komínem (poslední historická 
pec existující v Bolesławcipoužívaná dříve k vypalování keramiky). Vybudovaný objekt bude 
uzpůsobenpotřebám Centra historických hrnčířských technik. Aktivitazahrnuje: - výstavbu objektu 
Centra historickýchhrnčířských technik na místě bývalé hrnčířské dílny (nezpůsobilý výdaj hrazený z 
vlastníchprostředků příjemce),-přizpůsobení objektu funkci dílenského střediska, úpravu objektu pro 
potřebyhendikepovaných, přestavbu rozvodů elektřiny, topení, vody a ostatních sítí,instalaci rozvodů 
se stlačeným vzduchem,-vybavení Centra historických hrnčířských technik.Realizátoremtéto aktivity 
bude Muzeum keramiky v Bolesławci. Partneři se budou na tétoaktivitě podílet odbornou podporou. 
Výstavy a workshopy budou pořádány společněvšemi partnery. 
 
Planujesię uruchomienie Centrum Dawnych Technik Garncarskich w budynku wzniesionym wmiejscu 
starej garncarni (obiekt wzniesiony ze środków własnych Beneficjentajako wydatek niekwalifikowalny 
w projekcie). Ze starej garncarni, której niebyło możliwości odrestaurowania ze względu na zły stan 
techniczny orazniespełnianie jakichkolwiek wymogów bezpieczeństwa użytkowania, 
zachowany,odrestaurowany i wyeksponowany zostanie zabytkowy piec garncarski z kominem 
(ostatniistniejący w Bolesławcu zabytkowy piec do wypału ceramiki). Wybudowany obiektzostanie 
dostosowany do potrzeb Centrum Dawnych Technik Garncarskich. Zadanieobejmuje:-wybudowanie 
obiektu Centrum Dawnych Technik Garncarskich w miejscu dawnejgarncarni (wydatek 
niekwalifikowalny poniesiony ze środków własnych Beneficjenta),-przystosowanie budynku do funkcji 
ośrodka warsztatowego, przystosowanie obiektudo potrzeb osób niepełnosprawnych, przebudowę 
instalacji elektrycznej, c.o. iwod.-kan. i innych, wprowadzenie instalacji m.in. ze sprężonym 
powietrzem,-wyposażenie Centrum Dawnych Technik Garncarskich.Realizatoremniniejszego zadania 
będzie Muzeum Ceramiki w Bolesławcu. Partnerzy będąwspółuczestniczyć w niniejszym zadaniu 
poprzez wsparcie merytoryczne. Wystawy idziałania warsztatowe organizowane będą wspólnie przez 
wszystkich partnerów. 

Popis pro jakou cílovou skupinu je aktivita určena / Opis dla jaiej grupy docelowej 
drziłanie jest przeznaczone. 
Cílovou skupinou tohoto úkolu budou především turisté, zejména rodiny s dětmi, zdravotně postižené 
osoby a také místní obyvatelstvo. Centrum vzniklé v rámci tohoto úkolu bude přístupné zdravotně 
postiženým osobám. V objektu se budou pořádat výstavy a workshopy pro děti a mládež, kde budou 
uváděny zajímavé informace o dávném řemeslu. Budou se také pořádat prezentace výrobních 
technologií řemesla, což bude atraktivní zejména pro nejmladší. Díky zvýšené turistické atraktivitě 
území polsko-českého pohraničí se zvýší také poptávka po turistických službách, díky čemuž vzniknou 
nová pracovní místa a oživující regionální hospodářství.  
 
Grupą docelową niniejszego zadania będą przede wszystkim turyści, w szczególności rodziny z 
dziećmi, osoby niepełnosprawne jak również mieszkańcy. Powstałe w ramach niniejszego zadania 
centrum będzie dostępne dla osób niepełnosprawnych. W obiekcie organizowane będą wystawy oraz 
warsztaty dla dzieci i młodzieży przedstawiające interesujące informacje na temat dawnego rzemiosła. 
Organizowane będą również prezentacje technologii produkcji rzemiosła, co będzie szczególnie 
atrakcyjne dla najmłodszych. Dzięki zwiększeniu atrakcyjności turystycznej obszaru pogranicza 
polsko-czeskiego, zwiększy się również zapotrzebowanie na usługi okołoturystyczne dzięki czemu 
powstaną nowe miejsca pracy a gospodarka regionalna ożyje.  

Partneři / Partnerzy 
Odpovědný 

partner /Partner 
odpowiedzialny 

Rozpočet / 
Budźet 

Gmina Miejska Bolesławiec 
Gmina Miejska Kłodzko 
Město Jaroměř 

Ano / Tak 649925.73 Eur 
0 Eur 
0 Eur 

 

Číslo / 

nr 

Název /Nazwa działania kluczowego 

4 Zprovoznění Centra pro zdobení papíru v Jaroměři / Uruchomienie Centrum Zdobnictwa 
Papieru w Jaromeru  



 Popis aktivity spolu s popisem účasti jednotlivých partnerů / Opis działania wraz 

z opisem udziału poszczególnych partnerów 

Centrum bude otevřeno v rekonstruovaném obchodním domě rodiny Wenke, současném sídle 
městského muzea. Objekt má status národní kulturní památky. Bude přitahovat návštěvníky díky 
architektuře a novým expozicím, které budou prezentovat historii obchodu a ozdobnou papírenskou 
výrobu. Expozice věnovaná výrobě ?ozdobné kartonáže" bude interaktivní, návštěvníci budou mít 
možnost si složit a ozdobit vlastní upomínkové ozdobné krabičky a další předměty související s 
výrobou a obchodem historické firmy Wenke a syn. Město Jaroměř bude dozorovat investiční práce, 
ostatní partneři zde budou odbornými konzultanty. Expozice budou zpracovány a vybudovány za 
odborné podpory všech partnerů a jim podřízených muzeí. Architektonický návrh úprav prostor 
Wenkeova domu a nových expozic byl vypracován ateliérem akademického architekta Davida Vávry, 
který má četné zkušenosti s realizací mimořádných veřejných prostor, jako jsou muzea, knihovny či 
divadla. Detailní libreto nových expozic a dalších veřejnosti přístupných atraktivních 
prostor muzea spjatých s projektem "Via Fabrilis", spolu s projektovou dokumentací investičních akcí, 
jsou v samostatných přílohách. 
 
Centrum będzie otwarte w wyremontowanym domu handlowym rodziny Wenke, obecnej siedzibie 
Muzeum Miejskiego. Obiekt ma status narodowego zabytku kultury. Będzie przyciągał 
odwiedzających dzięki architekturze i nowym ekspozycjom, które zaprezentują historię handlu i oraz 
dekoracyjne wyroby papiernicze. Ekspozycja poświęcona wytwarzaniu ?dekoracyjnych wyrobów 
kartonowych? będzie interaktywna, zwiedzający będą mieli możliwość złożenia i udekorowania 
własnych ozdobnych pudełek oraz innych przedmiotów związanych z produkcją i handlem firmy 
Wenke i syn. Miasto Jaroměř będzie nadzorowało prace inwestycyjne, pozostali partnerzy będą pełnili 
funkcję konsultantów merytorycznych. Ekspozycje zostaną opracowane i zbudowane przy wsparciu 
merytorycznym wszystkich partnerów i podległych im muzeów. Projekt architektoniczny przebudowy 
pomieszczeń Domu Wenkego oraz nowych ekspozycji został sporządzony przez pracownię architekta 
akademickiego Davida Vávry, który ma liczne doświadczenia w realizacji nadzwyczajnych przestrzeni 
publicznych, jakimi są muzea, księgarnie oraz muzea. Szczegółowe libretto nowych ekspozycji oraz 
pozostałych dostępnych dla publiczności atrakcyjnych pomieszczeń muzeum, związanych z projektem 
?Via Fabrilis", wraz z dokumentacją projektową, znajduje się w odrębnych załącznikach.  

Popis pro jakou cílovou skupinu je aktivita určena / Opis dla jaiej grupy docelowej 
drziłanie jest przeznaczone. 
Cílovou skupinou je turistická veřejnost, česká i zahraniční, zejména rodiny s dětmi, ale i milovníci 
historie a architektury, senioři a hendikepované osoby. Zrekonstruované prostory Wenkeova domu, 
spolu s novou interaktivní expozicí ozdobné kartonáže a dějin obchodu firmy Wenke a syn, budou další 
zastávkou na stezce Via Fabrilis. Při návrhu nových interaktivních expozic měli autoři na paměti 
především dětské návštěvníky, kteří budou moci v expozici přímo tvořit své výrobky pomocí 
připravených papírových polotovarů, různého ozdobného materiálu (mušle, bižuterie) a originálních 
historických vzorů. Dětem bude uzpůsobena i expozice zahrnující další oblasti obchodu fy A. Wenke a 
syn, např. vyplňování žertovných pracovních listů, jejichž řešením bude děti provázet kreslený 
chlapec, malý Josef Wenke. Řešení pracovních listů bude mít formu tzv. "exit game" po celé budově 
muzea. Odměnou bude objevení cíle hry ("Wenkeova truhla") a drobný propagační předmět. Důraz 
bude opět kladen na interaktivitu expozice, a to formou zastoupení většího množství "animačních" 
předmětů (zjednodušených funkčních replik dobového zboží), se kterými budou moci návštěvníci 
volně manipulovat. Náročné dospělé návštěvníky jistě zaujmou zajímavým způsobem zpracované 
texty o dějinách prvorepublikového obchodu a vlastní kartonážní výrobě fy A. Wenke a syn (např. 
porovnání reálné hodnoty obdobného nabízeného zboží vůči tehdejším a dnešním platům), a dále 
informace o mimořádné architektuře domu a osobě architekta Josefa Gočára. Pro hendikepované 
návštěvníky bude realizován bezbariérový vstup a umožněn bezbariérový přístup do všech veřejnosti 
přístupných prostor. Odpočinková zóna pro všechny návštěvníky bude realizována na dvoře 
Wenkeova domu, včetně originálního kubistického pískoviště a altánku, a na nově zpřístupněné terase 
Wenkeova domu. 
 
Grupą docelową są turyści z Czech i zagranicy, w szczególności rodziny z dziećmi oraz miłośnicy 
historii i architektury, seniorzy i osoby niepełnosprawne. Zrekonstruowane pomieszczenia Domu 
Wenkego, wraz z nową interaktywną ekspozycją, prezentującą ozdobne wyroby kartonowe oraz 
historię firmy handlowej Wenke i syn, będą kolejnym przystankiem na szlaku Via Fabrilis. Projektując 
nowe ekspozycje interaktywne, autorzy zawsze pamiętali przede wszystkim o odwiedzających 
muzeum dzieciach, które bezpośrednio na miejscu będą mogły tworzyć swoje wyroby za pomocą 



przygotowanych papierowych półproduktów i różnych materiałów dekoracyjnych oraz oryginalnych 
historycznych wzorów. Dla dzieci zostaną przystosowana także inne części ekspozycji obejmujące 
różne dziedziny handlu firmy A. Wenke i syn, np. będą mogły wypełniać żartobliwe karty robocze, w 
czym pomoże dzieciom animowany chłopiec, mały Josef Wenke. Wypełnianie kart roboczych będzie 
mieć formę tzw. ?exit game?, rozgrywanej w całym budynku muzeum. Nagrodą będzie odkrycie celu 
gry (?Skrzynia Wenkego?) i drobny przedmiot promocyjny. Nacisk zostanie położony na 
interaktywność ekspozycji, w formie wykorzystania większej ilości przedmiotów ?animacyjnych? 
(uproszczonych replik dawnych towarów), z których będą mogli swobodnie korzystać odwiedzający. 
Wymagających dorosłych odwiedzających zainteresują opracowane w interesujący sposób teksty o 
historii handlu w okresie międzywojennym oraz o produkcji kartonów w przez firmę A. Wenke i syn (np. 
porównanie realnej wartości podobnego towaru w stosunku do ówczesnych i dzisiejszych 
wynagrodzeń), a także informacje o architekturze budynku i osobie architekta Josefa Gočára. Dla 
niepełnosprawnych zwiedzających zostanie wykonane bezbarierowe wejście oraz zapewniony 
nieograniczony dostęp do wszystkich pomieszczeń. Strefa odpoczynku dla zwiedzających zostanie 
zbudowana na dziedzińcu Domu Wenkego, wraz z oryginalną kubistyczną piaskownicą i altanką, 
zostanie też udostępniony taras Domu Wenkego. 

Partneři / Partnerzy 
Odpovědný 

partner /Partner 
odpowiedzialny 

Rozpočet / 
Budźet 

Gmina Miejska Bolesławiec 
Gmina Miejska Kłodzko 
Město Jaroměř 

Ano / Tak 0 Eur 
0 Eur 
814522 Eur 

 

Číslo / 

nr 

Název /Nazwa działania kluczowego 

5 Zprovoznění Centra pro historické sklářství v Kłodzku / Uruchomienie Centrum Dawnego 
Szklarstwa w Kłodzku  

 Popis aktivity spolu s popisem účasti jednotlivých partnerů / Opis działania wraz 

z opisem udziału poszczególnych partnerów 

Centrum bude zprovozněno v rekonstruované budově, která je sídlem Muzea Kladské země. Jde o 
barokní památku vysoké úrovně, která přiláká turisty na trasu svými hodnotami a modernizovanou 
expozicí, přibližující sklářské techniky z různých epoch. Objekt bude renovován. Je naplánováno: 
renovace fasády budovy s výměnou oken a částečně dveří, renovace vstupní haly a výstavní síně 
věnované Arnoštovi z Pardubic se vstupem do sklepů, oprava vystavovacích a reprezentačních sálů, 
oprava schodiště, výměna radiátorů s rozvody a stupačkami ÚT, hydrantů a elektrické instalace v 
renovovaných místnostech. Realizátorem tohoto úkolu bude Muzeum Kladské země. Partneři se 
zúčastní tohoto úkolu formou meritorní podpory. Výstavy a workshopové aktivity budou pořádat 
společně všichni partneři. 
 
Centrum zostanie uruchomione w odrestaurowanym budynku będącym siedzibą Muzeum Ziemi 
Kłodzkiej. Jest to barkowy zabytek wysokiej klasy, który przyciągnie turystów na szlak swoimi walorami 
oraz zmodernizowaną ekspozycją, przybliżającą techniki szklarskie z różnych epok. Obiekt zostanie 
wyremontowany. Planuje się: remont elewacji budynku z wymianą stolarki okiennej i części stolarki 
drzwiowej, remont hallu wejściowego oraz Sali wystawienniczej poświęconej pamięci Arnosta z 
Pardubic z zejściem do piwnic, remont sal wystawienniczych i reprezentacyjnych, remont klatki 
schodowej, wymianę grzejników z gałązkami oraz pionami c.o., hydrantów oraz instalacji elektrycznej 
w wyremontowanych pomieszczeniach. Realizatorem niniejszego zadania będzie Muzeum Ziemi 
Kłodzkiej. Partnerzy będą współuczestniczy w niniejszym zadaniu poprzez wsparcie merytoryczne. 
Wystawy i działania warsztatowe organizowane będą wspólnie przez wszystkich partnerów. 

Popis pro jakou cílovou skupinu je aktivita určena / Opis dla jaiej grupy docelowej 
drziłanie jest przeznaczone. 
Cílovou skupinou tohoto úkolu budou především turisté, zejména rodiny s dětmi, zdravotně postižené 
osoby a také místní obyvatelstvo. Centrum vzniklé v rámci tohoto úkolu bude přístupné zdravotně 
postiženým osobám. V objektu se budou pořádat výstavy a workshopy pro děti a mládež, kde budou 
uváděny zajímavé informace o dávném řemeslu. Budou se také pořádat prezentace výrobních 
technologií řemesla, což bude atraktivní zejména pro nejmladší. Díky zvýšené turistické atraktivitě 
území polsko-českého pohraničí se zvýší také poptávka po turistických službách, díky čemuž vzniknou 
nová pracovní místa oživující regionální hospodářství.  



 
Grupą docelową niniejszego zadania będą przede wszystkim turyści, w szczególności rodziny z 
dziećmi, osoby niepełnosprawne jak również mieszkańcy. Powstałe w ramach niniejszego zadania 
centrum będzie dostępne dla osób niepełnosprawnych. W obiekcie organizowane będą wystawy oraz 
warsztaty dla dzieci i młodzieży przedstawiające interesujące informacje na temat dawnego rzemiosła. 
Organizowane będą również prezentacje technologii produkcji rzemiosła, co będzie szczególnie 
atrakcyjne dla najmłodszych. Dzięki zwiększeniu atrakcyjności turystycznej obszaru pogranicza 
polsko-czeskiego, zwiększy się również zapotrzebowanie na usługi okołoturystyczne dzięki czemu 
powstaną nowe miejsca pracy a gospodarka regionalna ożyje.  

Partneři / Partnerzy 
Odpovědný 

partner /Partner 
odpowiedzialny 

Rozpočet / 
Budźet 

Gmina Miejska Bolesławiec 
Gmina Miejska Kłodzko 
Město Jaroměř 

Ano / Tak 0 Eur 
920684 Eur 
0 Eur 

 

Číslo / 

nr 

Název /Nazwa działania kluczowego 

6 Uspořádání workshopů a prezentací pro propagaci historických řemesel / Organizacja 
warsztatów i pokazów popularyzujących dawne rzemiosła  

 Popis aktivity spolu s popisem účasti jednotlivých partnerů / Opis działania wraz 

z opisem udziału poszczególnych partnerów 

Na turistické trase Via Fabrilis budou partneři společně pořádat workshopy a ukázky dávných řemesel, 
které provedou řemeslníci. Celkem bude zrealizováno 21 workshopových aktivit a ukázek na jiných 
místech stezky, nežli jsou centra vzniklá v rámci tohoto projektu. Partneři v době trvání projektu, a dále 
v době udržitelnosti, budou spolupořádat akce tohoto typu také na vlastním území. 
 
Na trasie szlaku Via Fabrilis wspólnie przez partnerów organizowane będą warsztaty i pokazy 
dawnych rzemiosł, prowadzone przez rzemieślników. Zrealizowanych zostanie łącznie 21 działań 
warsztatowych i pokazów w punktach na szlaku innych niż centra powstałe w ramach niniejszego 
projektu. Partnerzy w czasie trwania projektu, a także w okresie trwałości będą współorganizować tego 
typu przedsięwzięcia również na własnym terenie.  

Popis pro jakou cílovou skupinu je aktivita určena / Opis dla jaiej grupy docelowej 
drziłanie jest przeznaczone. 
Cílovou skupinou tohoto úkolu budou především turisté, zejména rodiny s dětmi, zdravotně postižené 
osoby a také místní obyvatelstvo. Centrum vzniklé v rámci tohoto úkolu bude přístupné zdravotně 
postiženým osobám. V objektu se budou pořádat výstavy a workshopy pro děti a mládež, kde budou 
uváděny zajímavé informace o dávném řemeslu. Budou se také pořádat prezentace výrobních 
technologií řemesla, což bude atraktivní zejména pro nejmladší. Díky zvýšené turistické atraktivitě 
území polsko-českého pohraničí se zvýší také poptávka po turistických službách, díky čemuž vzniknou 
nová pracovní místa oživující regionální hospodářství.  
 
Grupą docelową niniejszego zadania będą przede wszystkim turyści, w szczególności rodziny z 
dziećmi, osoby niepełnosprawne jak również mieszkańcy. Powstałe w ramach niniejszego zadania 
centrum będzie dostępne dla osób niepełnosprawnych. W obiekcie organizowane będą wystawy oraz 
warsztaty dla dzieci i młodzieży przedstawiające interesujące informacje na temat dawnego rzemiosła. 
Organizowane będą również prezentacje technologii produkcji rzemiosła, co będzie szczególnie 
atrakcyjne dla najmłodszych. Dzięki zwiększeniu atrakcyjności turystycznej obszaru pogranicza 
polsko-czeskiego, zwiększy się również zapotrzebowanie na usługi okołoturystyczne dzięki czemu 
powstaną nowe miejsca pracy a gospodarka regionalna ożyje.  

Partneři / Partnerzy 
Odpovědný 

partner /Partner 
odpowiedzialny 

Rozpočet / 
Budźet 

Gmina Miejska Bolesławiec 
Gmina Miejska Kłodzko 
Město Jaroměř 

Ano / Tak 
Ne / Nie 

79679 Eur 
4835 Eur 
7120 Eur 

 



Číslo / 

nr 

Název /Nazwa działania kluczowego 

7 Uspořádání výstav pro popularizaci historických řemesel / Organizacja wystaw 
popularyzujących dawne rzemiosła  

 Popis aktivity spolu s popisem účasti jednotlivých partnerů / Opis działania wraz 

z opisem udziału poszczególnych partnerów 

Ve všech třech centrech vzniklých v rámci projektu budou instalovány stálé a dočasné expozice 
propagující a umožňující poznat dávná řemesla. Na výstavách budou představeny nástroje a zařízení, 
které sloužily pro výrobu spojenou s dávnými řemesly. Je naplánováno zprovoznění celkem 4 stálých 
expozic (činných také v době udržitelnosti) a 7 tematických dočasných výstav. Každá výstava bude 
přístupná pro návštěvníky po dobu 2-3 měsíců. Všechny výstavy budou pořádat partneři společně. 
Odpovědným partnerem bude Jaroměř, kde se bude pořádat nejvíce výstav. 
 
We wszystkich trzech centrach powstałych w ramach projektu prezentowane będą ekspozycje stałe i 
czasowe promujące i pozwalające poznać dawne rzemiosła. Na wystawach będzie prezentowany 
sprzęt, urządzenia służące do produkcji związane z dawnymi rzemiosłami. Planowane jest 
uruchomienie łącznie 4 ekspozycji stałych (czynnych także w okresie trwałości) oraz 7 tematycznych 
wystaw czasowych. Każda z wystaw będzie dostępna dla zwiedzających przez 2-3 miesiące. 
Wszystkie wystawy będą organizowane wspólnie przez partnerów. Partnerem odpowiedzialnym 
będzie Jaromer, gdzie zorganizowanych zostanie najwięcej wystaw.  

Popis pro jakou cílovou skupinu je aktivita určena / Opis dla jaiej grupy docelowej 
drziłanie jest przeznaczone. 
Cílovou skupinou tohoto úkolu budou především turisté, zejména rodiny s dětmi, zdravotně postižené 
osoby a také místní obyvatelstvo. Centrum vzniklé v rámci tohoto úkolu bude přístupné zdravotně 
postiženým osobám. V objektu se budou pořádat výstavy a workshopy pro děti a mládež, kde budou 
uváděny zajímavé informace o dávném řemeslu. Budou se také pořádat prezentace výrobních 
technologií řemesla, což bude atraktivní pro zejména nejmladší. Díky zvýšené turistické atraktivitě 
území polsko-českého pohraničí se zvýší také poptávka po turistických službách, díky čemuž vzniknou 
nová pracovní místa oživující regionální hospodářství.  
 
Grupą docelową niniejszego zadania będą przede wszystkim turyści, w szczególności rodziny z 
dziećmi, osoby niepełnosprawne jak również mieszkańcy. Powstałe w ramach niniejszego zadania 
centrum będzie dostępne dla osób niepełnosprawnych. W obiekcie organizowane będą wystawy oraz 
warsztaty dla dzieci i młodzieży przedstawiające interesujące informacje na temat dawnego rzemiosła. 
Organizowane będą również prezentacje technologii produkcji rzemiosła, co będzie szczególnie 
atrakcyjne dla najmłodszych. Dzięki zwiększeniu atrakcyjności turystycznej obszaru pogranicza 
polsko-czeskiego, zwiększy się również zapotrzebowanie na usługi okołoturystyczne dzięki czemu 
powstaną nowe miejsca pracy a gospodarka regionalna ożyje.  

Partneři / Partnerzy 
Odpovědný 

partner /Partner 
odpowiedzialny 

Rozpočet / 
Budźet 

Gmina Miejska Bolesławiec 
Gmina Miejska Kłodzko 
Město Jaroměř 

Ano / Tak 6948.5 Eur 
10003.3 Eur 
12820 Eur 

 

F. Indikátory výstupu projektu 

Název indikátoru/Nazwa wskaźnika 

Měrná 
jednotka/ 
Jednostka 

miary 

Výchozí 
hodnota/ 
Wartość 

wyjściowa 

Cílová hodnota/ 
Wartość 

docelowa 

Počet realizovaných společných 
mechanismů v oblasti přírodního a 
kulturního dědictví 

Mechanismy 0 1 

Počet elementů kulturního /přírodního 
bohatství se zvýšenou atraktivitou 

Elementy 0 3 

Zvýšení očekávaného počtu návštěv Návštěvy/rok 0 19000 



Název indikátoru/Nazwa wskaźnika 

Měrná 
jednotka/ 
Jednostka 

miary 

Výchozí 
hodnota/ 
Wartość 

wyjściowa 

Cílová hodnota/ 
Wartość 

docelowa 

podporovaných kulturních a přírodních 
památek a atrakcí 

G. Přeshraniční spolupráce /Współpraca transgraniczna  

1. Společná příprava / Wspólne przygotowanie:  
Ano / Tak 

Projekt musí být realizován společně k dosažení daného cíle. 
Přípravy projektu se zúčastnili všichni partneři. Společná setkání se uskutečnila třikrát. Dvě setkání 
proběhla v Bolesławci: 01.03. (Muzeum keramiky) a 12.03. (radnice); jedno setkání se uskutečnilo v 
Kłodzku: 11.05. (Muzeum Kladské země). Kromě toho partneři provedli řadu telefonických a 
emailových konzultací. Na prvních setkáních byly projednány koncepce trasy, problémy, potenciál a 
zásady spolupráce. Pak byly projednány cíle, rozsah a orientace aktivit, výsledky, termíny realizace, 
výše rozpočtů a ostatní důležité záležitosti. Koncepce projektu byla konzultována 11.06 se zástupci 
společného sekretariátu v Olomouci. Partneři společně připravili žádost o dotaci společně s 
nezbytnými přílohami. 

Projekt musi być realizowany wspólnie aby osiągnąć założony cel. 
W przygotowaniu projektu uczestniczyli wszyscy partnerzy. Wspólne spotkania odbyły się trzykrotnie. 
Dwa spotkania miały miejsce w Bolesławcu: 1.03. (Muzeum Ceramiki) oraz 12.03. (Ratusz); jedno 
spotkanie odbyło się w Kłodzku: 11.05. (Muzeum Ziemi Kłodzkiej). Ponadto partnerzy przeprowadzili 
szereg konsultacji telefonicznych i mailowych. Podczas pierwszych spotkań omówiono koncepcje 
szlaku, problemy,  potencjał oraz zasady współpracy. Następnie omówiono cele, zakres oraz 
ukierunkowanie działań, rezultaty, terminy realizacji, wysokość budżetów oraz pozostałe istotne 
kwestie. Koncepcję projektu skonsultowano 11.06 z przedstawicielami Wspólnego Sekretariatu w 
Ołomuńcu. Partnerzy wspólnie przygotowali wniosek o dofinansowanie wraz z niezbędnymi 
załącznikami.  

 

2. Společná realizace / Wspólna realizacja: 

Ano / Tak 

Tento projekt bude realizován společně všemi partnery, protože pouze tímto způsobem bude možné 
dosáhnout cílů projektu. Žadatel bude zodpovědný za koordinaci aktivit. Partneři budou spolupracovat 
na každé z plánovaných aktivit prostřednictvím odborné podpory a společných výstav a workshopů. 
Během projektu budou členové projektového týmu společně dohlížet na správnou realizaci projektu v 
souladu s harmonogramem. S cílem maximalizovat dopad projektu na obě strany hranice budou 
partneři v rámci plánovaných propagačních aktivit informovat o realizovaném projektu obyvatele 
pohraničního území. 

Niniejszy projekt będzie realizowany wspólnie przez wszystkich partnerów, ponieważ jedynie w tej 
sposób możliwe będzie osiągnięcie zakładanych celów projektu.  
Za koordynację działań odpowiedzialny będzie Wnioskodawca. Partnerzy będą współpracować przy 
każdym z zaplanowanych działań m.in. poprzez wsparcie merytoryczne oraz wspólne wystawy i 
działania warsztatowe.  
W trakcie trwania projektu członkowie zespołu projektowego będą wspólnie czuwać nad prawidłową, 
zgodną z harmonogramem realizacją projektu. W celu maksymalizacji efektu oddziaływania projektu 
po obu stronach granicy partnerzy w ramach zaplanowanych działań promocyjnych będą informować 
mieszkańców pogranicza o realizowanym projekcie.  

 

3. Společný personál / Wspólny personel: 
Ano / Tak 

Aby byla zajištěna správná realizace projektu, byl sestaven společný projektový tým, který byl 
podrobně popsán na záložce "Realizační tým". Za koordinaci a dohled nad projektem ponese 
odpovědnost: Robert Rzepnicki (zástupce vedoucího oddělení veřejných zakázek na Městském úřadě 
v Bolesławci), Rudolf Havelka (ředitel Městského muzea v Jaroměři). Členové projektového týmu 



systematicky komunikují prostřednictvím osobních setkání, telefonních a e-mailových konverzací. O 
průběhu a projednávaných záležitostech budou průběžně informováni všichni partneři prostřednictvím 
zápisů z jednání, schůzkami nebo zasláním e-mailu. 
Rozhodnutí v rámci projektu budou partneři přijímat během společných konzultací s přihlédnutím k 
plánovaným cílům a výsledkům celého projektu. Ve sporných záležitostech bude mít rozhodující slovo 
vedoucí partner. 

W celu zapewnienia prawidłowej realizacji projektu powołano wspólny zespół projektowy, który 
szczegółowo został opisany w zakładce Zespół realizujący.  Za koordynację i nadzór nad projektem 
odpowiedzialni będą: Robert Rzepnicki (Zastępca Naczelnika Wydziału Zamówień Publicznych w 
Urzędzie Miasta Bolesławiec, Rudolf Havelka (dyrektor Muzeum Miejskiego w Jaromierzu).   
Członkowie zespołu projektowego systematycznie komunikują się poprzez spotkania osobiste, 
rozmowy telefoniczne oraz mailowo. O przebiegu oraz omawianych kwestiach na bieżąco będą 
informowani wszyscy partnerzy poprzez notatki rozmów, spotkań czy przesłanie korespondencji 
mailowej. Decyzje w ramach projektu partnerzy będą podejmować podczas wspólnych konsultacji, 
mając na uwadze planowane cele i rezultaty całego projektu. W kwestiach spornych decydujący głos 
będzie miał Partner Wiodący.  

4. Společné financování / Wspólne finansowanie: 
Ano / Tak 

Každý z partnerů se na projektu podílí také finančně. Plánované výdaje partnerů jsou 
přiměřené 
aktivitám, které provádějí. Finanční účast je na obou stranách hranice vyvážená. 
Aktivity spojené s organizací workshopů, prezentací a výstav budou financovány 
všemi partnery.  

Każdy z partnerów uczestniczy w projekcie również finansowo. Zaplanowane wydatki 
partnerów są adekwatne do działań przez nich realizowanych. Udział finansowy 
został zrównoważony po obu stronach granicy.  
Działania polegające na organizacji warsztatów, pokazów i wystaw finansowane będą 
przez wszystkich partnerów.  
 

H. Přeshraniční dopad / Wpływ transgraniczny  

 
1. Zdůvodnění předložení projektu v rámci tohoto programu a zdůvodnění 
přidané hodnoty projektu, tj. do jaké míry očekávané výsledky a dopady 
projektu budou vyšší než v případě dvou individuálních projektů 
realizovaných v rámci národních nebo tematicky zaměřených Programů. 
Popište, do jaké míry projekt řeší společný problém nebo rozvíjí společný 
potenciál. / Uzasadnienie złożenia projektu w ramach programu i wartości 
dodanej realizacji projektu, tj. tego, w jakim stopniu zakładane rezultaty i 
oddziaływanie projektu będą większe, niż w przypadku realizacji dwóch 
indywidualnych projektów w ramach programów narodowych lub 
tematycznych. Należy opisać, w jakim stopniu projekt przyczynia się do 
rozwiązania wspólnego problemu lub rozwija wspólny potencjał.    
Realizace partnerského projektu, se zohledněním angažovanosti a účasti českého partnera, umožní 
provést širší rozsah projektu, dosáhnout významných výsledků projektu a získat větší přidanou 
hodnotu v poměru k individuálním projektům. Projekt se vyznačuje silným přeshraničním vlivem, o 
čemž svědčí následující hlediska: 
- možnost úplného využití turistického a historického potenciálu podporovaného území a trasy Via 
Fabrilis; 
- prodloužení přeshraniční turistické trasy Via Fabrilis o 250 km, která v navrhované formě bude tvořit 
uzavřený okruh; 



- možnost navázání dlouhodobé spolupráce mezi partnery, jejímž důsledkem bude uskutečňován větší 
počet společných iniciativ; 
- rozšíření okruhu příjemců projektu; 
-inspirace pro další aktivity propagující dávná řemesla. 
Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem bude realizace projektu přispívat k řešení společných 
problémů a k rozvoji společného potenciálu. 

Realizacja projektu partnerskiego, z uwzględnieniem zaangażowania i udziału czeskiego partnera, 
pozwoli na wykonanie szerszego zakresu projektu, osiągnięcie znaczących rezultatów projektu oraz 
uzyskanie większej wartości dodanej w stosunku do projektów indywidualnych. Projekt charakteryzuje 
się silnym wpływem transgranicznym o czym świadczą następujące aspekty: 
- możliwość pełnego wykorzystania potencjału turystycznego i historycznego obszaru wsparcia i szlaku 
Via Fabrilis; 
- wydłużenie transgranicznego szlaku turystycznego Via Fabrilis o ok. 250 km, który w projektowanej 
formie będzie tworzył zamkniętą pętlę; 
- możliwość nawiązania długotrwałej współpracy pomiędzy partnerami, która będzie skutkować 
podejmowaniem większej ilości wspólnych inicjatyw; 
- zwiększenie grupy odbiorców projektu; 
- inspiracja dla kolejnych działań promujących dawne rzemiosła. 
Biorąc pod uwagę powyższe realizacja projektu przyczyni się do rozwiązania wspólnych problemów 
oraz rozwijania wspólnego potencjału.  

 

2. Příspěvek projektu k propojování česko – polského příhraničí - k rozvoji 
přeshraničních kontaktů, odstraňování bariér, vytváření trvalých vazeb a 
struktur, propojování cílových skupin na obou stranách hranice apod. / 
Wkład projektu na rzecz łączenia polsko-czeskiego pogranicza – rozwoju 
kontaktów transgranicznych, usuwania barier, tworzenia trwałych 
powiązań i struktur, integrowania grup docelowych po obu stronach 
granicy itp. 
Realizace předmětného projektu umožní vznik tří nových středisek popularizujících tematiku dávných 
řemesel na stávající turistické trase Via Fabrilis spojující polská a česká střediska. Již v etapě 
plánování vyjádřilo záměr připojení se ke stezce 7 středisek na polské straně (včetně Kłodzka) a 4 na 
české straně (včetně Jaroměře). V budoucnu se tento seznam bude určitě rozrůstat. Společně s 
partnery ve vznikajících centrech budou pořádány workshopy a výstavy, které přispějí k integraci 
cílových skupin na obou stranách hranice. Partneři budou spolupracovat při realizaci projektu včetně 
pořádání výstav popularizujících dávná řemesla a také při propagaci projektu. Navázání styku s 
partnery i ostatními středisky nacházejícími se na trase bude začátkem dalších přeshraničních iniciativ. 
Projekt významně ovlivní integraci cílových skupin na obou stranách hranice, vytváření trvalých vazeb 
a struktur. 

Realizacja przedmiotowego projektu umożliwi powstanie trzech nowych centrów popularyzujących 
tematykę dawnych rzemiosł na istniejącym szlaku turystycznym Via Fabrilis łączącym polskie i czeskie 
ośrodki. Po stronie polskiej do szlaku dołączy Kłodzko, po stronie czeskiej Jaroměř. Oprócz tych miast 
do szlaku pragnie dołączyć 6 innych ośrodków po stronie polskiej i 4 po stronie czeskiej. W przyszłości 
lista będzie rozszerzona.Wspólnie z partnerami w powstałych centrach organizowane będą warsztaty i 
wystawy, które przyczynią się do integrowania grup docelowych po obu stronach granicy. Partnerzy 
będą współpracować przy realizacji projektu w tym przy organizacji wystaw popularyzujących dawne 
rzemiosła a także przy promocji projektu. Nawiązane z partnerami oraz pozostałymi ośrodkami 
zlokalizowanymi na szlaku kontakty staną się początkiem kolejnych transgranicznych inicjatyw. Projekt 
znacząco wpłynie na integrację grup docelowych po obu stronach granicy, tworzenia trwałych 
powiązań i struktur.  

 

3. Dopad aktivit projektu na druhé straně hranice zejména ve vztahu k 
uvedeným cílovým skupinám a jejich potřebám. / Oddziaływanie działań 
projektu po drugiej stronie granicy, w szczególności w stosunku do 
wskazanych grup docelowych i ich potrzeb. 



Projekt se vyznačuje značným dopadem jak na polské, tak i české straně hranice. Díky 
provedení renovačně-adaptačních prací bude možné maximálně zpřístupnit a využít potenciál 
nadregionálních památek zahrnutých do projektu. Návštěvníci středisek se budou moci seznámit s 
informacemi o celé trase, jejíž střediska se nacházejí jak na polské, tak na české straně hranice, což je 
povzbudí k tomu, aby se seznámili s atraktivitou trasy a takto budou příznivě ovlivňovat udržitelný 
rozvoj cestovního ruchu. Investice umožní ve značné míře zajistit zajímavou atrakci pro všechny 
návštěvníky a uspokojit tímto požadavky a očekávání cílové skupiny projektu. 
Vzájemnou spoluprací a výměnou zkušeností je možné zajistit přidanou hodnotu projektu (turistická 
nabídka lákající také osoby z mimohraničních regionů, nárůst zaměstananosti).  

Projekt wykazuje się znaczącym stopniem oddziaływania zarówno na polską, jak i czeską stronę 
pogranicza. Poprzez przeprowadzenie prac renowacyjno-adaptacyjnych, możliwe będzie maksymalne 
udostępnienie i wykorzystanie potencjału ponadregionalnego zabytków objętych przedmiotowym 
projektem. Odwiedzający centra będą mogli mogli zapoznać się z informacjami na temat całego 
szlaku, którego punkty znajdują się zarówno po polskiej jak i czeskiej stronie granicy, co zachęci ich do 
zapoznania się z atrakcjami trasy i korzystnie wpłynie na zrównoważony rozwój turystyki.  
Inwestycja w znacznym stopniu umożliwi zapewnienie ciekawej atrakcji dla wszystkich 
odwiedzających, zaspokajając tym samym potrzeby i oczekiwania grupy docelowej projektu.  
Ponadto w wyniku nawiązania współpracy oraz wymiany doświadczenia, możliwe jest zapewnienie 
wartości dodanej (oferta turystyczna zachęcająca także osoby spoza obszaru pogranicza, wzrost 
zatrudnienia). 

 

4. Šíře dopadu projektu ve společném území / Szerokość oddziaływania 
projektu na wspólnym obszarze  
 

Projekt bude mít vliv zejména na regiony, v nichž bude implementován. 
Všechna centra již existující v polsko-českém pohraničí, společně se subjekty realizujícími předmětný 
projekt, budou tvořit turistickou trasu Via Fabrilis. Projekt tak ovlivní celou polsko-českou hranici. Tato 
centra budou společně pořádat aktivity představující různé aspekty řemesel a samotnou stezku. Ve 
spolupráci při propagaci trasy Via Fabrilis budou moci zapojená centra iniciovat další záměry. Díky 
realizaci projektu bude trasa prodloužena o 250 km a bude tvořit uzavřený okruh. Přinese také nové 
aktivity, které přitáhnou větší počet hostů a prodlouží dobu jejich pobytu v pohraničním území. Nové 
atraktivní body na stezce budou zároveň lákat k návštěvě dalších míst stezky. 

Projekt będzie oddziaływać w szczególności na regiony, w których będzie realizowany. Wszystkie już 
istniejące na pograniczu polsko-czeskim centra wspólnie z podmiotami realizującymi przedmiotowy 
projekt tworzyć będą szlak turystyczny Via Fabrilis. Tym samym projekt oddziaływać będzie na całe 
pogranicze polsko-czeskie. Centra ta wspólnie organizować będą działania prezentujące różne 
aspekty rzemiosła oraz sam szlak. Podczas współpracy przy promowaniu szlaku Via Fabrilis 
zaangażowane centra będą mogły zainicjować kolejne przedsięwzięcia. Dzięki realizacji projektu szlak 
zostanie wydłużony i będzie tworzył zamkniętą pętle. Zaowocuje to także nowymi działaniami, które 
przyciągną większą ilość gości oraz wydłuża czas ich pobytu na terenie pogranicza. Nowe punkty 
staną się kolejnymi atrakcyjnymi punktami zachęcającymi jednocześnie do odwiedzenia kolejnych 
miejsc na trasie szlaku.  

 

 



Způsobilé výdaje 

Wydatki całkowite

Kapitoly rozpočtu 

Kategorii wydatków
Celkový rozpočet Budżet 

całkowity

Klíčové aktivity

Działania kluczowe

Celkový rozpočet 

Budżet całkowity

       2 753 815,89 € Rozpočet celkem / Budżet razem:                2 753 815,89 € Dle aktivit:     2 753 815,88 € 

VP/ PW
Městská obec Bolesławiec / Gmina Miejska 

Bolesławiec
897 838,89 €          0 0,00

Partner 1 Městská obec Kłodzko / Gmina Miejska Kłodzko 1 000 000,00 €       
01 Náklady na zaměstnance / 

      Koszty personelu 
160 702,68 €                 1 186 664,08

Partner 2 Město Jaroměř /Gmina Miejska Jaroměř 855 977,00 €          
02 Kancelářské a administrativní výdaje / 

     Wydatki biurowe i administracyjne
24 105,41 €                    2 60 614,00

Partner 3 Název partnera / Nazwa partnera -  €                        
03 Náklady na cestování a ubytování

      Koszty podróży i zakwaterowania 
3 928,50 €                      3 649 926,00

Partner 4 Název partnera / Nazwa partnera -  €                        
04 Náklady na externí poradenství a služby / 

      Koszty ekspertów i usług zewnętrznych
178 026,30 €                 4 814 522,00

Partner 5 Název partnera / Nazwa partnera -  €                        
05 Výdaje na vybavení

     Wydatki na wyposażenie
375 688,00 €                 5 920 684,00

Partner 6 Název partnera / Nazwa partnera -  €                        
06 Pořízení nemovitostí a stavební práce

      Wydatki na zakup nieruchomości i prace  

      udowlane

2 011 365,00 €              6 91 634,00

Partner 7 Název partnera / Nazwa partnera -  €                        
07 Výdaje na přípravu projektové žádosti

     Wydatki na przygotowanie wniosku 

     projektowego

-  €                               7 29 771,80

Partner 8 Název partnera / Nazwa partnera -  €                        8 0,00

Partner 9 Název partnera / Nazwa partnera -  €                        
Nezpůsobilé výdaje všech partnerů  /

Niekwalifikowalne wydatki wszystkich partnerów
1 285 387,00 €              9 0,00

Partner 10 Název partnera / Nazwa partnera -  €                        10 0,00

Partner 11 Název partnera / Nazwa partnera -  €                        
Celkové výdaje projektu / 

Całkowite wydatki projektu
4 039 202,89 €              11 0,00

Dne / Dnia:

Partneři / Partnerzy

Centra tradičních řemesel na cestě „Via Fabrilis”/ Centra dawnych rzemiosł na szlaku „Via 

Fabrilis”

Celkový rozpočet projektu 

Całkowity budżet projektu 

Dle partnerů / Według partnerów:



Výdaje Łącznie 897 838,89

Aktivity / 

Działanie
897 838,89

Jednorázová částka příspěvku na přípravu projektu

Jednorazowa kwóta na przygotowanie projektu.

jednotka

jednostka

počet

Ilość
Cena

Hlavní parametry vybavení

 Główne parametry wyposażenia 

Adresa umístění vybavení 

Adres umieszczenia wyposażenia

1 Kód1 1.1   Wynagrodzenia brutto 1

Mzdy zaměstnanců MU v projektu  – 3 os x 33 měsíce x375 eur/měsíc  (speciální 

příplatek)/wynagrodzenie personelu UM w projekcie – 3 os x 33 miesiące x 375 

eur/miesiąc (dodatek specjalny) měsíc/m-c 99 375,00 37 125 € x x

2 Kód1 1.2. Składki pracodawcy 1

odvody zaměstnavatele na důchodové pojištění a Fond práce z mezd zaměstnanců 

MU v projektu (3 os. x 33 měsíce x 73,31 eur/měsíc) / składki pracodawcy na 

ubezpieczenie emerytalno-rentowe i Fundusz Pracy od wynagrodzeń personelu UM 

w projekcie (3 os. x 33 m-ce x 73,31 eur/m-c) měsíc/m-c 99 73,31 7 258 € x x

3 Kód1 1.1   Wynagrodzenia brutto 1

mzdy zaměstnanců MC v projektu  – 3 os x 33 měsíce x 310 eur/měsíc  (speciální 

příplatek)/wynagrodzenie personelu MC w projekcie – 3 os. x 33 m-ce x 310 

eur/miesiąc (dodatek specjalny) měsíc/m-c 99 310,00 30 690 € x x

4 Kód1 1.2. Składki pracodawcy 1

odvody zaměstnavatele na důchodové pojištění a Fond práce z mezd zaměstnanců 

MC v projektu (3 os. x 33 měsíce x 60,61 eur/měsíc) / składki pracodawcy na 

ubezpieczenie emerytalno-rentowe i Fundusz Pracy od wynagrodzeń personelu MC 

w projekcie (3 os. x 33 m-ce x 60,61 eur/m-c) měsíc/m-c 99 60,61 6 000 € x x

5 Kód1 1.1   Wynagrodzenia brutto 1

Odměny pro instruktory dílen (2 x 12 měsíců x 1125 eur/měsíc) / wynagrodzenia 

dla instruktorów warsztatów (3 etaty x 12 miesięcy x 1125 eur/m-c) měsíc/m-c 24 1 125,00 27 000 € x x

6 Kód1 1.2. Składki pracodawcy 1

odvody zaměstnavatele na důchodové pojištění a Fond práce z  odměn pro 

instruktory dílen (12 měsíců x 659,81 eur/měsíc) / składki pracodawcy na 

ubezpieczenie emerytalno-rentowe i Fundusz Pracy od wynagrodzeń instruktorów 

warsztatów (12 miesięcy x 659,81 eur/m-c) měsíc/m-c 12 439,88 5 279 € x x

7 Kód4 4.5.  Działania promocyjne 2

účast na rozvoji internetové stránky stezky s vytvořením 4 jazykových verzí a 

verze pro mobilní zařízení (1/3 celkových nákladů) / udział w rozbudowie strony 

internetowej szlaku ze stworzeniem 4 wersji językowych oraz wersji na urządzenia 

mobilne  (1/3 kosztów całkowitych) soubor / kpl 1 7 500,00 7 500 €

vývoj webového portálu s obsahem textu cca. 40 stran 4 jazykových verzí (polština, čeština, němčina, angličtina) na min. 4 úrovních, na základě materiálů poskytnutých v celku Zadavatelem / 

rozbudowa  portalu internetowego z zawartością tekstową ok. 40 stron 4 wersjach językowych (polskiej, czeskiej, niemieckiej, angielskiej) na min. 4 poziomach, wykonana w oparciu o materiały 

przekazane w całości przez Zamawiającego x

8 Kód4 4.5.  Działania promocyjne 2 tisk map A3 / druk mapki A3 ks / szt 10 000 0,20 2 000 € sazba a tisk mapky formát A3 složený až do 1/3 A4, barevný tisk 4/4. křídový papír min. 170 g / skład i druk mapki format A3 składanej do 1/3 A4,  druk kolor 4/4. papier kredowy min. 170 g x

9 Kód4 4.5.  Działania promocyjne 2 tisk letáků A4 / druk ulotki A4 ks / szt 10 000 0,10 1 000 €

sazba a tisk letáků formát A4 složený až do 1/3 A4 ve 2 jazykových verzích (5000 ks / verze), 4/4 barevný tisk. křídový papír min. 130 g / skład i druk ulotki format A4 składanej do 1/3 A4 w 2 wersjach 

językowych (po 5000 szt/wersja),  druk kolor 4/4. papier kredowy min. 130 g x

10 Kód4 4.3.  Tłumaczenia 2

překlad textů pro leták (2 jazykové verze x 5 stran) / tłumaczenie tekstów do ulotki 

(2 wersje językowe x 5 stron) soubor / kpl 2 75,00 150 €

překlad textu z polštiny do do němčiny a angličtiny v počtu 5 normostran (1500 znaků/ns) / wykonanie tłumaczenia tekstu z j. polskiego na j.angielski i niemiecki w ilości 5 stron tekstu przeliczeniowego 

(1500 znaków/s). / x

11 Kód4 4.13 Inne specyficzne ekspertyzy i usługi2 vytváření magnetů pro 13 partnerů / wykonanie magnesów dla 13 partnerów soubor / kpl 13 75,00 975 €

reklamní magnety z plastu, velikost min. 3 x 4 cm v 13 vzorcích po 100 ks / vzor / 

magnesy reklamowe z tworzywa sztucznego o wielkości min. 3 x 4 cm w 13 wzorach po 100 szt./wzór x

12 Kód4 4.5.  Działania promocyjne 2 reklamní roll-up / roll-up reklamowy ks / szt 2 150,00 300 € 2 barvne stojany  1 x 2 m podle návrhů vypracovaných zaměstnavatelem /  wykonanie 2 stojących barwnych rollupów o wym. 1 x 2 m wg projektów przygotowanych przez Zamawiającego x

13 Kód4 4.5.  Działania promocyjne 2

články v  internetových portálech propagujících projekt / artykuływ portalach 

internetowych, promujące projekt ks / szt 10 250,00 2 500 €

Publikace materiálů informačně propagačního charakteru o projektových aktivitách, místo zveřejnění: webové portály místního a regionálního charakteru, objem 2000-3000 znaků plus ilustrace, služba 

po dobu trvání projektu, na každou zakázku bude dodavatel vybrán v separátním řízení / Publikacja materiałów o charakterze informacyjno-promującym nt. działań w projekcie; miejsce publikacji: 

portale internetowe o zasięgu lokalnym i regionalnym; objętość: 2.000 - 3.000 znaków+ ilustracje; usługa rozłożona w czasie trwania projektu; do każdego zamówienia wybierany będzie wykonawca w 

odrębnym postępowaniu/ x

14 Kód5 5.2. Sprzęt komputerowy i oprogramowanie2

nákup 3 multimediálních zařízení pro výstavu na propagaci stezky / zakup 3 

urządzeń multimedialnych do wystawy promującej szlak ks / szt 3 2 500,00 7 500 €

3 multimediální zařízení: 40“ dotykový monitor LED +počítač: čtyřjádrový procesor, paměť RAM min. 5 GB, min. pevný disk: 500 GB, síťová karta WIFI, operační systém (1 soubor x 3000 eur/soubor); 

2 obali: dotyková obrazovka min. 19 " + vestavěný mikropočítač: procesor min. čtyřjádrové, paměť RAM min. 5 GB, pevný disk 500 GB, síťová karta WIFI, operační systém (2 ks x 2250 eur/ks) / 3 

urządzenia  multimedialne: monitor dotykowy LED 40” + komputer: procesor czterordzeniowy, pamięć RAM min. 5GB, dysk twardy min. 500GB, karta sieciowa WIFI, system operacyjny (1 kpl x 3000 

eur/kpl); 2  kioski multimedialne: ekran dotykowy min. 19” + wbudowany mikrokomputer: procesor min. czterordzeniowy, pamięć RAM min.  5 GB , dysk twardy o pojemności min 500 GBj, karta 

sieciowa WIFI, system operacyjny (2 szt.x 2250 eur/szt)

                         

                                            

15 Kód5 5.2. Sprzęt komputerowy i oprogramowanie2

výstava propagující trasu - projekce k 3 multimediálním zařízením / wystawa 

promująca szlak - wykonanie projekcji do 3 sprzętów multimedialnych soubor / kpl 3 1 000,00 3 000 €

sada 3 projekce a prezentace v 2 jazykových verzích (polsky a česky), podpora cesty "Via Fabrilis" pro instalaci na zakoupených multimediálních zařízeních, včetně min. 1 film, 1 interaktivní hra, 1 

interaktivní prezentace s min. 30 podstránek, na základě materiálů poskytnutých zaměstnavatelem (3 ks x 1000 eur/ks) / zestaw 3 projekcji i prezentacji w 2 wersjach językowych (polskiej i czeskiej), 

promujących szlaku „Via Fabrilis” w celu instalacji na zakupionych sprzętach multimedialnych, w tym min. 1 film, 1 gry interaktywna, 1 interaktywna prezentacja z min. 30 podstronami, na podstawie 

materiałów dostarczonych przez Zamawiającego (3 szt x 1000 eur/szt

                         

                                            

16 Kód4 4.13 Inne specyficzne ekspertyzy i usługi2

výstava propagující trasu - vytváření velkoformátových výtisků / wystawa 

promująca szlak - wykonanie wydruków wielkoformatowych ks / szt 5 200,00 1 000 €

velkoformátové barevné výtisky na PVC min. 1 x 2 m (5 ks) podle návrhů vypracovaných zaměstnavatelem / wydruki wielkoformatowe barwne na PVC o wym. min. 1 x 2 m (5 szt.) wg projektów 

przygotowanych przez Zamawiającego x

17 Kód4 4.5.  Działania promocyjne 2 provádění a montáž informační tabule / wykonanie i montaż tablicy informacyjnej soubor / kpl 1 750,00 750 €

příprava  a montáž panelu s barevným tiskem,  min. 1 x 1,5 m, na ocelové konstrukci / wykonanie i montaż tablicy z tworzywa sztucznego z barwnym drukiem o wym. min. 1 x 1,5 m na konstrukcji 

stalowej 

x

18 Kód4 4.5.  Działania promocyjne 2

produkce a zveřejňování reklamních spotů na místních televizních spotů / 

wykonanie i publikacja w telewizjach lokalnych spotów promującyh projekt ks / szt 2 600,00 1 200 €

publikace 2 informačně propagačních spotů o projektových aktivitách, místo zveřejnění: televize místního a regionálního charakteru, doba zveřejnění 7 dnů i/spot, frekvence: min. 3x i/den, dobra trvání 

spotu min. 45 vteřin / publikacja 2 spotów o charakterze informacyjno-promującym nt. działań w projekcie miejsce publikacji: telewizja o zasięgu lokalnym lub regionalnym; czas publikacji: 7 dni/spot; 

częstotliwość: min. 3 razy/dzień; czas trwania spotu: min. 45 sek. / x

Klíčová 

aktivita /  

Działanie 

kluczowe

Městská obec Bolesławiec / Gmina Miejska BolesławiecVP/ PW

Poř. č. 

/ 

Numer

Kód

 x
Položka/Pozycja

Rozpočet projektového partnera / Budżet Partnera projektu

VYPLŇTE BÍLE PODBARVENÁ POLE/NALEŻY WYPEŁNIĆ BIAŁE POLA

TEXTY VYPLŇUJTE DVOJJAZYČNĚ!!!/OPISY NALEŻY WPISAĆ W OBU JĘZYKACH !!!

VYPLŇTE NÁZVY KLÍČOVÝCH AKTIVIT V TABULCE PŘEHLED VÝDAJŮ KLÍČOVÝCH AKTIVIT 

NÍŽE/PROSIMY O WPISANIE NAZWY DZIAŁAŃ KŁUCZOWYCH W TABELI WYKAZ WYDATKÓW 

DZIAŁAŃ KLUCZOWYCH PONIŻEJ

Kód

x.y

0,00

Jednotky Jednostki
Součet

Łącznie

Specifikace nákupu a služeb / Specyfikacja zakupów i usług

Týká se pouze polských projektových partnerů / Dotyczy tylko polskich partnerów projektu

Příprava

Przygotowanie?



jednotka

jednostka

počet

Ilość
Cena

Hlavní parametry vybavení

 Główne parametry wyposażenia 

Adresa umístění vybavení 

Adres umieszczenia wyposażenia

Klíčová 

aktivita /  

Działanie 

kluczowe

Poř. č. 

/ 

Numer

Kód

 x
Položka/Pozycja

Kód

x.y

Jednotky Jednostki
Součet

Łącznie

Týká se pouze polských projektových partnerů / Dotyczy tylko polskich partnerów projektu

19 Kód4 4.13 Inne specyficzne ekspertyzy i usługi3

vypracování a realizace výstavy starých hrnčířských technik / opracowanie i 

wykonanie aranżacji ekspozycji dawnych technik garncarstwa m. čt./ m.kw. 100 397,50 39 750 €

Projektování a realizace stálé expozice starých keramických technik s rozlohou ca. 100 m² metodou "design - build". Cílem je realizovat v uvedeném prostoru výstavu technického muzea, které bude 

využívat specifika a výhody objektu, stejně jako vybavení se specializovaným výstavním a multimediálním vybavením. Rozsah úkolu bude zahrnovat následující činnosti:1. výstavba expozice podle 

schváleného návrhů na základě vyznačených výstavních zařízení a systému, včetně výkonu aktivních replik tří typů hrnčířských kruchů (slovanské, francouzské a japonské) a periodické uspořádání 

vnitřního prostoru pece a obvodového prostoru; 2. nákup a montáž multimediálních zařízení v počtu min. 3 pozic a jejich obsah z materiálů poskytnutých zaměstnavatelem (100 m² x 397,50 eur /m²) / 

Zaprojektowanie i wykonanie aranżacji stałej wystawy dawnych technik garncarskich o pow. ok. 100 m² metodą „zaprojektuj – zbuduj”. Celem zadania jest zrealizowanie we wskazanej przestrzeni 

ekspozycji o charakterze skansenu technicznego, która będzie wykorzystywać specyfikę i walory obiektu, a także wyposażenie jej w specjalistyczny sprzęt wystawienniczy i multimedialny. Zakres 

zadania obejmie następujące działania: 1. scenograficzna zabudowa ekspozycji wg zaakceptowanego projektu w oparciu o wskazane sprzęty ekspozycyjne i system, uwzględniająca wykonanie 

czynnych replik 3 typów kół garncarskich (słowiańskiego, francuskiego i japońskiego) i okresową aranżację wnętrza pieca i przestrzeni okołopiecowej 2. zakup i montaż urządzeń multimedialnych w 

liczbie min. 3 stanowisk i wykonanie do nich kontentu z materiałów dostarczonych przez Zamawiającego (100 m²  x 397,50 eur / m²) x

20 Kód4 4.13 Inne specyficzne ekspertyzy i usługi3

otevření centra starých keramických technik - cateringové služby / otwarcie 

centrum dawnych technik garncarskich - obsługa kateringowa os 150 8,00 1 200 €

cateringova služba v době vernisáží formou švédských stolů: počet porcí 150, počet chodů: min. 8 druhů studeného občerstvení, min. 5 druhy teplého občerstvení, teplé a studené nápoje, požadované 

podávání na stolní soupravě pro více použití (keramické); služba realizována po částech v různém čase  / 2 usługi kateringowe w czasie wernisaży wystaw czasowych w formie szwedzkiego bufetu: 

ilość porcji - 150; ilość dań: min. 8 rodzajów przekąsek zimnych, min. 5 rodzaje przekąsek ciepłych, napoje ciepłe i zimne; wymagany serwis na zastawie wielorazowej (ceramicznej);  usługa 

realizowana w częściach w różnym czasie; x

21 Kód6 6.3.  Roboty budowlane 3

terénní úpravy -  výstavba parkovacích míst (350 m. čt. x 181,50 eur/m. čt. ) / 

zagospodarowanie terenu -  budowa miejsc parkingowych (350 m kw. x 181,50 

eur/m.kw ) soubor / kpl 1 63 525,00 63 525 € x x

22 Kód4 4.13 Inne specyficzne ekspertyzy i usługi3

příprava stavební a konzervační dokumentace / wykonanie dokumentacji 

budowlano-konserwatorskiej soubor / kpl 1 0,00 0 € příprava kompletní dokumentace k rekonstrukci, stavbe  a odhadu nákladů pro investice /wykonanie kompletu dokumentacji konserwatorsko-budowlanej i kosztorysowej do inwestycji x

23 Kód6 6.3.  Roboty budowlane 3

provádění ochranářských a stavebních prací: renovace budovy – návrat do původní 

historické podoby (zesílení konstrukcí stěn a stropů, renovace fasády, přestavba 

podkroví se změnou formy střechy a jejího pláště, změna dispozice části okenních 

a dveřních otvorů včetně truhlářské práce, restaurování a výměna podlahových 

krytin, výměna omítek),  / przeprowadzenie prac konserwatorsko-budowlanych: 

renowacja bryły budynku z przywróceniem stanu historycznego (wzmocnienie 

konstrukcji ścian i stropów, renowacja elewacji, przebudowa poddasza ze zmianą 

formy i poszycia dachu, zmiana dyspozycji części otworów okiennych i drzwiowych 

z wymianą stolarki, konserwacja i wymiana posadzek, wymiana tynków) soubor / kpl 1 0,00 0 € x x

24 Kód5 5.3.  Meble i instalacje 3

pec pro spalování keramiky se zařízením / piec do wypału ceramiki z 

wyposażeniem soubor / kpl 1 81 000,00 81 000 €

komorovy plynovy pec o obj. min. 8 m, s hnacím hřídelem, se zařízením: desky (min. 30 ks), sloupky (min. 80 ks), kolejnice (min. 8 kusů) / piec gazowy komorowy o objętości min. 8 m.sześc, z 

trzonem wjezdnym, z wyposażeniem: płyty piecowe (min. 30 szt.),  słupki( min. 80 szt),  szyny (min. 8 szt.)

                        

                                          

25 Kód5 5.5.  Maszyny i urządzenia 3

vybavení keramické a hrnčířské dílny /wyposażenie pracowni ceramiczno-

garncarskiej soubor / kpl 1 42 215,00 42 215 €

lis na vyrobu dlaždic (1 ks x 3200 eur/ks), ) tlakový lis

se zařízením:  (1 ks x 3800 eur/ks), nastavitelná technická tabulka min. 1 x 2 m (2 ks x 600 eur/ks), ocelovtoka pro sochaře otočná,ocelová, na ložisku 80-100 cm(6 ks x 250 eur/ks), točna pro 

keramiku ocelová průměr min. 25 cm(10 ks x 35 eur/ks), dřevěné stoly  min. 1 x 2 m (5 ks x 125 eur/ks) dřevěné skládací židle (30 ks x 30 eur/ks), průmyslová ocelová tříkomorová umyvadlo sprcha (2 

ks x 1000 eur/ks), tří komorový sazeč (2 ks x 500 eur/ks), kabina pro zasklení výš min. 150 cm s kompresorem a pistolí (1 soubor x 2500 eur), míchadlo

 pro keramickou hmotu (3 ks x 200 eur/ks), technické směšovače(3 ks x 100 eur/ks), elektrické ohřívače (3 ks x 35 eur/ks), plynové ohřívače (3 ks x 35 eur/ks), paletový vozík příručka s výtahem, kap. 

min. 500 kg (1 ks x 1250 eur/ks), paletový vozík příručka kap. min. 500 kg (1 ks x 600 eur/ks), tlakové myčky (1 ks x 200 eur/ks), nástroje pro obrábění keramiky (např. škrabáky, zahloubení, cykliny) 

min. 20 ks/soubor (25 soubory x 40 eur/soubor), průmyslový vysavač (1 ks x 225 eur/ks), trojnohe elektricke hrnčířské kola průměr min. 30 cm (6 ks x 1650 eur/ks), elektricke hrnčířské kruhy bez 

základny průměr min. 20 cm (6 ks x 750 eur/ks), dřevěné stoličky s nastavitelnou výškou (12 ks. x 40 eur/ks), stoly s ocelovou konstrukcí, deska s dřevěnými tramy 2 x 2 m (4 ks x 175 eur/ks), licí 

základy (2 ks. x 200 eur/ks), stoly pro formy a materiály 60 x 100 cm(4 ks. x 100 eur/ks), dřevěné police pro formy a materiály vys. ca. 150 cm (4 ks x 75 eur/ks), dřevěné regály pro nastroje vys. ca. 

200 cm (4 ks x 100 eur/ks), velké míchadlo pro kapalnou keramickou hmotu (2 ks x 550 eur/ks), malé míchadlo pro kapalnou keramickou hmotu (6 ks. x 125 eur/ks), uzavřené kontenery z plastu pro 

kapalnou keramickou hmotu a odpad kap. min. 30 l (18 ks x 20 eur/ks), dřevěné kontenery pro hlínu kap. min. 30 l (6 ks x 20 eur/ks), uzavřené kontenery z plastu pro měkkou hlínu kap. min. 30 l (6 ks x 

20 eur/ks), dřevěné podložky různé velikosti (300 ks. x 2 eur/ks), nástroje pro obrábění odlitků(např. škrabáky, cykliny) min. 20 ks/soubor (10 soubory x 40 eur/soubor) / 

prasa do kafli (1 szt. x 3200 eur/szt.), prasa ciśnieniowa z wyposażeniem: (1 szt. x 3800 eur/szt.), stół techniczny regulowany min 1 x 2 m (2 szt. x 600 eur/szt.), kawalet rzeźbiarski stalowy regulowany 

na łożysku 80-100 cm (6 szt. x 250 eur/szt), toczki metalowe śr. min. 25 cm (10 szt. x 35 eur/szt),stoły drewniane min. 1 x 2 m (5 szt. x 125 eur./szt.), krzesła składane drewniane (30 szt. x 30 eur/szt.), 

zlewozmywak prysznicowy przemysłowy stalowy trójkomorowy (2 szt. x 1000 eur/szt), odstojnik trójkomorowy, (2 szt. x  500 eur/szt),kabina szkliwierska wys. min. 150 cm ze sprężarką i pistoletem (1 

kpl x 2500 eur/kpl), mieszadła do masy ceramicznej (3 szt. x 200 eur/szt.), blendery techniczne (3 szt. x 100 eur/szt), nagrzewnice elektryczne (3 szt. x 35 eur/szt.), nagrzewnice gazowe (3 szt. x 35 

eur/szt.), wózek podnośnikowy paletowy (z masztem) udżwig min. 500 kg (1 szt. x 1250 eur/szt), wózek do przewozu palet, udźwig min. 500 kg (1 szt. x 600 eur/szt), myjka ciśnieniowa (1 szt. x 200 

eur/szt), narzędzia do obróbki ceramiki toczonej (skrobaki, pogłębiacze, cykliny atd.), min. 20 szt./kpl (25 kpl. x 40 eur/kpl) , odkurzacz przemysłowy (2 szt. x 225 eur/szt), koła garncarskie elektryczne 

trójnożne śr. toczka min. 30 cm (6 szt. x 1650 eur/szt), koła garncarskie elektryczne bez podstawy śr. toczka min. 20 cm (6 szt. x 750 eur/szt), taborety drewniane o regulowanej wysokości (12 szt. x 40 

eur/szt),stoły o konstrukcji stalowej z blatami z drewnianych belek 2x2 m (4 szt. x 175 eur/szt), ławy odlewnicze (2 szt. x 200 eur/szt), stoły na formy i materiały 60 x 100 cm (4 szt. x 100 eur/szt), 

drewniane półki na formy i materiały wys. ok. 150 cm (4 szt. x 75 eur/szt), drewniane regały na narzędzia wys. ok. 200 cm (4 szt. x 100 eur/szt), mieszadło do masy lejnej duże (2 szt. x 550 eur/szt), 

mieszadło do masy lejnej małe (6 szt. x 125 eur/szt.), pojemniki z tworzywa na masę lejną i jej odpady zamykane poj. min. 30 l (18 szt. x 20 eur/szt),  pojemniki drewniane na glinę garncarską poj. min. 

30 l (6 szt. x 20 eur/szt), pojemniki z tworzywa zamykane na glinę plastyczną poj. min. 30 l (6 szt. x 20 eur/szt), podstawki drewniane różnej wielkości (300 szt. x 2 eur/szt), narzędzia do obróbki 

odlewów (np. gładziki, cykliny itp.) min.20 szt./kpl (10 kpl x 40 eur/kpl)

                             

                                               

26 Kód5 5.8.  Inny sprzęt niezbędny 3 modelovací vybavení / wyposażenie modelarni soubor / kpl 1 9 210,00 9 210 €

vibrační stůl 50 x 50 cm (1 ks x 700 eur/ks),  automatickí hliníkovy točna průměr min. 35 cm, nastavitelná rychlost otáčení (1 ks x 3500 eur/ks), stoly s ocelovou konstrukcí s mramorovou deskou min. 2 

x1 m (2 ks x 750 eur/ks), nastavitelné dřevěné stoličky (6 ks x 40 eur/ks), ocelovy stůl s otevřenou pracovní deskou min. 50 x 50 cm (1 ks x 170 eur/ks), ruční míchadla (4 ks x 175 eur/ks),  tříkomorový 

dřez z nerezové oceli (1 ks x 1000 eur/ks), tříkomorovy sazeč (1 ks x 500 eur/ks), zařízení 1 soubor (síta - min. 20 ks, kbelíky - min. 10 ks, boxy - min. 5 ks; 1 soubor x 100 eur/soubor), nástroje, např. 

hmatadla,cyklíny, kleště atd., minimálně 20 ks / sada, (20 sadou x 40 eur / sada) / stół wibracyjny 50 x 50 cm (1 szt x 700 eur/szt), automatyczny aluminiowy toczek modelarski o śr. min. 35 cm, 

regulowana prędkość obrotów (1 ks x 3500 eur/ks), stoły o konstrukcji stalowej z blatem marmurowym wym. min. 2 x 1 m (2 szt x 750 eur/szt), taborety drewniane regulowane (6 szt x 40 eur/szt), 

metalowy stolik z blatem ażurowym wym. min. 50 x 50 cm (1 szt x 170 eur/szt), mieszadła ręczne (4 szt x 175 eur/szt), zlew trójkomorowy ze stali nierdzewnej (1 szt x 1000 eur/szt), odstojnik 

trójkomorowy (1 szt x 500 szt/ks), sprzęt 1 kpl (sita  - min. 20 szt, wiadra – min. 10 szt., skrzynie – min. 5 szt; 1 kpl x 100 eur/kpl), narzędzia, np. cyrkle, cykliny, szczypce itd., min. 20 szt/kpl; (20 kpl x 

40 eur/kpl)

                        

                                          

27 Kód5 5.4.  Sprzęt laboratoryjny 3 laboratorní zařízení / wyposażenie laboratorium soubor / kpl 1 37 100,00 37 100 €

kulový mlýn kap. 1l (1 ks x 2500 eur/ks), kulový mlýn kap. 5l (4 ks x 3500 eur/ks), laboratorní sušička (1 ks x 4500 eur/ks),  pec pro tavení smaltu  (1 ks x 5100 ks),  laboratorní minerální drtič (1 ks x 

6500 eur/ks), laboratorní pec (1 ks x 3600 eur/ks),  jednokomorové průmyslové umyvadlo - nerezová ocel, (1 ks x 400 eur/ks), tří komorový sazeč (1 ks x 500 eur/ks) / młyn kulowy poj. 1 l (1 szt. x 2500 

eur/szt), młyn kulowy poj. 5 l (4 szt. x 3500 eur/szt),  laboratoryjna suszarnia (1 ks x 4500 eur/ks),  piec do frytowania szkliw (1 ks x 5100 ks), kruszarka kamieni i skał (1 ks x 6500 eur/ks), piec 

laboratoryjny (1 ks x 3600 eur/ks),  zlewozmywak prysznicowy ze stali nierdzewnej jednokomorowy (1szt. x 400 eur/szt), odstojnik trójkomorowy, (1 szt. x  500 eur/szt)

28 Kód5 5.2. Sprzęt komputerowy i oprogramowanie3

vybavení keramického designového studia / wyposażenie pracowni projektowania 

ceramiki soubor / kpl 1 5 000,00 5 000 €

počítač s grafickým projekčním softwarem s monitorem min. 21‘‘(2 ks. x 1500 eur/ks, barevná laserová tiskárna velikost A3 (1 ks. x 1100 eur/ks, skener formátu A3 rozlišení 2400 x 1200 dpi (1 ks. x 

350 eur/ks), kancelářske stoly (2 ks. x 175 eur/ks), kancelářská židle (2 ks. x 100 eur/ks) / komputer z oprogramowaniem do projektowania graficznego z monitorem min. 21‘‘ (2 szt. x 1500 eur/szt), 

drukarka laserowa kolor format A3 (1 szt. x 1100 eur/szt), skaner rozdz. min. 2400 x 1200 dpi format A3 (1 szt. x 350 eur/szt), biurka (2 szt. x 175 eur/szt), krzesła biurowe (2 szt. x 100 eur/szt

                        

                                          

29 Kód5 5.3.  Meble i instalacje 3 vybavení audiovizuální místnosti / wyposażenie sali audiowizualnej soubor / kpl 1 2 600,00 2 600 €

měkké čalouněné židle (50 ks x 25 eur/ks), elektricky namontované stěnové plátno min. 250 x 200 cm (1 ks x 500 eur/ks), multimediální projektor se stropní držadlem s jasem min. 4000ANI lumenů (1 

soubor x 850 eur/soubor) / krzesła miękkie tapicerowane (50 szt x 25 eur/szt),, ekran naścienny elektryczny zwijany o wym. min. 250 x 200 cm (1 szt x 500 eur/szt), projektor multimedialny z uchwytem 

sufitowym o jasności min. 4000ANSI lumenów (1 szt x 850 eur/szt)  
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30 Kód4 4.13 Inne specyficzne ekspertyzy i usługi6

realizace workshopů v centru - nákup materiálů / realizacja warsztatów w centrum - 

zakup materiałów soubor / kpl 1 42 765,00 42 765 €

hlína (9 t x 650 eur/t), kapalná hlína (9000 l x 0,75 eur/l), sádra (3000 kg x 0,50 eur/kg), vodotěsné překližky 9 mm list min. 1250 x 2500 cm (80 listů x 23 eur/list), dříví pro vypalování pece na 3 vypaly 

(3 x 120 m.kub. x 20 eur/m.kub), anorganické oxidy pro výrobu glazur (75 kg x 50 eur/kg), glazura (1200 kg x 5 eur/kg), barvy na keramiku (100 l x 75 eur/l), čalounická houba na razítka 10 cm (100 čt.m 

x 5 eur/čt.m), minerální přísady pro výrobu glazur (125 kg x 15 eur/kg) / 

glina (9 t x 650 eur/t), masa lejna (9000 l x 0,75 eur/l), gips modelarski (3000 kg x 0,50 eur/kg), sklejka wodoodporna 9 mm ark. min. 1250 x 2500 cm (80 ark. x 23 eur/ark.), drewno do opalania pieca – 

3 wypały (3 x 120 m.sześc. x 20 eur/ m.sześc.),, tlenki nieorganiczne do produkcji szkliw (75 kg x 50 eur/kg), szkliwo (1200 kg x 5 eur/kg), farby podszkliwne (100 l x 75 eur/l), gąbka tapicerska do 

produkcji stempelków (100 m.kw. x 5 eur/ m.kw), składniki mineralne do produkcji szkliw(125 kg x 15 eur/kg)

x

31 Kód5 5.3.  Meble i instalacje 6

workshopy v jiných centrech - realizace mobilní pece / warsztaty w innych 

ośrodkach - wykonanie pieca mobilnego soubor / kpl 1 24 000,00 24 000 € mobilni pec pro spalování keramiky na přívěsu kap. 0,5 kub. metr / piec mobilny do wypału ceramiki poj. 0,5 m.sześc. na przyczepie, 

                            

                                              

                                             

32 Kód4 4.13 Inne specyficzne ekspertyzy i usługi6

workshopy v jiných centrech - nákup materiálů / warsztaty w innych ośrodkach - 

zakup materiałów soubor / kpl 7 920,00 6 440 €

hlína (4200 kg x 0,65 eur/kg), kapalná hlína (4200 kg x 0,75 eur/kg),  dříví (7 spalování x 4 m.kub./ spalování x 20 eur/m.kub.) / glina (4200 kg x 0,65 eur/kg), masa lejna (4200 kg x 0,75 eur/kg), drewno 

(7 wypałów x 4 m.sześc./wypał x 20 eur/m.sześc.) x

33 Kód4 4.7. Usługi -realizacją spotkań 6

workshopy v jiných centrech – transport a re-transport materiálů a zařízení / 

warsztaty w innych ośrodkach - transport i retransport materiałów i urządzeń km 4 200 1,00 4 200 € 7 workshopů x 600 km/workshop (2 x doprava tam a zpátky busem s přívěsem) x 1 eur/km / 7 warsztatów x 600 km/warsztat (2 x transport tam i spowrotem busem z przyczepą) x 1 eur/km x

34 Kód3 3.2. Náklady na jídlo 6

realizace workshopů v ČR - náklady na jídlo / realizacja warsztatów w CZ - diety 

pracowników dieta 24 41,00 984 € x x

35 Kód3 3.2.  Koszty wyżywienia 6

realizace workshopů v PL - náklady na jídlo / realizacja warsztatów w PL - diety 

pracowników dieta 32 7,50 240 € x x

36 Kód3 3.3.  Koszty zakwaterowania 6

realizace workshopů - ubytování zaměstnanců / realizacja warsztatów - noclegi 

pracowników dieta 42 25,00 1 050 € x x

37 Kód4 4.3.  Tłumaczenia 7 překlad textů pro putovní výstavu / tłumaczenie tekstów do wystawy czasowej s / str 8 15,00 120 € překlad textu z polštiny do z češtinyv počtu 8 normostran (1500 znaků/ns) / wykonanie tłumaczenia tekstu z j. polskiego na j.czeski w ilości 8 stron tekstu przeliczeniowego (1500 znaków/s). / x

38 Kód4 4.13 Inne specyficzne ekspertyzy i usługi7

vytváření velkoformátových výtisků pro  putovní výstavu / wykonanie wydruków 

wielkoformatowych do wystawy czasowej ks / szt 6 200,00 1 200 €

velkoformátové barevné výtisky na PVC min. 1 x 2 m (6 ks) podle návrhů vypracovaných zaměstnavatelem / wydruki wielkoformatowe barwne na PVC o wym. min. 1 x 2 m (6 szt.) wg projektów 

przygotowanych przez Zamawiającego x

39 Kód4 4.13 Inne specyficzne ekspertyzy i usługi7  představení pro putovní výstavu  / wykonanie prezentacji do wystawy czasowej soubor / kpl 1 750,00 750 €

multimediální prezentace ve 2 jazykových verzích (Č a PL) s obsahem min. 50 podstránek, vyrobených na základě materiálů poskytovaných objednatelem / prezentacja multimedialna w 2 wersjach 

językowych (CZ i PL), o zawartości min. 50 podstron, wykonana na bazie materiałów, przekazanych przez Zamawiającego x

40 Kód4 4.13 Inne specyficzne ekspertyzy i usługi7

přepravu a zpětnou přepravu putovni výstavy / transport i retransport wystawy 

czasowej km 1 200 0,75 900 € 2 expozice x 600 km/expozice (2 x doprava tam a zpátky busem ) x 0,75 eur/km / 2 wystawy x 600 km/wystawa (2 x transport tam i spowrotem busem) x 0,75 eur/km x

41 Kód4 4.13 Inne specyficzne ekspertyzy i usługi7 pojištění putovni výstavy / ubezpieczenie wystawy czasowej soubor / kpl 2 550,00 1 100 € 2 expozice x 550 eur/ expozice (3 měsíční pojištění do výše 200 000 eur)/ 2 wystawy x 550 eur/wystawa (ubezpieczenie na 3 miesiące do wartości 200 000 eur) x

42 Kód3 3.2.  Koszty wyżywienia 7

montáž a demontáž putovni expozice - delegace zaměstnanců do ČR / montaż i 

demontaż wystawy czasowej - delegacje pracowników do CZ dieta 9 41,00 369 € x x

43 Kód3 3.2.  Koszty wyżywienia 7

montáž a demontáž putovni expozice - delegace zaměstnanců do PL / montaż i 

demontaż wystawy czasowej - delegacje pracowników do PL dieta 9 7,50 68 € x x

44 Kód3 3.1. Koszty podróży 7

montáž a demontáž putovni expozice - převody zaměstnanců / montaż i demontaż 

wystawy czasowej - przejazd pracowników km 1 200 0,21 252 € x x

45 Kód3 3.3.  Koszty zakwaterowania 7

montáž a demontáž putovni expozice - ubytování zaměstnanců / montaż i 

demontaż wystawy czasowej - noclegi pracowników dieta 6 25,00 150 € x x

46 Kód4 4.5.  Działania promocyjne 2

putovni výstavy - tisk informačního plakátu / wystawy czasowe - druk plakatu 

informacyjnego ks / szt 100 3,00 300 €

tisk dvou druhů plakátů, dvojjazyčných, dle předaných návrhů, formát B1 – tisk, barva 4/0, papír min. 135 g, náklad 2 x 50 ks, služba realizována ve 2 částech v různém čase/druk dwóch rodzajów 

plakatów dwujęzycznych wg przekazanych projektów; format: B1, - druk: kolor 4/0, papier o gramaturze min. 135 g., nakład: 2 x 50 szt, usługa realizowana w 2 częściach w różnym czasie/ x

47 Kód4 4.5.  Działania promocyjne 2

putovni výstavy - články informující o místních portálech / wystawy czasowe - 

artykuły informujące w lokalnych portalach ks / szt 6 150,00 900 €

Publikace materiálů informačně propagačního charakteru o 2 putovnich výstavach : webové portály místního a regionálního charakteru, objem 2000-3000 znaků plus ilustrace, služba po dobu trvání 

projektu, na každou zakázku bude dodavatel vybrán v separátním řízení / Publikacja materiałów o charakterze informacyjno-promującym o 2 wystawach czasowych: portale internetowe o zasięgu 

lokalnym i regionalnym; objętość: 2.000 - 3.000 znaków+ ilustracje; usługa rozłożona w czasie trwania projektu; do każdego zamówienia wybierany będzie wykonawca w odrębnym postępowaniu x

48 Kód4 4.13 Inne specyficzne ekspertyzy i usługi7

putovni výstavy - cateringové služby během vernisáže / wystawy czasowe - 

obsługa kateringowa w czasie wernisażu os 300 6,00 1 800 €

2 cateringové služby v době vernisáží putovych výstav formou švédských stolů: počet porcí 150, počet chodů: min. 5 druhů studeného občerstvení, min. 3 druhy teplého občerstvení, teplé a studené 

nápoje, požadované podávání na stolní soupravě pro více použití (keramické); služba realizována po částech v různém čase  / 2 usługi kateringowe w czasie wernisaży wystaw czasowych w formie 

szwedzkiego bufetu: ilość porcji - 150; ilość dań: min. 5 rodzajów przekąsek zimnych, min. 3 rodzaje przekąsek ciepłych, napoje ciepłe i zimne; wymagany serwis na zastawie wielorazowej 

(ceramicznej);  usługa realizowana w częściach w różnym czasie; x

49 Kód4 4.3.  Tłumaczenia 7

putovni výstavy - překlad při zahájení výstavy / wystawy czasowe - tłumaczenie w 

czasie wernisaży soubor / kpl 2 120,00 240 €

následné tlumočení mezi češtinou a polštinou během 2 vernisáží; trvání: 4 hodiny/ vernisáž / 

 tłumaczenie konsekutywne między j. czeskim i polskim w czasie 2 wernisaży; czas trwania 4 godz./wernisaż

x

50 Kód3 3.2.  Koszty wyżywienia 1

výlety na pracovní setkání s partnerem ČR / wyjazdy na spotkania robocze z 

partnerem CZ dieta 8 20,50 164 € x x

51 Kód3 3.1. Koszty podróży 1

přeprava na pracovní schůzky s partnery / transport na spotkania robocze z 

partnerami km 1 200 0,21 252 € x x

52 Kód4 4.13 Inne specyficzne ekspertyzy i usługi1

stravování během pracovních setkání v BC / katering podczas spotkań roboczych 

w BC os 16 15,00 240 €

cateringové služby v době 2 pracovních setkání v Boleslavci: počet porcí: 8/setkami, počet chodů: 2 teplé  a nápoj/lid; služba realizována po částech v různém čase  / 2 usługi kateringowe w czasie 2 

spotkań roboczych w Bolesławcu: ilość porcji - 8/spotkanie, ilość dań: 2 ciepłe dania i napój/os.;  usługa realizowana w częściach w różnym czasie; x

53 Kód4 4.3.  Tłumaczenia 1 překlad dokumentů a zpráv / tłumaczenie dokumentów i raportów s /str 80 15,00 1 200 € překlady textů z polštiny do z češtinyv počtu 80 normostran (1500 znaků/ns) / wykonanie tłumaczenń tekstów z j. polskiego na j.czeski w ilości 80 stron tekstu przeliczeniowego (1500 znaków/s). / x

54 Kód6 6.3.  Roboty budowlane 3

instalace systému osvětlení expozice na výstavě starých technik hrnčířství (systém 

bodového osvětlení expozice (min. 40 LED reflektorů), s možnostmi posunutí, s 

nastavitelným úhlem dopadu světla v 3 rovinách, osvětlující povrch 100 m. čt.) / 

montaż systemu  oświetlenia ekspozycyjnego do ekspozycji dawnych technik 

garncarstwa (system oświetlenia ekspozycyjnego punktowego  (min. 40 reflektorów 

LED), przesuwnego, z możliwością regulacji kątów padania światła w 3 

płaszczyznach, oświetlający powierzchnię 100 m.kw.) soubor / kpl 1 5 500,00 5 500 € x x



jednotka

jednostka

počet

Ilość
Cena

Hlavní parametry vybavení

 Główne parametry wyposażenia 

Adresa umístění vybavení 

Adres umieszczenia wyposażenia

Klíčová 

aktivita /  

Działanie 

kluczowe

Poř. č. 

/ 

Numer

Kód

 x
Položka/Pozycja

Kód

x.y

Jednotky Jednostki
Součet

Łącznie

Týká se pouze polských projektových partnerů / Dotyczy tylko polskich partnerów projektu

55 Kód6 6.3.  Roboty budowlane 3

provedení stavebních prací: přizpůsobení objektu funkci dílenského centra 

(přípojka vodní, přípojka kanalizační, přípojka energetická, montáž 

prefabrikovaného zvedacího zařízení, rozvody elektřiny, montáž venkovního a 

vnitřního monitoringu, montáž protipožárního zabezpečení, rozvody logických sítí, 

vodovodní a kanalizační rozvody, rozvody topení, rozvody nucené ventilace, 

rozvody stlačeného vzduchu / przeprowadzenie prac budowlanych: dostosowanie 

budynku do funkcji centrum warsztatowego (Przyłącze wody, Przyłącze kanalizacji, 

Przyłącze energetyczne, Montaż prefabrykowanego urządzenia dźwigowego, 

Instalacje elektryczne, Instalacja monitoringu zewnętrznego i wewnętrznego, 

Instalacja alarmowa, Instalacja alarmowa p.poż., Instalacje sieci logicznej,  

Instalacja wodno- kanalizacyjna, Instalacja ogrzewania, Instalacja wentylacji 

mechanicznej, Instalacja ze sprężonym powietrzem  soubor / kpl 1 269 748,91 269 749 € x x

56 Kód6 6.3.  Roboty budowlane 3

provádění ochranářských a stavebních prací: demolice přístavby v jižní části 

budovy / przeprowadzenie prac konserwatorsko-budowlanych: rozebranie aneksu w 

południowej części budynku soubor / kpl 1 28 501,82 28 502 € x x

57 Kód6 6.3.  Roboty budowlane 3

Renovace existujícího komina i kanálů /Prace renowacyjne przy isniejącym kominie 

i kanałach soubor / kpl 1 9 225,00 9 225 € x x

58 Kód6 6.3.  Roboty budowlane 3

 zrestaurování historické hrnčířské pece / konserwacja zabytkowego pieca 

garncarskiego soubor / kpl 1 55 350,27 55 350 € x x

Přehled výdajů kapitol 1 Náklady na zaměstnance / Koszty personelu 113 351,64

Wykaz wydatków rozdziałów
2

Kancelářské a administrativní výdaje

Wydatki biurowe i administracyjne 17 002,75

3
Náklady na cestování a ubytování

Koszty podróży i zakwaterowania 3 528,50

4
Náklady na externí poradenství a služby

Koszty ekspertów i usług zewnętrznych 120 480,00

5 Výdaje na vybavení / Wydatki na wyposażenie 211 625,00

6
Pořízení nemovitostí a stavební práce

Wydatki na zakup nieruchomości i prace udowlane 431 851,00

7
Výdaje na přípravu projektové žádosti

Wydatki na przygotowanie wniosku projektowego 0,00

Způsobilé výdaje celkem / Całkowite wydatki kwalifikowalne 897 838,89 763 163,05

Nezpůsobilé výdaje / Wydatki niekwalifikowalne 1 164 064 134 675,84

Výdaje za projekt / Wydatki za projekt 2 061 902,89

Přehled výdajů klíčových aktivit 0 0,00

Wykaz wydatków działań kluczowych 1 132 210,39

2 29 075,00

3 649 926,00

4 0,00

5 0,00

6 79 679,00

7 6 948,50

8 0,00

9 0,00

10 0,00

11 0,00

897 838,89

aktivita / działanie

aktivita / działanie

aktivita / działanie

aktivita / działanie

Příprava projektu/ Przygotowanie projektu

Řízení projektu a obecné výdaje / Zarządzanie projektem i wydatki ogólne

Propagační a informační činnost/Działania promocyjne i informacyjne

Zprovoznění Centra pro historické hrnčířské technologie v Bolesławci / 

Uruchomienie Centrum Dawnych Technik Garncarskich w Bolesławcu
Zprovoznění Centra pro zdobení papíru v Jaroměři / Uruchomienie Centrum 

Zdobnictwa Papieru w Jaroměřu

Zprovoznění Centra pro historické sklářství v Kłodzku / Uruchomienie Centrum 

Dawnego Szklarstwa w Kłodzku

Uspořádání workshopů a prezentací pro propagaci historických řemesel / 

Organizacja warsztatów i pokazów popularyzujących dawne rzemiosła

Uspořádání výstav pro popularizaci historických řemesel / Organizacja wystaw 

popularyzujących dawne rzemiosła



Výdaje Łącznie 1 000 000,00

Aktivity / 

Działanie
1 000 000,00

Jednorázová částka příspěvku na přípravu projektu

Jednorazowa kwóta na przygotowanie projektu.

jednotka

jednostka

počet

Ilość
Cena

Hlavní parametry vybavení

 Główne parametry wyposażenia 

Adresa umístění vybavení 

Adres umieszczenia wyposażenia

1 Kód4 4.5.  Działania promocyjne 2

Propagace klíčových aktivit projektu s názvem „Via Fabrilis“/ Promocja działań 

kluczowych projektu pn. "Via Fabrilis" szt. 1 1 874,00 1 874 €

Výroba propagačních tiskovin: 1) propagační leták, skládaný, formát A4, 5000 ks x 0,05 euro = asi 250 eur; 2) plakát, formát A2, 200 ks x 0,32 

eura = asi 64 eur; 3) mapa propagující trasu, skládaná 5000 ks x 0,05 eura = asi 250 eur; 4) tabule o rozm. 4,5 x 1,5 m 1 ks asi 1000 eur 5) 

pohlednice 1462 ks x 0,13 eur = asi 190 eur; 5) reklamní banner o rozm. 6 x 1,5 m asi 120 eur) /  Wykonanie druków promocyjnych: 1) ulotka 

promocyjna, składana, format A4, 5000 szt. x 0,05 euro =  ok. 250 euro; 2) plakat, format A2, 200 szt. x 0,32 euro = ok. 64 euro; 3) mapa 

promująca szlak, składana 5000 szt. x 0,05 euro = ok. 250 euro;  4) tablica o wym. 4,5 x 1,5 m  1 szt. ok. 1000 euro  5) karta pocztowa 1462 szt. 

x 0, 13 euro = ok. 190 euro; 5) baner reklamowy o wym. 6 x 1,5 m ok. 120 euro x

2 Kód4 4.5.  Działania promocyjne 2

Webové stránky s verzí pro mobilní zařízení/ Strona internetowa z wersją na 

urządzenia mobilne szt. 1 7 500,00 7 500 €

Podíl ve výši 1/3 nákladů na společné webové stránky tří partnerů projektu. / Udział w wys. 1/3 kosztów wspólnej strony internetowej trzech 

partnerów projektu. x

3 Kód4 4.3.  Tłumaczenia 2

Překlad textů propagačních tiskovin: z jazyka polského do jazyka anglického a z 

jazyka polského do jazyka německého/ Tłumaczenie tekstów druków 

promocyjnych: z języka polskiego na język angielski oraz z języka polskiego na 

język niemiecki str. 10 15,00 150 €

Náklady obsahují dvě služby: 1) překlad textů letáku, plakátu, mapy, tabule, banneru – v objemu asi 5 normostran z jazyka polského do jazyka 

anglického 2) překlad textů jako výše asi 5 normostran z jazyka polského do jazyka německého. Celkem asi 10 stran x 15 eur = asi 150 eur / 

Koszt zawiera dwie usługi: 1) tłumaczenie tekstów ulotki, plakatu, mapy, tablicy, banera - w ilości ok. 5 stron tłumaczeniowych z języka polskiego 

na język angielski 2) tłumaczenie tekstów j.w. ok. 5 stron tłumaczeniowych z języka polskiego na język niemiecki. Razem ok. 10 stron x 15 euro 

= ok. 150 euro x

4 Kód4 4.7. Usługi -realizacją spotkań 2

Zpracování grafických návrhů propagačních tiskovin /Opracowanie projektów 

graficzych druków promocyjnych usługa 1 500,00 500 €

Grafické návrhy letáku, plakátu, mapy, tabule, banneru – 5 ks x 100 eur = asi 500 eur / Projekty graficzne ulotki, plakatu, mapy, tablicy, banera - 

5 szt. x 100 euro = ok. 500 euro x

5 Kód6 6.3.  Roboty budowlane 5

RENOVACE FASÁDY, včetně: 1) výměny oken asi 157 700 eur, 2) opravy 

kamenných prvků asi 73 100 eur, 3) provedení kamenných podstavců asi 9 600 

eur, 4) zhotovení renovačních omítek, klempířských prací, žlabů, spádů, pásu tašek 

atp. asi 250 000 eur, 5) oprava kamenného portálu 25 800 eur, 6) oprava vstupních 

dveří 8 100 eur, 5) program konzervátorských prací, provedení přepážky pro 

budovu a přepážky pro schodiště 34 800 eur / REMONT ELEWACJI, w tym: 1) 

wymiana okien ok. 157 700 euro, 2) remont detali kamiennych ok. 73 100 euro, 3) 

wykonanie cokołów kamiennych ok. 9 600 euro, 4) wykonanie tynków 

renowacyjnych, ocbróbek blacharskich, ryrnien, rur spustowych, pasa dachówek, 

itp. ok. 250 000 euro, 5) remont portalu kamiennego 25 800 euro, 6) remont drzwi 

wejściowych 8 100 euro, 5) program prac konseratorskich, wykonanie przepony dla 

budynku oraz przepony dla klatki schodowej 34 800 euro szt. 1 559 100,00 559 100 € x x

6 Kód6 6.3.  Roboty budowlane 5

RENOVACE MÍSTNOSTÍ památkového objektu Muzea, včetně: 1) zhotovení 

podlah, renovačních omítek, malování, výměna parapetů atp. asi 128 200 eur, 2) 

provedení elektrické instalace asi 90 800 eur, 3) výměna radiátorů s rozvody 21 500 

eur, 4) výměna hydrantů asi 2 200 eur. / REMONT POMIESZCZEŃ obiektu 

zabytkowego Muzeum, w tym: 1) wykonanie posadzek, tynków renowacyjnych, 

robót malarskich, wymiana parapetów, itp. ok. 128 200 euro, 2) wykonanie instalacji 

elektrycznej ok. 90 800 euro, 3) wymiana grzejników z instalacją podejść 21 500 

euro, 4) wymiana hydrantów ok. 2 200 euro. szt. 1 242 700,00 242 700 € x x

7 Kód4 4.13 Inne specyficzne ekspertyzy i usługi5

Provedení aranžmá interiérů Centra dávného sklářství v Kłodzku společně s 

technickým projektem / Wykonanie aranżacji wnętrz Centrum Dawnego Szklarstwa 

w Kłodzku wraz z projektem technicznym usługa 1 2 000,00 2 000 €

Provedení aranžmá interiérů Centra dávného sklářství v Kłodzku společně s technickým projektem. Úpravy interiéru zahrnují návrh muzejních 

prostor, který zohledňuje uzpůsobení prostor muzea pro potřeby Centra historického sklářství v Kladsku / Wykonanie aranżacji wnętrz Centrum 

Dawnego Szklarstwa w Kłodzku wraz z projektem technicznym. Aranżacja wnętrz obejmuje projekt pomieszczeń muzealnych uwzględniający 

przystosowanie pomieszczeń muzealnych na potrzeby Centrum Dawnego Szklarstwa w Kłodzku x

8 Kód5 5.6.  Narzędzia lub wyposażenie 5

Nákup sbírky starého uměleckého skla / Zakup kolekcji dawnego szkła 

artystycznego szt. 1 10 000,00 10 000 €

Nákup exponátů doplňujících sbírku kladského uměleckého skla, včetně: uměleckého skla současných autorů spojených s kladskými sklárnami 

a staré sklo, představující historii sklářství na Kladské zemi. Celková cena nákupu asi 10000 eur / Zakup eksponatów uzupełniających kolekcję 

kłodzkiego szkła artystycznego, w tym: artystyczne szkło współczesne autorów związanych z hutami szkła ziemi kłodzkiej oraz szkło dawne, 

ilustrujące historię szklarstwa na ziemi kłodzkiej Łączny koszt zakupu ok. 10000 euro Łukasiewicza 4, Kłodzko

9 Kód5 5.6.  Narzędzia lub wyposażenie 5

Provedení konzervace kamenných prvků, soch/ Wykonanie konserwacji detali 

kamieniarki, rzeźb usługa 1 20 000,00 20 000 €

Služba obsahuje zkoušky, znalecké posudky a konzervátorské práce (včetně čištění a renovace) soch a kamenných prvků, které jsou ve 

vybavení Muzea, mimo jiné: 1) reliéf Veraicon z r. 1524 1 ks 2) sochy andělů 3 ks z přelomu 17. a 18. století 3) obelisk, zahradní socha z 18. 

století 4) kamenná lavice (pískovec) z poloviny 18. století 5) zahradní váza 2 ks z 18. století. Celková částka asi 20000 eur. / Usługa obejmuje 

badania, ekspertyzy i prace konserwatorskie (w tym oczyszczenie i renowacja) rzeźb i detali kamieniarki będących na wyposażeniu Muzeum, 

między innymi: 1) płaskorzeźba Veraicon z 1524 r. 1 szt. 2) rzeźba aniołów 1 szt. z przełomu XVII / XVIII w. 3) obelisk, rzeźba ogrodowa z XVIII 

w. 4) ława kamienna (piaskowiec) z poł. XVIII w. 5) wazon ogrodowy 2 szt. z XVIII w. Łącznie kwota ok. 20000 euro. Łukasiewicza 4, Kłodzko

10 Kód5 5.2. Sprzęt komputerowy i oprogramowanie5 Provedení restaurování nábytku / Wykonanie konserwacji mebli usługa 1 6 500,00 6 500 €

Služba obsahuje čištění, renovaci a zlacení stylového, dřevěného nábytku, biedermeierovského a klasicistického (včetně čalouněného a 

zlaceného) z přelomu 18. a 19. století – exponátů určených pro vybavení renovovaných expozičních a reprezentačních sálů Muzea, včetně: 8 

křesel, 6 židlí, 4 pohovek, 3 taburetů, 3 stolů, 2 příručních kabinetních stolků. Celkem asi 26 exponátů v celkové částce asi 6500 eur / Usługa 

obejmuje czyszczenie, renowację i złocenie stylowych, drewnianych mebli biedermayrowskich i klasycystycznych (w tym tapicerowanych i 

złoconych) z przełomu XVIII i XIX w. - eksponatów przeznaczonych na wyposażenie wyremontowaych sal ekspozycyjnych i reprezentacyjnych 

Muzeum, w tym: 8 foteli, 6 krzeseł, 4 kanapy, 3 pufy, 3 stoły, 2 gerydony Razem ok. 26 eksponatów eksponatów za łączną kwotę ok. 6500 euro Łukasiewicza 4, Kłodzko

Týká se pouze polských projektových partnerů / Dotyczy tylko polskich partnerów projektu

Rozpočet projektového partnera / Budżet Partnera projektu

VYPLŇTE BÍLE PODBARVENÁ POLE/NALEŻY WYPEŁNIĆ BIAŁE POLA

TEXTY VYPLŇUJTE DVOJJAZYČNĚ!!!/OPISY NALEŻY WPISAĆ W OBU JĘZYKACH !!!

VYPLŇTE NÁZVY KLÍČOVÝCH AKTIVIT V TABULCE PŘEHLED VÝDAJŮ KLÍČOVÝCH AKTIVIT 

NÍŽE/PROSIMY O WPISANIE NAZWY DZIAŁAŃ KŁUCZOWYCH W TABELI WYKAZ WYDATKÓW 

DZIAŁAŃ KLUCZOWYCH PONIŻEJ

Jednotky Jednostki
Součet

Łącznie

Poř. č. / 

Numer

Kód

 x

Kód

x.y

Klíčová 

aktivita /  

Działanie 

kluczowe

Položka/Pozycja

0,00

Partner 1 Městská obec Kłodzko / Gmina Miejska Kłodzko

Příprava

Przygotowanie?

Specifikace nákupu a služeb / Specyfikacja zakupów i usług



jednotka

jednostka

počet

Ilość
Cena

Hlavní parametry vybavení

 Główne parametry wyposażenia 

Adresa umístění vybavení 

Adres umieszczenia wyposażenia

Týká se pouze polských projektových partnerů / Dotyczy tylko polskich partnerów projektuJednotky Jednostki
Součet

Łącznie

Poř. č. / 

Numer

Kód

 x

Kód

x.y

Klíčová 

aktivita /  

Działanie 

kluczowe

Položka/Pozycja

11 Kód5 5.3.  Meble i instalacje 5

Nákup vybavení pro Centrum dávného sklářství v Kłodzku/ Zakup wyposażenia 

Dawnego Centrum Szklarstwa w Kłodzku zestaw 1 31 900,00 31 900 €

Nákup vybavení nezbytného pro renovované expoziční a reprezentační prostory pro zprovozněné Centrum dávného sklářství – v rámci obsluhy 

potenciálních návštěvníků a turistů: 1) expoziční regály 4 ks x 500 eur = asi 2000 eur, 2) obloukový recepční stůl společně se zakrytím asi 4000 

eur, 3) souprava sofa a dvě křesla 1 komplet x 2500 eur = asi 2500 eur 4) běhouny s protipožárním atestem o rozm. 1 m x 80 m, 80 m x 62,5 eur 

= asi 5000 eur, 5) klimatizační jednotky 4 ks x asi 3800 = asi 15200 eur 6) vysoušeče vzduchu 4 ks x 800 eur = asi 3200 eur / Zakup 

wyposażenia niezbędnego do wyremontowanych pomieszczeń ekspozycyjnych i reprezentacyjnych do uruchomionego Centrum Dawnego 

Szklarstwa - w ramach obługi potencjalnych zwiedzających i turystów: 1) regały ekspozycyjne 4 szt. x 500 euro = ok. 2000 euro, 2) łukowe 

biurko recepcyjne wraz z obudową ok. 4000 euro, 3) zestaw sofa plus dwa fotele 1 komplet x 2500 euro = ok. 2500 euro  4) chodniki z atestem 

przeciwpożarowym o wym.  1 m x 80 m, 80 m x 62,5 euro = ok 5000 euro, 5) klimatyzatory powietrza 4 szt. x ok. 3800 = ok. 15200 euro 6) 

osuszacze powietrza 4 szt. x 800 euro ok.3200 euro Łukasiewicza 4, Kłodzko

12 Kód5 5.2. Sprzęt komputerowy i oprogramowanie5

Nákup počítačového vybavení pro potřeby Centra dávného sklářství v Kłodzku / 

Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby Dawnego Centrum Szklarstwa w 

Kłodzku zestaw 1 16 550,00 16 550 €

Nákup počítačového vybavení: 1) multimediální kiosek se softwarem, 2 ks x 3300 eur = asi 6600 eur, 2) promítací plátno asi1000 eur, 3) 

projektor 2 ks. x asi 750 eur = asi 1500 eur, 4) interaktivní mapa propagující trasu, asi 3800 eur, 5) počítačová sada se softwarem, skenerem a 

tiskárnou asi 2150 eur, 6) barevná kopírka A3 asi1500 eur / Zakup sprzętu komuterowego: 1) kiosk multimedialny z oprogramowaniem, 2 szt. x 

3300 euro = ok. 6600 euro, 2) ekran projekcyjny ok. 1000 euro, 3) projektor 2 szt. x ok. 750 euro = ok. 1500 euro, 4) mapa ineraktywna 

promująca szlak, ok. 3800 euro, 5) zestaw komputerowy z oprogramowaniem, skanerem i drukarką ok. 2150 euro, 6) kserokopiarka kolorowa 

A3 ok. 1500 euro Łukasiewicza 4, Kłodzko

13 Kód4 4.13 Inne specyficzne ekspertyzy i usługi5

Zpracování aranžmá stálé sklářské výstavy a scénáře pro stálou sklářskou výstavu 

/Opracowanie aranżacji stałej wystawy szkłarskiej oraz scenariusza stałej wystawy 

szklarskiej usługa 2 500,00 1 000 €

Dvě služby: 1) vypracování aranžmá stálé sklářské výstavy asi 500 eur, 2) vypracování scénáře stálé sklářské výstavy asi 500 eur / Dwie usługi: 

1) opracowanie aranżacji stałej wystawy szklarskiej ok. 500 euro, 2) opracowanie scenariusza stałej wystawy szklarskiej ok. 500 euro x

14 Kód5 5.3.  Meble i instalacje 5

Nákup vystavovacího vybavení společně s vnitřním osvětlením pro stálou sklářskou 

výstavu / Zakup etalażu wystawienniczego wraz z oświetleniem wewnętrznym na 

stałą wystawę szklarską szt. 1 20 000,00 20 000 €

Nákup vystavovacího vybavení z skla s osvětlením: 1) stojící vitríny o rozm. 230 x 160 x 70 cm 13 ks x 500 eur = asi 6500 eur 2) expoziční 

prostorová instalace o rozměrech 1,5 x 2 x 14,5 m – asi 9900 eur 3) závěsné vitríny o rozm. 140 x 12 x 30 cm 6 ks x 300 eur = asi 1800 eur 4) 

stojící vitríny, stolkové 6 ks x 300 eur = asi 1800 eur 5) zpracování projektu a realizace osvětlení asi 1000 eur / Zakup etalażu wystawienniczego 

ze szkła: 1) gabloty stojące o wym. 230 x 160 x 70 cm 13 szt. x 500 euro = ok. 6500 euro 2) ekspozycyjna instalacja przestrzenna o wymiarach 

1,5 x 2 x 14,5 m -  ok. 9900 euro 3) gabloty wiszące o wym. 140 x 12 x 30 cm 6 szt. x 300 euro = ok. 1800 euro 4) gabloty stojące, stolikowe 6 

szt. x 300 euro = ok 1800 euro Łukasiewicza 4, Kłodzko

15 Kód4 4.13 Inne specyficzne ekspertyzy i usługi5

Výroba panelů a rollapů pro stálou sklářskou výstavu/ Wykonanie plansz i rollapów 

na stałą wystawę szklarską usługa 1 1 900,00 1 900 €

Náklady na zhotovení panelů a rollapů obsahují tři služby: 1) zpracování textů panelů a rollapů, asi 100 eur, 2) zhotovení panelů podle návrhu 

Zadavatele (rozměry cca 1 x 2 m) 10 ks x 100 eur = asi 1000 eur 3) zhotovení rollapů podle návrhu Zadavatele (rozměry cca 0,8 x 2 m) 4 ks x 

200 eur = asi 800 eur. Celkem asi 1900 eur / Koszt wykonania plansz i rollapów zwiera trzy usługi: 1 ) opracowanie tekstów plansz i rollapów, ok. 

100 euro, 2) wykonanie plansz wg projektu Zamawiającego (o wymiarach ok. 1 x 2 m) 10 szt. x 100 euro = ok. 1000 euro 3) wykonanie rollapów 

wg projektu Zamawiającego (o wymiarach ok. 0,8 x 2 m) 4 szt. x 200 euro = ok. 800 euro. Razem ok. 1900 euro. x

16 Kód5 5.1. Sprzęt biurowy 5

Nákup kancelářských a vystavovacích materiálů/ Zakup materiałów biurowych i 

wystawienniczych komplet 1 350,00 350 €

Materiály: 1) podklady, kartony paspartou asi 50 ks x 5 eur = asi 250 eur, 2) jiné vystavovací materiály asi 100 eur / Materiały: 1) podkłady, 

kartony passpartou ok. 50 szt. x 5 euro = ok. 250 euro, 2) inne materiały wystwiennicze ok. 100 euro Łukasiewicza 4, Kłodzko

17 Kód4 4.3.  Tłumaczenia 5

Překlad textů tiskovin propagujících zprovoznění Centra dávného sklářství v 

Kłodzku, tj. letáku a plakátu a také texty panelů a rollapů / Tłumaczenia tekstów 

druków promujących uruchomienie Centrum Dawnego Szklarstwa w Kłodzku, tj. 

ulotki i plakatu oraz tekstów plansz i rollapów str. 18 15,00 270 €

Překlady textů tiskovin letáku a plakátu a také panelů a rollapů 1) z jazyka polského do jazyka českého asi 6 normostran 2) z jazyka polského do 

jazyka anglického asi 6 normostran, 3) z jazyka polského do jazyka německého asi 6 normostran. Celkem 18 normostran x 15 eur = asi 270 eur 

/ Tłumaczenia tekstów druków ulotki i plakatu oraz plansz i rollapów 1) z języka polskiego na język czeski ok. 6 strony tlumaczeniowych 2) z 

języka polskiego na język angielski ok. 6 stron tłumaczeniowych, 3) z języka polskiego na język niemiecki ok. 6 stron tłumaczeniowych.   Razem 

18 stron tłumaczeniowych x 15 euro = ok. 270 euro x

18 Kód4 4.13 Inne specyficzne ekspertyzy i usługi5

Zpracování grafických návrhů tiskovin propagujících zprovoznění Centra dávného 

sklářství v Kłodzku, tj. letáku a plakátu a také panelů a rollapů / Opracowanie 

projektów graficznych druków promujących uruchomienie Centrum Dawnego 

Szklarstwa w Kłodzku, tj. ulotki i plakatu oraz plansz i rollapów usługa 1 1 400,00 1 400 €

Vypracování grafických návrhů letáku 1 ks, plakátu 1 ks, panel 8 ks a rollap 4 ks. Celkem 14 ks x 100 eur = asi 1400 eur / Opracowanie 

projektów graficzych ulotki 1 szt., plakatu 1 szt. , plansze 8 szt. oraz rollapy 4 szt.. Razem 14 szt. x 100 euro = ok. 1400 euro x

19 Kód4 4.5.  Działania promocyjne 5

Výroba tiskovin propagujících zprovoznění Centra dávného sklářství v Kłodzku, tj. 

letáku a plakátu / Wykonanie druków promujących uruchomienie Centrum Dawnego 

Szklarstwa w Kłodzkutj. ulotki i plakatu usługa 1 314,00 314 €

Výroba propagačních tiskovin zahrnuje: 1) tisk propagačního letáku, skládaného, formát A4, 5000 ks x 0,05 euro = asi 250 eur; 2) tisk plakátu, 

formát A2, 200 ks x 0,32 euro = asi 64 eur; / Wykonanie druków promocyjnych obejmuje: 1) druk ulotki promocyjnej, składanej, formatu A4, 5000 

szt. x 0,0,5 euro =  ok. 250 euro; 2) druk plakatu, format A2, 200 szt. x 0,32 euro = ok. 64 euro; x

20 Kód4 4.7. Usługi -realizacją spotkań 5

Živé tlumočení z jazyka polského do jazyka českého a z jazyka českého do jazyka 

polského / Tłumaczenia ustne na żywo z języka polskiego na język czeski oraz z 

języka czeskiego na język polski dzień 1 100,00 100 €

Živé tlumočení na vernisáži stálé výstavy, 1 den x asi 100 eur / Tłumaczenia ustne "na żywo" podczas wernisażu wystawy stałej, 1 dzień x ok. 

100 euro x

21 Kód4 4.3.  Tłumaczenia 5

Předklady textů katalogu stálé sklářské výstavy / Tłumaczenia tekstów katalogu 

stałej wystawy szklarskiej str. 90 15,00 1 350 €

Překlady v rámci tří služeb: překlady textů katalogu z jazyka polského do jazyka českého, do jazyka anglického a do jazyka německého v počtu 

asi 30 normostran x 3 jazykové verze = asi 90 normostran = asi 1350 eur / Tłumaczenia w ramach trzech usług: tłumaczenia tekstów katalogu z 

języka polskiego na język czeski, na język angielski i na język niemiecki w ilości ok. 30 stron tłumaczeniowych x 3 wersje językowe = ok.  90 

stron tłumaczeniowych = ok. 1350 euro x

22 Kód4 4.13 Inne specyficzne ekspertyzy i usługi5

Výroba katalogu stálé sklářské výstavy/ Wykonanie katalogu stałej wystawy 

szklarskiej szt. 1 5 250,00 5 250 €

Náklady na vydání katalogu sklářské výstavy obsahují: 1) zpracování textů katalogu asi 750 eur, 2) grafický návrh asi 500 eur, 3) zpracování a 

skladba asi 500 eur, 4) pořízení barevných fotografií objektu výstavy asi 50 ks x 10 eur = asi 500 eur 5) tisk katalogu asi 3000 eur. Celkové 

náklady na vydání katalogu asi 5250 eur / Koszt wydania katalogu wystawy szklarskiej obejmuje: 1) opracowanie tekstów katalogu ok. 750 euro, 

2) projekt graficzny ok. 500 euro, 3) opracowanie i skład ok. 500 euro, 4) wykonanie zdjęć barwnych obiektów wystawy ok. 50 szt. x 10 euro = 

ok. 500 euro 5) druk katalogu ok. 3000 euro  Ogółem koszt wydania katalogu ok. 5250 euro x

23 Kód4 4.13 Inne specyficzne ekspertyzy i usługi6

Honorář pro osoby vedoucí workshopy / Honorarium dla osób prowadzących 

warsztaty usługa 16 50,00 800 €

Služba obsahuje náklady na honorář pro 2 osoby x 8krát x 50 eur = asi 800 eur / Usługa obejmuje koszt honorarium dla 2 osób x 8 razy x 50 

euro = ok. 800 euro x

24 Kód4 4.3.  Tłumaczenia 6

Živé tlumočení během workshopů z jazyka polského do jazyka českého a z jazyka 

českého do jazyka polského / Tłumaczenia ustne podczas warsztatów na żywo z 

języka polskiego na język czeski oraz z języka czeskiego na język polski dzień 8 100,00 800 € Živé tlumočení na workshopech 8 dnů x 100 eur = asi 800 eur / Tłumaczenie na żywo poczas warsztatów 8 dni x 100 euro = ok. 800 euro x

25 Kód4 4.7. Usługi -realizacją spotkań 6

Přeprava na místo realizace workshopů a zpět / Transport do miejsca realizacji 

warsztatów i z powrotem szt. 7 150,00 1 050 €

Služba obsahuje přepravu materiálů a nástrojů nezbytných pro provedení workshopů, 7 ks x 150 eur = asi 1050 eur / Usługa obejmuje transport 

materiałów i narzędzi niezbędnych do przeprowadzenia warsztatów, 7 szt. x 150 euro = ok. 1050 euro x

26 Kód4 4.3.  Tłumaczenia 6

Překlady textů tiskovin propagujících workshopy, tj. letáku, plakátu a textů panelů a 

rollapů / Tłumaczenia tekstów druków promujących warsztaty, tj. ulotki, plakatu oraz 

tekstów plansz i rollapów str. 21 15,00 315 €

Překlady z jazyka polského do jazyka českého, jazyka německého a jazyka anglického: 1) texty letáku a plakátu z jazyka polského do jazyka 

českého asi 2 normostrany 2) panelů a rollapů asi 5 normostran. Celkem 7 normostran x 3 jazykové verze = 21 normostran. x 15 eur = asi 315 

eur / Tłumaczenia z języka polskiego na język czeski, język niemiecki i język angielski: 1) tekstów ulotki i plakatu z języka polskiego na język 

czeski ok. 2 strony tłumaczeniowe 2) plansz i rollapów ok. 5 stron tłumaczeniowych. Razem 7 stron tłumaczeniowych x 3 wersje językowe = 21 

stron tłumcz. x 15 euro = ok. 315 euro x

27 Kód4 4.13 Inne specyficzne ekspertyzy i usługi6

Zpracování grafických návrhů letáku, plakátu, panelů a rollapů propagujících 

workshopy / Opracowanie projektów graficzych ulotki, plakatu plansz i rollapów 

promujących warsztaty szt. 1 600,00 600 €

Grafické návrhy letáku 1 ks, plakátu 1 ks, panelu 2 ks, rollapů 2 ks – 6 ks x 100 eur = asi 600 eur / Projekty graficzne ulotki 1 szt., plakatu 1 szt. , 

plansz 2 szt. , rollapów 2 szt. - Razem ok. 6 x 100 euro = ok. 600 euro x
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28 Kód4 4.5.  Działania promocyjne 6

Výroba tiskovin propagujících workshopy: leták a plakát. / Wykonanie druków 

promujących warsztaty: ulotka i plakat. usługa 1 250,00 250 €

Výroba propagačních tiskovin: 1) tisk: propagační leták, skládaný, formát DL, 2000 ks x 0,02 euro = asi 400 eur; 2) tisk: plakát, formát A2, 500 ks 

x 1,5 euro = asi 110 eur; Celkem asi 250 eur / Wykonanie druków promocyjnych: 1) druk ulotki promocyjnej, składana, format DL, 2000 szt. x 

0,02 euro =  ok. 400 euro; 2) druk plakatu, format A2, 500 szt. x 1,5 euro = ok.  110 euro; Razem  ok. 250 euro x

29 Kód4 4.13 Inne specyficzne ekspertyzy i usługi6

Zhotovení panelů a rollapů na workshopy / Wykonanie plansz i rollapów na 

warsztaty szt. 1 700,00 700 €

Náklady na zhotovení panelů a rollapů obsahují tři služby: 1 ) vypracování textů panelů a rollapů asi 100 eur, 2) zhotovení panelů podle návrhu 

Zadavatele (rozměry cca 1 x 2 m) 2 ks x 100 eur = asi 200 eur, 3) zhotovení rollapů podle návrhu Zadavatele (rozměry cca 0,8 x 2 m) 2 ks x 200 

eur = asi 400 eur. Celkem asi 700 eur/ Koszt wykonania plansz i rollapów zwiera trzy usługi: 1 ) opracowanie tekstów plansz i rollapów, ok. 100 

euro, 2) wykonanie plansz wg projektu Zamawiającego (o wymiarach ok. 1 x 2 m)  2 szt. x 100 euro = ok. 200  3) wykonanie rollapów wg 

projektu Zamawiającego (o wymiarach ok. 0,8 x 2 m)  2 szt. x 200 euro = ok. 400 euro. Razem 700 euro. x

30 Kód5 5.1. Sprzęt biurowy 6

Materiály nezbytné pro realizaci workshopů / Materiały niezbędne do 

przeprowadzenia warsztatów szt. 1 320,00 320 € Materiály na 8 workshopů x 40 eur = asi 320 eur / Materiały na 8 warsztatów x 40 euro = ok. 320 euro Łukasiewicza 4, Kłodzko

31 x x

32 Kód4 4.13 Inne specyficzne ekspertyzy i usługi7

Aranžmá dočasné výstavy a scénář dočasné výstavy / Aranżacja wystawy 

czasowej oraz scenariusz wystawy czasowej szt. 2 500,00 1 000 €

Náklady obsahují dvě služby: 1) zpracování aranžmá putovní dočasné výstavy 2) zpracování scénáře putovní dočasné výstavy 2 x 500 eur = asi 

1000 eur / Koszt obejmuje dwie usługi: 1) opracowanie aranżacji objazdowej wystawy czasowej 2) orpacowanie scenariusza 

objazdowejwystawy czasowej 2 x 500 euro = ok. 1000 euro x

33 Kód4 4.7. Usługi -realizacją spotkań 7

Přeprava dočasné výstavy (2 prezentace) na místo realizace a zpět / Transport 

wystawy czasowej (2 prezentacje) do miejsca realizacji i z powrotem szt. 4 450,00 1 800 €

Přeprava putovní dočasné výstavy ke dvěma partnerům pro montáž a demontáž, tj. 2 x 2 výjezdy x 450 eur = asi 1800 eur / Transport 

objazdowej wystawy czasowej do dwóch partnerów na montaż i demontaż, tj. 2 x 2 wyjazdy x 450 euro = ok. 1800 euro x

34 Kód4 4.7. Usługi -realizacją spotkań 7 Pojištění dočasné výstavy / Ubezpieczenie wystawy czasowej szt. 1 1 907,30 1 907 €

Pojištění exponátů po dobu přepravy k partnerům a zpět. Čtyři výjezdy asi 1907,30 eur / Ubezpieczenia eksponatów na czas transportu do 

partnerów i z powrotem, tj. cztery transporty za kwotę ok. 1907,30 euro x

35 Kód4 4.3.  Tłumaczenia 7

Živé tlumočení na vernisáži výstavy, z jazyka polského do jazyka českého a z 

jazyka českého do jazyka polského / Tłumaczenia ustne podczas wernisażu 

wystawy, na żywo z języka polskiego na język czeski oraz z języka czeskiego na 

język polski dzień 3 100,00 300 €

Služba obsahuje 3 dny tlumočení z jazyka polského do jazyka českého a z jazyka českého do jazyka polského / Usługa obejmuje 3 dni 

tłumaczeniowe z języka polkiego na język czeski oraz z języka czeskiego na język polski x

36 Kód4 4.3.  Tłumaczenia 7

Překlady textů tiskovin propagujících dočasnou výstavu, tj. informátoru, pozvánky a 

plakátu a také textů panelů a rollapů/ Tłumaczenia tekstów druków promujących 

wystawę czasową , tj. informatora, zaproszenia i plakatu oraz tekstów plansz i 

rollapów usługa 24 15,00 360 €

Překlady textů z jazyka polského do jazyka českého, jazyka anglického a jazyka německého 1) informátoru 2 normostrany, 2) letáku 1 

normostrana. 3) plakát 1 normostrana, 4) a textů panelů a rollapů 4 normostrany. Celkem 8 normostran x 3 jazykové verze x 15 eur = asi 360 

eur / Tłumaczenia tekstów z języka polskiego na język czeski, język angielski i język niemiecki 1) informatora 2 str. tłumaczeniowe, 2) ulotki 1 str. 

tłumacz. 3) plakat 1 str. tłumacz. 4) oraz tekstów plansz i rollapów 4 strony tłumaczeniowe. Razem 8 stron tłumaczeniowych x 3 wersje językowe 

x 15 euro = ok. 360 euro x

37 Kód4 4.13 Inne specyficzne ekspertyzy i usługi7

Zpracování grafických návrhů tiskovin propagujících dočasnou výstavu, tj. 

informátoru, pozvánky a plakátu a také grafických návrhů rollapů dočasné výstavy / 

Opracowanie projektów graficznych druków promujących wystawę czasową, tj. 

informatora, zaproszenia i plakatu oraz projektów graficznych rollapów wystawy 

czasowej usługa 1 800,00 800 €

Služba obsahuje 1) grafický návrh letáku 1 ks, plakátu 1 ks. informátoru výstavy 1 ks v částce asi 3 x 100 eur = 300 eur 2) a grafický návrh 10 ks 

rollapů v částce asi 500 eur. Celkem asi 800 eur / Usługa obejmuje 1) projekt graficzy ulotki 1 szt., plakatu 1 szt. informatora wystawy 1 szt. za 

kwotę ok. 3 x 100 euro = 300 euro 2) oraz projekt graficzy 10 szt. rollapów za kwotę ok. 500 euro Razem ok. 800 euro x

38 Kód4 4.13 Inne specyficzne ekspertyzy i usługi7

Výroba tiskovin propagujících dočasnou výstavu: informátoru, pozvánky a plakátu / 

Wykonanie druków promujących wystawę czasową: informatora, zaproszenia i 

plakatu. szt. 1 286,00 286 €

Výroba propagačních tiskovin: 1) tisk pozvánky, formát A4, skládané, 600 ks x 0,17 euro = 102 eur 2) informátoru: skládaný, formát A4, 800 ks x 

0,15 eura = asi 120 eur; 3) tisk: plakát, formát A2, 200 ks x 0,32 eura = asi 64 eur; Celkem asi 286 eur / Wykonanie druków promocyjnych: 1) 

druk zaproszenia, format A4, składane, 600 szt. x 0,17 euro = 102 euro 2)  informatora: składany, format A4,  800 szt. x 0,15 euro =  ok. 120 

euro; 3) druk: plakat, format A2, 200 szt. x 0,32 euro = ok. 64 euro; Razem  ok. 286 euro x

39 Kód4 4.13 Inne specyficzne ekspertyzy i usługi7 Provedení rollapů dočasné výstavy / Wykonanie rollapów wystawy czasowej usługa 1 2 300,00 2 300 €

Náklady na zhotovení rollapů obsahují dvě služby: 1) vypracování textů rollapů, asi 300 eur, 2) zhotovení rollapů podle návrhu Zadavatele 

(rozměry cca 0,8 x 2 m)10 ks x 200 eur = asi 2000 eur; Celkem asi 2300 eur / Koszt wykonania rollapów zwiera dwie usługi: 1 ) opracowanie 

tekstów rollapów, ok. 300 euro, 2) wykonanie rollapów wg projektu Zamawiającego (o wymiarach ok. 0,8 x 2 m)  10 szt. x 200 euro = ok. 2000 

euro Razem ok. 2300 euro x

40 Kód4 4.13 Inne specyficzne ekspertyzy i usługi7 Provedení instalace dočasné výstavy / Wykonanie etalażu wystawy czasowej usługa 1 1 250,00 1 250 €

Provedení instalace a montáž dočasné výstavy zahrnuje zhotovení podstavců pod objekty a skříní pro přepravu skleněných exponátů asi 1250 

eur / Wykonanie etalażu i montaż wystawy czasowej obejmuje wykonanie postumentów pod obiekty, skrzyń na przewóz eksponatów szklanych 

ok. 1250 euro x

41 Kód1 1.1   Wynagrodzenia brutto 1

Plat zaměstnance: speciální nabídka pro 4 osoby, včetně z radnice v Kłodzku s 

muzeem v Kłodzku, 4 osoby x 33 měsíců x 304 eur  /Wynagrodzenie personelu: 

dodatek specjalny dla 4 osób, w tym z Urzędu Miasta w Kłodzku z Muzeum w 

Kłodzku, 4 osoby x 33 miesiące x 304 euro miesiąc 132 304,00 40 128 € x x

42 Kód1 1.1   Wynagrodzenia brutto 1

Příspěvky zaměstnavatele na důchodové pojištění a Fond práce od odměňování 

pracovníků magistrátu a muzea země Kłodzko / Składki pracodawcy na 

ubezpieczenie emerytalno-rentowe i Fundusz Pracy od wynagrodzeń personelu 

Urzędu Miasta i Muzeum Ziemi Kłodzkiej miesiąc 132 54,72 7 223 € x x

Přehled výdajů kapitol 1 Náklady na zaměstnance / Koszty personelu 47 351,04

Wykaz wydatków rozdziałów
2

Kancelářské a administrativní výdaje

Wydatki biurowe i administracyjne 7 102,66

3
Náklady na cestování a ubytování

Koszty podróży i zakwaterowania 0,00

4
Náklady na externí poradenství a služby

Koszty ekspertów i usług zewnętrznych 38 126,30

5 Výdaje na vybavení / Wydatki na wyposażenie 105 620,00

6
Pořízení nemovitostí a stavební práce

Wydatki na zakup nieruchomości i prace udowlane 801 800,00

7
Výdaje na přípravu projektové žádosti

Wydatki na przygotowanie wniosku projektowego 0,00

Způsobilé výdaje celkem / Całkowite wydatki kwalifikowalne 1 000 000,00 850 000,00
Nezpůsobilé výdaje / Wydatki niekwalifikowalne 0 150 000,00
Výdaje za projekt / Wydatki za projekt 1 000 000,00

Přehled výdajů klíčových aktivit 0 0,00Příprava projektu/ Przygotowanie projektu



jednotka

jednostka

počet

Ilość
Cena

Hlavní parametry vybavení

 Główne parametry wyposażenia 

Adresa umístění vybavení 

Adres umieszczenia wyposażenia

Týká se pouze polských projektových partnerů / Dotyczy tylko polskich partnerów projektuJednotky Jednostki
Součet

Łącznie

Poř. č. / 

Numer

Kód

 x

Kód

x.y

Klíčová 

aktivita /  

Działanie 

kluczowe

Položka/Pozycja

Wykaz wydatków działań kluczowych 1 54 453,70

2 10 024,00

3 0,00

4 0,00

5 920 684,00

6 4 835,00

7 10 003,30

8 0,00

9 0,00

10 0,00

11 0,00

1 000 000,00

Řízení projektu a obecné výdaje / Zarządzanie projektem i wydatki ogólne

aktivita / działanie

aktivita / działanie

Propagační a informační činnost/Działania promocyjne i informacyjne

Zprovoznění Centra pro historické hrnčířské technologie v Bolesławci / 

Uruchomienie Centrum Dawnych Technik Garncarskich w Bolesławcu

Zprovoznění Centra pro zdobení papíru v Jaroměři / Uruchomienie Centrum 

Zdobnictwa Papieru w Jaroměřu

Zprovoznění Centra pro historické sklářství v Kłodzku / Uruchomienie Centrum 

Dawnego Szklarstwa w Kłodzku
Uspořádání workshopů a prezentací pro propagaci historických řemesel / 

Organizacja warsztatów i pokazów popularyzujących dawne rzemiosła

Uspořádání výstav pro popularizaci historických řemesel / Organizacja wystaw 

popularyzujących dawne rzemiosła

aktivita / działanie

aktivita / działanie



Výdaje Łącznie 855 977,00

Aktivity / 

Działanie
855 977,00

Jednorázová částka příspěvku na přípravu projektu

Jednorazowa kwóta na przygotowanie projektu.

jednotka

jednostka

počet

Ilość
Cena

1 Kód4 4.5. Propagace, informování 2 Propagační skládačka DL / Składana ulotka promocyjna DL ks 10 000 0,06 600 €

2 Kód4 4.5. Propagace, informování 2 Rozkládací leták A3 (mapa a informace) / Ulotka rozkładana A3 (mapa i informacje) ks 10 000 0,10 1 000 €

3 Kód4 4.5. Propagace, informování 2 Panoramatická kartonová pohlednice / Panoramiczna widokówka kartonowa ks 10 000 0,15 1 500 €

4 Kód4 4.5. Propagace, informování 2 Pohlednice / Widokówka ks 5 000 0,10 500 €

5 Kód4 4.5. Propagace, informování 2 Roll Up - veletrhy / Roll Up - targi ks 2 150,00 300 €

6 Kód5 5.2. Hardware a software IT 2 Informační multimediální kiosek / Multimedialny kiosk informacyjny ks 2 1 900,00 3 800 €

7 Kód5 5.3. Nábytek a vybavení 2

Česko-polský kabinet, Interaktinví nástěnná mapa Via Fabrilis (T15+G07 dle studie 

nové expozice, tak i dále) / Gabinet czesko-polski, Interaktywna mapa naścienna 

Via Fabrilis (T15+G07 wg studium nowej ekspozycji, patrz dalej) ks 1 1 400,00 1 400 €

8 Kód5 5.3. Nábytek a vybavení 2

Česko-polský kabinet, Židle typové (N 901) / Gabinet czesko-polski, Krzesło typowe 

(N 901) ks 4 200,00 800 €

9 Kód5 5.3. Nábytek a vybavení 2

Česko-polský kabinet, Pracovní pult (T 14) / Gabinet czesko-polski, Pulpit roboczy 

(T 14) ks 1 775,00 775 €

10 Kód5 5.3. Nábytek a vybavení 2

Vstupní sál, Replika pracovního stolu (T 06) / Sala wejściowa, replika stołu 

roboczego (T 06) ks 1 3 000,00 3 000 €

11 Kód5 5.3. Nábytek a vybavení 2 Vstupní sál, Křeslo typové (N 902) / Sala wejściowa, Fotel typowy (N 902) ks 1 340,00 340 €

12 Kód5 5.2. Hardware a software IT 2

Webová a mobilní aplikace - spoluúčast na realizaci / UDZIAŁ W APLIKACJI 

INTERNETOWEJ I MOBILNEJ ks 1 7 500,00 7 500 €

0 €

13 Kód4 4.3. Překlady 6

Tlumočení během 8 přeshraničních workshopů / Tłumaczenie w trakcie 8 

transgranicznych warsztatów den 8 240,00 1 920 €

14 Kód4 4.12 Cestovné externistů 6

Cestovné pro protagonisty přeshraničních workshopů / Koszty przejazdu 

protagonistów warsztatów transgranicznych zp.cesta 8 150,00 1 200 €

15 Kód4 4.7. Služby-pořádání událostí 6

Honorář protagonistům workshopů - 2 osoby / Honorarium dla protagonistów 

warsztatów – 2 osoby den 16 100,00 1 600 €

16 Kód5 5.1. Kancelářské vybavení 6

Spotřební materiál pro realizaci workshopů / Materiały użytkowe do realizacji 

warsztatów akce 8 200,00 1 600 €

17 Kód4 4.5. Propagace, informování 6 Plakáty pro workshopy A2 / Plakaty na warsztaty A2 ks 400 2,00 800 €

0 €

18 Kód4 4.5. Propagace, informování 7

Brožura-katalog k putovním výstavám partnerů / Broszura-katalog do wystaw 

objazdowych partnerów ks 5 000 1,00 5 000 €

19 Kód4 4.5. Propagace, informování 7

Plakáty pro putovním výstavám partnerů / Plakaty do wystaw objazdowych 

partnerów ks 400 2,00 800 €

20 Kód4 4.5. Propagace, informování 7

Skládačka DL pro putovní výstavy partnerů / Składana ulotka DL do wystaw 

objazdowych partnerów ks 400 0,70 280 €

21 Kód4 4.3. Překlady 7

Překlad brožury-katalogu k putovním výstavám do polštiny / Tłumaczenie broszury-

katalogu do wystaw objazdowych na język polski ns 40 12,00 480 €

22 Kód4 4.3. Překlady 7

Překlad brožury-katalogu k putovním výstavám do češtiny / Tłumaczenie broszury-

katalogu do wystaw objazdowych na język czeski ns 20 12,00 240 €

23 Kód4 4.3. Překlady 7

Překlad brožury-katalogu k putovním výstavám do němčiny / Tłumaczenie broszury-

katalogu do wystaw objazdowych na język niemiecki ns 60 12,00 720 €

24 Kód3 3.1  Náklady na cestování 7

Cestovné pro instalaci a vernisáže putovních výstav / Koszty przejazdów 

związanych z instalacją i wernisażami wystaw objazdowych zp.cesta 4 100,00 400 €

25 Kód4 4.7. Služby-pořádání událostí 7

Doprava putovní výstavy do místa konání a zpět / Transport wystawy objazdowej 

do miejsca instalacji i z powrotem 1 cesta 4 450,00 1 800 €

26 Kód5 5.3. Nábytek a vybavení 7

Celostěnová výstavní vitrína v Česko-polském kabinetu (T 13) / Całościenna 

witryna wystawowa w Gabinecie czesko-polskim (T 13) ks 1 3 100,00 3 100 €

0 €

27 Kód5 5.3. Nábytek a vybavení 4

Expozice obchodu a papírenské výroby fy A. Wenke (tak i níže) - Masivní nástěnka 

pro 2D sbírkové předměty (T 07) / Ekspozycja sklepu i produkcji papierniczej firmy 

A. Wenke (i tak poniżej) – Gablotka naścienna na przedmioty kolekcjonerskie 2D (T 

07) ks 1 170,00 170 €

28 Kód5 5.3. Nábytek a vybavení 4 Replika pracovního stolu / Replika stołu roboczego ks 1 2 178,00 2 178 €

29 Kód5 5.3. Nábytek a vybavení 4 Typové křeslo (N 902) / Typowy fotel (N 902) ks 1 340,00 340 €

30 Kód5 5.3. Nábytek a vybavení 4

Masivní rám pro dobové fotografie (zasklený, T 09) / Masywna rama dla zdjęć z 

epoki (przeszklona, T 09) ks 1 170,00 170 €

31 Kód5 5.3. Nábytek a vybavení 4

Repasovaná skříň původního interiéru (R 501) / Odnowiona szafa z oryginalnego 

wnętrza (R 501) ks 1 2 420,00 2 420 €

32 Kód4 4.13  Jiné specifické služby 4 Grafické práce panelů expozice / Prace graficzne na panele ekspozycji hod. 40 17,00 680 €

Rozpočet projektového partnera / Budżet Partnera projektu

VYPLŇTE BÍLE PODBARVENÁ POLE/NALEŻY WYPEŁNIĆ BIAŁE POLA

TEXTY VYPLŇUJTE DVOJJAZYČNĚ!!!/OPISY NALEŻY WPISAĆ W OBU JĘZYKACH !!!

VYPLŇTE NÁZVY KLÍČOVÝCH AKTIVIT V TABULCE PŘEHLED VÝDAJŮ KLÍČOVÝCH AKTIVIT 

NÍŽE/PROSIMY O WPISANIE NAZWY DZIAŁAŃ KŁUCZOWYCH W TABELI WYKAZ WYDATKÓW 

DZIAŁAŃ KLUCZOWYCH PONIŻEJ

Jednotky Jednostki
Součet

Łącznie

Poř. č. / 

Numer

Kód

 x

Kód

x.y

Klíčová 

aktivita /  

Działanie 

kluczowe

Položka/Pozycja

0,00

Partner 2 Město Jaroměř /Gmina Miejska Jaroměř

Příprava

Przygotowanie?



jednotka

jednostka

počet

Ilość
Cena

Jednotky Jednostki
Součet

Łącznie

Poř. č. / 

Numer

Kód

 x

Kód

x.y

Klíčová 

aktivita /  

Działanie 

kluczowe

Položka/Pozycja

33 Kód5 5.3. Nábytek a vybavení 4 Repasovaná skříňová vitrína (R 502) / Odnowiona szafa z witryną (R 502) ks 1 1 200,00 1 200 €

34 Kód5 5.3. Nábytek a vybavení 4 Replika pracovního stolu (T 10) / Replika stołu roboczego (T 10) ks 1 2 178,00 2 178 €

35 Kód5 5.3. Nábytek a vybavení 4 Replika pracovního stolu (T 11) / Replika stołu roboczego (T 11) ks 1 1 210,00 1 210 €

36 Kód5 5.3. Nábytek a vybavení 4 Typová křesla (N 901) / Typowe fotele (N 901) ks 6 200,00 1 200 €

37 Kód5 5.3. Nábytek a vybavení 4 Replika policové stěny (T 12) / Replika ściany z półkami (T 12) ks 1 1 600,00 1 600 €

38 Kód5 5.1. Kancelářské vybavení 4

Spotřební materiál interaktivní části expozice papírenských výrobků - ruční papír / 

Materiał użytkowy interaktywnej części ekspozycji wyrobów papierniczych - papier 

wykonywany ręcznie ks 5 000 1,00 5 000 €

39 Kód5 5.1. Kancelářské vybavení 4

Spotřební materiál interaktivní části expozice papírenských výrobků - dekorační 

materiál (mušle, korálky, knoflíky) / Materiał użytkowy interaktywnej części 

ekspozycji wyrobów papierniczych – materiał dekoracyjny (muszle, koraliki, guziki) ks 125 000 0,04 5 000 €

40 Kód5 5.3. Nábytek a vybavení 4

Vybavení přednáškového sálku (tak i níže) - Uzamykatelná skříňka (T 16) / 

Wyposażenie salki wykładowej (patrz niżej) – Zamykana szafka (T 16) ks 1 435,00 435 €

41 Kód5 5.3. Nábytek a vybavení 4 Lavice (T 17) / Ławka (T 17) ks 1 242,00 242 €

42 Kód5 5.3. Nábytek a vybavení 4 Skříňky pro návštěvníky (T 18) / Szafki dla odwiedzających (T 18) ks 6 338,00 2 028 €

43 Kód5 5.3. Nábytek a vybavení 4 Lavice v sálku (T 19) / Ławki w salce (T 19) ks 2 726,00 1 452 €

44 Kód5 5.3. Nábytek a vybavení 4 Vyvýšené podium (T 20) / Podniesione podium (T 20) ks 2 1 694,00 3 388 €

45 Kód5 5.3. Nábytek a vybavení 4 Promítací plátno (N 904) / Ekran projekcyjny (N 904) ks 1 80,00 80 €

46 Kód5 5.3. Nábytek a vybavení 4 Typové skládací židle (N 903) / Typowe krzesła składane (N 903) ks 30 30,00 900 €

47 Kód5 5.3. Nábytek a vybavení 4

Vybavení expozice obchodní činnosti fy A. Wenke (T 01) / Wyposażenie ekspozycji 

działalności handlowej firmy A. Wenke (T 01) ks 1 3 146,00 3 146 €

48 Kód5 5.3. Nábytek a vybavení 4

Vybavení expozice obchodní činnosti fy A. Wenke (T 02) / Wyposażenie ekspozycji 

działalności handlowej firmy A. Wenke (T 02) ks 1 339,00 339 €

49 Kód5 5.3. Nábytek a vybavení 4

Vybavení expozice obchodní činnosti fy A. Wenke (G 01 - G 05) / Wyposażenie 

ekspozycji działalności handlowej firmy A. Wenke (G 01 - G 05) ks 1 1 452,00 1 452 €

0 €

0 €

51 Kód6 6.3  Stavební práce 4

SO 01 (vlastní objekt, tak i dále)- Práce a dodávky hlavní stavební výroby / SO 01 

(właściwy obiekt, i tak poniżej) – Prace i dostawy głównej produkcji budowlanej soubor 1 140 859,00 140 859 €

52 Kód6 6.3  Stavební práce 4

SO 01 - Práce a dodávky pomocná stavební výroba / SO 01 - Prace i dostawy 

pomocniczej produkcji budowlanej soubor 1 394 096,00 394 096 €

53 Kód6 6.3  Stavební práce 4

SO 01 - Práce a dodávky M (elektromontáže, montáže vzduchotechnických 

zařízení, slaboproudé rozvody) / SO 01 - Prace i dostawy M (elektromontaż, montaż 

urządzeń wentylacyjnych, instalacje niskiego napięcia) soubor 1 199 469,00 199 469 €

54 Kód6 6.3  Stavební práce 4 SO 01 - Hodinové zúčtovací sazby / SO 01 – Godzinowe stawki rozliczeniowe soubor 1 3 463,00 3 463 €

55 Kód6 6.3  Stavební práce 4

SO 01 - Vedlejší rozpočtové náklady (průzkumné, geodetické a projektové práce, 

zařízení staveniště, inženýrská činnost / SO 01 – Dodatkowe koszty budżetowe 

(prace badawcze, geodezyjne i projektowe, urządzenia placu budowy, czynności 

inżynieryjne) soubor 1 7 449,00 7 449 €

56 Kód6 6.3  Stavební práce 4

SO 02 - Altán - Práce a dodávky hlavní stavební výroba / SO 02 – Altana - Prace i 

dostawy głównej produkcji budowlanej soubor 1 573,00 573 €

57 Kód6 6.3  Stavební práce 4

SO 02 - Altán - Práce a dodávky pomocná stavební výroba / SO 02 – Altana - Prace 

i dostawy pomocniczej produkcji budowlanej soubor 1 2 850,00 2 850 €

58 Kód6 6.3  Stavební práce 4

SO 03 - Zpevněné plochy - hlavní stavební výroba / SO 03 – Powierzchnie 

utwardzone – główna produkcja budowlana soubor 1 4 890,00 4 890 €

59 Kód6 6.3  Stavební práce 4

SO 03 - Zpevněné plochy - pomocná stavební výroba / SO 03 – Powierzchnie 

utwardzone – pomocnicza produkcja budowlana soubor 1 855,00 855 €

60 Kód6 6.3  Stavební práce 4

SO 04 - Opěrné zdi, rampa - hlavní stavební výroba / SO 04 – Mury oporowe, 

rampa – główna produkcja budowlana soubor 1 16 090,00 16 090 €

61 Kód6 6.3  Stavební práce 4

SO 04 - Opěrné zdi, rampa - pomocná stavební výroba / SO 04 – Mury oporowe, 

rampa – pomocnicza produkcja budowlana soubor 1 4 902,00 4 902 €

62 Kód6 6.3  Stavební práce 4

SO 05 - Pískoviště - hlavní stavební výroba / SO 05 – Piaskownica – główna 

produkcja budowlana soubor 1 1 322,00 1 322 €

63 Kód6 6.3  Stavební práce 4

SO 05 - Pískoviště - pomocná stavební výroba / SO 05 – Piaskownica – 

pomocnicza produkcja budowlana soubor 1 896,00 896 €

Přehled výdajů kapitol 1 Náklady na zaměstnance / Koszty personelu 0,00

Wykaz wydatków rozdziałów
2

Kancelářské a administrativní výdaje

Wydatki biurowe i administracyjne 0,00

3
Náklady na cestování a ubytování

Koszty podróży i zakwaterowania 400,00

4
Náklady na externí poradenství a služby

Koszty ekspertów i usług zewnętrznych 19 420,00

5 Výdaje na vybavení / Wydatki na wyposażenie 58 443,00

6
Pořízení nemovitostí a stavební práce

Wydatki na zakup nieruchomości i prace udowlane 777 714,00

7
Výdaje na přípravu projektové žádosti

Wydatki na przygotowanie wniosku projektowego 0,00

Způsobilé výdaje celkem / Całkowite wydatki kwalifikowalne 855 977,00

Nezpůsobilé výdaje / Wydatki niekwalifikowalne 121 323

Výdaje za projekt / Wydatki za projekt 977 300,00

Přehled výdajů klíčových aktivit 0 0,00

Wykaz wydatków działań kluczowych 1 0,00

2 21 515,00

Příprava projektu/ Przygotowanie projektu

Řízení projektu a obecné výdaje / Zarządzanie projektem i wydatki ogólne

Propagační a informační činnost/Działania promocyjne i informacyjne



jednotka

jednostka

počet

Ilość
Cena

Jednotky Jednostki
Součet

Łącznie

Poř. č. / 

Numer

Kód

 x

Kód

x.y

Klíčová 

aktivita /  

Działanie 

kluczowe

Položka/Pozycja

3 0,00

4 814 522,00

5 0,00

6 7 120,00

7 12 820,00

8 0,00

9 0,00

10 0,00

11 0,00

855 977,00

aktivita / działanie

aktivita / działanie

Zprovoznění Centra pro historické hrnčířské technologie v Bolesławci / 

Uruchomienie Centrum Dawnych Technik Garncarskich w Bolesławcu

Zprovoznění Centra pro zdobení papíru v Jaroměři / Uruchomienie Centrum 

Zdobnictwa Papieru w Jaroměřu

Zprovoznění Centra pro historické sklářství v Kłodzku / Uruchomienie Centrum 

Dawnego Szklarstwa w Kłodzku

Uspořádání workshopů a prezentací pro propagaci historických řemesel / 

Organizacja warsztatów i pokazów popularyzujących dawne rzemiosła

Uspořádání výstav pro popularizaci historických řemesel / Organizacja wystaw 

popularyzujących dawne rzemiosła

aktivita / działanie

aktivita / działanie





Zafqcznik nr 5 

Identifikace bankovního účtu příjemce dotace 1 / Identifikacja 
rachunku bankowego beneficjenta dofinansowania2

Základní informace o projektu/ Podstawowe informacje dotyczace projektu: 

Název projektu/ Tytul projektu: Centra dawnych rzemiosl na szlaku Via Fabrilis 

Registrační číslo projektu/ Numer rejestracyjny projektu: 
CZ.11.2.45/0.0/0.0/18 029/0001837 

Název příjemce dotace/ Nazwa beneficjenta dofinansowania: Gmina Miejska Boleslawiec 

Údaje o majiteli účtu/ Dane dotyczace wlasciciela rachunku bankowego3
: 

Název/ Nazwa: Gmina Miejska Boleslawiec 

Adresa I Adres: Rynek 41, 59-700 Boleslawiec 

Bankovní spojení/ Dane dotyczace banku3
: 

Název banky / Nazwa banku: Powszechna Kasa Oszczydnosci Bank Polski Spólka Akcyjna z 
siedzib'l, w W arszawie 
Adresa I Adres banku: ul. Pulawska 15, 02-515 Warszawa 

1 V případě, že identifikaci bankovního účtu pro prostředky EFRR vyplňuje Hlavní příjemce dotace, je všude 
v této příloze relevantní pojem „Hlavní příjemce dotace" místo pojmu „příjemce dotace"./ Jeteli identyfikacjr; 
rachunku do celów przekazania srodków z EFRR wypelnia Glówny Beneficjent dofinansowania, w zalqczniku 
tym obowiqzuje pojr;cie „ Glównego Beneficjenta dofinansowania" w miejsce „ beneficjenta dofinansowania ". 
2 Tento fonnulář je nutné vyplnit několikrát, pokud je v případě českých partnerů rozdílný účet pro platby 
z EFRR a pro platby ze SR / Formularz ten nale±y wypelnié kilka razy, w przypadku jeslí u partnerów czeskich 
jest inny rachunek dia platnosci z EFRR oraz platnosci z budtetu panstwa. 
3 V případě, kdy je českým příjemcem dotace/hlavním příjemcem dotace příspěvková organizace územního 
samosprávného celku, musí být pro účely dotace uveden účet zřizovatele příspěvkové organizace a zřizovatel je 

uveden i v údajích o majiteli účtu. / W przypadku kiedy czeskim beneficjentem dotacji I glównym beneficjentem 
dotacji jest instytucja bud±etowa samorzqdu terytorialnego musi byé dia celów dotacji przedstawiony rachunek 
organu zalotycielskiego instytucji bud±etowej i organ zalotycielski wskazany w danych posiadacza rachunku. 
4 V případě standardního projektu může být účet veden pouze v EUR, v případě projektů technické pomoci může 

být účet veden v měně CZK/PLN nebo EUR, v případě českých partnerů žádajících o prostředky státního 
rozpočtu je měna účtu volitelná./ W przypadku projektów standardowych rachunek mate byé prowadzony w 
EUR, w przypadku projektów pomocy technicznej rachunki mogq byé prowadzone w walucie CZK I PLN lub 
EUR, w przypadku czeskich partnerów wnioskujqcych o srodki z bud±etu panstwa waluta rachunku jest 
dowolna. 



Zalqcznik nr 5 

IBAN: PL 50 1020 5226 0000 6502 0643 9733 

Datum/ Data: 09.09.2019 r. 



Registrační číslo projektu / Numer rejestracyjny projektu:  CZ.11.2.45/0.0/0.0/18_029/0001837 

 

Název projektu / Tytuł projektu:   

Centra tradičních řemesel na cestě Via Fabrilis 

Centra dawnych rzemiosł na szlaku Via Fabrilis 

Pořadí / Kolejność 
Plánované datum předložení / 

Termin złożenia 
Plán / Plan 

Závěrečná platba / Płatność 
końcowa 

1 28.10.2020 784 136,66 Ne / Nie 

2 30.04.2021 836 804,69 Ne / Nie 

3 28.10.2021 359 901,08 Ne / Nie 

4 30.04.2022 359 901,07 Ano / Tak 

 
Datum / Termin: 08.04.2020, 16:32:08 
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Tabulka odvodů za porušení pravidel Programu 
 

1. DRUHY NESROVNALOSTÍ A ODPOVÍDAJÍCÍ SAZBY FINANČNÍCH OPRAV V RÁMCI ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK 
 

Při stanovení výše finanční opravy se postupuje dle ROZHODNUTÍ KOMISE C(2019) 3452, ze dne 14. 5. 2019 v platném znění, kterým se stanoví pokyny ke  

stanovení finančních oprav, které mají být provedeny u výdajů financovaných Unií za nedodržení platných pravidel pro zadávání veřejných zakázek.  

Výše finanční opravy se vypočítá z částky, která byla poskytovatelem dotace poskytnuta v souvislosti s výběrovým řízením, u kterého se porušení pravidla vyskytlo. 

V případě, kdy je porušení pravidel pro zadávání veřejných zakázek pouze formální povahy bez skutečného nebo potenciálního finančního dopadu, nebude  

provedena žádná finanční oprava. 

Vyskytne-li se v jednom zadávacím (výběrovém) řízení více nesrovnalostí, sazby oprav se nesčítají, ale při rozhodování o sazbě opravy (5 %, 10 %, 25 % nebo 100 %) se 

zohlední nejzávažnější porušení. 

V případech, kdy k porušení dochází v důsledku podvodu nebo trestného činu, jež byl zjištěn příslušným soudním orgánem nebo příslušným orgánem EU nebo  

vnitrostátním orgánem na základě důkazních prvků dokládajících přítomnost podvodných nesrovnalostí, použije se vždy finanční oprava ve výši 100 %. 

  



                     
       Příloha č. 7 / Załącznik nr 7 
                                                 Platí pouze pro české partnery projektu / Dotyczy tylko czeskich partnerów projektu 
 

2 
 

1. Oznámení o zakázce a zadávací podmínky 
 

Č. Druh nesrovnalosti Použitelné právní předpisy1 Popis nesrovnalosti Sazba opravy 

1. Neuveřejnění oznámení o 
zahájení zadávacího řízení 

Nebo neoprávněné přímé zadání 
(tj. protiprávní jednací řízení bez 
uveřejnění) 

Článek 31 směrnice 2014/23/EU 
 

Články 26, 32 a 49 směrnice 2014/24/EU 

 
Články 44, 67 až 69 směrnice 
2014/25/EU 

Oznámení o zahájení zadávacího řízení nebylo uveřejněno v 
souladu s příslušnými předpisy (např. uveřejnění v Úředním 
věstníku Evropské unie (dále jen Úř. věst.), pokud to směrnice 
vyžadují). 

To platí i pro přímé zadávání nebo jednací řízení bez 
uveřejnění, pokud nejsou splněna kritéria pro jejich použití. 

100% 

Stejné jako výše, s výjimkou skutečnosti, že uveřejnění bylo 
učiněno jinými odpovídajícími prostředky2. 

25% 

2. Zakázky na stavební práce/ 
služby/ dodávky jsou uměle 
rozděleny 

Článek 8 odst. 4 směrnice 
2014/23/EU 

Článek 5 odst. 3 směrnice 
2014/24/EU 

 
Článek 16 odst. 3 směrnice 2014/24/EU 

Projekt na stavební práce nebo navrhovaný nákup určitého 
množství dodávek a/nebo služeb je uměle rozdělen na několik 
zakázek. Každá zakázka na část stavebních prací/ dodávek/ 
služeb proto nedosahuje prahových hodnot směrnic, což 
zabraňuje uveřejnění celého souboru dotčených stavebních 
prací, služeb nebo dodávek v Úř. věst.3 

100% (tato oprava se 
použije, pokud 
oznámení o zahájení 
zadávacího řízení 
týkající se dotčených 
stavebních prací/ 
dodávek/ služeb 
nebylo uveřejněno v 
Úř. věst., ačkoli 

                                                           
1 Uvedená judikatura odkazuje na ustanovení směrnic 2004/17/ES a 2004/18/ES. Poskytnutý výklad však může být relevantní i pro ustanovení směrnic z roku 2014. 

2 Odpovídajícími prostředky uveřejnění se rozumí, že oznámení o zahájení zadávacího řízení bylo uveřejněno způsobem, který zajišťuje, že podnik se sídlem v jiném členském státě má přístup k příslušným 

informacím týkajícím se zadávacího řízení před zadáním dané zakázky, aby měl možnost podat nabídku nebo vyjádřit svůj zájem tuto zakázku získat. V praxi se jedná o případ, kdy 1) oznámení o zahájení 
zadávacího řízení bylo uveřejněno na vnitrostátní úrovni (podle příslušných vnitrostátních právních předpisů nebo pravidel) a/ nebo 2) byly dodrženy základní normy pro uveřejňování zakázek (další podrobnosti o 
těchto normách jsou uvedeny v oddíle 2.1 interpretačního sdělení Komise č. 2006/C 179/02). 
3 Stejný přístup lze použít obdobně na zakázky, na které se vztahují pouze vnitrostátní předpisy pro zadávání veřejných zakázek a u kterých díky umělému rozdělení stavebních prací/ dodávek/ služeb 

nebylo nutné uveřejnění v souladu s těmito předpisy. 
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Č. Druh nesrovnalosti Použitelné právní předpisy1 Popis nesrovnalosti Sazba opravy 

  2014/25/EU 
 

C-574/10, Komise/ Německo, T-
358/08, Španělsko/ Komise a T-
384/10, Španělsko/ Komise 

 to směrnice 
vyžadují) 

Stejné jako výše, s výjimkou skutečnosti, že uveřejnění bylo 
učiněno jinými odpovídajícími prostředky, za stejných 
podmínek uvedených v bodě 1 výše. 

25% 

3. Chybějící odůvodnění pro zadání 
zakázky bez rozdělení na části 

Článek 46 odst. 1 směrnice 
2014/24/EU 

Veřejný zadavatel neuvádí hlavní důvody svého rozhodnutí 
nerozdělit zakázku na části. 

5% 

4. Nedodržení lhůt pro podání 
nabídek nebo lhůt pro podání 
žádostí o účast4. 

nebo 

 
Neprodloužení lhůt pro  podání 
nabídek, pokud došlo k 
významným změnám v 
zadávacích podmínkách 

Články 27 až 30, 47 odst. 1 a 3, a čl. 53 
odst. 1 směrnice 2014/24/EU 

Články 45 až 48, 66 odst. 3 a 73 odst. 1 
Směrnice 2014/25/EU 

Lhůty stanovené ve směrnicích byly zkráceny o 85% a více, 
nebo lhůta je 5 dnů a méně. 

100% 

Lhůty stanovené ve směrnicích byly zkráceny o 50% a více (ale 
méně než 85%).5 

25% 

Lhůty stanovené ve směrnicích byly zkráceny o 30% a více (ale 
méně než 50%). 

nebo 

 

10% 

                                                           
4 Tyto lhůty se vztahují na otevřené řízení, užší řízení a zadávací řízení s vyjednáváním. 

Je třeba také upozornit na čl. 47 odst. 1 směrnice 2014/24/EU: "Při stanovení lhůt pro podání nabídek a žádostí o účast veřejní zadavatelé zohlední složitost veřejné zakázky a čas nezbytný na přípravu 

nabídek, aniž jsou dotčeny minimální lhůty stanovené v článcích 27 až 31". 

5 Např. při minimální lhůtě pro doručení nabídek v délce 35 dnů (podle článku 27 směrnice 2014/24/EU) by se mohly vyskytnout dva scénáře: 1) lhůta použitá veřejným zadavatelem činila 10 dnů, což znamená 
zkrácení časové lhůty o 71,4% [= (35-10)/ 35)], a to odůvodňuje finanční opravu ve výši 25%; 2) lhůta použitá veřejným zadavatelem byla 10 dnů, avšak minimální lhůta měla být 15 dnů (z důvodu uveřejnění 
předběžného oznámení), což znamená zkrácení lhůty o 33% [= (15-10)/15)], a to odůvodňuje finanční opravu ve výši 10% 



                     
       Příloha č. 7 / Załącznik nr 7 
                                                 Platí pouze pro české partnery projektu / Dotyczy tylko czeskich partnerów projektu 
 

4 
 

 

 

Č. Druh nesrovnalosti Použitelné právní předpisy1 Popis nesrovnalosti Sazba opravy 

   Lhůty nebyly prodlouženy v případech, kdy došlo k 
významným změnám v zadávací dokumentaci6. 

 

Lhůty stanovené ve směrnicích byly zkráceny o méně než 
30%. 

5% 

5. Nedostatečná doba k tomu, aby 
si potenciální účastníci opatřili 
zadávací dokumentaci 

nebo 

 
Omezení pro získání zadávací 
dokumentace 

Článek 29 a 34 směrnice 2014/23/EU 

Články 22 a 53 směrnice 2014/24/EU 

 
Články 40 a 73 směrnice 2014/25/EU 

Doba k tomu, aby si hospodářské subjekty (tj. potenciální 
účastníci) opatřili zadávací dokumentaci, je příliš krátká (tj. 
kratší nebo rovna 50% lhůt pro podání nabídek stanovených 
v zadávací dokumentaci, v souladu s příslušnými 
ustanoveními), a vytváří tak neodůvodněnou překážku pro 
otevření zadávacího řízení hospodářské soutěži. 

10% 

   Doba k tomu, aby si hospodářské subjekty (tj. potenciální 
účastníci) opatřili zadávací dokumentaci, je zkrácena, ale 
zkrácení je menší než 80% lhůt pro podání nabídek, v souladu 
s příslušnými ustanoveními. 

5% 

   Doba pro hospodářské subjekty (tj. potenciální účastníky) k 
získání zadávací dokumentace je 5 dnů nebo méně. 

25% 

   Nebo  

   
Pokud veřejný zadavatel vůbec nenabídl7 za pomoci 
elektronických prostředků neomezený a úplný přímý 
přístup k zadávací dokumentaci zdarma, jak stanoví čl. 53 
odst. 1 směrnice 2014/24/EU, jde o závažnou 

 

                                                           
6 Srov. Článek 47 odst. 3 písm. b) směrnice 2014/24/EU. 
7 Tam, kde elektronický přístup nabídnut byl, ale doba přístupu byla zkrácena, platí pro příslušné případy výše uvedené sazby 25%, 10% nebo 5%. 
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nesrovnalost8. 

Č. Druh nesrovnalosti Použitelné právní předpisy1 Popis nesrovnalosti Sazba opravy 

6. Neuveřejnění prodloužených 
lhůt pro podání nabídek9 

nebo 
 
 

Neprodloužení lhůt pro podání 
nabídek 

Články 3 a 39 směrnice 2014/23/EU 

Články 18 a 47 směrnice 2014/24/EU 

 
Články 36 a 66 směrnice 2014/25/EU 

Počáteční lhůty pro podání nabídek (nebo podání žádostí o 
účast) byly správné v souladu s platnými ustanoveními, ale 
byly prodlouženy bez odpovídajícího uveřejnění v souladu s 
příslušnými předpisy (tj. uveřejněním v Úř. věst. EU), ale 
uveřejnění (prodloužených lhůt) bylo provedeno jinými 
prostředky (viz podmínky v bodě 1 výše). 

5% 

Stejné jako výše a uveřejnění (prodloužených lhůt) jinými 
prostředky nebylo provedeno (viz podmínky v bodě 1 výše). 

10% 

   Nebo  

   Neprodloužení lhůt pro podání nabídek v případech, kdy z 
jakéhokoli důvodu nejsou dodatečné informace dodány 
nejpozději šest dnů před koncem lhůty pro podání nabídek10, 
i když o to hospodářský subjekt požádal včas. 

 

                                                           
8 S výjimkou případů, kdy jsou podmínky stanovené v citovaném 2. a 3. odstavci dodrženy. V takových případech se žádná oprava nepoužije. 
9 Nebo prodloužených lhůt pro podání žádostí o účast; tyto lhůty se vztahují na užší řízení a jednací řízení s uveřejněním. 
10 Srov. Článek 47 odst. 3 písm. a) směrnice 2014/24/EU. V případě zrychleného řízení podle čl. 27 odst. 3 a čl. 28 odst. 6 uvedené směrnice činí tato lhůta čtyři dny. 
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7. Případy, které neodůvodňují 
použití jednacího řízení s 
uveřejněním nebo soutěžního 
dialogu 

Článek 26 odst. 4 směrnice 2014/24/EU Veřejný zadavatel zadá veřejnou zakázku v jednacím řízení 
s uveřejněním nebo v soutěžním dialogu v situacích, které 
směrnice neupravuje. 

25% 

Č. Druh nesrovnalosti Použitelné právní předpisy1 Popis nesrovnalosti Sazba opravy 

   Případy, kdy veřejný zadavatel zajistil úplnou 
transparentnost, včetně odůvodnění použití těchto postupů v 
zadávacích podmínkách, neomezil počet účastníků, které 
vyzve k podání předběžných nabídek, a zajistil rovné 
zacházení se všemi účastníky v průběhu jednání. 

10% 

8. Nedodržení postupu 
stanoveného ve směrnici pro 
elektronické a souhrnné 
zadávání zakázek11 

Články 33 až 39 směrnice 2014/24/EU 

Články 51 až 57 směrnice 2014/25/EU 

Zvláštní postupy pro elektronické a souhrnné zadávání 
zakázek12 nebyly dodrženy, jak je stanoveno v příslušné 
směrnici, a toto nedodržení mohlo mít odrazující účinek na 
potenciální účastníky13. 

10% 

Vede-li toto nedodržení k zadání zakázky jinému účastníkovi, 
než kterému měla být zadána, považuje se to za závažnou 

25% 

                                                           
11 S výjimkou případů, kdy nesrovnalost již spadá pod jiné druhy nesrovnalostí stanovené v těchto pokynech. 
12 Jedná se o tyto postupy zadávání zakázek: rámcové dohody, dynamické nákupní systémy, elektronické aukce, elektronické katalogy, centralizované nákupní činnosti a centrální zadavatelé. 
13 Například: doba platnosti rámcové dohody přesahuje čtyři roky bez řádného odůvodnění. 
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nesrovnalost14. 

9. V oznámení o zahájení 
zadávacího řízení nejsou 
uvedeny požadavky na kvalifikaci 
anebo kritéria hodnocení (a 
jejich váhy) nebo podmínky 
plnění zakázek nebo technické 
specifikace. 

Články 31, 33, 34, 36, 37, 38 a 41 a 
příloha V (body 7.c a 9) směrnice 
2014/23/EU 

Články 42, 51, 53, 56 až 63, 67 a 70, 
příloha V část C (body 11.c a 18) a 
příloha VII směrnice 

a) V oznámení o zahájení zadávacího řízení15 nejsou 
uveřejněny požadavky na kvalifikaci anebo kritéria hodnocení 
(a jejich váhy).  

25% 

b) V oznámení o zahájení zadávacího řízení16 nejsou 
uvedeny podmínky plnění zakázek nebo technické 
specifikace. 

 

10% 

 
 

 

                                                           
14 Pokud nedodržení znamená, že oznámení o zahájení zadávacího řízení nebylo uveřejněno, pak se sazba opravy stanoví v souladu s bodem 1 výše. 
15 Nebo v zadávací dokumentaci, pokud je uveřejněna spolu s oznámením o zahájení zadávacího řízení. 
16 Nebo v zadávací dokumentaci, pokud je uveřejněna spolu s oznámením o zahájení zadávacího řízení. 
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Č. Druh nesrovnalosti Použitelné právní předpisy1 Popis nesrovnalosti Sazba opravy 

 nebo 
 

Nedostatečně podrobně 
popsaná kritéria hodnocení a 
jejich váhy. 

 
nebo 

 
Neposkytnutí/ neuveřejnění 
vysvětlení/ doplňujících 
informací. 

2014/24/EU 
 

Čl. 60, 71, 73, 76 až 79, 82 a 87, příloha 
VIII a příloha XI , A (bod 16 a 19), B (bod 
15 a 16) a C (bod 14 a 15) směrnice 
2014/25/EU 

 
Zásada rovného zacházení uvedená v 
článku 18 směrnice 2014/24/EU 

c) Ani uveřejněné oznámení o zahájení zadávacího řízení, ani 
zadávací dokumentace dostatečně podrobně neuvádějí 
kritéria hodnocení a jejich váhu, což má za následek 
nepřiměřené omezení hospodářské soutěže (tj. nedostatek 
podrobností mohl mít na potenciální účastníky odrazující 
účinek)17. 

d) Objasnění nebo doplňující informace (k požadavkům na 
kvalifikaci/ hodnotícím kritériím), které zadavatel poskytl, 
nebyly sděleny všem účastníkům nebo nebyly uveřejněny. 

 

 Judikatura: ESD-07/2016 Dimarso, ESD-
11/2010 COM vs Irsko, ESD-01/2008 
Lianakis 

 

 
  

                                                           
17 S výjimkou případu, kdy zadavatel kritéria hodnocení a jejich váhu dostatečně podrobně vyjasnil na žádost účastníků- před uplynutím lhůty pro podání nabídek. 
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Č. Druh nesrovnalosti Použitelné právní předpisy1 Popis nesrovnalosti Sazba opravy 

10. Použití 
 

- důvodů pro vyloučení, 
požadavků na kvalifikaci, kritérií 
hodnocení nebo 

 

- podmínek pro plnění zakázek 
nebo 

 

- technických specifikací 

 
které jsou diskriminační na 
základě neodůvodněných 
vnitrostátních, regionálních 
nebo místních preferencí 

Články 36, 37, 38 a 41 ve vztahu k článku 
3 směrnice 2014/23/EU 

Články 42, 56 až 63, 67 a 70 ve vztahu k 
článku 18 odst. 1, příloze VII směrnice 
2014/24/EU 

 
Články 60, 76 až 79, 82 a 87 ve vztahu k 
článku 36 odst. 1, příloze VIII směrnice 
2014/25/EU 

Případy, v nichž by hospodářské subjekty mohly být odrazeny 
od podání nabídky z důvodu protiprávních důvodů pro 
vyloučení, požadavků na kvalifikaci, kritérií hodnocení nebo 
podmínek pro plnění zakázky, které obsahují neodůvodněné 
vnitrostátní, regionální nebo místní preference. 

Jedná se například o případ, kdy existuje požadavek, aby v 
době podání nabídky měl účastník: 

 

(i) provozovnu nebo zástupce v zemi nebo regionu; nebo 

 

(ii) zkušenosti anebo odbornou způsobilost v zemi nebo 
regionu18; 

(iii) vybavení v zemi nebo regionu. 

25% 

Stejně jako výše, s výjimkou případů, kdy byla stále zajištěna 
minimální míra hospodářské soutěže, tj. určitý počet 
hospodářských subjektů předložil nabídky, které byly přijaty a 
splnily požadavky na kvalifikaci. 

10% 

11. Použití 
 

kritérií pro vyloučení, požadavků 
na kvalifikaci, kritérií hodnocení 
nebo 

Články 36, 37, 38 a 41 ve vztahu k článku 
3 směrnice 2014/23/EU 

Články 42, 56 až 63, 67 a 70 ve 

To se týká kritérií nebo podmínek, které sice nejsou 
diskriminační na základě vnitrostátních/ regionálních/ místních 
preferencí, ale stále vedou k omezení přístupu hospodářských 
subjektů ke konkrétnímu zadávacímu řízení. Příkladem toho 
jsou následující případy. 

10% 

 

                                                           
18 Definice požadavků na kvalifikaci nesmí být diskriminační ani omezující a musí být vázána na předmět zakázky a musí být přiměřená. V každém případě, pokud není možné dostatečně přesně popsat 

požadovaný specifický požadavek na kvalifikaci, musí být odkaz použitý v kvalifikačních požadavcích doplněn slovy "nebo rovnocenný", aby se zajistilo otevření hospodářské soutěži. Pokud jsou tyto podmínky 
splněny, není finanční oprava odůvodněná. 
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Č. Druh nesrovnalosti Použitelné právní předpisy1  Popis nesrovnalosti Sazba opravy 

 - podmínek pro plnění zakázek 
nebo 

- technických specifikací 

 
které nejsou diskriminační ve 
smyslu předchozího druhu 
nesrovnalosti, ale stále omezují 
přístup hospodářských subjektů 

vztahu k článku 18 odst. 1 příloze VII 
směrnice 2014/24/EU 

Články 60, 76 až 79, 82 a 87 ve vztahu k 
článku 36 odst. 1, příloze VIII směrnice 
2014/25/EU 

 

1) případy, kdy minimální úroveň způsobilosti pro konkrétní 
zakázku se vztahuje k jejímu předmětu, ale není mu 
úměrná; 

 

2) případy, kdy byly při hodnocení účastníků použity 
požadavky na kvalifikaci jakožto kritéria hodnocení 

 

3) případy, kdy jsou vyžadovány specifické ochranné známky/ 
značky/ normy19, s výjimkou případů, kdy se tyto požadavky 
týkají doplňkové části zakázky a potenciální dopad na 
rozpočet EU je pouze formální (srov. oddíl 1.4). 
 

 

   

  Případy, kdy byla použita omezující kritéria/ podmínky/ 
specifikace, ale byla stále zajištěna minimální míra 
hospodářské soutěže, tj. určitý počet hospodářských 
subjektů předložil nabídky, které byly přijaty a splnily 
kvalifikační požadavky. 

5% 

  Případy, kdy minimální úroveň způsobilosti pro konkrétní 
zakázku se zjevně nevztahuje k jejímu předmětu. 

25% 

  Nebo  

                                                           
19 Bez umožnění ekvivalentní ochranné známky/ obchodní značky nepoužitím povinného textu "nebo rovnocenný". 
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  případy, kdy kritéria pro vyloučení, požadavky na kvalifikaci, 
kritéria hodnocení nebo podmínky pro plnění zakázek vedly k 
situaci, kdy nabídku mohl podat pouze jeden hospodářský 
subjekt a tento výsledek nemůže být odůvodněn technickou 
specifičností dané zakázky. 
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Č. Druh nesrovnalosti Použitelné právní předpisy1 Popis nesrovnalosti Sazba opravy 

12. Nedostatečná nebo nepřesná 
definice předmětu zakázky20 

Článek 3 směrnice 2014/23/EU 
 

Článek 18 odst. 1 směrnice 
2014/24/EU 

Článek 36 směrnice 2014/25/EU Věci 

C-340/02, 
Komise/ Francie EU:C:2004:623 a C-
299/08, Komise/ Francie 
EU:C:2009:769 

 
C-423/07, Komise/ Španělsko 

Popis v oznámení o zahájení zadávacího řízení anebo v 
zadávacích podmínkách je nedostatečný nebo nepřesný 
způsobem, který neumožňuje potenciálním účastníkům plně 
určit předmět zakázky, což má za následek odrazující účinek, 
který by mohl omezit hospodářskou soutěž21. 

10% 

13. Neodůvodněné omezení 
poddodávek 

Články 38 odst. 2 a 42 směrnice 
2014/23/EU 

Články 63 odst. 2 a 71 směrnice 
2014/24/EU 

 
Články 79 odst. 3 a 88 směrnice 
2014/25/EU 

 

Zadávací podmínky (např. technické specifikace) ukládají 
omezení na použití poddodavatelů na část zakázky 
stanovenou abstraktně jako určité procento této zakázky, a to 
bez ohledu na možnost ověření kapacit potenciálních 
poddodavatelů a bez jakékoli zmínky o podstatných rysech 
úkolů, které by byly poddodavatelsky řešeny. 

5% 

 

                                                           
20 S výjimkou případů, kdy: 1) směrnice umožňují vyjednávání nebo 2) předmět zakázky byl objasněn po uveřejnění oznámení o zakázce a toto objasnění bylo uveřejněno v Úř. věst. 
21 Např. bylo zjištěno ze stížností nebo dotazů v průběhu výběrového řízení, že potenciální účastníci nemohou ze zadávacích podmínek předmět zakázky určit. Počet otázek potenciálních účastníků však 

nepoukazuje na existenci nesrovnalosti za předpokladu, že veřejný zadavatel odpověděl na otázky odpovídajícím způsobem v souladu s čl. 47 odst. 3 a čl. 53 odst. 2 směrnice 2014/24/EU. 
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Č. Druh nesrovnalosti Použitelné právní předpisy1 Popis nesrovnalosti Sazba opravy 

  Věc C-406/14, EU:C:2016: 652, 
Wrocław - Miasto na prawach 
powiatu, bod 34 
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2. Zadání zakázky, posouzení a hodnocení nabídek 
 

Č. Druh nesrovnalosti Právní základ / 
referenční dokument 

Popis nesrovnalosti Sazba 
opravy 

14. Kvalifikační požadavky 
(nebo technické 
specifikace) byly upraveny 
po otevření nabídek nebo 
byly nesprávně uplatněny. 

Články 3 odst. 1 a 37 
směrnice 2014/23/EU 

Články 18 odst. 1 a 56 
odst. 1 směrnice 
2014/24/EU 

 
Články 36 odst. 1 a 76 
odst. 1 směrnice 
2014/25/EU 

Kvalifikační požadavky (nebo technické specifikace) byly ve fázi výběru změněny nebo 
byly během fáze výběru nesprávně použity, což mělo za následek přijetí vítězných 
nabídek, které by při dodržení původně uveřejněných kvalifikačních požadavků přijaty 
nebyly (nebo odmítnutí nabídek, které přijaty být měly22). 

25% 

15. Vyhodnocení nabídek s 
použitím kritérií 
hodnocení, která se liší od 
kritérií uvedených v 
oznámení o zahájení 
zadávacího řízení nebo 
v zadávacích podmínkách 

nebo 

 
vyhodnocení za použití 
dodatečných kritérií pro 
zadání, která nebyla 

Článek 41 směrnice 
2014/23/EU 

 
Články 67 a 68 směrnice 
2014/24/EU 

 
Články 82 a 83 směrnice 
2014/25/EU 

 
 

Kritéria hodnocení (nebo příslušná dílčí kritéria nebo váhy) uvedená v oznámení o 
zahájení zadávacího řízení  nebo v zadávacích podmínkách 1) nebyla během hodnocení 
nabídek použita, nebo 2) byla v tomto hodnocení použita dodatečná kritéria hodnocení, 
která nebyla uveřejněna23. 

10% 

Pokud tyto dva případy měly diskriminační účinek (na základě neodůvodněných 
vnitrostátních/ regionálních/ místních preferencí), jedná se o závažnou nesrovnalost. 

25% 

                                                           
22 Ledaže by veřejný zadavatel jednoznačně prokázal, že odmítnutá nabídka by v žádném případě nevyhrála, a proto nesrovnalost neměla žádný finanční dopad. 

23 Podle čl. 67 odst. 5 směrnice 2014/24/EU a související judikatury. 
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uveřejněna 

 
 

 

Č. Druh nesrovnalosti Právní základ / 
referenční dokument 

Popis nesrovnalosti Sazba 
opravy 

  Věci C-532/06, Lianakis, 
EU:C:2008:40, body 43-44 a 
C- 6/15, TNS Dimarso, body 
25–36 

  

16. Nedostatečná auditní 
stopa pro zadání zakázky 

Článek 84 směrnice 
2014/24/EU 

Článek 100 směrnice 
2014/25/EU 

Příslušná dokumentace (stanovená v příslušných ustanoveních směrnic) není dostatečná 
k odůvodnění zadání zakázky, což vede k nedostatečné transparentnosti. 

25% 

Odmítnutí přístupu k příslušné dokumentaci je zásadní nesrovnalostí, neboť veřejný 
zadavatel neposkytuje důkaz o tom, že zadávací řízení bylo v souladu s platnými předpisy. 

100% 
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17. Jednání během 
zadávacího řízení, včetně 
úpravy vítězné nabídky 
během hodnocení 

Články 37 odst. 6 a 59 
směrnice 2014/23/EU 

Články 18 odst. 1 a 56 
odst. 3 směrnice 
2014/24/EU 

 
Články 36 odst. 1 a 76 odst. 
4 směrnice 2014/25/EU 
Věci C- 324/14, Partner 
Apelski Dariusz, 
EU:C:2016:214, 
bod 69 a C- 27/15, 
Pippo Pizzo 
EU:C:2016:404 

Zadavatel povolil účastníkovi změnit svou nabídku24 během hodnocení nabídek, a tato 
změna vedla k zadání zakázky danému účastníkovi. 

nebo 

V rámci otevřeného nebo užšího řízení veřejný zadavatel jedná během fáze hodnocení s 
některým(i) z účastníků, což vede k podstatně změněné zakázce ve srovnání s původními 
podmínkami stanovenými v oznámení o zahájení zadávacího řízení nebo v zadávacích 
podmínkách. 

nebo 

V koncesích umožňuje veřejný zadavatel některému účastníkovi během jednání změnit 
předmět, kritéria hodnocení a minimální požadavky, a tato změna vede k zadání zakázky 
danému 

25% 

 

  

Č. Druh nesrovnalosti Právní základ / 
referenční dokument 

Popis nesrovnalosti Sazba 
opravy 

  Společné případy, C-
21/03 a C-34/03, 
Fabricom, 
EU:C:2005:127 

účastníkovi.  

                                                           
24 S výjimkou vyjednávacích řízení a soutěžního dialogu a tam, kde směrnice umožňují účastníkovi předložit, doplnit nebo objasnit informace a dokumenty. 
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18. Nedovolená předchozí 
účast účastníků na 
přípravě zakázky u 
zadavatele 

Články 3 a 30 odst. 2 
směrnice 2014/23/EU 

Články 18 odst. 1, 40 a 41 
směrnice 2014/24/EU 

 
Články 36 odst. 1 a 59 
směrnice 2014/25/EU 

 
Společné případy, C-21/03 
a C-34/03, Fabricom, 
EU:C:2005:127 

Případy, kdy účastník působil v roli poradce veřejného zadavatele před zadávacím řízením 
a toto působení vedlo k narušení hospodářské soutěže nebo k porušení zásad zákazu 
diskriminace, rovného zacházení a transparentnosti za podmínek uvedených v článcích 
40 a 41 směrnice 2014/24/EU25. 

25% 

19. Jednací řízení s 
uveřejněním, s 
podstatnou změnou 
podmínek stanovených v 
oznámení o zahájení 
zadávacího řízení nebo v 
zadávacích podmínkách 

Článek 29 odst. 1 a 3 
směrnice 2014/24/EU 

Článek 47 směrnice 
2014/25/EU 

V rámci  jednacího řízení s uveřejněním byly počáteční podmínky zakázky podstatně 
změněny26, což vyžaduje uveřejnění nového zadávacího řízení. 

25% 

20. Neodůvodněné odmítnutí  
nabídek obsahujících 
mimořádně nízkou 
nabídkovou cenu 

Článek 69 směrnice 
2014/24/EU 

Článek 84 směrnice 
2014/25/EU 

Nabídky, které obsahovaly mimořádně nízkou nabídkovou cenu ve vztahu ke stavebním 
pracím/ dodávkám/ službám, byly odmítnuty, ale veřejný zadavatel před odmítnutím 
těchto nabídek nepoložil příslušným účastníkům písemné otázky (např. nepožádal o 
podrobnosti o základních prvcích nabídky, které jsou pro něj důležité), nebo veřejný 
zadavatel takové otázky položil, ale není schopen prokázat, že odpovědi poskytnuté 
dotčenými účastníky posoudil. 

25% 

 

                                                           
25 Takové poradenství je nedovolené bez ohledu na to, zda k němu dojde během zpracovávání zadávacích podmínek nebo v průběhu předchozího postupu posuzování projektové žádosti. 
26 Viz poslední řádek čl. 29 odst. 3 směrnice 2014/24/EU. 
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Č. Druh nesrovnalosti Právní základ / 
referenční dokument 

Popis nesrovnalosti Sazba 
opravy 

   
Spojené věci C-285/99 
Lombardini a C- 286/99 
Mantovani EU:C:2001 
610, 
body 78 až 86 a věc T-
402/06, Španělsko/ 
Komise, EU:T:2013:445, 
bod 91 

  

21. Střet zájmů s dopadem na 
výsledek zadávacího řízení 

Článek 35 směrnice 
2014/23/EU 

Článek 24 směrnice 
2014/24/EU 

Byl zjištěn neodhalený nebo nedostatečně napravený střet zájmů, a to podle článku 24 
směrnice 2014/24/EU (nebo článku 35 směrnice 2014/23/EU nebo článku 42 směrnice 
2014/25/EU), a dotčenému účastníku byla zadána předmětná veřejná zakázka 
(zakázky)27. 
 
 

100% 

  
Článek 42 směrnice 
2014/25/EU 

  

  
Věc C-538/13, eVigilo 
EU:C:2015:166, 
body 31–47 

  

 
 
 

                                                           
27 Střet zájmů může nastat již ve fázi přípravy projektu, pokud měla příprava projektu vliv na zadávací dokumentaci/ zadávací řízení. 
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Č. Druh nesrovnalosti Právní základ / 
referenční dokument 

Popis nesrovnalosti Sazba 
opravy 

22. Bid rigging28 

(zjištěný úřadem pro 
ochranu hospodářské 
soutěže, soudem nebo 
jiným příslušným 
orgánem) 

Článek 35 směrnice 
2014/23/EU 

Článek 24 směrnice 
2014/24/EU 

 

Článek 42 směrnice 
2014/25/EU 

Případ 1a: Účastníci, kteří se účastnili bid riggingu, postupovali bez pomoci osoby 
v rámci řídícího a kontrolního systému nebo zadavatele, a společnost podílející se 
na bid riggingu (dále také „tajně smluvená společnost“) byla úspěšná při zajištění 
dotyčné zakázky (zakázek). 

10% 

Případ 1b: Pokud se zadávacího řízení účastnily pouze tajně smluvené 
společnosti, pak je hospodářská soutěž vážně narušena. 

25% 

Případ 2: Osoba v rámci řídícího a kontrolního systému nebo zadavatel se účastnili 
bid riggingu tím, že pomáhali tajně smluveným účastníkům, a některá ze 
společností podílejících se na bid riggingu byla úspěšná při zajištění dotyčné 
zakázky (zakázek). 

V tomto případě dochází k podvodu/ střetu zájmů ze strany osoby v rámci řídicího 
a kontrolního systému, která pomáhala tajně smluveným společnostem, nebo 
zadavatele. 

100% 

 

 
  

                                                           
28 Bid rigging nastává, když se skupiny firem tajně dohodnou na zvýšení cen nebo na snížení kvality zboží, prací nebo služeb nabízených v zadávacích řízeních. Oprava není odůvodněná v případě, kdy 

účastníci, kteří se účastnili bid riggingu, postupovali bez pomoci osoby v rámci řídicího a kontrolního systému nebo zadavatele, a žádná ze společností podílejících se na bid riggingu nebyla úspěšná při 
zajištění dotyčné zakázky (zakázek). 
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3. Provádění zakázky 
 

Č. Druh nesrovnalosti Právní základ / 
referenční dokument 

Popis nesrovnalosti Sazba opravy 

23. Změny prvků zakázky 
uvedených v oznámení o 
zahájení zadávacího řízení 
nebo v zadávacích 
podmínkách, které nejsou v 
souladu se směrnicemi. 
 
 

Článek 43 směrnice 
2014/23/EU 

Článek 72 směrnice 

 
2014/24/EU 

Článek 89 směrnice 
2014/25/EU 

Věc C-496/99P, 
Succhi di Frutta 
EU:C:2004:236, 
body 116 a  
118 
 
Věc C-454/06, Pressetext 
EU:C:2008:351 

1) Byly provedeny změny zakázky (včetně snížení rozsahu 
zakázky), které nejsou v souladu s čl. 72 odst. 1 uvedené 
směrnice; 

 

 
Změny prvků zakázky však nebudou považovány za nesrovnalost, 
na kterou se vztahuje finanční oprava, pokud jsou dodrženy 
podmínky čl. 72 odst. 2, tj.: 

a) hodnota úprav nedosahuje ani jedné z následujících hodnot: 

(i) prahové hodnoty stanovené v článku 4 směrnice 
2014/24/EU29; a 

(ii) 10% původní hodnoty zakázky na služby a dodávky a méně 
než 15% původní hodnoty zakázky na stavební práce, a 

b) změna nemění celkovou povahu zakázky nebo rámcové 
dohody30. 

25% hodnoty původní zakázky a 
nových stavebních prací/ dodávek/ 
služeb (pokud existují) 
vyplývajících ze změn 

                                                           
29 Prahové hodnoty jsou revidovány každé dva roky, srov. článek 6 směrnice. 
30 Pojem „celková povaha zakázky nebo rámcové dohody“ není ve směrnicích definován a dosud nebyl předmětem judikatury. Viz také bod 109 odůvodnění směrnice 2014/24/EU. V tomto ohledu 
poskytuje další informace stručný pokyn 38 programu SIGMA o zadávání veřejných zakázek - úpravy zakázek (k dispozici na adrese http://www.sigmaweb.org/publications/Public-Procurement-Policy-
Brief-38-200117.pdf): „Změna je povolena, pokud tak výslovně stanoví ustanovení o vyhrazených změnách uvedená v původních zadávacích podmínkách. Ustanovení o vyhrazených změnách mohou 
umožnit v podmínkách zakázky určitou míru flexibility. Změny zakázky nelze povolit pouze proto, že byly v zadávacích podmínkách zmíněny předem. Ustanovení o vyhrazených změnách v zadávací 
dokumentaci musí být jasná, přesná a jednoznačná. Ustanovení o revizi nesmějí být formulována široce s cílem zahrnout všechny možné změny. Ustanovení o vyhrazených změnách, které je příliš 
obecné, by mohlo porušit zásadu transparentnosti a zvyšuje riziko nerovného zacházení. (…) Ustanovení o vyhrazených změnách musí vymezit rozsah a povahu možných úprav nebo variant, jakož i 
podmínky, za kterých mohou být použity. (...) Ustanovení o vyhrazených změnách nesmí změnit celkovou povahu zakázky. (…) Je například pravděpodobné, že bude vypracována nová zakázka, pokud je 
povaha zakázky upravena tak, že je požadováno dodání jiných výrobků nebo poskytování služeb jiného druhu, než které jsou stanoveny v původní zakázce. Za těchto okolností nebude změna povolena, i 
když rozsah, povaha a podmínky pro jiné produkty nebo nové služby byly předem stanoveny jasně, přesně a jednoznačně.“ 

http://www.sigmaweb.org/publications/Public-Procurement-Policy-Brief-38-200117.pdf
http://www.sigmaweb.org/publications/Public-Procurement-Policy-Brief-38-200117.pdf
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Věc C-340/02, Komise v. 
Francie EU:C:2004:623 

Věc C-91/08, Wall  

AG, EU:C:2010:182 

2) Byla provedena podstatná změna prvků zakázky (jako je cena, 
povaha prací, lhůta pro dokončení, platební podmínky, použité 
materiály), a díky této změně se realizovaná zakázka významně 
liší svou povahou od původně uzavřené smlouvy na zakázku. V 

každém případě bude změna považována za podstatnou, 
pokud je splněna jedna nebo více podmínek stanovených v 
čl. 72 odst. 4 směrnice 2014/24/EU. 

  

Čl. 72 odst. 1 písm. b) 
poslední pododstavec a 
čl. 72 písm. c) bod iii) 
směrnice 2014/24/EU 

Jakékoli zvýšení ceny přesahující 50% hodnoty původní 
zakázky. 

25% hodnoty původní zakázky a 
100% hodnoty souvisejících 
změn zakázky (zvýšení ceny) 
 

  
  

 
  



       Příloha č. 7 / Załącznik nr 7 
                                                  Platí pouze pro české partnery projektu / Dotyczy tylko czeskich partnerów projektu 
 

22 
 

2. PŘEHLED SANKCÍ ZA PORUŠENÍ PRAVIDEL PUBLICITY  

 

Odpovědnost příjemců Pochybení 
Pokud je 
náprava 
možná 

Postih příjemce, pokud se 
neřídil napomenutím nebo 

pokud náprava není možná v %  
Základ pro stanovení sankce 

Splnění povinností příjemců dle čl. 2.2. Přílohy XII 
Nařízení EU 1303/2013 a povinností stanovených ŘO                                                                                  
na výstupech projektu (publikace, mapy,...)                        
vlajka EU, texty: Evropská unie, Evropský fond pro 
regionální rozvoj, logo programu  

úplně chybí napomenutí 5 

sankce v % výdaje na pořízení 
výstupu 

je nekompletní napomenutí 3 

je nepředpisové* napomenutí 1 

Splnění povinností příjemců dle čl 2.2. Přílohy XII 
Nařízení EU 1303/2013 a povinností stanovených ŘO                                                                           
na nosičích publicity (plakáty, pozvánky,... )                          
vlajka EU, texty: Evropská unie, Evropský fond pro 
regionální rozvoj, logo programu  

úplně chybí napomenutí 50 

sankce v % výdaje na pořízení 
nosiče publicity 

je nekompletní napomenutí 25 

je nepředpisové * napomenutí 15 

Splnění povinností příjemců dle čl 2.2. Přílohy XII 
Nařízení EU 1303/2013 a povinností stanovených ŘO                                                                            
na propagačních předmětech                                            
vlajka EU, texty: Evropská unie, Evropský fond pro 
regionální rozvoj, logo programu  

úplně chybí napomenutí 100 

sankce v % výdaje na pořízení  
propagačního  předmětu 

je nekompletní napomenutí 50 

je nepředpisové* napomenutí 25 

 
* Provedení neodpovídá Kap. II Technické vlastnosti informačních a komunikačních opatření k operacím a pokyny pro vytvoření znaku unie a vymezení standardních 
barev Prováděcího nařízení EK č. 821/2014 a Příloze II Grafické normy pro vytvoření znaku Unie a vymezení barev Prováděcího nařízení EK č. 821/2014 
 
Výpočet sankce: při porušení více povinností se sankce nesčítají, stanoví se sankce za nejzávažnější porušení povinností (v tabulce nejvyšší sankce). 
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Tabela sankcji za naruszenie przepisów Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska w zakresie promocji i zamówień publicznych 

Wysokość korekty finansowej  
 
Wysokość korekty finansowej obliczana jest na podstawie kwoty, który została przyznana przez podmiot przyznający dofinansowanie w związku z 
przetargiem, w przypadku którego naruszony został regulamin.  

Wysokość korekty finansowej ustalana jest przy uwzględnieniu DECYZJI KOMISJI C(2013) 9527, z dnia 19. 12. 2013 w aktualnym brzmieniu, w sprawie 
określenia i zatwierdzenia wytycznych dotyczących określania korekt finansowych dokonywanych przez Komisję w odniesieniu do wydatków finansowanych 
przez Unię w ramach zarządzania dzielonego, w przypadku nieprzestrzegania przepisów dotyczących zamówień publicznych.   

Poniższe stawki zastosowane zostaną w przypadkach, kiedy nie jest możliwe obliczenie konsekwencji finansowych danego zamówien ia. 
 
Waga naruszenia przepisów oceniana jest z uwzględnieniem następujących czynników: poziom konkurencji, transparentność i równe traktowanie. Jeżeli 
nieprzestrzeganie przepisów zniechęca potencjalnych uczestników do udziału w przetargu lub prowadzi do przydzielenia zamówienia innemu uczestnikowi niż 
ten, któremu zostało ono pierwotnie przydzielone, jednoznacznie wskazuje to na poważne naruszenie przepisów.  

Jeżeli naruszenie przepisów ma charakter wyłącznie formalny, bez faktycznych lub potencjalnych konsekwencji finansowych, korekta finansowa nie zostanie 
przeprowadzona.  

Jeżeli w ramach jednego postępowania przetargowego dojdzie do kilku naruszeń niniejszych przepisów, stawki korekt finansowych nie sumują się, ale przy 
podejmowaniu decyzji o stawce korekty (5 %, 10 %, 25 % lub 100 %) uwzględnione zostanie najpoważniejsze naruszenie1.   

Korektę finansową w wysokości 100 % zastosować można w najpoważniejszych przypadkach, kiedy konsekwencją naruszenia regulaminu jest 
uprzywilejowanie określonego uczestnika/podmiotu zainteresowanego udziałem lub gdy naruszenie to wiąże się z oszustwem, co zostanie zweryfikowane 
przez właściwy sąd lub organ administracyjny. 
 
 

I. USTALENIE WYSOKOŚCI KOREKT FINANSOWYCH PRZY PRZYDZIELANIU ZAMÓWIEŃ O NISKIEJ WARTOŚCI I ZAMÓWIEŃ O 

WYŻSZEJ WARTOŚCI, DO KTÓRYCH NIE MA ZASTOSOWANIA USTAWA NR 137/2006 Dz. U. REPUBLIKI CZESKIEJ O ZAMÓWIENIACH 

PUBLICZNYCH2 

                                                           
1 Za pojedynczy przypadek zgodnie z § 44a ust. 4, podpunkt b) ustawy nr 218/2000 Dz. U. Rep. Czeskiej uznaje się pojedyncze postępowanie przetargowe, nie zaś pojedyncze naruszenie 

regulaminu uwzględnione w poniższych tabelach.  
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Poniższe stawki korekt finansowych stosowane są do wszystkich przetargów ogłoszonych po 1.05.2017 włącznie, jeżeli z aktu prawnego, na podstawie 
którego wypłacane są środki z EFRR lub budżetu państwa RCz, nie wynika inaczej. 
 
 
Powiadomienie o zamówieniu i warunki przetargu  

 
Nr  Typ naruszenia  Opis naruszenia  Stawka korekty finansowej  

1.   Nieopublikowanie lub 
nieprzesłanie powiadomienia o 
postępowaniu przetargowym  

Zamówienie zostało przydzielone bez 
opublikowania lub przesłania powiadomienia o 
postępowaniu przetargowym w myśl ust. 7.2.1 IM 

100 % lub   
min. 25 %, jeżeli postępowanie do pewnego 
stopnia upubliczniono  

2.  Sztuczny podział przedmiotu 
zamówienia  

Przedmiot zamówienia został podzielony tak, aby 
doszło do obniżenia zakładanej wartości poniżej 
limitów określonych w ust. 6. IM i jego przydzielenia 
w trybie mniej restrykcyjnym, niż tryb wskazany dla 
przedmiotu zamówienia przed jego podziałem w 
myśl ust. 7.2.1 IM. 

100 % lub   
min. 25 %, z uwzględnieniem wagi naruszenia 

3.   Nieprzestrzeganie minimalnej 
długości terminu składania ofert  

Terminy składania ofert były krótsze niż terminy 
podane w ust. 7.3.2 Instrukcji metodologicznej w 
dziedzinie przydzielania zamówień w okresie 
programowania 2014-2020 (dalej jako „IM”)  

min. 25 %, jeżeli długość terminu jest krótsza o co 
najmniej 50 % niż długość wyznaczona w IM,  
min. 25 %, jeżeli długość terminu jest krótsza o co 
najmniej 50 % niż długość wyznaczona w IM,  
2-5 % w przypadku innego typu skrócenia terminu 
składania ofert 

                                                                                                                                                                                                                                                                                       
2 Opiera się na Instrukcji Metodologicznej w dziedzinie przydzielania zamówień publicznych w okresie programowania 2014 – 2020 (MRR - KIK) 
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4.  Zbyt krótki termin na spełnienie 
warunków zamówienia  

Termin na spełnienie warunków przetargowych  
przez wykonawców jest zbyt krótki, stanowiąc 
nieuzasadnioną przeszkodę w udostępnieniu 
zamówienia publicznego dla podmiotów wolnego 
rynku zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji 
(naruszenie ust. 7.2 i 7.3 IM) 

min. 25 %, jeżeli termin, w którym wykonawcy 
muszą spełnić warunki przetargowe, jest krótszy 
niż 50 % terminu na złożenie ofert.  
min. 10 %, jeżeli termin, w którym wykonawcy 
muszą spełnić warunki przetargowe, jest krótszy 
niż 60 % terminu na złożenie ofert.  
min. 5 %, jeżeli termin, w którym wykonawcy 
muszą spełnić warunki przetargowe, jest krótszy 
niż 80 % terminu na złożenie ofert  

5.  Nieopublikowanie informacji o 
przedłużeniu terminu na złożenie 
ofert  

Miało miejsce przedłużenie terminu na złożenie 
ofert, ale przedłużenie to nie zostało opublikowane 
w taki sam sposób, w jaki rozpoczęto postępowanie 
przetargowe (naruszenie ust. 7.2 i 7.3 IM) 

min. 10 % lub   
min. 5 %, z uwzględnieniem wagi naruszenia  

 

 
 
 
Nr  Typ naruszenia  Opis naruszenia  Stawka korekty finansowej  

6.  Niepodanie kryteriów oceny w 
warunkach postępowania 
przetargowego  

Kryteria oceny lub ich szczegółowa specyfikacja 
nie zostały uwzględnione w warunkach 
postępowania przetargowego. (naruszenie ust. 
7.2.1 lit. f) IM) 

min. 25 % lub   
min. 10 % lub 5 %, jeżeli kryteria oceny zostały w 
warunkach postępowania przetargowego podane, 
ale nie są wystarczająco szczegółowo opisane  

7.  Dyskryminujące wymagania 
kwalifikacyjne  

Ustanowienie dyskryminujących wymagań 
kwalifikacyjnych w sprzeczności z ust. 7.2.2 IM. 
Na przykład:  
- Obowiązek posiadania oddziału lub 
przedstawiciela w danym kraju lub regionie;  
- Uczestnicy muszą mieć doświadczenie zdobyte 
w danym kraju lub regionie;  
Określenie wymagań kwalifikacyjnych, które nie 
są zgodne z przedmiotem zlecanego zamówienia 
publicznego. 

min. 25 % lub   
min. 10 % lub 5 %, z uwzględnieniem wagi 
naruszenia  



Příloha č. 7b / Załącznik nr 7b 
Platí pouze pro polské partnery projektu / Dotyczy tylko polskich partnerów projektu 

 
 

4 
 

8.  Kryteria oceny są sprzeczne z 
zasadami podanymi w ust. 6.1.1  

Określenie kryteriów oceny, które nie 
odzwierciedlają stosunku wartości użytkowej i 
ceny, tj. w sprzeczności z ust. 8.3.9 IM. 

min. 25 % lub   
min. 10 % lub 5 %, z uwzględnieniem wagi 
naruszenia  

9.  Dyskryminujące określenie 
przedmiotu zamówienia  

Przedmiot zamówienia w warunkach 
postępowania przetargowego określono zbyt 
konkretnie, nie zapewniając w rezultacie równych 
szans poszczególnych wykonawców, lub też 
niektórzy wykonawcy są na skutek takiego 
określenia przedmiotu zamówienia 
uprzywilejowani (naruszenie ust. 7.2.3 i 7.2.4 IM) 

min. 25 % lub   
min. 10 % lub 5 %, z uwzględnieniem wagi 
naruszenia  

10.  Niewystarczające określenie 
przedmiotu zamówienia   

Przedmiot zamówienia w warunkach zamówienia 
określono w sposób niewystarczający, przez co 
warunki te nie zawierają wszystkich informacji 
niezbędnych do sporządzenia oferty (naruszenie 
ust. 7.2.1 lit. e) IM) 

min. 10 % lub   
min. 5 %, z uwzględnieniem wagi naruszenia  

 
 
 

 

 

Rozpatrzenie i ocena ofert  

Nr  Typ naruszenia  Opis naruszenia  Stawka korekty finansowej  

11.  Zmiana wymagań 
kwalifikacyjnych po otwarciu 
kopert z ofertami  

Wymagania kwalifikacyjne zostały zmienione w 
fazie oceny kwalifikacji, czego rezultatem jest 
spełnienie kwalifikacji przez wybranych 
wykonawców (niespełnienie kwalifikacji przez 
wykonawców, którzy spełnialiby je zgodnie z 
wymaganiami określonymi w postępowaniu lub 
spełnienie kwalifikacji przez wykonawców, którzy 
nie spełnialiby ich zgodnie z wymaganiami 
określonymi w postępowaniu), naruszenie ust. 
6.1.1 w połączeniu z ust. 7.2.2 niniejszej IM 

min. 25 % lub   
min. 10 % lub 5 %, z uwzględnieniem wagi 
naruszenia  
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12.  Ocena ofert zgodnie z innymi 
warunkami oceny, niż te, które 
podano w warunkach 
postępowania przetargowego 

W trakcie oceny ofert zastosowano inne kryteria 
oceny (ewentualnie ich wagi) niż te, które podane 
zostały w warunkach postępowania 
przetargowego, okoliczność ta miała zaś wpływ 
na wybór najlepszej oferty, naruszenie odst. 6.1.1. 
w połączeniu z ust. 8.3.9 niniejszej IM 

min. 25 % lub   
min. 10 % lub 5 %, z uwzględnieniem wagi 
naruszenia  

13.  Nietransparentne rozpatrzenie 
i/lub ocena ofert  

Brak protokołu z rozpatrywania i ceny ofert lub 
protokół ten nie spełnia wszystkich wymagań 
formalnych określonych w ust. 8.1.2 IM. 

min. 25 % lub   
min. 10 % lub 5 %, z uwzględnieniem wagi 
naruszenia  

14.  Istotna zmiana warunków 
postępowania przetargowego  

Podmiot zlecający w sposób istotny zmienia 
warunki postępowania przetargowego już w 
momencie negocjacji ofert, w sprzeczności z ust. 
7.4.3. IM 

min. 25 % lub   
min. 10 % lub 5 %, z uwzględnieniem wagi 
naruszenia  

15.  Uprzywilejowanie któregoś z 
wykonawców lub niektórych 
wykonawców  

W trakcie okresu, w którym składać można oferty, 
lub w trakcie negocjacji z wykonawcami któryś z 
wykonawców lub niektórzy z wykonawców 
otrzymali informacje, których nie otrzymali inni 
wykonawcy. Lub też któryś z dostawców lub 
niektórzy dostawcy są uprzywilejowani w inny 
sposób, zaś okoliczności te mają wpływ lub mogą 
mieć wpływ na wybór najlepszej oferty 
(naruszenie ust. 6.1.1 w połączeniu z ust. 7.4 
niniejszej IM).  

min. 25 % lub   
min. 10 % lub 5 %, z uwzględnieniem wagi 
naruszenia  

16.  Zmiana oferty w trakcie oceny  Zlecający umożliwi uczestnikowi/stronie 
zainteresowanej korektę oferty już w trakcie oceny 
ofert (naruszenie ust. 6.1. niniejszej IM).  

min. 25 % lub   
min. 10 % lub 5 %, z uwzględnieniem wagi 
naruszenia  

17.  Odrzucenie wyjątkowo niskich 
ofert  

Cena oferty wydaje się wyjątkowo niska w 
stosunku do oferowanych produktów, prac 
budowlanych lub usług, zlecający eliminuje te 
oferty, nie wysyłając uprzednio wezwania do 
uszczegółowienia elementów oferty, które uważa 
za istotne (naruszenie ust. 8.3.7 niniejszej. IM) 

min. 25 %  lub 
min. 10% lub 5% z uwzględnieniem wagi 
naruszenia 

18.  Konflikt interesów  Przydzielenie zamówienia w sprzeczności z ust. 
6.5 IM.  

100 %  
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Realizacja zamówienia  

Nr  Typ naruszenia  Opis naruszenia  Stawka korekty finansowej  

19.  Istotna zmiana w umowie 
realizacji zamówienia  

Istotna zmiana zobowiązania z umowy, brak 
realizacji zamówienia (zdefiniowana w ust. 9.2.1 
IM), która mogłaby mieć wpływ na wybór 
najlepszej oferty.  

100 % wartości dodatkowych zamówień 
wynikających z istotnej zmiany umowy i min. 25 % z 
ceny umownej oryginalnego zamówienia  

20.  Obniżenie zakresu umowy 
realizacji zamówienia  

Obniżenie zakresu umowy poprzez dokonanie 
istotnej zmiany umowy (zdefiniowane w ust. 9.2.1 
IM),  które mogłaby mieć wpływ na wybór 
najlepszej oferty.  

min. 25 % z ceny umownej po jej obniżeniu  

21.  Zamówienie dodatkowych prac 
budowlanych / usług / dostaw bez 
uzasadnienia w IM  

Pierwotne zamówienie zostało przydzielone w 
trybie zgodnym z IM, ale zamówienia dodatkowe 
przydzielono w sprzeczności z ust. 9.2.2 IM.  

100 % wartości dodatkowych zamówień min. 25 %, 
jeżeli zamówienia dodatkowe nie przekroczą 50 % 
wartości pierwotnego zamówienia  

22.  Przydzielenie dodatkowych prac 
budowlanych lub usług w zakresie 
wyższym niż 50 % pierwotnego 
zamówienia  

Pierwotne zamówienie zostało przydzielone 
zgodnie z IM, jednak dodatkowe prace budowlane 
lub usługi zostały przydzielone w zakresie 
wyższym niż 50 % pierwotnego zamówienia.  

100 % kwoty przekraczającej 50 % ceny 
pierwotnego zamówienia  

 
Pozostałe naruszenia  

23.  Pozostałe naruszenia 
nieuwzględnione powyżej  

Pozostałe naruszenia IM nieuwzględnione 
powyżej, które miały lub mogły mieć wpływ na 
wybór najlepszej oferty.  

min. 25 % lub   
min. 1 % lub 5 %, z uwzględnieniem wagi 
naruszenia  

 

II. NAJWAŻNIEJSZE RODZAJE UCHYBIEŃ I ODPOWIADAJĄCE IM STAWKI KOREKT FINANSOWYCH ZGODNIE Z DECYZJĄ KOMISJI 

C(2013) 9527 Z DNIA 19.12.2013 W AKTUALNYM BRZMIENIU, W SPRAWIE OKREŚLENIA I ZATWIERDZENIA WYTYCZNYCH 

DOTYCZĄCYCH OKREŚLANIA KOREKT FINANSOWYCH – ZAMÓWIENIA PUBLICZNE W TRYBIE USTAWY NR 137/2006 Dz. U. i od 

01.10.2016 W TRYBIE USTAWY NR 134/2016 Dz. U. REPUBLIKI CZESKIEJ O ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH 

Nr 
Rodzaj 

uchybienia 

Przepisy prawa / 
dokument 

referencyjny mające 
zastosowanie Opis uchybienia Stawka korekty 
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1.  
Nieopublikowanie 
powiadomienia o 
zamówieniu 

Artykuły 35 i 58 
dyrektywy 2004/17/WE, 
Artykuł 42 dyrektywy 
2004/17/WE, Część 2.1 
komunikatu 
wyjaśniającego Komisji 
nr 2006/C179/02 

Powiadomienie o zamówieniu nie 
zostało opublikowane zgodnie z 
odpowiednimi przepisami prawa (np. 
publikacja w Dzienniku Urzędowym) 

100 % 
 
25 %, jeżeli opublikowanie powiadomienia o zamówieniu 
wymagane jest przez dyrektywy, powiadomienie nie 
zostało zaś opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii 
Europejskiej, ale opublikowano je w taki sposób, aby 
zapewnić, że przedsiębiorstwo znajdujące się na terenie 
innego państwa członkowskiego będzie miało dostęp do 
odpowiednich informacji dotyczących zamówienia 
jeszcze przed jej przydzieleniem, tak aby 
przedsiębiorstwo to mogło złożyć ofertę lub wyrazić 
zainteresowanie pozyskaniem danego zamówienia.  W 
praktyce oznacza to, że powiadomienie o zamówieniu 
zostało albo opublikowane na poziomie krajowym 
(zgodnie z krajowymi przepisami prawa lub innymi 
przepisami w danej dziedzinie), albo też przestrzegane 
były podstawowe normy dotyczące publikowania 
powiadomień o zamówieniach. Więcej szczegółów na 
temat norm znaleźć można w części 2.1. komunikatu 
wyjaśniającego Komisji nr 2006/C 179/02 

2.  

Sztuczny podział 
zamówień na 
prace / usługi / 
dostawy 

Art. 9, ust. 3 dyrektywy 
2004/18/WE, Art. 17, 
ust. 2 dyrektywy 
2004/17/WE 

projekt prac lub planowany zakup 
określonej liczby dostaw towaru lub 
usług został dodatkowo podzielony, w 
wyniku czego znajduje się on poza 
obszarem oddziaływania dyrektyw, w 
związku z czym również cały szereg 
zamawianych prac, usług lub dostaw 
nie zostaje opublikowany w Dzienniku 
Urzędowym UE 

100 % 
 
25 %, jeżeli opublikowanie powiadomienia o zamówieniu 
wymagane jest przez dyrektywy, powiadomienie nie 
zostało zaś opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii 
Europejskiej, ale opublikowano je w taki sposób, aby 
zapewnić, że przedsiębiorstwo znajdujące się na terenie 
innego państwa członkowskiego będzie miało dostęp do 
odpowiednich informacji dotyczących zamówienia 
jeszcze przed jej przydzieleniem, tak aby 
przedsiębiorstwo to mogło złożyć ofertę lub wyrazić 
zainteresowanie pozyskaniem danego zamówienia.  W 
praktyce oznacza to, że powiadomienie o zamówieniu 
zostało albo opublikowane na poziomie krajowym 
(zgodnie z krajowymi przepisami prawa lub innymi 
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przepisami w danej dziedzinie), albo też przestrzegane 
były podstawowe normy dotyczące publikowania 
powiadomień o zamówieniach. Więcej szczegółów na 
temat norm znaleźć można w części 2.1. komunikatu 
wyjaśniającego Komisji nr 2006/C 179/02 

3.   

Niedotrzymanie 
terminów na 
doręczenie ofert 
lub terminów na 
doręczenie 
wniosków o udział 
w przetargu 

Artykuł 38 dyrektywy 
2004/17/WE, Artykuł 45 
dyrektywy 2004/17/WE 

Terminy doręczenia ofert (lub 
doręczenia wniosków o udział w 
przetargu) były krótsze niż terminy 
określone w dyrektywach. 

25 %, jeżeli dojdzie do skrócenia terminów >= 50% 
10 %, jeżeli dojdzie do skrócenia terminów >= 30% 
5 % w przypadku jakiegokolwiek innego skrócenia 
terminów (stawkę korekty można obniżyć do 2 % - 5 %, 
jeżeli charakter i waga defektu nie uzasadnia 5 % stawki 
korekty) 

4.  

Termin 
niewystarczający 
do tego, aby 
potencjalni 
kandydaci lub 
podmioty 
zainteresowane 
sporządzili 
dokumentację 
przetargową 

Art. 39, ust. 1 dyrektywy 
2004/18/WE, Art. 39, 
ust. 1 dyrektywa 
2004/17/WE 

Termin na przygotowanie 
dokumentacji przetargowej przez 
wykonawców jest zbyt krótki, 
stanowiąc nieuzasadnioną przeszkodę 
w udostępnieniu zamówienia 
publicznego dla podmiotów wolnego 
rynku zgodnie z zasadami uczciwej 
konkurencji. 
Korekty realizowane są na bazie 
indywidualnej. Przy określaniu 
wysokości korekty bierze się pod 
uwagę ewentualne okoliczności 
łagodzące odnoszące się do specyfiki i 
skomplikowania zamówienia, 
zwłaszcza zaś obciążenie 
administracyjne lub problemy z 
udostępnianiem dokumentacji 
przetargowej. 

25 %, jeżeli termin, do którego potencjalni kandydaci lub 
podmioty zainteresowane muszą sporządzić 
dokumentację przetargową, jest krótszy niż 50 % terminu 
na doręczenie ofert (zgodnie z odpowiednimi 
przepisami). 
10 %, jeżeli termin, do którego potencjalni kandydaci lub 
podmioty zainteresowane muszą sporządzić 
dokumentację przetargową, jest krótszy niż 60 % terminu 
na doręczenie ofert (zgodnie z odpowiednimi 
przepisami). 
5 %, jeżeli termin, do którego potencjalni kandydaci lub 
podmioty zainteresowane muszą sporządzić 
dokumentację przetargową, jest krótszy niż 80 % terminu 
na doręczenie ofert (zgodnie z odpowiednimi 
przepisami). 

5. 

Nieopublikowanie 
przedłużonych 
terminów 
składania ofert lub 
przedłużonych 
terminów 
doręczania 

Art. 2 i art. 38 ust. 7 
dyrektywy 2004/18/WE, 
art. 10 i art. 45 ust. 9 
dyrektywy 2004/17/WE 

Terminy składania ofert (lub 
doręczania wniosków o udział w 
przetargu) zostały przedłużone bez 
opublikowania nowych terminów 
zgodnie z odpowiednimi przepisami 
prawa (tj. opublikowanie w Dzienniku 
Urzędowym UE, jeżeli do danego 

10 % 
 
 
 
 
Korekta może zostać obniżona do 5 % zgodnie z wagą 
danego uchybienia. 
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wniosków o udział 
w przetargu 

zamówienia publicznego mają 
zastosowanie dyrektywy). 

6. 

Przypadki, które 
nie uzasadniają 
zastosowania 
procedur 
negocjacyjnych z 
uprzednim 
opublikowaniem 
powiadomienia o 
zamówieniu 

Art. 30 ust. 1 dyrektywy 
2004/17/WE 

Zleceniodawca przydziela zamówienie 
publiczne w ramach procedury 
negocjacyjnej po opublikowaniu 
powiadomienia o zamówieniu, 
procedura taka nie jest jednak 
uzasadniona przez odpowiednie 
przepisy 

25 % 
 
Korekta może zostać obniżona do 10 % lub 5 % zgodnie 
z wagą danego uchybienia. 

7. 

Szczególnie w 
przypadku 
przydzielania 
zamówień w 
dziedzinie obrony 
i bezpieczeństwa, 
do których ma 
zastosowanie 
dyrektywa 
2009/81/WE, 
niewystarczające 
uzasadnione 
nieopublikowanie 
powiadomienia o 
zamówieniu 

Dyrektywa 2009/81/WE 

zleceniodawca przydziela zamówienie 
publiczne w dziedzinie obrony i 
bezpieczeństwa za pośrednictwem 
dialogu konkursowego lub procedury 
negocjacyjnej bez opublikowania 
powiadomienia o zamówieniu, 
okoliczności nie uzasadniają jednak 
zastosowania takiej procedury. 

100 % 
 
Korekta może zostać obniżona do 25 %, 10 % lub 5 % 
zgodnie z wagą danego uchybienia 

8 

Brak podania 
kryteriów wyboru 
w powiadomieniu 
o zamówieniu 
i/lub kryterium 
przydzielenia 
zamówienia (i ich 
wagi) w 
powiadomieniu o 
zamówieniu lub w 
dokumentacji 

Artykuły 36, 44, od 45 
do 53 dyrektywy 
2004/18/WE oraz jej 
załączniki VII A 
(powiadomienie o 
zamówieniu publicznym: 
punkty 17 i 23) oraz VII 
B (powiadomienie o 
koncesji na prace 
budowlane: punkt 5). 
 

W powiadomieniu o zamówieniu nie 
wyznaczono kryteriów wyboru i/lub ani 
powiadomienie, ani warunki przetargu 
nie opisują w sposób wystarczająco 
szczegółowy kryteriów przydzielenia 
zamówienia i ich wagi. 

25 % 
 
 
Korekta może zostać obniżona do 10 % lub 5%, jeżeli 
kryteria wyboru lub kryteria przydzielenia zamówienia 
podano w powiadomieniu o zamówieniu (lub w 
warunkach przetargu, jeżeli są to kryteria przydzielenia 
zamówienia), nie są one jednak wystarczająco 
szczegółowe. 
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przetargowej Artykuły 42, 54 i 55 oraz 
załącznik XIII dyrektywy 
2004/17/WE 

9. 

Kryteria wyboru 
i/lub kryteria 
przydzielenia 
zamówienia 
wyznaczone w 
powiadomieniu o 
zamówieniu lub w 
dokumentacji 
przetargowej 
mają charakter 
niezgodny z 
prawem i/lub 
dyskryminujący 

Artykuły od 45 do 50 
oraz 53 dyrektywy 
2004/18/WE 
 
 
Artykuły 54 i 55 
dyrektywy 2004/17/WE 

Przypadki, w których podmioty 
gospodarcze zostały zniechęcone od 
udziału w przetargu i złożenia oferty, 
na skutek niezgodnych z prawem 
kryteriów wyboru i/lub kryteriów 
przydzielenia zamówienia, 
wyznaczonych w powiadomieniu o 
zamówieniu lub w dokumentacji 
przetargowej. Na przykład: obowiązek 
posiadania oddziału lub 
przedstawiciela w kraju/regionie lub też 
doświadczenia zdobytego w danym 
kraju lub regionie w momencie udziału 
w przetargu. 

25 % 
 
 
 
Korekta może zostać obniżona do 10% lub 5% zgodnie z 
wagą danego uchybienia. 
 
 
 
 

10. 

Kryteria wyboru 
nie mają 
zastosowania do 
przedmiotu 
zamówienia i nie 
są wobec niego 
adekwatne 

Art. 44 ust. 2 dyrektywy 
2004/18/WE 
 
Art. 54 ust. 2 dyrektywy 
2004/17/WE 

Jeżeli możliwe jest udowodnienie, że 
minimalne poziomy kwalifikowalności 
dla konkretnego zamówienia nie mają 
zastosowania do jego przedmiotu i nie 
są wobec niego adekwatne, nie 
zapewniono zatem równego dostępu 
dla wszystkich kandydatów lub w 
konsekwencji powstają 
nieuzasadnione przeszkody w otwarciu 
zamówienia publicznego dla 
wszystkich podmiotów gospodarczych 
zgodnie z zasadami wolnej 
konkurencji. 

25 % 
 
Korekta może zostać obniżona do 10 % lub 5 % zgodnie 
z wagą danego uchybienia. 

11. 
Dyskryminująca 
specyfikacja 
techniczna 

Art. 23 ust. 2 dyrektywy 
2004/18/WE 
 
Art. 34 ust. 2 dyrektywy 
2004/17/WE 

Wyznaczenie norm technicznych, które 
są zbyt specyficzne, nie zapewniono 
zatem równego dostępu dla wszystkich 
kandydatów lub w konsekwencji 
powstają nieuzasadnione przeszkody 
w otwarciu zamówienia publicznego 
dla wszystkich podmiotów 

25 % 
 
 
Korekta może zostać obniżona do 10 % lub 5 % zgodnie 
z wagą danego uchybienia. 
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gospodarczych zgodnie z zasadami 
wolnej konkurencji. 

12. 

Niewystarczająca 
definicja 
przedmiotu 
zamówienia 

Artykuł 2 dyrektywy 
2004/18/WE 
Artykuł 10 dyrektywy 
2004/17/WE 
Sprawa C-340/02 
(Komisja / Francja oraz 
C-299/08 (Komisja / 
Francja) 

Opis w powiadomieniu o zamówieniu 
lub w warunkach przetargu nie jest na 
tyle wyczerpujący, aby potencjalni 
kandydaci/zainteresowani byli w stanie 
określić jego przedmiot. 

10 % 
 
Korekta może zostać obniżona do 5 % zgodnie z wagą 
danego uchybienia. 
Jeżeli przeprowadzone prace nie zostały opublikowane, 
do odpowiedniej kwoty ma zastosowanie korekta w 
wysokości 100 % 

 

Ocena ofert 

Nr 
Rodzaj 

uchybienia 

Podstawa prawna / 
dokument 

referencyjny 
Opis uchybienia Stawka korekty 

13. Zmiana kryteriów 
wyboru po 
otwarciu ofert, 
która prowadzi do 
nieprawidłowej 
akceptacji 
kandydatów. 

Art. 2 i art. 44 ust. 1 
dyrektywy 2004/17/WE 
Art. 10 i art. 54 ust. 2 
dyrektywy 2004/17/WE 

Kryteria wyboru zostały zmienione już 
w fazie wyboru, co skutkowało 
zaakceptowaniem kandydatów, którzy 
nie zostaliby zaakceptowani zgodnie 
opublikowanymi wcześniej z kryteriami 
wyboru. 

25 % 
 
Korekta może zostać obniżona do 10 % lub 5 % zgodnie 
z wagą danego uchybienia. 

14.  Zmiana kryteriów 
wyboru po 
otwarciu ofert, 
która prowadzi do 
nieprawidłowego 
odrzucenia 
kandydatów. 

Art. 2 i art. 44 ust. 1 
dyrektywy 2004/17/WE 
Art. 10 i art. 54 ust. 2 
dyrektywy 2004/17/WE 

Kryteria wyboru zostały zmienione już 
w fazie wyboru, co skutkowało 
odrzuceniem kandydatów, którzy 
zostaliby zaakceptowani zgodnie 
opublikowanymi wcześniej z kryteriami 
wyboru. 

25 % 
 
Korekta może zostać obniżona do 10 % lub 5 % zgodnie 
z wagą danego uchybienia. 

15. Ocena 
kandydatów/zaint
eresowanych 
według kryteriów 
niezgodnych z 
prawem 
obowiązującym w 

Artykuł 53 dyrektywy 
2004/18/WE 

Artykuł 55 dyrektywy 
2004/17/WE 

W trakcie oceny 
kandydatów/zainteresowanych kryteria 
wyboru zastosowano w roli kryteriów 
przydzielania zamówienia lub też nie 
postępowano zgodnie z kryteriami 
przydzielenia zamówienia (lub 
odpowiednimi kryteriami 

25 % 
 
Korekta może zostać obniżona do 10 % lub 5 % zgodnie 
z wagą danego uchybienia. 
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przypadku wyboru 
lub przydzielenia 
zamówienia 

szczegółowymi lub wagami) podanymi 
w powiadomieniu o zamówieniu lub w 
warunkach przetargu, czego 
konsekwencją było zastosowanie 
niezgodnych z prawem kryteriów 
wyboru lub przydzielenia zamówienia. 

16. Brak 
transparentności 
lub zastosowania 
zasady równego 
traktowania w 
trakcie oceny 

Artykuły 2 i 43 
dyrektywy 2004/18/WE 
Artykuł 10 dyrektywy 
2004/17/WE 

Ścieżka audytu dotycząca zwłaszcza 
oceny punktowej przyznanej każdej 
ofercie jest niejasna / nieuzasadniona / 
niewystarczająco transparentna i/lub 
nie istnieje raport z oceny albo nie 
zawiera on wszystkich elementów 
wymaganych przez odpowiednie 
przepisy prawa. 

25 % 
 
Korekta może zostać obniżona do 10 % lub 5 % zgodnie 
z wagą danego uchybienia. 

17. Zmiana oferty w 
trakcie oceny 

Artykuł 2 dyrektywy 
2004/18/WE 
Artykuł 10 dyrektywy 
2004/17/WE 

Zlecający umożliwi 
kandydatowi/stronie zainteresowanej 
zmianę oferty już w trakcie oceny ofert. 

25 % 
Korekta może zostać obniżona do 10 % lub 5 % zgodnie 
z wagą danego uchybienia. 

18. Postępowanie w 
trakcie procedury 
przydzielenia 
zamówienia 

Artykuł 2 dyrektywy 
2004/18/WE 
Artykuł 10 dyrektywy 
2004/17/WE 

 

Zlecający w ramach otwartego lub 
ograniczonego przetargu w fazie 
oceny prowadzi negocjacje z 
uczestnikami postępowania 
ofertowego, czego konsekwencją jest 
istotna zmiana pierwotnych warunków 
przetargu podanych w powiadomieniu 
o zamówieniu lub w warunkach 
przetargu. 

25 % 
 
Korekta może zostać obniżona do 10 % lub 5 % zgodnie 
z wagą danego uchybienia. 

19.  Procedura 
negocjacyjna 
wraz z uprzednim 
opublikowaniem 
powiadomienia o 
zamówieniu z 
zasadniczymi 
zmianami 
warunków 
podanych w 

Artykuł 30 dyrektywy 
2004/18/WE 

W ramach procedury negocjacyjnej, z 
uprzednim opublikowaniem 
powiadomienia o zamówieniu, 
pierwotne warunki zamówienia ulegają 
zasadniczej zmianie, co uzasadniałoby 
upublicznienie nowego postępowania 
ofertowego. 

25 % 
 
Korekta może zostać obniżona do 10 % lub 5 % zgodnie 
z wagą danego uchybienia.  
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powiadomieniu o 
zamówieniu lub w 
warunkach 
przetargu 

20. Odrzucenie 
wyjątkowo niskich 
ofert 

Artykuł 55 dyrektywy 
2004/18/WE 
Artykuł 57 dyrektywy 
2004/17/WE 

Oferty wydają się wyjątkowo niskie w 
stosunku do oferowanych produktów, 
prac budowlanych lub usług, zlecający 
eliminuje te oferty, nie wysyłając 
uprzednio wezwania do 
uszczegółowienia elementów oferty, 
które uzna on za istotne. 

25 % 
 

21. Konflikt interesów Artykuł 2 dyrektywy 
2004/18/WE 
Artykuł 10 dyrektywy 
2004/17/WE 

Jeżeli według uprawnionego organu 
sądownictwa lub administracji miał 
miejsce konflikt interesów ze strony 
beneficjenta dofinansowania z Unii 
Europejskiej lub ze strony zlecającego. 

100 % 

 
Realizacja zamówienia 

22. Istotna zmiana 
elementów 
zamówienia w 
powiadomieniu o 
zamówieniu lub w 
warunkach 
przetargu 

Artykuł 2 dyrektywy 
2004/18/WE 
Artykuł 10 dyrektywy 
2004/17/WE 
Orzecznictwo: Sprawa 
C-496/99 P, CAS Succhi 
di frutta SpA, ECR ECR 
2004, str. I-3801, punkty 
117 i 118, Sprawa C-
340/02, Komisja / 
Francja ECR 2004, str. 
I-9845, Sprawa C-91/08 
Wall AG ECR 2010, str. 
I-2815 
 

Najważniejsze elementy opisu 
zamówienia obejmują między innymi 
cenę, charakter prac, termin 
zakończenia, warunki płatności i 
zastosowane materiały. W celu 
określenia najważniejszych elementów 
opisu zamówienia, zawsze niezbędne 
jest przeprowadzenie analizy w 
oparciu o ocenę poszczególnych 
przypadków 

25 % wartości zamówienia plus wysokość kwoty 
dodatkowej zamówienia, wynikająca z istotnych zmian 
elementów zamówienia. 

23.  Ograniczenie 
zakresu 
zamówienia 

Artykuł 2 dyrektywy 
2004/18/WE 
Artykuł 10 dyrektywy 
2004/17/WE 

Zamówienie zostało przydzielone 
zgodnie z dyrektywami, następnie 
jednak miało miejsce ograniczenie 
jego zakresu. 

Wartość ograniczenia zakresu plus 25 % całkowitej 
wartości ostatecznego zakresu (tylko jeśli podane 
ograniczenie zakresu jest znaczne). 
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24. Przydzielanie 
zamówień na 
prace / usługi / 
dostawy 
dodatkowe (jeżeli 
zamówienia takie 
stanowią znaczną 
zmianę 
pierwotnych 
warunków 
zamówienia) 
niezgodne z 
zasadami 
uczciwej 
konkurencji, nie 
spełniwszy 
jednego z 
następujących 
warunków: pilny 
charakter 
zamówienia, 
związany z 
wydarzeniami 
losowymi, 
wydarzenia 
losowe dot. prac 
dodatkowych i 
usług 
zamówienia. 

Art. 31 ust. 1 podpunkt 
c) i ust. 4 a) dyrektywy 
2004/18/WE 

Główne zamówienie zostało 
przydzielone zgodnie z odpowiednimi 
przepisami prawa, przydzielono jednak 
również jedno lub kilka zamówień na 
prace / usługi / dostawy dodatkowe 
(sformalizowane pisemnie lub nie), 
niezgodnie z cytowanymi dyrektywami, 
tzn. z zasadami dotyczącymi 
procedury negocjacyjnej bez 
upublicznienia z powodu pilnego 
charakteru związanego z 
wydarzeniami losowymi, lub też 
przydzielenia dostaw, prac lub usług 
dodatkowych 

100 % wartości zamówień dodatkowych 
 
Jeżeli całkowita wartość prac / usług / dostaw 
dodatkowych (sformalizowana pisemnie lub nie), 
przydzielonych niezgodnie z dyrektywami nie przekracza 
progowej wartości określonej w tych dyrektywach i 50 % 
wartości pierwotnego zamówienia, korekta może zostać 
obniżona do 25 % 

25. Prace lub usługi 
dodatkowe 
przekraczają limit 
wyznaczony w 
odpowiednich 
zasadach i 
przepisach 

Art. 31 ust. 4 podpunkt 
a) ostatnia podsekcja 
dyrektywy 2004/18/WE 

Główne zamówienie zostało 
przydzielone zgodnie z dyrektywami, 
przydzielono jednak również jedno lub 
kilka zamówień dodatkowych, które 
przekraczają wartość zamówienia 
pierwotnego o ponad 50 %. 

100 % kwoty przekraczającej 50 % ceny pierwotnego 
zamów wienia 
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III. ZESTAWIENIE SANKCJI ZA NARUSZENIE PRZEPISÓW PROMOCJI  

Obowiązek b Obowiązek beneficjentów  Błąd 
jeżeli możliwa 
jest naprawa 

Kara dla beneficjenta, który 
nie zrealizował instrukcji 
zwartych w upomnieniu, 

lub jeżeli naprawa nie jest 
możliwa  

Podstawą do 
określenia 

sankcji  

Realizacja obowiązków beneficjentów zgodnie z art. 2.2. 
Załącznika XII Rozporządzenia UE 1303/2013 i obowiązków 
wyznaczonych przez IZ na produktach projektu 
(publikacje, mapy…) 
flaga UE, teksty: Unia Europejska, Europejski Fundusz 
Rozwoju Regionalnego, logo programu Interreg V-A 
Republika Czeska – Polska 

całkowity brak upomnienie 5 sankcja w % 
wydatku na 
wykonanie 
produktu 

niekompletne upomnienie 3 

niezgodne z 

przepisami* 

upomnienie 1 

Realizacja obowiązków beneficjentów zgodnie z art. 2.2. 
Załącznika XII Rozporządzenia UE 1303/2013 i obowiązków 
wyznaczonych przez IZ na nośnikach promocji (plakaty, 
zaproszenia…) 
flaga UE, teksty: Unia Europejska, Europejski Fundusz 
Rozwoju Regionalnego, logo programu Interreg V-A 
Republika Czeska – Polska 

całkowity brak upomnienie 50 
sankcja w % 
wydatku na 
wykonanie 

nośnika 
promocji  

niekompletne upomnienie 25 

niezgodne z 

przepisami* 
 

upomnienie 

15 

Realizacja obowiązków beneficjentów zgodnie z art. 2.2. 
Załącznika XII Rozporządzenia UE 1303/2013 i obowiązków 
wyznaczonych przez IZ  na gadżetach promocyjnych  
flaga UE, teksty: Unia Europejska, Europejski Fundusz 
Rozwoju Regionalnego, logo programu Interreg V-A 
Republika Czeska - Polska 

całkowity brak upomnienie 100 
 sankcja w % 
wydatku na 
wykonanie 

gadżetu 
promocyjnego 

niekompletne upomnienie 50 

niezgodne z 

przepisami* 
 

upomnienie 
25 

 

* Wykonanie nie spełnia warunków podanych w rozdz. II Charakterystyka techniczna działań informacyjnych i komunikacyjnych w odniesieniu 

do operacji i wytyczne dotyczące symbolu Unii oraz określenie standardowej kolorystyki Rozporządzenia Wykonawczego KE nr 821P/2014 
oraz Załączniku II Standardy graficzne dotyczące symbolu Unii oraz określenie standardowej kolorystyki Rozporządzenia Wykonawczego KE 
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nr 821/2014. 

Kalkulacja sankcji:  
w przypadku niespełnienia kilku obowiązków sankcje nie sumują się, narzucana jest jedna sankcja za najbardziej poważne naruszenie (w tab. 
najwyższa sankcja). 
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Změnový list pro projekty realizované v rámci lnterreg V-A CZ-PL 

Karta zmiany dia projektów realizowanych w ramach lnterreg V-A CZ-PL 

Data przyj�cia wniosku o zmianc: WS (wypetnia WS): 
/ Datum přijetí žádosti o změnu JS (vyplňuje JS): 23. 01. 2020 

1. Dane identyfikacyjne projektu / Identifikační údaje projektu
Nr projektu / č. projektu: CZ.11.2.45/0.0/18_029/0001837 

Tytut projektu / Název projektu: Centra dawnych rzemiost na szlaku Via Fabrilis 
Partner wiodijcy / Vedoucí partner: Gmina Miejska Bolestawiec 
Partner, którego dotyczy zmiana / Gmina Miejska Bolestawiec 
Partner, kterého se změna týká: 
Numer zmiany / Číslo změny: 1 

Czy wydano Decyzjc: o finasowaniu Tak / AR8 - Nie / Ne 

I podpisano Umow�? I Bylo 
vydáno Rozhodnutí o financování/ 
podepsána Smlouva? 
Data podpisania Umowy / wydania 
Decyzji (jesli dotyczy) I Datum --

podpisu Smlouvy I vydání 
Rozhodnutí (bylo-li podepsáno): 
Zmiana ex-post?/ Změna ex-post? :iak / AR8 - Nie / Ne 

2. Zakres i uzasadnienie zmiany / Rozsah a zdůvodnění změny
2.1. Prosimy opisaé zakres planowanej zmiany / Popište rozsah plánované změny: 

Pole povinné pouze pro finanční změny/ Pole obowiijzkowe tylko dia zmian finansowych 
Beneficjent wnioskuje o zwi�kszenie poziomu dofinansowania z 62,34 % do do 85% wysokosci 
calkowitych wydatków kwalifikowalnych. / Příjemce žádá o zvýšení úrovně dotace z 62,34 % na 
85% částky celkových způsobilých výdajů. 

2.2. Prosimy naplsaé co Jest przyaynq powstania zmiany w projekcie / Uved'te co 

je pfífinou změny v projektu: 

We wniosku projektowym partner planowat przeprowadzenie renowacji i modernizacji 
budynku starej nieczynnej garncarni w Bolestawcu w celu przystosowania go do potrzeb 
Centrum Dawnych Technik Garncarskich. W trakcie opracowywania petnej dokumentacji 
projektowo - kosztorysowej inwestycji, co miato miejsce po ztoženiu wniosku projektowego, 
okazato si�, že obiekt ten po modernizacji, nie mógtby petnié planowanych funkcji osrodka 
warsztatów ze wzgl�du na ograniczenia przestrzenne oraz niespetnianie szeregu wymogów w 
zakresie technicznym i bezpieczenstwa užytkowania. Te ograniczenia w potqczeniu z bardzo 
ztym stanem technicznym obiektu wykluczyty przeprowadzenia remontu, lecz wykazaty 
koniecznosé wybudowania nowego obiektu o parametrach spetniajqcych wszystkie niezb�dne 
wymogi, z zachowaniem poddanych renowacji elementów zabytkowych zespotu, 
posiadajqcych o wartosci historyczne i kulturowe: zabytkowego pieca garncarskiego 
(ostatniego zabytkowego pieca do wypatu ceramiki w Bolestawcu) wraz z kominem. 
Zmiana w projekcie wptynie dodatnio na osiqgni�cie celów, wskazników i rezultatów projektu. 
Jakosé projektu pozostanie bez zmian, podniesiona zostanie natomiast jakosé jednego z 
uzyskanych produktów. Najcenniejszym kulturowo elementem istniejqcego obiektu, jedynym 

1 
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posiadajqcym walory zabytku, jest piec garncarski z kominem. Element ten zostanie nie tylko 

zachowany i poddany restauracji, ale zostanie tež wyeksponowany w przestrzeni nowego 

obiektu, stanowiqc gtówny element warsztatowo-ekspozycyjny zespotu. Z kolei obiekt 
Centrum Dawnych Technik Garncarskich o wi�kszej powierzchni i spetniajqcy wszystkie 

wymogi obiektu publicznego umoi:liwi wi�kszq, niž pierwotnie planowana, dost�pnošé dia 
zainteresowanych, co przetožy si� na wyžszq, niž zaktadano pierwotnie, oczekiwanq ilošé 

odwiedzin z 7000 do 11000 osób w skali projektu. Obiekt b�dzie takže lepiej wyposažony, niž 

pierwotnie zaktadano i b�dzie oferowat gosciom wi�cej atrakcji kulturowych (wi�cej 

przestrzeni na dziatalnosé warsztatowq, wi�ksze i bardziej atrakcyjne wystawy), co jeszcze 

bardziej podniesie potencjat turystyczny nie tylko ošrodka, lecz takže catego szlaku „Via 

Fabrilis" oraz pogranicza czesko-polskiego. 

Beneficjent w powyžszej sytuacji wystqpit o uznanie za niekwalifikowalne wydatków 

poniesionych na budow� obiektu i wykonanie dokumentacji budowlanej w tqcznej wysokosci. 

1164 064 euro (tj. ok. 4 656 256 PLN). Wydatki te stanowic1 o wiele wi�ksze obcic1ženie 

finansowe w stosunku do wartošci zaktadanych na etapie sporzc1dzania wniosku. Gmina 
Bolestawiec zdecydowata si� jednak na ich pokrycie ze srodków wtasnych, majc1c na wzgl�dzie 

korzystny wptyw inwestycji na cele, wskainiki i produkty projektu, a w konsekwencji na rozwój 

turystyki i wspótpracy transgranicznej na terenie pogranicza polsko-czeskiego. Majc1c na 

uwadze owe wartošci dodane, partner zwraca si� jednoczešnie z prosbc1 o podniesienie 

dofinansowania na kwalifikowalne wydatki w projekcie (gtównie zwic1zane z dostosowaniem 

obiektu do roli centrum warsztatowego, wyposaženiem go oraz kosztami promocji, realizacji 

warsztatów i wystaw) do poziomu 85% ich wysokošci. / 

V projektové žádosti partner plánoval provést renovaci a modernizaci objektu staré, 
nefunkční hrnčířské dílny v Boleslawci pro potřeby Centra historických hrnčířských technik 
(Centrum Dawnych Technik Garncarskich). V průběhu přípravy kompletní projektové 
dokumentace a rozpočtu díla, k čemuž došlo po podání projektové žádosti, se ukázalo, že 
tento objekt by ani po modernizaci nemohl plnit plánované funkce dílenského střediska 
z důvodu omezených prostorových možností a nemožnosti splnit řadu technických 
a bezpečnostních požadavků objektu. Tato omezení ve spojení s velmi špatným technickým 
stavem objektu vyloučily možnost provést rekonstrukci a je tedy nutné vybudovat nový 
objekt s parametry splňujícími veškeré nezbytné požadavky při dodržení obnovovaných 
a památkově chráněných součástí komplexu vyznačujícího se historickými a kulturními 
hodnotami - památkově chráněné hrnčířské pece (poslední, památkově chráněné pece 
k vypalování keramiky v Boleslawci), včetně komínu. 

Změna v rámci projektu bude mít dopad na dosažení cílů, indikátorů a výsledků projektu. 
Kvalita projektu zůstane beze změn, naproti tomu dojde ke zvýšení kvality jednoho 
z dosažených produktů. Kulturně nejcennější součástí stávajícího objektu, jedinou 
s památkově významnými hodnotami, je hrnčířská pec s komínem. Tento prvek bude 
nejenom zachován a restaurován, ale bude také exponován v prostoru nového objektu jako 
hlavní prvek dílenské a expoziční části. Centrum historických hrnčířských technik 
s rozšířenou plochou, splňující veškeré požadavky veřejně přístupného objektu, umožní 
oproti plánu větší dostupnost pro zájemce, což se odrazí ve vyšší, než původně 
předpokládané, návštěvnosti z 7000 na 11000 návštěvníků v rámci projektu. Objekt bude 
taktéž lépe vybaven než dle původního plánu a návštěvníkům bude nabízet více kulturních 
atrakcí (více prostoru pro práci v dílnách, větší a atraktivnější výstavy), což ještě více zvýší 
turistický potenciál nejenom střediska, ale také celé trasy Via Fabrilis a Česko-polského 
příhraničí. 

Příjemce za této situace požádal o posouzení výdajů určených na výstavbu objektu a přípravu 
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stavební projektové dokumentace za výdaje nezpůsobilé v celém rozsahu 1164 064 EUR (tj. 
cca 4 656 256 PLN). Tyto výdaje představují mnohem větší finanční zátěž oproti částkám 
kalkulovaným ve fázi přípravy projektové žádosti. Obec Bolestawiec se však rozhodla tyto 
výdaje uhradit z vlastních prostředků s ohledem na příznivý vliv stavebního díla na cíle, 
indikátory a produkty projektu, a v konečném důsledku na rozvoj cestovního ruchu a 
přeshraniční spolupráci v oblasti Česko-polského příhraničí. S ohledem na tyto pozitivní 
přínosy se partner obrací se současnou žádostí o zvýšení úrovně spolufinancování způsobilých 
výdajů v rámci projektu (spojených zejména s úpravou objektu na dílenské centrum, jeho 
vybavením, s náklady na propagaci, pořádání workshopů a výstav) na úroveň 85% jejich výše. 

2.3. Wptyw zmlany na wspótpraa: transgranlczn, projektu lub jego oddzlafywanle 
(prosimy opisaé czy poprzez zmian� w projekcie dojdzie do zmian w jakosti, intensywno�ci czy 
zakresle plerwotnie planowanej wspótpracy pomi�dzv partnerami projektu lub zmiany w 

oddzlatywaniu projektu ze szczególnym uwzgl�nieniem oddziatywania po drugiej stronie 

granicy) 

/ Vliv změny na přeshraniční spolupráci projektu nebo dopad projektu: 
(popište prosím, zda na základě změny v projektu dojde ke změně kvality, intenzity či rozsahu 
původně plánované spolupráce mezi partnery projektu nebo dojde ke změně v dopadu 

projektu, s důrazem na ořeshraniční dopad) 

Wplyw zmiany na kryteria wspótpracy Wplyw zmiany na oddziatywanie 
transgranicznej / Vliv změny na kritéria transgraniczne projektu / Vliv změny na 
přeshraniční spolupráce: přeshraniční dopad projektu: 
!Zl Pozytywny / Pozitivní !Zl Pozytywny / Pozitivní 

ONeutralny / Neutrální ONeutralny / Neutrální 

ONegatywny / Negativní ONegatywny / Negativní 

Krótkie uzasadnienie / Stručné zdůvodnění: Krótkie uzasadnienie / Stručné zdůvodnění: 
lnwestycja przyczyni si� do lepszego osiélgni�cia 
celu gtównego Programu, którego efektem 
bi::dzie pogt�bienie wspótpracy na pograniczu 
polsko-czeskim. Umožliwi tež zwi�kszenie 
atrakcyjnosci obszaru pogranicza poprzez 
wsparcie i swiadome wykorzystanie potencjatu 
wspólnego dziedzictwa kulturowego. / 
Investice přispěje k lepšímu dosažení 
hlavního cíle Programu, jehož výsledkem 
bude prohloubení spolupráce v česko
polském příhraničí. To umožní také zvýšit 
atraktivitu příhraničí podporou a vědomým 
využívaním potenciálu společného 
kulturního dědictví. 

Podniesiona zostanie jakosé produktu, a zmiana 
pozytywnie wptynie na wzrost liczby 
odwiedzajélcych osób w obj�tym wsparciem 
miejscu oraz pozwolél na bardziej efektywne 
wykorzystanie srodków unijnych. / 
Dojde ke zvýšení kvality produktu a tato změna 
přispěje pozitivně k nárůstu počtu návštěvníků 
v místě podpory a umožní efektivnější využití 
unijních prostředků. 

2.4. Wnlosek o zmianc: danych w MS2014+ - czc:scl wniosku projektowego I 
zafclczników, na które ma zmiana wptyw (naležy usunc1é pozycje, które nie 
dotyczil zmiany) / Žádost o změnu údajú v MS2014+ - části projektové žádosti 
a pn1ohy, na které má změna vliv (nerelevantní odstraňte): 

Přílohy/ Zatqczniki*: 

Szczegótowy budžet projektu / Podrobný rozpočet projektu 
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*W przypadku zmian w zaté}cznikach nalezy do Karty zmiany zaté}czyé propozycj�
brzmnienia nowego zaté}cznika. / V případě změn v přílohách je nutné ke Změnovému listu
přiložit navrhované znění nové přílohy.

Plerwotnle / PC.vodní*: Nowa wartoU / Opis / Nová hodnota / 
*Prosimy wprowadzié pierwotne dane z Popis•: 
poszczególnych pól z wniosku projektowego lub "'Prosimy o wprowadzenie nowej wartokl 
zat�cznlków, które w Wynlku wniosku o zm1ani: poszczególnych pól / zahtczników, które w wyniku 
uleg� zmianie. / Uveďte prosím původní údaje z wniosku o zmiant ulesn� zmiarne. / Uveďte nové 
Jednotlivých částí projektové iádosti a pffloh, které hodnoty jednotltvich tástí / prRoh, které se mají v 
se mají v dQsledku žádosti o změnu upravit. dQsledku Hdost1 o změnu uoravtt. 

Wartosé dofinansowania z EFRR 62,34 %/ Wartosé dofinansowania z EFRR 85 %/ 

Hodnota spolufinancování z EFRR 62,34% Hodnota spolufinancování z EFRR 85% 

3. Stanowisko Kontrolera Partnera Wiodé}cego / Stanovisko kontrolora Vedoucího

partnera
Wypefnia kontrole, I Vyplňuje kontrolor 

4. UzupetnlajQce stanowlsko Kontrolera Partnera Projektu, którego zmlana dotyay /
DoplňuJícf stanovisko kontrolora Dartnera projektu, kterého se změna tý!Q:

Wypefnia kontroler I Vyplňuje kontrolor 

Typ zmiany / Typ změny: 
NieistatRa ela elee1,aji l�aRtFaleFa 1l Ne�aelstatRá Ra F8i!:R88Rl::ltÍ 1,aRtFalaFa 

NieistatRa ela elee1,aji V1J.S I-Ne�aelstatRá Ra F8i!:RaelR1::1tí JS 

lstotna - do decyzji IZ (przed Umowé}) / Podstatná - na rozhodnutí ŘO (před.Smlouvou) 
lstatRa ela eleeyaji �M (1,-.11,iFRagaRy ,A,Reks ela YFR01,t,11,i.j.Qeei!:111i} I-PaelstatRá Ra F8i!:RaelR1::1tí 

MiJ {i.cvfael1::1je eleelatelE l�e Smla1::1i.iě I-Rai!:l:laelR1::1tí} 

5. Stanowisko WS / Stanovisko JS
*wedtug typu zmiany / podle typu změny

Data wydania stanowiska / Datum vydání stanoviska: ................. 

Wspólny Sekretariat szczegótowo przeanalizowat przyczyny proponowanej zmiany w

strukturze finansowania projektu oraz uzasadnienie przedstawione przez Partnera 

Wiodqcego i na tej podstawie pozytywnie opiniuje zaproponowanq zmian�. 

Na skutek koniecznosci zmiany formy inwestycji w Gminie Miejskiej Bolestawiec znacznie -

o ponad 1 milion euro, wzrosty koszty niekwalifikowalne po stronie Partnera Wiodqcego.

Bez poniesienia tych kosztów, zwiqzanych z wybudowaniem nowego budynku Muzeum

Ceramiki, realizacja projektu nie bytaby moiliwa. w celu zmniejszenia obciijženia

finansowego Partner Wiodqcy wnioskuje o zwi�kszenie poziomu wspótfinansowania z EFRR

z pierwotnie wnioskowanych 62,34 % do petnych 85%.

Podczas opiniowania zmiany WS uwzgl�dnit to, že poziom 85% finansowania z EFRR jest 

standardowym poziomem w wi�kszosci projektów. W pierwotnym wniosku projektowym 

partner dobrowolnie obnižyt ten poziom w celu zachowania zrównowažonego budietu 
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pomi�dzy polskél i czeskq stronq. Podczas sktadania pierwotnego wniosku nie posiadat 
jednak jeszcze o stanie technicznym budynku i koniecznosci poniesienia tak wysokich 
wydatków niekwalifikowalnych. 

I 

Společný sekretariát podrobně vyhodnotil důvody požadované změny ve struktuře 
financování projektu a odůvodnění Vedoucího partnera a na základě toho souhlasí s 
požadovanou změnou. 

V důsledku nutnosti změnit formu investice v Gminie Miejskiej Bolestawiec se nezpůsobilé 
náklady Vedoucího partnera zvýšily o více než 1 milion EUR. Bez těchto nákladů, spojených 
s výstavbou nové budovy Muzea keramiky, by nemohl být projekt realizován. Za účelem 
snížení finanční zátěže Vedoucí partner žádá o zvýšení úrovně spolufinancování z EFRR z 
původních 62,34 % na 85%. 

Při zvažování změny JS zohlednil, že úroveň 85% financování z EFRR je standardní úrovní ve 
většině projektů. 

V původní projektové žádosti partner tuto úroveň dobrovolně snížil, aby udržel vyrovnaný 
rozpočet mezi polskou a českou stranou. Během podání původní žádosti však neznal přesný 
technický stav budovy a nevěděl ještě o potřebě vynaložit tak vysoké nezpůsobilé výdaje. 

6. Stanowisko IZ / KM / Stanovisko ŘO / MV*
*wedtug typu zmiany / podle typu změny

Data wydania stanowiska / Datum vydání stanoviska: 29. 1. 2020
Řídicí orgán v souladu se stanoviskem JS souhlasí s navýšením procentního podílu EFRR na 
hodnotu 85 %. Nejedná se o navýšení hodnoty původně schválené dotace, pouze k úpravě 
rozpadu financování. 

7. Decyzja dotyczc1ca wnioskowanej zmiany / Rozhodnutí týkající se požadované
změny

Zatwierdzona / Schválena 
GEIFiHleeRa / ZaFRítR1:1ta 
Gz�seie11,•e zatwieFElzeRa / GásteěRě sel:ii.iáleRa 
Zati.•,ieFézeRa z warnRkiem (Ralež.y sfeFm1:1tewaé 1NaF1:1Aek) / Sel:iváleAa s peelFRíRke1:1 (je 
Rl:ltAé 1:1vést peEIFRíAl<1:1): ........... 
WAiesek e zFRiaR� Aie b1t! aelmiRistFewaRy z pe11,•eelé1,1J 1:1el:i11bieÁ feFFRalRyel:i {jakiel:i) / 
láelest e zFRěR1:1 Reb1,ila aelmiRistFeváAa z e1i::.,,ee1i::. feFmálRíel:i peel:i11beRí (:jal�1j1el:i): ............. 

s 



Zatijcznik nr 8a 

m
P�EKRAČUJEME HRANICE 
PRZEKRACZAMY GRANICE 
2014-2020 

Uwaga / Poznámka: 

• 
EVROPSKÁ UNIE/ UNIA EUROPEJSKA 
EVROPSK'Ý FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ 
EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO 

8. Protokót przekazania decyzji dotyczilcej wniosku o zmiant: / Protokol o předání
rozhodnutí týkajícího se žádosti o změnu

Administrowat w WS / V JS administroval: 
Rafat Prietzel 
Data przekazania decyzji Beneficjentowi w MS2014+ / Datum předání rozhodnutí Příjemci 
v MS2014+: 
11.02.2020 

9. ZatilCZniki / Přílohy
Lista / Seznam: 
1. 
2. 

3. 
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Změnový list pro projekty realizované v rámci lnterreg V-A CZ-PL 

Karta zmiany dia projektów realizowanych w ramach lnterreg V-A CZ-PL 

Data przyj«:cia wniosku o zmian� WS (wypetnia WS): 

/ Datum přijetí žádosti o změnu JS (vyplňuje JS): 23.01.2020 

1. Dane identyfikacyjne projektu / Identifikační údaje projektu
Nr projektu/ č. projektu: CZ. 11.2.45/0 .0/ 18_029/000 1837 

Tytut projektu / Název projektu: Centra dawnych rzemiost na szlaku Via Fabrilis 
Partner wiodc1cy / Vedoucí partner: Gmina Miejska Bolestawiec 
Partner, którego dotyczy zmiana / Gmina Miejska Bolestawiec 
Partner, kterého se změna týká: 
Numer zmiany / Číslo změny: 2 
Czy wydano Decyzj«: o finasowaniu / l=al< / .".Aa - Nie / Ne 
podpisano Umow�? / Bylo vydáno 
Rozhodnutí o financování I 
podepsána Smlouva? 
Data podpisania Umowy / wydania --

Decyzji Uesli dotyczy) I Datum 
podpisu Smlouvy I vydání 
Rozhodnutí (bylo-li podepsáno): 
Zmiana ex-post?/ Změna ex-post? -.:ak / AA9 - Nie / Ne 

2. Zakres i uzasadnienie zmiany / Rozsah a zdůvodnění změny
2.1. Prosimy opisaé zakres planowanej zmiany / Popište rozsah plánované změny: 

Pole povinné pouze pro finanční změny/ Pole obowic1zkowe tylko dia zmian finansowych 
Beneficjent wnioskuje o wylé!-czenie, jako niekwalifikowalne, wydatków zwicl-Zanych 
bezposrednio z budowél- obiektu Centrum Dawnych Technik Garncarckich z jednoczesnym 
pozostawieniem, jako kwalifikowalne, wydatków wczesniej planowanych na renowacjy 
elementów zabytkowych o walorach kulturowych, tj. zabytkowego pieca garncarskiego wraz 
z kominem oraz wydatków planowanych na dostosowanie obiektu do potrzeb osrodka 
warsztatowego wraz z jego wyposazeniem, co jest elementem niezbydnym do realizacji 
zalozonych celów w projekcie. Ponadto beneficjent wnioskuje o wylcl-czenie, jako 
niekwalifikowalny, wydatku dotyczél-cego wykonania dokumentacji budowlano-
konserwatorskiej. / 
Příjemce navrhuje vyřadit jako nezpůsobilé výdaje spojené s výstavbou objektu Centra 
historických hrnčířských technik s ponecháním jako způsobilých dříve naplánovaných 
výdajů na rekonstrukci historicky hodnotných kulturních prvků, tj. hrnčířské pece s komínem 
a výdajů plánovaných na úpravu objektu pro potřeby dílenského střediska s jeho vybavením, 
což je nezbytnou součástí nutnou k naplnění cílů obsažených v projektu. Příjemce dále 
navrhuje vyřadit jako nezpůsobilý výdaj na přípravu stavební a restauratérské projektové 
dokumentace. 

2.2. Prosimy napisaé co jest przyczynil powstania zmiany w projekcie / Uveďte co 
Je příčinou změny v projektu: 

We wniosku projektowym partner planowal przeprowadzenie renowacji i modemizacji 
budynku starej nieczynnej garncarni w Boleslawcu w celu przystosowania go do potrzeb 
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Centrum Dawnych Technik Garncarskich. Inwestycja miala obejmowaé tak.ze restauracjy 
najcenniejszego elementu zespolu - zabytkowego pieca garncarskiego (ostatniego 
zabytkowego pieca do wypalu ceramiki w Boleslawcu) wraz z przeniesieniem komina. W 
trakcie opracowywania pelnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej inwestycji, co 
mialo miejsce po zlozeniu wniosku projektowego, dokonano dokladnej analizy oceny stanu 
obiektu oraz mozliwosci jego modemizacji z uwzglydnieniem potrzeb programowych i 
wymogów, które musi spelniaé w celu oddania do uzytku, która okazala siy jednoznacznie 
negatywna. Istniejé!CY budynek, w obecnej formie powstaly w latach 70-tych XX wieku, 
okazal siy w zlym stanie technicznym, a ponadto, nawet po modemizacji pod wieloma 
wzglydami nie bylby w stanie spelnié obowic!ZUjé!cych obecnie przepisów glównie w 
zakresie warunków technicznych (warunki w zakresie bezpieczeústwa uzytkowania, 
bezpieczeústwa pozarowego, oszczydnosci energii i izolacyjnosci cieplnej, ochrony przed 
halasem i drganiami). Uklad przestrzenny powic!Zaú komunikacyjnych poziomych i 
pionowych wymagalby pelnej przebudowy w celu dostosowania go do wymogów 
aktualnych przepisów, a uklad przestrzenny i funkcjonalny nie dawal mozliwosci realizacji 
zakladanych celów programowych (powierzchnia obecna obiektu stanowi zaledwie 
niespelna 40% powierzchni niezbydnej do realizacji przyjytych w projekcie celów zgodnie 
z obowic!Zujé!cymi przepisami). W tej sytuacji projektant uznal, ze budynek nalezy poddaé 
calkowitej przebudowie w zakresie wszystkich elementów budowlanych. Uklad 
funkcjonalny i przestrzenny oraz rozwic!zania techniczne i materialowe elementów 
budowlanych zostaly tak zaprojektowane, aby odpowiadaly wymaganiom wynikajé!cym z 
przeznaczenia budynku oraz istniejé!cych elementów konstrukcyjnych, przeznaczonych do 
zachowania. W pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi zapewniono odpowiednie 
warunki w zakresie ich wysokosci, oswietlenia i naslonecznienia, wyposazenia 
instalacyjnego i technicznego. W budynku zaprojektowano odpowiednic! ilosé pomieszczeú 
higieniczno - sanitamych, socjalnych, technicznych i gospodarczych, wynikajé!Cé! z funkcji 
oraz docelowej ilosci pracowników i uzytkowników. Osobom niepelnosprawnym 
zapewniono dostyp do calego budynku. Obiekt bydzie tez spelnial wymagania w zakresie 
izolacyjnosci cieplnej i oszczydnosci energii, i bydzie dostosowany do przepisów 
dotyczé!cych bezpieczenstwa pozarowego, bezpieczeústwa uzytkowania, higieny i zdrowia 
uzytkowników oraz ochrony pomieszczen przed halasem. Taki zakres inwestycji w 
polé!czeniu z bardzo zlym stanem technicznym istniejqcego obiektu nie dawal moi:Iiwosci 
przeprowadzenia remontu, lecz stwarzal koniecznosé wybudowania nowego budynku przy 
jednoczesnym zachowaniu i renowacji elementów zabytkowych o wartosci kulturowej: 
zabytkowego pieca do wypalu ceramiki wraz z komínem. 

Zmiana w projekcie wplynie dodatnio na osiqgniycie celów, wskazników i rezultatów 
projektu. Jakosé projektu pozostanie bez zmian, podniesiona zostanie natomiast jakosé 
jednego z uzyskanych produktów. Najcenniejszym kulturowo elementem istniejqcego 
obiektu, jedynym posiadajqcym walory zabytku, jest piec garncarski z komínem i element 
ten zostanie nie tylko zachowany i poddany restauracji, ale zostanie tez wyeksponowany w 
przestrzeni nowego obiektu, stanowiqc glówny element warsztatowo-ekspozycyjny 
zespolu. Z kolei obiekt Centrum Dawnych Technik Garncarskich o wiykszej powierzchni i 
spelniajqcy wszystkie wymogi obiektu publicznego umozliwi wiykszi:t, ni.i: pierwotnie 
planowano, dostypnosé dla zainteresowanych, co przelozy siy na wyzszi:t, niz zakladano 
pierwotnie, oczekiwani:t ilosé odwiedzin z 7000 do 11000 osób w skali projektu. Obiekt 
bydzie tak.ze lepiej wyposazony, ni.z pierwotnie zakladano i bydzie oferowal gosciom wiycej 
atrakcji kulturowych (wiycej przestrzeni na dzialalnosé warsztatowq, wiyksze i bardziej 
atrakcyjne wystawy), co jeszcze bardziej podniesie potencjal turystyczny nie tylko osrodka, 
lecz tak.ze calego szlaku „Via Fabrilis" oraz pogranicza czesko-polskiego. / 
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V projektové žádosti partner plánoval provést renovaci a modernizaci objektu staré, 
nefunkční hrnčířské dílny v Boleslawci pro potřeby Centra historických hrnčířských technik. 
Tato investice měla zahrnovat také restaurování nejcennějšího prvku souboru - památkově 
chráněné hrnčířské pece (poslední památkově chráněné pece k vypalování keramiky 
v Boleslawci), včetně komínu. V průběhu přípravy kompletní projektové a cenové 
dokumentace díla, k čemuž došlo po podání projektové žádosti, bylo provedeno přesné 
vyhodnocení stavu objektu a možnosti jeho modernizace s přihlédnutím k potřebám 
programu a požadavkům, které musí splnit pro uvedení do provozu, a výsledky tohoto 
posouzení se ukázaly být jednoznačně negativní. Stavba, vzniklá v současné podobě 
v sedmdesátých letech 20. století, je ve špatném technickém stavu a ani po provedení 
modernizace by v mnoha ohledech nemohla splnit současně platné předpisy, zejména 
předpisy technické (bezpečnost provozu, úspory energie, tepelná izolace, ochrana proti hluku 
a vibracím). Prostorové uspořádání vodorovných a svislých komunikačních propojení by si 
vyžádalo kompletní přestavbu pro uzpůsobení dle současně platných právních předpisů a 
prostorové a funkční uspořádání by neumožnilo naplnit plánované programové cíle (plocha 
objektu tvoří pouhých 40 % plochy nutné k realizaci cílů obsažených v projektu podle 
současných předpisů). Za této situace projektant uznal, že budovu je nutno kompletně 
zrekonstruovat, což se týká všech stavebních prvků. Funkční a prostorová uspořádání a 
technická a materiálová řešení stavebních prvků byla navržena tak, aby odpovídala 
požadavkům vyplývajícím z účelu objektu a stávajících konstrukčních prvků, určených 
k zachování. V místnostech určených k pobytu osob byly zajištěny odpovídající podmínky 
pokud jde o výšku, kvalitu osvětlení a insolace, instalační a technické vybavení. V objektu 
byl navržen odpovídající počet sociálních, technických a hospodářských místností podle 
jejich funkce a dle cílového počtu zaměstnanců a uživatelů. Pro osoby se zdravotním 
omezením byl zajištěn bezbariérový přistup do všech prostor budovy. Objekt bude splňovat 
požadavky na tepelnou izolaci a úspory energie, bude přizpůsoben dle ustanovení o požární 
a provozní bezpečnosti, hygieně a zdraví uživatelů a ochraně místností před hlukem. Tento 
rozsah investic ve spojení s velmi špatným technickým stavem stávajícího objektu 
neumožňoval provést jeho rekonstrukci a bylo tak nutné vybudovat novou budovu se 
zachováním a obnovením památkově chráněných prvků s kulturní hodnotou, tj. památkově 
chráněné pece k vypalování keramiky s komínem. 
Změna v rámci projektu bude mít pozitivní dopad na dosažení cílů, indikátorů a výsledků 
projektu. Kvalita projektu zůstane beze změn, naproti tomu dojde ke zvýšení kvality jednoho 
z dosažených produktů. Z kulturního hlediska nejcennější součástí stávajícího objektu, 
jedinou, která je památkově chráněná, je hrnčířská pec s komínem a tento objekt bude 
nejenom zachován a restaurován, ale bude také exponován v prostorách nového objektu jako 
hlavní prvek dílenské a expoziční části. Centrum historických hrnčířských technik 
s rozšířenou plochou, splňující veškeré požadavky veřejně přístupného objektu, umožní 
oproti plánu větší dostupnost pro zájemce, což se odrazí ve vyšší, než původně 
předpokládané, návštěvnosti z 7000 na 11000 návštěvníků v rámci projektu. Objekt bude 
taktéž lépe vybaven než dle původního plánu a návštěvníkům bude nabízet více kulturních 
atrakcí (více prostoru pro práci v dílnách, větší a atraktivnější výstavy), což ještě více zvýší 
turistický potenciál nejenom střediska, ale také celé trasy Via Fabrilis a Česko-polského 
příhraničí. 

2.3. Wpfyw zmiany na wspótprac-: transgraniczm1 projektu lub jego oddzialywanie 
(prosimy opisaé czy poprzez zmiani: w projekcie dojdzie do zmian w jakošci, intensywnošci czy 

zakresle pierwotnie planowanej wspótpracy pomii:dzv partnerami projektu lub zmiany w 

oddziatywaniu projektu ze szczególnym uwzglc:dnieniem oddziatywania po drugiej stronie 
granicv) 
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• 
EVROPSKÁ UNIE / UNIA EUROPEJSKA 
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ 
EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO 

/ Vliv změny na pfeshranlční spolupráci projektu nebo dopad projektu: 
(popište prosím, zda na základě změny v projektu dojde ke změně kvality, intenzity či rozsahu 

pQvodně plánované spolupráce mezi partnery projektu nebo dojde ke změně v dopadu 

orojektu, s dúrazem na přeshraniční dopad) 

Wptyw zmiany na kryteria wspótpracy Wptyw zmiany na oddziatywanie transgraniczne 

transgranicznej / Vliv změny na projektu / Vliv změny na přeshraniční dopad 

kritéria přeshraniční spolupráce: projektu: 

IZ!Pozytywny / Pozitivní IZ!Pozytywny / Pozitivní 

DNeutralny / Neutrální DNeutralny / Neutrální 

DNegatywny / Negativní DNegatywny / Negativní 

Krótkie uzasadnienie / Stručné Krótkie uzasadnienie / Stručné zdůvodnění: 

zdůvodnění: Podniesiona zostanie jakosé produktu: obiekt 
Zwiykszenie zakresu inwestycji bydzie bardziej atrakcyjny 1 bydzie mial 
przyczyni siy do lepszego osié!gniycia mozliwosé przyJycia wiykszej iloséi 
celu glównego Programu, którego odwiedzajé!cych. Zmiana pozytywnie wplynie na 
efektem bydzie bardziej intensywna wzrost liczby odwiedzajélcych osób zarówno w 
wspólpraca osrodków promujélcych samym osrodku (planowane zwiyszenie wzrostu 
turystyky kulturowé! na pograniczu odwiedzin z 7000 do 11000 osób w skali projektu), 
polsko-czeskim, zwiykszy atrakcyjnosé jak i na calym terenie objytym wsparciem, co 
turystycznél obszaru pogranicza pozwoli na bardziej efektywne wykorzystanie 
poprzez wsparcie 1 swiadome srodków unijnych. / 
wykorzystanie potencjalu wspólnego Dojde ke zvýšení kvality produktu: objekt bude 
dziedzictwa kulturowego. Dziyki ternu atraktivnější a umožní přijímat větší počet 
projektowi w jeszcze wiykszym stopniu návštěvníků. Změna bude mít pozitivní vliv na růst 
zostanie wykorzystany potencjal počtu návštěvníků jak ve vlastním centru 
wspólnego dziedzictwa kulturowego, w (plánované zvýšení počtu návštěvníků z 7000 na 
jego efekcie nie tylko wzrosnie poziom 11000 v rámci projektu), tak v celé oblasti 
wspólpracy, ale takze zintensyfikujé! siy podpory, což umožní využít efektivněji unijní 
kontakty mieszkanców pogranicza prostředky. 
polsko-czeskiego, które stanowié bydé! 
podstawy do naw1é!zama dalszej 
wspólpracy w róznych dziedzinach 
zycia. / 
Rozšíření rozsahu investice přispěje 
k lepšímu dosažení hlavního cíle 
Programu, jehož výsledkem bude 
intenzívnější spolupráce center 
propagujících cestovní ruch za 
kulturními hodnotami v oblasti česko
polského příhraničí, umožní zvýšit 
turistickou atraktivitu příhraniční 
oblasti podporou a vědomým využitím 
potenciálu společného kulturního 
dědictví. Díky tomuto projektu bude 
v ještě větší míře využit potenciál 
společného kulturního dědictví, díky 
čemuž vzroste nejen úroveň 
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spolupráce, ale dojde i k zintenzívnění 
kontaktů obyvatel Česko-polského 
příhraničí, což bude základem pro 
navazování další spolupráce v různých 
oblastech veřejného života. 

• 
EVROPSKÁ UNIE/ UNIA EUROPEJSKA 
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ 
EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO 

2.4. Wniosek o zmiant: danych w MS2014+ - czt:šci wniosku projektowego i 

zat;aczników, na które ma zmiana wplyw (naleiy usun,t pozycje, które nie 
dotycz• zmiany) / Žádost o změnu údajů v MS2014+ - ěásti projektové žádosti 
a pfílohy, na které má změna vliv (nerelevantní odstraňte): 

Lokalizacja / Umístění 

Kluczowe dziatania / Klíčové aktivity 

Wskazniki / Indikátory 

Přílohy/ Zatqczniki*: 

Szczegótowy budžet projektu/ Podrobný rozpočet projektu 

*W przypadku zmian w zatc1cznikach naležy do Karty zmiany zatc1czyé propozycj�

brzmnienia nowego zatc1cznika. / V případě změn v přílohách je nutné ke Změnovému listu

přiložit navrhované znění nové přílohy.

Pierwotnie / Původní*: 
*Prosimy wprowadzlé pierwotne dane z
poszczególnych pól z wniosku projektowego
lub zatqczników, które w wyniku wniosku o
zmianE: ulegnq zmianie. / Uveďte prosím
původní údaje z jednotlivých částí projektové
žádosti ď příloh, které se mají v důsledku
žádosti o změnu upravit.

Nieruchomosci na których 
prowadzone btd:t prace budowlane / 
Nemovitosti, na kterých budou 
provedeny stavební práce 

dz. nr 1188 i 

601/4 obr�b 

Bolestawiec-

7 0007 jedn. 

ew.020101_ 

1 / pozemek 

č. 1188 a 

601/4, okruh 

Bolestawiec-

7 0007 

registrační 

jedn. 

020101 1 

Gmina 

Miejska 

Bolestawie 

c I Obec 

Bolestawie 

C 

akt 

wtasnosci 

/ akt 

vlastnictv 

í 

Nowa wartosé /Opis/ Nová hodnota/ Popis*: 
•Prosimy o wprowadzenie nowej wartošci poszczególnych
pól/ zat.1cznlków, które w wyníku wniosku o zmianE: ulegnq
zmianie. / Uveďte nové hodnoty jednotlivých částí/ přt1oh,
které se mají v důsledku žádosti o změnu upravit.

Nieruchomosci na których prowadzone btd:t 
prace budowlane / Nemovitosti, na kterých 

budou provedeny stavební práce 

dz. nr 1188 i 

601/4 obr�b 

Bolestawiec-7 

0007 jedn. 

ew.020101_1 

/ pozemek č. 

1188 a 601/4, 

okruh 

Bolestawiec-7 

0007 

registrační 

jedn.020101_ 

1 

dz. nr 601/4 

obr�b 

Bolestawiec-7 

s 

Gmina 

Miejska 

Bolestawiec 

/Obec 

Bolestawiec 

Skarb 

Parístwa, 

trwaty 

akt wtasnosci / akt 

vlastnictví 

Pismo z dnia 

30.05.2019 r., znak 

O.WR.Z-
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Kluczowe dzialania: 

Planuje siy uruchomienie Centrum 
Dawnych Technik Gamcarskich w 
budynku starej garncami, w której 
obecnie znajduje siy ostatni istniejil-CY w 
Boleslawcu zabytkowy piec do wypalu 
ceramiki. Obiekt ten znajduje siy w 
zlym stanie technicznym, w zwi�u z 
czym konieczna jest jego przebudowa 
oraz dostosowanie go do potrzeb 
Centrum Dawnych Technik 
Gamcarskich. 
Zadanie obejmuje: 
- kompleksowil- renowacjy glównej
dwukondygnacyjnej bryly budynku o
powierzchni uzytkowej, z
przywróceniem stanu historycznego 
sprzed powojennej przebudowy, 
obejmujil-ce: wzmocnienie konstrukcji 
scian i stropów, renowacjy elewacji, 
rozbiórky pózniej szego 
jednokondygnacyjnego aneksu, 
stanowi<l-cego pd. czysé budynku, 
polozonego czysciowo na dziake nr 
601/4, przebudowy poddasza ze zrnian<l
formy tlachu na dwuspadowy kryty 
dachówkil- cerarnicznil-, zrniany formy i 
dyspozycji czysci otworów okiennych i 
drzwiowych, konserwacjy i wymiany 
posadzek, wymiany stolarki okiennej i 
drzwiowej, wymiany tynków, 
restauracjy zabytkowego p1eca 
gamcarskiego z przeniesieniem komína 
z dzialki nr 601/4 na dzialk� nr 1188, 

• 
EVROPSKÁ UNIE/ UNIA EUROPEJSKA 
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ 
EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO 

0007 jedn. ew. zarzijd- 3.436.21.2019.3.a 

020101_1 / Generalna b / Dopis z 

dz. nr 601/4 Dyrekcja 30.05.2019 r., 

obr�b Dróg podp.O.WR.Z-

Bolestawiec-7 Krajowych i 3.436.21.2019.3.a 

0007 jedn. Autostrad / b 

ew.020101_1 Ministerstv 

/ pozemek č. o financí,

1188 a 601/4, trvalé řízení

okruh - generální

Bolestawiec-7 ředitelství

0007 pro státní

registrační silnice a

jedn.020101_ dálnice

1 

Kluczowe dzialania: 

Planuje siy uruchomienie Centrum Dawnych 
Technik Garncarskich w budynku wzniesionyrn w 
miejscu starej gamcami (obiekt wzniesiony ze 
srodków wlasnych Beneficjenta jako wydatek 
niekwalifikowalny w projekcie). Ze starej 
gamcami, której nie bylo mozliwosci 
odrestaurowania ze wzglydu na zly stan 
techniczny oraz niespelnianie jakichkolwiek 
wyrnogów bezpieczenstwa uzytkowania, 
zachowany, odrestaurowany i wyeksponowany 
zostanie zabytkowy piec gamcarski z kominem 
( ostatni istniejil-CY w Boleslawcu zabytkowy piec 
do wypalu cerarniki). Wybudowany obiekt 
zostanie dostosowany do potrzeb Centrum 
Dawnych Technik Gamcarskich. 
Zadanie obejmuje: 
- wybudowanie obiektu Centrum Dawnych
Technik Garncarskich w miejscu dawnej gamcami
(wydatek niekwalifikowalny pomes1ony ze
srodków wlasnych Beneficjenta),
- przystosowanie budynku do funkcji osrodka
warsztatowego, przystosowanie obiektu do
potrzeb osób niepelnosprawnych, przebudowy
instalacji elektrycznej, c.o. i wod.-kan. i innych,
wpr�wadzenie instalacji m.in. ze spryzonym
pow1etrzem, 
- wyposazenie Centrum Dawnych Technik
Gamcarskich. 
Realizatorem niniej szego zadania bydzie Muzeum 
Cerarniki w Boleslawcu. Partnerzy bydil
wspóluczestniczyé w niniejszym zadaniu poprzez 

6 



Zaté1cznik nr 8b 

m
P�EKRAČUJEME HRANICE 
PRZEKRACZAMY GRANICE 
2014-2020 

modernizacjy budynku do jego 
nowych funkcji: docieplenie budynku, 
zmiany funkcji pomieszczen z 
czysciow� zmian� ich ukladu (l�czenie 
lub dzielenie ), przebudowy ci�gów 
komunikacyjnych i klatki schodowej, 
wbudowanie wyzlów sanitamych, 
dostosowanie obiektu do potrzeb osób 
niepelnosprawnych, przebudowy 
instalacji elektrycznej, c.o. i wod.-kan., 
wprowadzenie instalacji ze spryzonym 
powietrzem w pracowniach 
- wyposazenie odtworzonej pracowni
garncarskiej w celu przeksztakenia jej
w Centrum Dawnych Technik
Garncarskich.
Realizatorem niniejszego zadania
bydzie Muzeum Ceramiki w 
Boleslawcu. Partnerzy byd� 
wspóluczestniczy w niniej szym zadaniu 
poprzez wsparcie merytoryczne. 
Wystawy i dzialania warsztatowe 
organizowane byd� wspólnie przez 
wszystkich partnerów. / 
Plánuje se otevření Centra dávných 
hrnčířských technik v budově staré 
hrnčímy, ve které se nyní nachází 
poslední v Boleslawci existující 
památková keramická vypalovací pec. 
Tento objekt je ve špatném technickém 
stavu, a proto je nutná jeho přestavba a 
přizpůsobení požadavkům Centra 
dávných hrnčířských technik. Úkol 
obsahuje: - komplexní renovaci hlavní 
dvoupodlažní budovy s užitkovou 
plochou, s obnovením historického 
stavu před poválečnou přestavbou, 
obsahující: zesílení konstrukce stěn a 
stropů, renovaci fasády, zbourání 
pozdější jednopodlažní přístavby, která 
tvoří jižní část budovy, ležící částečně 
na parcele č. 601/4, přestavbu podkroví 
se změnou tvaru střechy na 
dvouspádovou krytou keramickými 
taškami, změny tvaru a uspořádání části 
okenních a dveřních otvorů, renovaci a 
výměnu podlah, výměnu oken a dveří, 
výměnu omítek, restauraci památkové 
hrnčířské pece s přenesením komínu z 

• 
EVROPSKÁ UNIE/ UNIA EUROPEJSKA 
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ 
EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO 

wsparcie merytoryczne. Wystawy i dzialania 
warsztatowe organizowane byd� wspólnie przez 
wszystkich partnerów. / 
V plánu je otevření Centra historických 
hrnčířských technik v objektu postaveném na 
místě bývalé hrnčířské dílny (budova bude 
postavena z vlastních prostředků příjemce jako 
nezpůsobilý výdaj v rámci projektu). Z objektu 
staré hrnčířské dílny, kterou nebylo možné 
rekonstruovat s ohledem na její velmi špatný 
technických stav a nemožnost splnit jakékoliv 
bezpečnostní požadavky provozu, bude 
zachráněna, rekonstruována a následně vystavena 
stará hrnčířská pec s komínem (poslední historická 
pec existující v Boleslawci používaná dříve 
k vypalování keramiky). Vybudovaný objekt bude 
uzpůsoben potřebám Centra historických 
hrnčířských technik. 
Aktivita zahrnuje: 

výstavbu objektu Centra historických 
hrnčířských technik na místě bývalé hrnčířské 
dílny (nezpůsobilý výdaj hrazený z vlastních 
prostředků příjemce), 

přizpůsobení objektu funkci dílenského 
střediska, úpravu objektu pro potřeby 
hendikepovaných, přestavbu rozvodů elektřiny, 
topení, vody a ostatních sítí, instalaci rozvodů se 
stlačeným vzduchem, 
- vybavení Centra historických hrnčířských
technik.
Realizátorem této aktivity bude Muzeum keramiky
v Boleslawci. Partneři se budou na této aktivitě
podílet odbornou podporou. Výstavy a workshopy
budou pořádány společně všemi partnery.
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parcely č. 601/4 na parcelu č. 1188, -
modernizaci budovy pro její nové 
funkce: zateplení budovy, změnu funkcí 
místností s částečnou změnou jejich 
uspořádání (spojení nebo rozdělení), 
přestavbu komunikačních tahů a 
schodiště, výstavbu sociálního zázemí, 
přizpůsobení objektu potřebám 
zdravotně postižených osob, přestavbu 
elektrické instalace, rozvodu ÚT a 
kanalizace, vyvedení instalace se 
stlačeným vzduchem v pracovnách, -
vybavení zrekonstruované hrnčířské 
pracovny za účelem její přeměny na 
Centrum dávných hrnčířských technik. 
Realizátorem tohoto úkolu bude 
Muzeum keramiky v Boleslawci. 
Partneři se zúčastní tohoto úkolu 
formou vzájemné podpory. Výstavy a 
workshopové aktivity budou pořádat 
společně všichni partneři. 

Wskazniki / Indikátory: 
91005 Zvýšení očekávaného 
počtu návštěv podporovaných 
kulturních a přírodních památek 
a atrakcí/Wzrost oczekiwanej 
liczby odwiedzin w objytych 
wsparciem miej scach nalez!:f.cych 
do dziedzictwa kulturalnego i 
naturalnego oraz stanowi!:f.cych 
atrakcje turystyczne 
Cílová hodnota /W artosé docelowa 
7000 

Calkowite wydatki kwalifikowalne/ 
Celkové způsobilé výdaje 
1 336 262,89 EUR 

Calkowite wydatki 
niekwaliflkowalne/ 
Celkové nezpůsobilé výdaje 88 725 
EUR 

• 
EVROPSKÁ UNIE/ UNIA EUROPEJSKA 
EVROPSK'f FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ 
EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO 

Wskazniki / Indikátory 
91005 Zvýšení očekávaného 
počtu návštěv podporovaných 
kulturních a přírodních památek 
a atrakcí/Wzrost oczekiwanej 
liczby odwiedzin w objytych 
wsparciem miejscach nalez!:f.cych 
do dziedzictwa kulturalnego i 
naturalnego oraz stanowi!:f.cych 
atrakcje turystyczne 
Cílová hodnota /Wartosé docelowa 11000 

Calkowite wydatki kwalifikowalne/ 
Celkové způsobilé výdaje 897 838,89 EUR 

Calkowite wydatki niekwalifikowalne/ 
Celkové nezpůsobilé výdaje 1 164 064 EUR 

3. Stanowisko Kontrolera Partnera Wiodc1cego / Stanovisko kontrolora Vedoucího

partnera

Wypefnia kontroler / Vyplňuje kontrolor 
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EVROPSKÁ UNIE/ UNIA EUROPEJSKA 
EVROPSK� FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ 
EUROP EJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO 

4. Uzupetniaj-ce stanowisko Kontrolera Partnera Projektu, którego zmiana dotyczy /
DoplňuJfc{ stanovisko kontrolora partnera projektu, kterého se změna �á:

Wypelnia kontroler I Vyplňuje kontrolor 

Typ zmiany / Typ změny: 
Nieistotna elo elecyzji lmntrolera / Nepoelstatná na rozhoelnbltí l�ontrolora 
Nieistotna elo elec•1zji WS/ Nepoelstatná na rozhoelnbltí JS 
lstotna - do decyzji IZ (przed Umowél) / Podstatná - na rozhodnutí ŘO (před Smlouvou) 
lstotna elo elecyzji KM (wyrnagany .'\nel<s elo Urnowy/Deezyji) / Poelstatná na rozhoelnbltí 
MV (vyžaElblje eloelatek ke Srnloblvě / Rozhoelnbltí) 

5. Stanowisko WS / Stanovisko JS
*wedtug typu zmiany / podle typu změny

Data wydania stanowiska / Datum vydání stanoviska: ................ . 
Wspólny Sekretariat szczegótowo przeanalizowat przyczyny proponowanych zmian 
w projekcie oraz možliwosci rozwiqzania powstatej sytuacji i pozytywnie opiniuje 
zaproponowanq zmiant:. 

O braku možliwosci realizacji projektu w pierwotnej formie Partner dowiedziat si� po decyzji 
KM o rekomendowaniu projektu. Zasady Programu umožliwiajq ztoženie dokumentacji 
technicznej po decyzji KM i partner dopiero na tym etapie-w trakcie opracowywania petnej 
dokumentacji projektowo - kosztorysowej inwestycji dowiedziat si�, že stan techniczny 
budynku nie spetnia wymaganych warunków. Z tego powodu zaproponowat inne 
rozwiqzanie -budow� nowego budynku. To rozwiqzanie pozwala zachowaé wszystkie cele 
projektu przy jednoczesnym zachowaniu w projekcie najcenniejszych zasobów dziedzictwa 
- zabytkowego pieca garncarskiego z komínem, które zostanq zrestaurowane
i wkomponowane do nowego budynku.

Z uwagi na to, že budowa nowego budynku nie jest dziataniem kwalifikowalnym 
w Programie, zaproponowane rozwiqzanie wymaga znacznie wi�kszych naktadów 
finansowych po stronie partnera. Zapewnia jednak realizacj� wspólnego polsko-czeskiego 
projektu z zachowaniem nawiqzanego partnerstwa, celów projektu i podj�tych zobowiqzarí. 

I 

Společný sekretariát podrobně vyhodnotil důvody požadovaných změn v projektu 
a možnosti řešení stávající situace a souhlasí s požadovanou změnou. 

O nemožnosti realizace projektu v původní podobě se Partner dověděl po rozhodnutí MV 
o doporučení projektu. Pravidla Programu umožňují předložit projektovou dokumentaci až
po rozhodnutí MV a partner až v této fázi - během zpracovávání plné projektové
dokumentace zjistil, že technický stav budovy neodpovídá požadavkům. Z toho důvodu
navrhl jiné řešení - výstavbu nové budovy. Toto řešení umožňuje zachovat všechny cíle
projektu současně se zachováním nejcennějších prvků dědictví -historické hrnčířské pece
s komínem, jež budou zrestaurovány a zakomponovány do nové budovy.
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Zatqcznik nr 8b 

m
P�EKRAČUJEME HRANICE 
PRZEKRACZAMY GRANICE 
2014-2020 

• 
EVROPSKÁ UNIE/ UNIA EUROPEJSKA 
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ 
EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO 

Vzhledem k tomu, že výstavba nové budovy není v Programu způsobilou aktivitou, vyžaduje 
navržené řešení významně vyšší výdaje ze strany partnera. Zajišťuje ovšem realizaci 
společného Česko-polského projektu, udržení navázané spolupráce, cílů projektu a dalších 
závazků. 

6. Stanowisko IZ / KM / Stanovisko ŘO / MV*
*wedtug typu zmiany / podle typu změny

Data wydania stanowiska / Datum vydání stanoviska: 29. 1. 2020
Řídicí orgán se ztotožňuje s názorem JS a souhlasí s požadovanými změnami. Změna je 
přesně popsána a zdůvodněna. 

7. Decyzja dotyczc1ca wnioskowanej zmiany / Rozhodnutí týkající se požadované
změny

Zatwierdzona / Schválena 
GElm:1eeAa I-ZamítA1::1ta 
fi!�seiewe i!atwieFEli!eRa I-GásteěRě sel:i,,iáleAa 
ZatwieFEli!8Ra i! waF1::1Rkiem (AaleZy s:f.eFm1::1te1Naé waF1::1Aek) I- Sel:iváleAa s peEIFAíAke1::1 (je 
Al::ltAé 1::1vést peElmíRk1::1): ........... 
WRieselE e i!miaR� Rie syt aElmiRistFe'1\1aR·t i! peweElé•,tat 1::1el:i1;eieÁ :f.eFmalRyel:i (jalEiel:i) I-
iáaest e i!měR1::1 Reeyla aElmiRistFe1,1áAa i! Elě1i1eElě feFFAálAíel:i peel:i·;eeAí (jalE·tel:i): ............. 

Uwaga / Poznámka: 

8. Protokót przekazania decyzji dotyczc1cej wniosku o zmiant: / Protokol o předání
rozhodnutí týkajícího se žádosti o změnu

Administrowat w WS / V JS administroval: 
Rafat Prietzel 
Data przekazania decyzji Beneficjentowi w MS2014+ / Datum předání rozhodnutí Příjemci 
v MS2014+: 
11.02.2020 

9. Zatc1czniki / Přílohy
Lista / Seznam: 
1. Rozpočet_ 9a /Budžet 9a
2. Změna rozpočtu_18/ Zmiana budžetu_18
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