

STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV
ODBOR ROZVOJE A INVESTIC

Zborovská 4602, 430 28 Chomutov
IČ: 261891
tel.: 474 637 111, fax: 474 652 777

OBJEDNÁVKA

OBJEDNÁVKA ČÍSLO

VÝKON

TELEFON

email

DODAVATEL

MT PROJEKT

Petra Bezručů 300
431 51, Klášterec nad Ohří
IČ: 71820582

PŘESNÝ POPIS DODÁVKY (PRÁCE)

Objednáváme u Vás zajištění služeb technického dozoru investora pro investiční akci „Navýšení počtu parkovacích míst v ul. M. Pujmanovů, Chomutov“ na základě Vámi zpracované nabídky ze dne 28. 5. 2020.

V rámci výkonu technického dozoru bude dodavatel pro objednatele vykonávat zejména tyto činnosti (podrobná specifikace činností 1.-3. V příloze č. 1 této objednávky):

- 1. činnost dodavatele při předání staveniště*
- 2. činnost dodavatele během realizace díla*
- 3. činnost dodavatele při předání a převzetí dokončeného díla*

OBJEDNATEL:

- 1) se, zavazuje dodavateli poskytnout maximální součinnost, zejména při přípravě pro výkon technického dozoru a při provádění potřebných doplňkových průzkumů v průběhu provádění stavby.
- 2) je povinen zajistit dodavateli přístup na místo výkonu činností dle této smlouvy, a to po celou dobu výkonu technického dozoru.
- 3) je oprávněn i v průběhu prací požadovat změnu projektu, dle něhož je stavba realizována a dodavatel je povinen změnu projektu vzít na vědomí a nadále provádět svou činnost sjednanou touto smlouvou, a to v souladu se změněným projektem.
- 4) se zavazuje vystavit dodavateli plnou moc, pouze v případě, vyžaduje-li činnost dodavatele za objednatele právně jednat.

DODAVATEL:

- 1) se zavazuje poskytnout v průběhu realizace stavby součinnost objednateli, jakož i osobám objednatelům zmocněným.
- 2) se zavazuje poskytovat zmocněným osobám objednatele veškeré požadované podklady a výstupy a řídit se jejich pokyny, pokud budou tyto pokyny v souladu s platnými normami a předpisy.

UPOZORNĚNÍ – U DAŇOVÉHO DOKLADU POŽADUJEME SPLATNOST MINIMÁLNĚ 30 DNÍ.

STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV
ODBOR ROZVOJE A INVESTIC

Zborovská 4602, 430 28 Chomutov
IČ: 261891
tel.: 474 637 111, fax: 474 652 777

OBJEDNÁVKA

Fakturační údaje:

STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV
Zborovská 4602
Chomutov 430 28
IČ:00261891; DIČ:CZ00261891

Platební podmínky:

Na faktuře je nutno uvést číslo objednávky.

Ostatní zavazující podmínky:


Smluvní strany berou na vědomí, že text objednávky je veřejně přístupnou listinou ve smyslu zákona o svobodném přístupu k informacím a že statutární město Chomutov jako povinný subjekt má povinnost na žádost žadatele poskytnout informace o tomto smluvním vztahu včetně poskytnutí kopie objednávky. Smluvní strany dále souhlasí se zveřejněním této objednávky a jejich případných dodatků v registru smluv zřízeném zák. č. 340/2015 Sb.

<i>DOHODNUTÁ CENA DÍLA</i>	<i>DOHODNUTÝ TERMÍN DODÁNÍ</i>
68 000,00,- Kč bez DPH 82 280,00,- Kč vč. DPH	3 měsíce (dle zhotovitele stavby)

<i>VYSTAVIL</i> <small>(DATUM, JMÉNO, PŘÍZVÍSKO, PODPIS)</small>	<i>SPRÁVCE ROZPOČTU</i> <small>(JMÉNO, PODPIS)</small>	<i>PŘÍKAZCE OPERACE</i> <small>(JMÉNO, PODPIS)</small>
---	---	---

STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV
Zborovská 4602
430 28 Chomutov
IČ: 00261891 DIČ: CZ00261891
-11-

UPOZORNĚNÍ – U DAŇOVÉHO DOKLADU POŽADUJEME SPLATNOST MINIMÁLNĚ 30 DNÍ.



STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV
ODBOR ROZVOJE A INVESTIC

Zborovská 4602, 430 28 Chomutov
IČ: 00 261 891, DIČ: CZ00261891
tel.: 474 637 111 / fax: 474 652 777

PŘÍLOHA Č. 1 k objednávce

1. ČINNOST DODAVATELE PŘI PŘEDÁNÍ STAVENIŠTĚ

1.1 - odevzdání staveniště zhotoviteli stavby a zabezpečení zápisu do stavebního deníku a protokolární převzetí po vytvoření nutných podmínek objednatelem

2. ČINNOST DODAVATELE BĚHEM REALIZACE DÍLA

2.1 - vykonávání povinnosti technického dozoru stanovené mu touto objednávkou, stavebním zákonem a dalšími relevantními právními předpisy po celou dobu realizace stavby;

2.2 - sledování postupu a kvality provádění díla, řádného provádění prací – dodržování technických a technologických postupů v souladu s projektovou dokumentací;

2.3 - kontrola jakosti a množství dodávaných materiálů (sazenic), technických zařízení před jejich zabudováním, průběh kontroly bude zaznamenán do stavebního deníku;

2.4 - zpracování plánu kontrol a zkoušek dle platných právních předpisů a ČSN včetně zajištění jeho dodržování; technický dozor bude zároveň účasten na všech těchto kontrolách a zkouškách a provede kontrolu jejich výstupů;

2.5 - sledování vedení stavebních deníků v souladu s podmínkami uvedenými v příslušných smlouvách, zejména:

- kontrola řádného vedení zápisů ve stavebním deníku minimálně 2x za pět pracovních dní
- provádění zápisů o kontrole stavby do stavebního deníku
- reagování na zápisy zhotovitele ve stavebním deníku
- vytrhávání druhé kopie stavebního deníku a předávání ke kontrole příkazci minimálně 1x za kalendářní měsíc;

2.6 - iniciování a vedení kontrolních dnů, zejména:

- kontrolní den bude konán 1x za kalendářní týden, v případě potřeby častěji
- každoměsíční jednání o postupu prací včetně přípravy a vydávání zápisů z těchto jednání;

2.7 - péče o systematické doplňování dokumentace, podle které se stavba realizuje, a evidence dokumentace dokončených částí stavby;


2.8 - informování příkazce o všech závažných skutečnostech, a to emailem osobě oprávněné jednat za příkazce ve věcech technických;

2.9 - schválení zařízení staveniště

2.10 - kontrola postupu prací podle časového týdenního harmonogramu, který dodavatel stavby předložil příkazci před podpisem SOD včetně sledování kritické cesty a podávání návrhů na opatření pro zajištění plánu postupu výstavby a termínu dokončení díla. Upozornění dodavatele stavby na nedodržování termínů, příprava podkladů pro uplatnění sankcí;

2.11 - kontrola systému řízení kvality zhotovitele stavby, včetně zahrnutí postupů a dokumentace pro posouzení a kontrolu a včetně veškerých předepsaných zkoušek a postupů pro uvádění díla do provozu;

2.12 - prověření zhotovitele stavby v oblasti zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví pracovníků.



STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV
ODBOR ROZVOJE A INVESTIC

Zborovská 4602, 430 28 Chomutov
IČ: 00 261 891, DIČ: CZ00261891
tel.: 474 637 111 / fax: 474 652 777

PŘÍLOHA Č. 1 k objednávce

2.13 - měsíční kontrola zjišťovacího protokolu včetně soupisu provedených prací a dodávek a odstraněných vad a nedodělků, jehož součástí bude vždy též položkový rozpočet (dále jen „zjišťovací protokol“), resp. kontrola jeho věcné a početní správnosti a soulad se skutečně provedenými pracemi a potvrzení jeho správnosti podpisem a razítkem na každém listě protokolu

2.14 - kontrola těch částí dodávek, které budou v dalším postupu zakryté nebo se stanou nepřístupnými; o kontrole a prověření provede zápis do stavebního deníku; v případě zjištěných nedostatků přerušeni stavby či příslušné části stavby do doby odstranění nedostatků na zakrývaných pracích a odsouhlasení způsobu odstranění nedostatků technickým dozorem;

2.15 - kontrola provádění předepsaných a dohodnutých zkoušek materiálů, konstrukcí a prací, v případě jejich neprovádění neprodleně vyzvat zhotovitele zápisem do stavebního deníku k jejich provedení, účast na zkouškách výše uvedených, kontrola výsledků těchto zkoušek a průběžné vyžadování dokladů, které prokazují kvalitu prováděných prací a dodávek (certifikáty, atesty, protokoly, revize apod.)

2.16 - prověření adekvátnosti a pravosti všech certifikátů, pojištění, záruk, odškodnění, Vlastnictví zařízení atd., za které má zhotovitel stavby podle smlouvy o dílo odpovědnost;

2.17 - uplatňování námětů směřujících ke zkospodárnění budoucího provozu, údržby díla;

2.18 - doporučování jakýchkoliv změn díla objednateli a asistence při jakýchkoliv opětovných projednáváních s dodavatelem stavby

- evidování požadavků zhotovitele na změnu stavby
- projednání každého takového požadavku s příkazcem a dodavatelem stavby
- kontrola způsobu oceňování změnového položkového rozpočtu na dodatečné stavební práce a kontrola výkazu výměr;

2.19 - činnost při požadavku zhotovitele na prodloužení termínu realizace stavby

- posouzení požadavku zhotovitele na prodloužení termínu realizace stavby a předání svého stanoviska příkazci k rozhodnutí do 3 kalendářních dnů od obdržení požadavku od zhotovitele

2.20 - spolupráce s pracovníky zhotovitele stavby při provádění opatření na odvrácení nebo omezení škod při ohrožení stavby živelnými událostmi;

2.21 - týdně pořizování min. 10 fotografií k realizaci stavby, předání pořízení fotodokumentace realizace stavby příkazci na CD/DVD.


3. ČINNOST DODAVATELE PŘI PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DOKONČENÉHO DÍLA

3.1 - příprava veškerých podkladů pro odevzdání a převzetí stavby a účast na jednání o odevzdání a převzetí, včetně provedení závěrečné kontroly a vyhotovení Soupisu všech vad a nedodělků;

3.2 - kontrola dodavatelské dokumentace (např. dokumentace skutečného provedení stavby) a vyhotovení písemného výstupu o kontrole;

3.3 - kontrola dokumentace pro provoz a údržbu vyhotovené zhotovitelem a zpracování písemného výstupu o kontrole;

3.4 - kontrola až do úplného vyklizení staveniště



MT
PROJEKT

- Projektové práce na klíč
 - Inženýrská činnost
 - Technický dozor investora
 - Rozpočty staveb
-

CENOVÁ NABÍDKA

Provádění výkonu technického dozoru investora v rámci stavby:

“ Navýšení počtu parkovacích míst v ul. M. Pujmanové, Chomutov“


Identifikační údaje zhotovitele:


Petra Bezručů 300

431 51, Klášterec nad Ohří


IČ 71820582

DIČ CZ7909282458

oprávněná osoba k jednání : 

MT
PROJEKT





MT
PROJEKT

- Projektové práce na klíč
 - Inženýrská činnost
 - Technický dozor investora
 - Rozpočty staveb
-

Cenová nabídka:

- CELKEM

68.000,- Kč bez DPH

(82.280,- Kč vč. 21% DPH)

Cena za dílo je maximální možná a je vztažena na kompletní plnění v průběhu stavby (12 týdnů). Fakturováno bude na základě odsouhlaseného výkazu hodin, hodinová sazba 700,- Kč bez DPH / hod

V Klášterci nad Ohří, dne 28.05.2020

