
SMLOUVA O DÍLO
kterou ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského

zákoníku (dále jen „občanský zákoník“) uzavřely níže uvedeného dne,
měsíce a roku a za následujících podmínek tyto smluvní strany

OBJEDNATEL
Název: Domov pro seniory Heřmanův Městec
Sídlo: Masarykovo náměstí 37, 538 03 Heřmanův Městec
IČO: 70876258
Zástupce: Mgr. Klára Husáková, ředitelka

Kontaktní osoby Objednatele:
Zástupce Objednatele: Bc. Radka Stybalová, DiS., tel. č. 775 700 720,
email: stybalova@domov-hm.cz
Technický dozor provádění díla: Ing. Zdeněk Kocián, tel. č. 608 310 887,
email: zdenek@kocian.in

a

ZHOTOVITEL

Název: Instal Hanousek s.r.o.
Sídlo: V Ráji 575, 530 02 Pardubice
Zápis v obchodním rejstříku: KS v Hradci Králové, oddíl C, vložka 40775
Zástupce: Hanousek Jiří – jednatel společnosti
IČO: 06671918
DIČ: CZ06671918

Kontaktní osoby Zhotovitele:
Stavbyvedoucí: Ing. Libor Hanousek, tel. č: 724099821, email: lhanousek@hotmail.com

(dále též jako „smluvní strany“)

mailto:stybalova@domov-hm.cz
mailto:zdenek@kocian.in
mailto:lhanousek@hotmail.com


Smlouva o dílo
„Rekonstrukce otopného systému“

Strana 2 (celkem 24)

OBSAH
I. PŘEDMĚT A ÚČEL SMLOUVY.......................................................................................................... 3

II. PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ DÍLA A PLNĚNÍ DALŠÍCH ZÁVAZKŮ.......................................................... 4

III. ČAS PROVEDENÍ DÍLA................................................................................................................... 10

IV. MÍSTO PROVEDENÍ DÍLA; STAVENIŠTĚ......................................................................................... 13

V. CENA DÍLA A JEJÍ ZMĚNA.............................................................................................................. 14

VI. PLATEBNÍ PODMÍNKY................................................................................................................... 15

VII. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ; ZÁRUKA ZA JAKOST DÍLA................................................................ 17

VIII. POJIŠTĚNÍ ZHOTOVITELE.............................................................................................................. 19

IX. SMLUVNÍ POKUTY A NÁHRADA ŠKODY ....................................................................................... 20

X. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY......................................................................................................... 21

XI. DODATKY A ZMĚNY SMLOUVY; KONTAKTNÍ OSOBY ................................................................... 22

XII. DŮVĚRNÉ INFORMACE................................................................................................................. 22

XIII. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ ................................................................................................................ 23



Smlouva o dílo
„Rekonstrukce otopného systému“

Strana 3 (celkem 24)

I. PŘEDMĚT A ÚČEL SMLOUVY

1) Zhotovitel se zavazuje za podmínek stanovených touto smlouvou provést na svůj náklad a
nebezpečí pro Objednatele dílo a splnit další s tím související závazky a Objednatel se zavazuje
dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu díla. Účelem této smlouvy je zajištění rekonstrukce
otopného systému, který slouží jak k vytápění objektu Objednatele, tak k ohřevu TUV.

2) Podrobná technická specifikace díla a související požadavky Objednatele (dále jen „technické
podmínky“) jsou vymezeny zejména projektovou dokumentací zpracovanou společností Atelier
pozemního stavitelství s. r. o., Thákurova 3/676, Praha 6, IČO: 04640403, z dubna 2019, ve
stupni dokumentace pro provedení stavby, která je k dispozici ke stažení na veřejném profilu
Objednatele na adrese https://www.vhodne-uverejneni.cz (systémové číslo: P20V00001652 -
dále jen „projektová dokumentace“), a položkovým rozpočtem díla, který je přílohou č. 1
smlouvy.

3) Předmětem díla je budova kotelny nacházející se na pozemku p. č. 572/2 a budova zámku
nacházející se na pozemku p. č. 332, vše k ú. Heřmanův Městec (dále jen „předmět díla“).

4) Součástí závazku Zhotovitele provést dílo jsou zejména následující závazky:

a) zpracování harmonogramu provedení díla,

b) zjištění, zdokumentování a příp. zaměření skutečného stavu staveniště ve smyslu čl. IV.
odst. 2 tak, aby byly zohledněny odchylky mezi smlouvou a skutečným stavem staveniště,

c) zajištění inženýrské činnosti včetně koordinace provádění díla s provozem Objednatele a s
dalšími dodavateli Objednatele,

d) vzorkování vybraných prvků předmětu díla,

e) provedení bezpečnostních opatření na ochranu osob a majetku,

f) provedení stavebních úprav,

g) vedení stavebního deníku,

h) vedení fotodokumentace o provedení Díla v souladu s požadavky Objednatele

i) zpracování dokumentace skutečného provedení stavby (dále také jen „DSPS),

j) zpracování a předání písemných instrukcí a návodů k obsluze a údržbě prvků předmětu díla,
provozních manuálů a ostatních dokumentů nezbytných pro provoz předmětu díla v českém
jazyce, a to 4x (slovy: čtyřikrát) v listinné podobě a 4x (slovy: čtyřikrát) v elektronické
podobě,

k) předání atestů, certifikátů a prohlášení o shodě všech materiálů, výrobků a zařízení (dále
také jako „věci k provedení díla“), které byly zpracovány při provádění díla, s požadavky
příslušných právních předpisů či technických norem, a to 4x (slovy: čtyřikrát) v listinné
podobě a 4x (slovy: čtyřikrát) v elektronické podobě,

l) provádění průběžného úklidu staveniště, závěrečný úklid,

m) zajištění přípravy kolaudace,

n) předvedení způsobilosti díla plnit svůj účel a

o) předání díla Objednateli.

5) Zhotovitel prohlašuje, že:

a) je výlučným vlastníkem věcí k provedení díla, které pro plnění svých závazků použije,
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b) věci k provedení díla, které pro plnění svých závazků použije, jsou nové, tzn. nikoli dříve
použité; vhodné použití recyklovaných materiálů pro provedení díla tím není dotčeno,

c) dílo provede ve shodě s touto smlouvou, tzn. zejména splní veškeré technické podmínky,
které si smluvní strany ujednaly, a chybí-li ujednání, technické podmínky, které Zhotovitel
nebo výrobce věcí k provedení díla popsal nebo které Objednatel očekával s ohledem na
povahu předmětu díla a na základě reklamy jimi prováděné, popř. technické podmínky
obvyklé, že předmět díla bude plnit účel, který vyplývá zejména z odst. 1., příp. dále který
Zhotovitel uvádí nebo ke kterému se dílo tohoto druhu obvykle provádí, a že dílo nebude
mít žádné vady, a to ani právní.

II. PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ DÍLA A PLNĚNÍ DALŠÍCH ZÁVAZKŮ

1) Smluvní strany prohlašují, že svoje závazky budou plnit řádně a včas. Zhotovitel provede dílo s
potřebnou péčí v ujednaném čase a obstará vše, co je k provedení díla potřeba. Zhotovitel
provede dílo v souladu s touto smlouvou, příslušnými právními předpisy a technickými i jinými
normami, které se na provedení díla přímo či nepřímo vztahují.

2) Dílo bude provedeno v souladu se souhlasem s provedením ohlášeného stavebního záměru
vydaným Městským úřadem Heřmanův Městec pod čj. MěÚHM/00811/2020/Br dne 5. 2. 2020,
který je nedílnou součástí této smlouvy jako příloha č. 2.

3) Koordinace provádění díla s provozem Objednatele

a) Zhotovitel bere na vědomí, že provádění díla bude probíhat za souběžného provozu místa
provedení díla, pouze na staveništi bude provoz Objednatele omezen.

b) Zhotovitel se zavazuje, že přijme taková opatření, zejména bezpečnostní, protihluková,
opatření na ochranu ubytovacích, administrativních a společenských prostorů Objednatele
dotčených prováděním díla, aby provoz místa provedení díla nebyl v souvislosti s jeho
prováděním nepřiměřeně narušen.

c) Nesplnění povinností Zhotovitele dle tohoto odstavce se považuje za podstatné porušení
smlouvy.

4) Vzorkování

a) Zhotovitel se zavazuje provést vzorkování vybraných prvků předmětu díla (dále jen
„vzorky“).

b) Nejpozději na výzvu Zhotovitele sdělí Objednatel Zhotoviteli, u jakých prvků předmětu díla
požaduje předložení vzorků. Zhotovitel potom vzorky předloží Objednateli do 15 pracovních
dnů, nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak.

c) Vzorky budou předloženy v místě provedení díla, nebude-li mezi Objednatelem a
Zhotovitelem dohodnuto jinak. O jejich předložení vyrozumí Zhotovitel Objednatele alespoň
3 (slovy: tři) pracovní dny předem, nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto
jinak.

d) Na vzorcích bude ověřeno, že vyhovují technickým podmínkám.

e) Posouzení vzorků provede Objednatel do 7 (slovy: sedmi) dní ode dne jejich předložení.
Shledá-li Objednatel, že vzorek nevyhovuje technickým podmínkám, pak je Zhotovitel
povinen vzorek upravit nebo nahradit novým a předložit jej Objednateli nejpozději do 5
(slovy: pěti) dní k novému posouzení a schválení, nebude-li mezi Objednatelem a
Zhotovitelem dohodnuto jinak.

f) Smluvní strany sjednávají, že prvky předmětu díla musí technickými vlastnostmi,
funkcionalitami, jakostí a provedením odpovídat schváleným vzorkům. Liší-li se technické



Smlouva o dílo
„Rekonstrukce otopného systému“

Strana 5 (celkem 24)

vlastnosti, funkcionality, jakost nebo provedení určené ve smlouvě a vzorek, rozhoduje
smlouva. Určí-li smlouva a vzorek technické vlastnosti, funkcionality, jakost a provedení
odlišně, nikoli však rozporně, musí prvky předmětu díla odpovídat smlouvě i vzorku.

5) Provedení bezpečnostních opatření na ochranu osob a majetku

a) Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla dodržení veškerých bezpečnostních,
hygienických a ekologických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného
díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými právními předpisy.

b) Zhotovitel je povinen provést pro všechny své pracovníky provádějící dílo vstupní školení o
bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a požární ochraně (dále také jen „BOZP a PO“).
Zhotovitel je rovněž povinen průběžně znalosti svých pracovníků o BOZP a PO obnovovat a
kontrolovat.

c) Zhotovitel je povinen zabezpečit provedení vstupního školení o BOZP a PO i u svých
případných poddodavatelů, resp. u jejich pracovníků.

d) Zhotovitel v plné míře odpovídá rovněž za BOZP a PO všech osob, které se s jeho vědomím a
v souvislosti s prováděním díla zdržují na staveništi, a je povinen zabezpečit jejich vybavení
ochrannými pracovními pomůckami.

e) Zhotovitel je povinen provádět v průběhu provádění díla vlastní dozor a soustavnou
kontrolu nad BOZP a PO.

f) Dojde-li v souvislosti s prováděním díla nebo při činnostech s prováděním díla souvisejících k
jakémukoliv úrazu, je Zhotovitel povinen zabezpečit vyšetření úrazu a sepsání příslušného
záznamu. Objednatel je k tomu povinen poskytnout Zhotoviteli nezbytnou součinnost.

g) Nesplnění povinností Zhotovitele dle tohoto odstavce se považuje za podstatné porušení
smlouvy.

6) Provedení stavebních úprav

a) Součástí závazku provedení stavebních úprav jsou zejména následující povinnosti
Zhotovitele:

 úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních prací, dodávek a služeb, a to
včetně instalačních a montážních prací, nezbytných pro provedení díla,

 provedení kompletační činnosti při integraci věcí k provedení díla do plně funkčního a
uceleného celku, a dále

 provedení všech ostatních činností souvisejících a nezbytných pro provedení díla,
zejména zařízení staveniště, zajištění bezpečnostních opatření na ochranu osob a
majetku tak, aby bylo v průběhu provádění díla předejito ohrožením na zdraví či na
životě, vzniku škod u Objednatele i třetích osob, zajištění protihlukových a jiných
opatření, aby v souvislosti s prováděním díla nebyl nepřiměřeně narušen běžných
provoz Objednatele, zařízení montážních a skladovacích prostor včetně zajištění
koordinační činnosti,

tak, aby předmět díla plnil svůj účel.

b) Zhotovitel se dále zavazuje provést revize instalovaných, příp. namontovaných, zařízení,
jakož i jiných věcí k provedení díla a dále revize prováděním díla dotčeného stávajícího
vybavení Objednatele, pokud jsou podle příslušných právních předpisů požadovány, a
předat zprávy o revizích Objednateli; Zhotovitel je na žádost Objednatele povinen předložit
rovněž doklady o odborné způsobilosti osoby, která revize prováděla.

c) Zhotovitel se dále zavazuje provést veškeré potřebné zkoušky a měření instalovaných, příp.
namontovaných, zařízení, jakož i jiných věcí k provedení díla, dále zkoušky a měření
prováděním díla dotčeného stávajícího vybavení Objednatele a předat zprávy o provedení
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těchto zkoušek a měření Objednateli. Zhotovitel je na žádost Objednatele povinen předložit
rovněž doklady o odborné způsobilosti osoby, která zkoušky a měření prováděla.

d) Nesplnění povinností Zhotovitele dle tohoto odstavce se považuje za podstatné porušení
smlouvy.

7) Věci k provedení díla

Zhotovitel se zavazuje, že pro provádění díla nepoužije žádný materiál, výrobek ani zařízení, o
kterých je v době jejich použití známo, že nesplňují příslušné bezpečnostní, hygienické,
ekologické či jiné právní předpisy. Zhotovitel se zavazuje, že při provádění díla nebudou použity
materiály, výrobky nebo zařízení, jejichž užití nebo důsledek jejich užití by mohly být pro
člověka či životní prostředí škodlivé. Stejně tak se Zhotovitel zavazuje, že k provádění díla
nepoužije materiály, výrobky nebo zařízení, které nemají požadované atesty, certifikace nebo
prohlášení o shodě, jsou-li pro jejich použití tyto nezbytné podle příslušných právních předpisů.

8) Vedení stavebního deníku

a) Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště stavební deník, do kterého
zapisuje skutečnosti předepsané příslušnými právními předpisy a skutečnosti, na nichž se
smluvní strany dohodly v této smlouvě.

b) Povinnost vést stavební deník končí dnem předání a převzetí díla, bylo-li dílo Objednateli
předáno bez vad či nedodělků. Pokud bylo dílo Objednateli předáno s vadami či nedodělky,
končí povinnost vést stavební deník dnem jejich odstranění.

c) Zápisy do stavebního deníku provádí Zhotovitel formou denních záznamů. Veškeré
skutečnosti rozhodné pro plnění díla musí být do stavebního deníku zapsány nejpozději
následující den poté, co nastaly nebo byly učiněny.

d) Objednatel je povinen se vyjadřovat k zápisům do stavebního deníku učiněným
Zhotovitelem, a to nejpozději do 5 (slovy: pěti) pracovních dní ode dne provedení
příslušného zápisu, jinak se má za to, že s příslušným zápisem souhlasí.

e) Smluvní strany sjednávají, že zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy.

f) Stavební deník musí být Objednateli přístupný kdykoli v průběhu provádění díla.

g) Zhotovitel je povinen vést stavební deník alespoň v 1 (slovy: jednom) originále a alespoň 2
(slovy: dvou) kopiích. Originál stavebního deníku předá Zhotovitel Objednateli poté, co mu
skončí povinnost vést stavební deník. Zhotovitel umožní Objednateli kdykoliv na vyžádání
pořízení kopií jednotlivých záznamů ve stavebním deníku.

h) Není-li příslušnými právními předpisy vedení stavebního deníku požadováno a zároveň
dohodnou-li se tak smluvní strany, povede Zhotovitel zjednodušenou evidenci skutečností
předvídaných v předchozích písmenech ve formě jednoduchého záznamu o stavbě;
ustanovení předchozích písmen se použijí přiměřeně.

i) Nesplnění povinností Zhotovitele dle tohoto odstavce se považuje za podstatné porušení
smlouvy.

9) Dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS)

a) Zhotovitel se zavazuje zpracovat dokumentaci skutečného provedení stavby (dále také jen
„DSPS“) ve smyslu § 1 odst. 1 písm. g) vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 499/2006
Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, a to tak, aby v ní byl kompletně a
přesně zachycen skutečný stav předmětu díla tak, jak bylo dílo provedeno.

b) DSPS bude zpracována v podobě plnohodnotné revize stávající dokumentace skutečného
provedení stavby či jiné dokumentace poskytnuté Objednatelem, která bude Zhotoviteli
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předána nejpozději do 3 (slovy: tří) pracovních dnů ode dne zahájení, nebude-li mezi
Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak.

c) DSPS bude podepsána osobou, která byla za její zpracování u Zhotovitele odpovědná.

d) DSPS bude Objednateli předána 4x (slovy: čtyřikrát) v listinné podobě a 4x (slovy: čtyřikrát)
v elektronické podobě, a to v editovatelné i needitovatelné verzi.

e) Nesplnění povinností Zhotovitele dle tohoto odstavce se považuje za podstatné porušení
smlouvy.

10) Licence

Zhotovitel poskytuje Objednateli podpisem této smlouvy bezúplatně výhradní oprávnění k
výkonu práva duševního vlastnictví ve smyslu § 2358 a násl. občanského zákoníku ve spojení
s příslušnými ustanoveními zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících
s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších
předpisů, (dále jen „licence“), a to k jakémukoli plnění, k němuž se zavázal podle této smlouvy
a které je nebo bude chráněno autorským právem. Licence je poskytnuta v neomezeném
rozsahu a ke všem způsobům užití včetně oprávnění zpracovat, měnit a upravovat předmětné
plnění. Objednatel není povinen licenci, příp. podlicenci, poskytnutou podle tohoto odstavce
využít. Zhotovitel uděluje Objednateli souhlas k postoupení licence třetí osobě, a to ať už zcela,
nebo zčásti.

11) Pokyny Objednatele

a) Při provádění díla postupuje Zhotovitel samostatně, není-li ve smlouvě dohodnuto jinak.

b) Zhotovitel se zavazuje respektovat pokyny Objednatele, kterými jej Objednatel upozorňuje
na možné porušení jeho smluvních či jiných povinností.

c) Zhotovitel upozorní Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věci,
kterou mu Objednatel k provedení díla předal, nebo pokynu, který mu Objednatel dal. To
neplatí, nemohl-li nevhodnost zjistit ani při vynaložení potřebné péče.

d) Nesplnění povinností Zhotovitele dle tohoto odstavce se považuje za podstatné porušení
smlouvy.

12) Pověřená osoba

a) Objednatel je oprávněn pověřit výkonem práv a plněním povinností dle této smlouvy třetí
osobu (dále jen „pověřená osoba“). Objednatel se zavazuje Zhotovitele o udělení pověření
třetí osobě bezodkladně informovat.

b) Za výkon práv a plnění povinností dle této smlouvy pověřenou osobou Objednatel
Zhotoviteli odpovídá, jako by příslušná práva vykonával a povinnosti plnil sám.

c) Zhotovitel bere na vědomí, že pověřená osoba není Objednatelem oprávněna zprostit
Zhotovitele jakékoli jeho povinnosti vyplývající z této smlouvy nebo tuto smlouvu jakkoli
měnit.

13) Kontrola provádění díla

a) Objednatel má právo kontrolovat provádění díla (dále jen „kontrola“). Zjistí-li, že Zhotovitel
porušuje svou povinnost, může požadovat, aby Zhotovitel provedl nápravu a prováděl dílo
řádným způsobem. Jestliže tak Zhotovitel neučiní ani v dodatečné přiměřené lhůtě, která
však nesmí být delší než 3 (slovy: tři) pracovní dny, jedná se o podstatné porušení smlouvy.

b) Objednatel je oprávněn v průběhu provádění díla provádět kontrolu i ve výrobních nebo
skladovacích prostorách Zhotovitele, příp. v prostorách jeho poddodavatelů. Zhotovitel je
povinen na základě výzvy Objednatele tuto kontrolu umožnit a seznámit Objednatele
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s postupem provádění díla, a to nejpozději do 3 (slovy: tří) pracovních dnů ode dne doručení
takové výzvy.

c) Zhotovitel je povinen účastnit se pravidelných kontrolních dnů. Kontrolní dny budou
organizovány dle potřeby, nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak.

d) Zhotovitel se zavazuje, že Objednatele ke kontrole vyzve vždy před tím, než v dalším
postupu provádění díla budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými již provedené části díla
či jiné výsledky provádění díla. Smluvní strany v této souvislosti sjednávají, že výzva
Zhotovitele ke kontrole ve smyslu tohoto písmene musí být učiněna písemně alespoň 3
(slovy: tři) pracovní dny přede dnem provedení kontroly, nebude-li mezi Objednatelem a
Zhotovitelem dohodnuto jinak.

e) Pokud Zhotovitel povinnost dle předchozího písmene nesplní, je Objednatel oprávněn
požadovat, aby části díla či jiné výsledky provádění díla, které byly zakryty nebo se staly
nepřístupnými, byly odkryty či zpřístupněny, příp. aby bylo jinak zjištěno, že byly provedeny
řádně. Veškeré náklady obou smluvních stran, které tímto vzniknou, nese Zhotovitel.

f) Pokud se Objednatel ke kontrole dle písm. d) tohoto odstavce přes to, že Zhotovitel řádně
splní veškeré stanovené povinnosti, nedostaví, je Zhotovitel povinen pořídit detailní
fotodokumentaci provedené části díla či jiných výsledků provádění díla a poté je oprávněn
tyto zakrýt, příp. jinak znepřístupnit. Bude-li Objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí,
zpřístupnění či příp. provedení jiného zjištění, že byly provedeny řádně, nese veškeré
náklady s tím spojené Objednatel. Pokud se tímto zjistí, že tyto části díla či jiné výsledky
provádění díla nebyly Zhotovitelem provedeny řádně, pak veškeré náklady obou smluvních
stran spojené s dodatečným odkrytím, zpřístupněním či jiným zjištěním kvality provedení
díla, jakož i náklady spojené s nápravou tohoto stavu nese Zhotovitel.

g) O výsledku kontroly, při které Objednatel zjistí, že Zhotovitel porušuje svou povinnost, se
Zhotovitel zavazuje vyhotovit zápis s uvedením způsobu nápravy a lhůty k jejímu provedení.

h) Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli nezbytnou součinnost pro to, aby mohl
kontrolu provádět.

i) Nesplnění povinností Zhotovitele dle tohoto odstavce je považováno za podstatné porušení
smlouvy.

14) Pracovníci Zhotovitele a jejich odborná způsobilost; stavbyvedoucí

a) Zhotovitel bude dílo provádět prostřednictvím odpovídajícího počtu pracovníků s příslušnou
kvalifikací a zkušenostmi. O počtech a profesní skladbě pracovníků bude podávat zástupci
Objednatele pravidelné a pravdivé informace minimálně jednou týdně, případně na každé
vyžádání obratem. Pokud bude počet pracovníků nebo jejich výkon nedostatečný a zástupce
Objednatele bude mít oprávněné pochybnosti o souladu postupu provádění díla s
harmonogramem provádění díla, je Zhotovitel povinen zajistit další pracovníky anebo
pracovat ve vícesměnném provozu.

b) Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci Zhotovitele nebo jeho poddodavatelů
mající příslušnou odbornou způsobilost.

c) Doklad o odborné způsobilosti pracovníků je Zhotovitel povinen na požádání Objednateli
předložit.

d) Objednatel je oprávněn po Zhotoviteli požadovat, aby odvolal z provádění díla pracovníka,
který nemá příslušnou odbornou způsobilost, který si počíná tak, že to ohrožuje bezpečnost
a zdraví jeho, jiných pracovníků či třetích osob, příp. je-li jeho chování hrubě nemravné.
Neodvolá-li Zhotovitel takového pracovníka, je Objednatel oprávněn takového pracovníka
vykázat z místa provedení díla sám. Uvedené platí přiměřeně i ve vztahu k pracovníkům
poddodavatele Zhotovitele.
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e) Byla-li v podmínkách zadávacího řízení, na základě jehož výsledku byla se Zhotovitelem
uzavřena tato smlouva, požadována pro pracovníky Zhotovitele nebo jen pro některé z nich
určitá odborná způsobilost jakožto kvalifikační předpoklad účasti v daném zadávacím řízení,
je Zhotovitel povinen vykonávat příslušné odborné práce prostřednictvím těch osob, jimiž
příslušný kvalifikační předpoklad v daném zadávacím řízení prokázal; není-li to možné, může
Zhotovitel ze závažných důvodů, avšak vždy s předchozím souhlasem Objednatele
vykonávat příslušné práce prostřednictvím osob se srovnatelnou odbornou způsobilostí.

f) Zhotovitel se zavazuje provádění díla vést prostřednictvím osoby stavbyvedoucího ve
smyslu § 134 odst. 2 a §153 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon), v platném znění, uvedeného v záhlaví této smlouvy, který bude
pravidelně, každý pracovní den provádění díla řídit.

g) Nesplnění povinností Zhotovitele dle tohoto odstavce se považuje za podstatné porušení
smlouvy.

15) Poddodavatelé Zhotovitele

a) Zhotovitel je zásadně oprávněn použít pro plnění povinností ze smlouvy třetích osob. Na
žádost Objednatele se Zhotovitel zavazuje bezodkladně, nejpozději však do 3 (slovy: tří)
pracovních dnů po sdělení takové žádosti, předložit písemný seznam poddodavatelů, které
hodlá pověřit plněním části závazků dle této smlouvy.

b) Objednatel si vyhrazuje právo schválit účast jednotlivých poddodavatelů Zhotovitele na
plnění části závazků dle této smlouvy. Zhotovitel však odpovídá za plnění takových závazků
poddodavateli, jako by je plnil sám.

c) Zhotovitel se zavazuje, že ve smlouvách s případnými poddodavateli zaváže poddodavatele
k plnění těch závazků, k jejichž splnění se zavázal v této smlouvě, a to v rozsahu, v jakém
budou poddodavatelem tyto závazky plněny.

d) Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele, kterým prokázal kvalifikaci v zadávacím
řízení, na základě jehož výsledku byla se Zhotovitelem uzavřena tato smlouva, pouze
s předchozím písemným souhlasem Objednatele. Nový poddodavatel musí disponovat
kvalifikací alespoň v takovém rozsahu, v jakém ji prokázal původní poddodavatel za
Zhotovitele. Na žádost Objednatele je Zhotovitel povinen předložit doklady prokazující
kvalifikaci nového poddodavatele.

e) Nesplnění povinností Zhotovitele dle tohoto odstavce se považuje za podstatné porušení
smlouvy.

16) Zajištění přípravy kolaudace

a) Zhotovitel se zavazuje poskytnout Objednateli veškerou součinnost potřebnou k získání
kolaudačního souhlasu, příp. kolaudačního rozhodnutí (dále jen „kolaudace“), kterým bude
povoleno užívání předmětu díla nebo jeho části k určenému účelu na dobu neurčitou.

b) Zhotovitel je zejména povinen obstarat veškeré dokumenty, atesty, souhlasy a jiné doklady
či listiny potřebné pro kolaudaci.

c) Objednatel předpokládá, že kolaudace proběhne bezprostředně po předání díla
Objednateli.

d) Nesplnění povinností Zhotovitele dle tohoto odstavce se považuje za podstatné porušení
smlouvy.

17) Škody

a) Pokud v souvislosti s prováděním díla Zhotovitelem dojde ke vzniku škody Objednateli nebo
třetím osobám z důvodu opomenutí, nedbalosti, neplnění povinností vyplývajících
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z příslušných právních předpisů, technických či jiných norem, z této smlouvy nebo i z jiných
důvodů, je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu nahradit uvedením
v předešlý stav, a není-li to možné, tak nahradit v penězích. Veškeré náklady s tím spojené
nese Zhotovitel.

b) Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí jako
jeho pracovníci, poddodavatelé nebo jinak.

18) Odvoz a likvidace odpadů, úklid a vyklizení staveniště

a) Zhotovitel se zavazuje

 průběžně v průběhu provádění díla odvážet a likvidovat veškerý odpad, zejm. obaly a
materiály použité při provádění díla, v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č.
185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších
předpisů, a dalšími právními předpisy; doklady o likvidaci odpadů je Zhotovitel povinen
na požádání Objednateli předložit, a to do 5 (slovy: pěti) pracovních dnů,

 průběžně v průběhu provádění díla provádět úklid staveniště, a
 provést závěrečný úklid; závěrečným úklidem se rozumí úklid staveniště včetně

uvedení zejména všech povrchů, konstrukcí a instalací dotčených prováděním díla do
původního stavu.

b) Vyklizení staveniště

Zhotovitel se zavazuje, že nejpozději do 5 (slovy: pěti) pracovních dní ode dne provedení
příslušné části díla vyklidí staveniště, nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem
dohodnuto jinak. Smluvní strany se dohodly, že staveniště považují za vyklizené pouze
tehdy, pokud

 byly odstraněny a odvezeny objekty a konstrukce dočasné povahy tvořící zařízení
staveniště, dočasné oplocení staveniště, dočasné rozvody zásobující staveniště zejména
elektřinou a vodou,

 byl odvezen a zlikvidován veškerý odpad, zejm. obaly a materiály použité při provádění
díla,

 byly napraveny všechny škody vzniklé Objednateli, příp. třetím osobám, při provádění
díla,

 byl proveden závěrečný úklid.

c) Nesplnění povinností Zhotovitele dle tohoto odstavce se považuje za podstatné porušení
smlouvy.

III. ČAS PROVEDENÍ DÍLA

1) Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno.

2) Zahájení provádění díla

a) Zhotovitel je povinen zahájit provádění I. etapy první pracovní den po nabytí účinnosti
smlouvy.

b) Zhotovitel je povinen zahájit provádění II. etapy nejpozději 1. 5. 2021.

c) Zhotovitel je povinen zahájit provádění III. etapy nejpozději 1. 5. 2022.

3) Harmonogram provedení díla

a) Zhotovitel se zavazuje bezodkladně, nejpozději však do 5 (slovy: pěti) pracovních dnů po dni
nabytí účinnosti smlouvy, předat Objednateli harmonogram provádění díla pro I. etapu
(dále jen „harmonogram“) za účelem dohlížení postupu prací a plánování činností.
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Harmonogram pro II. a III. etapu se Zhotovitel zavazuje Objednateli předat nejpozději do 5
(slovy: pěti) pracovních dnů po zahájení příslušné etapy.

b) Z harmonogramu bude vyplývat rozvržení provádění díla, resp. etapy díla
 po jednotlivých závazcích Zhotovitele dle čl. I. odst. 4) písm. b) až o) s uvedením vazeb

těchto závazků na proces předání a převzetí příslušné etapy,
 v členění dle stavebních oddílů položkového rozpočtu díla při vyznačení základních vazeb

mezi jednotlivými činnostmi a
 s vyznačením kritické cesty.

c) Objednatel do 5 (slovy: pěti) pracovních dnů ode dne převzetí harmonogramu může
Zhotoviteli sdělit, že harmonogram není v souladu se smlouvou. Stane-li se tak, je Zhotovitel
do 3 (slovy: tří) pracovních dnů povinen harmonogram přepracovat a znovu předložit
Objednateli. Vyjádření nebo nevyjádření Objednatele nezbavuje Zhotovitele povinnosti dílo
dokončit v souladu se smlouvou.

d) Zhotovitel se zavazuje postupovat při provádění díla v souladu s harmonogramem.

e) Zhotovitel je povinen harmonogram pravidelně vyhodnocovat, vyhodnocení předkládat na
kontrolních dnech Objednateli, nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto
jinak, a navrhovat opatření při zjištění odchylek průběhu provádění díla od harmonogramu.

f) Zhotovitel je povinen harmonogram průběžně aktualizovat zejména v návaznosti na pokyny
Objednatele či v případě změny smlouvy.

g) Nedodržení harmonogramu při provádění díla se považuje za podstatné porušení smlouvy.

4) Provádění díla po etapách

Zhotovitel se zavazuje provádět dílo po věcně ucelených etapách (dále jen „etapa“). Etapa se
považuje za splněnou, jsou-li řádně provedeny veškeré stavební práce, dodávky a služby, které
jsou její součástí.

Jednotlivé etapy jsou definovány v projektové dokumentaci.

5) Dokončení etapy

a) Etapa je dokončena, je-li předvedena způsobilost příslušné části předmětu díla plnit svůj
účel (dále jen „předvedení způsobilosti“). Způsobilost bude předvedena poté, co budou
Zhotovitelem u příslušné etapy splněny veškeré závazky dle čl. I. odst. 4) písm. a) až m).

b) Zhotovitel Objednateli písemně oznámí, že splnil veškeré závazky uvedené v přechozím
písmenu a zároveň písemně vyzve Objednatele k účasti na předvedení způsobilosti. Výzva
dle předchozí věty musí být Objednateli doručena alespoň 5 (slovy: pět) pracovních dní
přede dnem předvedení způsobilosti, nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem
dohodnuto jinak.

c) Objednatel je oprávněn přizvat k předvedení způsobilosti i jiné osoby, jejichž účast pokládá
za nezbytnou.

d) Po předvedení způsobilosti Zhotovitel písemně vyzve Objednatele k převzetí díla, nebude-li
mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak.

6) Předání a převzetí díla

Zhotovitel se zavazuje předat dílo následovně.

a) Lhůta pro předání díla

Dílo bude předáváno po jednotlivých etapách.

Zhotovitel se zavazuje předat dílo následujícím způsobem:
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o I. etapu nejpozději do 5 měsíců po nabytí účinnosti smlouvy,

o II. a III. etapu nejpozději do 5 měsíců po datu zahájení příslušné etapy.

Prodlení Zhotovitele s předáním kterékoliv etapy se považuje za podstatné porušení
smlouvy.

b) Místem předání a převzetí každé etapy je místo, kde byla příslušná etapa provedena.

c) Objednatel je oprávněn přizvat k předání a převzetí díla i jiné osoby, jejichž účast pokládá za
nezbytnou.

d) Předávací protokol

O předání a převzetí každé etapy vyhotoví Zhotovitel písemný předávací protokol. Předávací
protokol bude obsahovat zejména následující:
 identifikační údaje Zhotovitele a Objednatele,
 identifikaci etapy, která je předmětem předání a převzetí,
 seznam atestů, certifikátů či prohlášení o shodě věcí k provedení díla s požadavky

příslušných právních předpisů či technických norem, které byly Objednateli předány,
 datum, od kterého počínají běžet záruční doby,
 prohlášení Objednatele, zda dílo přejímá nebo nepřejímá,
 příp. výhrady k provedení díla včetně způsobu jejich odstranění, převzal-li Objednatel

dílo s vadami či nedodělky (dále jen „vady“),
 datované podpisy smluvních stran a
 přílohy:

- DSPS,
- zprávy o revizích a provedených zkouškách a měřeních,
- písemné instrukce a návody k obsluze a údržbě prvků předmětu díla, provozní manuály

a ostatní dokumenty nezbytné pro provoz předmětu díla.

e) Převzetím etapy přechází na Objednatele nebezpečí škody na předmětu díla, přičemž tato
skutečnost nezbavuje Zhotovitele odpovědnosti za škody vzniklé v důsledku vad díla. Do
doby převzetí etapy nese nebezpečí škody na předmětu díla Zhotovitel. Byla-li etapa
Objednatelem převzata s alespoň jednou vadou, přechází na Objednatele nebezpečí škody
na předmětu díla až odstraněním poslední vady.

f) Objednatel není povinen převzít etapu, vykazuje-li vady, byť by tyto samy o sobě ani ve
spojení s jinými nebránily řádnému užívání předmětu díla nebo jeho užívání podstatným
způsobem neomezovaly. Nevyužije-li Objednatel svého práva nepřevzít etapu vykazující
vady, uvedou Objednatel a Zhotovitel skutečnost, že etapa byla převzata s vadami, do
předávacího protokolu a jako nedílnou přílohu připojí soupis těchto vad včetně způsobu
jejich odstranění. Takové vady budou odstraněny ve lhůtě 10 (slovy: deseti) dní, nebude-li
mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak. V souvislosti s vadným plněním
smluvní strany dále postupují přiměřeně v souladu s ustanoveními o reklamaci vad díla
v záruční době a o uspokojení práv z vadného plnění v záruční době.

g) Existují-li ke dni předání etapy vady, jejichž existence je prokazatelně objektivně způsobena
 načasováním provedení příslušných stavebních prací, dodávek či služeb zejména podle

harmonogramu do ročního období neumožňujícího jejich provedení, např. seřízení
klimatizace či provedení komplexního vyzkoušení systémů vytápění, chlazení, větrání a
udržování vlhkosti, nebo

 tím, že provedení příslušných stavebních prací, dodávek či služeb je podmíněno plným
provozem Objednatele, např. ověření funkce a výkonu čistírny odpadních vod,
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oznámí Zhotovitel tuto skutečnost písemně Objednateli. Objednatel oznámení prověří a
potvrdí-li je, stanoví zároveň termín pro odstranění takových vad. Takovéto vady nebrání
převzetí etapy.

h) Pro případ nepřevzetí etapy, která vykazuje vady, Objednatelem smluvní strany sjednávají,
že se na etapu hledí, jako by nebyla předána.

i) Je-li v předávacím protokolu uvedeno prohlášení Objednatele, že etapu přejímá, má se za
to, že dnem převzetí etapy je datum uvedené v předávacím protokolu u podpisu
Objednatele.

j) Smluvní strany sjednávají, že § 2609 občanského zákoníku se nepoužije.

7) Prodloužení lhůty pro předání díla

Lhůta pro předání příslušné etapy může být přiměřeně prodloužena,

a) jestliže dojde k přerušení provádění díla na základě písemného pokynu Objednatele,

b) jestliže dojde k přerušení provádění díla z důvodu prodlení na straně Objednatele,

c) zjistí-li Zhotovitel při provádění díla skryté překážky týkající se místa provedení díla
znemožňující provést dílo dohodnutým způsobem,

d) jestliže dojde k přerušení provádění díla vlivem mimořádných nepředvídatelných a
nepřekonatelných překážek vzniklých nezávisle na vůli Zhotovitele ve smyslu § 2913 odst. 2
občanského zákoníku; smluvní strany jsou povinny se bezprostředně vzájemně informovat
o vzniku takových překážek, jinak se jich nemohou dovolávat.

Prodloužená lhůta pro předání etapy se určí adekvátně podle délky trvání překážky
s přihlédnutím k době nezbytné pro provedení díla za podmínky, že Zhotovitel učinil veškerá
rozumně očekávatelná opatření k tomu, aby předešel či alespoň zkrátil dobu trvání takové
překážky.

8) Zhotovitel je oprávněn provádět dílo každý kalendářní den v době od 6:30 hod. do 19:00 hod.
Objednatel je oprávněn v případě svých provozních potřeb dobu, po kterou je Zhotovitel
oprávněn provádět dílo, upravit písemným pokynem Zhotoviteli. Bude-li písemným pokynem
Objednatele doba, po kterou je Zhotovitel oprávněn provádět dílo, zkrácena na méně než 8
(slovy: osm) hodin za jeden kalendářní den, budou smluvní strany postupovat obdobně jako
v případě dle odst. 7) písm. a).

IV. MÍSTO PROVEDENÍ DÍLA; STAVENIŠTĚ

1) Místo provedení díla

Místem provedení díla je budova kotelny nacházející se na pozemku p. č. 572/2 a budova
zámku nacházející se na pozemku p. č. 332, vše k ú. Heřmanův Městec.

2) Staveniště, jeho předání a převzetí

a) Místnosti a jiné prostory budov dle předchozího odstavce či k těmto budovám náležející, a
to i venkovní prostory a pozemky vymezené Objednatelem, které jsou prováděním díla
dotčeny (dále jen „staveniště“) předá Objednatel Zhotoviteli na jeho žádost v souladu
s harmonogramem.

b) Staveniště bude předáváno po jednotlivých částech dle harmonogramu, příp. vymezením
prostoru určeného pro provedení díla.

3) Protokol o předání a převzetí staveniště
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O předání a převzetí staveniště vyhotoví Zhotovitel písemný protokol, který obě smluvní strany
podepíší. V protokolu o předání a převzetí staveniště budou uvedeny všechny dokumenty,
které byly Zhotoviteli při předání staveniště předány.

4) Prohlídka místa provedení díla

Objednatel před uzavřením smlouvy poskytl Zhotoviteli dokumenty a údaje, které jsou
významné pro řádné provádění díla a které měl k dispozici. Taktéž umožnil Zhotoviteli
před uzavřením smlouvy prohlídku místa provedení díla. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil
s veškerými údaji, dokumenty a dalšími informacemi poskytnutými Objednatelem, prověřil si
místo provedení díla i jeho okolí. Zhotovitel se před uzavřením smlouvy přesvědčil o správnosti
veškerých údajů, dokumentů a dalších informací poskytnutých Objednatelem a v této
souvislosti prohlašuje, že získal veškeré dostupné údaje, dokumenty a další informace v míře,
která je dostatečná pro to, aby kvalifikovaně a přesně stanovil cenu díla a prověřil, že je dílo
schopen řádně provést ve smluvené lhůtě.

V. CENA DÍLA A JEJÍ ZMĚNA

1) Zhotovitelem nabízená cena díla uvedená v jeho nabídce podané do zadávacího řízení, na
základě jehož výsledku byla se zhotovitelem uzavřena tato smlouva, činí:

9.597.612,12 (slovy: devětmilionůpětsetdevadesátsedmtisícšestsetdvanáct a 12/100) Kč
bez daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“),

z toho:

cena I. etapy činí: 5.532.813,93 Kč bez DPH,

cena II. etapy činí: 1.267.167,75 Kč bez DPH,

cena III. etapy činí: 2.797.630,44 Kč bez DPH.

2) Zhotovitel k ceně díla bez DPH připočte DPH v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z
přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“).

3) Cena díla je stanovena jako nejvýše přípustná; možnost změn předmětu díla tím není dotčena.
Zhotovitel prohlašuje, že cena díla zahrnuje veškeré náklady, které je třeba nutně nebo účelně
vynaložit zejména pro řádné a včasné provedení díla, jakož i pro řádné a včasné splnění s dílem
souvisejících závazků při zohlednění veškerých rizik a vlivů, o kterých lze v průběhu provádění
díla či plnění s dílem souvisejících závazků uvažovat, jakož i přiměřený zisk Zhotovitele.
Zhotovitel dále prohlašuje, že cena díla je stanovena i s přihlédnutím k vývoji cen v daném
oboru včetně vývoje kurzu české měny k zahraničním měnám, a to po celou dobu trvání
závazků ze smlouvy.

4) Cena díla je podrobně rozepsána v položkovém rozpočtu. Smluvní strany berou na vědomí, že
cena za splnění ostatních povinností Zhotovitele ze smlouvy, které nejsou technickými
podmínkami a které nemají vlastní položku v položkovém rozpočtu, je rozložena do všech
položek položkového rozpočtu; jedná se zejména o vyhotovení DSPS a pojištění.

5) Zhotovitel nemá právo domáhat se navýšení ceny díla z důvodů chyb nebo nedostatků jím
učiněných při určení ceny díla. Zhotovitel není oprávněn požadovat zvýšení ceny díla ani v tom
případě, kdy je skutečná jednotková cena položky položkového rozpočtu vyšší, než jakou
Zhotovitel uvedl do položkového rozpočtu.

6) Změna ceny díla

a) Smluvní strany sjednávají, že změny díla a ceny díla (dále jen „změny“) jsou přípustné,
budou-li naplňovat požadavky smlouvy. Změna nesmí změnit celkovou povahu veřejné
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zakázky. Změna musí proběhnout v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).

b) Důvodem pro změnu je zejména potřeba provedení stavebních prací, dodávek či služeb,
které nejsou obsaženy v této smlouvě, příp. nejsou obsaženy v takovém množství; jejich
provedení je přitom z hlediska předmětu díla či jeho pozdějšího užívání Objednatelem nutné
nebo prospěšné. Důvodem pro změnu může být rovněž vypuštění stavebních prací, dodávek
či služeb.

c) Nastane-li některá ze situací, za kterých je možná změna, je Zhotovitel povinen provést
výpočet změny ceny díla a předložit písemný požadavek na změnu sjednaných cen
Objednateli k odsouhlasení. Písemný požadavek Zhotovitele nezakládá právo Zhotovitele na
jednostranné zvýšení ceny díla, vyjma případu změny sazby DPH. Jednání o zvýšení ceny díla
je možné pouze za podmínek daných touto smlouvou a podmínek vyplývajících ze ZZVZ.

d) Pro kalkulaci změny ceny díla Zhotovitel vyhotoví soupisy stavebních prací, dodávek a služeb
s výkazy výměr původního a nového řešení změny dotčených částí díla a položkové rozpočty
původního a nového řešení. Jednotkové ceny změny budou stanoveny dle položkového
rozpočtu, a to dle těch jeho položek, které změně nejlépe odpovídají; teprve nelze-li takto
jednotkovou cenu změny stanovit, postupují smluvní strany dle volného uvážení
Objednatele jednou nebo kombinací následujících metod:

 jednotkové ceny změny budou navrženy Zhotovitelem a budou považovány za
způsobilé ke kalkulaci ceny změny okamžikem jejich schválení Objednatelem,

 jednotkové ceny změny budou navrženy třetí osobou (např. technickým dozorem
stavebníka) a budou schváleny Objednatelem, nebo

 jednotkové ceny změny budou stanoveny dle Cenové soustavy ÚRS, a to dle cenové
úrovně aktuální v době změny, a budou schváleny Objednatelem.

e) Změna včetně jejího ocenění musí být vždy před její realizací písemně odsouhlasena
Objednatelem dodatkem k této smlouvě. Veškeré změny musí být zaznamenány v DSPS.

VI. PLATEBNÍ PODMÍNKY

1) Právo na zaplacení ceny díla

Cena díla bude Objednatelem uhrazena po částech, které odpovídají stavebním pracím,
dodávkám a službám řádně provedeným v kalendářním měsíci, ve kterém bylo dílo prováděno,
a to na základě řádně vystavených daňových dokladů (dále jen „faktury“).

2) Fakturace

Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel bude cenu díla fakturovat Objednateli takto:

a) Zhotovitel je oprávněn vystavit a zaslat fakturu po odsouhlasení soupisu řádně provedených
stavebních prací, dodávek a služeb (dále jen „zjišťovací protokol“) Objednatelem. Zjišťovací
protokol musí obsahovat zejména detailní rozpis skutečně provedených prací za dané
období a ceny dle rozpočtu. Zjišťovací protokol bude zástupci smluvních stran podepsán
vždy k prvnímu pracovnímu dni následujícího kalendářního měsíce; tento den je také dnem
uskutečnění zdanitelného plnění. Zjišťovací protokol může mít podobu podrobného
položkového rozpočtu sloužící jako příloha faktury.

b) Zhotovitel doručí Objednateli zjišťovací protokol vždy nejpozději do 5 (slovy: pěti)
kalendářních dnů po skončení daného období, ke kterému se zjišťovací protokol vztahuje.
Zjišťovací protokol za poslední období provádění díla Zhotovitel doručí nejpozději do 5
(slovy: pěti) kalendářních dní ode dne převzetí díla Objednatelem.
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c) Objednatel zjišťovací protokol do 5 (slovy: pěti) pracovních dnů ode dne jeho doručení buď
schválí, nebo sdělí Zhotoviteli, že zjišťovací protokol není způsobilý k tomu, aby podle něj
bylo fakturováno. Bude-li zjišťovací protokol nezpůsobilý k tomu, aby podle něj bylo
fakturováno, bude Zhotovitelem do 2 (slovy: dvou) pracovních dnů přepracován a následně
znovu předložen ke schválení Objednateli.

d) Schválený zjišťovací protokol bude vždy přílohou faktury za příslušné období.

e) Pro vyloučení pochybností smluvní strany výslovně sjednávají, že schválením zjišťovacího
protokolu není část díla odpovídající příslušnému zjišťovacímu protokolu převzata
Objednatelem ani na Objednatele nepřechází nebezpečí škody na díle, resp. jeho části.

f) Faktury je Zhotovitel povinen doručit do sídla Objednatele do 3 (slovy: tří) pracovních dnů
od data jejich vystavení, a to ve 2 (slovy: dvou) vyhotoveních.

g) Splatnost faktur je 30 (slovy: třicet) dní ode dne jejich doručení Objednateli.

h) Cena díla bude Objednatelem uhrazena bezhotovostním převodem na bankovní účet
Zhotovitele uvedený v záhlaví smlouvy. V případě, že Zhotovitel uvede na faktuře odlišný
bankovní účet, je Objednatel oprávněn uhradit cenu díla na takový bankovní účet až po
písemném potvrzení ze strany Zhotovitele.

i) Náležitosti faktur

Každá faktura bude splňovat veškeré zákonné a smluvené náležitosti, zejména
 náležitosti daňového dokladu dle § 26 a násl. zákona o DPH, v případě plnění

podléhajícího režimu přenesení daňové povinnosti je Zhotovitel v souladu s § 29 odst. 2)
písm. c) zákona o DPH povinen na faktuře uvést větu: „Daň odvede zákazník“ a předmět
plnění včetně kódů klasifikace CZ-CPA,

 náležitosti účetního dokladu stanovené v zákoně č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění
pozdějších předpisů,

 náležitosti obchodní listiny dle § 435 občanského zákoníku,
 uvedení lhůty splatnosti a
 uvedení údajů bankovního spojení Zhotovitele.

Objednatel si vyhrazuje právo vrátit fakturu Zhotoviteli bez úhrady, jestliže tato nebude
splňovat požadované náležitosti. V tomto případě bude lhůta splatnosti faktury přerušena
a nová 30denní (slovy: třicetidenní) lhůta splatnosti bude započata po doručení faktury
opravené. V tomto případě není Objednatel v prodlení s úhradou příslušné částky, na
kterou faktura zní.

j) V případě, že faktura nebude obsahovat předepsané náležitosti a tuto skutečnost zjistí až
příslušný správce daně či jiný orgán oprávněný k výkonu kontroly u Zhotovitele nebo
Objednatele, nese veškeré následky z tohoto plynoucí Zhotovitel.

3) Zádržné

Pro případ převzetí etapy díla Objednatelem s alespoň jednou vadou sjednávají smluvní strany
právo Objednatele zadržet část ceny díla (dále jen „zádržné“), a to následovně.

a) Z vystavené faktury bude Objednatelem uhrazeno 90 (slovy: devadesát) % částky, na kterou
zní. Zbývajících 10 (slovy: deset) % z fakturované částky představuje zádržné. Smluvní strany
v této souvislosti sjednávají, že provedením úhrady 90 (slovy: devadesáti) % fakturované
částky se Objednatel nedostává do prodlení s provedením úhrady zbylých 10 (slovy: deseti)
% fakturované částky.

b) Zádržné bude uhrazeno do 30 (slovy: třiceti) dnů po odstranění poslední vady příslušné
etapy Zhotovitelem dle čl. III. odst. 6) písm. f).
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VII. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ; ZÁRUKA ZA JAKOST DÍLA

1) Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě.

2) Zhotovitel odpovídá za vady

a) jež má dílo při jeho předání,

b) jež má dílo v době mezi předáním díla Objednateli a počátkem běhu záruční doby nebo

c) jež má dílo v záruční době.

Je-li dílo, resp. etapa díla Objednatelem převzata s alespoň jednou vadou a do odstranění
poslední vady na dané etapě díla vznikne nebo Objednatel zjistí další vadu, dohodly se smluvní
strany, že na takovou vadu budou hledět, jako by na díle existovala již při jeho předání, a to se
všemi důsledky, které se s vadami zjištěnými při předání díla pojí. Objednatel takovou vadu
Zhotoviteli oznámí nejpozději před odstraněním poslední vady uvedené v předávacím
protokolu. Pokud Objednatel nesplní povinnost dle předchozí věty, dohodly se smluvní strany,
že na takovou vadu budou hledět jako na vadu vzniklou v záruční době, a to se všemi důsledky,
které se s vadami vzniklými v záruční době pojí.

3) Zhotovitel odpovídá Objednateli zejména za to, že ode dne předání díla do konce smluvené
záruční doby předmět díla:

a) má a bude mít vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti,
které Zhotovitel nebo výrobce věcí k provedení díla popsal nebo které Objednatel očekával s
ohledem na povahu předmětu díla a na základě reklamy jimi prováděné,

b) plní a bude plnit svůj účel, který vyplývá zejména z čl. I odst. 1, a příp. dále který pro něj
Zhotovitel uvádí nebo ke kterému se dílo obvykle provádí,

c) vyhovuje a bude vyhovovat požadavkům příslušných právních předpisů a požadavkům
stanoveným touto smlouvou; jsou-li požadavky Objednatele uvedené ve smlouvě přísnější
než požadavky příslušných právních předpisů, mají přednost požadavky uvedené ve
smlouvě.

4) Záruka za jakost díla

a) Záruční doba na dílo činí 60 (slovy: šedesát) měsíců. Záruční doba začíná běžet ode dne
převzetí příslušné etapy díla Objednatelem.

b) Pro zařízení a jiné věci k provedení díla, které mají vlastní záruční listy, je záruční doba
stanovena v délce v nich vyznačené, minimálně však v délce 60 (slovy: šedesáti) měsíců. I
tato záruční doba začíná běžet ode dne převzetí příslušné etapy díla.

c) Je-li etapa díla Objednatelem převzata s alespoň jednou vadou, počíná záruční doba dle
písm. a) a b) tohoto odstavce běžet až dnem odstranění poslední vady.

5) Reklamace vad díla v záruční době

a) Práva z vadného plnění Objednatel uplatní u Zhotovitele kdykoliv po zjištění vady, a to
písemným oznámením (dále jen „reklamace“) doručeným k rukám kontaktní osoby
Zhotovitele uvedené v záhlaví smlouvy. I reklamace odeslaná Objednatelem poslední den
záruční doby se považuje za včas uplatněnou. Smluvní strany sjednávají, že § 2605 odst. 2
občanského zákoníku, § 2618 občanského zákoníku a § 2629 odst. 1 občanského zákoníku
se nepoužijí. V reklamaci Objednatel uvede alespoň:
 popis vady díla nebo informaci o tom, jak se vada projevuje,
 jaká práva v souvislosti s vadou díla uplatňuje.
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Neuvede-li Objednatel, jaká práva v souvislosti s vadou díla uplatňuje, má se za to, že
požaduje provedení opravy díla, příp. nové provedení vadné části díla, není-li vada díla
opravou odstranitelná.

b) Práva Objednatele z vadného plnění

Objednatel může v rámci reklamace uplatnit právo
 na odstranění vady novým provedením vadné části díla nebo provedením chybějící části

díla,
 na odstranění vady opravou díla, je-li vada tímto způsobem opravitelná,
 na přiměřenou slevu z ceny díla, nebo,
 je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, od smlouvy odstoupit.

Objednatel je oprávněn zvolit si a uplatnit kterékoliv z uvedených práv dle svého uvážení,
případně zvolit a uplatnit jejich kombinaci.

Pro účely odstoupení od smlouvy dle tohoto písmene je podstatným takové porušení
smlouvy, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela
vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala.
V pochybnostech se má za to, že porušení smlouvy je podstatné.

6) Uspokojení práv z vadného plnění v záruční době

a) Zhotovitel se zavazuje prověřit reklamaci a do 2 (slovy: dvou) pracovních dnů ode dne jejího
doručení oznámit Objednateli, zda reklamaci uznává. Pokud tak Zhotovitel v uvedené lhůtě
neučiní, má se za to, že reklamaci uznává a že zvolené právo z vadného plnění uspokojí.

b) V případě, že Objednatel zvolí právo na odstranění vady, pak je Zhotovitel povinen vadu
odstranit, i když reklamaci neuzná, nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto
jinak. V takovém případě Zhotovitel Objednatele písemně upozorní, že se vzhledem
k neuznání reklamace bude domáhat úhrady nákladů na odstranění vady od Objednatele.

c) V případě, že Objednatel zvolí právo na odstoupení od smlouvy, je odstoupení od smlouvy
účinné dnem doručení reklamace. Ustanovení písm. a) tohoto odstavce se nepoužije.

d) Pokud Zhotovitel reklamaci neuzná, může být její oprávněnost ověřena znaleckým
posudkem, který obstará Objednatel. V případě, že reklamace bude tímto znaleckým
posudkem označena jako oprávněná, ponese Zhotovitel i náklady na vyhotovení znaleckého
posudku. Právo z vadného plnění vzniká i v tomto případě dnem doručení reklamace
Zhotoviteli. Prokáže-li se, že Objednatel reklamoval neoprávněně, je povinen uhradit
Zhotoviteli prokazatelně a účelně vynaložené náklady na odstranění vady.

e) Lhůty pro odstranění vad

 Zhotovitel se zavazuje, že s odstraňováním vad započne bezodkladně po jejich reklamaci.
 Reklamovanou vadu se Zhotovitel zavazuje odstranit bezodkladně, nejpozději do 10

(slovy: deseti) dnů ode dne doručení reklamace, nebude-li mezi Objednatelem a
Zhotovitelem dohodnuto jinak.

f) Zvláštní ustanovení o haváriích

 Vady, jejichž odstranění v době co nejkratší je nezbytné pro zabránění ohrožení životů a
zdraví osob nebo vzniku značných škod či pro minimalizaci škod vzniklých v důsledku
vady, označí Objednatel jako havárie.

 Nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak, je Zhotovitel povinen se
u vad označených Objednatelem jako havárie okamžitě, nejpozději však do 24 (slovy:
dvacetičtyř) hodin od doručení reklamace, dostavit na místo provedení díla, seznámit se
s příslušnou vadou a sdělit Objednateli, zda reklamaci uznává.
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 V případě vad díla označených Objednatelem jako havárie je Zhotovitel povinen tyto
odstranit nebo alespoň provést opatření nezbytná pro ochranu životů a zdraví osob,
k zabránění vzniku značných škod či pro minimalizaci škod vzniklých v nejkratší lhůtě,
kterou po něm lze spravedlivě požadovat, nejpozději však do 48 (slovy: čtyřicetiosmi)
hodin od doručení reklamace.

7) Provozní úkony a údržba

a) Zhotovitel je v průběhu záručních dob povinen vykonávat pravidelné kontroly díla tak, aby
předcházel vzniku vad díla, a to nejméně jednou za rok. V rámci těchto kontrol Zhotovitel
zejména prověřuje, zda Objednatel při provozu dokončeného díla postupuje v souladu
s pokyny a dokumentací (návody, postupy, manuály) poskytnutými Zhotovitelem
Objednateli při předání díla; na případné rozpory provozu dokončeného díla s těmito
dokumenty je Zhotovitel povinen Objednatele bezodkladně písemně upozornit.

b) Podmiňuje-li Zhotovitel účinnost záruky za jakost prováděním provozních úkonů a údržby,
pak
 běžné provozní úkony a údržbu je oprávněn provádět přímo Objednatel bez přítomnosti

Zhotovitele, a to v souladu s pokyny a dokumentací (návody, postupy, manuály)
poskytnutými Zhotovitelem Objednateli při předání díla;

 složitější údržbu je oprávněn provádět Objednatel pomocí dodavatele s příslušnou
profesní a technickou kvalifikací.

c) Požaduje-li Zhotovitel, aby určité provozní úkony nebo údržba byly provedeny konkrétním
dodavatelem nebo Zhotovitelem určeným okruhem dodavatelů, pak náklady na ně nese
Zhotovitel s tím, že je zahrnul do ceny díla. Objednatel je povinen takovému dodavateli či
dodavatelům umožnit po předchozí písemné žádosti Zhotovitele přístup k dokončenému
dílu.

VIII. POJIŠTĚNÍ ZHOTOVITELE

1) Stavebně montážní pojištění

a) Zhotovitel je povinen před zahájením provádění díla uzavřít pojistnou smlouvu na
majetkové pojištění typu „all risk“ (vztahující se zejména na požáry, povodně, záplavy či jiné
živelní pohromy a proti odcizení či náhodnému poškození) díla, součástí díla a jeho
příslušenství, včetně zejména stavebních a montážních prací, materiálu, výrobků, zařízení,
dokumentů souvisejících s prováděním díla, a to na tzv. novou cenu díla, tj. cenu, za kterou
lze v daném místě a v daném čase věc stejnou nebo srovnatelnou znovu pořídit jako věc
stejnou nebo novou, stejného druhu a účelu (dále jen „Pojištění díla“).

b) Pojištění díla musí zahrnovat:
 pojištění majetkových škod „proti všem rizikům“ (all risk),
 pojištění okolního majetku s limitem plnění 10.000.000 (slovy: desetmilionů) Kč,
 pojištění převzatého majetku od Objednatele s limitem plnění 1.000.000 (slovy:

jedenmilion) Kč.

c) Pojistná smlouva nesmí obsahovat ustanovení vylučující plnění pojišťovny (tzv. výluky z
pojištění), včetně zejména ustanovení vylučujících či snižujících rozsah pojistného plnění v
případě neprovedení obnovy či rekonstrukce pojistnou událostí poškozené části díla v
určitém časovém termínu, s výjimkou výluk odpovídajících výlukám standardně
uplatňovaným ve vztahu k obdobnému předmětu pojištění na trhu poskytování pojistných
služeb v České republice.

2) Pojištění odpovědnosti za škodu
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a) Zhotovitel je dále povinen před zahájením provádění díla uzavřít pojistnou smlouvu, jejímž
předmětem bude pojištění odpovědnosti Zhotovitele za škodu, která vznikne Objednateli
nebo třetím osobám v důsledku smrti nebo úrazu nebo za škodu na jejich majetku v
souvislosti s prováděním díla v důsledku činnosti Zhotovitele. Pojištění odpovědnosti bude
zahrnovat rovněž povinnost nahradit škodu či újmu způsobenou vadným výrobkem nebo
vadně vykonanou prací a povinnost nahradit škodu či újmu vzniklou na věci, kterou převzal
za účelem provedení objednané činnosti. Minimální výše pojistného plnění bude činit
alespoň 10.000.000 (slovy: desetmilionů) Kč za každý škodní případ.

b) Pojistná smlouva nesmí obsahovat ustanovení vylučující plnění pojišťovny (tzv. výluky z
pojištění) s výjimkou výluk odpovídajících výlukám standardně uplatňovaným ve vztahu k
obdobnému předmětu pojištění na trhu poskytování pojistných služeb v České republice.

Pojistná smlouva musí být sjednána tak, aby se vztahovala i na poddodavatele Zhotovitele,
případně na členy sdružení (tzv. „křížová odpovědnost“).

3) Zhotovitel se zavazuje pojištění dle tohoto článku udržovat v platnosti po celou dobu provádění
díla a Objednateli kdykoliv během této doby na vyžádání existenci platného pojištění doložit.

4) Nesplnění závazků dle tohoto článku je podstatným porušením smlouvy.

IX. SMLUVNÍ POKUTY A NÁHRADA ŠKODY

1) Za každý započatý den, který Zhotovitel potřebuje k dalšímu upravení nebo nahrazení byť i
jediného již upravovaného nebo nahrazovaného vzorku, se Zhotovitel zavazuje Objednateli
zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,01 (slovy: nulacelájednasetina) % z ceny díla.

2) V případě prodlení Zhotovitele oproti termínu provedení kterékoliv etapy díla se Zhotovitel
zavazuje Objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,3 (slovy: nulacelátřidesetiny) % z ceny
příslušné etapy díla za každý započatý den prodlení.

3) Pokud Objednatel využije svého práva a převezme etapu díla s vadami a pokud Zhotovitel
neodstraní řádně a včas vadu uvedenou v předávacím protokolu, je Objednatel oprávněn
požadovat po Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty 5.000,- (slovy: pěttisíc) Kč za každou vadu,
s jejímž odstraněním je Zhotovitel v prodlení, a to za každý i započatý den prodlení.

4) Pokud Zhotovitel ve sjednané lhůtě neuspokojí práva Objednatele z vadného plnění v záruční
době, zejména ve sjednané lhůtě nezaplatí částku odpovídající požadované slevě z ceny díla či
neodstraní reklamovanou vadu díla, zavazuje se Objednateli zaplatit smluvní pokutu 1.500,-
(slovy: tisícpětset) Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je v prodlení s uspokojením práv
Objednatele z vadného plnění, a to za každý i započatý den prodlení. Jedná-li se o vadu, kterou
Objednatel označil za havárii, sjednávají smluvní strany smluvní pokutu dle předchozí věty ve
výši 10.000,- (slovy: desettisíc) Kč za každých započatých 24 (slovy: dvacetčtyři) hodin prodlení.

5) Pokud je Zhotovitel v prodlení s vyklizením staveniště, zavazuje se Objednateli zaplatit smluvní
pokutu 5.000,- (slovy: pětisíc) Kč za každý i započatý den prodlení.

6) V případě, že Zhotovitel poruší závažným způsobem předpisy BOZP a PO, je Objednatel
oprávněn požadovat po Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši

a) 15.000,- (slovy: patnácttisíc) Kč, pokud bylo nutno zastavit provádění díla z důvodu
přímého ohrožení života pracovníků provádějících dílo nebo pokud Zhotovitel poškozuje
zařízení sloužící k zajištění bezpečnosti (odstranění zábradlí, krytů otvorů apod.),
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b) 5.000,- (slovy: pěttisíc) Kč, pokud je porušení předpisů BOZP a PO možno odstranit bez
zastavení provádění díla okamžitě nebo ve stanoveném termínu,

c) 500,- (slovy: pětset) Kč za každé jednotlivé porušení předpisů BOZP a PO pracovníkem
Zhotovitele (např. nepoužívání předepsaných osobních ochranných prostředků apod.),

d) 10.000,- (slovy: desettisíc) Kč za každý započatý den prodlení s odstraněním závady, která
by mohla vést k porušení předpisů BOZP a PO, počínaje dnem upozornění Objednatele na
závadu až do dne jejího odstranění.

7) Pokud bude Objednatel v prodlení s úhradou faktury oproti sjednané lhůtě, je Zhotovitel
oprávněn požadovat po Objednateli zaplacení úroku z prodlení ve výši 0,05 (slovy:
nulacelápětsetin) % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.

8) V případě podstatného porušení smlouvy, které je smluvními stranami v této smlouvě výslovně
uvedeno, nevztahuje-li se na něj zvláštní ustanovení dle tohoto článku, zavazuje se smluvní
strana, která smlouvu takto podstatně porušila, zaplatit druhé smluvní straně smluvní pokutu
ve výši 0,3 (slovy: nulacelátřidesetiny) % z ceny díla za každé jednotlivé porušení.

9) Smluvní pokuty se stávají splatnými dnem následujícím po dni, ve kterém na ně vznikl nárok.

10) Objednatel je oprávněn započíst smluvní pokutu oproti ceně díla.

11) Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok Objednatele na náhradu škody způsobené mu
porušením povinnosti Zhotovitele, ke které se vztahuje smluvní pokuta. To platí i tehdy, bude-li
smluvní pokuta snížena rozhodnutím soudu.

X. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

1) Zhotovitel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení povinností
Objednatele.

2) Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit:

a) v případě podstatného porušení povinností Zhotovitele,

b) bez zbytečného odkladu poté, co z chování Zhotovitele nepochybně vyplyne, že poruší
smlouvu podstatným způsobem, a nedá-li na výzvu Objednatele přiměřenou jistotu,

c) v případě vydání rozhodnutí o úpadku Zhotovitele dle § 136 zákona č. 182/2006 Sb., o
úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů,

d) v případě, že Zhotovitel v nabídce podané do zadávacího řízení, na základě jehož výsledku
byla se Zhotovitelem uzavřena tato smlouva, uvedl informace nebo předložil doklady,
které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek tohoto zadávacího
řízení.

3) Smluvní strany sjednávají, že za podstatné porušení smlouvy se mimo výslovně uvedených
případů považuje rovněž takové porušení povinnosti smluvní strany, o němž již při uzavření
smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá smluvní strana smlouvu neuzavřela, pokud by
toto porušení předvídala.

4) Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemně, jinak je neplatné. Odstoupení od
smlouvy je účinné doručením písemného oznámení o odstoupení od smlouvy druhé smluvní
straně.

5) Smluvní strany sjednávají, že za škodu se v souvislosti s odstoupením od smlouvy nepovažuje
ušlý zisk Zhotovitele.
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XI. DODATKY A ZMĚNY SMLOUVY; KONTAKTNÍ OSOBY

1) Tuto smlouvu lze měnit nebo doplnit pouze písemnými průběžně číslovanými dodatky
podepsanými oběma smluvními stranami. Za písemnou formu se pro tento účel považuje také
jednání učiněné elektronickými prostředky, kdy k dodatku smluvní strany připojí svůj
elektronický podpis. Smluvní strany mohou namítnout neplatnost změny této smlouvy z
důvodu nedodržení formy kdykoliv, i poté, co bylo započato s plněním. Předloží-li některá ze
smluvních stran návrh dodatku, je druhá smluvní strana povinna se k takovému návrhu vyjádřit
do 15 (slovy: patnácti) dnů ode dne následujícího po doručení návrhu dodatku.

2) Změny těch ustanovení smlouvy, která se uvozují nebo k nimž se dodává „nebude-li mezi
Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak“, mohou za smluvní strany písemně učinit i
jejich kontaktní osoby.

3) Kontaktní osoby smluvních stran

Kontaktní osoby smluvních stran uvedené v této smlouvě jsou oprávněny

a) vést vzájemnou komunikaci smluvních stran, zejména odesílat a přijímat oznámení a jiná
sdělení na základě této smlouvy, a

b) jednat za smluvní strany v záležitostech, které jsou jim touto smlouvou výslovně svěřeny.

Jako kontaktní osoba může za smluvní stranu v rozsahu tohoto odstavce jednat i jiná či další
osoba, a to na základě písemného oznámení smluvní strany o jiné či další kontaktní osobě
doručeného druhé smluvní straně. Určí-li si smluvní strana více kontaktních osob, může za
smluvní stranu jednat každá z kontaktních osob zvlášť. Kontaktní osoba není oprávněna
odsouhlasovat změny a podepisovat dodatky této smlouvy.

XII. DŮVĚRNÉ INFORMACE

1) Pro účely této smlouvy se za důvěrné informace považují následující:

a) informace označené Objednatelem za důvěrné,

b) informace podstatného a rozhodujícího charakteru o stavu provádění díla,

c) informace o sporech mezi Objednatelem a jeho smluvními partnery v souvislosti s
prováděním díla.

2) Za důvěrné informace nebudou považovány informace, které jsou přístupné veřejně nebo
známé v době jejich užití nebo zpřístupnění třetím osobám, pokud taková přístupnost nebo
známost nenastala v důsledku porušení zákonem uložené nebo smluvní povinnosti Zhotovitele.

3) Zhotovitel se zavazuje, že bez předchozího souhlasu Objednatele neužije důvěrné informace
pro jiné účely než pro účely provádění díla a splnění povinností podle této smlouvy a nezveřejní
ani jinak neposkytne důvěrné informace žádné třetí osobě, vyjma svých zaměstnanců, členů
svých orgánů, poradců, právních zástupců a poddodavatelů. Těmto osobám však může být
důvěrná informace poskytnuta pouze za té podmínky, že budou zavázáni udržovat takové
informace v tajnosti, jako by byly stranami této smlouvy. Pokud bude jakýkoli správní orgán,
soud či jiný státní orgán vyžadovat poskytnutí jakékoli důvěrné informace, oznámí Zhotovitel
tuto skutečnost neprodleně písemně objednateli.

4) V případě poskytnutí důvěrné informace je Zhotovitel povinen vyvinout maximální úsilí k tomu,
aby zajistil, že s nimi bude stále zacházeno jako s informacemi tvořícími obchodní tajemství
podle § 504 občanského zákoníku.
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5) V případě, že se Zhotovitel dozví nebo bude mít důvodné podezření, že došlo ke zpřístupnění
důvěrných informací nebo jejich části neoprávněné osobě nebo že došlo k jejich zneužití, je
povinen o tom neprodleně písemně informovat Objednatele.

6) Bez předchozího písemného souhlasu Objednatele nesmí Zhotovitel fotografovat ani umožnit
kterékoli třetí osobě fotografování díla, a to ani k propagačním nebo reklamním účelům, ani
nebude sám nebo s třetí osobou publikovat žádné texty, fotografie nebo ilustrace vztahující se
k dílu. Objednatel si vyhrazuje právo schválit jakýkoli text, fotografii nebo ilustraci vztahující se
k dílu, které Zhotovitel hodlá použít zejména ve svých publikacích nebo propagačních
materiálech.

7) Nesplnění závazků dle tohoto článku je podstatným porušením smlouvy.

XIII. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

1) Není-li v této smlouvě smluvními stranami dohodnuto jinak, řídí se práva a povinnosti
smluvních stran, zejména práva a povinnosti touto smlouvou neupravené či výslovně
nevyloučené, českým právním řádem, zejména příslušnými ustanoveními občanského zákoníku
a dalšími právními předpisy účinnými ke dni uzavření této smlouvy.

2) Vyžaduje-li tato smlouva pro uplatnění práva, splnění povinnosti či jiné jednání písemnou
formu, tato je zachována, je-li jednání učiněno prostřednictvím datové schránky, příp.
elektronickou komunikací opatřenou uznávaným elektronickým podpisem.

3) Nedílnou součástí smlouvy jsou:

a) Příloha č. 1 – Položkový rozpočet díla,

b) Příloha č. 2 – Souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru.

Smluvní strany sjednávají, že v případě nesrovnalostí či kontradikcí mají ustanovení čl. I. až XIII.
smlouvy přednost před ustanoveními příloh a projektové dokumentace. Smluvní strany dále
sjednávají, že v případě nesrovnalostí či kontradikcí mezi projektovou dokumentací a
položkovým rozpočtem je rozhodující znění projektové dokumentace.

4) Zhotovitel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy na třetí osobu pouze
s předchozím písemným souhlasem Objednatele. § 1879 občanského zákoníku se nepoužije.

5) Objednatel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy na třetí osobu.

6) Zhotovitel se za podmínek stanovených touto smlouvou v souladu s pokyny Objednatele a při
vynaložení veškeré potřebné péče zavazuje:

a) jako osoba povinná dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné
správě, ve znění pozdějších předpisů, spolupůsobit při výkonu finanční kontroly a touto
povinností zavázat i své poddodavatele,

b) strpět uveřejnění této smlouvy včetně případných dodatků Objednatelem podle § 219 ZZVZ.

7) Smluvní strany podpisem na této smlouvě potvrzují, že jsou si vědomy, že se na tuto smlouvu
vztahuje povinnost jejího uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru
smluv), v platném znění. Uveřejnění smlouvy zajišťuje Objednatel.

8) Pokud se stane některé ustanovení smlouvy neplatné nebo neúčinné, nedotýká se to ostatních
ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v takovém případě
zavazují nahradit dohodou ustanovení neplatné nebo neúčinné ustanovením platným a
účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému účelu ustanovení neplatného nebo
neúčinného.
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9) Případné rozpory se smluvní strany zavazují řešit dohodou. Teprve nebude-li dosažení dohody
mezi nimi možné, bude věc řešena u věcně příslušného soudu dle zákona č. 99/1963 Sb.,
občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a to u místně příslušného soudu, v jehož
obvodu má sídlo Objednatel.

10) Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které
smluvní strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost
této smlouvy. Žádný projev smluvních stran učiněný při jednání o této smlouvě ani projev
učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními
této smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze smluvních stran.

11) Tato smlouva je uzavírána elektronickými prostředky, a to tak, že každá smluvní strana ji opatří
svým elektronickým podpisem.

12) Smluvní strany potvrzují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a že s jejím obsahem
souhlasí. Na důkaz toho připojují své podpisy.

………………………………....................
Mgr. Klára Husáková
ředitelka

za Objednatele

………………………………....................
Hanousek Jiří
jednatel společnosti

za Zhotovitele
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REKAPITULACE STAVBY Návod na vyplnění
Kód:
Stavba:

KSO: 801 91 CC-CZ:
Místo: Masarykovo náměstí 37,Heřmanův Městec Datum: 31.03.2020
CZ-CPV: 45215212-6

Zadavatel: IČ:
Domov pro seniory Heřmanův Městec DIČ:

Uchazeč: IČ: 06671918
DIČ: CZ06671918

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: APS-409/18

Stavba:

Místo: Masarykovo náměstí 37,Heřmanův Městec Datum:

Zadavatel: Domov pro seniory Heřmanův Městec Projektant:
Uchazeč: Instal Hanousek s.r.o., Pardubice Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů






Základ daně Výše daně

5 532 813,93

APS-409/18 Měnit lze pouze buňky se žlutým podbarvením!

1) na prvním listu Rekapitulace stavby vyplňte v sestavě

    a) Souhrnný list
       - údaje o Uchazeči
         (přenesou se do ostatních sestav i v jiných listech)

    b) Rekapitulace objektů
       - potřebné Ostatní náklady

2) na vybraných listech vyplňte v sestavě

    a) Krycí list
       - údaje o Uchazeči, pokud se liší od údajů o Uchazeči na Souhrnném
listu
         (údaje se přenesou do ostatních sestav v daném listu)

    b) Rekapitulace rozpočtu
       - potřebné Ostatní náklady

    c) Celkové náklady za stavbu
       - ceny u položek
       - množství, pokud má žluté podbarvení
       - a v případě potřeby poznámku (ta je ve skrytém sloupci)

Rekonstrukce otopného systému - etapa 1

Instal Hanousek s.r.o., Pardubice

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava'
označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto
položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a
technické podmínky.

Rekonstrukce otopného systému - etapa 1

31.03.2020

Sazba daně

CZK 6 362 736,02

0,00 0,00
5 532 813,93

289 800,00252 000,00

5 532 813,93

15,00%
21,00%

829 922,09

Cena bez DPH [CZK]

VRN Vedlejší rozpočtové náklady

1 409 165,131 225 360,98

ÚT Ústřední vytápění
MaR Elektroinstalace,měření a regulace

4 563 820,023 968 539,15

Kód Popis

Stavební
část Rekonstrukce otopného systému - etapa 1

6 362 736,02

99 950,8786 913,80

Cena s DPH [CZK]
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: 801 91 CC-CZ:
Místo: Masarykovo náměstí 37,Heřmanův Městec Datum: 31.03.2020

Zadavatel: IČ:
Domov pro seniory Heřmanův Městec DIČ:

Uchazeč: IČ: 06671918
DIČ: CZ06671918

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 225 360,98

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 1 225 360,98 15,00% 183 804,15

Cena s DPH v CZK 1 409 165,13

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Masarykovo náměstí 37,Heřmanův Městec Datum: 31.03.2020

Zadavatel: Domov pro seniory Heřmanův Městec Projektant:
Uchazeč: Instal Hanousek s.r.o., Pardubice Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 225 360,98

HSV - Práce a dodávky HSV 677 708,60
    1 - Zemní práce 4 600,95

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 12 802,00

    4 - Vodorovné konstrukce 17 990,00

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 288 612,15

Stavební část - Rekonstrukce otopného systému - etapa 1

Rekonstrukce otopného systému - etapa 1

Stavební část - Rekonstrukce otopného systému - etapa 1

Instal Hanousek s.r.o., Pardubice

Rekonstrukce otopného systému - etapa 1
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    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 243 960,00

    997 - Přesun sutě 79 512,86

    998 - Přesun hmot 30 230,64

PSV - Práce a dodávky PSV 425 152,38
    725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty 1 230,00

    762 - Konstrukce tesařské 25 304,31

    763 - Konstrukce suché výstavby 48 411,71

    766 - Konstrukce truhlářské 152 574,24

    771 - Podlahy z dlaždic 13 697,02

    775 - Podlahy skládané 24 809,42

    776 - Podlahy povlakové 26 596,62

    781 - Dokončovací práce - obklady 3 625,92

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 128 903,14

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 122 500,00

SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Masarykovo náměstí 37,Heřmanův Městec Datum: 31.03.2020

Zadavatel: Domov pro seniory Heřmanův Městec Projektant:
Uchazeč: Instal Hanousek s.r.o., Pardubice Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 225 360,98

D HSV Práce a dodávky HSV 677 708,60

D 1 Zemní práce 4 600,95
1 K 139711101 Vykopávky v uzavřených prostorách v hornině tř. 1 až 4 m3 1,550 2 135,00 3 309,25 CS ÚRS 2019 01

VV "pozn.1"
VV "m.č.1037"3,2*0,1 0,320
VV "m.č.1034"2,3*0,1 0,230
VV Mezisoučet 0,550
VV "pozn.9"1*1*1 1,000
VV Součet 1,550

2 K 162201201 Vodorovné přemístění do 10 m nošením výkopku z
horniny tř. 1 až 4 m3 0,550 223,00 122,65 CS ÚRS 2019 01

VV "výkop pozn.1"0,55 0,550

3 K 162201209 Příplatek k vodorovnému přemístění nošením ZKD 10
m nošení výkopku z horniny tř. 1 až 4 m3 2,200 204,00 448,80 CS ÚRS 2019 01

VV 0,55*4 'Přepočtené koeficientem množství 2,200

4 K 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z
horniny tř. 1 až 4 m3 0,550 263,00 144,65 CS ÚRS 2019 01

VV "výkop pozn.1"0,55 0,550

5 K 162701109 Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny
z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m m3 5,500 20,00 110,00 CS ÚRS 2019 01

VV 0,55*10 'Přepočtené koeficientem množství 5,500

6 K 171201211 Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a
kameniva na skládce t 0,990 140,00 138,60 CS ÚRS 2019 01

VV 0,55*1,8 'Přepočtené koeficientem množství 0,990

7 K 174101102 Zásyp v uzavřených prostorech sypaninou se
zhutněním m3 1,000 327,00 327,00 CS ÚRS 2019 01

VV "pozn.9"1*1*1 1,000

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 12 802,00
8 K 310236261 Zazdívka otvorů pl do 0,09 m2 ve zdivu

nadzákladovém cihlami pálenými tl do 600 mm kus 1,000 354,00 354,00 CS ÚRS 2019 01
VV "prostupy P 0.1"1 1,000

9 K 310237271 Zazdívka otvorů pl do 0,25 m2 ve zdivu
nadzákladovém cihlami pálenými tl do 750 mm kus 1,000 901,00 901,00 CS ÚRS 2019 01

VV "prostupy P 0.1"1 1,000

10 K 310237281 Zazdívka otvorů pl do 0,25 m2 ve zdivu
nadzákladovém cihlami pálenými tl do 900 mm kus 1,000 1 080,00 1 080,00 CS ÚRS 2019 01

VV "prostupy P 0.1"1 1,000

11 K 310237291 Zazdívka otvorů pl do 0,25 m2 ve zdivu
nadzákladovém cihlami pálenými tl do 1050 mm kus 1,000 1 280,00 1 280,00 CS ÚRS 2019 01

VV "prostupy P 0.1"1 1,000

12 K 310237292 Zazdívka otvorů pl do 0,25 m2 ve zdivu
nadzákladovém cihlami pálenými tl do 1350 mm kus 1,000 1 590,00 1 590,00 CS ÚRS 2019 01

VV "prostupy P 0.1"1 1,000

13 K 340236212 Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách plochy do
0,09 m2 cihlami plnými tl přes 100 mm kus 21,000 129,00 2 709,00 CS ÚRS 2019 01

VV "prostupy P.0"21 21,000

14 K 340239212 Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách plochy do 4
m2 cihlami plnými tl přes 100 mm m2 8,000 611,00 4 888,00 CS ÚRS 2019 01

VV "pozn.10"4*2 8,000

D 4 Vodorovné konstrukce 17 990,00
15 K 411388552R Zabetonování potrubí pl do 1 m2 v klenbách m3 0,400 5 600,00 2 240,00

VV "prostupy P 1.1"0,05*7 0,350
VV "prostupy P 1.2"0,01*5 0,050
VV Součet 0,400

16 K 411388553R Zabetonování potrubí tl do 150 mm  pl do 0,25 m2 ve
stropech trámových kus 45,000 350,00 15 750,00

VV "prostupy P 1.5"15 15,000
VV "prostupy P 2.1"22 22,000
VV "prostupy P 2.2"8 8,000
VV Součet 45,000

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 288 612,15

Rekonstrukce otopného systému - etapa 1

Stavební část - Rekonstrukce otopného systému - etapa 1
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17 K 611315222 Vápenná štuková omítka malých ploch do 0,25 m2 na
stropech kus 12,000 273,00 3 276,00 CS ÚRS 2019 01

VV "prostupy P 1.1"7 7,000
VV "prostupy P 1.2"5 5,000
VV Součet 12,000

18 K 611315232R Vápenná štuková omítka s rákosem malých ploch do
0,25 m2 na stropech kus 51,000 360,00 18 360,00

VV "prostupy P 1.5"15 15,000
VV "prostupy P 2.1"22 22,000
VV "prostupy P 2.2"8 8,000
VV "prostupy P 1.6"6 6,000
VV Součet 51,000

19 K 612403382R Hrubá výplň rýh ve stěnách do 5x5 cm maltou ze SMS m 21,000 120,00 2 520,00
VV "pozn.14"8 8,000
VV "pro topné žebříky"13 13,000
VV Součet 21,000

20 K 612315121 Vápenná štuková omítka rýh ve stěnách šířky do 150
mm m2 1,050 866,00 909,30 CS ÚRS 2019 01

VV "pozn.14"8*0,05 0,400
VV "pro topné žebříky"13*0,05 0,650
VV Součet 1,050

21 K 612315221 Vápenná štuková omítka malých ploch do 0,09 m2 na
stěnách kus 50,000 120,00 6 000,00 CS ÚRS 2019 01

VV "obě strany"
VV "prostupy P.0"21*2 42,000
VV "prostupy P 0.1"4*2 8,000
VV Součet 50,000

22 K 612315222 Vápenná štuková omítka malých ploch do 0,25 m2 na
stěnách kus 2,000 230,00 460,00 CS ÚRS 2019 01

VV "obě strany"
VV "prostupy P 0.1"1*2 2,000

23 K 612315225 Vápenná štuková omítka malých ploch do 4,0 m2 na
stěnách kus 2,000 1 800,00 3 600,00 CS ÚRS 2019 01

VV "pozn.10"1*2 2,000

24 K 619996116R Ochrana podlah z geotextilie a desek z dřevotřísky
včetně pozdějšího odstranění m2 430,000 350,00 150 500,00

VV "v místě výměny radiátoru,potrubí a sekání a prostupů"
VV "1NP"210+70 280,000
VV "2NP"50+88 138,000
VV "3NP"12 12,000
VV Součet 430,000

25 K 619996118R Příplatek za opakované provedení ochrany podlah z
geotextilie a desek z dřevotřísky m2 780,000 120,00 93 600,00

VV "opakované zakrytí a odkrytí 3x"
VV "1NP"210*3 630,000
VV "2NP"50*3 150,000
VV Součet 780,000

26 K 631311131 Doplnění dosavadních mazanin betonem prostým
plochy do 1 m2 tloušťky přes 80 mm m3 0,148 4 200,00 621,60 CS ÚRS 2019 01

VV "pozn.9"1*0,1 0,100
VV "prostupy P 1.2"0,16*0,1*3 0,048
VV Součet 0,148

27 K 631312131 Doplnění dosavadních mazanin betonem prostým
plochy do 4 m2 tloušťky přes 80 mm m3 0,550 4 200,00 2 310,00 CS ÚRS 2019 01

VV "pozn.1"
VV "m.č.1037"3,2*0,1 0,320
VV "m.č.1034"2,3*0,1 0,230
VV Součet 0,550

28 K 632481112R Vložka do cementového potěru nebo mazaniny  ze
sklovláknité perlinkové tkaniny m2 7,100 30,00 213,00

VV "pozn.1"
VV "m.č.1037"3,2 3,200
VV "m.č.1034"2,3 2,300
VV Mezisoučet 5,500
VV "pozn.9"1 1,000
VV Mezisoučet 1,000
VV "prostupy P 1.2"0,2*3 0,600
VV Součet 7,100

29 K 635111311R Zpětné doplnění násypů pod podlahy na klenbách
nebo trámových stropech pl do 2 m2 m3 2,752 1 500,00 4 128,00

VV "prostupy P 1.1"0,6*0,6*0,6*7 1,512
VV "prostupy P 1.2"0,4*0,4*0,2*5 0,160
VV "prostupy P 1.5"0,4*0,4*0,15*15 0,360
VV "prostupy P 2.1"0,4*0,4*0,15*22 0,528
VV "prostupy P 2.2"0,4*0,4*0,15*8 0,192
VV Součet 2,752

30 K 635111421
Doplnění násypu pod dlažby, podlahy a mazaniny
pískem neupraveným  (s dodáním hmot), s udusáním a
urovnáním povrchu násypu plochy jednotlivě přes 2 m2

m3 0,550 1 335,00 734,25 CS ÚRS 2019 01

VV "pozn.1"
VV "m.č.1037"3,2*0,1 0,320
VV "m.č.1034"2,3*0,1 0,230
VV Součet 0,550

31 K 636311111R Doplnění dlažby z rozebraných, očištěných půdovek pl
do 1 m2 m2 6,000 230,00 1 380,00

VV "prostupy P 2.1"0,2*22 4,400
VV "prostupy P 2.2"0,2*8 1,600
VV Součet 6,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 243 960,00
32 K 949101111 Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s

lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2 m2 44,000 50,00 2 200,00 CS ÚRS 2019 01

VV "1NP ostatní místnosti bez opakované montáže a
demontáže"32 32,000

VV "3NP"12 12,000
VV Součet 44,000

33 K 949101112 Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s
lešeňovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2 m2 26,000 65,00 1 690,00 CS ÚRS 2019 01

VV "2NP ostatní místnosti bez opakované montáže a
demontáže"26 26,000

34 K 949121112 Montáž lešení lehkého kozového dílcového v do 1,9 m sada 188,000 230,00 43 240,00 CS ÚRS 2019 01
VV " v místě prostupů"
VV "opakovaná montáž 1NP"35*4 140,000
VV "opakovaná montáž 2NP"12*4 48,000
VV Součet 188,000

35 K 949121212 Příplatek k lešení lehkému kozovému dílcovému v do
1,9 m za první a ZKD den použití sada 2 820,000 20,00 56 400,00 CS ÚRS 2019 01

VV " v místě prostupů předpoklad 60 dní"
VV (35+12)*60 2 820,000

36 K 949121812 Demontáž lešení lehkého kozového dílcového v do 1,9
m sada 188,000 150,00 28 200,00 CS ÚRS 2019 01

VV " v místě prostupů"
VV "opakovaná demontáž 1NP"35*4 140,000
VV "opakovaná demontáž 2NP"12*4 48,000
VV Součet 188,000
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37 K 952901111 Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce
podlaží do 4 m m2 242,150 85,00 20 582,75 CS ÚRS 2019 01

VV "závěrečný úklid"
VV "1NP místností 1034,1037,1066,1067a 1056"98,18 98,180
VV "2NP místností 2023,2040"77,09 77,090
VV "3NP  místností s otvory"66,88 66,880
VV Součet 242,150

38 K 952902021 Čištění budov zametení hladkých podlah m2 630,000 3,00 1 890,00 CS ÚRS 2019 01
VV "půdní prostory dotčené stavbou"630 630,000

39 K 952902024R Průběžný úklid místností se zachováním provozu a
prostor využitých pro dopravu materiálu a suti

soubo
r 1,000 15 000,00 15 000,00

40 K 952902031 Čištění budov omytí hladkých podlah m2 1 913,620 5,00 9 568,10 CS ÚRS 2019 01
VV "závěrečný úklid"
VV "1NP mimo místností 1034,1037,1066,1067a 1056"818,25 818,250
VV "2NP mimo místostí 2023,2040"944,37 944,370
VV "3NP mimo místností s otvory"151 151,000
VV Součet 1 913,620

41 K 953941-Z1R Osazování a dodávka  konzol  pro litinové radiátory ve
zdivu dle tabulky výrobků ozn.Z1 kus 70,000 189,00 13 230,00

VV "Z1"70 70,000

42 K 953961235R Kotvy chemickou patronou M 12 hl 170 mm do betonu,
ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru kus 76,000 100,00 7 600,00

VV "pro osazení krytů topení"76 76,000
43 M 31197002 tyč závitová Pz 4.6 M8 m 16,720 24,70 412,98 CS ÚRS 2019 01

VV 8*1,6+2,4 15,200
VV 15,2*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 16,720

44 M 31111004 matice přesná šestihranná Pz DIN 934-8 M8 100
kus 0,760 56,70 43,09 CS ÚRS 2019 01

VV 76/100 0,760

45 K 965042121
Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin
betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl do 1
m2

m3 0,148 3 750,00 555,00 CS ÚRS 2019 01

VV "pozn.9"1*0,1 0,100
VV "prostupy P 1.2"0,4*0,4*0,1*3 0,048
VV Součet 0,148

46 K 965042131
Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin
betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl do 4
m2

m3 0,550 3 300,00 1 815,00 CS ÚRS 2019 01

VV "pozn.1"
VV "m.č.1037"3,2*0,1 0,320
VV "m.č.1034"2,3*0,1 0,230
VV Součet 0,550

47 K 965049111 Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání
mazanin se svařovanou sítí tl do 100 mm m3 0,698 1 440,00 1 005,12 CS ÚRS 2019 01

VV "pozn.1"
VV "m.č.1037"3,2*0,1 0,320
VV "m.č.1034"2,3*0,1 0,230
VV Mezisoučet 0,550
VV "pozn.9"1*0,1 0,100
VV Mezisoučet 0,100
VV "prostupy P 1.2"0,4*0,4*0,1*3 0,048
VV Součet 0,698

48 K 965081111R Rozebrání dlažby z dlaždic půdních pl do 1 m2 včetně
očištění m2 6,000 80,00 480,00

VV "prostupy P 2.1"22*0,2 4,400
VV "prostupy P 2.2"8*0,2 1,600
VV Součet 6,000

49 K 965082932 Odstranění násypů pod podlahami tl do 200 mm pl do 2
m2 m3 1,240 450,00 558,00 CS ÚRS 2019 01

VV "prostupy P 1.2"0,4*0,4*0,2*5 0,160
VV "prostupy P 1.5"0,4*0,4*0,15*15 0,360
VV "prostupy P 2.1"0,4*0,4*0,15*22 0,528
VV "prostupy P 2.2"0,4*0,4*0,15*8 0,192
VV Součet 1,240

50 K 965082941 Odstranění násypů pod podlahami tl přes 200 mm m3 1,512 330,00 498,96 CS ÚRS 2019 01
VV "prostupy P 1.1"0,6*0,6*0,6*7 1,512

51 K 967042732R Odsekání a odbourání dobetonávky z betonu tl do 100
mm m2 29,850 130,00 3 880,50

VV "prostupy P 1.1"2,8*7 19,600
VV "prostupy P 1.2"0,25*5 1,250
VV "prostupy P 1.5"0,2*15 3,000
VV "prostupy P 2.1"0,2*22 4,400
VV "prostupy P 2.2"0,2*8 1,600
VV Součet 29,850

52 K 971029471 Vybourání otvorů ve zdivu smíšeném z jedné strany pl
do 0,25 m2 tl do 700 mm kus 2,000 1 310,00 2 620,00 CS ÚRS 2019 01

VV "zdivo tl. nad 90 cm ze dvou stran"
VV "prostupy P 0.1"1*2 2,000

53 K 971033331 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,09 m2 na
MVC nebo MV tl do 150 mm kus 21,000 70,00 1 470,00 CS ÚRS 2019 01

VV "prostupy P.0"21 21,000

54 K 971033361 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,09 m2 na
MVC nebo MV tl do 600 mm kus 1,000 340,00 340,00 CS ÚRS 2019 01

VV "prostupy P 0.1"1 1,000

55 K 971033371 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,09 m2 na
MVC nebo MV tl do 750 mm kus 1,000 680,00 680,00 CS ÚRS 2019 01

VV "prostupy P 0.1"1 1,000

56 K 971033381 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,09 m2 na
MVC nebo MV tl do 900 mm kus 1,000 690,00 690,00 CS ÚRS 2019 01

VV "prostupy P 0.1"1 1,000

57 K 971033631 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na
MVC nebo MV tl do 150 mm m2 8,000 130,00 1 040,00 CS ÚRS 2019 01

VV "pozn.10"2*2*2 8,000

58 K 971034371 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,09 m2 na
MVC nebo MV z jedné strany tl do 750 mm kus 2,000 546,00 1 092,00 CS ÚRS 2019 01

VV "zdivo tl. nad 90 cm ze dvou stran"
VV "prostupy P 0.1"1*2 2,000

59 K 974029132 Vysekání rýh ve zdivu kamenném hl do 50 mm š do 70
mm m 8,000 195,00 1 560,00 CS ÚRS 2019 01

VV "pozn.14"8 8,000

60 K 974031132 Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 50 mm š do 70
mm m 13,000 88,00 1 144,00 CS ÚRS 2019 01

VV "pro topné žebříky"13 13,000

61 K 975032241 Podchycení příček tl do 150 mm dřevěnou výztuhou v
do 3 m dl podchycení do 3 m m 4,000 940,00 3 760,00 CS ÚRS 2019 01

VV "pozn.10"2*2 4,000
62 K 975082101R Provizorní podchycení klenby bedněním s podepřením m2 8,500 1 150,00 9 775,00

VV "prostupy P 1.1"1*7 7,000
VV "prostupy P 1.2"0,3*5 1,500
VV Součet 8,500

63 K 977151112 Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 40 mm do
stavebních materiálů m 4,180 1 800,00 7 524,00 CS ÚRS 2019 01

VV "poznámka 7"0,18 0,180
VV "poznámka 6"1 1,000
VV "prostupy P 1.6"0,5*6 3,000
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VV Součet 4,180

64 K 977312112 Řezání stávajících betonových mazanin vyztužených hl
do 100 mm m 14,850 230,00 3 415,50 CS ÚRS 2019 01

VV "pozn.1"
VV "m.č.1037"(3,2+1+1,5) 5,700
VV "m.č.1034"4,8+0,35 5,150
VV Mezisoučet 10,850
VV "pozn.9"2 2,000
VV Mezisoučet 2,000
VV "prostupy P 1.2"2 2,000
VV Součet 14,850

D 997 Přesun sutě 79 512,86
65 K 997013214 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro

budovy v do 15 m ručně t 21,991 1 710,00 37 604,61 CS ÚRS 2019 01

66 K 997013219 Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a
vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 t 109,955 66,60 7 323,00 CS ÚRS 2019 01

VV 21,991*5 'Přepočtené koeficientem množství 109,955

67 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo
meziskládku do 1 km se složením t 21,991 237,00 5 211,87 CS ÚRS 2019 01

68 K 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku
ZKD 1 km přes 1 km t 417,829 10,30 4 303,64 CS ÚRS 2019 01

VV 21,991*19 'Přepočtené koeficientem množství 417,829

69 K 997013831 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné)
stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 904 t 21,991 1 140,00 25 069,74 CS ÚRS 2019 01

D 998 Přesun hmot 30 230,64
70 K 998018003 Přesun hmot ruční pro budovy v do 24 m t 22,902 1 320,00 30 230,64 CS ÚRS 2019 01

D PSV Práce a dodávky PSV 425 152,38

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 1 230,00
71 K 725110815R Odpojení a demontáž klozetu Kombi, odsávací soubo

r 1,000 415,00 415,00
VV "m.č.3014"1 1,000

72 K 725114912 Zpětná montáž klozetové mísy a sedátka kus 1,000 815,00 815,00 CS ÚRS 2019 01
VV "m.č.3014"1 1,000

D 762 Konstrukce tesařské 25 304,31
73 K 762521922 Vyřezání části podlahy z prken tl do 32 mm bez

polštářů plochy jednotlivě do 1 m2 m 44,000 100,00 4 400,00 CS ÚRS 2019 01
VV "prostupy P 1.1"7*2,4 16,800
VV "prostupy P 1.2"2*1,6 3,200
VV "prostupy P 1.5"15*1,6 24,000
VV Součet 44,000

74 K 762522911 Vyřezání polštářů tloušťky do 100 mm m 44,000 55,00 2 420,00 CS ÚRS 2019 01
VV "prostupy P 1.1"7*2,4 16,800
VV "prostupy P 1.2"2*1,6 3,200
VV "prostupy P 1.5"15*1,6 24,000
VV Součet 44,000

75 K 762523912 Doplnění části podlah hrubými prkny tl do 32 mm
plochy jednotlivě do 1 m2 m2 6,900 520,00 3 588,00 CS ÚRS 2019 01

VV "prostupy P 1.1"7*0,5 3,500
VV "prostupy P 1.2"2*0,2 0,400
VV "prostupy P 1.5"15*0,2 3,000
VV Součet 6,900

76 K 762524912R Doplnění polštářů položením rámu z latí 2x30x50 mm
včetně  materiálu m 55,000 60,00 3 300,00

VV "prostupy P 1.1"7*3 21,000
VV "prostupy P 1.2"2*2 4,000
VV "prostupy P 1.5"15*2 30,000
VV Součet 55,000

77 K 762811921 Vyřezání části záklopu nebo podbíjení stropu z prken tl
do 32 mm plochy jednotlivě do 0,25 m2 m 45,000 130,00 5 850,00 CS ÚRS 2019 01

VV "prostupy P 1.5"15*1 15,000
VV "prostupy P 2.1"22*1 22,000
VV "prostupy P 2.2"8*1 8,000
VV Součet 45,000

78 K 762812931 Zabednění části záklopu stropu z prken tl do 32 mm
plochy jednotlivě do 0,25 m2 m2 4,500 890,00 4 005,00 CS ÚRS 2019 01

VV "prostupy P 1.5"15*0,1 1,500
VV "prostupy P 2.1"22*0,1 2,200
VV "prostupy P 2.2"8*0,1 0,800
VV Součet 4,500

79 K 998762203 Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v
do 24 m % 235,630 5,79 1 364,30 CS ÚRS 2019 01

80 K 998762294 Příplatek k přesunu hmot procentní 762 za zvětšený
přesun do 1000 m % 235,630 1,60 377,01 CS ÚRS 2019 01

D 763 Konstrukce suché výstavby 48 411,71
81 K 763111934R Zhotovení montážního otvoru vel. do 1 m2 v SDK stěně

tl přes 100 mm kus 1,000 650,00 650,00
VV "pozn.16"1 1,000

82 K 763121935R Zhotovení montážního otvoru vel. do 2 m2 v SDK stěně
tl přes 100 mm kus 6,000 1 000,00 6 000,00

VV "pon.16"6 6,000

83 K 763110373R
Vyspravení SDK příčk tl.250 mm plochy do 1 m2 deska
2xA 12,5 na ocel.rošt+parozábrana+TI tl.200
mm+1xA12,5 na ocel.rošt

kus 1,000 1 450,00 1 450,00

VV "pozn.16"1 1,000

84 K 763110374R
Vyspravení SDK příčk tl.250 mm plochy do 2 m2 deska
2xA 12,5 na ocel.rošt+parozábrana+TI tl.200
mm+1xA12,5 na ocel.rošt

kus 6,000 2 900,00 17 400,00

VV "pozn.16"6 6,000

85 K 763164551 SDK obklad kovových kcí tvaru L š přes 0,8 m desky
1xA 12,5 m2 26,312 680,00 17 892,16 CS ÚRS 2019 01

VV "pozn.12"23*(0,612+0,532) 26,312

86 K 763164821 Demontáž SDK obkladu kovových kcí opláštění
jednoduché m2 9,000 80,00 720,00 CS ÚRS 2019 01

VV "pozn.11"15*0,6 9,000
87 K 763172312 Montáž revizních dvířek SDK kcí vel. 300x300 mm kus 3,000 130,00 390,00 CS ÚRS 2019 01
88 M 590-Z5R dvířka revizní do SDK 300x300mm dle výpisu prvků kus 3,000 450,00 1 350,00 CS ÚRS 2019 01

89 K 763431801 Demontáž minerálního podhledu zavěšeného na
viditelném roštu m2 7,800 120,00 936,00 CS ÚRS 2019 01

VV "pozn.11"15*0,52 7,800

90 K 998763403 Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce
v objektech v do 24 m % 467,882 1,62 757,97 CS ÚRS 2019 01

91 K 998763491 Příplatek k přesunu hmot procentní pro sádrokartonové
konstrukce za zvětšený přesun do 100 m % 467,882 1,85 865,58 CS ÚRS 2019 01

D 766 Konstrukce truhlářské 152 574,24
92 K 766624931R Vyvrtání otvorů pro osazení konzol topení a oprava

dřevěného deštění po demontáži stávající konzol kus 30,000 120,00 3 600,00
VV "2NP"30 30,000
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93 K 766699621R Demontáž krytů topného tělesa dřevěných  včetně
likvidace kus 2,000 150,00 300,00

VV "poznámka 13"2 2,000

94 K 7666-T1aR

Montáž, výroba a dodávka krytů topného tělesa
dřevěných 1270x700x330 mm kompletní provedení
včetně kotevního materiálu a povrch.úpravy dle PD
ozn.T1A

kus 4,000 12 480,00 49 920,00

95 K 7666-T1bR

Montáž, výroba a dodávka krytů topného tělesa
dřevěných 1270x700x440 mm kompletní provedení
včetně kotevního materiálu a povrch.úpravy dle PD
ozn.T1B

kus 2,000 12 680,00 25 360,00

96 K 7666-T2R

Montáž, výroba a dodávka krytů topného tělesa
dřevěných 1980x630x330 mm kompletní provedení
včetně kotevního materiálu a povrch.úpravy dle PD
ozn.T2

kus 2,000 15 620,00 31 240,00

97 K 7666-T3R

Montáž, výroba a dodávka krytu topného tělesa
dřevěného 3350x700x330 mm kompletní provedení
včetně kotevního materiálu a povrch.úpravy dle PD
ozn.T3

kus 1,000 37 440,00 37 440,00

98 K 7666-T4R
Montáž, výroba a dodávka krytu výdehu topného tělesa
1123x145 mm kompletní provedení včetně
povrch.úpravy dle PD ozn.T4

kus 1,000 1 620,00 1 620,00

99 K 998766203 Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v
objektech v do 24 m % 1 494,800 1,10 1 644,28 CS ÚRS 2019 01

100 K 998766292 Příplatek k přesunu hmot procentní 766 za zvětšený
přesun do 100 m % 1 494,800 0,97 1 449,96 CS ÚRS 2019 01

D 771 Podlahy z dlaždic 13 697,02
101 K 771573933R Oprava podlah z dlaždic keramických lepených do 12

ks/m2 včetně dodávky dlažby dle výběru kus 12,000 1 000,00 12 000,00
VV "prostupy P 1.2"12 12,000

102 K 771581310R Oprava soklíků z dlaždic keramických lepených
rovných včetně dodávky dlažby dle výběru m 2,000 230,00 460,00

VV "prostupy P 1.2"2 2,000

103 K 771591112 Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou
vrstvách m2 0,600 277,19 166,31 CS ÚRS 2019 01

VV "prostupy P 1.2"0,6 0,600

104 K 998771203 Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v
objektech v do 24 m % 126,263 6,92 873,74 CS ÚRS 2019 01

105 K 998771292 Příplatek k přesunu hmot procentní 771 za zvětšený
přesun do 100 m % 126,263 1,56 196,97 CS ÚRS 2019 01

D 775 Podlahy skládané 24 809,42
106 K 775510932R Rozebrání mozaikových nebo kazetových zámeckých

parket včetně lišt, plochy do 1 m2 kus 9,000 100,00 900,00
VV "prostupy P 1.1"1 1,000
VV "prostupy P 1.5"8 8,000
VV Součet 9,000

107 K 775510961R

Doplnění mozaikových nebo kazetových zámeckých
parket po vedení stávajíího potrubí do DN 40  s
přebroušením, tmelením a vrchním lakem včetně
materiálu

kus 6,000 1 450,00 8 700,00

VV "pozn.8"6 6,000

108 K 775510962R

Doplnění mozaikových nebo kazetových zámeckých
parket, tl do 22 mm, plochy do 1 m2  s přebroušením,
vyklínováním, tmelením a vrchním lakem včetně
materiálu a doplnění soklových lišt

kus 9,000 1 650,00 14 850,00

VV "navrácení parket"
VV "prostupy P 1.1"1 1,000
VV "prostupy P 1.5"8 8,000
VV Součet 9,000

109 K 998775203 Přesun hmot procentní pro podlahy dřevěné v
objektech v do 24 m % 244,500 1,29 315,41 CS ÚRS 2019 01

110 K 998775292 Příplatek k přesunu hmot procentní 775 za zvětšený
přesun do 100 m % 244,500 0,18 44,01 CS ÚRS 2019 01

D 776 Podlahy povlakové 26 596,62

111 K 7762019012R

Oprava a doplnění povlakové  podlahoviny PVC plochy
do 0,5 m2 s očištěním,vyrovnáním podkladu, s
napojením na stávající podlahovinu položením a
dodávkou soklové lišty

kus 21,000 275,00 5 775,00

VV "prostupy P 1.1"6 6,000
VV "prostupy P 1.2"2 2,000
VV "prostupy P 1.5"7 7,000
VV "skladba S3 m.č.2035"2 2,000
VV "skladba S3 m.č.2034"2 2,000
VV "skladba S3 m.č.2033"2 2,000
VV Součet 21,000

112 M 28411024R PVC  protiskluzné dle výběru investora m2 9,075 250,00 2 268,75
VV "prostupy P 1.1"6*0,5 3,000
VV "prostupy P 1.2"2*0,25 0,500
VV "prostupy P 1.5"7*0,25 1,750
VV "skladba S3 m.č.2035"2*0,5 1,000
VV "skladba S3 m.č.2034"2*0,5 1,000
VV "skladba S3 m.č.2033"2*0,5 1,000
VV Součet 8,250
VV 8,25*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 9,075

113 K 776201902R

Oprava a doplnění povlakové  podlahoviny PVC plochy
do 1 m2 s očištěním,vyrovnáním podkladu, s
napojením na stávající podlahovinu položením a
dodávkou soklové lišty

kus 8,000 560,00 4 480,00

VV "pozn.9"
VV "m.č.1066"1 1,000
VV "skladba S3 m.č.2024"2 2,000
VV "skladba S3 m.č.2025"1 1,000
VV "skladba S3 m.č.2021"1 1,000
VV "skladba S3 m.č.2020"1 1,000
VV "skladba S3 m.č.2016"1 1,000
VV "skladba S3 m.č.2041"1 1,000
VV Součet 8,000

114 M 28411024R PVC  protiskluzné dle výběru investora m2 6,380 250,00 1 595,00
VV "pozn.9"
VV "m.č.1066"1 1,000
VV "skladba S3 m.č.2024"2*0,8 1,600
VV "skladba S3 m.č.2025"0,8 0,800
VV "skladba S3 m.č.2021"0,6 0,600
VV "skladba S3 m.č.2020"0,6 0,600
VV "skladba S3 m.č.2016"0,6 0,600
VV "skladba S3 m.č.2041"0,6 0,600
VV Součet 5,800
VV 5,8*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 6,380

115 K 776201904R

Oprava a doplnění povlakové  podlahoviny PVC plochy
do 3 m2 s očištěním,vyrovnáním podkladu, s
napojením na stávající podlahovinu položením a
dodávkou soklové lišty

kus 1,000 1 590,00 1 590,00
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VV "pozn.1"
VV "m.č.1034"1 1,000

116 M 28411024R PVC  protiskluzné dle výběru investora m2 2,530 250,00 632,50
VV "pozn.1"
VV "m.č.1034"2,3 2,300
VV 2,3*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 2,530

117 K 776201905R

Oprava a doplnění povlakové  podlahoviny PVC plochy
do 4 m2 s očištěním,vyrovnáním podkladu, s
napojením na stávající podlahovinu položením a
dodávkou soklové lišty

kus 1,000 2 180,00 2 180,00

VV "pozn.1"
VV "m.č.1037"1 1,000

118 M 28411024R PVC  protiskluzné dle výběru investora m2 3,520 250,00 880,00
VV "pozn.1"
VV "m.č.1037"3,2 3,200
VV 3,2*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 3,520

119 K 776201950R Odstranění povlakové podlahoviny a soklíku s
vyříznutím plochy do 0,5 m2 kus 22,000 152,00 3 344,00

VV "prostupy P 1.1"6 6,000
VV "prostupy P 1.2"2 2,000
VV "prostupy P 1.5"7 7,000
VV "skladba S3 m.č.2024"1 1,000
VV "skladba S3 m.č.2035"2 2,000
VV "skladba S3 m.č.2034"2 2,000
VV "skladba S3 m.č.2033"2 2,000
VV Součet 22,000

120 K 776201951R Odstranění povlakové podlahoviny a soklíku s
vyříznutím plochy do 1 m2 kus 5,000 308,00 1 540,00

VV "pozn.9"1 1,000
VV "skladba S3 m.č.2025"1 1,000
VV "skladba S3 m.č.2021"1 1,000
VV "skladba S3 m.č.2020"1 1,000
VV "skladba S3 m.č.2016"1 1,000
VV Součet 5,000

121 K 776201953R Odstranění povlakové podlahoviny a soklíku s
vyříznutím plochy do 3 m2 kus 1,000 868,00 868,00

VV "pozn.1"
VV "m.č.1034"1 1,000

122 K 776201954R Odstranění povlakové podlahoviny a soklíku s
vyříznutím plochy do 4 m2 kus 1,000 1 248,00 1 248,00

VV "pozn.1"
VV "m.č.1037"1 1,000

123 K 998776203 Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v
objektech v do 24 m % 264,013 0,40 105,61 CS ÚRS 2019 01

124 K 998776292 Příplatek k přesunu hmot procentní 776 za zvětšený
přesun do 100 m % 264,013 0,34 89,76 CS ÚRS 2019 01

D 781 Dokončovací práce - obklady 3 625,92
125 K 781473810 Demontáž obkladů z obkladaček keramických lepených m2 2,200 65,00 143,00 CS ÚRS 2019 01

VV "m.č.3014"1,1*2 2,200

126 K 781474116 Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 35
ks/m2 lepených flexibilním lepidlem m2 2,200 520,00 1 144,00 CS ÚRS 2019 01

VV "m.č.3014"1,1*2 2,200

127 M 597610385R obklad keramický hladký přes 25 do 35ks/m2 shodný
se stávajícím nebo dle výběru investora m2 2,420 480,00 1 161,60

VV 2,2*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 2,420
128 K 781491815 Odstranění profilu ukončovacího m 1,100 5,00 5,50 CS ÚRS 2019 01

VV "m.č.3014"1,1 1,100
129 K 781494511 Plastové profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem m 1,100 110,00 121,00 CS ÚRS 2019 01

VV "m.č.3014"1,1 1,100
130 K 781495141 Průnik obkladem kruhový do DN 30 kus 18,000 50,00 900,00 CS ÚRS 2019 01

VV "pro nové konzoly ÚT"18 18,000

131 K 998781203 Přesun hmot procentní pro obklady keramické v
objektech v do 24 m % 34,751 3,54 123,02 CS ÚRS 2019 01

132 K 998781292 Příplatek k přesunu hmot procentní 781 za zvětšený
přesun do 100 m % 34,751 0,80 27,80 CS ÚRS 2019 01

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 128 903,14
133 K 784171111 Zakrytí vnitřních ploch stěn v místnostech výšky do

3,80 m m2 20,023 10,00 200,23 CS ÚRS 2019 01
VV "v místech malování stěn okna,dveře,deštění,obklad"
VV "m.č.1034"(1,2*1,55+0,9*2*2) 5,460
VV "m.č.1037"(1,15*1,55+0,9*2) 3,583
VV "m.č.1066"1,2*1,65 1,980
VV "pod SDK kastlíkem"0,9*2*5 9,000
VV Součet 20,023

134 M 58124844 fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 25µ 4x5m m2 21,024 5,00 105,12 CS ÚRS 2019 01
VV 20,023*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 21,024

135 K 784171113 Zakrytí vnitřních ploch stěn v místnostech výšky do
5,00 m m2 37,727 10,00 377,27 CS ÚRS 2019 01

VV "v místech sekání okna,dveře,deštění,obklad"
VV "m.č.2024"1*2+4*1,25 7,000
VV "m.č.2023"1,15*2,48 2,852
VV "m.č.2068"1,6*1,25*3 6,000
VV "m.č.2041"3,5*1,25 4,375
VV "m.č.2037"2*1,25 2,500
VV "m.č.2026-2030"8*1,25 10,000
VV "m.č.2032-2035"4*1,25 5,000
VV Součet 37,727

136 M 58124844 fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 25µ 4x5m m2 39,613 5,00 198,07 CS ÚRS 2019 01
VV 37,727*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 39,613

137 K 784171121 Zakrytí vnitřních ploch konstrukcí nebo prvků v
místnostech výšky do 3,80 m m2 4 637,000 15,00 69 555,00 CS ÚRS 2019 01

VV " 1x ponechaného nábytku a vybavení"
VV "1NP m.č.1034,1037,1045,1059,1060,1057,1066,1067"123 123,000
VV "2NP ostatní místnosti"533 533,000
VV "3NP"105 105,000
VV Mezisoučet 761,000
VV "vícenásobné ponechaného nábytku a vybavení"
VV "1NP ostatní místnosti"695*4 2 780,000
VV "2NP m.č.2024,2026-2032"274*4 1 096,000
VV Mezisoučet 3 876,000
VV Součet 4 637,000

138 M 58124844 fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 25µ 4x5m m2 4 868,850 5,00 24 344,25 CS ÚRS 2019 01
VV 4637*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 4 868,850

139 K 784181121 Hloubková jednonásobná penetrace podkladu v
místnostech výšky do 3,80 m m2 26,312 25,00 657,80 CS ÚRS 2019 01

VV "1NP SDK zákryt "
VV "pozn.12"23*(0,612+0,532) 26,312

140 K 784221101 Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře
otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m m2 26,312 75,00 1 973,40 CS ÚRS 2019 01

141 K 784950031R Oprava maleb z malířských směsí otěruvzdorných
odstín dle stávající m2 393,650 80,00 31 492,00
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VV "1NP stropy"
VV "prostupy P1.1"7 7,000
VV "prostupy P1.2"5 5,000
VV "prostupy P1.5"15 15,000
VV "prostupy P1.6"6 6,000
VV "1NP stěny"
VV "prostupy P.0"25 25,000
VV "prostupy P.01"10 10,000
VV "kolem SDK kastlíku"30 30,000
VV "v místě nového otvoru celá stěna m.č.1067"12 12,000
VV "v místě výkopu m.č.1066"19 19,000
VV " v místě bourání podlah m.č.1037 celá stěna"32 32,000
VV " v místě bourání podlah m.č.1034 celá stěna"26 26,000
VV "po výměně konzol ÚT"32 32,000
VV Mezisoučet 219,000
VV "2NP stropy"
VV "prostupy P2.1"22 22,000
VV "prostupy P 2.2"8 8,000
VV "2NP stěny"
VV "prostupy P.0"4 4,000
VV "v místě nového otvoru celá stěna m.č.2040"25,6 25,600
VV "v místě zasekání celá stěna m.č.2023"55 55,000
VV "po výměně konzol ÚT"6 6,000
VV Mezisoučet 120,600
VV "3NP stěny"
VV "celá stěna s montážním otvorem"
VV "m.č.3001"3,9*2,5 9,750
VV "m.č.3005"3,6*2,5 9,000
VV "m.č.3008"2,5*2,5 6,250
VV "m.č.3014 nad obklad"1,1*0,5 0,550
VV "m.č.3016"2,4*2,5 6,000
VV "m.č.3018"9*2,5 22,500
VV Mezisoučet 54,050
VV Součet 393,650

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 122 500,00

142 K HZS1291R
Hodinová zúčtovací sazba pomocný stavební dělník-
vystěhování a nastěhování nábytku a vybavení z
prostor pro výměnu ÚT

hod 350,000 350,00 122 500,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: 801 91 CC-CZ:
Místo: Masarykovo náměstí 37,Heřmanův Městec Datum: 31.03.2020

Zadavatel: IČ:
Domov pro seniory Heřmanův Městec DIČ:

Uchazeč: IČ: 06671918
DIČ: CZ06671918

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 3 968 539,15

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 3 968 539,15 15,00% 595 280,87

Cena s DPH v CZK 4 563 820,02

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Masarykovo náměstí 37,Heřmanův Městec Datum: 31.03.2020

Zadavatel: Domov pro seniory Heřmanův Městec Projektant:
Uchazeč: Instal Hanousek s.r.o., Pardubice Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

ÚT - Ústřední vytápění

Rekonstrukce otopného systému - etapa 1

ÚT - Ústřední vytápění

Instal Hanousek s.r.o., Pardubice

Technicko-obchodní doložka : Pokud v textech těchto dále popisovaných položek
rozpočtu jsou uváděny konkrétní  strojní i jiné výrobky či technologické postupy, je to z
toho důvodu, aby mohly být definovány konkrétní prostorové, bilanční a koordinační
souvislosti a návaznosti. Neznamená to však implicitně, že tento konkrétní výrobek či
technologie nemůže být na základě firemních dodavatelských nabídek nahrazen
výrobkem či technologií jiného dodavatele, avšak při dodržení všech kvalitativně-
technických a prostorových požadavků projektu. Pokud bude konkrétní vybraný
výrobek, aparatura či sestava vyžadovat ( před výrobou či před dodáním ) zpracování
výrobní či dílenské dokumentace, vyhotoví tuto dokumentaci vybraný dodavatel na své
náklady a před výrobou či objednáním dodávky ji musí předložit k odsouhlasení
autorům projektu.

Rekonstrukce otopného systému - etapa 1
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Náklady ze soupisu prací 3 968 539,15

HSV - Práce a dodávky HSV 669,41
    997 - Přesun sutě 669,41

PSV - Práce a dodávky PSV 3 947 709,74
    727 - Zdravotechnika - požární ochrana 59 232,00

    733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 2 154 065,81

    734 - Ústřední vytápění - armatury 229 306,77

    735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa 1 003 817,27

    751 - Vzduchotechnika 185 879,44

    783 - Dokončovací práce - nátěry 315 408,45

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 20 160,00

SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Masarykovo náměstí 37,Heřmanův Městec Datum: 31.03.2020

Zadavatel: Domov pro seniory Heřmanův Městec Projektant:
Uchazeč: Instal Hanousek s.r.o., Pardubice Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 3 968 539,15

D HSV Práce a dodávky HSV 669,41

D 997 Přesun sutě 669,41
1 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo

meziskládku do 1 km se složením t 0,410 237,00 97,17 CS ÚRS 2019 01
VV "mimo šrot"0,41 0,410

2 K 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku
ZKD 1 km přes 1 km t 7,790 10,30 80,24 CS ÚRS 2019 01

VV 0,41*19 'Přepočtené koeficientem množství 7,790

3 K 997013814 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné)
stavebního odpadu izolací kód odpadu 170 604 t 0,410 1 200,00 492,00 CS ÚRS 2019 01

D PSV Práce a dodávky PSV 3 947 709,74

D 727 Zdravotechnika - požární ochrana 59 232,00
4 K 727111116 Prostup předizolovaného kovového potrubí D 54 mm

stěnou tl 10 cm požární odolnost EI 60-120 kus 24,000 752,00 18 048,00 CS ÚRS 2019 01

5 K 727111207 Prostup předizolovaného kovového potrubí D 76 mm
stropem tl 15 cm požární odolnost EI 60-120 kus 48,000 858,00 41 184,00 CS ÚRS 2019 01

D 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 2 154 065,81
6 K 733120815 Demontáž potrubí ocelového hladkého do D 38 m 1 390,000 39,30 54 627,00 CS ÚRS 2019 01

VV "bez izolace"1200 1 200,000
VV "s izolací"190 190,000
VV Součet 1 390,000

7 K 733120826 Demontáž potrubí ocelového hladkého do D 89 m 590,000 86,20 50 858,00 CS ÚRS 2019 01
VV "bez izolace"80 80,000
VV "s izolací"510 510,000
VV Součet 590,000

8 K 733181812R Demontáž tepelné izolace z potrubí do D 38 m 190,000 25,20 4 788,00
9 K 733181817R Demontáž tepelné izolace z potrubí do D 150 m 510,000 32,40 16 524,00

10 K 733122202R
Potrubí z uhlíkové pozink.oceli hladké spojované
lisováním DN 12 včetně tvarovek, odboček, redukcí,
přechodů

m 12,000 353,00 4 236,00

11 K 733122203R
Potrubí z uhlíkové pozink.oceli hladké spojované
lisováním DN 15 včetně tvarovek, odboček, redukcí,
přechodů

m 26,000 368,00 9 568,00

12 K 733122204R
Potrubí z uhlíkové pozink.oceli hladké spojované
lisováním DN 20 včetně tvarovek, odboček, redukcí,
přechodů

m 76,000 398,00 30 248,00

13 K 733122205R
Potrubí z uhlíkové pozink.oceli hladké spojované
lisováním DN 25 včetně tvarovek, odboček, redukcí,
přechodů

m 152,000 475,00 72 200,00

14 K 733122206R
Potrubí z uhlíkové pozink.oceli hladké spojované
lisováním DN 32 včetně tvarovek, odboček, redukcí,
přechodů

m 58,000 561,00 32 538,00

15 K 733122207R
Potrubí z uhlíkové pozink.oceli hladké spojované
lisováním DN 40 včetně tvarovek, odboček, redukcí,
přechodů

m 28,000 728,00 20 384,00

16 K 733122208R
Potrubí z uhlíkové pozink.oceli hladké spojované
lisováním DN 50 včetně tvarovek, odboček, redukcí,
přechodů

m 354,000 871,00 308 334,00

17 K 733122209R
Potrubí z uhlíkové pozink.oceli hladké spojované
lisováním DN 65 včetně tvarovek, odboček, redukcí,
přechodů

m 166,000 1 123,00 186 418,00

18 K 733190217 Zkouška těsnosti potrubí ocelové hladké do D 51x2,6 m 352,000 10,40 3 660,80 CS ÚRS 2019 01

19 K 733190219 Zkouška těsnosti potrubí ocelové hladké přes D 51x2,6
do D 60,3x2,9 m 354,000 15,90 5 628,60 CS ÚRS 2019 01

20 K 733190225 Zkouška těsnosti potrubí ocelové hladké přes D
60,3x2,9 do D 89x5,0 m 166,000 21,00 3 486,00 CS ÚRS 2019 01

21 K 733223301 Potrubí měděné tvrdé spojované lisováním DN 12 ÚT m 476,000 387,00 184 212,00 CS ÚRS 2019 01
VV "bez izolace"470 470,000
VV "s izolací"6 6,000
VV Součet 476,000

22 K 733223302 Potrubí měděné tvrdé spojované lisováním DN 15 ÚT m 298,000 408,00 121 584,00 CS ÚRS 2019 01
VV "bez izolace"266 266,000
VV "s izolací"32 32,000

Rekonstrukce otopného systému - etapa 1

ÚT - Ústřední vytápění
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VV Součet 298,000
23 K 733223303 Potrubí měděné tvrdé spojované lisováním DN 20 ÚT m 272,000 469,00 127 568,00 CS ÚRS 2019 01

VV "bez izolace"216 216,000
VV "s izolací"56 56,000
VV Součet 272,000

24 K 733223304 Potrubí měděné tvrdé spojované lisováním DN 25 ÚT m 340,000 616,00 209 440,00 CS ÚRS 2019 01
VV "bez izolace"252 252,000
VV "s izolací"88 88,000
VV Součet 340,000

25 K 733223305 Potrubí měděné tvrdé spojované lisováním DN 32 ÚT m 50,000 799,00 39 950,00 CS ÚRS 2019 01
VV "bez izolace"38 38,000
VV "s izolací"12 12,000
VV Součet 50,000

26 K 733223306 Potrubí měděné tvrdé spojované lisováním DN 40 ÚT m 28,000 1 080,00 30 240,00 CS ÚRS 2019 01
VV "bez izolace"28 28,000

27 K 733223307 Potrubí měděné tvrdé spojované lisováním DN 50 ÚT m 52,000 1 621,00 84 292,00 CS ÚRS 2019 01
VV "bez izolace"52 52,000

28 K 733291101 Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 35x1,5 m 1 436,000 18,60 26 709,60 CS ÚRS 2019 01
29 K 733291102 Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 64x2 m 80,000 22,70 1 816,00 CS ÚRS 2019 01
30 K 733191903R Vyčištění potrubí do DN 80 proplachem m 2 388,000 36,20 86 445,60

31 K 733293950R Napojení stávajících stoupaček rozvodů UT ocel na
navrhovaný rozvod Cu

soubo
r 20,000 362,00 7 240,00

32 K 733811261R
Ochrana potrubí ústředního vytápění izolačními
pouzdry z kamenné vlny s Al fólií tl 25 mm DN do 22
mm

m 208,000 161,00 33 488,00

33 K 733811262R Ochrana potrubí ústředního vytápění izolačními
pouzdry z kamenné vlny s Al fólií tl 30 mm DN 25 mm m 240,000 195,00 46 800,00

34 K 733811263R
Ochrana potrubí ústředního vytápění izolačními
pouzdry z kamenné vlny s Al fólií tl 40 mm od DN 32 do
50 mm

m 440,000 257,00 113 080,00

35 K 733811264R
Ochrana potrubí ústředního vytápění izolačními
pouzdry z kamenné vlny s Al fólií tl 50 mm od DN 65 do
100 mm

m 166,000 378,00 62 748,00

36 K 733911201R Montážní a těsnící materiál soubo
r 1,000 53 000,00 53 000,00

37 K 733890803 Přemístění potrubí demontovaného vodorovně do 100
m v objektech výšky přes 6 do 24 m t 8,900 2 002,00 17 817,80 CS ÚRS 2019 01

VV "do šrotu"8,49 8,490
VV "na skládku"0,41 0,410
VV Součet 8,900

38 K 998733203 Přesun hmot procentní pro rozvody potrubí v objektech
v do 24 m % 20 499,294 3,67 75 232,41 CS ÚRS 2019 01

39 K 998733293 Příplatek k přesunu hmot procentní 733 za zvětšený
přesun do 500 m % 20 499,294 1,41 28 904,00 CS ÚRS 2019 01

D 734 Ústřední vytápění - armatury 229 306,77
40 K 734200811 Demontáž armatury závitové s jedním závitem do G 1/2 kus 91,000 27,40 2 493,40 CS ÚRS 2019 01
41 K 734200822 Demontáž armatury závitové se dvěma závity do G 1 kus 66,000 112,00 7 392,00 CS ÚRS 2019 01

42 K 734211119 Ventil závitový odvzdušňovací G 3/8 PN 14 do 120°C
automatický kus 20,000 178,00 3 560,00 CS ÚRS 2019 01

43 K 734220001R Ventil závitový regulační  G 3/8 PN 20 do 100°C
vyvažovací kus 10,000 1 949,00 19 490,00

44 K 734220002R Ventil závitový regulační  G 1/2 PN 20 do 100°C
vyvažovací kus 26,000 1 957,00 50 882,00

45 K 734220003R Ventil závitový regulační  G 3/4 PN 20 do 100°C
vyvažovací kus 7,000 2 223,00 15 561,00

46 K 734222821R Radiátorový termostatický ventil s přednastavením
rohový G 3/8 PN 16 do 120°C kus 3,000 765,00 2 295,00

47 K 734222822R Radiátorový termostatický ventil s přednastavením
rohový G 1/2 PN 16 do 120°C kus 90,000 783,00 70 470,00

48 K 734261432R
Radiátorové šroubení přednastavitelné, s uzavíráním a
vypouštěním připojení na soustavu vnitřním závitem
rohové G 3/8 PN 16 do 120°C

kus 3,000 327,00 981,00

49 K 734261433R
Radiátorové šroubení přednastavitelné, s uzavíráním a
vypouštěním připojení na soustavu vnitřním závitem
rohové G 1/2 PN 16 do 120°C

kus 90,000 368,00 33 120,00

50 K 734291123 Kohout plnící a vypouštěcí G 1/2 PN 10 do 90°C
závitový kus 14,000 168,00 2 352,00 CS ÚRS 2019 01

51 K 734292713 Kohout kulový přímý G 1/2 PN 42 do 185°C vnitřní závit kus 5,000 233,00 1 165,00 CS ÚRS 2019 01
52 K 734292714 Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit kus 21,000 338,00 7 098,00 CS ÚRS 2019 01
53 K 734292715 Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C vnitřní závit kus 21,000 489,00 10 269,00 CS ÚRS 2019 01

54 K 734890803 Přemístění demontovaných armatur vodorovně do 100
m v objektech výšky přes 6 do 24 m t 0,114 1 562,00 178,07 CS ÚRS 2019 01

VV "do šrotu"0,114 0,114

55 K 998734203 Přesun hmot procentní pro armatury v objektech v do
24 m % 2 273,065 0,30 681,92 CS ÚRS 2019 01

56 K 998734293 Příplatek k přesunu hmot procentní 734 za zvětšený
přesun do 500 m % 2 273,065 0,58 1 318,38 CS ÚRS 2019 01

D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa 1 003 817,27
57 K 735100901R Napuštění vody do otopného systému,odvzdušnění

těles a zaregulování soustavy vytápění
soubo

r 1,000 25 788,00 25 788,00

58 K 735111350 Otopné těleso litinové článkové 500/160 mm 0,255
m2/kus se základním nátěrem m2 191,505 2 223,00 425 715,62 CS ÚRS 2019 01

VV 0,255*751 191,505

59 K 735111360R Otopné těleso litinové článkové 500/220 mm 0,345
m2/kus se základním nátěrem m2 235,635 1 548,00 364 762,98

VV 0,345*683 235,635

60 K 735111370 Otopné těleso litinové článkové 900/70 mm 0,205
m2/kus se základním nátěrem m2 1,845 3 197,00 5 898,47 CS ÚRS 2019 01

VV 0,205*9 1,845

61 K 735111380 Otopné těleso litinové článkové 900/160 mm 0,440
m2/kus mm se základním nátěrem m2 18,040 2 362,00 42 610,48 CS ÚRS 2019 01

VV 0,44*41 18,040
62 K 735111810 Demontáž otopného tělesa litinového článkového m2 408,000 80,70 32 925,60 CS ÚRS 2019 01

63 K 735118110 Zkoušky těsnosti otopných těles litinových článkových
vodou m2 447,025 54,60 24 407,57 CS ÚRS 2019 01

64 K 735151811 Demontáž otopného tělesa panelového jednořadého
délka do 1500 mm kus 2,000 103,00 206,00 CS ÚRS 2019 01

65 K 735151822 Demontáž otopného tělesa panelového dvouřadého
délka do 2820 mm kus 29,000 157,00 4 553,00 CS ÚRS 2019 01

66 K 735151832 Demontáž otopného tělesa panelového třířadého délka
do 2820 mm kus 8,000 181,00 1 448,00 CS ÚRS 2019 01

67 K 735164511 Montáž otopného tělesa trubkového na stěnu výšky
tělesa do 1500 mm kus 3,000 260,00 780,00 CS ÚRS 2019 01

68 M 54153021R těleso trubkové přímotopné KLC 1500x450mm kus 3,000 2 044,00 6 132,00

69 K 735171812 Demontáž otopného tělesa trubkového délka do 2680
mm kus 1,000 146,00 146,00
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70 K 735291800 Demontáž konzoly nebo držáku otopných těles, registrů
nebo konvektorů do odpadu kus 70,000 40,80 2 856,00 CS ÚRS 2019 01

VV "jako Z1"70 70,000
71 K 735494811 Vypuštění vody z otopných těles m2 450,000 21,00 9 450,00 CS ÚRS 2019 01

72 K 735890803 Přemístění demontovaného otopného tělesa
vodorovně 100 m v objektech výšky přes 12 do 24 m t 11,724 1 821,00 21 349,40 CS ÚRS 2019 01

VV "do šrotu"11,724 11,724

73 K 998735203 Přesun hmot procentní pro otopná tělesa v objektech v
do 24 m % 9 690,291 2,39 23 159,80 CS ÚRS 2019 01

74 K 998735293 Příplatek k přesunu hmot procentní 735 za zvětšený
přesun do 500 m % 9 690,291 1,20 11 628,35 CS ÚRS 2019 01

D 751 Vzduchotechnika 185 879,44
75 K 751620810R Demontáž stavající vytápěcí  jednotky včetně likvidace kus 11,000 484,00 5 324,00

76 K 751731154R Montáž fan-coilu parapetního dvoutrubního - bez krytu
včetně příslušenství kus 11,000 1 278,00 14 058,00

77 M 42960201R VZT jednotka fan-coilu cirkulační, parapetní AC motor
230V  bez krytu kus 9,000 9 630,00 86 670,00

P

Poznámka k položce:
VZT jednotka FCU např.  FLEX  GEKO
GF32.UOW1.B00A1(2) ,  cirkulační, parapetní AC motor 230V,  bez
opláštění

78 M 42960211R dvoucestný ERV 230V VGF.T216.0x kus 9,000 1 735,00 15 615,00

79 M 42960202R VZT jednotka fan-coilu cirkulační, parapetní AC motor
230V  bez krytu kus 2,000 16 200,00 32 400,00

P

Poznámka k položce:
VZT jednotka FCU např.  FLEX  GEKO
GF63.UOW1.B00A1(2) ,  cirkulační, parapetní AC motor 230V,  bez
opláštění

80 M 42960212R dvoucestný ERV 230V VGF.T225.0x kus 2,000 1 735,00 3 470,00
81 M 42960221R nohy ZGF.0A913 kus 11,000 235,00 2 585,00

82 M 42960231R elektronický termostat pro klimatizaci a fan coil KLR-E
7222 kus 11,000 1 600,00 17 600,00

83 K 998751202 Přesun hmot procentní pro vzduchotechniku v
objektech v do 24 m % 1 777,220 3,24 5 758,19 CS ÚRS 2019 01

84 K 998751291 Příplatek k přesunu hmot procentní 751 za zvětšený
přesun do 500 m % 1 777,220 1,35 2 399,25 CS ÚRS 2019 01

D 783 Dokončovací práce - nátěry 315 408,45
85 K 783601441 Ometením litinových otopných těles před provedením

nátěru m2 447,025 10,80 4 827,87 CS ÚRS 2019 01
VV 191,505+235,635+1,845+18,04 447,025

86 K 783601713 Odmaštění vodou ředitelným odmašťovačem potrubí
DN do 50 mm m 706,000 29,00 20 474,00 CS ÚRS 2019 01

VV "nové rozvody z uhlík.oceli"706 706,000

87 K 783601731 Odmaštění vodou ředitelným odmašťovačem potrubí
DN do 100 mm m 166,000 32,80 5 444,80 CS ÚRS 2019 01

VV "nové rozvody z uhlík.oceli"166 166,000

88 K 783614141 Základní jednonásobný syntetický nátěr litinových
otopných těles m2 447,025 91,10 40 723,98 CS ÚRS 2019 01

89 K 783614551 Základní jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do
50 mm m 706,000 22,70 16 026,20 CS ÚRS 2019 01

VV "nové rozvody z uhlík.oceli"706 706,000

90 K 783614561 Základní jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do
100 mm m 166,000 48,00 7 968,00 CS ÚRS 2019 01

VV "nové rozvody z uhlík.oceli"166 166,000

91 K 783615551 Mezinátěr jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do
50 mm m 706,000 30,70 21 674,20 CS ÚRS 2019 01

VV "nové rozvody z uhlík.oceli"706 706,000

92 K 783615561 Mezinátěr jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do
100 mm m 166,000 61,20 10 159,20 CS ÚRS 2019 01

VV "nové rozvody z uhlík.oceli"166 166,000

93 K 783617147 Krycí dvojnásobný syntetický nátěr litinových otopných
těles m2 447,025 328,00 146 624,20 CS ÚRS 2019 01

94 K 783617601 Krycí jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 50
mm m 706,000 38,40 27 110,40 CS ÚRS 2019 01

VV "nové rozvody z uhlík.oceli"706 706,000

95 K 783617621 Krycí jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 100
mm m 166,000 86,60 14 375,60 CS ÚRS 2019 01

VV "nové rozvody z uhlík.oceli"166 166,000

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 20 160,00
96 K HZS2213R Topná zkouška hod 48,000 420,00 20 160,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: 801 91 CC-CZ:
Místo: Masarykovo náměstí 37,Heřmanův Městec Datum: 31.03.2020

Zadavatel: IČ:
Domov pro seniory Heřmanův Městec DIČ:

Uchazeč: IČ: 06671918
DIČ: CZ06671918

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 86 913,80

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 86 913,80 15,00% 13 037,07

Cena s DPH v CZK 99 950,87

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Rekonstrukce otopného systému - etapa 1

MaR - Elektroinstalace,měření a regulace

Instal Hanousek s.r.o., Pardubice

Všeobecná poznámka: Uchazeč si je vědom, že kontrola výměr je součástí
zadávacích podmínek. Všechny konstrukce jsou oceňovány a dodávány plně funkční,
tj. včetně upevňovacích prvků, podpor, prostupů apod. Uvedené výrobky jsou
referenční typy.  Výkaz výměr je zpracován v souladu se zák.č.137/2006Sb.,§44, odst.
(4), písm a) a b). Dojde-li k nesouladu dokumentací stavby, je pro stanovení nabídkové
ceny rozhodující množství dovoditelné z projektové dokumentace. Při vyplňování
výkazu výměr je nutné respektovat dále uvedené pokyny:   1)Při zpracování nabídky je
nutné využít všech částí (dílů) projektu, tj. technické zprávy, seznamu  pozic,všech
výkresů,tabulek a specifikací materiálů 2)Součástí nabídkové ceny musí být veškeré
náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž. 3) Dodávky a
montáže uvedené v nabídce musí být, včetně veškerého souvisejícího doplňkového,
podružného a montážního materiálu, tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo
všechny předpisy které se na ně vztahují.  4)Eventuelní označení výrobků konkrétním
výrobcem v projektu vyjadřuje standard požadované kvality event.  technických
parametrů. Pokud uchazeč nabídne produkt od jiného výrobce je povinen dodržet
standard a zároveň přejímá odpovědnost za správnost náhrady -splnění všech
parametrů a koordinaci se všemi navazujícími profesemi. Vyvolané úpravy řešení
projektu zahrne uchazeč do nové ceny. Nabídková cena musí zahrnovat záruční servis
dle požadavků výrobce komponentů,zařízení a systému pro uznání záruky výrobcem. 

Rekonstrukce otopného systému - etapa 1
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Objekt:

Místo: Masarykovo náměstí 37,Heřmanův Městec Datum: 31.03.2020

Zadavatel: Domov pro seniory Heřmanův Městec Projektant:
Uchazeč: Instal Hanousek s.r.o., Pardubice Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 86 913,80

PSV - Práce a dodávky PSV 86 913,80
    741 - Elektroinstalace - silnoproud 86 913,80
      741.1 - Kabely,kabelové trasy 20 923,80
      741.2 - Ostatní materiál a montážní práce 48 590,00
      741.3 - Inženýrská činnost 17 400,00

SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Masarykovo náměstí 37,Heřmanův Městec Datum: 31.03.2020

Zadavatel: Domov pro seniory Heřmanův Městec Projektant:
Uchazeč: Instal Hanousek s.r.o., Pardubice Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 86 913,80

D PSV Práce a dodávky PSV 86 913,80

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 86 913,80

D 741.1 Kabely,kabelové trasy 20 923,80
1 K 741122015 Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku

plný kulatý 3x1,5 mm2 (CYKY) m 15,000 51,00 765,00 CS ÚRS 2019 01

2 M 34111030 kabel silový s Cu jádrem 1 kV 3Jx1,5mm2 m 18,000 38,00 684,00 CS ÚRS 2019 01
VV 15*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 18,000

3 K 741122031 Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku
plný kulatý 5x1,5 až 2,5 mm2 (CYKY) m 78,000 51,00 3 978,00 CS ÚRS 2019 01

4 M 34111090 kabel silový s Cu jádrem 1 kV 5Jx1,5mm2 m 93,600 47,00 4 399,20 CS ÚRS 2019 01
VV 78*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 93,600

5 K 741122011 Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku
plný kulatý 2x1,5 až 2,5 mm2 (CYKY) m 78,000 51,00 3 978,00 CS ÚRS 2019 01

6 M 34111005 kabel silový s Cu jádrem 1 kV 2Ox1,5mm2 m 93,600 36,00 3 369,60 CS ÚRS 2019 01
VV 78*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 93,600

7 K 741.1.4R Montáž a dodávka ocelové nosné konstrukce kus 1,000 3 750,00 3 750,00

D 741.2 Ostatní materiál a montážní práce 48 590,00
8 K 741.2.1R Montáž a dodávka instalační a přístrojové krabice,

drobný montážní materiál
soubo

r 1,000 2 890,00 2 890,00

9 K 741.2.2R Montáž, kompletace, oživení (vč. zapojení FCU,
regulátorů)

soubo
r 1,000 14 400,00 14 400,00

10 K 741.2.3R Stavební přípomocné práce, stavební připravenost soubo
r 1,000 10 500,00 10 500,00

11 K 741.2.4R Průzkum stávajícího stavu kus 1,000 1 500,00 1 500,00
12 K 741.2.5R Doprava materiálu a osob kus 1,000 6 200,00 6 200,00
13 K 741.2.6R Odvoz suti, úklid kus 1,000 2 400,00 2 400,00

14 K 741.2.7R
Demontáž napájení stávajících FCU jednotek a
regulátorů, demontáž stávající kabeláže od regulátorů k
FCU jednotkám

soubo
r 1,000 7 200,00 7 200,00

15 K 741.2.8R Drobný nespecifikovaný a montážní materiál soubo
r 1,000 3 500,00 3 500,00

D 741.3 Inženýrská činnost 17 400,00
16 K 741.3.1R Dodavatelská a dílenská dokumentace soubo

r 1,000 2 500,00 2 500,00
17 K 741.3.2R Dokumentace skutečného provedení soubo

r 1,000 3 800,00 3 800,00
18 K 741.3.3R Autorský dozor soubo

r 1,000 1 000,00 1 000,00
19 K 741.3.4R Provozní zkoušky soubo

r 1,000 1 800,00 1 800,00
20 K 741.3.5R Výchozí revize elektro soubo

r 1,000 5 000,00 5 000,00
21 K 741.3.6R Oživení systému soubo

r 1,000 1 500,00 1 500,00
22 K 741.3.7R Zaučení obsluhy soubo

r 1,000 1 800,00 1 800,00

MaR - Elektroinstalace,měření a regulace

Rekonstrukce otopného systému - etapa 1

MaR - Elektroinstalace,měření a regulace

Strana 15 z 17



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: 801 91 CC-CZ:
Místo: Masarykovo náměstí 37,Heřmanův Městec Datum: 31.03.2020

Zadavatel: IČ:
Domov pro seniory Heřmanův Městec DIČ:

Uchazeč: IČ: 06671918
DIČ: CZ06671918

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 252 000,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 252 000,00 15,00% 37 800,00

Cena s DPH v CZK 289 800,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Masarykovo náměstí 37,Heřmanův Městec Datum: 31.03.2020

Zadavatel: Domov pro seniory Heřmanův Městec Projektant:
Uchazeč: Instal Hanousek s.r.o., Pardubice Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 252 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 252 000,00
    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 105 000,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 53 000,00

    VRN4 - Inženýrská činnost 31 000,00

    VRN7 - Provozní vlivy 27 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Rekonstrukce otopného systému - etapa 1

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Instal Hanousek s.r.o., Pardubice

Rekonstrukce otopného systému - etapa 1
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    VRN9 - Ostatní náklady 36 000,00

SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Masarykovo náměstí 37,Heřmanův Městec Datum: 31.03.2020

Zadavatel: Domov pro seniory Heřmanův Městec Projektant:
Uchazeč: Instal Hanousek s.r.o., Pardubice Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 252 000,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 252 000,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 105 000,00
1 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby soubo

r 1,000 105 000,00 105 000,00 CS ÚRS 2019 01

D VRN3 Zařízení staveniště 53 000,00
2 K 030001000 Zařízení staveniště soubo

r 1,000 53 000,00 53 000,00 CS ÚRS 2019 01

D VRN4 Inženýrská činnost 31 000,00
3 K 045002000 Kompletační a koordinační činnost soubo

r 1,000 31 000,00 31 000,00 CS ÚRS 2019 01

D VRN7 Provozní vlivy 27 000,00
4 K 071002000 Provoz investora, třetích osob soubo

r 1,000 27 000,00 27 000,00 CS ÚRS 2019 01

D VRN9 Ostatní náklady 36 000,00
5 K 091404000 Práce na památkovém objektu soubo

r 1,000 36 000,00 36 000,00 CS ÚRS 2019 01

Rekonstrukce otopného systému - etapa 1

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
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Export Komplet

REKAPITULACE STAVBY Návod na vyplnění
Kód:
Stavba:

KSO: 801 91 CC-CZ:
Místo: Masarykovo náměstí 37,Heřmanův Městec Datum: 30.03.2020
CZ-CPV: 45215212-6

Zadavatel: IČ:
Domov pro seniory Heřmanův Městec DIČ:

Uchazeč: IČ: 06671918
DIČ: CZ06671918

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: APS409/18

Stavba:

Místo: Masarykovo náměstí 37,Heřmanův Městec Datum:

Zadavatel: Domov pro seniory Heřmanův Městec Projektant:
Uchazeč: Instal Hanousek s.r.o., Pardubice Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů





Výše daně

Měnit lze pouze buňky se žlutým podbarvením!

1) na prvním listu Rekapitulace stavby vyplňte v sestavě

    a) Souhrnný list
       - údaje o Uchazeči
         (přenesou se do ostatních sestav i v jiných listech)

    b) Rekapitulace objektů
       - potřebné Ostatní náklady

2) na vybraných listech vyplňte v sestavě

    a) Krycí list
       - údaje o Uchazeči, pokud se liší od údajů o Uchazeči na Souhrnném
listu
         (údaje se přenesou do ostatních sestav v daném listu)

    b) Rekapitulace rozpočtu
       - potřebné Ostatní náklady

    c) Celkové náklady za stavbu
       - ceny u položek
       - množství, pokud má žluté podbarvení
       - a v případě potřeby poznámku (ta je ve skrytém sloupci)

Sazba daně Základ daně

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava'
označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto
položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a
technické podmínky.

0,00
1 267 167,75 190 075,16

CZK 1 457 242,91

21,00%

377 385,13

957 700,01832 782,62

1 267 167,75

Rekonstrukce otopného systému - etapa 2

30.03.2020

APS409/18
Rekonstrukce otopného systému - etapa 2

1 267 167,75

0,00

Instal Hanousek s.r.o., Pardubice

15,00%

VRN Vedlejší rozpočtové náklady

Kód Popis

Stavební
část Rekonstrukce otopného systému - etapa 2

ÚT Ústřední vytápění
65 550,0057 000,00

Cena s DPH [CZK]Cena bez DPH [CZK]

1 457 242,91

433 992,90
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: 801 91 CC-CZ:
Místo: Masarykovo náměstí 37,Heřmanův Městec Datum: 30.03.2020

Zadavatel: IČ:
Domov pro seniory Heřmanův Městec DIČ:

Uchazeč: IČ: 06671918
DIČ: CZ06671918

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 377 385,13

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 377 385,13 15,00% 56 607,77

Cena s DPH v CZK 433 992,90

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Masarykovo náměstí 37,Heřmanův Městec Datum: 30.03.2020

Zadavatel: Domov pro seniory Heřmanův Městec Projektant:
Uchazeč: Instal Hanousek s.r.o., Pardubice Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 377 385,13

HSV - Práce a dodávky HSV 241 928,78
    3 - Svislé a kompletní konstrukce 7 712,84

    4 - Vodorovné konstrukce 5 026,00

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 88 300,40

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 101 082,77

Stavební část - Rekonstrukce otopného systému - etapa 2

Rekonstrukce otopného systému - etapa 2

Stavební část - Rekonstrukce otopného systému - etapa 2

Instal Hanousek s.r.o., Pardubice

Rekonstrukce otopného systému - etapa 2
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    997 - Přesun sutě 29 489,65

    998 - Přesun hmot 10 317,12

PSV - Práce a dodávky PSV 96 956,35
    762 - Konstrukce tesařské 6 723,69

    766 - Konstrukce truhlářské 3 694,93

    771 - Podlahy z dlaždic 16 337,96

    776 - Podlahy povlakové 10 947,17

    781 - Dokončovací práce - obklady 21 257,02

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 37 995,58

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 38 500,00

SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Masarykovo náměstí 37,Heřmanův Městec Datum: 30.03.2020

Zadavatel: Domov pro seniory Heřmanův Městec Projektant:
Uchazeč: Instal Hanousek s.r.o., Pardubice Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 377 385,13

D HSV Práce a dodávky HSV 241 928,78

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 7 712,84
1 K 310237271 Zazdívka otvorů pl do 0,25 m2 ve zdivu

nadzákladovém cihlami pálenými tl do 750 mm kus 2,000 901,00 1 802,00 CS ÚRS 2019 01
VV "prostupy P 0.1"2 2,000

2 K 310237281 Zazdívka otvorů pl do 0,25 m2 ve zdivu
nadzákladovém cihlami pálenými tl do 900 mm kus 3,000 1 080,00 3 240,00 CS ÚRS 2019 01

VV "prostupy P 0.1"3 3,000

3 K 310237292 Zazdívka otvorů pl do 0,25 m2 ve zdivu
nadzákladovém cihlami pálenými tl do 1350 mm kus 1,000 1 590,00 1 590,00 CS ÚRS 2019 01

VV "prostupy P 0.1"1 1,000

4 K 340236212 Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách plochy do
0,09 m2 cihlami plnými tl přes 100 mm kus 5,000 129,00 645,00 CS ÚRS 2019 01

VV "prostupy P.0"5 5,000

5 K 340238212 Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách plochy do 1
m2 cihlami plnými tl přes 100 mm m2 0,640 681,00 435,84 CS ÚRS 2019 01

VV "pozn.15"0,8*0,8 0,640

D 4 Vodorovné konstrukce 5 026,00
6 K 411388552R Zabetonování potrubí pl do 1 m2 v klenbách m3 0,210 5 600,00 1 176,00

VV "prostupy P 1.1"0,05*3 0,150
VV "prostupy P 1.2"0,01*2 0,020
VV "prostupy P 1.4"0,02*2 0,040
VV Součet 0,210

7 K 411388553R Zabetonování potrubí tl do 150 mm  pl do 0,25 m2 ve
stropech trámových kus 11,000 350,00 3 850,00

VV "prostupy P 1.5"1 1,000
VV "prostupy P 2.1"9 9,000
VV "prostupy P 2.2"1 1,000
VV Součet 11,000

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 88 300,40
8 K 611315222 Vápenná štuková omítka malých ploch do 0,25 m2 na

stropech kus 7,000 273,00 1 911,00 CS ÚRS 2019 01
VV "prostupy P 1.1"3 3,000
VV "prostupy P 1.2"2 2,000
VV "prostupy P 1.4"2 2,000
VV Součet 7,000

9 K 611315232R Vápenná štuková omítka s rákosem malých ploch do
0,25 m2 na stropech kus 11,000 360,00 3 960,00

VV "prostupy P 1.5"1 1,000
VV "prostupy P 2.1"9 9,000
VV "prostupy P 2.2"1 1,000
VV Součet 11,000

10 K 612315121 Vápenná štuková omítka rýh ve stěnách šířky do 150
mm m2 8,000 866,00 6 928,00 CS ÚRS 2019 01

VV "m.č.1070+1067a"20*0,1 2,000
VV "pozn.5"(22+6)*0,1 2,800
VV "m.č.1078"10*0,1 1,000
VV "m.č.2047"22*0,1 2,200
VV Součet 8,000

11 K 612315221 Vápenná štuková omítka malých ploch do 0,09 m2 na
stěnách kus 14,000 120,00 1 680,00 CS ÚRS 2019 01

VV "obě strany"
VV "prostupy P.0"5*2 10,000
VV "prostupy P 0.1"2*2 4,000
VV Součet 14,000

12 K 612315222 Vápenná štuková omítka malých ploch do 0,25 m2 na
stěnách kus 4,000 230,00 920,00 CS ÚRS 2019 01

VV "obě strany"
VV "prostupy P 0.1"2*2 4,000

13 K 612315223 Vápenná štuková omítka malých ploch do 1,0 m2 na
stěnách kus 1,000 485,00 485,00 CS ÚRS 2019 01

VV "pozn.15"1 1,000
14 K 612403384R Hrubá výplň rýh ve stěnách do 7x7 cm maltou ze SMS m 80,000 180,00 14 400,00

VV "m.č.1070+1067a"20 20,000
VV "pozn.5"22+6 28,000
VV "m.č.1078"10 10,000
VV "m.č.2047"22 22,000
VV Součet 80,000

15 K 619996116R Ochrana podlah z geotextilie a desek z dřevotřísky
včetně pozdějšího odstranění m2 103,000 350,00 36 050,00

Rekonstrukce otopného systému - etapa 2

Stavební část - Rekonstrukce otopného systému - etapa 2
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VV "v místě výměny radiátoru,potrubí, sekání a prostupů"
VV "1NP"55 55,000
VV "2NP"45 45,000
VV "3NP"3 3,000
VV Součet 103,000

16 K 619996118R Příplatek za opakované provedení ochrany podlah z
geotextilie a desek z dřevotřísky m2 165,000 120,00 19 800,00

VV "opakované zakrytí a odkrytí 3x"
VV "1NP"55*3 165,000
VV Součet 165,000

17 K 631311131 Doplnění dosavadních mazanin betonem prostým
plochy do 1 m2 tloušťky přes 80 mm m3 0,032 4 200,00 134,40 CS ÚRS 2019 01

VV "prostupy P 1.2"0,16*0,1 0,016
VV "prostupy P 1.4"0,16*0,1 0,016
VV Součet 0,032

18 K 632481112R Vložka do cementového potěru nebo mazaniny  ze
sklovláknité perlinkové tkaniny m2 0,400 30,00 12,00

VV "prostupy P 1.2"0,2 0,200
VV "prostupy P 1.4"0,2 0,200
VV Součet 0,400

19 K 635111311R Zpětné doplnění násypů pod podlahy na klenbách
nebo trámových stropech pl do 2 m2 m3 1,040 1 500,00 1 560,00

VV "prostupy P 1.1"0,6*0,6*0,6*3 0,648
VV "prostupy P 1.2"0,4*0,4*0,2*2 0,064
VV "prostupy P 1.4"0,4*0,4*0,2*2 0,064
VV "prostupy P 1.5"0,4*0,4*0,15*1 0,024
VV "prostupy P 2.1"0,4*0,4*0,15*9 0,216
VV "prostupy P 2.2"0,4*0,4*0,15*1 0,024
VV Součet 1,040

20 K 636311111R Doplnění dlažby z rozebraných, očištěných půdovek pl
do 1 m2 m2 2,000 230,00 460,00

VV "prostupy P 2.1"0,2*9 1,800
VV "prostupy P 2.2"0,2*1 0,200
VV Součet 2,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 101 082,77
21 K 949101111 Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s

lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2 m2 3,000 50,00 150,00 CS ÚRS 2019 01
VV "3NP"3 3,000

22 K 949101112 Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s
lešeňovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2 m2 35,000 65,00 2 275,00 CS ÚRS 2019 01

VV "2NP"35 35,000
23 K 949121112 Montáž lešení lehkého kozového dílcového v do 1,9 m sada 40,000 230,00 9 200,00 CS ÚRS 2019 01

VV " v místě prostupů"
VV "opakovaná montáž 1NP"10*4 40,000

24 K 949121212 Příplatek k lešení lehkému kozovému dílcovému v do
1,9 m za první a ZKD den použití sada 600,000 20,00 12 000,00 CS ÚRS 2019 01

VV " v místě prostupů předpoklad 60 dní"
VV 10*60 600,000

25 K 949121812 Demontáž lešení lehkého kozového dílcového v do 1,9
m sada 40,000 150,00 6 000,00 CS ÚRS 2019 01

VV " v místě prostupů"
VV "opakovaná demontáž 1NP"10*4 40,000

26 K 952901111 Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce
podlaží do 4 m m2 276,920 85,00 23 538,20 CS ÚRS 2019 01

VV "závěrečný úklid"
VV "1NP místností 1073,1078,1070,1067a 1067a"139,46 139,460
VV "2NP místností 2047,2040"60,63 60,630
VV "3NP  místností s otvory"76,83 76,830
VV Součet 276,920

27 K 952902021 Čištění budov zametení hladkých podlah m2 300,000 3,00 900,00 CS ÚRS 2019 01
VV "půdní prostory dotčené stavbou"300 300,000

28 K 952902024R Průběžný úklid místností se zachováním provozu a
prostor využitých pro dopravu materiálu a suti

soubo
r 1,000 15 000,00 15 000,00

29 K 952902031 Čištění budov omytí hladkých podlah m2 472,370 5,00 2 361,85 CS ÚRS 2019 01
VV "závěrečný úklid"
VV "1NP mimo místností 1073,1078,1070,1067a 1067a"176,41 176,410
VV "2NP mimo místností 2047,2040"295,96 295,960
VV Součet 472,370

30 K 953941-Z1R Osazování a dodávka  konzol  pro litinové radiátory ve
zdivu dle tabulky výrobků ozn.Z1 kus 25,000 189,00 4 725,00

VV "Z1"25 25,000

31 K 965042121
Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin
betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl do 1
m2

m3 0,032 3 750,00 120,00 CS ÚRS 2019 01

VV "prostupy P 1.2"0,4*0,4*0,1 0,016
VV "prostupy P 1.4"0,4*0,4*0,1 0,016
VV Součet 0,032

32 K 965049111 Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání
mazanin se svařovanou sítí tl do 100 mm m3 0,032 1 440,00 46,08 CS ÚRS 2019 01

VV "prostupy P 1.2"0,4*0,4*0,1 0,016
VV "prostupy P 1.4"0,4*0,4*0,1 0,016
VV Součet 0,032

33 K 965081111R Rozebrání dlažby z dlaždic půdních pl do 1 m2 včetně
očištění m2 2,000 80,00 160,00

VV "prostupy P 2.1"9*0,2 1,800
VV "prostupy P 2.2"1*0,2 0,200
VV Součet 2,000

34 K 965082932 Odstranění násypů pod podlahami tl do 200 mm pl do 2
m2 m3 0,392 450,00 176,40 CS ÚRS 2019 01

VV "prostupy P 1.2"0,4*0,4*0,2*2 0,064
VV "prostupy P 1.4"0,4*0,4*0,2*2 0,064
VV "prostupy P 1.5"0,4*0,4*0,15*1 0,024
VV "prostupy P 2.1"0,4*0,4*0,15*9 0,216
VV "prostupy P 2.2"0,4*0,4*0,15*1 0,024
VV Součet 0,392

35 K 965082941 Odstranění násypů pod podlahami tl přes 200 mm m3 0,648 330,00 213,84 CS ÚRS 2019 01
VV "prostupy P 1.1"0,6*0,6*0,6*3 0,648

36 K 967042732R Odsekání a odbourání dobetonávky z betonu tl do 100
mm m2 11,600 130,00 1 508,00

VV "prostupy P 1.1"2,8*3 8,400
VV "prostupy P 1.2"0,25*2 0,500
VV "prostupy P 1.4"0,25*2 0,500
VV "prostupy P 1.5"0,2*1 0,200
VV "prostupy P 2.1"0,2*9 1,800
VV "prostupy P 2.2"0,2*1 0,200
VV Součet 11,600

37 K 971028471 Vybourání otvorů ve zdivu smíšeném pl do 0,25 m2 tl
do 750 mm kus 1,000 1 100,00 1 100,00 CS ÚRS 2019 01

VV "prostupy P 0.1"1 1,000

38 K 971028481 Vybourání otvorů ve zdivu smíšeném pl do 0,25 m2 tl
do 900 mm kus 2,000 1 350,00 2 700,00 CS ÚRS 2019 01

VV "prostupy P 0.1"2 2,000

39 K 971033331 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,09 m2 na
MVC nebo MV tl do 150 mm kus 5,000 70,00 350,00 CS ÚRS 2019 01

VV "prostupy P.0"5 5,000
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40 K 971033371 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,09 m2 na
MVC nebo MV tl do 750 mm kus 1,000 680,00 680,00 CS ÚRS 2019 01

VV "prostupy P 0.1"1 1,000

41 K 971033381 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,09 m2 na
MVC nebo MV tl do 900 mm kus 1,000 690,00 690,00 CS ÚRS 2019 01

VV "prostupy P 0.1"1 1,000

42 K 971033531 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 1 m2 na
MVC nebo MV tl do 150 mm m2 0,640 235,00 150,40 CS ÚRS 2019 01

VV "pozn.15"0,8*0,8 0,640

43 K 971034371 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,09 m2 na
MVC nebo MV z jedné strany tl do 750 mm kus 2,000 546,00 1 092,00 CS ÚRS 2019 01

VV "zdivo tl. nad 90 cm ze dvou stran"
VV "prostupy P 0.1"1*2 2,000

44 K 974029132 Vysekání rýh ve zdivu kamenném hl do 50 mm š do 70
mm m 20,000 195,00 3 900,00 CS ÚRS 2019 01

VV "m.č.1070+1067a"20 20,000

45 K 974031132 Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 50 mm š do 70
mm m 38,000 88,00 3 344,00 CS ÚRS 2019 01

VV "pozn.5"22 22,000
VV "m.č.1078"4 4,000
VV "m.č.2047"12 12,000
VV Součet 38,000

46 K 974031232 Vysekání rýh ve zdivu cihelném u stropu hl do 50 mm š
do 70 mm m 22,000 102,00 2 244,00 CS ÚRS 2019 01

VV "pozn.5"6 6,000
VV "m.č.1078"6 6,000
VV "m.č.2047"10 10,000
VV Součet 22,000

47 K 975032241 Podchycení příček tl do 150 mm dřevěnou výztuhou v
do 3 m dl podchycení do 3 m m 0,800 940,00 752,00 CS ÚRS 2019 01

VV "pozn.15"0,8 0,800
48 K 975082101R Provizorní podchycení klenby bedněním s podepřením m2 4,200 1 150,00 4 830,00

VV "prostupy P 1.1"1*3 3,000
VV "prostupy P 1.2"0,3*2 0,600
VV "prostupy P 1.4"0,3*2 0,600
VV Součet 4,200

49 K 977151112 Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 40 mm do
stavebních materiálů m 0,180 1 800,00 324,00 CS ÚRS 2019 01

VV "poznámka 7"0,18 0,180
VV Součet 0,180

50 K 977312112 Řezání stávajících betonových mazanin vyztužených hl
do 100 mm m 2,400 230,00 552,00 CS ÚRS 2019 01

VV "prostupy P 1.2"1,2 1,200
VV "prostupy P 1.4"1,2 1,200
VV Součet 2,400

D 997 Přesun sutě 29 489,65
51 K 997013214 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro

budovy v do 15 m ručně t 8,156 1 710,00 13 946,76 CS ÚRS 2019 01

52 K 997013219 Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a
vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 t 40,780 66,60 2 715,95 CS ÚRS 2019 01

VV 8,156*5 'Přepočtené koeficientem množství 40,780

53 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo
meziskládku do 1 km se složením t 8,156 237,00 1 932,97 CS ÚRS 2019 01

54 K 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku
ZKD 1 km přes 1 km t 154,964 10,30 1 596,13 CS ÚRS 2019 01

VV 8,156*19 'Přepočtené koeficientem množství 154,964

55 K 997013831 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné)
stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 904 t 8,156 1 140,00 9 297,84 CS ÚRS 2019 01

D 998 Přesun hmot 10 317,12
56 K 998018003 Přesun hmot ruční pro budovy v do 24 m t 7,816 1 320,00 10 317,12 CS ÚRS 2019 01

D PSV Práce a dodávky PSV 96 956,35

D 762 Konstrukce tesařské 6 723,69
57 K 762521922 Vyřezání části podlahy z prken tl do 32 mm bez

polštářů plochy jednotlivě do 1 m2 m 12,000 100,00 1 200,00 CS ÚRS 2019 01
VV "prostupy P 1.1"3*2,4 7,200
VV "prostupy P 1.2"1*1,6 1,600
VV "prostupy P 1.4"1*1,6 1,600
VV "prostupy P 1.5"1*1,6 1,600
VV Součet 12,000

58 K 762522911 Vyřezání polštářů tloušťky do 100 mm m 12,000 55,00 660,00 CS ÚRS 2019 01
VV "prostupy P 1.1"3*2,4 7,200
VV "prostupy P 1.2"1*1,6 1,600
VV "prostupy P 1.4"1*1,6 1,600
VV "prostupy P 1.5"1*1,6 1,600
VV Součet 12,000

59 K 762523912 Doplnění části podlah hrubými prkny tl do 32 mm
plochy jednotlivě do 1 m2 m2 2,100 520,00 1 092,00 CS ÚRS 2019 01

VV "prostupy P 1.1"3*0,5 1,500
VV "prostupy P 1.2"1*0,2 0,200
VV "prostupy P 1.4"1*0,2 0,200
VV "prostupy P 1.5"1*0,2 0,200
VV Součet 2,100

60 K 762524912R Doplnění polštářů položením rámu z latí 2x30x50 mm
včetně  materiálu m 15,000 60,00 900,00

VV "prostupy P 1.1"3*3 9,000
VV "prostupy P 1.2"1*2 2,000
VV "prostupy P 1.4"1*2 2,000
VV "prostupy P 1.5"1*2 2,000
VV Součet 15,000

61 K 762811921 Vyřezání části záklopu nebo podbíjení stropu z prken tl
do 32 mm plochy jednotlivě do 0,25 m2 m 11,000 130,00 1 430,00 CS ÚRS 2019 01

VV "prostupy P 1.5"1*1 1,000
VV "prostupy P 2.1"9*1 9,000
VV "prostupy P 2.2"1*1 1,000
VV Součet 11,000

62 K 762812931 Zabednění části záklopu stropu z prken tl do 32 mm
plochy jednotlivě do 0,25 m2 m2 1,100 890,00 979,00 CS ÚRS 2019 01

VV "prostupy P 1.5"1*0,1 0,100
VV "prostupy P 2.1"9*0,1 0,900
VV "prostupy P 2.2"1*0,1 0,100
VV Součet 1,100

63 K 998762203 Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v
do 24 m % 62,610 5,79 362,51 CS ÚRS 2019 01

64 K 998762294 Příplatek k přesunu hmot procentní 762 za zvětšený
přesun do 1000 m % 62,610 1,60 100,18 CS ÚRS 2019 01

D 766 Konstrukce truhlářské 3 694,93

65 K 766624932R
Vyvrtání otvorů pro osazení konzol topení a oprava
dřevěného obkladu nebo deštění po demontáži
stávající konzol

kus 26,000 120,00 3 120,00

VV "1NP"14 14,000

Strana 5 z 13



VV "2NP"12 12,000
VV Součet 26,000

66 K 766699631R Rozebrání a zpětné osazení kryt topného tělesa z
dřevěných latí kus 1,000 500,00 500,00

VV "poznámka 4"1 1,000

67 K 998766203 Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v
objektech v do 24 m % 36,200 1,10 39,82 CS ÚRS 2019 01

68 K 998766292 Příplatek k přesunu hmot procentní 766 za zvětšený
přesun do 100 m % 36,200 0,97 35,11 CS ÚRS 2019 01

D 771 Podlahy z dlaždic 16 337,96
69 K 771573933R Oprava podlah z dlaždic keramických lepených do 12

ks/m2 včetně dodávky dlažby dle výběru kus 4,000 1 000,00 4 000,00
VV "m.č.2046"4 4,000

70 K 771573935R Oprava podlah z keramických dlaždic lepených do 25
ks/m2 včetně dodávky dlažby dle výběru kus 8,000 1 340,00 10 720,00

VV "m.č.2040"8 8,000

71 K 771581310R Oprava soklíků z dlaždic keramických lepených
rovných včetně dodávky dlažby dle výběru m 1,000 230,00 230,00

VV "m.č.2040"1 1,000

72 K 771591112 Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou
vrstvách m2 0,400 277,00 110,80 CS ÚRS 2019 01

VV "prostupy"0,2*2 0,400

73 K 998771203 Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v
objektech v do 24 m % 150,608 6,92 1 042,21 CS ÚRS 2019 01

74 K 998771292 Příplatek k přesunu hmot procentní 771 za zvětšený
přesun do 100 m % 150,608 1,56 234,95 CS ÚRS 2019 01

D 776 Podlahy povlakové 10 947,17

75 K 7762019012R

Oprava a doplnění povlakové  podlahoviny PVC plochy
do 0,5 m2 s očištěním,vyrovnáním podkladu, s
napojením na stávající podlahovinu položením a
dodávkou soklové lišty

kus 6,000 275,00 1 650,00

VV "prostupy P 1.1"3 3,000
VV "prostupy P 1.2"1 1,000
VV "prostupy P 1.4"1 1,000
VV "prostupy P 1.5"1 1,000
VV Součet 6,000

76 M 28411024R PVC  protiskluzné dle výběru investora m2 4,125 250,00 1 031,25
VV "prostupy P 1.1"3*0,5 1,500
VV "prostupy P 1.2"1*0,25 0,250
VV "prostupy P 1.4"1*0,25 0,250
VV "prostupy P 1.5"7*0,25 1,750
VV Součet 3,750
VV 3,75*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 4,125

77 K 776201902R

Oprava a doplnění povlakové  podlahoviny PVC plochy
do 1 m2 s očištěním,vyrovnáním podkladu, s
napojením na stávající podlahovinu položením a
dodávkou soklové lišty

kus 5,000 560,00 2 800,00

VV "skladba S3 m.č.2041"1 1,000
VV "skladba S3 m.č.2047"2 2,000
VV "skladba S3 m.č.2072"1 1,000
VV "skladba S3 m.č.2069"1 1,000
VV Součet 5,000

78 M 28411024R PVC  protiskluzné dle výběru investora m2 3,300 250,00 825,00
VV "skladba S3 m.č.2041"0,6 0,600
VV "skladba S3 m.č.2047"2*0,6 1,200
VV "skladba S3 m.č.2072"0,6 0,600
VV "skladba S3 m.č.2069"0,6 0,600
VV Součet 3,000
VV 3*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 3,300

79 K 776201903R

Oprava a doplnění povlakové  podlahoviny PVC plochy
do 2 m2 s očištěním,vyrovnáním podkladu, s
napojením na stávající podlahovinu položením a
dodávkou soklové lišty

kus 1,000 1 120,00 1 120,00

VV "skladba S3 m.č.2044"1 1,000
VV Součet 1,000

80 M 28411024R PVC  protiskluzné dle výběru investora m2 1,430 250,00 357,50
VV "skladba S3 m.č.2044"1,3 1,300
VV Součet 1,300
VV 1,3*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 1,430

81 K 776201950R Odstranění povlakové podlahoviny a soklíku s
vyříznutím plochy do 0,5 m2 kus 6,000 152,00 912,00

VV "prostupy P 1.1"3 3,000
VV "prostupy P 1.2"1 1,000
VV "prostupy P 1.4"1 1,000
VV "prostupy P 1.5"1 1,000
VV Součet 6,000

82 K 776201951R Odstranění povlakové podlahoviny a soklíku s
vyříznutím plochy do 1 m2 kus 5,000 308,00 1 540,00

VV "skladba S3 m.č.2041"1 1,000
VV "skladba S3 m.č.2047"2 2,000
VV "skladba S3 m.č.2072"1 1,000
VV "skladba S3 m.č.2069"1 1,000
VV Součet 5,000

83 K 776201952R Odstranění povlakové podlahoviny a soklíku s
vyříznutím plochy do 2 m2 kus 1,000 631,00 631,00

VV "skladba S3 m.č.2044"1 1,000
VV Součet 1,000

84 K 998776203 Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v
objektech v do 24 m % 108,668 0,40 43,47 CS ÚRS 2019 01

85 K 998776292 Příplatek k přesunu hmot procentní 776 za zvětšený
přesun do 100 m % 108,668 0,34 36,95 CS ÚRS 2019 01

D 781 Dokončovací práce - obklady 21 257,02
86 K 781121011 Nátěr penetrační na stěnu m2 1,200 45,00 54,00 CS ÚRS 2019 01

VV "m.č.1078"1,2 1,200

87 K 781473810 Demontáž obkladů z obkladaček keramických lepených m2 1,200 65,00 78,00 CS ÚRS 2019 01
VV "m.č.1078"1,2 1,200

88 K 781473922R
Oprava obkladu z obkladaček keramických do 22
ks/m2 lepených vč.dodávka obkladu shodného se
stávajícím

kus 30,000 610,00 18 300,00

VV "m.č.1070+1067a"30 30,000

89 K 781474115 Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 25
ks/m2 lepených flexibilním lepidlem m2 1,200 497,00 596,40 CS ÚRS 2019 01

VV "m.č.1078"1,2 1,200
90 M 59761035 obklad keramický hladký shodný se stávajícím m2 1,320 480,00 633,60

VV 1,2*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 1,320

91 K 781477111 Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických
hladkých za plochu do 10 m2 m2 1,200 65,70 78,84 CS ÚRS 2019 01

92 K 781479194R Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických
hladkých za vyrovnání povrchu m2 1,200 110,00 132,00

VV "m.č.1078"1,2 1,200
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93 K 781495141 Průnik obkladem kruhový do DN 30 kus 10,000 50,00 500,00 CS ÚRS 2019 01
VV "pro nové konzoly ÚT"10 10,000

94 K 998781203 Přesun hmot procentní pro obklady keramické v
objektech v do 24 m % 203,728 3,54 721,20 CS ÚRS 2019 01

95 K 998781292 Příplatek k přesunu hmot procentní 781 za zvětšený
přesun do 100 m % 203,728 0,80 162,98 CS ÚRS 2019 01

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 37 995,58
96 K 784171111 Zakrytí vnitřních ploch stěn v místnostech výšky do

3,80 m m2 108,200 10,00 1 082,00 CS ÚRS 2019 01
VV "v místech sekání okna,dveře,deštění,obklad"
VV "m.č.1073 opakovaně"(1,2*2,2+1,2*1,7*4+13*1,25)*4 108,200

97 M 58124844 fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 25µ 4x5m m2 113,610 5,00 568,05 CS ÚRS 2019 01
VV 108,2*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 113,610

98 K 784171113 Zakrytí vnitřních ploch stěn v místnostech výšky do
5,00 m m2 12,690 10,00 126,90 CS ÚRS 2019 01

VV "v místech sekání okna,dveře,deštění,obklad"
VV "m.č.2047"2,55*2,96+(2,65+2,96*2)*0,6 12,690

99 M 58124844 fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 25µ 4x5m m2 13,325 5,00 66,63 CS ÚRS 2019 01
VV 12,69*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 13,325

100 K 784171121 Zakrytí vnitřních ploch konstrukcí nebo prvků v
místnostech výšky do 3,80 m m2 1 280,000 15,00 19 200,00 CS ÚRS 2019 01

VV " 1x ponechaného nábytku a vybavení"
VV "3NP"40 40,000
VV "2NP"280 280,000
VV Mezisoučet 320,000
VV "vícenásobné ponechaného nábytku a vybavení"
VV "1NP"240*4 960,000
VV Mezisoučet 960,000
VV Součet 1 280,000

101 M 58124844 fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 25µ 4x5m m2 1 344,000 5,00 6 720,00 CS ÚRS 2019 01
VV 1280*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 1 344,000

102 K 784950031R Oprava maleb z malířských směsí otěruvzdrných odstín
dle stávající m2 127,900 80,00 10 232,00

VV "1NP stropy"
VV "prostupy P1.1"3 3,000
VV "prostupy P1.2"2 2,000
VV "prostupy P1.4"2 2,000
VV "prostupy P1.5"1 1,000
VV "1NP stěny"
VV "prostupy P.0+P.01"6 6,000
VV "v místě zasekání m.č.1073 celá stěna nad obklad"42 42,000
VV "v místě zasekání  a za ÚT m.č.1075"4,5 4,500
VV " v místě zasekání m.č.1078 nad obklad celá stěna"11 11,000
VV "po výměně konzol ÚT"1,0 1,000
VV Mezisoučet 72,500
VV "2NP stropy"
VV "prostupy P2.1"9 9,000
VV "prostupy P 2.2"1 1,000
VV "2NP stěny"
VV "prostupy P.0+P.01"14 14,000
VV "v místě zasekání m.č.2047 celá stěna"18,4 18,400
VV "po výměně konzol ÚT"1,0 1,000
VV Mezisoučet 43,400
VV "3NP stěny"
VV "celá stěna s montážním otvorem"
VV "m.č.3046"4,8*2,5 12,000
VV Součet 127,900

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 38 500,00

103 K HZS1291R
Hodinová zúčtovací sazba pomocný stavební dělník-
vystěhování a nastěhování nábytku a vybavení z
prostor pro výměnu ÚT

hod 110,000 350,00 38 500,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: 801 91 CC-CZ:
Místo: Masarykovo náměstí 37,Heřmanův Městec Datum: 30.03.2020

Zadavatel: IČ:
Domov pro seniory Heřmanův Městec DIČ:

Uchazeč: IČ: 06671918
DIČ: CZ06671918

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 832 782,62

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 832 782,62 15,00% 124 917,39

Cena s DPH v CZK 957 700,01

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Masarykovo náměstí 37,Heřmanův Městec Datum: 30.03.2020

Zadavatel: Domov pro seniory Heřmanův Městec Projektant:
Uchazeč: Instal Hanousek s.r.o., Pardubice Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

ÚT - Ústřední vytápění

Rekonstrukce otopného systému - etapa 2

ÚT - Ústřední vytápění

Instal Hanousek s.r.o., Pardubice

Technicko-obchodní doložka : Pokud v textech těchto dále popisovaných položek
rozpočtu jsou uváděny konkrétní  strojní i jiné výrobky či technologické postupy, je to z
toho důvodu, aby mohly být definovány konkrétní prostorové, bilanční a koordinační
souvislosti a návaznosti. Neznamená to však implicitně, že tento konkrétní výrobek či
technologie nemůže být na základě firemních dodavatelských nabídek nahrazen
výrobkem či technologií jiného dodavatele, avšak při dodržení všech kvalitativně-
technických a prostorových požadavků projektu. Pokud bude konkrétní vybraný
výrobek, aparatura či sestava vyžadovat ( před výrobou či před dodáním ) zpracování
výrobní či dílenské dokumentace, vyhotoví tuto dokumentaci vybraný dodavatel na své
náklady a před výrobou či objednáním dodávky ji musí předložit k odsouhlasení
autorům projektu.

Rekonstrukce otopného systému - etapa 2
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Náklady ze soupisu prací 832 782,62

HSV - Práce a dodávky HSV 840,75
    997 - Přesun sutě 840,75

PSV - Práce a dodávky PSV 811 781,87
    713 - Izolace tepelné 6 656,69

    727 - Zdravotechnika - požární ochrana 19 744,00

    733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 441 816,42

    734 - Ústřední vytápění - armatury 60 659,57

    735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa 226 021,95

    783 - Dokončovací práce - nátěry 56 883,24

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 20 160,00

SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Masarykovo náměstí 37,Heřmanův Městec Datum: 30.03.2020

Zadavatel: Domov pro seniory Heřmanův Městec Projektant:
Uchazeč: Instal Hanousek s.r.o., Pardubice Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 832 782,62

D HSV Práce a dodávky HSV 840,75

D 997 Přesun sutě 840,75
1 K 997013214 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro

budovy v do 15 m ručně t 0,180 1 710,00 307,80 CS ÚRS 2019 01
VV "izolace na půdě"0,18 0,180

2 K 997013219 Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a
vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 t 1,800 66,60 119,88 CS ÚRS 2019 01

VV "izolace na půdě"0,18 0,180
VV 0,18*10 'Přepočtené koeficientem množství 1,800

3 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo
meziskládku do 1 km se složením t 0,253 237,00 59,96 CS ÚRS 2019 01

VV "mimo šrot"0,073+0,18 0,253

4 K 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku
ZKD 1 km přes 1 km t 4,807 10,30 49,51 CS ÚRS 2019 01

VV 0,253*19 'Přepočtené koeficientem množství 4,807

5 K 997013814 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné)
stavebního odpadu izolací kód odpadu 170 604 t 0,253 1 200,00 303,60 CS ÚRS 2019 01

D PSV Práce a dodávky PSV 811 781,87

D 713 Izolace tepelné 6 656,69
6 K 713410861 Odstanění izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi

s AL fólií staženými AL páskou tl do 50 mm m 32,000 27,00 864,00 CS ÚRS 2019 01
VV "ponechané potrubí na půdě"32 32,000

7 K 713463311 Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al
fólií s přesahem Al páskou 1x D do 50 mm m 32,000 50,10 1 603,20 CS ÚRS 2019 01

VV "ponechané potrubí na půdě"32 32,000

8 M 63154512R pouzdro izolační potrubní s jednostrannou Al fólií max.
250/100 °C pro potrubí DN 20 tloušťka izolace 25mm m 32,000 125,00 4 000,00

9 K 998713203 Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech
v do 24 m % 64,672 2,20 142,28 CS ÚRS 2019 01

10 K 998713292 Příplatek k přesunu hmot procentní 713 za zvětšený
přesun do 100 m % 64,672 0,73 47,21 CS ÚRS 2019 01

D 727 Zdravotechnika - požární ochrana 19 744,00
11 K 727111116 Prostup předizolovaného kovového potrubí D 54 mm

stěnou tl 10 cm požární odolnost EI 60-120 kus 8,000 752,00 6 016,00 CS ÚRS 2019 01

12 K 727111207 Prostup předizolovaného kovového potrubí D 76 mm
stropem tl 15 cm požární odolnost EI 60-120 kus 16,000 858,00 13 728,00 CS ÚRS 2019 01

D 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 441 816,42
13 K 733120815 Demontáž potrubí ocelového hladkého do D 38 m 380,000 39,30 14 934,00 CS ÚRS 2019 01

VV "bez izolace"310 310,000
VV "s izolací"70 70,000
VV Součet 380,000

14 K 733120826 Demontáž potrubí ocelového hladkého do D 89 m 66,000 86,20 5 689,20 CS ÚRS 2019 01
VV "bez izolace"6 6,000
VV "s izolací"60 60,000
VV Součet 66,000

15 K 733181812R Demontáž tepelné izolace z potrubí do D 38 m 70,000 25,20 1 764,00
16 K 733181817R Demontáž tepelné izolace z potrubí do D 150 m 60,000 32,40 1 944,00

17 K 733122202R
Potrubí z uhlíkové pozink.oceli hladké spojované
lisováním DN 12 včetně tvarovek, odboček, redukcí,
přechodů

m 6,000 353,00 2 118,00

18 K 733122203R
Potrubí z uhlíkové pozink.oceli hladké spojované
lisováním DN 15 včetně tvarovek, odboček, redukcí,
přechodů

m 6,000 368,00 2 208,00

19 K 733122204R
Potrubí z uhlíkové pozink.oceli hladké spojované
lisováním DN 20 včetně tvarovek, odboček, redukcí,
přechodů

m 30,000 398,00 11 940,00

20 K 733122205R
Potrubí z uhlíkové pozink.oceli hladké spojované
lisováním DN 25 včetně tvarovek, odboček, redukcí,
přechodů

m 24,000 475,00 11 400,00

21 K 733122206R
Potrubí z uhlíkové pozink.oceli hladké spojované
lisováním DN 32 včetně tvarovek, odboček, redukcí,
přechodů

m 36,000 561,00 20 196,00

Rekonstrukce otopného systému - etapa 2

ÚT - Ústřední vytápění
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22 K 733122207R
Potrubí z uhlíkové pozink.oceli hladké spojované
lisováním DN 40 včetně tvarovek, odboček, redukcí,
přechodů

m 24,000 728,00 17 472,00

23 K 733122208R
Potrubí z uhlíkové pozink.oceli hladké spojované
lisováním DN 50 včetně tvarovek, odboček, redukcí,
přechodů

m 12,000 871,00 10 452,00

24 K 733190217 Zkouška těsnosti potrubí ocelové hladké do D 51x2,6 m 126,000 10,40 1 310,40 CS ÚRS 2019 01

25 K 733190219 Zkouška těsnosti potrubí ocelové hladké přes D 51x2,6
do D 60,3x2,9 m 12,000 15,90 190,80 CS ÚRS 2019 01

26 K 733223301 Potrubí měděné tvrdé spojované lisováním DN 12 ÚT m 222,000 387,00 85 914,00 CS ÚRS 2019 01
VV "bez izolace"218 218,000
VV "s izolací"4 4,000
VV Součet 222,000

27 K 733223302 Potrubí měděné tvrdé spojované lisováním DN 15 ÚT m 38,000 408,00 15 504,00 CS ÚRS 2019 01
VV "bez izolace"34 34,000
VV "s izolací"4 4,000
VV Součet 38,000

28 K 733223303 Potrubí měděné tvrdé spojované lisováním DN 20 ÚT m 110,000 469,00 51 590,00 CS ÚRS 2019 01
VV "bez izolace"44 44,000
VV "s izolací"66 66,000
VV Součet 110,000

29 K 733223304 Potrubí měděné tvrdé spojované lisováním DN 25 ÚT m 100,000 616,00 61 600,00 CS ÚRS 2019 01
VV "bez izolace"26 26,000
VV "s izolací"74 74,000
VV Součet 100,000

30 K 733291101 Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 35x1,5 m 470,000 18,60 8 742,00 CS ÚRS 2019 01
31 K 733191903R Vyčištění potrubí do DN 80 proplachem m 608,000 36,20 22 009,60

32 K 733811261R
Ochrana potrubí ústředního vytápění izolačními
pouzdry z kamenné vlny s Al fólií tl 25 mm DN do 22
mm

m 116,000 161,00 18 676,00

33 K 733811262R Ochrana potrubí ústředního vytápění izolačními
pouzdry z kamenné vlny s Al fólií tl 30 mm DN 25 mm m 98,000 195,00 19 110,00

34 K 733811263R
Ochrana potrubí ústředního vytápění izolačními
pouzdry z kamenné vlny s Al fólií tl 40 mm od DN 32 do
50 mm

m 72,000 257,00 18 504,00

35 K 733911201R Montážní a těsnící materiál soubo
r 1,000 14 000,00 14 000,00

36 K 733890803 Přemístění potrubí demontovaného vodorovně do 100
m v objektech výšky přes 6 do 24 m t 1,593 2 002,00 3 189,19 CS ÚRS 2019 01

VV "do šrotu"1,52 1,520
VV "na skládku"0,073 0,073
VV Součet 1,593

37 K 998733203 Přesun hmot procentní pro rozvody potrubí v objektech
v do 24 m % 4 204,572 3,67 15 430,78 CS ÚRS 2019 01

38 K 998733293 Příplatek k přesunu hmot procentní 733 za zvětšený
přesun do 500 m % 4 204,572 1,41 5 928,45 CS ÚRS 2019 01

D 734 Ústřední vytápění - armatury 60 659,57
39 K 734200811 Demontáž armatury závitové s jedním závitem do G 1/2 kus 30,000 27,40 822,00 CS ÚRS 2019 01
40 K 734200822 Demontáž armatury závitové se dvěma závity do G 1 kus 16,000 112,00 1 792,00 CS ÚRS 2019 01

41 K 734211119 Ventil závitový odvzdušňovací G 3/8 PN 14 do 120°C
automatický kus 4,000 178,00 712,00 CS ÚRS 2019 01

42 K 734220001R Ventil závitový regulační  G 3/8 PN 20 do 100°C
vyvažovací kus 1,000 1 949,00 1 949,00

43 K 734220002R Ventil závitový regulační  G 1/2 PN 20 do 100°C
vyvažovací kus 5,000 1 957,00 9 785,00

44 K 734220003R Ventil závitový regulační  G 3/4 PN 20 do 100°C
vyvažovací kus 2,000 2 223,00 4 446,00

45 K 734222821R Radiátorový termostatický ventil s přednastavením
rohový G 3/8 PN 16 do 120°C kus 4,000 765,00 3 060,00

46 K 734222822R Radiátorový termostatický ventil s přednastavením
rohový G 1/2 PN 16 do 120°C kus 28,000 783,00 21 924,00

47 K 734261432R
Radiátorové šroubení přednastavitelné, s uzavíráním a
vypouštěním připojení na soustavu vnitřním závitem
rohové G 3/8 PN 16 do 120°C

kus 4,000 327,00 1 308,00

48 K 734261433R
Radiátorové šroubení přednastavitelné, s uzavíráním a
vypouštěním připojení na soustavu vnitřním závitem
rohové G 1/2 PN 16 do 120°C

kus 28,000 368,00 10 304,00

49 K 734291123 Kohout plnící a vypouštěcí G 1/2 PN 10 do 90°C
závitový kus 4,000 168,00 672,00 CS ÚRS 2019 01

50 K 734292714 Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit kus 4,000 338,00 1 352,00 CS ÚRS 2019 01
51 K 734292715 Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C vnitřní závit kus 4,000 489,00 1 956,00 CS ÚRS 2019 01

52 K 734890803 Přemístění demontovaných armatur vodorovně do 100
m v objektech výšky přes 6 do 24 m t 0,031 1 562,00 48,42 CS ÚRS 2019 01

VV "do šrotu"0,031 0,031

53 K 998734203 Přesun hmot procentní pro armatury v objektech v do
24 m % 601,304 0,30 180,39 CS ÚRS 2019 01

54 K 998734293 Příplatek k přesunu hmot procentní 734 za zvětšený
přesun do 500 m % 601,304 0,58 348,76 CS ÚRS 2019 01

D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa 226 021,95
55 K 735100901R Napuštění vody do otopného systému,odvzdušnění

těles a zaregulování soustavy vytápění
soubo

r 1,000 8 071,00 8 071,00

56 K 735111350 Otopné těleso litinové článkové 500/160 mm 0,255
m2/kus se základním nátěrem m2 49,725 2 223,00 110 538,68 CS ÚRS 2019 01

VV 0,255*195 49,725

57 K 735111360R Otopné těleso litinové článkové 500/220 mm 0,345
m2/kus se základním nátěrem m2 43,815 1 548,00 67 825,62

VV 0,345*127 43,815
58 K 735111810 Demontáž otopného tělesa litinového článkového m2 88,000 80,70 7 101,60 CS ÚRS 2019 01

59 K 735118110 Zkoušky těsnosti otopných těles litinových článkových
vodou m2 93,540 54,60 5 107,28 CS ÚRS 2019 01

60 K 735151822 Demontáž otopného tělesa panelového dvouřadého
délka do 2820 mm kus 16,000 157,00 2 512,00 CS ÚRS 2019 01

61 K 735164511 Montáž otopného tělesa trubkového na stěnu výšky
tělesa do 1500 mm kus 1,000 260,00 260,00 CS ÚRS 2019 01

62 M 54153021R těleso trubkové přímotopné KLC 1500x450mm kus 1,000 2 044,00 2 044,00

63 K 735164512 Montáž otopného tělesa trubkového na stěnu výšky
tělesa přes 1500 mm kus 2,000 274,00 548,00 CS ÚRS 2019 01

64 M 54153029R těleso trubkové přímotopné KLC 1800x450mm kus 2,000 2 335,00 4 670,00

65 K 735171812 Demontáž otopného tělesa trubkového délka do 2680
mm kus 3,000 146,00 438,00

66 K 735291800 Demontáž konzoly nebo držáku otopných těles, registrů
nebo konvektorů do odpadu kus 25,000 40,80 1 020,00 CS ÚRS 2019 01

VV "jako Z1"25 25,000
67 K 735494811 Vypuštění vody z otopných těles m2 130,000 21,00 2 730,00 CS ÚRS 2019 01

68 K 735890803 Přemístění demontovaného otopného tělesa
vodorovně 100 m v objektech výšky přes 12 do 24 m t 2,923 1 821,00 5 322,78 CS ÚRS 2019 01

VV "do šrotu"2,923 2,923
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69 K 998735203 Přesun hmot procentní pro otopná tělesa v objektech v
do 24 m % 2 181,890 2,39 5 214,72 CS ÚRS 2019 01

70 K 998735293 Příplatek k přesunu hmot procentní 735 za zvětšený
přesun do 500 m % 2 181,890 1,20 2 618,27 CS ÚRS 2019 01

D 783 Dokončovací práce - nátěry 56 883,24
71 K 783601441 Ometením litinových otopných těles před provedením

nátěru m2 93,540 10,80 1 010,23 CS ÚRS 2019 01
VV 49,725+43,815 93,540

72 K 783601713 Odmaštění vodou ředitelným odmašťovačem potrubí
DN do 50 mm m 138,000 29,00 4 002,00 CS ÚRS 2019 01

VV "nové rozvody z uhlík.oceli"138 138,000

73 K 783614141 Základní jednonásobný syntetický nátěr litinových
otopných těles m2 93,540 91,10 8 521,49 CS ÚRS 2019 01

74 K 783614551 Základní jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do
50 mm m 138,000 22,70 3 132,60 CS ÚRS 2019 01

VV "nové rozvody z uhlík.oceli"138 138,000

75 K 783615551 Mezinátěr jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do
50 mm m 138,000 30,70 4 236,60 CS ÚRS 2019 01

VV "nové rozvody z uhlík.oceli"138 138,000

76 K 783617147 Krycí dvojnásobný syntetický nátěr litinových otopných
těles m2 93,540 328,00 30 681,12 CS ÚRS 2019 01

77 K 783617601 Krycí jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 50
mm m 138,000 38,40 5 299,20 CS ÚRS 2019 01

VV "nové rozvody z uhlík.oceli"138 138,000

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 20 160,00
78 K HZS2213R Topná zkouška hod 48,000 420,00 20 160,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: 801 91 CC-CZ:
Místo: Masarykovo náměstí 37,Heřmanův Městec Datum: 30.03.2020

Zadavatel: IČ:
Domov pro seniory Heřmanův Městec DIČ:

Uchazeč: IČ: 06671918
DIČ: CZ06671918

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 57 000,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 57 000,00 15,00% 8 550,00

Cena s DPH v CZK 65 550,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Masarykovo náměstí 37,Heřmanův Městec Datum: 30.03.2020

Zadavatel: Domov pro seniory Heřmanův Městec Projektant:
Uchazeč: Instal Hanousek s.r.o., Pardubice Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 57 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 57 000,00
    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 24 000,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 12 000,00

    VRN4 - Inženýrská činnost 7 000,00

    VRN7 - Provozní vlivy 6 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Rekonstrukce otopného systému - etapa 2

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Instal Hanousek s.r.o., Pardubice

Rekonstrukce otopného systému - etapa 2
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    VRN9 - Ostatní náklady 8 000,00

SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Masarykovo náměstí 37,Heřmanův Městec Datum: 30.03.2020

Zadavatel: Domov pro seniory Heřmanův Městec Projektant:
Uchazeč: Instal Hanousek s.r.o., Pardubice Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 57 000,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 57 000,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 24 000,00
1 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby soubo

r 1,000 24 000,00 24 000,00 CS ÚRS 2019 01

D VRN3 Zařízení staveniště 12 000,00
2 K 030001000 Zařízení staveniště soubo

r 1,000 12 000,00 12 000,00 CS ÚRS 2019 01

D VRN4 Inženýrská činnost 7 000,00
3 K 045002000 Kompletační a koordinační činnost soubo

r 1,000 7 000,00 7 000,00 CS ÚRS 2019 01

D VRN7 Provozní vlivy 6 000,00
4 K 071002000 Provoz investora, třetích osob soubo

r 1,000 6 000,00 6 000,00 CS ÚRS 2019 01

D VRN9 Ostatní náklady 8 000,00
5 K 091404000 Práce na památkovém objektu soubo

r 1,000 8 000,00 8 000,00 CS ÚRS 2019 01

Rekonstrukce otopného systému - etapa 2

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
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Export Komplet

REKAPITULACE STAVBY Návod na vyplnění
Kód:
Stavba:

KSO: 801 91 CC-CZ:
Místo: Masarykovo náměstí 37,Heřmanův Městec Datum: 30.03.2020
CZ-CPV: 45215212-6

Zadavatel: IČ:
Domov pro seniory Heřmanův Městec DIČ:

Uchazeč: IČ: 06671918
DIČ: CZ06671918

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: APS-409-18

Stavba:

Místo: Masarykovo náměstí 37,Heřmanův Městec Datum:

Zadavatel: Domov pro seniory Heřmanův Městec Projektant:
Uchazeč: Instal Hanousek s.r.o., Pardubice Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů



 VRN Vedlejší rozpočtové náklady

Kód Popis

Stavební
část Rekonstrukce otopného systému - etapa 3

ÚT Ústřední vytápění

2 797 630,44

0,0021,00%
Výše daně

144 900,00126 000,00

Cena s DPH [CZK]Cena bez DPH [CZK]

3 217 275,01

841 054,75731 351,96

2 231 320,251 940 278,48

2 797 630,44

CZK 3 217 275,01

Rekonstrukce otopného systému - etapa 3

30.03.2020

APS-409-18
Rekonstrukce otopného systému - etapa 3

Instal Hanousek s.r.o., Pardubice

15,00%

Měnit lze pouze buňky se žlutým podbarvením!

1) na prvním listu Rekapitulace stavby vyplňte v sestavě

    a) Souhrnný list
       - údaje o Uchazeči
         (přenesou se do ostatních sestav i v jiných listech)

    b) Rekapitulace objektů
       - potřebné Ostatní náklady

2) na vybraných listech vyplňte v sestavě

    a) Krycí list
       - údaje o Uchazeči, pokud se liší od údajů o Uchazeči na Souhrnném
listu
         (údaje se přenesou do ostatních sestav v daném listu)

    b) Rekapitulace rozpočtu
       - potřebné Ostatní náklady

    c) Celkové náklady za stavbu
       - ceny u položek
       - množství, pokud má žluté podbarvení
       - a v případě potřeby poznámku (ta je ve skrytém sloupci)

Sazba daně Základ daně

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava'
označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto
položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a
technické podmínky.

0,00
2 797 630,44 419 644,57
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: 801 91 CC-CZ:
Místo: Masarykovo náměstí 37,Heřmanův Městec Datum: 30.03.2020

Zadavatel: IČ:
Domov pro seniory Heřmanův Městec DIČ:

Uchazeč: IČ: 06671918
DIČ: CZ06671918

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 731 351,96

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 731 351,96 15,00% 109 702,79

Cena s DPH v CZK 841 054,75

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Masarykovo náměstí 37,Heřmanův Městec Datum: 30.03.2020

Zadavatel: Domov pro seniory Heřmanův Městec Projektant:
Uchazeč: Instal Hanousek s.r.o., Pardubice Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 731 351,96

HSV - Práce a dodávky HSV 464 775,83
    3 - Svislé a kompletní konstrukce 12 909,08

    4 - Vodorovné konstrukce 10 934,00

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 191 085,60

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 189 465,48
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    997 - Přesun sutě 43 073,83

    998 - Přesun hmot 17 307,84

PSV - Práce a dodávky PSV 179 076,13
    762 - Konstrukce tesařské 21 077,05

    766 - Konstrukce truhlářské 17 372,31

    771 - Podlahy z dlaždic 8 798,60

    776 - Podlahy povlakové 37 373,04

    781 - Dokončovací práce - obklady 7 762,90

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 86 692,23

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 87 500,00

SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Masarykovo náměstí 37,Heřmanův Městec Datum: 30.03.2020

Zadavatel: Domov pro seniory Heřmanův Městec Projektant:
Uchazeč: Instal Hanousek s.r.o., Pardubice Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 731 351,96

D HSV Práce a dodávky HSV 464 775,83

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 12 909,08
1 K 310236241 Zazdívka otvorů pl do 0,09 m2 ve zdivu

nadzákladovém cihlami pálenými tl do 300 mm kus 2,000 154,00 308,00 CS ÚRS 2019 01
VV "prostup P.0 3NP"2 2,000

2 K 310236251 Zazdívka otvorů pl do 0,09 m2 ve zdivu
nadzákladovém cihlami pálenými tl do 450 mm kus 2,000 231,00 462,00 CS ÚRS 2019 01

VV "prostupy P.0 2NP"1 1,000
VV "prostupy P 0.1"1 1,000
VV Součet 2,000

3 K 310236261 Zazdívka otvorů pl do 0,09 m2 ve zdivu
nadzákladovém cihlami pálenými tl do 600 mm kus 3,000 354,00 1 062,00 CS ÚRS 2019 01

VV "prostupy P 0.1"3 3,000

4 K 310237292 Zazdívka otvorů pl do 0,25 m2 ve zdivu
nadzákladovém cihlami pálenými tl do 1350 mm kus 1,000 1 590,00 1 590,00 CS ÚRS 2019 01

VV "prostupy P 0.1"1 1,000

5 K 340236212 Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách plochy do
0,09 m2 cihlami plnými tl přes 100 mm kus 33,000 129,00 4 257,00 CS ÚRS 2019 01

VV "prostupy P.0"33 33,000

6 K 340238212 Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách plochy do 1
m2 cihlami plnými tl přes 100 mm m2 7,680 681,00 5 230,08 CS ÚRS 2019 01

VV "pozn.15"0,8*0,8*12 7,680

D 4 Vodorovné konstrukce 10 934,00
7 K 411388552R Zabetonování potrubí pl do 1 m2 v klenbách m3 0,140 5 600,00 784,00

VV "prostupy P 1.3"0,02*6 0,120
VV "prostupy P 1.4"0,02*1 0,020
VV Součet 0,140

8 K 411388553R Zabetonování potrubí tl do 150 mm  pl do 0,25 m2 ve
stropech trámových kus 29,000 350,00 10 150,00

VV "prostupy P 1.5"9 9,000
VV "prostupy P 2.1"18 18,000
VV "prostupy P 2.2"2 2,000
VV Součet 29,000

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 191 085,60
9 K 611315222 Vápenná štuková omítka malých ploch do 0,25 m2 na

stropech kus 7,000 273,00 1 911,00 CS ÚRS 2019 01
VV "prostupy P 1.3"6 6,000
VV "prostupy P 1.4"1 1,000
VV Součet 7,000

10 K 611315232R Vápenná štuková omítka s rákosem malých ploch do
0,25 m2 na stropech kus 29,000 360,00 10 440,00

VV "prostupy P 1.5"9 9,000
VV "prostupy P 2.1"18 18,000
VV "prostupy P 2.2"2 2,000
VV Součet 29,000

11 K 612315121 Vápenná štuková omítka rýh ve stěnách šířky do 150
mm m2 4,700 866,00 4 070,20 CS ÚRS 2019 01

VV "pozn.2"17*0,1 1,700
VV "pozn.3"30*0,1 3,000
VV Součet 4,700

12 K 612315221 Vápenná štuková omítka malých ploch do 0,09 m2 na
stěnách kus 76,000 120,00 9 120,00 CS ÚRS 2019 01

VV "obě strany"
VV "prostupy P.0"30*2 60,000
VV "prostupy P 0.1"5*2 10,000
VV Mezisoučet 70,000
VV "jedna strana"
VV "P.0"6 6,000
VV Součet 76,000

13 K 612315222 Vápenná štuková omítka malých ploch do 0,25 m2 na
stěnách kus 8,000 230,00 1 840,00 CS ÚRS 2019 01

VV "obě strany"
VV "prostupy P 0.1"1*2 2,000
VV Mezisoučet 2,000
VV "rýhy prostupy P1.3"6 6,000
VV Součet 8,000

14 K 612315223 Vápenná štuková omítka malých ploch do 1,0 m2 na
stěnách kus 12,000 485,00 5 820,00 CS ÚRS 2019 01

VV "pozn.15"12 12,000
15 K 612403384R Hrubá výplň rýh ve stěnách do 7x7 cm maltou ze SMS m 53,000 180,00 9 540,00
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VV "pozn.2"17 17,000
VV "pozn.3"30 30,000
VV "prostupy P1.3"0,5*12 6,000
VV Součet 53,000

16 K 619996116R Ochrana podlah z geotextilie a desek z dřevotřísky
včetně pozdějšího odstranění m2 350,000 350,00 122 500,00

VV "v místě výměny radiátoru,potrubí a sekání a prostupů"
VV "1NP"64 64,000
VV "2NP"145 145,000
VV "3NP"141 141,000
VV Součet 350,000

17 K 619996118R Příplatek za opakované provedení ochrany podlah z
geotextilie a desek z dřevotřísky m2 192,000 120,00 23 040,00

VV "opakované zakrytí a odkrytí 3x"
VV "1NP"64*3 192,000
VV Součet 192,000

18 K 631311131 Doplnění dosavadních mazanin betonem prostým
plochy do 1 m2 tloušťky přes 80 mm m3 0,032 4 200,00 134,40 CS ÚRS 2019 01

VV "prostupy P 1.5"0,16*0,1*2 0,032
VV Součet 0,032

19 K 632481112R Vložka do cementového potěru nebo mazaniny  ze
sklovláknité perlinkové tkaniny m2 0,400 30,00 12,00

VV "prostupy P 1.5"0,2*2 0,400
VV Součet 0,400

20 K 635111311R Zpětné doplnění násypů pod podlahy na klenbách
nebo trámových stropech pl do 2 m2 m3 1,220 1 500,00 1 830,00

VV "prostupy P 1.3"0,4*0,4*0,2*6 0,192
VV "prostupy P 1.4"0,4*0,4*0,2*1 0,032
VV "prostupy P 1.5"0,4*0,4*0,15*9 0,216
VV "prostupy P 2.1"0,4*0,4*0,15*18 0,432
VV "prostupy P 2.2"0,4*0,4*0,15*2 0,048
VV "m.č.3035"2*0,15 0,300
VV Součet 1,220

21 K 636311111R Doplnění dlažby z rozebraných, očištěných půdovek pl
do 1 m2 m2 3,600 230,00 828,00

VV "prostupy P 2.1"0,2*16 3,200
VV "prostupy P 2.2"0,2*2 0,400
VV Součet 3,600

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 189 465,48
22 K 949101111 Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s

lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2 m2 185,000 50,00 9 250,00 CS ÚRS 2019 01
VV "3NP"185 185,000

23 K 949101112 Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s
lešeňovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2 m2 220,000 65,00 14 300,00 CS ÚRS 2019 01

VV "2NP"220 220,000
24 K 949121112 Montáž lešení lehkého kozového dílcového v do 1,9 m sada 100,000 230,00 23 000,00 CS ÚRS 2019 01

VV " v místě prostupů"
VV "opakovaná montáž 1NP"25*4 100,000

25 K 949121212 Příplatek k lešení lehkému kozovému dílcovému v do
1,9 m za první a ZKD den použití sada 1 500,000 20,00 30 000,00 CS ÚRS 2019 01

VV " v místě prostupů předpoklad 60 dní"
VV 25*60 1 500,000

26 K 949121812 Demontáž lešení lehkého kozového dílcového v do 1,9
m sada 100,000 150,00 15 000,00 CS ÚRS 2019 01

VV " v místě prostupů"
VV "opakovaná demontáž 1NP"25*4 100,000

27 K 952901111 Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce
podlaží do 4 m m2 361,370 85,00 30 716,45 CS ÚRS 2019 01

VV "závěrečný úklid"
VV "1NP místností 1005,1006,1007,1093"82,02 82,020
VV "3NP  místnosti s otvory"265,07 265,070
VV "3NP m.č.3035"14,28 14,280
VV Součet 361,370

28 K 952902021 Čištění budov zametení hladkých podlah m2 140,000 3,00 420,00 CS ÚRS 2019 01
VV "půdní prostory dotčené stavbou"140 140,000

29 K 952902024R Průběžný úklid místností se zachováním provozu a
prostor využitých pro dopravu materiálu a suti

soubo
r 1,000 15 000,00 15 000,00

30 K 952902031 Čištění budov omytí hladkých podlah m2 1 397,930 5,00 6 989,65 CS ÚRS 2019 01
VV "závěrečný úklid"
VV "1NP mimo místností 1005,1006,1007,1093"549,48 549,480
VV "2NP "697,93 697,930
VV "3NP mimo místností s otvory a m.č.3035"150,52 150,520
VV Součet 1 397,930

31 K 953941-Z1R Osazování a dodávka  konzol  pro litinové radiátory ve
zdivu dle tabulky výrobků ozn.Z1 kus 60,000 189,00 11 340,00

VV "Z1"60 60,000

32 K 965042121
Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin
betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl do 1
m2

m3 0,032 3 750,00 120,00 CS ÚRS 2019 01

VV "prostupy P 1.5"0,4*0,4*0,1*2 0,032
VV Součet 0,032

33 K 965049111 Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání
mazanin se svařovanou sítí tl do 100 mm m3 0,032 1 440,00 46,08 CS ÚRS 2019 01

VV "prostupy P 1.5"0,4*0,4*0,1*2 0,032
VV Součet 0,032

34 K 965081111R Rozebrání dlažby z dlaždic půdních pl do 1 m2 včetně
očištění m2 3,600 80,00 288,00

VV "prostupy P 2.1"16*0,2 3,200
VV "prostupy P 2.2"2*0,2 0,400
VV Součet 3,600

35 K 965082932 Odstranění násypů pod podlahami tl do 200 mm pl do 2
m2 m3 1,220 450,00 549,00 CS ÚRS 2019 01

VV "prostupy P 1.3"0,4*0,4*0,2*6 0,192
VV "prostupy P 1.4"0,4*0,4*0,2*1 0,032
VV "prostupy P 1.5"0,4*0,4*0,15*9 0,216
VV "prostupy P 2.1"0,4*0,4*0,15*18 0,432
VV "prostupy P 2.2"0,4*0,4*0,15*2 0,048
VV "m.č.3035"2*0,15 0,300
VV Součet 1,220

36 K 967042732R Odsekání a odbourání dobetonávky z betonu tl do 100
mm m2 7,550 130,00 981,50

VV "prostupy P 1.3"0,25*6 1,500
VV "prostupy P 1.4"0,25*1 0,250
VV "prostupy P 1.5"0,2*9 1,800
VV "prostupy P 2.1"0,2*18 3,600
VV "prostupy P 2.2"0,2*2 0,400
VV Součet 7,550

37 K 971029471 Vybourání otvorů ve zdivu smíšeném z jedné strany pl
do 0,25 m2 tl do 700 mm kus 2,000 1 300,00 2 600,00 CS ÚRS 2019 01

VV "zdivo tl. nad 90 cm ze dvou stran"
VV "prostupy P 0.1"1*2 2,000

38 K 971033331 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,09 m2 na
MVC nebo MV tl do 150 mm kus 33,000 70,00 2 310,00 CS ÚRS 2019 01

VV "prostupy P.0"33 33,000
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39 K 971033341 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,09 m2 na
MVC nebo MV tl do 300 mm kus 2,000 114,00 228,00 CS ÚRS 2019 01

VV "prostup P.0 3NP"2 2,000

40 K 971033351 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,09 m2 na
MVC nebo MV tl do 450 mm kus 2,000 252,00 504,00 CS ÚRS 2019 01

VV "prostupy P.0 2NP"1 1,000
VV "prostupy P 0.1"1 1,000
VV Součet 2,000

41 K 971033361 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,09 m2 na
MVC nebo MV tl do 600 mm kus 3,000 342,00 1 026,00 CS ÚRS 2019 01

VV "prostupy P 0.1"3 3,000

42 K 971033531 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 1 m2 na
MVC nebo MV tl do 150 mm m2 7,680 235,00 1 804,80 CS ÚRS 2019 01

VV "pozn.15"0,8*0,8*12 7,680

43 K 974029142 Vysekání rýh ve zdivu kamenném hl do 70 mm š do 70
mm m 47,000 194,00 9 118,00 CS ÚRS 2019 01

VV "pozn.2"17 17,000
VV "pozn.3"30 30,000
VV Součet 47,000

44 K 974029232 Vysekání rýh ve zdivu kamenném u stropu hl do 50 mm
š do 70 mm m 6,000 246,00 1 476,00 CS ÚRS 2019 01

VV "prostupy P1.3"0,5*12 6,000

45 K 975032241 Podchycení příček tl do 150 mm dřevěnou výztuhou v
do 3 m dl podchycení do 3 m m 10,400 940,00 9 776,00 CS ÚRS 2019 01

VV "pozn.15"0,8*13 10,400
46 K 975082101R Provizorní podchycení klenby bedněním s podepřením m2 1,800 1 150,00 2 070,00

VV "prostupy P 1.3"0,3*6 1,800
VV Součet 1,800

47 K 977312112 Řezání stávajících betonových mazanin vyztužených hl
do 100 mm m 2,400 230,00 552,00 CS ÚRS 2019 01

VV "prostupy P 1.5"1,2*2 2,400
VV Součet 2,400

D 997 Přesun sutě 43 073,83
48 K 997013214 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro

budovy v do 15 m ručně t 11,913 1 710,00 20 371,23 CS ÚRS 2019 01

49 K 997013219 Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a
vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 t 59,565 66,60 3 967,03 CS ÚRS 2019 01

VV 11,913*5 'Přepočtené koeficientem množství 59,565

50 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo
meziskládku do 1 km se složením t 11,913 237,00 2 823,38 CS ÚRS 2019 01

51 K 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku
ZKD 1 km přes 1 km t 226,347 10,30 2 331,37 CS ÚRS 2019 01

VV 11,913*19 'Přepočtené koeficientem množství 226,347

52 K 997013831 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné)
stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 904 t 11,913 1 140,00 13 580,82 CS ÚRS 2019 01

D 998 Přesun hmot 17 307,84
53 K 998018003 Přesun hmot ruční pro budovy v do 24 m t 13,112 1 320,00 17 307,84 CS ÚRS 2019 01

D PSV Práce a dodávky PSV 179 076,13

D 762 Konstrukce tesařské 21 077,05
54 K 762521811 Demontáž podlah bez polštářů z prken tloušťky do 32

mm m2 7,900 49,50 391,05 CS ÚRS 2019 01
VV " m.č.3035"7,9 7,900

55 K 762521922 Vyřezání části podlahy z prken tl do 32 mm bez
polštářů plochy jednotlivě do 1 m2 m 25,600 100,00 2 560,00 CS ÚRS 2019 01

VV "prostupy P 1.3"6*1,6 9,600
VV "prostupy P 1.4"1*1,6 1,600
VV "prostupy P 1.5"7*1,6 11,200
VV "prostupy P 2.1 skladba S6"2*1,6 3,200
VV Součet 25,600

56 K 762521924 Vyřezání části podlahy z prken tl do 32 mm bez
polštářů plochy jednotlivě přes 4 m2 m 3,100 85,90 266,29 CS ÚRS 2019 01

VV "m.č.3035"3,1 3,100
57 K 762522911 Vyřezání polštářů tloušťky do 100 mm m 25,600 55,00 1 408,00 CS ÚRS 2019 01

VV "prostupy P 1.3"6*1,6 9,600
VV "prostupy P 1.4"1*1,6 1,600
VV "prostupy P 1.5"7*1,6 11,200
VV "prostupy P 2.1 skladba S6"2*1,6 3,200
VV Součet 25,600

58 K 762523912 Doplnění části podlah hrubými prkny tl do 32 mm
plochy jednotlivě do 1 m2 m2 3,200 520,00 1 664,00 CS ÚRS 2019 01

VV "prostupy P 1.3"6*0,2 1,200
VV "prostupy P 1.4"1*0,2 0,200
VV "prostupy P 1.5"7*0,2 1,400
VV "prostupy P 2.1 skladba S6"2*0,2 0,400
VV Součet 3,200

59 K 762523915 Doplnění části podlah hrubými prkny tl do 32 mm
plochy jednotlivě do 8 m2 m2 7,900 317,00 2 504,30 CS ÚRS 2019 01

VV "doplnění m.č.3035"7,9 7,900

60 K 762524912R Doplnění polštářů položením rámu z latí 2x30x50 mm
včetně  materiálu m 74,700 60,00 4 482,00

VV "prostupy P 1.3"6*2 12,000
VV "prostupy P 1.4"1*2 2,000
VV "prostupy P 1.5"7*2 14,000
VV "prostupy P 2.1 skladba S6"2*2 4,000
VV "m.č.3035"42,7 42,700
VV Součet 74,700

61 K 762811921 Vyřezání části záklopu nebo podbíjení stropu z prken tl
do 32 mm plochy jednotlivě do 0,25 m2 m 29,000 130,00 3 770,00 CS ÚRS 2019 01

VV "prostupy P 1.5"9*1 9,000
VV "prostupy P 2.1"18*1 18,000
VV "prostupy P 2.2"2*1 2,000
VV Součet 29,000

62 K 762812931 Zabednění části záklopu stropu z prken tl do 32 mm
plochy jednotlivě do 0,25 m2 m2 2,900 890,00 2 581,00 CS ÚRS 2019 01

VV "prostupy P 1.5"9*0,1 0,900
VV "prostupy P 2.1"18*0,1 1,800
VV "prostupy P 2.2"2*0,1 0,200
VV Součet 2,900

63 K 998762203 Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v
do 24 m % 196,266 5,79 1 136,38 CS ÚRS 2019 01

64 K 998762294 Příplatek k přesunu hmot procentní 762 za zvětšený
přesun do 1000 m % 196,266 1,60 314,03 CS ÚRS 2019 01

D 766 Konstrukce truhlářské 17 372,31
65 K 766411821R Demontáž obložení stěn  palubkami s lištami pro

opětovné osazení m2 11,500 150,00 1 725,00
VV "pozn.3"11,5 11,500

66 K 766411822R Demontáž obložení stěn  podkladových roštů pro
opětovné použití m2 11,500 40,00 460,00

VV "pozn.3"11,5 11,500
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67 K 766413235R Zpětná montáž obložení stěn  rozebranými palubkami
na pero a drážku m2 11,500 450,00 5 175,00

VV "pozn.3"11,5 11,500
68 K 766417212R Zpětná montáž obložení stěn  rošt podkladový m2 11,500 60,00 690,00

VV "pozn.3"11,5 11,500

69 K 7664147232R Zpětná montáž krycích lišt rohových a ukončovacích k
obkladu m 15,500 60,00 930,00

VV "pozn.3"11,5+4 15,500

70 K 766624931R Vyvrtání otvorů pro osazení konzol topení a oprava
dřevěného deštění po demontáži stávající konzol kus 42,000 120,00 5 040,00

VV "2NP"42 42,000
71 K 766699632R Rozebrání a zpětné osazení krytů topného tělesa kus 3,000 1 000,00 3 000,00

VV "poznámka 4"3 3,000

72 K 998766203 Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v
objektech v do 24 m % 170,200 1,10 187,22 CS ÚRS 2019 01

73 K 998766292 Příplatek k přesunu hmot procentní 766 za zvětšený
přesun do 100 m % 170,200 0,97 165,09 CS ÚRS 2019 01

D 771 Podlahy z dlaždic 8 798,60
74 K 771573933R Oprava podlah z dlaždic keramických lepených do 12

ks/m2 včetně dodávky dlažby dle výběru kus 8,000 1 000,00 8 000,00
VV "m.č.2013"4*2 8,000

75 K 771591112 Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou
vrstvách m2 0,400 277,00 110,80 CS ÚRS 2019 01

VV "prostupy"0,2*2 0,400

76 K 998771203 Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v
objektech v do 24 m % 81,108 6,92 561,27 CS ÚRS 2019 01

77 K 998771292 Příplatek k přesunu hmot procentní 771 za zvětšený
přesun do 100 m % 81,108 1,56 126,53 CS ÚRS 2019 01

D 776 Podlahy povlakové 37 373,04
78 K 776111117 Broušení stávajícího podkladu povlakových podlah

diamantovým kotoučem m2 7,900 259,00 2 046,10 CS ÚRS 2019 01
VV "doplnění m.č.3035"7,9 7,900

79 K 776111311 Vysátí podkladu povlakových podlah m2 7,900 12,10 95,59 CS ÚRS 2019 01
VV "doplnění m.č.3035"7,9 7,900

80 K 776121411 Dvousložková penetrace podkladu povlakových podlah m2 7,900 143,00 1 129,70 CS ÚRS 2019 01
VV "doplnění m.č.3035"7,9 7,900

81 K 776141112 Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou
pevnosti 20 MPa tl 5 mm m2 7,900 237,00 1 872,30 CS ÚRS 2019 01

VV "doplnění m.č.3035"7,9 7,900

82 K 776201812 Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou
ručně m2 7,900 120,00 948,00 CS ÚRS 2019 01

VV "m.č.3035"7,9 7,900

83 K 7762019012R

Oprava a doplnění povlakové  podlahoviny PVC plochy
do 0,5 m2 s očištěním,vyrovnáním podkladu, s
napojením na stávající podlahovinu položením a
dodávkou soklové lišty

kus 16,000 275,00 4 400,00

VV "prostupy P 1.3"6 6,000
VV "prostupy P 1.4"1 1,000
VV "prostupy P 1.5"7 7,000
VV "prostupy P 2.1"2 2,000
VV Součet 16,000

84 M 28411024R PVC  protiskluzné dle výběru investora m2 4,400 250,00 1 100,00
VV "prostupy P 1.3"6*0,25 1,500
VV "prostupy P 1.4"1*0,25 0,250
VV "prostupy P 1.5"7*0,25 1,750
VV "prostupy P 2,1"2*0,25 0,500
VV Součet 4,000
VV 4*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 4,400

85 K 776201902R

Oprava a doplnění povlakové  podlahoviny PVC plochy
do 1 m2 s očištěním,vyrovnáním podkladu, s
napojením na stávající podlahovinu položením a
dodávkou soklové lišty

kus 7,000 560,00 3 920,00

VV "skladba S3 m.č.2002"1 1,000
VV "skladba S3 m.č.2004"1 1,000
VV "skladba S3 m.č.2005"1 1,000
VV "skladba S3 m.č.2011"1 1,000
VV "skladba S3 m.č.2053"3 3,000
VV Součet 7,000

86 M 28411024R PVC  protiskluzné dle výběru investora m2 5,610 250,00 1 402,50
VV "skladba S3 m.č.2002"0,6 0,600
VV "skladba S3 m.č.2004"0,6 0,600
VV "skladba S3 m.č.2005"0,6 0,600
VV "skladba S3 m.č.2011"0,6 0,600
VV "skladba S3 m.č.2053"3*0,9 2,700
VV Součet 5,100
VV 5,1*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 5,610

87 K 776201903R

Oprava a doplnění povlakové  podlahoviny PVC plochy
do 2 m2 s očištěním,vyrovnáním podkladu, s
napojením na stávající podlahovinu položením a
dodávkou soklové lišty

kus 4,000 1 120,00 4 480,00

VV "skladba S3 m.č.2007"1 1,000
VV "skladba S3 m.č.2007"1 1,000
VV "skladba S3 m.č.2009"1 1,000
VV "skladba S3 m.č.2010"1 1,000
VV Součet 4,000

88 M 28411024R PVC  protiskluzné dle výběru investora m2 5,280 250,00 1 320,00
VV "skladba S3 m.č.2007"1,2 1,200
VV "skladba S3 m.č.2007"1,2 1,200
VV "skladba S3 m.č.2009"1,2 1,200
VV "skladba S3 m.č.2010"1,2 1,200
VV Součet 4,800
VV 4,8*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 5,280

89 K 776201950R Odstranění povlakové podlahoviny a soklíku s
vyříznutím plochy do 0,5 m2 kus 16,000 152,00 2 432,00

VV "prostupy P 1.3"6 6,000
VV "prostupy P 1.4"1 1,000
VV "prostupy P 1.5"7 7,000
VV "prostupy P 2.1"2 2,000
VV Součet 16,000

90 K 776201951R Odstranění povlakové podlahoviny a soklíku s
vyříznutím plochy do 1 m2 kus 7,000 308,00 2 156,00

VV "skladba S3 m.č.2002"1 1,000
VV "skladba S3 m.č.2004"1 1,000
VV "skladba S3 m.č.2005"1 1,000
VV "skladba S3 m.č.2011"1 1,000
VV "skladba S3 m.č.2053"3 3,000
VV Součet 7,000

91 K 776201952R Odstranění povlakové podlahoviny a soklíku s
vyříznutím plochy do 2 m2 kus 4,000 631,00 2 524,00

VV "skladba S3 m.č.2007"1 1,000
VV "skladba S3 m.č.2007"1 1,000
VV "skladba S3 m.č.2009"1 1,000
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VV "skladba S3 m.č.2010"1 1,000
VV Součet 4,000

92 K 776221111 Lepení pásů z PVC standardním lepidlem m2 7,900 180,00 1 422,00 CS ÚRS 2019 01
VV "doplnění m.č.3035"7,9 7,900

93 M 28411024R PVC  protiskluzné dle výběru investora m2 8,690 250,00 2 172,50
VV 7,9*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 8,690

94 K 776223112 Spoj povlakových podlahovin z PVC svařováním za
studena m 3,100 62,50 193,75 CS ÚRS 2019 01

VV "napojení m.č.3035"3,1 3,100
95 K 776410811 Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových m 21,800 12,40 270,32 CS ÚRS 2019 01

VV "pro demontáž obložení pozn.3"12 12,000
VV "m.č.3035"(2,15*2+3,1+1,2*2) 9,800
VV Součet 21,800

96 K 776411111 Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm m 21,800 126,00 2 746,80 CS ÚRS 2019 01
VV "doplnění po osazení obložení pozn.3"12 12,000
VV "doplnění m.č.3035"9,8 9,800
VV Součet 21,800

97 M 28411003 lišta soklová PVC 30x30mm m 22,236 21,00 466,96 CS ÚRS 2019 01
VV 21,8*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 22,236

98 K 998776203 Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v
objektech v do 24 m % 370,985 0,40 148,39 CS ÚRS 2019 01

99 K 998776292 Příplatek k přesunu hmot procentní 776 za zvětšený
přesun do 100 m % 370,985 0,34 126,13 CS ÚRS 2019 01

D 781 Dokončovací práce - obklady 7 762,90

100 K 781473922R
Oprava obkladu z obkladaček keramických do 22
ks/m2 lepených vč.dodávka obkladu shodného se
stávajícím

kus 8,000 610,00 4 880,00

VV "m.č.1015+1016"8 8,000

101 K 781473925R
Oprava obkladu z obkladaček keramických do 12
ks/m2 lepených včetně dodávky obkladu shodný se
stávajícím

kus 4,000 590,00 2 360,00

VV "m.č.3035+3022"4 4,000
102 K 781495141 Průnik obkladem kruhový do DN 30 kus 4,000 50,00 200,00 CS ÚRS 2019 01

VV "pro nové konzoly ÚT"4 4,000

103 K 998781203 Přesun hmot procentní pro obklady keramické v
objektech v do 24 m % 74,400 3,54 263,38 CS ÚRS 2019 01

104 K 998781292 Příplatek k přesunu hmot procentní 781 za zvětšený
přesun do 100 m % 74,400 0,80 59,52 CS ÚRS 2019 01

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 86 692,23
105 K 784171111 Zakrytí vnitřních ploch stěn v místnostech výšky do

3,80 m m2 46,992 10,00 469,92 CS ÚRS 2019 01
VV "v místech malování stěn okna,dveře,deštění,obklad"
VV "m.č.1007"(1,2*1,5) 1,800
VV "m.č.1006"(1,2*1,5)*2 3,600
VV "m.č.1005"1,2*1,65*2+2,9*3,3 13,530
VV "m.č.1093"1,1*1,65+2,59*3,35+2,9*3,3 20,062
VV "m.č.3019"1,2*2 2,400
VV "m.č.3020"1*1,2 1,200
VV "m.č.3037"1*1,2 1,200
VV "m.č.3039"1*1,2 1,200
VV "m.č.3045"1*2 2,000
VV Součet 46,992

106 M 58124844 fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 25µ 4x5m m2 49,342 5,00 246,71 CS ÚRS 2019 01
VV 46,992*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 49,342

107 K 784171121 Zakrytí vnitřních ploch konstrukcí nebo prvků v
místnostech výšky do 3,80 m m2 2 744,000 15,00 41 160,00 CS ÚRS 2019 01

VV " 1x ponechaného nábytku a vybavení"
VV "3NP"345 345,000
VV "2NP"599 599,000
VV Mezisoučet 944,000
VV "vícenásobné ponechaného nábytku a vybavení"
VV "1NP"450*4 1 800,000
VV Mezisoučet 1 800,000
VV Součet 2 744,000

108 M 58124844 fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 25µ 4x5m m2 2 881,200 5,00 14 406,00 CS ÚRS 2019 01
VV 2744*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 2 881,200

109 K 784950031R Oprava maleb z malířských směsí otěruvzdrných odstín
dle stávající m2 380,120 80,00 30 409,60

VV "1NP stropy"
VV "prostupy P1.3"6 6,000
VV "prostupy P1.4"1 1,000
VV "prostupy P1.5"9 9,000
VV "1NP stěny"
VV "prostupy P.0"14 14,000
VV "prostupy P.01"4 4,000
VV "v místě zasekání m.č.1007"83,5 83,500
VV "v místě zasekání nad obklad za ÚT m.č.1006"71 71,000
VV " v místě zasekání m.č.1005 celá stěna"24 24,000
VV " v místě zasekání m.č.1093 celá stěna"9,5 9,500
VV "po výměně konzol ÚT"5 5,000
VV Mezisoučet 227,000
VV "2NP stropy"
VV "prostupy P2.1"18 18,000
VV "prostupy P 2.2"2 2,000
VV "2NP stěny"
VV "prostupy P.0"16 16,000
VV "prostupy P.01"2 2,000
VV Mezisoučet 38,000
VV "3NP stropy"
VV "prostupy P3.1"18 18,000
VV "3NP stěny"
VV "prostupy P.0"28 28,000
VV "celá stěna s montážním otvorem"
VV "m.č.3019"2,9*2,5 7,250
VV "m.č.3020"2,4*2,5 6,000
VV "m.č.3027"2,3*2,5 5,750
VV "m.č.3029"2*2,5 5,000
VV "m.č.3031"1*2,5 2,500
VV "m.č.3032"1,6*2,5 4,000
VV "m.č.3034"1,2*2,5 3,000
VV "m.č.3037"1,8*2,5 4,500
VV "m.č.3039"1,8*2,5 4,500
VV "m.č.3042"2,3*2,5 5,750
VV "m.č.3043"1,9*2,3 4,370
VV "m.č.3051"3*2,5 7,500
VV "po výměně konzol ÚT"9 9,000
VV Součet 380,120

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 87 500,00

110 K HZS1291R
Hodinová zúčtovací sazba pomocný stavební dělník-
vystěhování a nastěhování nábytku a vybavení z
prostor pro výměnu ÚT

hod 250,000 350,00 87 500,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: 801 91 CC-CZ:
Místo: Masarykovo náměstí 37,Heřmanův Městec Datum: 30.03.2020

Zadavatel: IČ:
Domov pro seniory Heřmanův Městec DIČ:

Uchazeč: IČ: 06671918
DIČ: CZ06671918

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 940 278,48

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 1 940 278,48 15,00% 291 041,77

Cena s DPH v CZK 2 231 320,25

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Masarykovo náměstí 37,Heřmanův Městec Datum: 30.03.2020

Zadavatel: Domov pro seniory Heřmanův Městec Projektant:
Uchazeč: Instal Hanousek s.r.o., Pardubice Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

ÚT - Ústřední vytápění

Rekonstrukce otopného systému - etapa 3

ÚT - Ústřední vytápění

Instal Hanousek s.r.o., Pardubice

Technicko-obchodní doložka : Pokud v textech těchto dále popisovaných položek
rozpočtu jsou uváděny konkrétní  strojní i jiné výrobky či technologické postupy, je to z
toho důvodu, aby mohly být definovány konkrétní prostorové, bilanční a koordinační
souvislosti a návaznosti. Neznamená to však implicitně, že tento konkrétní výrobek či
technologie nemůže být na základě firemních dodavatelských nabídek nahrazen
výrobkem či technologií jiného dodavatele, avšak při dodržení všech kvalitativně-
technických a prostorových požadavků projektu. Pokud bude konkrétní vybraný
výrobek, aparatura či sestava vyžadovat ( před výrobou či před dodáním ) zpracování
výrobní či dílenské dokumentace, vyhotoví tuto dokumentaci vybraný dodavatel na své
náklady a před výrobou či objednáním dodávky ji musí předložit k odsouhlasení
autorům projektu.

Rekonstrukce otopného systému - etapa 3
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Náklady ze soupisu prací 1 940 278,48

HSV - Práce a dodávky HSV 2 143,86
    997 - Přesun sutě 2 143,86

PSV - Práce a dodávky PSV 1 917 974,62
    713 - Izolace tepelné 37 780,26

    727 - Zdravotechnika - požární ochrana 29 616,00

    733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 1 074 378,69

    734 - Ústřední vytápění - armatury 142 210,63

    735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa 508 365,86

    783 - Dokončovací práce - nátěry 125 623,18

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 20 160,00

SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Masarykovo náměstí 37,Heřmanův Městec Datum: 30.03.2020

Zadavatel: Domov pro seniory Heřmanův Městec Projektant:
Uchazeč: Instal Hanousek s.r.o., Pardubice Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 940 278,48

D HSV Práce a dodávky HSV 2 143,86

D 997 Přesun sutě 2 143,86
1 K 997013214 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro

budovy v do 15 m ručně t 0,490 1 710,00 837,90 CS ÚRS 2019 01
VV "izolace na půdě"0,49 0,490

2 K 997013219 Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a
vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 t 4,900 66,60 326,34 CS ÚRS 2019 01

VV "izolace na půdě"0,49 0,490
VV 0,49*10 'Přepočtené koeficientem množství 4,900

3 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo
meziskládku do 1 km se složením t 0,600 237,00 142,20 CS ÚRS 2019 01

VV "mimo šrot"0,11+0,49 0,600

4 K 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku
ZKD 1 km přes 1 km t 11,400 10,30 117,42 CS ÚRS 2019 01

VV 0,6*19 'Přepočtené koeficientem množství 11,400

5 K 997013814 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné)
stavebního odpadu izolací kód odpadu 170 604 t 0,600 1 200,00 720,00 CS ÚRS 2019 01

D PSV Práce a dodávky PSV 1 917 974,62

D 713 Izolace tepelné 37 780,26
6 K 713410861 Odstanění izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi

s AL fólií staženými AL páskou tl do 50 mm m 88,000 27,00 2 376,00 CS ÚRS 2019 01
VV "ponechané potrubí na půdě"88 88,000

7 K 713463312 Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al
fólií s přesahem Al páskou 1x D do 100 mm m 88,000 57,10 5 024,80 CS ÚRS 2019 01

VV "na půdě"88 88,000

8 M 631546076R pouzdro izolační potrubní s jednostrannou Al fólií max.
250/100 °C pro potrubí DN 65 tloušťka izolace 50mm m 88,000 333,00 29 304,00

9 K 998713203 Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech
v do 24 m % 367,048 2,20 807,51 CS ÚRS 2019 01

10 K 998713292 Příplatek k přesunu hmot procentní 713 za zvětšený
přesun do 100 m % 367,048 0,73 267,95 CS ÚRS 2019 01

D 727 Zdravotechnika - požární ochrana 29 616,00
11 K 727111116 Prostup předizolovaného kovového potrubí D 54 mm

stěnou tl 10 cm požární odolnost EI 60-120 kus 12,000 752,00 9 024,00 CS ÚRS 2019 01

12 K 727111207 Prostup předizolovaného kovového potrubí D 76 mm
stropem tl 15 cm požární odolnost EI 60-120 kus 24,000 858,00 20 592,00 CS ÚRS 2019 01

D 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 1 074 378,69
13 K 733120815 Demontáž potrubí ocelového hladkého do D 38 m 1 080,000 39,30 42 444,00 CS ÚRS 2019 01

VV "bez izolace"840 840,000
VV "s izolací"240 240,000
VV Součet 1 080,000

14 K 733120826 Demontáž potrubí ocelového hladkého do D 89 m 184,000 86,20 15 860,80 CS ÚRS 2019 01
VV "bez izolace"24 24,000
VV "s izolací"160 160,000
VV Součet 184,000

15 K 733181812R Demontáž tepelné izolace z potrubí do D 38 m 24,000 25,20 604,80
16 K 733181817R Demontáž tepelné izolace z potrubí do D 150 m 160,000 32,40 5 184,00

17 K 733122202R
Potrubí z uhlíkové pozink.oceli hladké spojované
lisováním DN 12 včetně tvarovek, odboček, redukcí,
přechodů

m 6,000 353,00 2 118,00

18 K 733122203R
Potrubí z uhlíkové pozink.oceli hladké spojované
lisováním DN 15 včetně tvarovek, odboček, redukcí,
přechodů

m 12,000 368,00 4 416,00

19 K 733122204R
Potrubí z uhlíkové pozink.oceli hladké spojované
lisováním DN 20 včetně tvarovek, odboček, redukcí,
přechodů

m 16,000 398,00 6 368,00

20 K 733122205R
Potrubí z uhlíkové pozink.oceli hladké spojované
lisováním DN 25 včetně tvarovek, odboček, redukcí,
přechodů

m 32,000 475,00 15 200,00

21 K 733122206R
Potrubí z uhlíkové pozink.oceli hladké spojované
lisováním DN 32 včetně tvarovek, odboček, redukcí,
přechodů

m 34,000 561,00 19 074,00

Rekonstrukce otopného systému - etapa 3

ÚT - Ústřední vytápění
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22 K 733122207R
Potrubí z uhlíkové pozink.oceli hladké spojované
lisováním DN 40 včetně tvarovek, odboček, redukcí,
přechodů

m 22,000 728,00 16 016,00

23 K 733122208R
Potrubí z uhlíkové pozink.oceli hladké spojované
lisováním DN 50 včetně tvarovek, odboček, redukcí,
přechodů

m 44,000 871,00 38 324,00

24 K 733122209R
Potrubí z uhlíkové pozink.oceli hladké spojované
lisováním DN 65 včetně tvarovek, odboček, redukcí,
přechodů

m 74,000 1 123,00 83 102,00

25 K 733190217 Zkouška těsnosti potrubí ocelové hladké do D 51x2,6 m 122,000 10,40 1 268,80 CS ÚRS 2019 01

26 K 733190219 Zkouška těsnosti potrubí ocelové hladké přes D 51x2,6
do D 60,3x2,9 m 44,000 15,90 699,60 CS ÚRS 2019 01

27 K 733190225 Zkouška těsnosti potrubí ocelové hladké přes D
60,3x2,9 do D 89x5,0 m 74,000 21,00 1 554,00 CS ÚRS 2019 01

28 K 733223301 Potrubí měděné tvrdé spojované lisováním DN 12 ÚT m 394,000 387,00 152 478,00 CS ÚRS 2019 01
VV "bez izolace"390 390,000
VV "s izolací"4 4,000
VV Součet 394,000

29 K 733223302 Potrubí měděné tvrdé spojované lisováním DN 15 ÚT m 144,000 408,00 58 752,00 CS ÚRS 2019 01
VV "bez izolace"116 116,000
VV "s izolací"28 28,000
VV Součet 144,000

30 K 733223303 Potrubí měděné tvrdé spojované lisováním DN 20 ÚT m 330,000 469,00 154 770,00 CS ÚRS 2019 01
VV "bez izolace"258 258,000
VV "s izolací"72 72,000
VV Součet 330,000

31 K 733223304 Potrubí měděné tvrdé spojované lisováním DN 25 ÚT m 268,000 616,00 165 088,00 CS ÚRS 2019 01
VV "bez izolace"202 202,000
VV "s izolací"66 66,000
VV Součet 268,000

32 K 733223305 Potrubí měděné tvrdé spojované lisováním DN 32 ÚT m 24,000 799,00 19 176,00 CS ÚRS 2019 01
VV "bez izolace"12 12,000
VV "s izolací"12 12,000
VV Součet 24,000

33 K 733291101 Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 35x1,5 m 1 160,000 18,60 21 576,00 CS ÚRS 2019 01
34 K 733191903R Vyčištění potrubí do DN 80 proplachem m 1 400,000 36,20 50 680,00

35 K 733293950R Napojení stávajících stoupaček rozvodů UT ocel na
navrhovaný rozvod Cu

soubo
r 16,000 362,00 5 792,00

36 K 733811261R
Ochrana potrubí ústředního vytápění izolačními
pouzdry z kamenné vlny s Al fólií tl 25 mm DN do 22
mm

m 138,000 161,00 22 218,00

37 K 733811262R Ochrana potrubí ústředního vytápění izolačními
pouzdry z kamenné vlny s Al fólií tl 30 mm DN 25 mm m 98,000 195,00 19 110,00

38 K 733811263R
Ochrana potrubí ústředního vytápění izolačními
pouzdry z kamenné vlny s Al fólií tl 40 mm od DN 32 do
50 mm

m 112,000 257,00 28 784,00

39 K 733811264R
Ochrana potrubí ústředního vytápění izolačními
pouzdry z kamenné vlny s Al fólií tl 50 mm od DN 65 do
100 mm

m 74,000 378,00 27 972,00

40 K 733911201R Montážní a těsnící materiál soubo
r 1,000 35 000,00 35 000,00

41 K 733890803 Přemístění potrubí demontovaného vodorovně do 100
m v objektech výšky přes 6 do 24 m t 4,400 2 002,00 8 808,80 CS ÚRS 2019 01

VV "do šrotu"4,29 4,290
VV "na skládku"0,11 0,110
VV Součet 4,400

42 K 998733203 Přesun hmot procentní pro rozvody potrubí v objektech
v do 24 m % 10 224,388 3,67 37 523,50 CS ÚRS 2019 01

43 K 998733293 Příplatek k přesunu hmot procentní 733 za zvětšený
přesun do 500 m % 10 224,388 1,41 14 416,39 CS ÚRS 2019 01

D 734 Ústřední vytápění - armatury 142 210,63
44 K 734200811 Demontáž armatury závitové s jedním závitem do G 1/2 kus 45,000 27,40 1 233,00 CS ÚRS 2019 01
45 K 734200822 Demontáž armatury závitové se dvěma závity do G 1 kus 42,000 112,00 4 704,00 CS ÚRS 2019 01

46 K 734211119 Ventil závitový odvzdušňovací G 3/8 PN 14 do 120°C
automatický kus 6,000 178,00 1 068,00 CS ÚRS 2019 01

47 K 734220001R Ventil závitový regulační  G 3/8 PN 20 do 100°C
vyvažovací kus 3,000 1 949,00 5 847,00

48 K 734220002R Ventil závitový regulační  G 1/2 PN 20 do 100°C
vyvažovací kus 11,000 1 957,00 21 527,00

49 K 734220003R Ventil závitový regulační  G 3/4 PN 20 do 100°C
vyvažovací kus 7,000 2 223,00 15 561,00

50 K 734222821R Radiátorový termostatický ventil s přednastavením
rohový G 3/8 PN 16 do 120°C kus 2,000 765,00 1 530,00

51 K 734222822R Radiátorový termostatický ventil s přednastavením
rohový G 1/2 PN 16 do 120°C kus 68,000 783,00 53 244,00

52 K 734261432R
Radiátorové šroubení přednastavitelné, s uzavíráním a
vypouštěním připojení na soustavu vnitřním závitem
rohové G 3/8 PN 16 do 120°C

kus 2,000 327,00 654,00

53 K 734261433R
Radiátorové šroubení přednastavitelné, s uzavíráním a
vypouštěním připojení na soustavu vnitřním závitem
rohové G 1/2 PN 16 do 120°C

kus 70,000 368,00 25 760,00

54 K 734291123 Kohout plnící a vypouštěcí G 1/2 PN 10 do 90°C
závitový kus 6,000 168,00 1 008,00 CS ÚRS 2019 01

55 K 734292713 Kohout kulový přímý G 1/2 PN 42 do 185°C vnitřní závit kus 2,000 233,00 466,00 CS ÚRS 2019 01
56 K 734292714 Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit kus 8,000 338,00 2 704,00 CS ÚRS 2019 01
57 K 734292715 Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C vnitřní závit kus 10,000 489,00 4 890,00 CS ÚRS 2019 01

58 K 734292716 Kohout kulový přímý G 1 1/4 PN 42 do 185°C vnitřní
závit kus 1,000 671,00 671,00 CS ÚRS 2019 01

59 K 734890803 Přemístění demontovaných armatur vodorovně do 100
m v objektech výšky přes 6 do 24 m t 0,066 1 562,00 103,09 CS ÚRS 2019 01

VV "do šrotu"0,066 0,066

60 K 998734203 Přesun hmot procentní pro armatury v objektech v do
24 m % 1 409,701 0,30 422,91 CS ÚRS 2019 01

61 K 998734293 Příplatek k přesunu hmot procentní 734 za zvětšený
přesun do 500 m % 1 409,701 0,58 817,63 CS ÚRS 2019 01

D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa 508 365,86
62 K 735100901R Napuštění vody do otopného systému,odvzdušnění

těles a zaregulování soustavy vytápění
soubo

r 1,000 18 063,00 18 063,00

63 K 735111350 Otopné těleso litinové článkové 500/160 mm 0,255
m2/kus se základním nátěrem m2 126,990 2 223,00 282 298,77 CS ÚRS 2019 01

VV 0,255*498 126,990

64 K 735111360R Otopné těleso litinové článkové 500/220 mm 0,345
m2/kus se základním nátěrem m2 76,590 1 548,00 118 561,32

VV 0,345*222 76,590

65 K 735111380 Otopné těleso litinové článkové 900/160 mm 0,440
m2/kus mm se základním nátěrem m2 2,640 2 362,00 6 235,68 CS ÚRS 2019 01

VV 0,44*6 2,640
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66 K 735111810 Demontáž otopného tělesa litinového článkového m2 255,200 80,70 20 594,64 CS ÚRS 2019 01

67 K 735118110 Zkoušky těsnosti otopných těles litinových článkových
vodou m2 206,220 54,60 11 259,61 CS ÚRS 2019 01

68 K 735151822 Demontáž otopného tělesa panelového dvouřadého
délka do 2820 mm kus 5,000 157,00 785,00 CS ÚRS 2019 01

69 K 735151832 Demontáž otopného tělesa panelového třířadého délka
do 2820 mm kus 11,000 181,00 1 991,00 CS ÚRS 2019 01

70 K 735152473
Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 1 přídavná
přestupní plocha výška/délka 600/600 mm výkon 773
W

kus 1,000 4 695,00 4 695,00 CS ÚRS 2019 01

71 K 735164511 Montáž otopného tělesa trubkového na stěnu výšky
tělesa do 1500 mm kus 2,000 260,00 520,00 CS ÚRS 2019 01

72 M 54153021R těleso trubkové přímotopné KLC 1500x450mm kus 2,000 2 044,00 4 088,00

73 K 735291800 Demontáž konzoly nebo držáku otopných těles, registrů
nebo konvektorů do odpadu kus 60,000 40,80 2 448,00 CS ÚRS 2019 01

VV "jako Z1"60 60,000
74 K 735494811 Vypuštění vody z otopných těles m2 297,000 21,00 6 237,00 CS ÚRS 2019 01

75 K 735890803 Přemístění demontovaného otopného tělesa
vodorovně 100 m v objektech výšky přes 12 do 24 m t 7,123 1 821,00 12 970,98 CS ÚRS 2019 01

VV "do šrotu"7,123 7,123

76 K 998735203 Přesun hmot procentní pro otopná tělesa v objektech v
do 24 m % 4 907,480 2,39 11 728,88 CS ÚRS 2019 01

77 K 998735293 Příplatek k přesunu hmot procentní 735 za zvětšený
přesun do 500 m % 4 907,480 1,20 5 888,98 CS ÚRS 2019 01

D 783 Dokončovací práce - nátěry 125 623,18
78 K 783601441 Ometením litinových otopných těles před provedením

nátěru m2 206,220 10,80 2 227,18 CS ÚRS 2019 01
VV 126,99+76,59+2,64 206,220

79 K 783601713 Odmaštění vodou ředitelným odmašťovačem potrubí
DN do 50 mm m 166,000 29,00 4 814,00 CS ÚRS 2019 01

VV "nové rozvody z uhlík.oceli"166 166,000

80 K 783601731 Odmaštění vodou ředitelným odmašťovačem potrubí
DN do 100 mm m 74,000 32,80 2 427,20 CS ÚRS 2019 01

VV "nové rozvody z uhlík.oceli"74 74,000

81 K 783614141 Základní jednonásobný syntetický nátěr litinových
otopných těles m2 206,220 91,10 18 786,64 CS ÚRS 2019 01

82 K 783614551 Základní jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do
50 mm m 166,000 22,70 3 768,20 CS ÚRS 2019 01

VV "nové rozvody z uhlík.oceli"166 166,000

83 K 783614561 Základní jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do
100 mm m 74,000 48,00 3 552,00 CS ÚRS 2019 01

VV "nové rozvody z uhlík.oceli"74 74,000

84 K 783615551 Mezinátěr jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do
50 mm m 166,000 30,70 5 096,20 CS ÚRS 2019 01

VV "nové rozvody z uhlík.oceli"166 166,000

85 K 783615561 Mezinátěr jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do
100 mm m 74,000 61,20 4 528,80 CS ÚRS 2019 01

VV "nové rozvody z uhlík.oceli"74 74,000

86 K 783617147 Krycí dvojnásobný syntetický nátěr litinových otopných
těles m2 206,220 328,00 67 640,16 CS ÚRS 2019 01

87 K 783617601 Krycí jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 50
mm m 166,000 38,40 6 374,40 CS ÚRS 2019 01

VV "nové rozvody z uhlík.oceli"166 166,000

88 K 783617621 Krycí jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 100
mm m 74,000 86,60 6 408,40 CS ÚRS 2019 01

VV "nové rozvody z uhlík.oceli"74 74,000

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 20 160,00
89 K HZS2213R Topná zkouška hod 48,000 420,00 20 160,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: 801 91 CC-CZ:
Místo: Masarykovo náměstí 37,Heřmanův Městec Datum: 30.03.2020

Zadavatel: IČ:
Domov pro seniory Heřmanův Městec DIČ:

Uchazeč: IČ: 06671918
DIČ: CZ06671918

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 126 000,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 126 000,00 15,00% 18 900,00

Cena s DPH v CZK 144 900,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Masarykovo náměstí 37,Heřmanův Městec Datum: 30.03.2020

Zadavatel: Domov pro seniory Heřmanův Městec Projektant:
Uchazeč: Instal Hanousek s.r.o., Pardubice Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 126 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 126 000,00
    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 51 000,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 27 000,00

    VRN4 - Inženýrská činnost 16 000,00

    VRN7 - Provozní vlivy 14 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Rekonstrukce otopného systému - etapa 3

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Instal Hanousek s.r.o., Pardubice

Rekonstrukce otopného systému - etapa 3
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    VRN9 - Ostatní náklady 18 000,00

SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Masarykovo náměstí 37,Heřmanův Městec Datum: 30.03.2020

Zadavatel: Domov pro seniory Heřmanův Městec Projektant:
Uchazeč: Instal Hanousek s.r.o., Pardubice Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 126 000,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 126 000,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 51 000,00
1 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby soubo

r 1,000 51 000,00 51 000,00 CS ÚRS 2019 01

D VRN3 Zařízení staveniště 27 000,00
2 K 030001000 Zařízení staveniště soubo

r 1,000 27 000,00 27 000,00 CS ÚRS 2019 01

D VRN4 Inženýrská činnost 16 000,00
3 K 045002000 Kompletační a koordinační činnost soubo

r 1,000 16 000,00 16 000,00 CS ÚRS 2019 01

D VRN7 Provozní vlivy 14 000,00
4 K 071002000 Provoz investora, třetích osob soubo

r 1,000 14 000,00 14 000,00 CS ÚRS 2019 01

D VRN9 Ostatní náklady 18 000,00
5 K 091404000 Práce na památkovém objektu soubo

r 1,000 18 000,00 18 000,00 CS ÚRS 2019 01

Rekonstrukce otopného systému - etapa 3

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
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