

SMLOUVA O DÍLO

Č. 2120-09

na vypracování projektové dokumentace
a inženýrskou činnost pro společné povolení a provádění stavby
uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 sb., občanského zákoníku,
v platném znění

I.

Smluvní strany

Objednatel:

Město Stod

Sídlo: nám. ČSA 294

Zastoupený: Bc. Jiřím Vlkem, starostou města

IČ: 00257265

telefon: 379209409

e-mail: 

(dále i jen objednatel)

a

Zhotovitel:

U - PROJEKT DOS s.r.o.


Sídlo: Krátká 768, 330 12 Horní Bříza

Zastoupený: Ing Jiřím Ulmanem, jednatelem společnosti

IČ: 04349521, DIČ: CZ04349521

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 31574.

Osoby oprávněná jednat ve věcech technických k provádění díla:



(dále i jen zhotovitel)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

**smlouvu o dílo
(dále jen „smlouva“).**

II. Předmět smlouvy

2.1 Předmětem této smlouvy je zpracování a předání projektové dokumentace stavby s názvem „Dáilková cyklotrasa CT3 Praha – Plzeň – Regensburg, úsek D5“ v katastrálním území Stod, přičemž rozsah díla je následující:

- a. Předprojektová příprava (analýza dostupných podkladů, místní šetření, průzkum inženýrských sítí)
- b. Zpracování projektové dokumentace ve stupni DÚR+DSP v podrobnosti PDP5 v rozsahu:
 - komunikace, stezka pro pěší a cyklisty
- c. Inženýrská činnost v rozsahu:
 - získání vyjádření dotčených orgánů státní správy
 - zajištění podkladů pro majetkové vypořádání (záborový elaborát)
 - spolupráce s investorem na získání dalších potřebných podkladů
 - příprava žádostí o společné povolení stavby včetně projednání se stavebním úřadem

Předmětem nabídky není:

- majetkové vypořádání a právní služby
- speciální odborné činnosti mimo níže výslovně neuvedené (např. geometrický plán, digitalizace podkladů, stavebně – technický průzkum, archivní materiály a rešerše, osvětlení a oslunění, hluková a emisní studie, likvidace odpadů, zeleň nad rámec dotčené, povodňový plán, manipulační a provozní řád, data ČHMÚ, posudek TBD atp...)

2.2 Projektová dokumentace bude vypracována v potřebném rozsahu s dodržemím všech ustanovení zákona č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 183/ 2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

2.3 V projektové dokumentaci specifikované v předchozích odstavcích tohoto článku smlouvy budou dodrženy ČSN (české technické normy), EN, obecně závazné vyhlášky vztahující se k danému dílu, obecně závazné právní, hygienické, bezpečnostní a požární předpisy. Dále budou respektovány připomínky a požadavky Objednatele, jakož i připomínky a požadavky ostatních dotčených subjektů.

2.4 V rámci inženýrské činnosti zajistí zhotovitel zpracování podmínek z poskytnutých podkladů a požadavků objednatel, orgánů veřejné správy a správců sítí a další kroky potřebné k vydání platného společného povolení dle potřeby smyslu předmětu této smlouvy.

2.5 Součástí plnění předmětu smlouvy je i potřebná komunikace se zástupci dotčených stran a subjektů při řešení potíží a nejasností vyplývajících z plnění předmětu smlouvy.

2.6 Zhotovitel prohlašuje, že dílo, které má být provedeno na základě této smlouvy bude provedeno se znalostí a odbornou způsobilostí v souladu s příslušnými metodikami a právními předpisy tak, aby na jejich základě mohl dojít k vydání společného povolení stavby pro plánovanou výstavbu objednatel.

III. Cena díla a platební podmínky

3.1 Cena díla byla sjednána dohodou smluvních stran. Cena díla se skládá z následujících položek:

- a. Zpracování dokumentace pro společné povolení – před zahájením inženýrské činnosti ke společnému povolení (koncept) v částce 140000,- Kč (slovy: stočtyřicettisíc korun českých),
- b. inženýrská činnost ke společnému povolení v částce 50000,- Kč (slovy: padesáttisíc korun českých),
- c. zpracování soupisu stavebních prací (rozpočet stavby) v částce 25000,- Kč

(slovy: dvacetpět tisíc korun českých)

3.2 Ke všem výše uvedeným cenám bude připočtena částka odpovídající dani z přidané hodnoty dle zák. č. 235/2004 So.

3.3 Celková cena díla činí částku ve výši 225 000,- Kč bez DPH (slovy: dvě stě patnáct tisíc korun českých), tj. 260 150,- Kč s DPH (slovy: dvě stě šedesát tisíc stopadesát korun českých).

3.4 Cena díla bude objednateli fakturována na základě skutečně provedených prací v jednotlivých obdobích, vždy po dokončení dané fáze ve smyslu čl. IV této smlouvy.

3.5 Smluvní strany sjednávají délku splatnosti jednotlivých faktur na 15 dní od jejich doručení objednateli.

3.6 V případě prodlení objednatele s úhradou ceny díla je zhotovitel oprávněn požadovat smluvní úrok z prodlení ve výši 0,05 % z neuhrazené částky denně.

3.7 Faktura zhotovitele musí splňovat náležitosti daňového dokladu dle platných předpisů České republiky, v případě nesplnění této povinnosti je objednatel oprávněn fakturu zhotoviteli vrátit, lhůta splatnosti faktury přestává jejím vrácením běžet. Po doručení nové faktury obsahující všechny náležitosti počne běžet nová lhůta její splatnosti.

IV.

Lhůty plnění

4.1 Zhotovitel se zavazuje předat jednotlivé etapy díla v následujících termínech:

- a. Zpracování dokumentace pro společné povolení – před zahájením inženýrské činnosti ke společnému povolení (koncept) – do 8 týdnů od podpisu smlouvy,
- b. inženýrská činnost pro společné povolení – dle správního řádu a v závislosti na vyjádření DOSS předpoklad 8 týdnů od odevzdání konceptu dokumentace,
- c. zpracování soupisu stavebních prací (rozpočet stavby) – do 8 týdnů od odevzdání konceptu dokumentace,

4.2 V případě prodlení zhotovitele s předáním jednotlivých etap díla je objednatel oprávněn požadovat smluvní úrok z prodlení ve výši 0,1 % z částky odpovídající ceně dané etapy ve smyslu čl. 3.1 této smlouvy denně.

4.3 Termín dodání díla zhotovitelem se automaticky prodlužuje v následujících případech:

- a. v případě prodlení objednatele se splněním povinnosti ve smyslu čl. VI. této smlouvy o každý den prodlení objednatele se splněním této povinnosti,
- b. v případě, kdy zhotovitel prokáže, že mu ve splnění povinnosti dodat dílo zabránila mimořádná, nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli ve smyslu ustanovení § 2913, odst. 2 občanského zákoníku o každý den trvání této překážky.

V.

Předání a převzetí díla

5.1 Zhotovitel se zavazuje postupně předat dílo objednateli na základě dokončení jednotlivých etap uvedených v čl. IV této smlouvy, a to v sídle objednatele.

5.2 O předání jednotlivých etap díla bude stranami sepsán předávací protokol.

5.3 Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele k převzetí díla nejpozději pět (5) dní před předpokládaným termínem předání dané části díla.

5.4 Dokumentace bude dodána včetně dokladové části, stanovisek správců sítí a všech dotčených

orgánů.

5.5 Veškeré projektové dokumenty, se zhotovené v rámci této smlouvy budou zhotoveny a předány objednateli takto:

- a. Dokumentace pro společné povolení (DÚR+DSP)
 - v šesti vyhotoveních v tištěné podobě a v jednom vyhotovení v digitální podobě na CD (ve formátu PDF).
- b. Další případné dotisky budou řešeny individuálně jako vícenáklady.

VI.

Součinnost smluvních stran

- 6.1 Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli potřebnou součinnost.
- 6.2 V rámci poskytnutí součinnosti předá objednatel zhotoviteli zejména následující dokumenty:
 - Plnou moc pro jednání s úřady,
 - podklady a vyjádření k rozpracované dokumentaci či jiné doplnění informací.
- 6.3 Objednatel se zavazuje poskytnout výše uvedené dokumenty a vyjádření na základě výzvy zhotovitele do pěti (5) dní od této výzvy.


VII.

Závěrečná ustanovení

- 7.1 Tato smlouva je sepsána ve dvou (2) vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.
- 7.2 Veškeré změny této smlouvy je nutno činit písemně pod sankcí neplatnosti.
- 7.3 Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetly a že její obsah je projevem jejich vážné a svobodné vůle, což svými vlastnoručními podpisy na této smlouvě stvrzují.

V Horní Bříze, dne 19.5.2020

.....
Ing.



V, dne, 2020

.....
Bc. Jiří V

