

CENA PRACÍ GEOTECHNICKÉHO DOZORU NA IV. TRANZITNÍM ŽELEZNIČNÍM KORIDORU

	Optimalizace trati Horní Dvořiště st. hr.-Č. Budějovice	Modernizace trati Č. Budějovice mimo-Nemanice I. včetně	Modernizace trati Nemanice I. mimo Ševětín mimo	Modernizace trati Ševětín včetně-Veselí n. L. včetně	Modernizace trati Veselí n. L. mimo-Doubí u Tábora	Modernizace trati Doubí u Tábora-Tábor včetně	Modernizace trati Tábor mimo-Sudoměřice u Tábora včetně	Modernizace trati Sudoměřice u Tábora mimo-Votice mimo	Modernizace trati Votice včetně-Benešov u Prahy mimo	Optimalizace trati Benešov u Prahy včetně-Strančice mimo	Optimalizace trati Strančice včetně-Praha Hostivař mimo	
Kód	4101	4202	4203	4204	4205/1	4205/2	4206	4207	4208	4209	4210	
Délka úseku (km)	58,7/23,3	5	13,2	17,2	15,5	11,8	11,6	19,5	18,8	24	18,2	
Jednotková cena za činnost při zpracování projektu stavby (Kč/km)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
Cena za činnost ve fázi zpracování projektu stavby celkem (Kč)	69 900	30 000	118 800	103 200	93 000	70 800	87 000	175 500	169 200	144 000	109 200	1 170 600 Kč
Jednotková cena za GT dozor pražcového podloží 1.koleje ve stávající trase (Kč/km)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
Počet jednotek (km)	23,3	5	0	12,4	6,8	11,8	6,4	1	12,8	24	17,7	
Jednotková cena za GT dozor pražcového podloží 2.koleje ve stávající trase (Kč/km)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
Počet jednotek (km)	0,8	4,4	0	8,3	1	2,6	2,4	0	4	24	17,7	
Jednotková cena za GT dozor pražcového podloží 2.koleje v nové ose (Kč/km) *1)	■	■0	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
Počet jednotek (km)	0	0,6	0	3,7	3,2	11,8	4	1	8,8	0	0	
Jednotková cena za GT dozor pražcového podloží obou kolejí v nové ose (Kč/km) *2)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
Počet jednotek (km)	0	0	9,7	4,8	8,7	0	4,8	16,3	3,3	0	0,5	
Cena za GT dozor PP celkem (Kč)	1 675 800	623 280	651 840	1 821 120	1 260 000	1 500 240	975 744	1 089 144	1 562 400	2 721 600	2 037 420	15 918 588 Kč
Jednotková cena za kontrolní zk. zemní pláně a konstrukčních vrstev (Kč/sada) *5)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
Počet jednotek kontrolních zkoušek na úseku (sada) *3)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
Cena za kontrolní zkoušky zemní pláně a konstrukčních vrstev celkem (Kč)	2 296 580	949 000	2 505 360	3 264 560	2 941 900	2 239 640	2 201 680	3 701 100	3 568 240	4 555 200	3 454 360	31 677 620 Kč
Jednotková cena za kontrolní zkoušky při těžbě zemin (Kč/sada) *5)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
Počet jednotek kontrolních zkoušek při těžbě zemin (sada)	0	0	■	■	■	■	■	■	■	0	0	
Jednotková cena za kontrolní zkoušky při ukládání zemin do násypu (Kč/sada) *5)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
Počet jednotek kontrolních zkoušek při ukládání zemin do násypu (sada)	■	0	■	■	■	■	■	■	■	0	■	
Cena za kontrolní zkoušky zemních prací celkem (Kč)	36 000	0	3 262 800	1 117 800	1 817 100	552 000	1 602 900	9 504 000	1 186 800	0	82 800	19 162 200 Kč
Jednotková cena za GT dozor staveb žel. spodku mimo tunelů (Kč/hod.)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
Počet jednotek *4) (hod.)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
Cena za GT dozor staveb žel. spodku mimo tunelů celkem (Kč)	385 600	80 000	155 200	275 200	248 000	188 800	178 800	276 800	257 600	384 000	291 200	2 721 200 Kč
Jednotková cena za GT dozor tunelů (Kč/100m tunelu) *6)	0	0	■	0	0	0	■	■	■	0	0	
Počet jednotek (100 m tunelu/úsek)	0	0	■	0	0	0	■	■	■	0	0	
Cena za GT dozor tunelů celkem (Kč)	0	0	48 982 500	0	0	0	6 017 850	30 928 950	37 786 500	0	0	123 715 800 Kč
CENA PRACÍ PO STAVBÁCH BEZ DPH CELKEM	4 463 880	1 682 280	55 676 500	6 581 880	6 360 000	4 551 480	11 063 974	45 675 494	44 530 740	7 804 800	5 974 980	
CENA PRACÍ BEZ DPH CELKEM												194 366 008 Kč
DPH 5%												9 718 300,40 Kč
CENA PRACÍ S DPH CELKEM												204 084 308 Kč

Vysvětlivky :

*1) zdvojkolejnění

*2) přeložka

*3) počet km x počet kolejí x 5

*4) počet km x 40 hod.

*5) viz příloha 3

*6) viz příloha 4

Cenová úroveň 2004.

z toho projekty:	1 170 600 Kč
DPH 5%	58 530 Kč
projekty včetně DPH:	1 229 130 Kč
realizace:	193 195 408 Kč
DPH 5%	9 659 770,40 Kč
realizace včetně DPH:	202 855 178 Kč
CELKEM BEZ DPH	194 366 008 Kč