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SMLOUVA O REALIZACI PŘEKLÁDKY  
SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ  

č. UL 2020_0003 

 
 
 

mezi 
 

CETIN  a.s. 
 

a 
 

                               Správa železnic, státní organizace   
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CETIN a.s. 
se sídlem Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9 
IČO: 04084063 
DIČ: CZ04084063 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 20623  
zastoupená Ing. Zdeňkem Šulcem MBA, manažerem, Výstavba fix  
bankovní spojení: xxx. 
číslo účtu:xxxxx 
ále jen „CETIN“) 
 
a 
  
Správa železnic, státní organizace 
se sídlem Dlážděná 1003/7, Nové Město, 110 00 Praha 1  
IČO: 70994234 
DIČ: CZ70994234 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. A 48384 
zastoupená Ing. Miroslavem Bocákem, ředitelem Stavební správy východ, na základě 
pověření č. 1947 ze dne 15. 9. 2015 
Adresa pro zasílání korespondence: 
Správa železnic, státní organizace, Stavební správa východ, Nerudova 1, 779 00  Olomouc 
(dále jen „Stavebník“) 
 
CETIN a Stavebník dále společně označováni jako „Smluvní strany“ a jednotlivě jako 
„Smluvní strana“, 
 
uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 
89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění (dále jen „občanský zákoník“) a dle 
ustanovení § 104 odst. 17 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o 
změně některých souvisejících zákonů, v účinném znění (dále jen „Zákon o elektronických 
komunikacích“) tuto 
 

Smlouvu o realizaci překládky sítě elektronických komunikací 
(dále jen „Smlouva“) 

 
 

DEFINICE 
 
Výrazy označené ve Smlouvě počátečním velkým písmenem mají pro účely Smlouvy níže 
uvedený význam, není-li Smlouvou výslovně stanoveno jinak: 

 
CTN je cenový a technický návrh, který je Přílohou č. 1 Smlouvy; 
 
Překládka je stavba v k.ú. Bělá u Staré Paky, Tample, Svojek a Roztoky u Jilemnice 
spočívající ve změně trasy komunikačního vedení SEK ve vlastnictví společnosti CETIN, 
jejíž rozsah je specifikován v CTN, a/nebo provedení zvýšené mechanické ochrany vedení 
SEK ve stávající trase;  
 
Etapa Překládky je jakákoliv část Překládky v CTN označená za etapu, vymezená v CTN a 
co do rozsahu určená položkami v CTN; Etapa Překládky je pro účely Smlouvy samostatným 
plněním; 
 
Projekt je realizační projektová dokumentace Překládky;    
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Příprava Překládky jsou přípravné činnosti s Překládkou související, nezbytné pro vlastní 
realizaci Překládky, a to zpracování CTN, zpracování Projektu a další činnosti uvedené v 
odst. 4.1 písmeno (a) Smlouvy;    
 
Předpoklady pro realizaci Překládky mají význam uvedený v odst. 3.3 Smlouvy;  

 
SEK je síť elektronických komunikací, kterou se rozumí přenosové systémy, popřípadě 
spojovací nebo směrovací zařízení a jiné prostředky, včetně prvků sítě, které nejsou aktivní, 
které umožňují přenos signálů po vedení, rádiovými, optickými nebo jinými 
elektromagnetickými prostředky, včetně družicových sítí, pevných sítí s komutací okruhů 
nebo paketů a mobilních zemských sítí, sítí pro rozvod elektrické energie v rozsahu, v jakém 
jsou používány pro přenos signálů, sítí pro rozhlasové a televizní vysílání a sítí kabelové 
televize, bez ohledu na druh přenášené informace; 
 
Vyjádření o existenci SEK je „Vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací 
společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.“ ze dne 2.9.2019 vydané pod čj. 
736460/19 jehož nedílnou součástí jsou Všeobecné podmínky ochrany SEK společnosti 
CETIN, které si vyžádal a obdržel Stavebník; 
 
„Zákon o vyvlastnění“ je zákon č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva 
k pozemku nebo ke stavbě, v účinném znění. 
 
1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

 
1.1 CETIN je vlastníkem SEK, jež má být přeložena na základě Smlouvy.   
 
1.2 Stavebník svou stavbou dráhy ,,Revitalizace trati Chlumec nad Cidlinou – Trutnov“ dle 

Vyjádření o existenci SEK vyvolává Překládku dotčené části SEK dle ustanovení § 104 
odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích.  

 
1.3 Překládka dle Smlouvy je vedena u společnosti CETIN pod označením                         

„VPI Chlumec n.C.-Trutnov_revit._SŽDC“. 
 
2. PŘEDMĚT SMLOUVY 

 
2.1 Předmětem Smlouvy je závazek společnosti CETIN zajistit Překládku a s ní související 

záležitosti v rozsahu Projektu a za podmínek stanovených Smlouvou a závazek 
Stavebníka, který Překládku vyvolal, společnosti CETIN uhradit všechny nezbytné 
náklady spojené s Překládkou, které by společnosti CETIN nevznikly, kdyby Překládka 
nebyla Stavebníkem vyvolána. 

 
3. PŘEKLÁDKA A JEJÍ PODMÍNKY 
 
3.1 Překládka bude realizována v rozsahu (územním a stavebnětechnickém) a 

na nemovitostech specifikovaných v CTN.  

3.2 Je-li Smlouvou ujednána pro Překládku, před realizací Překládky, pro realizaci 
Překládky a dokončení Překládky jakákoliv lhůta, podmínka nebo povinnost a/nebo pro 
Překládku, před realizací Překládky, pro realizaci Překládky a dokončení Překládky 
stanoven počátek běhu lhůty ke splnění podmínky nebo povinnosti, má se za to, že 
lhůta, podmínka nebo povinnost je ujednána rovněž pro Etapu překládky a počátek 
běhu lhůty ke splnění podmínky nebo povinnosti je stanoven rovněž pro Etapu 
překládky, není-li Smlouvu výslovně sjednáno jinak. 
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3.3 Vlastníkem SEK, přeložené na základě Smlouvy, zůstává společnost CETIN.   
 
3.4 Společnost CETIN je oprávněna realizací Překládky pověřit jinou osobu. Je-li realizací 

Překládky a/nebo jednotlivými úkony Překládky pověřena jiná osoba, odpovídá 
společnost CETIN Stavebníkovi tak, jako by Překládku realizovala sama.  

 
4. ZÁVAZKY SMLUVNÍCH STRAN 
 
4.1 Společnost CETIN se zavazuje 

(a) před realizací Překládky:  

(i) zajistit zpracování Projektu; 

(b) po realizaci Překládky:  

(i) zajistit pro své potřeby dokumentaci skutečného provedení Překládky; 
dokumentace skutečného provedení Překládky nebude dokumentací 
skutečného provedení s náležitostmi dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., 
o dokumentaci staveb, v účinném znění. 
  

4.2 Stavebník se zavazuje před realizací Překládky:  

(i) po splnění Předpokladů pro realizaci Překládky, nejdříve však dva (2) měsíce 
od uzavření Smlouvy, vyzvat písemně společnost CETIN k realizaci Překládky 
a oznámit společnosti CETIN stavební připravenost (dále jen „Kvalifikovaná 
výzva“);  

(ii) Kvalifikovanou výzvu učinit pro každou Etapu Překládky. 
 
4.3 Společnost CETIN se zavazuje zajistit realizaci každé Etapy Překládky do tří (3) 

měsíců ode dne, kdy bude splněna poslední z následujících podmínek:  

(a) společnosti CETIN je doručena Kvalifikovaná výzva pro danou Etapu Překládky;  
(b) Stavebník uhradil náklady na Přípravu Překládky dle odst. 6.1 písm. (a) Smlouvy.  
 

4.4 Stavebník bere na vědomí, že mezi společností CETIN a vlastníky Překládkou 
dotčených nemovitostí musí dojít s ohledem na ustanovení § 104 Zákona o 
elektronických komunikacích k úpravě vzájemných právních vztahů v podobě uzavření 
písemné smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti a po realizaci Překládky 
k uzavření smlouvy o zřízení služebnosti případně ke zřízení takového práva ve 
vyvlastňovacím řízení dle Zákona o vyvlastnění. Náhrady za zřízení služebností, které 
společnost CETIN vlastníkům Překládkou dotčených nemovitostí uhradí, bude 
Stavebník s ohledem na ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických 
komunikacích povinen uhradit společnosti CETIN jako náklady vzniklé společnosti 
CETIN v souvislosti s Překládkou. Stejně tak bude Stavebník povinen uhradit 
společnosti CETIN náklady za uhrazení správních poplatků za vklad služebností do 
katastru nemovitostí, případně náklady vzniklé společnosti CETIN v souvislosti 
s vyvlastňovacím řízením dle Zákona o vyvlastnění.   
 

4.5 Jakákoliv lhůta dle odst. 4.3 Smlouvy sjednaná k realizaci Překládky a/nebo sjednaná 
Smluvními stranami na základě Smlouvy se prodlužuje o dobu, po kterou je v prodlení 
Stavebník s plněním povinnosti dle Smlouvy a/nebo po kterou byla realizace Překládky 
přerušena nebo nemohla být zahájena z důvodu nikoliv na straně společnosti CETIN, a 
o další dobu, o kterou je lhůtu k realizaci Překládky třeba prodloužit v důsledku prodlení 
Stavebníka. 
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4.6 Dnem ukončení realizace Etapy Překládky je den, kdy je Stavebníkovi doručeno na 
adresu uvedenou v hlavičce Smlouvy nebo na adresu elektronické pošty uvedenou v 
čl. 8 Smlouvy oznámení o ukončení realizace Etapy Překládky. Smluvní strany 
ujednaly a souhlasí, že oznámení dle předchozí věty budou považovat za doručené 
pátým (5.) dnem od odeslání oznámení na adresu uvedenou v hlavičce Smlouvy nebo 
na adresu elektronické pošty uvedenou v čl. 8 Smlouvy.  

 
5. NÁKLADY SPOJENÉ S PŘEKLÁDKOU  

 
5.1 Stavebník je dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích 

povinen nést náklady Překládky dotčeného úseku SEK, přičemž takovými náklady jsou 
všechny nezbytné náklady vlastníka SEK, které by mu nevznikly, kdyby Překládka 
nebyla Stavebníkem vyvolána. 

 
5.2 Výše nákladů Překládky stanovených na základě CTN činí ke dni uzavření Smlouvy 

     VPI Chlumec n.C.-Trutnov_revit_příprava                                           69 424,00 Kč 
1. VPI Chlumec n.C.-Trutnov_revit._SŽDC,SO14_10_02, km 77,8       25 309,00 Kč 
2. VPI Chlumec n.C.-Trutnov_revit._SŽDC,SO14_10_03, km 78,5       83 620,00 Kč 
3. VPI Chlumec n.C.-Trutnov_revit._SŽDC,SO14_10_04 ,km 79,5       57 729,00 Kč 
4. VPI Chlumec n.C.-Trutnov_revit._SŽDC,SO14_10_05, km 79,9     107 694,00 Kč 
5. VPI Chlumec n.C.-Trutnov_revit._SŽDC,SO14_10_06, km  80,3    158 475,00 Kč 
6. VPI Chlumec n.C.-Trutnov_revit._SŽDC,SO14_10_07, km  80,9      49 634,00 Kč 
7. VPI Chlumec n.C.-Trutnov_revit._SŽDC,SO16_10_02, km  80,3      45 022,00 Kč 

      8. VPI Chlumec n.C.-Trutnov_revit._SŽDC,SO16_10_02, km  83,5      50 523,00 Kč 

celkem 647 430,00 Kč (slovy: šest set čtyřicet sedm tisíc čtyři sta třicet korun českých). 

Specifikace těchto nákladů je uvedena v CTN. Stavebník bere na vědomí, že tato výše 
nákladů byla stanovena před vyhotovením Projektu na základě měrných nákladů 
společnosti CETIN (tj. je pouze orientační). Překládka dle Zákona o elektronických 
komunikacích je mimo předmět daně z přidané hodnoty. 

 
5.3 Výše nákladů Překládky bude stanovena po vyhotovení Projektu, na jeho základě (dále 

jen „Náklady Překládky stanovené na základě Projektu“). Společnost CETIN do čtyř 
(4) měsíců od uzavření Smlouvy písemně oznámí Stavebníkovi výši Nákladů Překládky 
stanovených na základě Projektu a ve stejné lhůtě předloží Stavebníkovi Projekt. 

 
5.4 V případě, že v souvislosti s realizací Překládky společnosti CETIN vzniknou další 

nezbytné náklady na Překládku, které nejsou vyčísleny v odst. 5.2 Smlouvy, Stavebník 
se zavazuje je společnosti CETIN uhradit, za předpokladu, že nebudou zahrnuty 
v Nákladech Překládky stanovených na základě Projektu.  
 
Může se jednat zejména, nikoliv však výlučně o: 

(a) náklady na náhrady za omezení vlastnického práva vlastníkům Překládkou 
dotčených nemovitostí dle uzavřených smluv o služebnosti a/nebo dle 
pravomocného rozhodnutí příslušného vyvlastňovacího úřadu o omezení 
vlastnického práva zřízením služebnosti rozhodnutím;  

(b) náklady související se zrušením a následným výmazem služebnosti (váznoucí 
na nemovitostech dotčených původní, překládanou SEK) z katastru nemovitostí,  

(c) náklady na náhrady za omezené užívání lesního a půdního fondu včetně nákladů 
na vypracování výpočtu; 

(d) hydrogeologický, geologický, dendrologický a ostatní odborné posudky 
zpracované subjekty k tomu určenými; 

(e) náklady na koordinační výkresy, povodňové plány a zaměření, vyžadované 
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dotčenými subjekty; 
(f) náklady na identifikaci parcel;  
(g) náklady na správní poplatky dle zákona č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích, 

v účinném znění, které vzniknou společnosti CETIN v důsledku získávání 
potřebných správních rozhodnutí – povolení, které jsou nezbytné k realizaci 
Překládky; 

(h) náklady související se zvláštním užíváním veřejného prostranství, vyměřené 
v souvislosti s realizací Překládky podle zákona č.565/1990 Sb., o místních 
poplatcích v účinném znění;  

(i) náklady související se zvláštním užíváním dle ustanovení § 25 zákona č. 13/1997 
Sb., o pozemních komunikacích, v účinném znění;   

(j) náklady na peněžité plnění plynoucí z nájemních smluv, jejichž uzavření je nutné 
pro realizaci Překládky; 

(k) náklady související s majetkovými újmami, způsobenými na zemědělských 
plodinách v souvislosti s realizací Překládky;  

(l) náklady na ochranu komunikačních vedení a zařízení před přepětím a 
nadproudem, včetně odborného výpočtu a návrhu; 

(m) náklady související se záchranným archeologickým dohledem.  
 

5.5 Výše nákladů na Překládku, bez ohledu na to, zda se jedná o náklady Překládky 
stanovené na základě CTN nebo o Náklady Překládky stanovené na základě Projektu 
se změní písemným oznámením společnosti CETIN o změně výše nákladů na 
Překládku doručeným Stavebníkovi (dále jen „Oznámení o změně výše nákladů“). 
Společnost CETIN je oprávněna Oznámení o změně výše nákladů učinit v každém 
kalendářním roce, ve kterém je Smlouva účinná, vždy však pouze jednou (1) za 
příslušný kalendářní rok. Společnost CETIN není povinna za trvání účinnosti Smlouvy 
učinit žádné Oznámení o změně výše nákladů.   
 

6. PLATEBNÍ PODMÍNKY 
 

6.1 Náklady spojené s Překládkou ve výši skutečně provedených prací a skutečně 
vynaložených nákladů dle odst. 5.3 a/nebo odst. 5.5 Smlouvy je Stavebník povinen 
uhradit na základě jednotlivých daňových dokladů (dále jen „Faktura“). Faktury budou 
společností CETIN vystaveny takto: 

(a) Faktura za Přípravu Překládky ve výši 42 625,00 Kč (slovy: čtyřicet dva tisíc šest 
set dvacet pět korun českých) bude společností CETIN vystavena do patnácti (15) 
dnů od předložení Projektu Stavebníkovi dle odst. 5.3 Smlouvy; 

(b) Faktura za Etapu Překládky bude vystavena do patnácti (15) dnů od ukončení 
realizace té které Etapy Překládky dle odst. 4.6 Smlouvy. 

 
6.2 Náklady společnosti CETIN uvedené v odst. 5.4 Smlouvy budou hrazeny Stavebníkem 

odděleně na základě samostatných Faktur vystavených společností CETIN. 
 
6.3 Jakoukoliv Fakturu vystavenou společností CETIN dle Smlouvy a v souladu 

se Smlouvou je Stavebník povinen uhradit ve lhůtě třiceti (30) dnů ode dne doručení 
Faktury. 

 
6.4 Faktury budou Stavebníkovi zasílány na adresu uvedenou v hlavičce Smlouvy.   
 
6.5 Náklady dle Smlouvy budou Stavebníkem hrazeny na účet společnosti CETIN uvedený 

v hlavičce Smlouvy, pokud nebude Fakturou vystavenou společností CETIN stanoveno 
jinak.  
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6.6 Stavebník se dostane do prodlení s uhrazením Faktury, pokud řádně a v souladu 
se Smlouvou účtovaná částka nebude nejpozději poslední den splatnosti Faktury 
připsána ve prospěch účtu společnosti CETIN. 

 
7. SANKCE 
 
7.1 Pro případ, že Stavebník bude v prodlení s úhradou některé částky, k jejíž úhradě je 

dle Smlouvy povinen, je povinen uhradit společnosti CETIN smluvní pokutu ve výši 
0,3 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení. 

 
7.2 Smluvní pokuta je splatná do deseti (10) dnů ode dne doručení písemné výzvy 

příslušné Smluvní straně k její úhradě. 
 
7.3 Zaplacením smluvní pokuty dle Smlouvy není dotčen nárok společnosti CETIN 

na náhradu skutečné škody a ušlého zisku v celém rozsahu způsobené škody. 
 
8. KONTAKTNÍ A ODPOVĚDNÉ OSOBY SMLUVNÍCH STRAN 
 
8.1 Za společnost CETIN: 

ve věcech smluvních: xxx     
funkce: specialista pro výstavbu sítě  
 
ve věcech technických: xxx 
funkce: specialista pro výstavbu sítě  

 
 

8.2 Za Stavebníka: 
ve věcech smluvních:xxx  
funkce: právník Stavební správy východ   
   
 
ve věcech technických:xxx 
funkce: technik Stavební správy východ 
 

9. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 
 
9.1 Společnost CETIN je oprávněna, aniž by tím omezila jakákoli svá jiná práva nebo 

možnosti nápravy dle Smlouvy, odstoupit od Smlouvy v případech stanovených v odst. 
9.2 nebo 9.3 Smlouvy tím, že doručí Stavebníkovi písemné oznámení o odstoupení. 
Odstoupení je účinné okamžikem jeho doručení Stavebníkovi, není-li v odstoupení 
stanoveno pozdější datum jeho účinnosti.  
 

9.2 Dostane-li se Stavebník do prodlení s úhradou jakékoliv platby dle Smlouvy a toto 
prodlení trvá déle než třicet (30) dnů, je společnost CETIN oprávněna od Smlouvy 
odstoupit. 

9.3 Vznikne-li společnosti CETIN právo odstoupit od Smlouvy dle předchozího odstavce, je 
společnost CETIN oprávněna od Smlouvy odstoupit i částečně, s účinky pro každou 
Etapu Překládky v odstoupení označenou. 
 

9.4 Odstoupí-li společnost CETIN dle odst. 9.2 nebo 9.3 Smlouvy, je Stavebník povinen 
uhradit společnosti CETIN veškeré náklady společnosti CETIN již vzniklé v souvislosti 
s plněním ze Smlouvy.  
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9.5 Stavebník je oprávněn od Smlouvy odstoupit v případě, že výše Nákladů Překládky 
stanovených na základě Projektu bude o 10 % a více vyšší než výše nákladů 
Překládky stanovených na základě CTN. 
 

9.6 Odstoupí-li Stavebník od Smlouvy dle odst. 9.5 Smlouvy, je Stavebník povinen uhradit 
společnosti CETIN veškeré náklady společnosti CETIN již vzniklé v souvislosti 
s plněním ze Smlouvy.  
 

9.7 Pokud ve Smlouvě není výslovně stanoveno jinak, Smluvní strany sjednávají, že 
odstoupit od Smlouvy lze pouze způsobem a z důvodů stanovených ve Smlouvě, čímž 
Smluvní strany výslovně vylučují příslušná ustanovení občanského zákoníku, která 
upravují možnosti odstoupení od Smlouvy. 
 

9.8 Odstoupením od Smlouvy nezanikají zejména případné nároky Smluvních stran 
na zaplacení úroků z prodlení, smluvních pokut, náhradu škody a dalších nákladů 
vzniklých na základě Smlouvy či v souvislosti s ní; dále nezanikají ustanovení Smlouvy, 
která vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení Smlouvy.  

 
10. ROZVAZOVACÍ PODMÍNKA 
 
10.1 Kvalifikovaná výzva pro každou Etapu Překládky musí být doručena společnosti CETIN 

nejpozději do dvou (2) let od uzavření Smlouvy. Marné uplynutí lhůty je dle ustanovení 
§ 548 odst. 2 občanského zákoníku rozvazovací podmínkou platnosti a účinnosti části 
Smlouvy v rozsahu každé Etapy Překládky, pro kterou ve lhůtě dvou (2) let od uzavření 
Smlouvy nebyla společnosti CETIN doručena Kvalifikovaná výzva.  
 

10.2 Dnem následujícím po uplynutí dvou (2) let od uzavření Smlouvy zanikne Smlouva:  

(a) zčásti, a to v rozsahu každé Etapy Překládky, pro kterou nebyla společnosti CETIN 
doručena Kvalifikovaná výzva ve lhůtě dvou (2) let od uzavření Smlouvy; 

(b) v celém rozsahu, nebyla-li společnosti CETIN doručena žádná Kvalifikovaná výzva 
ve lhůtě dvou (2) let od uzavření Smlouvy. 

  
10.3 Zanikne-li Smlouva rozvazovací podmínkou, je Stavebník povinen uhradit společnosti 

CETIN veškeré náklady společnosti CETIN již vzniklé v souvislosti s plněním Smlouvy. 
Zanikne-li Smlouva rozvazovací podmínkou jen zčásti, je Stavebník povinen uhradit 
společnosti CETIN veškeré náklady společnosti CETIN již vzniklé v souvislosti s 
plněním ze zaniklé části Smlouvy. 
 

10.4 Zánikem Smlouvy nebo její části rozvazovací podmínkou nezanikají případné nároky 
Smluvních stran na zaplacení úroků z prodlení, smluvních pokut, náhradu škody a 
dalších nákladů vzniklých na základě Smlouvy či v souvislosti s ní; dále nezanikají 
ustanovení Smlouvy, která vzhledem ke své povaze mají trvat i po zániku Smlouvy 
nebo její části. 

 
11. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

 
11.1 Za účelem plnění práv a povinností vyplývajících ze Smlouvy nebo vzniklých v 

souvislosti se Smlouvou si Smluvní strany navzájem předávají nebo mohou předávat 
osobní údaje (dále jen „Osobní údaje“) ve smyslu čl. 4 odst. 1 Nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob 
v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o 
zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen 
„GDPR“) subjektů údajů, kterými jsou zejména zástupci, zaměstnanci nebo zákazníci 
druhé Smluvní strany či jiné osoby pověřené druhou Smluvní stranou k výkonu či 
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plnění práv a povinností vyplývajících ze Smlouvy nebo vzniklých v souvislosti se 
Smlouvou. Přejímající Smluvní strana je tak vzhledem k předávaným Osobním údajům 
v pozici správce. 

 
11.2 Účelem předání Osobních údajů je plnění Smlouvy. Smluvní strany prohlašují, že 

předávané Osobní údaje budou zpracovávat pouze k naplnění tohoto účelu, a to 
v souladu s platnými právními předpisy, zejména v souladu s GDPR. 
 

11.3 Smluvní strany prohlašují, že pro předání Osobních údajů druhé Smluvní straně 
disponují platným právním titulem v souladu s čl. 6 odst. 1 GDPR. 
 

11.4 Smluvní strany berou na vědomí, že za účelem plnění Smlouvy může docházet k 
předání Osobních údajů z přejímající Smluvní strany třetí osobě, zejména osobě, 
prostřednictvím které přejímající Smluvní strana vykonává či plní práva a povinnosti 
vyplývající ze Smlouvy nebo vzniklá v souvislosti se Smlouvou. Za plnění povinností ze 
Smlouvy se považuje zejména provádění Překládky a s ní souvisejících záležitostí 
v rozsahu a za podmínek stanovených Smlouvou. 
 

11.5 Předávající Smluvní strana zajistila nebo zajistí splnění veškerých zákonných 
podmínek nezbytných pro předání Osobních údajů vůči subjektům údajů, zejména 
informuje subjekty údajů o skutečnosti, že došlo k předání konkrétních Osobních údajů 
přejímající Smluvní straně, a to za účelem plnění Smlouvy. V případě, že přejímající 
Smluvní stranou je společnost CETIN, předávající Smluvní strana seznámí subjekty 
údajů rovněž i s podmínkami zpracování Osobních údajů, včetně rozsahu zvláštních 
práv subjektu údajů, které jsou uvedeny v Zásadách zpracování osobních údajů 
dostupných na adrese https://www.cetin.cz/zasady-ochrany-osobnich-udaju. Splnění 
povinnosti uvedené v tomto odstavci je předávající Smluvní strana povinna přejímající 
Smluvní straně na výzvu písemně doložit. 

 
12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

 
12.1 Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem 

následujícím po dni jejího uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 
(zákon o registru smluv), v účinném znění (dále jen „Zákon o registru smluv“). 
Stavebník se zavazuje nejpozději do dvaceti (20) dnů od uzavření Smlouvy uveřejnit 
její obsah a tzv. metadata a splnit další povinnosti v souladu se Zákonem o registru 
smluv. Stavebník se zavazuje doručit společnosti CETIN potvrzení o uveřejnění 
Smlouvy dle Zákona o registru smluv vydané správcem registru smluv nejpozději 
následující den po jeho obdržení. Nebude-li Smlouva uveřejněna v souladu 
se Zákonem o registru smluv ani do tří (3) měsíců od jejího uzavření, zavazuje se 
Stavebník uzavřít se společností CETIN novou smlouvu, která svým obsahem bude 
hospodářsky odpovídat znění Smlouvy (přičemž určení lhůt, dob a termínů bude 
odpovídat tomuto principu a časovému posunu), a to do sedmi (7) dnů od doručení 
výzvy společnosti CETIN Stavebníkovi. Ujednání tohoto odstavce nabývá účinnosti 
dnem uzavření Smlouvy. 

 
12.2 Vztahy ze Smlouvy vyplývající i vztahy Smlouvou neupravené se řídí právním řádem 

České Republiky, zejména občanským zákoníkem. 
 
12.3 Písemným stykem či pojmem „písemně“ se pro účely Smlouvy rozumí předání zpráv 

jedním z těchto způsobů:  

(a) v listinné podobě; 
(b) e-mailovou zprávou s uznávaným elektronickým podpisem dle zák. č. 297/2016 
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Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, v účinném znění;  
(c) e-mailovou zprávou zaslanou na adresu kontaktních osob, tak jak jsou 

specifikovány v čl. 8 Smlouvy. 

Smluvní strany ujednaly, že pro případ změny Smlouvy dle odst. 12.6, věty první, 
Smlouvy a pro případ odstoupení od Smlouvy se nepoužije způsob uvedený pod 
písmenem (b) a (c). 
 

12.4 Smluvní strany se zavazují vyvinout maximální úsilí k odstranění vzájemných sporů, 
vzniklých na základě Smlouvy nebo v souvislosti se Smlouvou, a k jejich vyřešení 
zejména prostřednictvím jednání odpovědných osob nebo jiných pověřených subjektů. 
Nedohodnou-li se Smluvní strany na způsobu řešení vzájemného sporu, má každá ze 
Smluvních stran právo uplatnit svůj nárok u příslušného soudu České republiky. 

 
12.5 Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec ustanovení Smlouvy byla jakákoliv práva a 

povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi Smluvními 
stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění 
Smlouvy, ledaže je ve Smlouvě výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si 
Smluvní strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených 
obchodních zvyklostí či praxe. 

 
12.6 Smlouva může být měněna pouze písemně, a to právními jednáními Smluvních stran 

výslovně označenými za dodatky ke Smlouvě s podpisy osob oprávněných jednat 
za Smluvní strany na téže listině; změna jinou formou je vyloučena. Smluvní strany 
ujednaly a souhlasí, že ujednání věty předchozí, část za středníkem se neuplatní pro 
případ Oznámení o změně výše nákladů dle odst. 5.5 Smlouvy. 

 
12.7 Smluvní strany se dohodly na vyloučení aplikace následujících ustanovení občanského 

zákoníku: 

 § 557; 
 § 1767 odst. 2; 
 § 1740 odst. 2 druhá věta a odst. 3; a  
 § 1743. 

 
12.8 Smluvní strany na sebe v souladu s § 1765 odst. 2 občanského zákoníku přebírají 

nebezpečí změny okolností. 
 
12.9 S odkazem na příslušná ustanovení občanského zákoníku, zejména ustanovení § 

1881 a § 1895 občanského zákoníku, není Stavebník oprávněn převést či postoupit 
Smlouvu ani jakákoli svá práva nebo povinnosti ze Smlouvy nebo z její části třetí osobě 
bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN. 

 
12.10 Smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu Smlouvy a všech náležitostech, které 

Smluvní strany měly a chtěly ve Smlouvě ujednat, a které považují za důležité 
pro závaznost Smlouvy. Žádný projev Smluvních stran učiněný při jednání o Smlouvě 
ani projev učiněný po uzavření Smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými 
ustanoveními Smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze Smluvních stran. 

 
12.11 Smluvní strany souhlasí a potvrzují si, že údaje uvedené ve Smlouvě nejsou 

předmětem obchodního tajemství a zároveň nejsou informacemi požívajícími ochrany 
důvěrnosti majetkových poměrů. 
 

12.12 Společnost CETIN přijala a dodržuje interní korporátní compliance program navržený 
tak, aby byl zajištěn soulad činnosti společnosti CETIN s pravidly etiky, morálky, 
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platnými právními předpisy a mezinárodními smlouvami, včetně opatření, jejichž cílem 
je předcházení a odhalování jejich porušování (program Corporate Compliance -
 https://www.cetin.cz/corporate-compliance). Stavebník (a jakákoliv fyzická nebo 
právnická osoba, která s ním spolupracuje a kterou využívá pro plnění povinností 
z smlouvy nebo v souvislosti s jejím uzavření a realizací, tj. zaměstnanci, zástupci 
nebo externí spolupracovníci) ctí a dodržuje platné právní předpisy včetně 
mezinárodních smluv, základní morální a etické principy. Stavebník odmítá jakékoliv 
deliktní jednání a tohoto se zdržuje. Stavebník zejména nedopustí, neschválí ani 
nepovolí žádné přímé 
nebo zprostředkované jednání, které by způsobilo, že by Stavebník nebo jakýkoliv jeho 
zaměstnanec, zástupce nebo externí spolupracovník porušil jakékoliv platné právní 
předpisy týkající se úplatkářství nebo korupce. Tato povinnost se vztahuje zejména 
nikoli však výlučně i na jakékoliv nezákonné ovlivnění, neoprávněné platby/platby 
bez právního titulu nebo plnění takové povahy ve vztahu ke státním úředníkům, 
zástupcům veřejných orgánů, rodinám nebo blízkým přátelům. Vystupuje-li Stavebník 
pro společnost CETIN nebo jeho jménem, dává dodržování uvedených zásad najevo. 

 
12.13 Smlouva je vyhotovena ve dvou (2) vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. 

Každá ze Smluvních stran obdrží jedno (1) vyhotovení. 
 

12.14 Součástí Smlouvy jsou následující Přílohy: 
 

Příloha č. 1 - CTN 
         Příloha č. 2 - vyjádření kraje Libereckého  
 
CETIN Stavebník 
 
V Praze  dne …14.5.2020…………...  V Olomouci dne …28.5.2020…………... 
 
 
 
_________________________________  _________________________________ 
CETIN a.s. Správa železnic, státní organizace 
Ing. Zdeněk Šulc MBA Ing. Miroslav Bocák 
manažer, Výstavba přístupové sítě             ředitel Stavební správy východ 



 
 

 Název km Cena 
VPI Chlumec n.C.-Trutnov_revit_příprava  69 424 Kč 

1. VPI Chlumec n.C.-Trutnov_revit._SŽDC,SO14_10_02 77,8 25 309 Kč 
2. VPI Chlumec n.C.-Trutnov_revit._SŽDC,SO14_10_03 78,5 83 620 Kč 
3. VPI Chlumec n.C.-Trutnov_revit._SŽDC,SO14_10_04 79,5 57 729 Kč 
4. VPI Chlumec n.C.-Trutnov_revit._SŽDC,SO14_10_05 79,9 107 694 Kč 
5. VPI Chlumec n.C.-Trutnov_revit._SŽDC,SO14_10_06 80,3 158 475 Kč 
6. VPI Chlumec n.C.-Trutnov_revit._SŽDC,SO14_10_07 80,9 49 634 Kč 
7. VPI Chlumec n.C.-Trutnov_revit._SŽDC,SO16_10_02 80,3 45 022 Kč 
8. VPI Chlumec n.C.-Trutnov_revit._SŽDC,SO16_10_02 83,5 50 523 Kč 
 Celkem  647 430 Kč 



PPD - Propočet projektové dokumentace  Ceník:  VP- STAND. - 2020.02 
Položková d 2020.02 

 
Název stavby: 
Číslo SPP prvku: 
Zhotovitel PD: 
KPO: 
HOST: 
VUJ: 

 

 

Technické údaje: 
KMVYK:  0.000 

 
 

KMP: 

 
 
0.000 

 
 

bytových HTS: 

 
 

0.000 
KMVYK: voz.  0.000 KMMK: 0.000 podnik. HTS: 0.000 
km otvorů:  0.000 KMNT: 0.000 rekreač. HTS: 0.000 
 KMTRU: 0.000 PP HR: 0.000 
 

Rekapitulace nákladů: 
PŘÍPRAVA 

 
 

38 509,54 Kč 

 

ZEMNÍ PRÁCE 
MONTÁŽ 
GEODETICKÉ PRÁCE PŘÍPRAVA 
GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE 
VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA 
VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE 
PROVOZNÍ PRÁCE 
MATERIÁL DOD. CETIN 
MATERIÁL VYŘAZENÝ 
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný 
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Nevykazovaný 
POPLATKY 

0,00 Kč 
0,00 Kč 
0,00 Kč 

15 674,29 Kč 
4 115,98 Kč 

11 124,60 Kč 
0,00 Kč 
0,00 Kč 
0,00 Kč 
0,00 Kč 
0,00 Kč 
0,00 Kč 

 

Celkové náklady: 
 

69 424 Kč 
 

STAVEBNÍ ČINNOST 
NESTAVEBNÍ ČINNOST 

 

15 674,29 Kč 
53 750,12 Kč 

 
 

S e z n a m  p o l o ž e k 
Číslo SAP  Stavební činnost  Název položky  Množství  Celková cena 
PŘÍPRAVA 

958210 Návrh cenový a technický bez projednání   
953634 Projekt tlkm liniové metalické sítě   

 

957746  Šetření technické rozšířené   
GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE 

955198 S  Plán geom.pro VBŘ do 200m vč.(kus=100m)   
956286 S  Zaměření trasy pro stavbu nad 100 m do 1km   
956285 S  Zaměření trasy pro stavbu nad 100 m do 1km pevná část  

VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA 
955313  Uzavření sml. o SB o VBŘ   

VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE 
955315 Uzavření sml.na zákl.SSB a přípr.vkl.VBŘ   
958085 Zajištění vkladu/výmazu věcného břemene do/z KN   



PPD - Propočet projektové dokumentace  Ceník:  VP- STAND. - 2020.01 
Položková d 2020.01 

 
Název stavby: 
Číslo SPP prvku: 
Zhotovitel PD: 
KPO: 
HOST: 
VUJ: 

SO 14_10_02 km77,8  

 

Technické údaje: 
KMVYK: 

 
 

0.015 

 
 

KMP: 

 
 

0.000 

 
 

bytových HT 

 
 

0 
KMVYK: voz. 0.000 KMMK: 0.000 podnik. HTS 0 
km otvorů: 0.000 KMNT: 0.000 rekreač. HTS 0 
  KMTRU: 0.000 PP HR: 0 
  KMOK: 0.000 PP UR: 0 
  KMVL: 0.000   
  KMTRK: 0.000   

 
 

Rekapitulace nákladů: 
PŘÍPRAVA                                                                                    0,00 Kč 
ZEMNÍ PRÁCE                                                                     17 872,70 Kč 
MONTÁŽ                                                                                      0,00 Kč 
GEODETICKÉ PRÁCE PŘÍPRAVA                                                   0,00 Kč 
GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE                                                  0,00 Kč 
VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA                                                       0,00 Kč 
VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE                                                      0,00 Kč 
PROVOZNÍ PRÁCE                                                                        0,00 Kč 
MATERIÁL DOD. CETIN                                                                0,00 Kč 
MATERIÁL VYŘAZENÝ                                                                  0,00 Kč 
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný                                7 436,78 Kč 
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Nevykazovaný                                  0,00 Kč 
POPLATKY                                                                                    0,00 Kč 

 
Celkové náklady:                                                                      25 309 Kč 

 
STAVEBNÍ ČINNOST                                                            25 309,48 Kč 
NESTAVEBNÍ ČINNOST                                                                 0,00 Kč 

 
 

S e z n a m  p o l o ž e k 
Číslo SAP      Stavební činnost                                         Název položky                      Množství     Celková cena 
ZEMNÍ PRÁCE  

952368 S Pokládka žlabů TK2,T2N   
955265 S Práce zemní pro podzemní tratě síťové   

výkop pod drážním tělesem, hloubka 2m, pažení - ochránění 
952355 S Rýha v trávě 50/110   
955054 S Vytyčení trasy podél silnice,železnice   

 
 

L i m i t k a  m a t e r i á l u 
Číslo SAP  Stavební činnost  Název položky  Množství  Celková cena 
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný 

303918 S Deska krycí plast. 300x1000 mm   
303795 S Fólie výstražná 220mm PE oranžová   
303813 S Fólie výstražná 330mm PE oranžová   
303001 S Poklop žlabu beton 50x31x6 cm k T2N   
305258 S Žlab kabelový beton 100x31x26 cm T2N   



PPD - Propočet projektové dokumentace  Ceník:  VP- STAND. - 2020.02 
Položková d 2020.02 

 
Název stavby: 
Číslo SPP prvku: 
Zhotovitel PD: 
KPO: 
HOST: 
VUJ: 

SO 14_10_02 km78,5  

 

Technické údaje: 
KMVYK: 

 
 

0.033 

 
 

KMP: 

 
 

3.300 

 
 

bytových HT 

 
 

0 
KMVYK: voz. 0.000 KMMK: 0.033 podnik. HTS 0 
km otvorů: 0.000 KMNT: 0.000 rekreač. HTS 0 
  KMTRU: 0.000 PP HR: 0 
  KMOK: 0.000 PP UR: 0 
  KMVL: 0.000   
  KMTRK: 0.000   
 

Rozdělení dle zón: 
1: Nad 100 tis. obyv. 

     

Historické centrum  0.000 km  Městská zástav 0.000 km  Předměstí  0.000 km 
2: Od 10 tis. do 100 tis. obyv. 
Historické centrum  0.000 km  Městská zástav 0.000 km  Předměstí  0.000 km 
3: Od 1 tis. do 10 tis. obyv. 
Historické centrum  0.000 km 
4: Do 1 tis. obyv. 
Chráněná přírodní území 0.000 km 

Městská zástav 0.000 km 
 

Ostatní terén   0.000 km 

Předměstí 0.000 km 

 

Rekapitulace nákladů: 
PŘÍPRAVA 

 
 

0,00 Kč 

  

ZEMNÍ PRÁCE 
MONTÁŽ 
GEODETICKÉ PRÁCE PŘÍPRAVA 
GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE 
VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA 
VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE 
PROVOZNÍ PRÁCE 
MATERIÁL DOD. CETIN 
MATERIÁL VYŘAZENÝ 
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný 
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Nevykazovaný 
POPLATKY 

59 588,02 Kč 
12 170,98 Kč 

0,00 Kč 
0,00 Kč 
0,00 Kč 
0,00 Kč 
0,00 Kč 
0,00 Kč 
0,00 Kč 

11 861,00 Kč 
0,00 Kč 
0,00 Kč 

  

 

Celkové náklady: 
 

83 620 Kč   

 

STAVEBNÍ ČINNOST 
NESTAVEBNÍ ČINNOST 

 

83 620,00 Kč 
0,00 Kč 

  

 
 

S e z n a m  p o l o ž e k 
Číslo SAP  Stavební činnost  Název položky  Množství  Celková cena 
ZEMNÍ PRÁCE  

954969 S Podvrt řízený do 150 mm   
952355 S Rýha v trávě 50/110   
955054 S Vytyčení trasy podél silnice,železnice   

MONTÁŽ    
952649 S Měření stejnosměrné během stavby- první čtyřka   
952650 S Měření stejnosměrné během stavby - další čtyřka   



 

954999 S Montáž jedné čtyřky s jednostr.číslování   
955282 S Montáž spojky smrštitelné nad 50 čtyřek   
954991 S Montáž úložných kabelů do 50 XN   
955630 S Vyhledání průběhu tlk. kabelu při výstavbě   
958555 S Zpracování dok. skut. provedení do 50 m   
955066 S Zrušení spojky smrštitelné do 50 čtyř.   
955041 S Zrušení úložných kabelů do 50 XN   

 
 

L i m i t k a  m a t e r i á l u 
Číslo SAP  Stavební činnost  Název položky  Množství  Celková cena 
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný 

303918 S Deska krycí plast. 300x1000 mm   
303795 S Fólie výstražná 220mm PE oranžová   
303813 S Fólie výstražná 330mm PE oranžová   
300121 S Kabel plastový TCEPKPFLE 50x4x0,6   
302550 S Mini Marker 1401 3M Ball   
312417 S Modul konektor. 4000-25P   
320312 S Souprava odbočovací BOKT-5S-43/8-75/15   
312889 S Spojka kabelová XAGA 500 75/15- 400/FLE   
303501 S Spojka plastová 110/94 mm   
302672 S Trubka PE 110/6,3/6000mm   



Položková d 2020.02 
 
Název stavby:  SO 14_10_02 km79,5 
Číslo SPP prvku: 
Zhotovitel PD: 
KPO: 
HOST: 
VUJ: 

 

Technické údaje: 
KMVYK: 

 

 
0.024 

 

 
KMP: 

 

 
0.144 

 

 
bytových HT 

 

 
0 

KMVYK: voz. 0.000 KMMK: 0.024 podnik. HTS 0 
km otvorů: 0.000 KMNT: 0.000 rekreač. HTS 0 
  KMTRU: 0.000 PP HR: 0 
  KMOK: 0.000 PP UR: 0 
  KMVL: 0.000   
  KMTRK: 0.000   
 

Rozdělení dle zón: 
1: Nad 100 tis. obyv. 

     

Historické centrum          0.000 km     Městská zástav 0.000 km     Předměstí   0.000 km 
2: Od 10 tis. do 100 tis. obyv. 
Historické centrum          0.000 km     Městská zástav 0.000 km     Předměstí   0.000 km 
3: Od 1 tis. do 10 tis. obyv. 
Historické centrum          0.000 km     Městská zástav 0.000 km     Předměstí   0.000 km 
4: Do 1 tis. obyv. 
Chráněná přírodní území 0.000 km     Ostatní terén   0.000 km 

 
Rekapitulace nákladů: 
PŘÍPRAVA                                                         0,00 Kč 
ZEMNÍ PRÁCE                                          47 597,08 Kč 
MONTÁŽ                                                    5 670,44 Kč 
GEODETICKÉ PRÁCE PŘÍPRAVA                        0,00 Kč 
GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE                       0,00 Kč 
VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA                            0,00 Kč 
VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE                           0,00 Kč 
PROVOZNÍ PRÁCE                                             0,00 Kč 
MATERIÁL DOD. CETIN                                     0,00 Kč 
MATERIÁL VYŘAZENÝ                                       0,00 Kč 
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný     4 461,54 Kč 
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Nevykazova           0,00 Kč 
POPLATKY                                                         0,00 Kč 

 
Celkové náklady:                                          57 729 Kč 

 
STAVEBNÍ ČINNOST                                 57 729,06 Kč 
NESTAVEBNÍ ČINNOST                                     0,00 Kč 

 
 

S e z n a m  p o l o ž e k 
Číslo SAP      Stavební činnost              Název položky                      Množství     Celková cena 
ZEMNÍ PRÁCE  

954969 S Podvrt řízený do 150 mm   
952355 S Rýha v trávě 50/110   
955054 S Vytyčení trasy podél silnice,železnice   

MONTÁŽ    
952649 S Měření stejnosměrné během stavby- prv   
952650 S Měření stejnosměrné během stavby - da   
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303918 S Deska krycí plast. 300x1000 mm   
303795 S Fólie výstražná 220mm PE oranžová   
303813 S Fólie výstražná 330mm PE oranžová   
300000 S Kabel plastový TCEPKPFLE 3x4x0,4   
312240 S Konektor UY2 přímý - plněný   
302550 S Mini Marker 1401 3M Ball   
312845 S Spojka kabelová XAGA 500 43/ 8- 150   
303501 S Spojka plastová 110/94 mm   
302672 S Trubka PE 110/6,3/6000mm   

 

 

954999 S Montáž jedné čtyřky s jednostr.číslování   
955281 S Montáž spojky smrštitelné do 50 čtyřek    
954990 S Montáž úložných kabelů do 15 XN    
955630 S Vyhledání průběhu tlk. kabelu při výstav   
958555 S Zpracování dok. skut. provedení do 50 m   
955040 S Zrušení úložných kabelů do15 XN    

 
 

L i m i t k a  m a t e r i á l u 
Číslo SAP  Stavební činnost  Název položky  Množství  Celková cena 
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný 

 
 
 
 
 
 
 

/ 



 

Položková d 2020.02 
 
Název stavby:  SO 14_10_02 km79,9 
Číslo SPP prvku: 
Zhotovitel PD: 
KPO: 
HOST: 
VUJ: 

 

Technické údaje: 
KMVYK: 

 

 
0.037 

 

 
KMP: 

 

 
0.864 

 

 
bytových HT 

 

 
0 

KMVYK: voz. 0.000 KMMK: 0.048 podnik. HTS 0 
km otvorů: 0.000 KMNT: 0.000 rekreač. HTS 0 
  KMTRU: 0.040 PP HR: 0 
  KMOK: 0.000 PP UR: 0 
  KMVL: 0.000   
  KMTRK: 0.000   
 

Rozdělení dle zón: 
1: Nad 100 tis. obyv. 

     

Historické centrum          0.000 km     Městská zástavb 0.000 km     Předměstí   0.000 km 
2: Od 10 tis. do 100 tis. obyv. 
Historické centrum          0.000 km     Městská zástavb 0.000 km     Předměstí   0.000 km 
3: Od 1 tis. do 10 tis. obyv. 
Historické centrum          0.000 km     Městská zástavb 0.000 km     Předměstí   0.000 km 
4: Do 1 tis. obyv. 
Chráněná přírodní území 0.000 km     Ostatní terén     0.000 km 

 
Rekapitulace nákladů: 
PŘÍPRAVA                                                           0,00 Kč 
ZEMNÍ PRÁCE                                             84 718,94 Kč 
MONTÁŽ                                                    11 436,62 Kč 
GEODETICKÉ PRÁCE PŘÍPRAVA                           0,00 Kč 
GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE                          0,00 Kč 
VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA                              0,00 Kč 
VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE                             0,00 Kč 
PROVOZNÍ PRÁCE                                               0,00 Kč 
MATERIÁL DOD. CETIN                                       0,00 Kč 
MATERIÁL VYŘAZENÝ                                         0,00 Kč 
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný     11 538,00 Kč 
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Nevykazova              0,00 Kč 
POPLATKY                                                           0,00 Kč 

 
Celkové náklady:                                           107 694 Kč 

 
STAVEBNÍ ČINNOST                                 107 693,56 Kč 
NESTAVEBNÍ ČINNOST                                        0,00 Kč 

 
 

S e z n a m  p o l o ž e k 
Číslo SAP      Stavební činnost              Název položky                        Množství     Celková cena 
ZEMNÍ PRÁCE  

954969 S Podvrt řízený do 150 mm   
952355 S Rýha v trávě 50/110   
955054 S Vytyčení trasy podél silnice,železnice   

MONTÁŽ    
955029 S Demontáž úložných kabelů do15 XN    
958306 S Kalibrace a tlaková zkouška trubky - stavb   
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952649 S Měření stejnosměrné během stavby- prvn   
952650 S Měření stejnosměrné během stavby - dalš   
954999 S Montáž jedné čtyřky s jednostr.číslování     
955281 S Montáž spojky smrštitelné do 50 čtyřek    
955284 S Montáž spojky, redukce mechanické rozeb  
952602 S Montáž trubky úložné    
954990 S Montáž úložných kabelů do 15 XN    
955630 S Vyhledání průběhu tlk. kabelu při výstavb   
958555 S Zpracování dok. skut. provedení do 50 m    
955075 S Zrušení spojky, redukce mechanické rozeb   
955012 S Zrušení úložné trubky    
955040 S Zrušení úložných kabelů do15 XN    

 
 

L i m i t k a  m a t e r i á l u 
Číslo SAP  Stavební činnost  Název položky  Množství  Celková cena 
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný 

303918 S Deska krycí plast. 300x1000 mm   
303795 S Fólie výstražná 220mm PE oranžová   
303813 S Fólie výstražná 330mm PE oranžová   
300119 S Kabel plastový TCEPKPFLE 15x4x0,6   
300000 S Kabel plastový TCEPKPFLE 3x4x0,4   
312240 S Konektor UY2 přímý - plněný   
302550 S Mini Marker 1401 3M Ball   
312425 S Modul konektor. 9700-10P   
312845 S Spojka kabelová XAGA 500 43/ 8- 150/FLE  
312863 S Spojka kabelová XAGA 500 43/8-300/FLE   
303501 S Spojka plastová 110/94 mm   
303003 S Spojka trubky HDPE 40mm Plasson   
300023 S Trubka HDPE 40/33 černá   
300030 S Trubka HDPE 40/33 oranžová   
302672 S Trubka PE 110/6,3/6000mm   



 

Položková d 2020.02 
 
Název stavby: 
Číslo SPP prvku: 
Zhotovitel PD: 
KPO: 
HOST: 
VUJ: 

SO 14_10_02 km80,3  

 

Technické údaje: 
KMVYK: 

 
 

0.052 

 
 

KMP: 

 
 

5.744 

 
 

bytových HT 

 
 

0 
KMVYK: voz. 0.000 KMMK: 0.143 podnik. HTS 0 
km otvorů: 0.000 KMNT: 0.000 rekreač. HTS 0 
  KMTRU: 0.122 PP HR: 0 
  KMOK: 0.000 PP UR: 0 
  KMVL: 0.000   
  KMTRK: 0.000   
 

Rozdělení dle zón: 
1: Nad 100 tis. obyv. 

     

Historické centrum  0.000 km  Městská zástavb 0.000 km  Předměstí  0.000 km 
2: Od 10 tis. do 100 tis. obyv. 
Historické centrum  0.000 km  Městská zástavb 0.000 km  Předměstí  0.000 km 
3: Od 1 tis. do 10 tis. obyv. 
Historické centrum  0.000 km 
4: Do 1 tis. obyv. 
Chráněná přírodní území 0.000 km 

Městská zástavb 0.000 km 
 

Ostatní terén  0.000 km 

Předměstí 0.000 km 

 

Rekapitulace nákladů: 
PŘÍPRAVA 

 
 

0,00 Kč 

  

ZEMNÍ PRÁCE 
MONTÁŽ 
GEODETICKÉ PRÁCE PŘÍPRAVA 
GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE 
VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA 
VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE 
PROVOZNÍ PRÁCE 
MATERIÁL DOD. CETIN 
MATERIÁL VYŘAZENÝ 
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný 
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Nevykazovaný 
POPLATKY 

96 942,10 Kč 
29 227,12 Kč 

0,00 Kč 
0,00 Kč 
0,00 Kč 
0,00 Kč 
0,00 Kč 
0,00 Kč 
0,00 Kč 

32 305,90 Kč 
0,00 Kč 
0,00 Kč 

  

 

Celkové náklady: 
 

158 475 Kč   

 

STAVEBNÍ ČINNOST 
NESTAVEBNÍ ČINNOST 

 

158 475,12 Kč 
0,00 Kč 

  

 
 

S e z n a m  p o l o ž e k 
Číslo SAP  Stavební činnost  Název položky  Množství  Celková cena 
ZEMNÍ PRÁCE  

954969 S Podvrt řízený do 150 mm   
952355 S Rýha v trávě 50/110   
955054 S Vytyčení trasy podél silnice,železnice   

MONTÁŽ    
958306 S Kalibrace a tlaková zkouška trubky - stavba   
952649 S Měření stejnosměrné během stavby- první čtyřka   
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952650 S Měření stejnosměrné během stavby - další čtyřka   
954999 S Montáž jedné čtyřky s jednostr.číslování   
955282 S Montáž spojky smrštitelné nad 50 čtyřek   
955281 S Montáž spojky smrštitelné do 50 čtyřek   
955284 S Montáž spojky, redukce mechanické rozeb   
952602 S Montáž trubky úložné   
954990 S Montáž úložných kabelů do 15 XN   
954991 S Montáž úložných kabelů do 50 XN   
955630 S Vyhledání průběhu tlk. kabelu při výstavbě   
958555 S Zpracování dok. skut. provedení do 50 m   
955066 S Zrušení spojky smrštitelné do 50 čtyř.   
955012 S Zrušení úložné trubky   
955041 S Zrušení úložných kabelů do 50 XN   
955040 S Zrušení úložných kabelů do15 XN   

 
 

L i m i t k a  m a t e r i á l u 
Číslo SAP  Stavební činnost  Název položky  Množství  Celková cena 
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný 

303918 S Deska krycí plast. 300x1000 mm   
303795 S Fólie výstražná 220mm PE oranžová   
303813 S Fólie výstražná 330mm PE oranžová   
300120 S Kabel plastový TCEPKPFLE 25x4x0,6   
300000 S Kabel plastový TCEPKPFLE 3x4x0,4   
300130 S Kabel plastový TCEPKPFLE 50x4x0,8   
312240 S Konektor UY2 přímý - plněný   
302550 S Mini Marker 1401 3M Ball   
312417 S Modul konektor. 4000-25P   
312425 S Modul konektor. 9700-10P   
320312 S Souprava odbočovací BOKT-5S-43/8-75/15   
312845 S Spojka kabelová XAGA 500 43/ 8- 150/FLE   
312863 S Spojka kabelová XAGA 500 43/8-300/FLECZ   
312889 S Spojka kabelová XAGA 500 75/15- 400/FLE   
303501 S Spojka plastová 110/94 mm   
303003 S Spojka trubky HDPE 40mm Plasson   
300023 S Trubka HDPE 40/33 černá   
300030 S Trubka HDPE 40/33 oranžová   
302672 S Trubka PE 110/6,3/6000mm   



 

Položková d 2020.02 
 
Název stavby:  SO 14_10_02 km80,9 
Číslo SPP prvku: 
Zhotovitel PD: 
KPO: 
HOST: 
VUJ: 

 
Technické údaje: 
KMVYK: 

 

 
0.027 

 

 
KMP: 

 

 
0.162 

 

 
bytových HT 

 

 
0 

KMVYK: voz. 0.000 KMMK: 0.027 podnik. HTS 0 
km otvorů: 0.000 KMNT: 0.000 rekreač. HTS 0 
  KMTRU: 0.000 PP HR: 0 
  KMOK: 0.000 PP UR: 0 
  KMVL: 0.000   
  KMTRK: 0.000   
 

Rozdělení dle zón: 
1: Nad 100 tis. obyv. 

     

Historické centrum          0.000 km     Městská zástav 0.000 km     Předměstí   0.000 km 
2: Od 10 tis. do 100 tis. obyv. 
Historické centrum          0.000 km     Městská zástav 0.000 km     Předměstí   0.000 km 
3: Od 1 tis. do 10 tis. obyv. 
Historické centrum          0.000 km     Městská zástav 0.000 km     Předměstí   0.000 km 
4: Do 1 tis. obyv. 
Chráněná přírodní území 0.000 km     Ostatní terén   0.000 km 

 
Rekapitulace nákladů: 
PŘÍPRAVA                                                         0,00 Kč 
ZEMNÍ PRÁCE                                          38 668,01 Kč 
MONTÁŽ                                                    6 607,04 Kč 
GEODETICKÉ PRÁCE PŘÍPRAVA                        0,00 Kč 
GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE                       0,00 Kč 
VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA                            0,00 Kč 
VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE                           0,00 Kč 
PROVOZNÍ PRÁCE                                             0,00 Kč 
MATERIÁL DOD. CETIN                                     0,00 Kč 
MATERIÁL VYŘAZENÝ                                       0,00 Kč 
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný     4 359,41 Kč 
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Nevykazova           0,00 Kč 
POPLATKY                                                         0,00 Kč 

 
Celkové náklady:                                          49 634 Kč 

 
STAVEBNÍ ČINNOST                                 49 634,46 Kč 
NESTAVEBNÍ ČINNOST                                     0,00 Kč 

 
 

S e z n a m  p o l o ž e k 
Číslo SAP      Stavební činnost              Název položky                      Množství     Celková cena 
ZEMNÍ PRÁCE 

954969 S  Podvrt řízený do 150 mm   
954970 S  Pokládka PE nebo vrapované chráničky    
952355 S  Rýha v trávě 50/110   
955054 S  Vytyčení trasy podél silnice,železnice   

MONTÁŽ 
952649 S  Měření stejnosměrné během stavby- prv  
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303918 S Deska krycí plast. 300x1000 mm   
303795 S Fólie výstražná 220mm PE oranžová   
303813 S Fólie výstražná 330mm PE oranžová   
300000 S Kabel plastový TCEPKPFLE 3x4x0,4   
312240 S Konektor UY2 přímý - plněný   
302550 S Mini Marker 1401 3M Ball   
320312 S Souprava odbočovací BOKT-5S-43/8-7   
312845 S Spojka kabelová XAGA 500 43/ 8- 150 F  
303501 S Spojka plastová 110/94 mm   
302672 S Trubka PE 110/6,3/6000mm   
302423 S Trubka vrapovaná 110/94 s lankem   

 

 

952650 S Měření stejnosměrné během stavby - da   
954999 S Montáž jedné čtyřky s jednostr.číslování   
955281 S Montáž spojky smrštitelné do 50 čtyřek    
954990 S Montáž úložných kabelů do 15 XN    
955630 S Vyhledání průběhu tlk. kabelu při výstav ks  
958555 S Zpracování dok. skut. provedení do 50 m   
955066 S Zrušení spojky smrštitelné do 50 čtyř.    
955040 S Zrušení úložných kabelů do15 XN    

 
 

L i m i t k a  m a t e r i á l u 
Číslo SAP  Stavební činnost  Název položky  Množství  Celková cena 
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný 

 
 
 
 
 
 
 

5 
/ 
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Položková d 2020.02 

Název stavby: 
Číslo SPP prvku: 
Zhotovitel PD: 
KPO: 
HOST: 
VUJ: 

SO 16_10_02 km83,0 

Technické údaje: 
KMVYK: 
KMVYK: voz. 
km otvorů: 

0.021 
0.000 
0.000 

KMP: 
KMMK: 
KMNT: 
KMTRU: 
KMOK: 

0.126 
0.021 
0.000 
0.000 
0.000 

bytových HT 
podnik. HTS 
rekreač. HTS 
PP HR: 
PP UR: 

0 
0 
0 
0 
0 

S e z n a m  p o l o ž e k 
Číslo SAP Stavební činnost Název položky Množství Celková cena 
ZEMNÍ PRÁCE 

954969 S 
952355 S 
955054 S 

MONTÁŽ 
952649 S 
952650 S 

Podvrt řízený do 150 mm 
Rýha v trávě 50/110 
Vytyčení trasy podél silnice,železnice 

  
 

Měření stejnosměrné během stavby- prv 1.00 ks 
Měření stejnosměrné během stavby - da 2.00 ks 

 

 

 

KMVL:  0.000 
KMTRK:  0.000 

 
Rozdělení dle zón: 
1: Nad 100 tis. obyv. 
Historické centrum          0.000 km     Městská zástav 0.000 km     Předměstí   0.000 km 
2: Od 10 tis. do 100 tis. obyv. 
Historické centrum          0.000 km     Městská zástav 0.000 km     Předměstí   0.000 km 
3: Od 1 tis. do 10 tis. obyv. 
Historické centrum          0.000 km     Městská zástav 0.000 km     Předměstí   0.000 km 
4: Do 1 tis. obyv. 
Chráněná přírodní území 0.000 km     Ostatní terén   0.000 km 

 
Rekapitulace nákladů: 
PŘÍPRAVA                                                         0,00 Kč 
ZEMNÍ PRÁCE                                          35 789,48 Kč 
MONTÁŽ                                                    5 580,98 Kč 
GEODETICKÉ PRÁCE PŘÍPRAVA                        0,00 Kč 
GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE                       0,00 Kč 
VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA                            0,00 Kč 
VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE                           0,00 Kč 
PROVOZNÍ PRÁCE                                             0,00 Kč 
MATERIÁL DOD. CETIN                                     0,00 Kč 
MATERIÁL VYŘAZENÝ                                       0,00 Kč 
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný     3 651,19 Kč 
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Nevykazova           0,00 Kč 
POPLATKY                                                         0,00 Kč 

 
Celkové náklady:                                          45 022 Kč 

 
STAVEBNÍ ČINNOST                                 45 021,65 Kč 
NESTAVEBNÍ ČINNOST                                     0,00 Kč 



954999 S 
955281 S 

Montáž jedné čtyřky s jednostr.číslování 6.00 ks 
Montáž spojky smrštitelné do 50 čtyřek  35 ks 

  

 

303918 S Deska krycí plast. 300x1000 mm   
303795 S Fólie výstražná 220mm PE oranžová   
303813 S Fólie výstražná 330mm PE oranžová   
300000 S Kabel plastový TCEPKPFLE 3x4x0,4   
312240 S Konektor UY2 přímý - plněný   
302550 S Mini Marker 1401 3M Ball   
312845 S Spojka kabelová XAGA 500 43/ 8- 150 F  
303501 S Spojka plastová 110/94 mm   
302672 S Trubka PE 110/6,3/6000mm   

 

954990 S Montáž úložných kabelů do 15 XN    
955630 S Vyhledání průběhu tlk. kabelu při výstav   
958555 S Zpracování dok. skut. provedení do 50 m   
955040 S Zrušení úložných kabelů do15 XN    

 
 

L i m i t k a  m a t e r i á l u 
Číslo SAP  Stavební činnost  Název položky  Množství  Celková cena 
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný 

 
 
 
 
 
 
 

/ 
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Název stavby: 
Číslo SPP prvku: 
Zhotovitel PD: 
KPO: 
HOST: 
VUJ: 

SO 16_10_02 km83,5 

Technické údaje: 
KMVYK: 
KMVYK: voz. 
km otvorů: 

0.027 
0.000 
0.000 

KMP: 
KMMK: 
KMNT: 
KMTRU: 
KMOK: 

0.324 
0.054 
0.000 
0.000 
0.000 

bytových HT 
podnik. HTS 
rekreač. HTS 
PP HR: 
PP UR: 

0 
0 
0 
0 
0 

S e z n a m  p o l o ž e k 
Číslo SAP Stavební činnost Název položky Množství Celková cena 
ZEMNÍ PRÁCE 

954969 S 
952355 S 
955054 S 

MONTÁŽ 
952649 S 
952650 S 

Podvrt řízený do 150 mm 
Rýha v trávě 50/110 
Vytyčení trasy podél silnice,železnice 

  

Měření stejnosměrné během stavby- prv  
Měření stejnosměrné během stavby - da  

 

 

 

KMVL:  0.000 
KMTRK:  0.000 

 
Rozdělení dle zón: 
1: Nad 100 tis. obyv. 
Historické centrum          0.000 km     Městská zástav 0.000 km     Předměstí   0.000 km 
2: Od 10 tis. do 100 tis. obyv. 
Historické centrum          0.000 km     Městská zástav 0.000 km     Předměstí   0.000 km 
3: Od 1 tis. do 10 tis. obyv. 
Historické centrum          0.000 km     Městská zástav 0.000 km     Předměstí   0.000 km 
4: Do 1 tis. obyv. 
Chráněná přírodní území 0.000 km     Ostatní terén   0.000 km 

 
Rekapitulace nákladů: 
PŘÍPRAVA                                                         0,00 Kč 
ZEMNÍ PRÁCE                                          35 972,82 Kč 
MONTÁŽ                                                    9 279,96 Kč 
GEODETICKÉ PRÁCE PŘÍPRAVA                        0,00 Kč 
GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE                       0,00 Kč 
VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA                            0,00 Kč 
VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE                           0,00 Kč 
PROVOZNÍ PRÁCE                                             0,00 Kč 
MATERIÁL DOD. CETIN                                     0,00 Kč 
MATERIÁL VYŘAZENÝ                                       0,00 Kč 
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný     5 270,30 Kč 
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Nevykazova           0,00 Kč 
POPLATKY                                                         0,00 Kč 

 
Celkové náklady:                                          50 523 Kč 

 
STAVEBNÍ ČINNOST                                 50 523,08 Kč 
NESTAVEBNÍ ČINNOST                                     0,00 Kč 



954999 S 
955281 S 

Montáž jedné čtyřky s jednostr.číslování  
Montáž spojky smrštitelné do 50 čtyřek   

  

 

303918 S Deska krycí plast. 300x1000 mm   
303795 S Fólie výstražná 220mm PE oranžová   
303813 S Fólie výstražná 330mm PE oranžová   
300000 S Kabel plastový TCEPKPFLE 3x4x0,4   
312240 S Konektor UY2 přímý - plněný   
302550 S Mini Marker 1401 3M Ball   
312845 S Spojka kabelová XAGA 500 43/ 8- 150 F   
303501 S Spojka plastová 110/94 mm   
302672 S Trubka PE 110/6,3/6000mm   

 

954990 S Montáž úložných kabelů do 15 XN    
955630 S Vyhledání průběhu tlk. kabelu při výstav   
958555 S Zpracování dok. skut. provedení do 50 m   
955040 S Zrušení úložných kabelů do15 XN    

 
 

L i m i t k a  m a t e r i á l u 
Číslo SAP  Stavební činnost  Název položky  Množství  Celková cena 
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný 

 
 
 
 
 
 
 

/ 



 

 

 

Krajský úřad  Liberecl{ého  kraje 
odbor úzenmího plánování a staveb1úho úřadu 

 
 

PRODIN a.s., 
Jiráskova 169 
530 02 PARDUBICE 

 
 

VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE  NAŠEZNAČKA 
OÚPSŘ 43/2018/0ÚP 

VYŘJZUJE/LINKA 
Ing. Lucie Ježková/485 226 261 

V LIBERCI DNE 
15. 8. 2018 

22.6.2018 KULK 68570/2018   
 
 
 
 
 
Vyjádření k záměru "Revitalizace trati Chlumec nad Cidlinou-Trutnov" 

 
Krajský úřad Libereckého kraje (dále jen KÚ LK), odbor územního plánování a stavebního řádu 
(dále jen OÚPSŘ), který je dle ustanovení § 7 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen stavební zákon), zmocněn k 
vydávání závazných stanovisek podle ustanovení § 96b stavebního zákona u záměrů nacházejících 
se  ve správních  obvodech  několika  obcí  s  rozšířenou  působností,  obdržel  od  Městského  úřadu 
Semily, obvodního stavebního úřadu (dne 29. 6. 2018) a od Městského úřadu Jilemnice, odboru 
územního  plánování  a stavebního  řádu  (dne 2. 7. 2018) postoupení  žádosti "o vydání závazného 
stanoviska  dle  §  96b  zákona  č. 183/2006  Sb.,  k dokumentaci  pro  stavební  povolení"  podatele 
PRODIN a.s., IČ: 252 92 161, se sídlem Jiráskova 169, 530 02 Pardubice. 

 
Společnost PRODIN a.s. výše uvedenou žádost doplnila dne 27. 7. 2018 na základě žádosti KÚ LK, 
OÚPSŘ  (ze  dne  17.  7.  2018,  pod  č.j.  KULK  62225/2018/0ÚP)  o  doplňující  informace  zda 
realizací "Revitalizace  trati Chlumec nad Cidlinou-Trutnov" (dále jen záměr) dochází ke změnám 
v území ve smyslu ustanovení § 2 odst. 1 písm. a) stavebního zákona a zda k předmětnému záměru 
bylo již vydáno územní rozhodnutí. 

 
Součástí   žádosti  byla  i  dokumentace  pro  stavební  povolení  (zpracovaná  společností  SUDOP 
PRAHA a.s., se sídlem Olšanská la, 130 80 Praha 3 ze dne 15. 6. 2018) a na základě prověření 
zaslaných podkladů vydává KÚLK, OÚPSŘ následující yyjádření: 

 
Záměr se nachází na území Libereckého a Královéhradeckého  kraje. V Libereckém kraji se záměr 
týká obce s rozšířenou  působností {dále jen ORP) Semily (obec Bělá, k.ú. Bělá u Staré   Paky) a 
ORP Jilemnice (obce Svojek (k.ú. Tample a k.ú. Svojek), Kruh (k.ú. Kruh), Roztoky u Jilemnice 
(k.ú. Roztoky  u Jilemnice), Martinice  v Krkonoších  (k.ú. Martinice v Krkonoších),  Horní Branná 
(k.ú. Horní Branná), Jilemnice (k.ú. Jilemnice). Zasahuje-li záměr do správních obvodů více krajů, 
přičemž v některých z nich zasahuje do správních obvodů více ORP vydává závazné stanovisko dle 
ustanovení  § 7 odst. 1 písm. c) stavebního  zákona  na úzenú  příslušného  kraje příslušný krajský 
úřad. Závazné stanovisko orgánu územního plánování je podle ustanovení § 96b stavebního zákona 
vydáváno  jako podklad pro rozhodnutí  nebo jiný úkon podle stavebního zákona nebo zvláštního 
zákona z hlediska posouzení  vyvolané změny v úzenú ve smyslu ustanovení § 2 odst. 1 písm. a) 
stavebního zákona. V souvislosti s předchozím je třeba ještě dovodit vztah k posuzování záměrů 
spadajících  do kompetence speciálních  stavebních  úřadů. Dle ustanovení § 15 odst. 2 stavebního 
zákona  jestliže  se nevydává  územní  rozhodnutí  ani územní  souhlas,  postačí  závazné stanovisko 
podle§ 96b. 

 

 
 

Krajský  úřad  Libereckého kraje 
U Jezu 642/2a • 461 80 Liberec 2 • tel.:+  420 485 226 652 • fax: + 420 485 226 261 
e·mail: l ucidezkova@i<raj-l bc.c z • www.kraj-lbc.cz • JČ: 7089\508  ·DIČ: CZ7089\508 
Datová schránka: c5kbvkw 

http://www.kraj-lbc.cz/


 

 

Z ustanove1ú § 96b odst. 1 stavebního zákona vyplývá, že se posuzuje jen změna v území vyvolaná 
záměrem. Z výše uvedeného plyne, že dle ustanovení § 15 odst. 2 a § 96b odst. 1 stavebního zákona 
pokud   nedochází-li   posuzovaným   záměrem   ke  změně  v  území,  závazné   stanovisko   orgánu 
územ1úho  plánování  se  i  ve  vztahu  k  záměrům  posuzovaným  speciálním  stavebním  úřadem 
nevydává. 

 
V kap. 4.4 "Zdůvodnění  umístění stavby" v části A "Prúvodní  zpráva" předložené dokumentace je 
uvedeno, že stavba je situována na stávající železniční trať. Dne 14. 8. 2018 byly společností Prodin 
a.s. doplněny údaje k záměru, že " Stavba nemá na území Libereckého kraje žádné územní nárokv". 
Z uvedeného plyne, že v případě záměru (ve smyslu stavebních úprav) nedochází ke změně v území 
a z tohoto důvodu se závazné stanovisko dle ustanovení § 96b stavebního zákona nevydává. 

 
Městský úřad Semily, obvodní stavební úřad vydal v souladu s § 15 odst. 2 stavebního zákona dne 
7. 4. 2014 pod č.j. SÚ/809/14 vyjádření ve kterém uvedl, že "navržená  stavba "Revitalizace trati 
Chlumec nad Cidlinou-Trutnov - část v obci Bělá je v souladu se záměry územního plánování v 
dotčeném území".  Městský úřad Jilemnice,  odbor územního  plánování  a stavebního  řádu vydal 
dne 26. 2. 2014 pod spis. značkou MUJI 440/2014/ÚPSŘ  " souhlas s vydáním stavebního povoleni 
na stavbu "Revitalizace trati Chlumec nad Cidlinou-Trutnov". 

 
 
 
 
 
 
 
 
RNDr. Kateřina Lauermannová 
vedoucí odboru územního plánování 
a stavebního řádu 

 

 
 
 
 
 
 
Na vědomí 
-Městský úřad Semily, Obvodní stavební úřad, Husova 82, 513 13 Semily 
- Městský úřad Jilemnice, odbor územního plánování a stavebního řádu, Masarykovo náměstí 81, 

514 Ol Jilemnice 
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Dodaná zpráva- Detail zprávy 
 

Věc: 
ID zprávy: 

Typ zprávy: 
Datum a čas dodáni: 

 
Odesílatel: 

ID schránky: 
Typ schránky: 

Revitalizace trati Chlumec nad Cidlinou-Trutnov- Vyjádření 
599120719 
Datová zpráva 
15.8.2018 v 10:11:11 
 
 
Liberecký kraj, U Jezu 642/2a, 46001 Liberec, CZ 
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Zmocnění: 
Odstavec: 

Naše číslo jednaci: 
Naše spisová značka: 

Vaše číslo jednací: 
Vaše spisová značka: 

K rukám: 
Do vlastních  rukou: 

Doručení fikcí zakázáno: 

O/O 
Nezadáno 
KULK 68570/2018 
OÚPSŘ 43/2018 OÚP 
Nezadáno 
Nezadáno 
Nezadáno 
Ne 
Ne 

 
Přílohy: 
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/S'Zgj Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 
 

Generální ředitelství 
 

Dlážděná 1003/7 
 

Správa železničnl  dopravn / cesty 
 
11O 00  PRAHA 1 

 
 
 
 

P O VE" R" E N I, 
 

č. 1947 
 
 

Pověřuji 
 
 

Ing. Miroslava Bocáka 
 

 
 

, zaměstnance Správy železniční dopravní cesty, státní organizace (dále též 
"SŽDC")  pověřeného  řízením organizační  jednotky  Stavební  správa východ, aby v souladu s ustanovením 
§ 30 odst.  1 zákona č. 500/2004  Sb., správní  řád, ve spojení  s ustanovením § 21 odst.  1 písm.  b) zákona 
č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, SŽDC zastupoval a za ni a jejím jménem jednal před správními úřady a 
orgány územní samosprávy a činil za ni a jejím jménem všechna právní jednání s tím spojená, a to ve všech 
věcech týkajících se organizační jednotky Stavební správa východ. Pověřený zaměstnanec je takto oprávněn 
SŽDC zastupovat a jejím jménem jednat zejména ve všech správních řízeních před stavebními úřady, 
katastrálními  úřady, silničními  správními  úřady,  vodoprávními  úřady, orgány ochrany  životního  prostředí a 
dalšími orgány veřejné správy. 

 
Ve smyslu  ustanovení  § 33  odst. 3  zákona  č. 500/2004  Sb.,  správní  řád, je  pověřený  zaměstnanec 

oprávněn  udělit  plnou  moc  jiné  osobě,  aby  místo  něho  za  SŽDC  jednala  v rozsahu  shora  uvedeného 
oprávnění. 

 

Pověřený  zaměstnanec je dále oprávněn,  aby SŽDC zastupoval a za ni a jejím jménem právně jednal 
se třetími osobami ve věcech souvisejících s investiční výstavbou v rámci modernizace a rozvoje železniční 
dopravní cesty. 

 

Pověřený zaměstnanec je rovněž oprávněn ve smyslu ustanovení § 430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský   zákoník,   za   SŽDC   v souvislosti   s investiční   výstavbou   právně   jednat   v  níže   uvedených 
záležitostech majetkoprávního charakteru: 

sjednávat a uzavírat smlouvy o bezúplatném nebo úplatném nabytí nemovitého majetku do výše kupní 
ceny 5.000.000,- Kč (včetně převodů práva hospodařit s majetkem státu), 

 

sjednávat  a uzavírat smlouvy o zřízení  věcného břemene na cizím majetku do výše úplaty za zřízení 
věcného břemene 500.000,- Kč, 

 

sjednávat a uzavírat smlouvy o budoucích smlouvách ve smyslu předcházejících dvou bodů, 
 

podepisovat  návrhy  na zápis  práv do  katastru  nemovitostí  ve věcech  smluv  uzavřených  dle  tohoto 
pověření a činit právní úkony s tím spojené. 

 
Pověřený zaměstnanec je oprávněn udělit plnou moc jiné osobě, aby místo něho za SŽDC sjednávala 

a uzavírala smlouvy majetkoprávního charakteru v rozsahu shora uvedeného oprávnění. 

Pověřený zaměstnanec je dále oprávněn, aby v souladu s obecně závaznými právními předpisy, zejména 
ustanoveními   zák.  č. 137/2006   Sb.,  o  veřejných   zakázkách,   ve  znění   pozdějších   právních   předpisů a 
v souladu s platnými předpisy vnitropodnikové legislativy za SŽDC podepisoval následující dokumenty ve 
věci  neinvestičních  veřejných  zakázek  s předpokladem  financování  ze  zdrojů  OPD  zadávaných  v rámci 

 
 
 

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 
 

zapsaná v obchodním rejstř íku u Městského  soudu v Praze, oddíl A, vložka 48384 

www.szdc.cz 

Sídlo: Dlážděná  1003/7, Praha 1  11O 00 
 
IČ: 709 94 234  DIČ: CZ 709 94 234 

http://www.szdc.cz/


 

 

 
úseku provozuschopnosti  dráhy: 

 
dodatečné  informace  zadavatele  k zadávacím  podmínkám,  včetně  případů,  kdy  dochází  ke  zmene 
zadávacích podmínek uveřejňovaných fonnou opravného oznámení o zakázce ve Věstníku veřejných 
zakázek, 

 
opravné oznámení o zakázce k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek, 

oznámení o zadání zakázky k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek, 

písemnou zprávu zadavatele o veřejné zakázce, 

oznámení uchazečům o uzavření smlouvy. 
 

Pověřený zaměstnanec je dále oprávněn, aby v souladu s obecně závaznými právními předpisy, zejména 
ustanoveními   zák.  č. 137/2006   Sb.,  o  veřejných   zakázkách,   ve  znění   pozdějších   právních   předpisů a 
v souladu s  platnými  předpisy  vnitropodnikové  legislativy  za SŽDC  podepisoval  následující  dokumenty ve 
věci investičních  veřejných zakázek zadávaných v rámci úseku modernizace dráhy: 

dodatečné  infotmace  zadavatele  k zadávacím podmínkám s výjimkou  případů, kdy dochází ke změně 
zadávacích podmínek uveřejňovaných formou opravného oznámení o zakázce ve Věstníku veřejných 
zakázek, 

 

oznámení o zadání zakázky k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek, 

písemnou zprávu zadavatele o veřejné zakázce, 

oznámení uchazečům o uzavření smlouvy. 
 

Pověření je uděleno na dobu, po kterou bude výše jmenovaný pověřen řízením Stavební správy východ . 
 
 
 
 
 

V Praze dne:  1 5 -09-   2015  
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