
Optimalizace trati Čemošice (včetně) -  Odb. Berounka (mimo)
zpracování Dokumentace EIA dle přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb.

SMLOUVA O DÍLO
uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění

(dále také jen jako „Smlouva")

č. smlouvy objednatele: E618-S-2004/2020/PH 
č. smlouvy zhotovitele: 20.0270-04 
ISPROFOND/ISPROFIN: 327 330 4901/ 521 351 0013

na zpracování Dokumentace EIA dle přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb. na základě výsledků zjišťovacího
řízení

„Optimalizace trati Černošice (včetně) -  Odb. Berounka 
_________________________ (mimo)“__________________________

Článek 1 - Smluvní strany
1.1. Objednatel:

Správa železnic, státní organizace
se sídlem Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00 
IČO: 70994234; DIČ: CZ70994234
zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384 

zastoupený Ing. Petrem Hofhanzlem, ředitelem Stavební správy západ 

Kontaktní zaměstnanci:
a) ve věcech smluvních: ........​.......​........... ​..........​.......​.......​........​...​........​...........................

..........​...........​.......​..............​...​.........​..................​.............

b) ve věcech technických: ...... ​.......​............... ​..........​.......​.......​........​...​........​...............................

Adresa pro zasílání smluvní korespondence a faktur:
Správa železnic, státní organizace
Stavební správa západ, Sokolovská 1955/278,190 00 Praha 9 

(dále jen „objednatel“)

1.2. Zhotovitel:

EKOLA group, spol. s r.o.
se sídlem Mistrovská 558/4, Praha 10, PSČ 108 00.
IČO: 63981378; DIČ: CZ63981378
Zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C vložka 39803 

zastoupený: Ing. Věrou Ládyšovou, jednatelkou společnosti 

Kontaktní osoby:
a) ve věcech smluvních: I..... ​........​................. ​..........​.......​.......​........​...​........​..................................
b) ve věcech technických:. ​........​........​................ ​..........​.......​.......​........​...​........​...............................................

Bankovní spojení: č. účtu: ........................... vedený u ...........​..........​...

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:
EKOLA group, spol. s r.o., Mistrovská 558/4,108 00 Praha 10, PSČ 108 00 

(dále jen „zhotovitel“) ^

1.3. Smluvní strany se zavazují oznamovat si bezodkladně změny údajů uvedených v článku 1 této smlouvy, a to 
doporučeným dopisem s tím, že k tomuto oznámení musí být přiložena kopie listiny, dokládající oznamovanou 
změnu údajů.
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Článek 2 - Předmět smlouvy

2.1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí níže uvedené dílo a objednatel se zavazuje 
provedené dílo převzít a zaplatit za něj zhotoviteli dohodnutou cenu.

2.2. Dílem se rozumí zpracování Dokumentace EIA dle přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb. na základě výsledků 
zjišťovacího řízení (dále také jen „dokumentace EIAU) stavby „Optimalizace trati Černošice (včetně) - Odb. 
Berounka (mimo)“  v rozsahu stanoveném zadávací dokumentací a předloženou nabídkou zhotovitele (dále 
jen „dílo“).

Článek 3 - Závazné podklady k provedení díla
3.1. Dílo bude zhotoveno v souladu s následujícími dokumenty:

a) Zadávací dokumentace v rozsahu:

I. Výzva ke zpracování nabídky čj. 8904/2020-SŽ-SSZ-OVZ ze dne 24.04.2020.
II. Zadávací dokumentace

b) Nabídka zhotovitele ze dne 12.05.2020, která byla objednatelem přijata Rozhodnutím a oznámením 
zadavatele o výběru dodavatele čj.: 10790/2020-SŽ-SSZ-OVZ ze dne 13.05.2020

c) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah, v platném znění (dále jen „TKP staveb“)

d) České technické normy a interní předpisy objednatele vyjmenované v příslušných kapitolách TKP staveb 
a v Technických kvalitativních podmínkách staveb pozemních komunikací (dále jen „TKP PK“)

3.2. Zhotovitel se zavazuje respektovat změny předpisů objednatele a norem, které se týkají díla a jeho součástí, 
i pokud k nim dojde během provádění díla nebo budou objednatelem uplatněny. Tyto změny budou řešeny 
písemnými dodatky k této smlouvě.

3.3. Zhotovitel prohlašuje, že výše uvedené dokumenty mu byly předány před podpisem této smlouvy nebo je má 
jinak k dispozici, že s jejich obsahem je seznámen, a že jejich obsah je pro něj závazný.

3.4. Dále se zhotovitel zavazuje provést dílo v souladu s podmínkami stanovenými touto smlouvou o dílo, vč. jejích 
příloh.

Článek 4 - Lhůty k provedení díla

4.1. Zhotovitel se zavazuje zahájit provádění díla: ihned po nabytí účinnosti smlouvy o dílo
4.2. Konečný termín plnění: do 30.10.2020

4.3. Zhotovitel splní povinnost předat dílo doručením do místa plnění, tj. na adresu uvedenou v bodě B.3 Zvláštních 
technických podmínek. Předání a převzetí se uskuteční formou předávacího protokolu potvrzeného oběma 
smluvními stranami. O dokončení a předání díla vyrozumí zhotovitel objednatele nejméně 5 pracovních dnů 
předem.

Článek 5 - Cena za provedení díla
5.1. Cena za řádně zhotovené dílo činí:

Optimalizace trati čemošice (včetně) - Odb. Berounka (mimo)
______________________________________________________________________________________________________ zpracování Dokumentace EIA dle přílohy 6. 4 zákona č. 100/2001 Sb.

a) Celková cena díla bez DPH.........................................................  880 050,00 Kč
b) DPH (základní sazba).................................................................... 184 810,50 Kč
c) Celková cena díla včetně DPH...................................................... 1 064 860,50 Kč

5.2. Rozdělení ceny dle jednotlivých částí díla (bez DPH):

Položka Popis -  části dokumentace hodin Kč / hod Cena Kč

1 Textová část dokumentace ...... ...... .......​......

2 Aktualizace hlukové studie ...... ...... .......​......

3 Problematika přeložky silnice 11/115 ...... ...... .....​......

4 Doplnění záplavových území Q5o, Q100 a Q5oo .... ...... .....​......
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Optimalizace trati Čemošice (včetně) -  Odb. Berounka (mimo)
zpracování Dokumentace El A dle přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb.

5 Ochrana přírody a krajiny -  dendrologický 
průzkum, mapy krajinářské hodnoty místa .... ...... ..........

6 Vlivy na veřejné zdraví .... ...... .....​......

7 Vypořádání podmínek ze ZZŘ .... ...... .....​......

8 Tisk dokumentace .. ........ .....​......

9 Veřejné projednání .... ...... .....​......

5.3. Výše uvedená celková cena za zhotovení díla je nejvýše přípustná a zahrnuje veškeré náklady potřebné ke 
zhotovení díla a související náklady s provedením díla. Cenu uvedenou v čl. 5, odst. 5.1. lze měnit pouze 
na základě změny rozsahu zadání díla, kterou si vyžádá objednatel.

Článek 6 - Platební podmínky
6.1. Úhrada díla bude provedena na základě faktur-daňových dokladů vystavených zhotovitelem, jejichž přílohou 

bude protokol o předání a převzetí díla nebo jeho části.

Faktura musí mít náležitosti a obsahovat údaje běžné pro tento druh dokladu vyžadované obecně závaznými 
právními předpisy. V případě, že faktura nebude mít všechny náležitosti vyžadované obecně závaznými 
právními předpisy, je objednatel oprávněn ji vrátit zhotoviteli a nevzniká prodlení s placením. Zhotovitel je 
povinen v takovém případě vystavit neprodleně novou fakturu a doručit ji na kontaktní adresu objednatele 
uvedenou v čl. 1 odst. 1.1. smlouvy. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet lhůta splatnosti, celá lhůta 
běží znovu ode dne doručení opravené faktury.

6.2. Objednatel je oprávněn zadržet z každé faktury - daňového dokladu (za plnění díla odpovídající příslušné 
dílčí etapě) pozastávku ve výši ....... z částky uvedené na příslušném daňovém dokladu jako zajištění 
povinnosti zhotovitele provést dílo a odstraňovat vady díla v souladu se smlouvou (dále jen „zádržné“).

6.3. Objednatel je oprávněn se hojit ze zádržného zadrženého v souladu s odst. 6.2. této smlouvy, v případě, že 
zhotovitel:

a) je v prodlení s provedením díla nebo jeho části (dílčí etapy)
b) neodstraní vady části díla nebo díla jako celku

6.4. Objednatel se zavazuje vrátit zhotoviteli zádržné zadržené v souladu s odst. 6.2 této Smlouvy ve výši ......... 
celkové výše zádržného, případně poníženou o částku, kterou si objednatel oprávněně hojil své nároky, a to 
na bankovní účet Zhotovitele nejpozději do šedesáti (60) dnů ode dne podpisu Protokolu o předání a převzetí 
celého díla.

6.5. V návaznosti na plnění termínů při zpracování díla dle čl. 4, odst. 4.2. této smlouvy, bude zhotovitel fakturovat 
cenu takto:

a) Plnění dle odst. 4. 2. smlouvy - Ukončení díla -  do 30.10. 2020. Fakturu v celkové výši 880 050,00 Kč 
bez DPH předloží zhotovitel do 15 dnů po předání a převzetí této části díla.

DPH bude zhotovitelem účtována v souladu s příslušnými ustanoveními zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, ve znění pozdějších právních předpisů.

6.6. Splatnost faktur - daňových dokladů za provedené práce je s ohledem na povahu závazku do 60 dnů od data 
doručení řádného daňového dokladu objednavateli. Den úhrady je vždy dnem odepsání předmětné částky 
z účtu objednatele.

Zhotovitel je povinen vystavit daňový doklad do 15 dnů ode dne, kdy vznikla povinnost přiznat daň z přidané 
hodnoty, nebo přiznat uskutečnění plnění a doručit jej neprodleně objednateli a objednatel se zavazuje 
předmětnou částku uhradit dle podmínek v příslušném článku obchodních podmínek.

6.7. Stane-li se zhotovitel nespolehlivým plátcem, ve smyslu ustanovení § 106a, zákona o DPH, nebo daňový 
doklad zhotovitele bude obsahovat číslo bankovního účtu, na který má být plněno, aniž by bylo uvedeno ve 
veřejném registru spolehlivých účtů, je objednatel oprávněn z finančního plnění uhradit DPH přímo místně a 
věcně příslušnému správci daně zhotovitele.

6.8. Vystavovat daňové doklady -  faktury je povinen vůči objednateli pouze vedoucí společník, tj. na daňovém 
dokladu bude uveden (identifikován) jako osoba uskutečňující ekonomickou činnost jako poskytovatel služby 
(v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty).
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6.9. Zhotovitel se zavazuje, že umožní zaměstnancům státní organizace Správa železnic a Státního fondu 
dopravní infrastruktury kontrolu efektivního využívání finančních prostředků na té části díla, která je 
financována a placena z prostředků Fondu. Tato kontrolní činnost musí probíhat v rozsahu kompetencí 
daných zákonem č. 104/2000 Sb., v platném znění. Zhotovitel se zavazuje na výzvu Objednatele poskytnout 
součinnost při výkonu finanční kontroly podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě 
a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), v platném znění.

6.10. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že neprovede jednostranný zápočet pohledávky a že nepostoupí žádnou 
pohledávku vůči Objednateli ani její část, vzniklou na základě Smlouvy třetí osobě bez předchozího 
písemného souhlasu Objednatele.

6.11. Finanční prostředky poskytované na základě této smlouvy zhotoviteli nemohou být předmětem výkonu práv 
třetích osob.

6.12. Na daňových dokladech je nutno uvádět jako plátce:
Správa železnic, státní organizace 
Dlážděná 1003/7,110 00 Praha 1 - Nové Město 
IČO: 70994234
Obchodní rejstřík u Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 48384 
Úplný název stavby v souladu s touto smlouvou.

Článek 7 - Zajištění závazků a smluvní pokuta
7.1. Na základě dohody smluvních stran se zavazuje zhotovitel k zaplacení smluvní pokuty v případech a ve výši 

jak dále uvedeno.

7.2. Zhotovitel uhradí objednateli smluvní pokutu, maximálně však 30 % z celkové ceny díla, takto:

a) 2 % z ceny celého díla (bez DPH) jako částku jednorázovou a 0,1 % z ceny celého díla za každý započatý 
den prodlení v případě prodlení s předáním celého díla v termínech stanovených v čl. 4, odst. 4.2. této 
Smlouvy;

b) smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny za příslušnou část díla (bez DPH), za každý započatý den prodlení 
v případě prodlení s předáním řádně provedené části díla či jejím předložením k akceptaci v termínech a 
za podmínek stanovených v čl. 4, odst. 4.2. této Smlouvy pro jednotlivé dílčí etapy;

c) 1 % z celkové ceny díla (bez DPH) jako částku jednorázovou za každou zjištěnou vadu;

d) 0,01 % z ceny části díla (bez DPH), kde se vada vyskytla, nebude-li tato odstraněna do 14 dnů po 
uplatnění reklamace a to za každý započatý den po uplynutí těchto 14 dnů; v závislosti na povaze zjištěné 
vady může objednatel lhůtu 14 dnů adekvátně prodloužit;

e) 10 % z celkové ceny díla (bez DPH), pokud zhotovitel vadu odmítne a následně se prokáže, že se o vadu 
jednalo a to za současného uplatnění bodu c) tohoto článku.

f) 5% z celkové ceny díla (bez DPH), pokud zhotovitel pověřil prováděním díla jiného poddodavatele než 
toho, který byl uveden v nabídce zhotovitele, bez předchozího písemného souhlasu objednatele.

7.3. Pokud zhotovitel poruší jakoukoli povinnost podle ustanovení článku 10 této Smlouvy, je zhotovitel povinen 
uhradit smluvní pokutu objednateli ve výši 10 000,- Kč za každé jednotlivé porušení.

7.4. Pokud bude zhotovitel v prodlení s placením smluvní pokuty, zavazuje se zaplatit úrok z prodlení ve výši 
stanovené obecně závaznými právními předpisy. Úroky z úroků nelze požadovat.

7.5. Smluvní pokutu a úrok z prodlení se povinná smluvní strana zavazuje zaplatit do 30 dnů ode dne, kdy jí bude 
doručena písemná výzva druhé smluvní strany.

7.6. Objednateli vzniká právo na uplatnění zápočtu pohledávky v případě, že zhotovitel neuhradí smluvní pokutu 
ve stanoveném termínu.

7.7. Zaplacením smluvní pokuty nezaniká povinnost zajištěná smluvní pokutou a není dotčen nárok objednatele 
na náhradu škody, která vznikla v důsledku porušení povinnosti, jejíž splnění bylo zajištěno smluvní pokutou.

7.8. Jestliže jsou důvodem neplněných termínů zhotovitele dle smlouvy rozhodnutí třetích osob, např. nedosažení 
dohody s vlastníky dotčených nemovitostí ani při součinnosti s objednatelem nebo nezahájená příp. 
neukončená dědická řízení nebo neznámí vlastníci nebo „nedosažitelní“ vlastníci mimo území státu nebo 
nečinnost úřadů vyzvaných k součinnosti, a důvodem k rozhodnutí třetích osob není vada dokumentace, 
dohodnou objednatel se zhotovitelem nové termíny plnění a další postup. Do doby uzavření dodatku smlouvy

Optimalizace trati čemošice (včetně) - Odb. Berounka (mimo) /
______________________________________________________________________________________________________ zpracování Dokumentace EIA dle přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb.
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Optimalizace trati Čemošice (včetně) - Odb. Berounka (mimo)
zpracování Dokumentace EIA dle přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb.

s novými termíny plnění se na případné neplnění termínů platných dle smlouvy z důvodu rozhodnutí třetích 
osob nevztahují smluvní pokuty.

7.9. Jestliže dojde při zajišťování vyjádření vydávaných formou rozhodnutí před zahájením nebo v průběhu 
územního nebo stavebního řízení k odvolání proti rozhodnutí, na jehož základě nelze plnit termíny dle 
smlouvy a není-li důvodem k odvolání proti rozhodnutí vada dokumentace, dohodne objednatel se 
zhotovitelem nové termíny plnění, posunuté nejméně o dobu přerušení prací mezi podáním odvolání a 
rozhodnutím odvolacího orgánu. Do doby uzavření dodatku smlouvy s novými termíny plnění se na případné 
neplnění termínů platných dle smlouvy z důvodů podání odvolání proti rozhodnutí nevztahují smluvní pokuty.

Článek 8 - Odpovědnost za vady a záruční doba
8.1. Objednatel je povinen prohlédnout zhotovitelem odevzdané dílo. Shledá-li objednatel na řešení díla vady, 

vyzve písemně zhotovitele ke schůzce, na které bude sepsán protokol, ve kterém budou stanoveny termíny 
odstranění vad a způsob jejich řešení.

8.2. Zhotovitel odpovídá za správnost a úplnost provedení předmětu díla a provedení prací uvedených v článku 
2 této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že předmět díla bude proveden řádně a včas a v souladu se 
všemi podmínkami stanovenými smlouvou a jejími přílohami a podklady a pokyny, které jsou pro provedení 
předmětu díla závazné. Činnosti, které nesplňují výše uvedené požadavky, mají vady. Zhotovitel neodpovídá 
za vady, které byly způsobeny nevhodnou povahou podkladů nebo pokynů objednatele, které jsou pro činnost 
závazné, nebo nevhodnou povahou věcí, které měl podle smlouvy o činnosti opatřit objednatel a které 
objednatel požadoval zapracovat, pokud přitom zhotovitel neporušil svoji povinnost při vynaložení odborné 
péče upozornit objednatele na nevhodnost těchto podkladů, pokynů nebo věcí a pokud na jejich použití 
objednatel i přes takové upozornění trval.

8.3. Zhotovitel odpovídá za vady díla. Dílo nebo jeho část má vady, jestliže neodpovídá smlouvě, zejména účelu 
jeho využití, případně nemá vlastnosti výslovně stanovené smlouvou, objednatelem, platnými předpisy nebo 
nemá vlastnosti obvyklé. V případě odpovědnosti zhotovitele za vady platí v ostatním § 2615 a násl. 
občanského zákoníku.

8.4. Zhotovitel plně ručí za kvalitu díla 60 měsíců od předání a převzetí díla. V případě vzniklých vad díla budou 
tyto operativně a bezplatně řešeny v rámci záruční doby zhotovitelem. Zhotovitel se zavazuje k bezplatnému 
odstranění vad díla, které se objeví v rámci schvalovacího řízení, případně při kontrole odevzdané 
dokumentace.

8.5. Za vady se považují i takové chyby a nedostatky, které prodlouží termín odevzdání díla a negativně ovlivní 
zadání dalších prací, dále se za vady považují veškeré neprojednané odchylky od zadávací dokumentace, 
vč. platného právního řádu, norem a předpisů objednatele. Za vadu se považuje i nesoulad mezi výkresovou 
a textovou částí (např. ve výkazu výměr).

8.6. Zhotovitel odpovídá za všechny škody, které objednateli nebo třetím osobám způsobil při provádění činností 
porušením svých právních povinností. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli veškeré finanční částky, 
které byly objednateli ve správním, soudním či jiném obdobném řízení uloženy jako pokuty či jiné 
majetkoprávní sankce za zhotovitelem způsobené porušení právních povinností. Zhotovitel se zavazuje 
uhradit objednateli veškeré finanční částky, které na objednateli uplatnila jakákoliv třetí osoba za zhotovitelem 
způsobené porušení právních povinností.

8.7. Povinná smluvní strana se zavazuje nahradit druhé smluvní straně způsobenou škodu v penězích do 30 
kalendářních dnů ode dne, kdy jí byla doručena písemná výzva druhé smluvní strany k náhradě škody.

Článek 9 - Ostatní ujednání
9.1. Zhotovitel vyzve zástupce objednatele ke konzultacím technického řešení a k poradám, které bude svolávat 

nejméně 10 dnů předem. Nejméně 10 dnů před předáním dokumentací přizve objednatele k závěrečné 
konzultaci podle jednotlivých profesí.

9.2. Zhotovitel vypracuje dílo v souladu s příslušnými technickými normami, TNŽ, EN-ČSN a Technickými 
kvalitativními podmínkami staveb státních drah, v platném znění (dále jen „TKP staveb státních drah“); 
drážními předpisy a zákony včetně prováděcích vyhlášek, zákonem č: 266/1994 Sb., o drahách, v platném 
znění, vyhláškou č.173/1995 Sb., kterou se vydává dopravní řád, v platném znění, a vyhláškou č. 177/1995 
Sb., kterou se vydává stavební a technický řád drah, v platném znění, se zhotovením díla souvisejících ke 
dni zpracování dokumentace pro stavební povolení.
Zhotovitel prohlašuje, že je mu obsah těchto předpisů znám. Rozsah a náplň díla jsou specifikovány 
v zadávací dokumentaci.
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9.3. Dílo musí splňovat podmínky stanovené zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon), včetně podmínek vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, 
v platném znění.

9.4. Případné změny, týkající se provádění díla je možné projednat a předem odsouhlasit jen s kontaktními 
zaměstnanci objednatele.

9.5. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na všechny zjištěné závažné skutečnosti, týkající se předmětu 
díla, které jsou plně v odbornosti zhotovitele.

9.6. K odstoupení od smlouvy může dojít při podstatném porušení smluvních povinností zejména v případech:
-  činí-li prodlení objednatele s placením faktur - daňových dokladů více jak 60 dnů po lhůtě splatnosti a 

objednatel neuzavře se zhotovitelem písemný dodatek k této smlouvě o dílo řešící tuto situaci,
-  zjistí-li objednatel při kontrole provádění díla, že práce nejsou provedeny podle zadávací dokumentace, 

smluvních podmínek, technických a právních předpisů a v souladu s rozhodnutím správních úřadů a 
přestože požadoval odstranění těchto závad a nedostatků, zhotovitel tak neučinil,

-  v případě, že zhotovitel neoprávněně přeruší práce na zhotovovaném díle na dobu delší než 10 dnů.

9.7. Zhotovitel může odstoupit od uzavřené smlouvy o dílo, upozorní-li na takový následek, i v případě, že při 
provádění díla zjistí skryté překážky, znemožňující řádné provádění díla a po oznámení těchto skutečností 
objednateli nedojde v přiměřené lhůtě k jejich odstranění nebo k dohodě o změně smlouvy. Totéž platí pro 
případ nutné součinností objednatele.

9.8. Odstoupení od smlouvy musí strana oprávněná oznámit druhé straně písemně doporučeným dopisem 
s dodejkou, a to bez zbytečného odkladu.

9.9. Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti smluvních stran ze smlouvy. Odstoupení od 
smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy, smluvních pokut a řešení 
sporů mezi smluvními stranami.

9.10. Smluvní strana, která odpovídá za přerušení realizace díla, je povinna druhé smluvní straně nahradit 
prokazatelně vynaložené náklady i prokazatelně způsobenou škodu. To neplatí v případě, že k přerušení 
došlo v důsledku vyšší moci. V takovém případě nárok na zaplacení náhrady škody žádné smluvní straně 
nevzniká.

9.11. Dílo bude zhotovitelem zpracováno komplexně s důslednou vnitřní koordinací navrhovaných částí díla, 
zejména z hlediska omezení železničního provozu.

9.12. Zhotovitel oznámí objednateli, nejméně 10 dní před jednáním se správními úřady, předmět projednávaných 
skutečností a vyzve objednatele k případné účasti.

9.13. Právo hospodaření k jednotlivým částem díla přechází na objednatele jeho předáním a převzetím. Nebezpečí 
škody na zhotovovaném díle nese od zahájení plnění do okamžiku převzetí díla objednatelem zhotovitel, 
ledaže škoda byla způsobena podklady převzatými od objednatele nebo těmi, kteří plnili jeho úkoly nebo 
pokyny.

9.14. Zhotovitel je povinen důsledně dodržovat předpis SŽDC Bp1 „O bezpečnosti a ochraně zdraví při práci“.
9.15. Seznam všech poddodavatelů:

Poddodavatel

Optimalizace trati Čemošice (včetně) - Odb. Berounka (mimo)
_______________________________________________________________________________________________________zpracování Dokumentace EIA dle přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb.

Obchodní firma | Sídlo

OO
 

!

% podíl na zakázce

Ing. Jitka Růžičková
Kroková 671/31
360 01 Karlovy Vary -
Drahovice

61183857 .....

Mgr. Radim Kočvara Zářiči 92
768 11 Chropyně 73068021 .....

9.16. Uvedení poddodavatelé a jejich % podíl na zakázce se nebudou v průběhu provádění díla měnit nebo 
doplňovat bez písemného souhlasu objednatele, formou dodatku ke Smlouvě. Zhotovitel se zavazuje ve 
smlouvě s poddodavatelem uvést, že poddodavatel není oprávněn pověřit prováděním díla další osobu.

9.17. V případě, že výsledkem činnosti zhotovitele v souvislosti s plněním Smlouvy bude autorské dílo ve smyslu 
ustanovení § 2 zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o 
změně některých zákonů, (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zhotovitel poskytuje k takovému
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Optimalizace trati Čemošice (včetně) - Odb. Berounka (mimo)
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autorskému dílu jako celku nebo k jeho jednotlivým částem ke dni vzniku takového autorského díla objednateli 
oprávnění jej užít -  licenci, a to výhradní, neodvolatelnou, umožňující všechny způsoby užití autorského díla, 
potřebné pro naplnění účelu Smlouvy v množstevním rozsahu tomuto účelu přiměřenému, s územním 
rozsahem vymezeným územím České republiky a časovým rozsahem omezeným na dobu trvání majetkových 
autorských práv k autorskému dílu, včetně možnosti licenci převést na třetí osobu. Pro vyloučení pochybností 
strany sjednávají, že cena veškerých licencí poskytnutých na základě tohoto článku je již zahrnuta v ceně 
díla.

Článek 10 - Zpracování osobních údajů
10.1. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel bude zpracovávat osobní údaje pro objednatele za účelem 

provedení díla dle této Smlouvy a v jejím rozsahu.

10.2. Zhotovitel se zavazuje, že bude pro objednatele zpracovávat osobní údaje výhradně za uvedeným účelem, 
způsobem a na základě doložených pokynů a podmínek objednatele a v souladu s nimi tak, jak vyplývají z 
této Smlouvy.

10.3. Zhotovitel bude na základě této Smlouvy pro objednatele zpracovávat následující kategorie subjektů 
osobních údajů:

zaměstnanci objednatele; fyzické osoby, jejichž vyjádření, souhlasy či stanoviska jsou nutná pro provedení 
díla, fyzické osoby, s nimiž jsou uzavírány smlouvy nezbytné pro provedení díla
(dále společně jen jako „Subjekty údajů“).

10.4. Zhotovitel bude na základě této Smlouvy u jednotlivých kategorií Subjektů údajů zpracovávat pro objednatele 
následující typy osobních údajů:

U zaměstnanců objednatele identifikační a kontaktní údaje (jméno a příjmení, telefonní číslo, emailová 
adresa, titul), údaje spojené s pracovním zařazením zaměstnance (pracovní zařazení).

U ostatních fyzických osob identifikační a kontaktní údaje (jméno a příjmení, pohlaví, datum narození, 
telefonní číslo, emailová adresa, trvalý pobyt -  kontaktní adresa, titul, číslo a typ účtu, bankovní instituce).

(dále společně jen jako „Osobní údaje“).

10.5. Osobní údaje budou zhotovitelem zpracovávány a ukládány na serverech umístěných v sídle společnosti 
EKOLA group, spol. s r.o., Mistrovská 4,108 00 Praha 10.

10.6. Pokud zhotovitel zpracovává na základě výslovného pokynu objednatele Osobní údaje, které tato Smlouva v 
bodě 10.4 výslovně neuvádí, budou tyto nové osobní údaje zpracovávány za stejných podmínek.

10.7. Ustanovení tohoto článku Smlouvy jsou účinná až do splnění všech povinností v souvislosti s ukončením 
zpracování osobních údajů dle této Smlouvy.

10.8. Povinnosti zhotovitele v souvislosti se zpracováním osobních údajů:

- Zhotovitel se zavazuje přijmout vhodná technická a organizační opatření podle Nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) 2016/279 ze dne 27.04.2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se 
zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46ES (obecné 
nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“), které se na něj jako na zhotovitele vztahují a plnění 
těchto povinností na vyžádání doložit objednateli;

- Zhotovitel neprodleně informuje objednatele, pokud jsou podle jeho názoru určité pokyny objednatele v 
rozporu s účinnými právními předpisy;

- Zhotovitel může předávat Osobní údaje do třetí země nebo mezinárodní organizaci ve smyslu GDPR 
pouze na základě zvláštního pokynu objednatele. Je-li takovéto předání založena na povinnosti vyplývající 
z práva Unie nebo členského státu, které se na objednatele vztahuje, informuje zhotovitel objednatele o 
tomto právním požadavku před předáním, ledaže by tyto právní předpisy toto informování zakazovaly z 
důležitých důvodů veřejného zájmu;

- Zhotovitel je povinen zajistit, aby se osoby oprávněné zpracovávat Osobní údaje zavázaly zachovávat 
mlčenlivost ve vztahu ke všem Osobním údajům, které zpracovává na základě této Smlouvy, a rovněž tak 
o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů;

- Zhotovitel může do zpracování zapojit podzhotovitele pouze na základě předchozího písemného souhlasu 
Objednatele;
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/

- Zhotovitel se zavazuje s těmito podzhotoviteli uzavřít smlouvu zajišťující dodržování práv a povinností 
stanovených touto Smlouvou, zvláště pak povinnosti mlčenlivosti a zajištění bezpečnosti Osobních údajů 
a poskytnutí dostatečných záruk pro zavedení stejných technických a organizačních opatření 
podzhotovitelem;

- Zhotovitel je dále povinen zohlednit povahu zpracování, být objednateli nápomocen prostřednictvím 
vhodných technických a organizačních opatření pro splnění objednatelovy povinnosti reagovat na žádost 
o výkon práv subjektů údajů dle GDPR;

- Zhotovitel je povinen být objednateli nápomocen při zajišťování souladu s povinnostmi podle článku 32 až 
36 GDPR, a to při zohlednění povahy zpracování informací, jež má zhotovitel k dispozici. V případech, 
kdy povaha věci vyžaduje informování objednatele ze strany zhotovitele, informuje zhotovitel objednatel 
bez zbytečného odkladu;

- Zhotovitel je povinen umožnit objednateli a jím pověřené osobě, během běžné pracovní doby zhotovitele, 
provést v sídle zhotovitele kontrolu dodržování povinností týkajících se zpracování Osobních údajů 
vyplývajících z této smlouvy, a to do 3 měsíců od jejího ukončení;

- Po ukončení zpracování osobních údajů podle této Smlouvy je zhotovitel povinen poskytnout objednateli 
všechna zařízení obsahující Osobní údaje, pokud je to možné, a vymazat všechny zpracovávané Osobní 
údaje ze všech svých systému nebo databází, včetně vymazání všech záložních kopií, s výjimkou kdy 
uchovávání vyžadují právní předpisy, nebo k tomu dal písemný souhlas objednatel.

10.9. V případě, že zhotovitel zpracuje Osobní údaje nad rámec vymezený touto Smlouvou/doloženými pokyny 
objednatele, považuje se ve vztahu k takovému zpracování za správce. Pokud tímto zpracováním nad rámec 
vymezený Smlouvou/doloženými pokyny objednatele vznikne objednateli škoda, je zhotovitel povinen škodu 
uhradit.

Článek 11 - Závěrečná ustanovení
11.1. Tuto Smlouvu lze uzavřít výhradně písemně s podpisy na jedné listině. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem 

jejího podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 
340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 
smluv.

11.2. Tuto smlouvu je možné měnit či doplňovat pouze formou písemných, vzestupně číslovaných dodatků s 
podpisy na jedné listině.

11.3. Smluvní strany podpisem této smlouvy vylučují, že při právním styku mezi smluvními stranami se přihlíží k 
obchodním zvyklostem. Obchodní zvyklosti tak nemají přednost před ustanoveními zákona dle § 558 odst. 2 
občanského zákoníku.

11.4. Veškerá práva a povinnosti vyplývající z této Smlouvy přecházejí, pokud to povaha těchto práv a povinností 
nevylučuje, na právní nástupce smluvních stran. Zhotovitel není oprávněn převést jakákoliv práva nebo 
povinnosti či jejich část na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu objednatele.

11.5. Smluvní strany se dohodly, že možnost zhojení nedostatku písemné formy právního jednání se vylučuje a že 
neplatnost právního jednání, pro které si smluvní strany sjednaly písemnou formu, lze namítnout kdykoli. Mezi 
smluvními stranami tak neplatí § 582 odst. 1 první věta a odst. 2 občanského zákoníku.

11.6. Žádné úkony či jednání ze strany objednatele nelze považovat za příslib uzavření smlouvy nebo dodatku k 
ní. V souladu s ust. § 1740 odst. 3 občanského zákoníku objednatel nepřipouští přijetí návrhu na uzavření 
smlouvy s dodatkem nebo odchylkou, s čímž druhá smluvní strana podpisem smlouvy souhlasí.

11.7. Pokud se kterékoli ujednání této smlouvy stane nebo bude shledáno neplatným nebo právně 
nevymahatelným, nebude to mít vliv na platnost a právní vymahatelnost ostatních ustanovení této smlouvy. 
Smluvní strany se zavazují nahradit neplatné nebo právně nevymahatelné ustanovení novým, platným a 
právně vymahatelným ustanovením, které je svým obsahem nejbližší účelu neplatného či nevynutitelného 
ustanovení, a to do 30 dnů od výzvy kterékoli ze smluvních stran.

Smluvní strany se dohodly, že při doručování se vylučuje domněnka doby dojití. Mezi smluvními stranami tak 
neplatí § 573 občanského zákoníku.

11.8. Dle ust. § 630 odst. 1 občanského zákoníku si smluvní strany podpisem této smlouvy sjednávají promlčecí 
lhůtu v délce trvání 4 let.

11.9. Ve smyslu ust. § 1765 odst. 2, přebírá zhotovitel podpisem této smlouvy nebezpečí změny okolností.
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11.10. Pokud není v této smlouvě stanoveno jinak, platí pro právní vztahy z ní vyplývající příslušná ustanovení 
obecně závazných právních předpisů České republiky, zejména zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, 
v platném znění.

11.11. Smluvní strany berou na vědomí, že tato Smlouva podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 
340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 
smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS"), a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci 
smluvních stran, předmětu smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření této Smlouvy.

11.12. Zaslání Smlouvy správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje objednatel. Nebude-li tato 
Smlouva zaslána k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím Registru smluv, není žádná ze smluvních 
stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti 
vznikla nebo vzniknout mohla.

11.13. Smluvní strany výslovně prohlašují, že údaje a další skutečnosti uvedené v této Smlouvě, vyjma částí 
označených ve smyslu následujícího odstavce této Smlouvy, nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu 
ustanovení § 504 zákona občanského zákoníku (dále jen „obchodní tajemství"), a že se nejedná ani o 
informace, které nemohou být v registru smluv uveřejněny na základě ustanovení § 3 odst. 1 ZRS.

11.14. Jestliže smluvní strana označí za své obchodní tajemství část obsahu Smlouvy, která v důsledku toho bude 
pro účely uveřejnění Smlouvy v Registru smluv znečitelněna, nese tato smluvní strana odpovědnost, pokud 
by Smlouva v důsledku takového označení byla uveřejněna způsobem odporujícím ZRS, a to bez ohledu na 
to, která ze stran Smlouvu v Registru smluv uveřejnila. S částmi Smlouvy, které druhá smluvní strana 
neoznačí za své obchodní tajemství před uzavřením této Smlouvy, nebude objednatel jako s obchodním 
tajemstvím nakládat a ani odpovídat za případnou škodu či jinou újmu takovým postupem vzniklou. 
Označením obchodního tajemství ve smyslu předchozí věty se rozumí doručení písemného oznámení druhé 
smluvní strany objednateli obsahujícího přesnou identifikaci dotčených částí Smlouvy včetně odůvodnění, 
proč jsou za obchodní tajemství považovány. Druhá smluvní strana je povinna výslovně uvést, že informace, 
které označila jako své obchodní tajemství, naplňují současně všechny definiční znaky obchodního tajemství, 
tak jak je vymezeno v ustanovení § 504 občanského zákoníku, a zavazuje se neprodleně písemně sdělit 
objednateli skutečnost, že takto označené informace přestaly naplňovat znaky obchodního tajemství.

11.15. Osoby uzavírající tuto Smlouvu za smluvní strany souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů, které jsou 
uvedeny v této Smlouvě, spolu se Smlouvou v Registru smluv. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou.

11.16. Smluvní strany potvrzují, že uzavření této Smlouvy je výsledkem jednání smluvních stran a každá ze 
smluvních stran měla příležitost ovlivnit obsah této Smlouvy.

11.17. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž dvě (2) vyhotovení obdrží objednatel a dvě 
(2) vyhotovení obdrží zhotovitel.

11.18. Nedílnou součástí této Smlouvy je tato její příloha:

příloha č. 1 - Zvláštní technické podmínky ze dne 14. 04. 2020

Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, že se všemi ustanoveními Zvláštních technických podmínek bez 
výhrad souhlasí.

V Praze dne 2 6 - 05‘  2020
Za objednatele:

V Praze dne 20.05.2020
Za zhotovitele:

Ing. Věra Lády^ová
jednatelka společnosti 

EKOLA group, spol. s r.o.
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A. ZÁKLADNÍ INFORMACE O UMÍSTĚNÍ ZÁMĚRU

Železniční trať 521B Praha-Smíchov - Beroun

Začátek záměru: 

Konec záměru:

km 10,379 

km 16,113 

StředočeskýKraj:
Okres:

Obec:

Hlavní město Praha, Praha -  západ 

Praha 16 -  Radotín, Černošice 

Radotín, ČernošiceKatastrální území:

B. UPŘESNĚNÍ PŘEDMĚTU DÍLA

B.l Podklady pro zadání (v elektronické formě)

1. Oznámení dle přílohy č. 3 zákona Č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, 
„Optimalizace trati Černošice (včetně) - Odb. Berounka (mimo)", zpracovatel Ing. Kateřina Hladká, 
Ph.D., 06/2019 (https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA OV1233). dále jen „oznámení"

2. Závěr zjišťovacího řízení „Optimalizace trati Černošice (včetně) - Odb. Berounka (mimo)" 
č. j. MZP/2019/500/2759 ze dne 8. 4. 2020 včetně všech obdržených vyjádření k oznámení, viz 
odkaz výše.

Pozn.: Další podklady (vybrané části projektových dokumentací) budou poskytnuty vítěznému uchazeči. 

B.2 Předmět zakázky, rozsah a náplň

Na základě výše uvedených podkladů -  oznámení a závěru zjišťovacího řízení vč. jednotlivých obdržených 
vyjádření bude zpracována dokumentace dle § 8 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní 
prostředí, v platném znění, s obsahem a rozsahem dle přílohy č. 4.

Dokumentace EIA bude plně respektovat stav technického řešení po schválení záměru projektu v Centrální 
komisi Ministerstva dopravy ČR, které je očekáváno do 31. 5. 2020.

Oproti technickému řešení v oznámení EIA a požadavkům obdrženým v rámci zjišťovacího řízení lze další 
požadavky na dílčí změny technického řešení očekávat v rámci projednání dokumentace pro územní řízení.

Dílo bude vypracováno v listinné a digitální formě.

• Počet vyhotovení:

dle aktuálního požadavku příslušného úřadu + 2 vyhotovení (spolu s digitální verzí).

Odevzdání digitální verze bude provedeno v uzavřeném formátu. Pro potřeby oznamovatele bude 
dokumentace poskytnuta rovněž v otevřeném formátu.

B.3 Doba a místo plnění zakázky

• Termín předání díla

Zahájení prací -  bezprostředně po podpisu smlouvy o dílo

Předpokládané ukončení díla, předání dokumentace EIA v listinné a digitální formě -  do 30.10.2020

• Místo plnění:

Správa železnic, státní organizace 
Stavební správa západ 
Sušická 25 
326 00 Plzeň
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C. OSTATNÍ

© Kontaktní osoby za zadavatele -  Správu železnic, s. o., Stavební správu západ:

ve věcech životní prostředí.​.......​....... ​..............​........​.......​.......​........​.......​.......​......
...​........​................................

ve věcech technických ............​.........​......​........​.......​.......​........​.......​.......​......
...​........​..........................

«> Zástupce objednatele (I......​.......​..............-.​.................​.....​.........​......​.......​.......​........​...............................) 
bude přizván na každé jednání s dotčenými správními úřady, dotčenými územními samosprávnými 
celky a účastníky dotčenými stavbou, resp. na kontrolní dny.

o Nejpozději 7 dní před ukončením prací (tisk dokumentace, předání CD) zhotovitel zašle 
prostřednictvím elektronické pošty dílo k připomínkám.

Vypracov.... ​.......​.......​............. 

Dne: 14.4.2020

Dne: 15 -01 -2020
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Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 769852

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: b862d86d-1dee-4e0a-8571-810f8a5f6d93

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla: 

Systém ERMS (zpracovatel dokumentu Monika ŠÍMOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 01.06.2020 11:12:04


		2020-06-01T09:12:09+0000




