

SMLOUVA O DÍLO
Č. 841/TD/HC/2020/26
„Výuková cyklistická a bruslařská dráha 2“

1. Objednatel: Město Soběslav
Sídlo: náměstí Republiky 59, Soběslav I, 392 01 Soběslav
Statutární zástupce: Ing. Jindřich Bláha, starosta města
Zástupce pověřený jednáním ve věcech
a) smluvních: Ing. Jindřich Bláha, starosta města
b) technických: [redacted], pracovník KT MěÚ Soběslav [redacted]
IČ: 00252921
DIČ: CZ00252921
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu: [redacted]

dále jen „objednatel“,

a

2. Zhotovitel: STRABAG a.s.
Sídlo: Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5
Statutární zástupce: na základě plné moci: Pavel Závěš, vedoucí provozní jednotky
Marie Vyskočilová, ekonomka provozní jednotky
Zástupce pověřený jednáním ve věcech
a) smluvních: Pavel Závěš – vedoucí PJ, Marie Vyskočilová – ekonomka PJ
b) technických: [redacted] - stavbyvedoucí tel.: [redacted]
IČ: [redacted]
DIČ: CZ60838744
Zápis v OR/ŽR: Městský soud v Praze, B 7634
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
Číslo účtu: [redacted]

dále jen „zhotovitel“,

spolu také „smluvní strany“,

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo, dále jenom „smlouva“, dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, dále jen „občanský zákoník“.




I. PŘEDMĚT SMLOUVY

- 1) Vybrané pojmy užívané v této smlouvě jsou vymezeny následovně:
 - a) Objednatel je zadavatel zakázky po uzavření smlouvy na plnění zakázky.
 - b) Zhotovitelem je dodavatel po uzavření smlouvy na plnění zakázky.
 - c) Příslušnou dokumentací je dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném vyhláškou č. 169/2016 Sb., kterou se stanoví obchodní podmínky pro veřejné zakázky na stavební práce.
 - d) Položkovým soupisem prací a dodávek je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací dodávek a služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství.

- 2) Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele, za podmínek stanovených touto smlouvou, provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo a splnit další s tím související závazky a závazek objednatele dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu díla. Předmětem díla je realizace stavby s názvem „**Výuková cyklistická a bruslařská dráha 2**“, dále jen „předmět díla“, nebo „dílo“.

Předmětem tohoto projektu je vybudovat výukovou dráhu pro cyklisty a bruslaře. Tato dráha je součástí systémového přístupu k řešení cyklistické dopravy v Soběslavi a jeho okolí a má za cíl připravit cyklisty a potažmo bruslaře, jako potenciální uživatele systému bezpečných propojení v území na častější využívání těchto (udržitelných) způsobů dopravy pro cesty do škol a do zaměstnání.

Kapacitně je dráha navržena tak, aby umožnila společný pohyb začínajících cyklistů a bruslařů, kteří pak mohou plynule přejít do provozu na navazujících úsecích chráněných tras pro pěší a cyklisty. Návrh počítá se 4,00 m širokou zpevněnou plochou s obrubníky, doplněnou po obou stranách upravenou nezpevněnou krajnicí, tak aby bylo možné využít plnou šířku zpevněné části komunikace.

- 3) Podrobná technická specifikace díla a související požadavky objednatele, dále jen „technické podmínky“, jsou vymezeny zejména
- položkovým soupisem prací a dodávek, který tvoří přílohu č. 1 smlouvy,
 - projektovou dokumentací zpracovanou Ing. Adolfem Jebavým,  
, IČO: 64313743
- 4) Projektová dokumentace dle článku I. odst. 3) písm. b) smlouvy, je příslušnou dokumentací ve smyslu § 92 odst. 1 písm. a) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, dále jen „ZZVZ“.
- 5) Zhotovitel prohlašuje, že se s projektovou dokumentací řádně seznámil, obdržel a převzal ji v potřebném počtu výtisků před podpisem smlouvy a proti jejímu obsahu a formě zhotovitel nevznáší žádné námítky.
- 6) Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se skutečným stavem místa plnění, vzal v úvahu veškerá rizika, souvislosti i omezení s místem plnění spojená, která by mohla mít vliv na rozsah nutných prací a cenu díla a je tedy plně seznámen s podmínkami provádění díla.
- 7) Součástí závazku zhotovitele provést dílo, jsou rovněž následující závazky:
- zpracování harmonogramu provedení díla,
 - zajištění inženýrské činnosti včetně koordinace provádění díla s provozem objednatele a s distributorem elektrické energie,
 - provedení bezpečnostních opatření na ochranu osob a majetku,
 - vedení stavebního deníku,
 - zpracování a předání písemných instrukcí a návodů k obsluze a údržbě prvků předmětu díla, provozních manuálů a ostatních dokumentů nezbytných pro provoz předmětu díla v českém jazyce, v listinné podobě,
 - předání revizí, atestů, certifikátů a prohlášení o shodě všech materiálů, výrobků a zařízení, dále také jako „**věci k provedení díla**“, které byly zpracovány při provádění díla, s požadavky příslušných právních předpisů či technických norem, v listinné podobě,
 - zajištění přípravy kolaudace,
 - provádění průběžného úklidu staveniště,
 - zpracování dokumentace skutečného provedení stavby, ve smyslu ustanovení §1 odst.1 písm. g) a následujících, vyhl. Ministerstva pro místní rozvoj č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů,
 - předání hotového díla bez vad a nedodělků objednateli.

- 8) Zhotovitel prohlašuje, že:
- a) je výlučným vlastníkem věcí k provedení díla, které pro plnění svých závazků použije,
 - b) věci k provedení díla, které pro plnění svých závazků použije, jsou nové, tzn. nikoli dříve použité; vhodné použití recyklovaných materiálů pro provedení díla tím není dotčeno,
 - c) dílo provede ve shodě s touto smlouvou, tzn. zejména splní veškeré technické podmínky, které si smluvní strany ujednaly, a chybí-li ujednání, technické podmínky, které zhotovitel nebo výrobce věcí k provedení díla popsal, nebo které objednatel očekával s ohledem na povahu předmětu díla, popř. technické podmínky obvyklé, a tedy, že předmět díla bude plnit účel, a že dílo nebude mít žádné vady, a to ani právní.

II. PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ DÍLA A PLNĚNÍ DALŠÍCH ZÁVAZKŮ

- 1) Smluvní strany prohlašují, že svoje závazky budou plnit řádně a včas. Zhotovitel provede dílo s potřebnou péčí v ujednaném čase a obstará vše, co je k provedení díla potřeba. Zhotovitel provede dílo v souladu s touto smlouvou, příslušnými právními předpisy a technickými i jinými normami, které se na provedení díla přímo či nepřímo vztahují.
- 2) Dílo bude provedeno v souladu s pravomocným rozhodnutím o umístění stavby spis. zn. MS/16708/2019/Von, č.j. MS/18784/2019 ze dne 30. 09. 2019, které vydal Městský úřad Soběslav, odbor výstavby a regionálního rozvoje, silniční hospodářství.
- 3) Nesplnění povinností zhotovitele dle článku II. odst. 1) a 2) smlouvy, se považuje za podstatné porušení smlouvy.
- 4) **Provedení bezpečnostních opatření na ochranu osob a majetku**
 - a) Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla dodržení veškerých bezpečnostních, hygienických a ekologických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými právními předpisy.
 - b) Zhotovitel je povinen provést pro všechny své pracovníky provádějící dílo vstupní školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a požární ochraně, dále také jen „BOZP a PO“. Zhotovitel je rovněž povinen průběžně znalosti svých pracovníků o BOZP a PO obnovovat a kontrolovat.
 - c) Zhotovitel je povinen zabezpečit provedení vstupního školení o BOZP a PO i u svých případných poddodavatelů, resp. u jejich pracovníků.
 - d) Zhotovitel v plné míře odpovídá rovněž za BOZP a PO všech osob, které se s jeho vědomím a v souvislosti s prováděním díla zdržují na staveništi, a je povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.
 - e) Zhotovitel je povinen provádět v průběhu provádění díla vlastní dozor a soustavnou kontrolu nad BOZP a PO.
 - f) Nesplnění povinností zhotovitele dle článku II. odstavce 4) smlouvy, se považuje za podstatné porušení smlouvy.
- 5) **Provedení díla**
 - a) Součástí závazku provedení díla, jsou zejména následující povinnosti zhotovitele:
 - 1. úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních prací, dodávek a služeb, a to včetně instalačních a montážních prací, nezbytných pro provedení díla,
 - 2. provedení kompletační činnosti při integraci věcí k provedení díla do plně funkčního a uceleného celku, a dále
 - 3. provedení všech ostatních činností souvisejících a nezbytných pro provedení díla, zejména zařízení staveniště, zajištění bezpečnostních opatření na ochranu osob a majetku tak, aby bylo v průběhu provádění díla předejito ohrožením na zdraví či na

životě, vzniku škod u objednatele i třetích osob, zajištění protihlukových, protiprašných a jiných opatření, aby v souvislosti s prováděním díla nebyl nepřiměřeně narušen běžný provoz včetně zajištění koordinační činnosti tak, aby předmět díla plnil svůj účel.

- b) Zhotovitel je povinen zabezpečit zařízení staveniště v souladu s jeho potřebami, s dokumentací předanou objednatelem a s požadavky objednatele.
- c) Zhotovitel se dále zavazuje provést revize instalovaných, příp. namontovaných zařízení, jakož i jiných věcí k provedení díla, pokud jsou podle příslušných právních předpisů požadovány, a předat zprávy o revizích objednateli; zhotovitel je na žádost objednatele povinen předložit rovněž doklady o odborné způsobilosti osoby, která revize prováděla.
- d) Nesplnění povinností zhotovitele dle článku II. odst. 5) smlouvy, se považuje za podstatné porušení smlouvy.

6) Věci k provedení díla

Zhotovitel se zavazuje, že pro provádění díla nepoužije žádný materiál, výrobek ani zařízení, o kterých je v době jejich použití známo, že nesplňují příslušné bezpečnostní, hygienické, ekologické či jiné právní předpisy. Zhotovitel se zavazuje, že při provádění díla nebudou použity materiály, výrobky nebo zařízení, jejichž užití nebo důsledek jejich užití, by mohly být pro člověka či životní prostředí škodlivé. Stejně tak se zhotovitel zavazuje, že k provádění díla nepoužije materiály, výrobky nebo zařízení, které nemají požadované atesty, certifikace nebo prohlášení o shodě, jsou-li pro jejich použití tyto nezbytné, podle příslušných právních předpisů.

7) Vedení stavebního deníku

- a) Během provádění díla je zhotovitel povinen vést stavební deník v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména v souladu s vyhláškou Ministerstva pro místní rozvoj č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel je povinen do stavebního deníku zapisovat všechny údaje, které jsou důležité pro řádné provádění díla. Deník bude uložen na staveništi a za jeho uchování zodpovídá zhotovitel.
- b) Za objednatele a zhotovitele jsou oprávněni do deníku zapisovat a do něj nahlížet osoby oprávněné ve věcech technických. Je zakázáno zápis v deníku přepisovat, škrtnat a dále nelze z deníku vytrhávat jednotlivé listy s výjimkou průpisů vydávaných objednateli a případným dalším osobám, podle této smlouvy.
- c) Stavební deník také bude obsahovat záznamy o mimořádných událostech, např. pracovních úrazech, škodách vzniklých v souvislosti s prováděním díla nebo na díle a překážkách týkajících se provádění díla, přerušení dílčích nebo celkových stavebních prací i opětovné obnovení, odsouhlasený způsob a odstranění závad nebo dílčích nedostatků, pokud tak není učiněno samostatným odsouhlaseným zápisem.
- d) Stavební deník také bude obsahovat záznamy výzev k převzetí zakrývaných částí a povolení jejich následného zakrytí, tedy celků nebo dílčích částí, které již nebude možné později zkontrolovat nebo nebudou jinak přístupné. V opačném případě má objednatel právo požadovat po zhotoviteli odkrytí takových konstrukcí na jeho náklady. Záznam o výzvě musí být sepsán nejpozději 3 pracovní dny před činností, která je předmětem povolení. Tyto záznamy jsou vedeny v souladu se zpracovávaným harmonogramem, dle přílohy č. 2 smlouvy.
- e) Záznamy výzev budou prováděny s průpisy, z nichž jednu kopii obdrží objednatel. Oprávněné osoby, pokud nesouhlasí s provedeným záznamem, jsou povinny připojit k záznamu do 3 pracovních dnů svoje vyjádření, jinak se má za to, že se záznamem souhlasí.
- f) Denní záznamy ve stavebním deníku budou podepisovány řádně v den, kdy byly příslušné práce provedeny nebo kdy nastaly skutečnosti, které jsou předmětem zápisu. Po nadepsání data následujícího dne budou všechna volná místa u předcházejících dnů proškrtnuta.
- g) Vedení deníku končí dnem dokončení a převzetí díla. Originál deníku bude nejpozději při předání díla předán objednateli. Kopii si ponechá zhotovitel.

- h) Nesplnění povinností zhotovitele dle článku II. odst. 7) smlouvy, se považuje za podstatné porušení smlouvy.

8) Pokyny objednatele

- a) Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně, není-li ve smlouvě dohodnuto jinak.
- b) Zhotovitel se zavazuje respektovat pokyny objednatele a autorského dozoru, kterými je upozorňován na možné porušení jeho smluvních či jiných povinností.
- c) Před zahájením vlastních prací si zhotovitel na své náklady zajistí dopravně inženýrská opatření (DIO) a vytýčení stávajících inženýrských sítí.
- d) Zhotovitel zajistí v průběhu provádění díla bezpečný přístup majitelům a uživatelům sousedních nemovitostí, včetně handicapovaných. Zároveň zajistí bezpečný přístup složkám záchranného integrovaného systému a svozu pevného domovního odpadu (PDO).
- e) Nesplnění povinností zhotovitele dle článku II. odst. 8) smlouvy, se považuje za podstatné porušení smlouvy.

9) Elektrická energie a voda pro provádění díla

Zhotovitel je povinen na své náklady, zajistit dodávky elektřiny, vody a dalších služeb, které jsou nezbytné k výstavbě a montáži díla, k čemuž mu objednatel poskytne nutnou součinnost. Veškeré náklady a výdaje spojené s těmito dodávkami jsou zahrnuty v ceně za dílo a cenu za dílo nimi nelze navyšovat.

10) Kontrola provádění díla

- a) Objednatel má právo kontrolovat provádění díla, dále jen „kontrola“. Zjistí-li, že zhotovitel porušuje svou povinnost, může požadovat, aby zhotovitel provedl nápravu a prováděl dílo řádným způsobem. Jestliže tak zhotovitel neučiní ani v dodatečně přiměřené lhůtě, která však nesmí být delší než 3 (slovy: tři) pracovní dny, jedná se o podstatné porušení smlouvy.
- b) Zhotovitel je povinen účastnit se pravidelných kontrolních dnů. Kontrolní dny budou organizovány 1x týdně, nebude-li mezi objednatelem a zhotovitelem dohodnuto jinak.
- c) Zhotovitel se zavazuje, že objednatele ke kontrole vyzve vždy před tím, než v dalším postupu provádění díla budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými již provedené části díla, či jiné výsledky provádění díla. Smluvní strany v této souvislosti sjednávají, že výzva zhotovitele ke kontrole ve smyslu tohoto písmene musí být učiněna písemně alespoň 3 (slovy: tři) pracovní dny přede dnem provedení kontroly, nebude-li mezi objednatelem a zhotovitelem dohodnuto jinak.
- d) Pokud zhotovitel povinnost dle předchozího písmene nesplní, je objednatel oprávněn požadovat, aby části díla či jiné výsledky provádění díla, které byly zakryty nebo se staly nepřístupnými, byly odkryty či zpřístupněny, příp. aby bylo jinak zjištěno, že byly provedeny řádně. Veškeré náklady obou smluvních stran, které tímto vzniknou, nese zhotovitel.
- e) Pokud se objednatel ke kontrole dle článku II. odstavec 10) písm. d) smlouvy přes to, že zhotovitel řádně splní veškeré stanovené povinnosti, nedostaví, je zhotovitel povinen pořídit detailní fotodokumentaci provedené části díla či jiných výsledků provádění díla a poté je oprávněn tyto zakrýt, příp. jinak znepřístupnit. Bude-li objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, zpřístupnění či příp. provedení jiného zjištění, že byly provedeny řádně, nese veškeré náklady s tím spojené objednatel. Pokud se tímto zjistí, že tyto části díla či jiné výsledky provádění díla nebyly zhotovitelem provedeny řádně, pak veškeré náklady obou smluvních stran spojené s dodatečným odkrytím, zpřístupněním či jiným zjištěním kvality provedení díla, jakož i náklady spojené s nápravou tohoto stavu, nese zhotovitel.
- f) O výsledku kontroly, při které objednatel zjistí, že zhotovitel porušuje svou povinnost, se

zhotovitel zavazuje vyhotovit zápis s uvedením způsobu nápravy a lhůty k jejímu provedení.

- g) Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli nezbytnou součinnost pro to, aby mohl kontrolu provádět.
- h) Nesplnění povinností zhotovitele dle článku II. odst. 10) smlouvy, se považuje za podstatné porušení smlouvy.

11) Odborná způsobilost pracovníků zhotovitele

- a) Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele, nebo jeho poddodavatelů, mající příslušnou odbornou způsobilost.
- b) Doklad o odborné způsobilosti pracovníků je zhotovitel povinen na požádání objednateli předložit.
- c) Objednatel je oprávněn po zhotoviteli požadovat, aby odvolal z provádění díla pracovníka, který nemá příslušnou odbornou způsobilost, který si počíná tak, že to ohrožuje bezpečnost a zdraví jeho, jiných pracovníků, či třetích osob. Neodvolá-li zhotovitel takového pracovníka, je objednatel oprávněn takového pracovníka vykázat z místa provedení díla sám. Uvedené platí přiměřeně i ve vztahu k pracovníkům poddodavatele zhotovitele.
- d) Nesplnění povinností zhotovitele dle článku II. odst. 11) smlouvy, se považuje za podstatné porušení smlouvy.

12) Poddodavatelé zhotovitele

- a) Zhotovitel je oprávněn použít pro plnění povinností ze smlouvy třetích osob, nestanovil-li objednatel v rámci zadávacího řízení, na základě kterého byla uzavřena tato smlouva, že určitá věcně vymezená část plnění nesmí být plněna poddodavatelem. Na žádost objednatele se zhotovitel zavazuje bezodkladně, nejpozději však do 3 (slovy: tři) pracovních dnů, po sdělení takové žádosti, předložit písemný seznam subdodavatelů, které hodlá pověřit plněním části závazků dle této smlouvy.
- b) Změnit poddodavatele, pomocí kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení splnění kvalifikace, je možné jen ve výjimečných případech se souhlasem objednatele. Nový poddodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení.
- c) Objednatel si vyhrazuje právo schválit účast jednotlivých poddodavatelů zhotovitele na plnění části závazků dle této smlouvy. Zhotovitel však odpovídá za plnění takových závazků subdodavateli, jako by je plnil sám.
- d) Zhotovitel se zavazuje, že ve smlouvách s případnými poddodavateli zaváže poddodavatele k plnění těch závazků, k jejichž splnění se zavázal v této smlouvě, a to v rozsahu, v jakém budou poddodavatelem tyto závazky plněny.
- e) Nesplnění povinností zhotovitele dle článku II. odst. 12) smlouvy, se považuje za podstatné porušení smlouvy.

13) Zajištění přípravy kolaudace

- a) Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli veškerou součinnost potřebnou k získání kolaudačního souhlasu, příp. kolaudačního rozhodnutí, dále jen „**kolaudace**“, kterým bude povoleno užívání předmětu díla, nebo jeho části, k určenému účelu na dobu neurčitou.
- b) Zhotovitel je zejména povinen obstarat veškeré dokumenty, atesty, souhlasy a jiné doklady či listiny potřebné pro kolaudaci.
- c) Nesplnění povinností zhotovitele dle článku II. odst. 13) smlouvy, se považuje za podstatné porušení smlouvy.

14) Škody

- a) Pokud v souvislosti s prováděním díla zhotovitelem dojde ke vzniku škody objednateli, nebo třetím osobám, z důvodu opomenutí, nedbalosti, neplnění povinností vyplývajících z příslušných právních předpisů, technických či jiných norem, z této smlouvy, nebo i z jiných důvodů, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu nahradit uvedením v předešlý stav, a není-li to možné, tak nahradit v penězích. Veškeré náklady s tím spojené, nese zhotovitel.
- b) Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí jako jeho pracovníci, subdodavatelé, nebo jinak.

15) Odvoz a likvidace odpadů, úklid a vyklizení staveniště

a) Zhotovitel se zavazuje:

1. průběžně v průběhu provádění díla odvázet a likvidovat veškerý odpad, zejm. obaly a materiály použité při provádění díla, v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a dalšími právními předpisy; doklady o likvidaci odpadů je zhotovitel povinen předložit objednateli nejpozději při předání a převzetí díla,
2. průběžně v průběhu provádění díla provádět úklid staveniště, a
3. provést závěrečný úklid; závěrečným úklidem se rozumí úklid staveniště včetně uvedení zejména všech povrchů, konstrukcí a instalací dotčených prováděním díla, do původního stavu.

b) Vyklizení staveniště

Zhotovitel se zavazuje, že nejpozději do 10 (slovy: deseti) pracovních dní ode dne převzetí díla, příp. ode dne odstranění poslední vady, bylo-li dílo objednatelem převzato s vadami, odstraní zařízení staveniště a vyklidí staveniště, nebude-li mezi objednatelem a zhotovitelem dohodnuto jinak.

c) Nesplnění povinností zhotovitele dle článku II. odst. 15) smlouvy, se považuje za podstatné porušení smlouvy.

16) Objednatel je oprávněn provádět výkon technického dozoru stavebníka a autorského dozoru projektanta, případně výkonu činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi jmenovaného objednatelem, pokud to stanoví právní předpis sám, nebo prostřednictvím třetích osob. K vykonání těchto činností má objednatel, nebo jím určené třetí osoby přístup na staveniště.

17) Po celou dobu realizace stavby spolupracovat s koordinátorem BOZP určeným objednatelem dle ust. § 14 a násl. zákona č. 309/2006 Sb. a zavázat touto povinností všechny své poddodavatele.

III. ČAS A MÍSTO PROVEDENÍ DÍLA

1) Čas provádění díla

Dílo provede zhotovitel v souladu s harmonogramem provedení díla a podmínek této smlouvy v těchto termínech:

- a) zahájení stavebních prací: květen 2020
- b) dokončení prací: prosinec 2020

2) Objednatel předá zhotoviteli staveniště nejpozději 5 dnů před zahájením prací. O předání a převzetí staveniště bude pořízen zápis s uvedením stavu a případných překážek pro

možnost zahájení díla, které zhotovitel nemohl očekávat v době podání nabídky pro tuto smlouvu.

3) Harmonogram provedení díla

- a) Harmonogram provedení díla, dále jen „**harmonogram**“, tvoří přílohu č. 2 této smlouvy.
- b) Zhotovitel se zavazuje postupovat při provádění díla v souladu s harmonogramem.
- c) Zhotovitel je povinen harmonogram pravidelně vyhodnocovat, vyhodnocení předkládat na kontrolních dnech objednateli, nebude-li mezi objednatelem a zhotovitelem dohodnuto jinak, a navrhopvat opatření při zjištění odchylek průběhu provádění díla od harmonogramu.

4) Dokončení díla

- a) Dílo je dokončeno, splněním veškerých závazků z této smlouvy plynoucích, bez vad a nedodělků.
- b) Zhotovitel objednateli písemně oznámí, že splnil veškeré závazky uvedené v článku III. odst. 4) písm. a) smlouvy a zároveň písemně vyzve objednatele k převzetí dokončeného díla a jejího předání. Výzva dle předchozí věty musí být objednateli doručena bez zbytečných průtahů po dokončení díla, nebude-li mezi objednatelem a zhotovitelem dohodnuto jinak.

5) Předání a převzetí díla

Zhotovitel se zavazuje předat dílo následovně:

a) Lhůta pro předání díla

Zhotovitel se zavazuje předat dílo nejpozději do 5 dnů od dokončení prací. Prodlení zhotovitele s předáním díla se považuje za podstatné porušení smlouvy.

Objednatel je pak povinen nejpozději do 5 dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.

Objednatel k předání a převzetí díla přizve osoby vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, případně také autorského dozoru projektanta.

b) **Místem předání a převzetí díla** je místo, kde bylo dílo provedeno.

c) Objednatel je oprávněn přizvat k předání a převzetí díla i jiné osoby, jejichž účast pokládá za nezbytnou.

d) Předávací protokol

O předání a převzetí díla vyhotoví zhotovitel písemný předávací protokol. Předávací protokol bude obsahovat zejména následující:

- identifikační údaje zhotovitele a objednatele,
- identifikaci díla, které je předmětem předání a převzetí,
- seznam revizí, atestů, certifikátů či prohlášení o shodě věcí k provedení díla s požadavky příslušných právních předpisů či technických norem, které byly objednateli předány,
- datum, od kterého počínají běžet záruční doby,
- prohlášení objednatele, zda dílo přejímá nebo nepřejímá,
- příp. výhrady k provedení díla včetně způsobu jejich odstranění, převzal-li objednatel dílo s vadami či nedodělkami, dále jen „**vady**“,
- datované podpisy smluvních stran a
- přílohy:
 - zprávy o revizích a provedených zkouškách a měřeních,
 - atesty a certifikáty použitých materiálů a zařízení,
 - písemné instrukce a návody k obsluze a údržbě prvků předmětu díla, provozní manuály a ostatní dokumenty nezbytné pro provoz předmětu díla,
 - dokumentace skutečného provedení stavby

- e) Převzetím díla přechází na objednatele nebezpečí škody na předmětu díla, přičemž tato skutečnost nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za škody vzniklé v důsledku vad díla. Do doby převzetí díla nese nebezpečí škody na předmětu díla zhotovitel. Bylo-li dílo objednatelem převzato s alespoň jednou vadou, přechází na objednatele nebezpečí škody na předmětu díla až odstraněním poslední vady.
- f) Objednatel není povinen převzít dílo, vykazuje-li vady, byť by tyto samy o sobě ani ve spojení s jinými nebránily řádnému užívání předmětu díla nebo jeho užívání podstatným způsobem neomezovaly. Nevyužije-li objednatel svého práva nepřevzít dílo vykazující vady, uvedou objednatel a zhotovitel skutečnost, že dílo bylo převzato s vadami, do předávacího protokolu a jako nedílnou přílohu připojí soupis těchto vad včetně způsobu jejich odstranění. Takové vady budou odstraněny ve lhůtě 10 (slovy: deseti) dní, nebude-li mezi objednatelem a zhotovitelem dohodnuto jinak. V souvislosti s vadným plněním smluvní strany dále postupují přiměřeně v souladu s ustanoveními o reklamaci vad díla v záruční době a o uspokojení práv z vadného plnění v záruční době.
- g) Smluvní strany sjednávají, že ustanovení § 2609 občanského zákoníku se nepoužije.

6) Místo provedení díla a staveniště

- a) Stavba bude probíhat na více stavebních pozemcích v katastrálním území Soběslav, všechny parcely jsou v majetku obce,
- b) Staveništěm se rozumí prostor určený dokumentací pro stavební povolení a vymezený parcelami dle projektové dokumentace, část E.7 ZÁBOROVÝ ELABORÁT. Objednatel je povinen staveniště předat nezatížené právními vadami pro účely zhotovení díla zhotoviteli. Vymezení staveniště a ohrazení prostoru, kde budou prováděny stavební či montážní činnosti a kde bude na staveništi uskladněn materiál pro zhotovení díla, je povinen zabezpečit zhotovitel. Předání a převzetí staveniště se zapisuje do stavebního deníku, nebo může být nahrazeno samotným zápisem. Objednatel je povinen zhotoviteli předat staveniště nejpozději ve lhůtě uvedené v článku III. odst. 1) písm. a) smlouvy. Zhotovitel je povinen řádně označit prostor staveniště, aby tak zabránil případnému ohrožení zdraví kolemjdoucích osob.
- c) **Protokol o předání a převzetí staveniště**
O předání a převzetí staveniště vyhotoví zhotovitel písemný protokol, který obě smluvní strany podepíší. V protokolu o předání a převzetí staveniště budou uvedeny všechny dokumenty, které byly zhotoviteli při předání staveniště předány.
- d) **Prohlídka místa provedení díla**
Objednatel před uzavřením smlouvy poskytl zhotoviteli dokumenty a údaje, které jsou významné pro řádné provádění díla a které měl k dispozici. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s veškerými údaji, dokumenty a dalšími informacemi poskytnutými objednatelem, prověřil si místo provedení díla i jeho okolí. Zhotovitel se před uzavřením smlouvy přesvědčil o správnosti veškerých údajů, dokumentů a dalších informací poskytnutých objednatelem a v této souvislosti prohlašuje, že získal veškeré dostupné údaje, dokumenty a další informace v míře, která je dostatečná pro to, aby kvalifikovaně a přesně stanovil cenu díla a prověřil, že je dílo schopn řádně provést ve smluvené lhůtě.

IV. CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 1) Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran na základě cenové nabídky a dalších podkladů daných zhotovitelem. Cena obsahuje veškeré nezbytné náklady k řádné realizaci díla.

Celková cena díla:

Cena díla bez DPH	6 992 979,66 Kč
DPH 21%	1 468 525,73 Kč

Cena díla celkem včetně DPH 8 461 505,39 Kč

- 2) Rozpis ceny je uveden v položkovém soupisu prací a dodávek, který je nedílnou součástí cenové nabídky (příloha č. 1 této smlouvy) a zahrnuje všechny náklady související se zhotovením díla, vedlejší náklady související s umístěním stavby, zařízením staveniště a také ostatní náklady související s plněním zadávacích podmínek. Úplnost soupisu prací a dodávek je tím zaručena. Prokáže-li se v budoucnu, při plnění zakázky, že soupis prací, dodávek a soupis vedlejších a ostatních nákladů neobsahuje všechny položky, které byly jeho obsahem, má se za to, že stavební práce, dodávky a služby definované těmito položkami jsou zahrnuty v ceně ostatních položek soupisu prací, dodávek a soupisu vedlejších a ostatních nákladů. Položkový soupis prací, dodávek a soupis vedlejších a ostatních nákladů dále slouží pro účely:
- fakturace
 - ocenění víceprací
 - ocenění méněprací
- 3) Zhotovitel je/není plátcem DPH.
- 4) Pokud zhotovitel provede práce odpovídající kvantitativní, nebo kvalitativní změně díla, případně vícepracím bez předchozího písemného souhlasu objednavatele, nevznikne na jeho straně nárok na zaplacení jejich ceny.
- 5) Pokud bude během realizace této smlouvy rozsah díla redukován či změněn z důvodu kdy:
- objednatel požaduje práce, které nejsou předmětem díla;
 - objednatel požaduje vypustit některé práce předmětu díla;
 - se při realizaci díla zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smluv známy a zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla;
 - se při realizaci díla zjistí skutečnosti, odlišné od dokumentace předané objednatelem (neodpovídající geologické údaje, apod.),
- musí být tato změna sjednána na základě písemného dodatku k této smlouvě. Bez takového dodatku budou práce provedeny ve sjednaném rozsahu.
- 6) Vyjma případných nároků zhotovitele na náhradu vícenákladů vzniklých v souvislosti s provedením změny díla, bude cena za dílo v příslušném dodatku změněna tak, že:
- a) ceny položek díla, které budou dotčeny změnou díla a budou zároveň v příloze č. 1 této smlouvy, se, pokud se strany nedohodnou jinak, ocení na základě jednotkových cen těchto položek, uvedených v položkovém soupisu prací a dodávek v příloze č. 1 této smlouvy,
 - b) ceny položek, které nejsou obsaženy v položkovém soupisu prací a dodávek, budou určeny, v případě, že se objednatel se zhotovitelem nedohodnou jinak, na základě aktuální cenové soustavy užití při tvorbě cenové nabídky zhotovitele v příloze č. 1, a
 - c) ceny ostatních položek (tzn., které nejsou obsaženy ani v položkovém soupisu prací a dodávek, ani v užívané aktuální cenové soustavě) budou určeny na základě ad hoc dohody stran.
- 7) Smluvní strany se dohodly na tom, že cena díla, resp. jeho částí, specifikovaná článkem IV. odst. 1. smlouvy, bude placena průběžně, na základě řádně vystavených daňových dokladů (faktura, opravný daňový doklad), dále jen „daňový doklad“, tj. se všemi zákonem požadovanými náležitostmi, předložených zhotovitelem objednateli jedenkrát měsíčně. Po dokončení díla se provede vyúčtování ve formě závěrečné faktury, která obsahuje vykonané práce v posledním sledovaném období s ohledem na případné více práce, nebo méně práce. Zhotovitel je povinen závěrečnou fakturu vystavit a předložit objednatelovi ve lhůtě 10 dnů, od předání díla.
- 8) Smluvní strany se dále dohodly, že k placení v souladu článkem IV. odst. 6) smlouvy, bude docházet ve lhůtách stanovených zákonem, vždy po skončení kalendářního měsíce, přičemž za zdanitelné plnění se považuje poslední den příslušného měsíce. Nedílnou přílohou měsíčně vystavovaných daňových dokladů bude vždy objednatelem odsouhlasený soupis provedených prací za příslušný měsíc členěný po stavebních objektech jak v listinné tak

elektronické podobě ve formátu .xls. Tento soupis (zjišťovací protokol) zhotovitel předloží objednateli nejpozději do 7 kalendářních dnů následujícího měsíce a objednatel se zavazuje tento zjišťovací protokol vrátit zhotoviteli do 5-ti pracovních dnů od jeho předložení a to buď odsouhlasený, nebo se svými připomínkami. Tento zjišťovací protokol bude tvořit nedílnou součást daňového dokladu, který bude vystaven vždy nejpozději do 15 dnů po skončení daného měsíce.

- 9) Daňové doklady budou vystaveny s uvedenou lhůtou splatnosti 20 dnů ode dne doručení objednateli. Za den úhrady je považován den připsání předmětné částky na účet zhotovitele, uvedený v daňovém dokladu. V případě, že takový účet uveden v daňovém dokladu nebude, tak na účet zhotovitele, uvedený v záhlaví této smlouvy.
- 10) Zadržné
 - a) Objednatel je oprávněn zadržet z každé dílčí platby ceny díla bezúročně část ve výši 10% z každé této platby bez DPH, dále jen „zadržné“. Zadržné bude sloužit k zajištění případných finančních nároků objednatele vyplývajících z této smlouvy, zejména z neplnění povinnosti zhotovitele s odstraněním vad a nedodělků díla. Objednatel je oprávněn použít zadržné na úhradu těchto nároků.
 - b) Zadržné ve výši 10 % z ceny díla bude objednatelem uvolněno po převzetí bezvadného díla objednatelem, resp. po odstranění případných vad a nedodělků specifikovaných v protokolu o konečném předání a převzetí díla.
 - c) Zhotovitel může nahradit zadržné bankovní zárukou a objednatel je povinen bankovní záruku namísto zadržného přijmout.

V. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ; ZÁRUKA ZA JAKOST DÍLA

- 1) Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě.
- 2) Zhotovitel odpovídá za vady
 - a) jež má dílo při jeho předání,
 - b) jež má dílo v době mezi předáním díla objednateli a počátkem běhu záruční doby nebo,
 - c) jež má dílo v záruční době.

Je-li dílo objednatelem převzato s alespoň jednou vadou a do odstranění poslední vady na díle vznikne, nebo objednatel zjistí další vadu, dohodly se smluvní strany, že na takovou vadu budou hledět, jako by na díle existovala již při jeho předání, a to se všemi důsledky, které se s vadami zjištěnými při předání díla pojí. Objednatel takovou vadu zhotoviteli oznámí nejpozději před odstraněním poslední vady uvedené v předávacím protokolu. Pokud objednatel nesplní povinnost dle předchozí věty, dohodly se smluvní strany, že na takovou vadu budou hledět jako na vadu vzniklou v záruční době, a to se všemi důsledky, které se s vadami vzniklými v záruční době pojí.

- 3) Zhotovitel odpovídá objednateli zejména za to, že ode dne předání díla do konce smluvené záruční doby předmět díla:
 - a) má a bude mít vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které zhotovitel, nebo výrobce věci k provedení díla popsal, nebo které objednatel očekával s ohledem na povahu předmětu díla a na základě reklamy jimi prováděné,
 - b) plní a bude plnit svůj účel a příp. dále účel, který pro něj zhotovitel uvádí, nebo ke kterému se dílo obvykle provádí,
 - c) vyhovuje a bude vyhovovat požadavkům stanoveným touto smlouvou.

4) Záruka za jakost díla

- a) Záruční doba na dílo činí 60 (slovy: šedesát) měsíců. Záruční doba začíná běžet ode dne převzetí díla objednatel.
- b) Je-li dílo objednatel převzato s alespoň jednou vadou, počíná záruční doba dle písm. a) tohoto odstavce, běžet až dnem odstranění poslední vady.

5) Reklamac vady díla v záruční době

- a) Práva z vadného plnění objednatel uplatní u zhotovitele kdykoliv po zjištění vady, a to písemným oznámením, dále jen „**reklamac**“, doručeným k rukám kontaktní osoby zhotovitele uvedené v záhlaví smlouvy. I reklamac odeslaná objednatel poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou. Smluvní strany sjednávají, že § 2605 odst. 2 občanského zákoníku, § 2618 občanského zákoníku a § 2629 odst. 1 občanského zákoníku, se nepoužijí. V reklamaci objednatel uvede alespoň:

- popis vady díla nebo informaci o tom, jak se vada projevuje,
- jaká práva v souvislosti s vadou díla uplatňuje.

Neuvede-li objednatel, jaká práva v souvislosti s vadou díla uplatňuje, má se za to, že požaduje provedení opravy díla, příp. nové provedení vadné části díla, není-li vada díla opravou odstranitelná.

b) Práva objednatele z vadného plnění

Objednatel může v rámci reklamac uplatnit právo

- na odstranění vady novým provedením vadné části díla nebo provedením chybějící části díla,
- na odstranění vady opravou díla, je-li vada tímto způsobem opravitelná,
- na přiměřenou slevu z ceny díla, nebo,
- je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, může od smlouvy odstoupit.

Objednatel je oprávněn zvolit si a uplatnit kterékoliv z uvedených práv dle svého uvážení, případně zvolit a uplatnit jejich kombinaci.

6) Uspokojení práv z vadného plnění v záruční době

- a) Zhotovitel se zavazuje prověřit reklamaci a do 2 (slovy: dvou) pracovních dnů ode dne jejího doručení oznámit objednateli, zda reklamaci uznává. Pokud tak zhotovitel v uvedené lhůtě neučiní, má se za to, že reklamaci uznává a že zvolené právo z vadného plnění uspokojí.
- b) V případě, že objednatel zvolí právo na odstranění vady, pak je zhotovitel povinen vadu odstranit, i když reklamaci neuzná, nebude-li mezi objednatel a zhotovitel dohodnuto jinak. V takovém případě zhotovitel objednatele písemně upozorní, že se vzhledem k neuznání reklamac bude domáhat úhrady nákladů na odstranění vady od objednatele.
- c) V případě, že objednatel zvolí právo na odstoupení od smlouvy, je odstoupení od smlouvy účinné dnem doručení reklamac. Ustanovení článku V. odst. 6) písm. a) smlouvy se nepoužije.
- d) Pokud zhotovitel reklamaci neuzná, může být její oprávněnost ověřena znaleckým posudkem, který obstará objednatel. V případě, že reklamac bude tímto znaleckým posudkem označena jako oprávněná, ponese zhotovitel i náklady na vyhotovení znaleckého posudku. Právo z vadného plnění vzniká i v tomto případě dnem doručení reklamac zhotoviteli. Prokáže-li se, že objednatel reklamoval neoprávněně, je povinen uhradit zhotoviteli prokazatelně a účelně vynaložené náklady na odstranění vady.
- e) **Lhůty pro odstranění vad**
 - Zhotovitel se zavazuje, že s odstraňováním vad započne bezodkladně po jejich reklamaci.

- Reklamovanou vadu se zhotovitel zavazuje odstranit bezodkladně, nejpozději do 10 (slovy: deseti) dnů ode dne doručení reklamace, nebude-li mezi objednatelem a zhotovitelem dohodnuto jinak.

f) Zvláštní ustanovení o haváriích

- Vady, jejichž odstranění v době co nejkratší je nezbytné pro zabránění ohrožení životů a zdraví osob nebo vzniku značných škod či pro minimalizaci škod vzniklých v důsledku vady, označí Objednatel jako havárie.
- Nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak, je Zhotovitel povinen se u vad označených Objednatelem jako havárie okamžitě, nejpozději však do 24 (slovy: dvacetičtyř) hodin od doručení reklamace, dostavit na místo provedení díla, seznámit se s příslušnou vadou a sdělit Objednateli, zda reklamaci uznává. Reklamaci vad dle tohoto písmene je možné provést telefonicky či elektronickou poštou.
 - V případě vad díla označených Objednatelem jako havárie je Zhotovitel povinen tyto odstranit nebo alespoň provést opatření nezbytná pro ochranu životů a zdraví osob, k zabránění vzniku značných škod či pro minimalizaci škod vzniklých v nejkratší lhůtě, kterou po něm lze spravedlivě požadovat, nejpozději však do 48 (slovy: čtyřiceti osmi) hodin od doručení reklamace.

VI. POJIŠTĚNÍ ZHOTOVITELE

- 1) Zhotovitel je povinen před zahájením provádění díla uzavřít pojištění zodpovědnosti za škodu na pojistnou částku minimálně 10.000.000 korun českých proti škodám způsobeným jeho činností při plnění svých povinností vyplývajících z této smlouvy, včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele; pojištění kryje škody na věcech a na zdraví způsobených třetím osobám:
 - a. způsobené provozní činností;
 - b. způsobené vadným výrobkem. Toto pojištění se sjednává jak ve prospěch zhotovitele, tak i jeho poddodavatelů.
- 2) Pojištění stavebně montážních rizik po celou dobu od zahájení provádění díla do předání díla včetně odstranění nedodělků na pojistnou částku ve výši ceny části díla podle čl. IV. odst. 1) této smlouvy proti škodám, které mohou vzniknout na stavbě, díle, na staveništi, resp. místě plnění nebo na okolním majetku objednatele z těchto příčin:
 - a) požárem, výbuchem;
 - b) záplavou, povodní, vichřicí, krupobitím, zemětřesením, tíhou sněhu nebo námrazy;
 - c) pádem stromů, stožárů a jiných předmětů;
 - d) ztrátou, odcizením, úmyslným poškozením.
- 3) Potvrzení (certifikát) o zajištění pojištění v rozsahu podle článku VI. odstavce 1) písm. a) a odstavce 2) smlouvy, nebo kopie podle tímto daného výslovného prohlášení zhotovitele platné pojistné smlouvy tvoří nedílnou součást této smlouvy jako příloha č. 3.
- 4) Potvrzení (certifikát) o zajištění pojištění v rozsahu podle článku VI. odstavce 1) písm. b) nebo kopie podle tímto daného výslovného prohlášení zhotovitele platné pojistné smlouvy předloží zhotovitel objednateli nejdéle do termínu shodného s termínem předání staveniště.
- 5) Zhotovitel je povinen pojištění udržovat alespoň ve sjednaném rozsahu po celou dobu provádění díla. Pojištění uvedené podle článku VI. odstavce 1) písm. a) smlouvy je zhotovitel povinen udržovat ve sjednaném rozsahu až do uplynutí sjednané záruční doby. Zhotovitel je dále povinen kdykoli během účinnosti této smlouvy prokázat rozsah svého pojištění.

VII. SMLUVNÍ POKUTY A NÁHRADA ŠKODY

- 1) V případě prodlení zhotovitele oproti lhůtě pro dokončení díla se zhotovitel zavazuje objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,05 (slovy: nulacelápětsetin) % z ceny díla za každý i započatý den prodlení.
- 2) Pokud objednatel využije svého práva a převezme dílo s vadami a pokud zhotovitel neodstraní řádně a včas vadu uvedenou v předávacím protokolu, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty 1.000,- (slovy: jedentisíc) Kč za každou vadu, s jejímž odstraněním je zhotovitel v prodlení, a to za každý i započatý den prodlení.
- 3) Pokud zhotovitel ve sjednané lhůtě neuspokojí práva objednatele z vadného plnění v záruční době, zejména ve sjednané lhůtě nezaplátí částku odpovídající požadované slevě z ceny díla či neodstraní reklamovanou vadu díla, zavazuje se objednateli zaplatit smluvní pokutu 1.500,- (slovy: tisícpětset) Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je v prodlení s uspokojením práv objednatele z vadného plnění, a to za každý i započatý den prodlení. Jedná-li se o vadu, kterou objednatel označil za havárii, sjednávají smluvní strany smluvní pokutu dle předchozí věty ve 10.000 (slovy: desettisíc) Kč za každých započatých 24 (slovy: dvacetčtyři) hodin prodlení.
- 4) Pokud je zhotovitel v prodlení s vyklizením staveniště, zavazuje se objednateli zaplatit smluvní pokutu 5.000,- (slovy: pětisíc) Kč za každý i započatý den prodlení.
- 5) V případě, že zhotovitel poruší závažným způsobem předpisy BOZP a PO, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 1.000,- (slovy: jedentisíc) Kč za každé jednotlivé porušení předpisů BOZP a PO.
- 6) Pokud bude objednatel v prodlení s úhradou faktury oproti sjednané lhůtě, je zhotovitel oprávněn požadovat po objednateli zaplacení úroku z prodlení ve výši 0,05 (slovy: nulacelápětsetin) % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.
- 7) V případě podstatného porušení smlouvy, které je smluvními stranami v této smlouvě výslovně uvedeno, nevztahuje-li se na něj zvláštní ustanovení dle tohoto článku, zavazuje se smluvní strana, která smlouvu takto podstatně porušila, zaplatit druhé smluvní straně smluvní pokutu ve výši 0,3 (slovy: nulacelátřidesetiny) % z nabídkové ceny za každé jednotlivé porušení.
- 8) Smluvní pokuty se stávají splatnými dnem následujícím po dni, ve kterém na ně vznikl nárok.
- 9) Objednatel je oprávněn započíst smluvní pokutu oproti ceně díla a to oproti jakékoliv dílčí faktuře, nebo oproti zádržnému, které je předmětem úpravy v článku IV. odst. 11) smlouvy.
- 10) Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok objednatele na náhradu škody způsobené mu porušením povinnosti zhotovitele, ke které se vztahuje smluvní pokuta. To platí i tehdy, bude-li smluvní pokuta snížena rozhodnutím soudu.

VIII. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

- 1) Zhotovitel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení povinností objednatele.
- 2) Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit:
 - a) bez zbytečného odkladu poté, co z chování zhotovitele nepochybně vyplývá, že porušil smlouvu podstatným způsobem, a nedá-li na výzvu objednatele přiměřenou jistotu,
 - b) v případě vydání rozhodnutí o úpadku zhotovitele dle § 136 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů.
- 3) Smluvní strany sjednávají, že za podstatné porušení smlouvy se mimo výslovně uvedených případů považuje rovněž takové porušení povinností smluvní strany, o němž již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá smluvní strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení smluvní povinnosti předvídala.
- 4) Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemně, jinak je neplatné. Odstoupení od smlouvy je účinné doručením písemného oznámení o odstoupení od smlouvy druhé smluvní straně.

- 5) V případě odstoupení od smlouvy se smluvní strany dohodly na následujícím postupu:
- a) Zhotovitel je povinen ve lhůtě 10 (slovy: deseti) dnů ode dne účinnosti odstoupení od smlouvy předat objednateli dosud dokončenou část díla a staveniště.
 - b) Objednatel je do 30 (slovy: třiceti) dnů ode dne předání dokončené části díla povinen uhradit zhotoviteli část ceny díla za stavební práce, dodávky a služby řádně provedené před účinností odstoupení od smlouvy. Část ceny díla za stavební práce, dodávky a služby řádně provedené před účinností odstoupení od smlouvy se stává konečnou odměnou zhotovitele a představuje konečné narovnání veškerých povinností objednatele vůči zhotoviteli.
 - c) Při výpočtu části ceny dle předchozího písmene se smluvní strany dohodly vycházet z cen těch položek soupisu prací a dodávek, které odpovídají příslušným stavebním pracím, dodávkám a službám.
 - d) Bezodkladně po předání dokončené části díla objednatel určí a potvrdí:
 - na jakou část ceny díla případně vznikl zhotoviteli nárok ke dni účinnosti odstoupení od smlouvy a
 - hodnotu nepoužitých nebo částečně použitých věcí k provedení díla, které objednatel zamýšlí od zhotovitele odkoupit.
 - e) Smluvní strany sjednávají, že za škodu se v souvislosti s odstoupením od smlouvy nepovažuje ušlý zisk zhotovitele.

IX. DODATKY A ZMĚNY SMLOUVY; KONTAKTNÍ OSOBY

- 1) Tuto smlouvu lze měnit nebo doplnit pouze písemnými průběžně číslovanými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami. Za písemnou formu se pro tento účel nepovažuje jednání učiněné elektronickými či jinými technickými prostředky (e-mail, fax). Smluvní strany mohou namítnout neplatnost změny této smlouvy z důvodu nedodržení formy kdykoliv, i poté, co bylo započato s plněním. Předloží-li některá ze smluvních stran návrh dodatku, je druhá smluvní strana povinna se k takovému návrhu vyjádřit do 15 (slovy: patnácti) dnů ode dne následujícího po doručení návrhu dodatku.

2) Kontaktní osoby smluvních stran

Kontaktní osoby smluvních stran uvedené v této smlouvě jsou oprávněny

- a) vést vzájemnou komunikaci smluvních stran, zejména odesílat a přijímat oznámení a jiná sdělení na základě této smlouvy, a
- b) jednat za smluvní strany v záležitostech, které jsou jim touto smlouvou výslovně svěřeny.

Jako kontaktní osoba může za smluvní stranu v rozsahu tohoto odstavce jednat i jiná či další osoba, a to na základě písemného oznámení smluvní strany o jiné či další kontaktní osobě doručeného druhé smluvní straně. Určí-li si smluvní strana více kontaktních osob, může za smluvní stranu jednat každá z kontaktních osob zvlášť.

X. DŮVĚRNÉ INFORMACE

- 1) Pro účely této smlouvy se za důvěrné informace považují následující:
 - a) informace označené objednatelem za důvěrné,
 - b) informace o finančních závazcích objednatele vzniklých v souvislosti s prováděním díla,
 - c) informace o sporech mezi objednatelem a jeho smluvními partnery v souvislosti s prováděním díla.
- 2) Za důvěrné informace nebudou považovány informace, které jsou přístupné veřejně nebo známé v době jejich užití nebo zpřístupnění třetím osobám, pokud taková přístupnost nebo známost nenastala v důsledku porušení zákonem uložené nebo smluvní povinnosti

zhotovitele.

- 3) Zhotovitel se zavazuje, že bez předchozího souhlasu objednatele neužije důvěrné informace pro jiné účely než pro účely provádění díla a splnění povinností podle této smlouvy a nezveřejní ani jinak neposkytne důvěrné informace žádné třetí osobě, vyjma svých zaměstnanců, členů svých orgánů, poradců, právních zástupců a subdodavatelů. Těmto osobám však může být důvěrná informace poskytnuta pouze za té podmínky, že budou zavázáni udržovat takové informace v tajnosti, jako by byly stranami této smlouvy. Pokud bude jakýkoli správní orgán, soud či jiný státní orgán vyžadovat poskytnutí jakékoli důvěrné informace, oznámí zhotovitel tuto skutečnost neprodleně písemně objednateli.

XI. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

- 1) Není-li v této smlouvě smluvními stranami dohodnuto jinak, řídí se práva a povinnosti smluvních stran, zejména práva a povinnosti touto smlouvou neupravené či výslovně nevyložené, českým právním řádem, zejména příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a dalšími právními předpisy účinnými ke dni uzavření této smlouvy.
- 2) Nedílnou součástí smlouvy jsou níže uvedené přílohy smlouvy:
 - a) Příloha č. 1 - Položkový soupis prací a dodávek
 - b) Příloha č. 2 - Harmonogram provedení díla
 - c) Příloha č. 3 - Potvrzení o pojištění, případně kopie pojistných smluv zhotovitele
- 3) Zhotovitel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy na třetí osobu pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele. Smluvní strany se výslovně dohodly, že ustanovení § 1879 občanského zákoníku se nepoužije.
- 4) Objednatel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy na třetí osobu.
- 5) Zhotovitel se za podmínek stanovených touto smlouvou v souladu s pokyny objednatele a při vynaložení veškeré potřebné péče zavazuje:
 - a) jako osoba povinná dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, spolupůsobit při výkonu finanční kontroly, mj. umožnit orgánům, které ke kontrole opravňují příslušné právní předpisy, vstup na staveniště a přístup k informacím a dokumentům vyhotoveným v souvislosti s prováděním díla včetně přístupu i k těm informacím a dokumentům, které podléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů (např. obchodní tajemství, utajované skutečnosti), a to za předpokladu, že budou splněny požadavky kladené příslušnými právními předpisy (např. zákonem č. 255/2012 Sb., o kontrole /kontrolní řád/, ve znění pozdějších předpisů). Zhotovitel je povinen poskytnout výše uvedeným orgánům součinnost při prováděných kontrolách;
 - b) ve smlouvách se svými poddodavateli umožnit kontrolním orgánům uvedeným v předchozím písmenu kontrolu poddodavatelů zhotovitele v rozsahu dle předchozího písmena;
 - c) k povinnosti uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2030. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, musí být dodržena tato delší lhůta;
 - d) k povinnosti minimálně do konce roku 2030 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a k povinnosti vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost;
 - e) strpět uveřejnění této smlouvy včetně případných dodatků objednatelům podle §219 ZZZV.

6) Poddodavatelé a další dodavatelé

- a) Zhotovitel je oprávněn zajistit provedení díla dalším poddodavatelem nebo poddodavateli, avšak vůči objednateli odpovídá tak, jako by dílo prováděl sám. O případném poddodavateli je zhotovitel povinen objednatele předem informovat.
- b) Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednavatele změnit poddodavatele, pomocí kterého prokazoval v zadávacím řízení splnění kvalifikací. Objednatel k takové změně udělí souhlas jen ve výjimečných případech jako je zánik, insolvence poddodavatele nebo okolnosti znemožňující výkon sjednané činnosti poddodavatelem, které zhotovitel nemohl předpovídat v době podání nabídky. Nový poddodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení.
- 7) Pokud se stane některé ustanovení smlouvy neplatné nebo neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v takovém případě zavazují nahradit dohodou ustanovení neplatné nebo neúčinné ustanovením platným a účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému účelu ustanovení neplatného nebo neúčinného.
- 8) Případné rozpory se smluvní strany zavazují řešit dohodou. Teprve nebude-li dosažení dohody mezi nimi možné, bude věc řešena u věcně příslušného soudu dle zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a to u místně příslušného soudu, v jehož obvodu má sídlo objednatel.
- 9) Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které smluvní strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. Žádný projev smluvních stran učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze smluvních stran.
- 10) Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Každá smluvní strana obdrží po dvou z nich.
- 11) Smluvní strany potvrzují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a že s jejím obsahem souhlasí. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Soběslavi dne

V Soběslavi dne 28.05.2020

za objednatele:

za zhotovitele:

Ing. Jindřich Bláha
 Digitálně podepsal
 Ing. Jindřich Bláha
 Datum: 2020.05.28
 12:51:30 +02'00'.....
 Město Soběslav

Pavel Záviš
 Digitálně podepsal
 Pavel Záviš
 Datum: 2020.05.28
 09:46:29 +02'00'.....
 Marie Vyskočilová
 Digitálně podepsal
 Marie Vyskočilová
 Datum: 2020.05.28
 09:46:15 +02'00'.....
 Pavel Záviš Marie Vyskočilová
 vedoucí PJ ekonomka PJ
 na základě plné moci

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2020/001a
 Stavba: Výuková cyklistická a bruslařská dráha

KSO:
 Místo: Soběslav

CC-CZ:
 Datum: 21.04.2020

Zadavatel:
 Město Soběslav

IČ:
 DIČ:

Uchazeč:
 STRABAG a.s.

IČ: 60838744
 DIČ: CZ60838744

Projektant:
 Ing. Adolf Jebavý

IČ:
 DIČ:

Zpracovatel:
 Martin Halva

IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				6 992 979,66
---------------------	--	--	--	---------------------

DPH základní	Sazba daně	Základ daně		Výše daně
snížená	21,00%	6 992 979,66		1 468 525,73
	15,00%	0,00		0,00

Cena s DPH	v	CZK		8 461 505,39
-------------------	----------	------------	--	---------------------

Projektant	Zpracovatel
-------------------	--------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Uchazeč
---------------------	----------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2020/001a

Stavba: Výuková cyklistická a bruslařská dráha

Místo: Soběslav

Datum: 21.04.2020

Zadavatel: Město Soběslav

Projektant: Ing. Adolf Jebavý

Uchazeč: STRABAG a.s.

Zpracovatel: Martin Halva

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		6 992 979,66	8 461 505,39
001	výuková dráha	6 690 509,20	8 095 516,13
090	Vedlejší rozpočtové náklady	302 470,46	365 989,26

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výuková cyklistická a bruslařská dráha

Objekt:

001 - výuková dráha

KSO:

Místo: Soběslav

CC-CZ:

Datum: 21.04.2020

Zadavatel:

Město Soběslav

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

STRABAG a.s.

IČ:

60838744

DIČ:

CZ60838744

Projektant:

Ing. Adolf Jebavý

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Martin Halva

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				6 690 509,20
---------------------	--	--	--	---------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	6 690 509,20	21,00%	1 405 006,93
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	8 095 516,13
-------------------	--------------	---------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výuková cyklistická a bruslařská dráha

Objekt:

001 - výuková dráha

Místo: Soběslav

Datum: 21.04.2020

Zadavatel: Město Soběslav

Projektant: Ing. Adolf Jebavý

Uchazeč: STRABAG a.s.

Zpracovatel: Martin Halva

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	6 690 509,20
HSV - Práce a dodávky HSV	6 678 846,90
1 - Zemní práce	1 975 315,95
2 - Zakládání	337 671,70
4 - Vodorovné konstrukce	52 786,29
5 - Komunikace pozemní	3 296 828,66
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	992 154,22
998 - Přesun hmot	24 090,08
PSV - Práce a dodávky PSV	11 662,30
772 - Podlahy z kamene	11 662,30

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výuková cyklistická a bruslařská dráha

Objekt:

090 - Vedlejší rozpočtové náklady

KSO:

Místo: Soběslav

CC-CZ:

Datum: 21.04.2020

Zadavatel:

Město Soběslav

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

STRABAG a.s.

IČ:

60838744

DIČ:

CZ60838744

Projektant:

Ing. Adolf Jebavý

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Martin Halva

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				302 470,46
---------------------	--	--	--	-------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	302 470,46	21,00%	63 518,80
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	365 989,26
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Výuková cyklistická a bruslařská dráha
 Objekt: **090 - Vedlejší rozpočtové náklady**

Místo: Soběslav
 Zadavatel: Město Soběslav
 Uchazeč: STRABAG a.s.

Datum: 21.04.2020
 Projektant: Ing. Adolf Jebavý
 Zpracovatel: Martin Halva

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	302 470,46
Ostatní - Ostatní	302 470,46
90 - Ostatní náklady	302 470,46

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Výuková cyklistická a bruslařská dráha

Objekt:

090 - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo:

Soběslav

Datum:

21.04.2020

Zadavatel:

Město Soběslav

Projektant:

Ing. Adolf Jebavý

Uchazeč:

STRABAG a.s.

Zpracovatel:

Martin Halva

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							302 470,46	
D		Ostatní	Ostatní				302 470,46	
D		90	Ostatní náklady				302 470,46	
1	K	900 600001	Poplatky a náklady na zařízení staveniště	kpl	1,000			
2	K	900 600002	Provedení veškerých zkoušek prokazujících kvalitu díla např. zkouška zhutnění	kpl	1,000			
3	K	900 600003	Zpracování dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1,000			
4	K	900 600004	Zpracování geodet. zaměření skutečného provedení	kpl	1,000			
5	K	900 600005	Geodetické práce při realizaci stavby	kpl	1,000			
	W		Vytýčení stavby, geodetické vedení prací, kontrolní měření					
	W		1		1,000			
6	K	900 600006	Geometrické plány	kpl	1,000			
7	K	900 600009	Ošetření kořenového systému stromů	kpl	1,000			
8	K	900 600010	Ochrana dřevin proti poškození - zřízení+odstranění	kpl	1,000			
9	K	900 600007	Zajištění vytýčení podzemních sítí dotčených stavbou	kpl	1,000			
10	K	900 600011	Inženýrskogeologický dohled	kpl	1,000			
11	K	900 600012	Ošetřování zeleně po dobu 24 měsíců	kpl	1,000			
	W		zalévání, dosev trávníku, pokos (3x za sezonu)					
	W		1		1,000			
12	K	900 600008	Uvedení dotčených ploch stavbou do původního stavu	kpl	1,000			

