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Toto jsou Obchodní podmínky ke Smlouvě a jsou zde upravena všechna práva a povinnosti 

neupravené ve Smlouvě. 

1. DEFINICE POJMŮ 

1.1 Pokud ze smyslu či významu jednotlivých ustanovení těchto 

Obchodních podmínek či definic uvedených ve Smlouvě (bez příloh) nevyplývá 

jinak, mají pojmy v těchto Obchodních podmínkách a ve Smlouvě s velkým 

počátečním písmenem význam uvedený níže: 

Bankovní záruka  finanční záruka ve smyslu ust. § 2029 odst. 1 zákona č. 

89/2012 Sb., občanského zákoníku, vydána českou bankou 

nebo jinou českou osobou oprávněnou vydávat bankovní 

záruky v rámci podnikání nebo zahraniční bankou (kreditní 

institucí) se sídlem v členském státu EU s pobočkou v České 

republice (dále jen „česká banka“) nebo zahraniční bankou 

(kreditní institucí) se sídlem v členském státu EU působící 

v České republice na základě práva volného pohybu služeb 

(dále jen „zahraniční banka“) ve prospěch Objednatele jako 

oprávněného; pokud bankovní záruka bude vydána zahraniční 

bankou, musí Zhotovitel zajistit, aby postavení Objednatele 

v případě čerpání z bankovní záruky a vymáhání jeho práv 

z bankovní záruky nebylo méně výhodné, než by tomu bylo 

v případě čerpání a vymáhání bankovní záruky vydané českou 

bankou (tj. zejména, že rozhodné právo, postup čerpání a 

proces vymáhání nejsou méně výhodné) a že dodatečné 

náklady s tím spojené hradí plně Zhotovitel. To lze zajistit 

např. potvrzením záruky českou bankou. V této souvislosti si 

Objednatel v případě nejasností vyhrazuje právo vyzvat 

Zhotovitele k prokázání takových skutečností, včetně doložení 

příslušných dokladů. 

Cena Díla  celkový součet za Cenu za zpracování Projektu a cenu za výkon 

autorského dozoru 

Cena části Díla částka, kterou je dle přílohy č. 4 Smlouvy Objednatel povinen 

zaplatit za Část Díla předaného v rámci některé z Dílčích etap 

Cena za zpracování 

Projektu 

celková částka za zpracování Projektu, uvedená v příloze č. 4 

Smlouvy 

Část Díla plnění připadající dle Harmonogramu plnění na určitou Dílčí 

etapu, v případě, že Dílo není rozděleno na Dílčí etapy, tak se 

Částí Díla rozumí celé Dílo 

Den zahájení prací datum označené v Harmonogramu plnění jako „Den zahájení 

prací“, nevyplývá-li ze Smlouvy jinak 

Dílčí etapa časový úsek určený v Harmonogramu plnění pro poskytnutí 

určité Části Díla 

Dílo znamená plnění, kterým se rozumí zpracování Projektu stavby 

či staveb a výkon autorského dozoru v souladu se Smlouvou či 

podle okolností věci obě tato plnění nebo jejich část 
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Dokumentace 

staveb 

dokumentace, která svou povahou slouží pro zhotovení staveb 

ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 

stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů  

Harmonogram 

plnění 

představuje grafické znázornění předpokládaného postupu 

provádění Díla, skládající se z jednotlivých Dílčích etap a 

přiložené ke Smlouvě jako příloha č. 5 

Interní předpisy 

Objednatele 

interní předpisy Objednatele, které jsou uvedeny ve 

Všeobecných technických podmínkách v kapitole č. 6 nebo se 

kterými byl Zhotovitel prokazatelně seznámen nebo se kterými 

se byl Zhotovitel povinen seznámit  

Nabídka Zhotovitele nabídka Zhotovitele jako účastníka v zadávacím řízení na 

Veřejnou zakázku 

Obchodní podmínky tento dokument, tvořící přílohu č. 2 Smlouvy 

Objednatel smluvní strana, označená ve Smlouvě jako „Objednatel“ 

Podrobný 

harmonogram 

dokument blíže specifikující Harmonogram plnění pořízený dle 

postupu a v rozsahu dle odst. 3.8 Obchodních podmínek  

Projekt (P) projektová dokumentace pro stavby drah a na dráze 

zpracovaná v jednom stupni na úrovni dokumentace zahrnující 

projektovou dokumentaci pro vydání stavebního povolení a 

projektovou dokumentaci pro provádění stavby, mimo 

dokumentaci výrobní, dílenskou a dokumentaci vybraných 

souborů technologických částí, která se dopracovává 

samostatně jako součást dodávky stavby 

Protokol o 

provedení Díla 

písemný dokument prokazující předání Díla Zhotovitelem a 

převzetí Objednatelem 

Předávací protokol písemný doklad vydaný v souladu se Smlouvou, prokazující že 

Zhotovitel předložil a Objednatel převzal veškeré plnění, 

připadající na jednu Dílčí etapu jako příslušnou Část Díla 

Smlouva smlouva o dílo, uzavřená mezi Zhotovitelem a Objednatelem, 

jejíž součástí jsou tyto Obchodní podmínky 

Stát Česká republika 

Stavba stavba, která má vzniknout podle provedeného Projektu 

Poddodavatel dodavatel, který provádí část plnění Smlouvy namísto 

Zhotovitele, a to v rozsahu uvedeném v příloze č. 8 Smlouvy 

SŽDC zkratka názvu Objednatele 

TDS osoba vykonávající technický dozor stavebníka, určená a 

zplnomocněná Objednatelem, aby vykonávala určité činnosti 

související s prováděním Stavby  

Technické podmínky souhrn dokumentů, tvořících přílohu č. 3 Smlouvy 

Veřejná zakázka veřejná zakázka, označená ve Smlouvě jako „Veřejná zakázka“ 

Výkaz poskytnutých 

služeb 

jednorázový nebo čtvrtletní soupis všech provedených úkonů 

Zhotovitele v rámci výkonu autorského dozoru 
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Zadávací 

dokumentace 

dokument, označený ve Smlouvě jako „Zadávací 

dokumentace“ 

Zhotovitel smluvní strana, označenou ve Smlouvě jako „Zhotovitel“ 

Zkušební provoz proces ověření funkce dokončeného Díla jako celku nebo jeho 

samostatné části v souladu se stavebním povolením drážního 

správního úřadu 

2. VŠEOBECNÉ POVINNOSTI ZHOTOVITELE 

2.1 Zhotovitel se zavazuje provést Dílo: 

2.1.1 na svůj náklad a na své nebezpečí a ve sjednané době, 

2.1.2 způsobem uvedeným ve Smlouvě, Zadávací dokumentaci a Nabídce 

Zhotovitele a veškerými pokyny udělenými Objednatelem na základě 

Smlouvy; 

2.1.3 v souladu s obecně závaznými právními předpisy, ČSN, ČN, EN a ostatními 

normami aplikovatelnými pro provedení Díla a Interními předpisy 

Objednatele, které se týkají předmětného Díla; 

2.1.4 s odbornou péčí a s přihlédnutím k povinnostem plynoucím Zhotoviteli z ust. 

§ 5 odst. 1 občanského zákoníku ve vztahu k jeho předmětu podnikání a 

kvalifikaci, jejichž splnění Objednateli dokládal před uzavřením Smlouvy a v 

souladu s uznávanou obchodní praxí v daném oboru a za pomoci vhodně 

vybavených zařízení; 

2.1.5 způsobem umožňujícím vydání veškerých veřejnoprávních oprávnění a 

souhlasů nezbytných k zahájení stavebních prací dle dokumentů uvedených 

v Zadávací dokumentaci a zpracovaných v rámci provádění Díla. 

2.2 Zhotovitel se zavazuje předat jednotlivé dokumenty uvedené 

v Zadávací dokumentaci a zpracované v rámci provádění Díla v termínech 

stanovených dle Harmonogramu plnění. 

2.3 Zhotovitel se zavazuje na vlastní náklady zajistit veškeré doklady 

zajišťující komplexní veřejnoprávní projednání a zajištění všech potřebných 

povolení, podkladů a certifikátů nutných k vydání stavebního povolení dle 

zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění 

pozdějších předpisů a jeho prováděcí vyhlášky, včetně prováděcích vyhlášek a 

předpisů souvisejících, nezbytných k možnosti realizace Stavby na základě Díla, 

nestanoví-li Smlouva jinak nebo nejsou-li tato povolení či souhlasy zajištěny 

Objednatelem.  

2.4 Zhotovitel se zavazuje respektovat změny obecně závazných 

právních předpisů, Interních předpisů Objednatele a norem, které se týkají 

předmětného Díla i pokud k těmto změnám dojde během provádění Díla a tyto 

změny se mají vztahovat i na Dílo již prováděné. Změna interních předpisů 

Objednatele je pro Zhotovitele závazná okamžikem prokazatelného seznámení 

Zhotovitele s příslušnou změnou, přičemž Objednatel má povinnost s takovou 

změnou Zhotovitele neprodleně seznámit. Změna Interních předpisů 

Objednatele se považuje za pokyn (příkaz) Objednatele ve smyslu ust. § 2592 

občanského zákoníku a je pro Zhotovitele závazný.  
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2.5 Zhotovitel se zavazuje předložit podrobnosti o opatřeních a 

metodách, které navrhuje přijmout pro realizaci Díla, kdykoli o to bude 

Objednatelem požádán. Bez předchozího oznámení Objednateli nebude 

provedena žádná významná změna těchto opatření a metod. 

2.6 Zhotovitel se zavazuje dodržovat pokyny vydané Objednatelem 

nebo jím pověřenou osobou v rozsahu, v jakém to plyne ze Smlouvy. 

Zhotovitel se zavazuje písemně upozornit Objednatele v případě, že by 

jakýkoliv jeho pokyn nebo obsah pro Zhotovitele závazného dokumentu byl 

v rozporu se Smlouvou nebo mohl ohrozit provádění Díla nebo účel, pro něž je 

Dílo prováděno, pokud si Zhotovitel těchto skutečností je vědom nebo pokud 

si jich mohl být vědom při vynaložení odborné péče. Zhotovitel není oprávněn 

od Smlouvy odstoupit z důvodů uvedených v ust. § 2595 občanského zákoníku. 

2.7 Zhotovitel se zavazuje na vlastní náklady zajistit si veškerá 

příslušná oprávnění k provádění veškerých prací v rámci provádění Díla jako 

předmětu své činnosti nebo podnikání. Zhotovitel je povinen zajistit, aby 

vybrané činnosti, k nimž je zapotřebí určitého oprávnění či dosaženého 

vzdělání byly prováděny fyzickými osobami, které mají k výkonu těchto 

činností veškerá požadovaná oprávnění a dosažené vzdělání. Zhotovitel musí 

mít i všechna ostatní oprávnění vyžadovaná pro výkon činností spojených 

s prováděním Díla, obecně závaznými právními předpisy, interními předpisy 

Objednatele nebo Smlouvou. Zhotovitel je povinen zajistit, že veškerá 

oprávnění vyžadovaná Smlouvou zůstanou po celou dobu účinnosti Smlouvy 

v platnosti. Převzetí těchto povinností Zhotovitelem považují Objednatel a 

Zhotovitel za prohlášení ve smyslu ust. § 5 odst. 1 a § 2912 odst. 2 občanského 

zákoníku. 

2.8 Zhotovitel se zavazuje vést, ukládat a spravovat záznamy 

ohledně lhůt a výdajů spojených s prováděním Díla v souladu právními 

předpisy a požadavky Evropské komise, Evropského úřadu pro boj proti 

podvodům a Evropského účetního dvora pro zakázky spolufinancované z 

prostředků ES. Zhotovitel uchová potřebné záznamy tak, aby Objednatel nebo 

jím určená osoba mohl po dobu 10 let po předání Díla, ukončení účinnosti 

Smlouvy nebo po provedení závěrečné platby, podle toho, který termín 

nastane později, po předchozím oznámení provést kontrolu těchto výkazů a 

záznamů. Zhotovitel zajistí a odpovídá za to, že záznamy a výkazy všech 

Poddodavatelů nebo třetích osob, kteří mají prospěch z prostředků 

spolufinancování ES, budou uchovány tak, aby bylo možno řádně provést jejich 

kontrolu subjekty dle předchozí věty. S ohledem na ust. § 1769 občanského 

zákoníku smluvní strany prohlašují, že povinnosti Poddodavatelů dle tohoto 

článku nejsou sjednávány jako plnění třetí osoby ve smyslu uvedeného 

zákonného ustanovení. Zhotovitel se zavazuje zajistit plnění těchto povinností 

tak, že neuzavře smlouvu s žádným Poddodavatelem, který se k těmto 

povinnostem nezaváže. 

2.9 Zhotovitel se zavazuje poskytnout Objednateli veškerou 

součinnost, včetně předložení dokladů souvisejících s plněním zakázky, při 

provádění kontroly Objednatele či Poddodavatelů ze strany kontrolních 

orgánů ČR (NKÚ, SFDI, FÚ, MD aj.), včetně kontroly vyžádané Evropskou 

komisí, Evropským úřadem pro boj proti podvodům anebo Evropským účetním 

dvorem a zavazuje se respektovat Objednatelem, nebo jím pověřenou osobou 
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či kontrolním orgánem určený postup a metodiku kontroly, zejména postupy, 

které jsou stanoveny v předpisech Evropského společenství pro ochranu 

finančních zájmů Evropských společenství proti zpronevěře a jiným 

nesrovnalostem. 

2.10 Zhotovitel se zavazuje do patnácti (15) dnů ode dne nabytí 

účinnosti Smlouvy uzavřít a udržovat po celou dobu trvání Smlouvy pojištění 

uvedené v příloze č. 7 Smlouvy. 

2.11 Oprávněné osoby Zhotovitele, které jsou dle přílohy č. 6 

Smlouvy oprávněny zastupovat Zhotovitele, musí mít znalost českého jazyka 

v rozsahu umožňujícím operativní komunikaci v českém jazyce, případně je 

Zhotovitel povinen zajistit pro tyto účely na vlastní náklady překladatele či 

tlumočníka ve lhůtách a podle potřeby tak, aby nebylo narušeno provádění 

Díla. Výše uvedené se týká i osob vykonávajících autorský dozor. 

2.12 Veškeré písemnosti, které si budou smluvní strany podle 

Smlouvy předkládat, musí být v českém jazyce nebo v původním jazyce s jejich 

překladem do českého jazyka. U všech úředních listin musí být takový překlad 

úředně ověřen.  

2.13 V případě zhotovování Díla více Zhotoviteli v souladu s jejich 

společnou nabídkou nesou odpovědnost za plnění jejich povinností ze Smlouvy 

všichni Zhotovitelé společně a nerozdílně. Vedoucí Zhotovitel (dále jen 

Vedoucí Zhotovitel) prohlašuje, že je oprávněn ve věcech Smlouvy zastupovat 

každého ze Zhotovitelů, jakož i všechny Zhotovitele společně, a je oprávněn 

rovněž za ně přijímat pokyny a platby Objednatele.  Vystavovat daňové 

doklady - faktury za činnosti vykonávané v případech vyhotovování Díla více 

Zhotoviteli v souladu s jejich společnou nabídkou je povinen vůči Objednateli 

pouze Vedoucí Zhotovitel, tj.na daňovém dokladu bude uveden (identifikován) 

jako osoba uskutečňující ekonomickou činnost jako poskytovatel služby 

(v souladu se zákonem č.235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty). Zmocnění 

Vedoucího Zhotovitele tvoří přílohu č. 10 Smlouvy. Zmocnění Vedoucího 

Zhotovitele musí trvat po celou dobu trvání této Smlouvy. Změna Vedoucího 

Zhotovitele musí být oznámena Objednateli spolu se sdělením souhlasu 

ostatních Zhotovitelů. Účinnost změny Vedoucího Zhotovitele vůči Objednateli 

nastává uplynutím třetího pracovního dne po doručení oznámení o této 

změně. Ke změně bankovního spojení může dojít pouze postupem uvedeným 

v odst.10.6. 

 

3. DOBA PLNĚNÍ 

3.1 Zhotovitel se zavazuje provádět Dílo v souladu 

s Harmonogramem plnění. 

3.2 Zhotovitel zahájí práce nejdříve ke Dni zahájení prací. V případě 

vzniku překážek vylučujících povinnost k náhradě škody dle ust. § 2913 odst. 2 

občanského zákoníku bránících zahájení provádění Díla ke Dni zahájení prací, 

je Zhotovitel povinen oznámit Objednateli bezodkladně tyto překážky, a 

v případě odpadnutí překážek dle tohoto odstavce bezodkladně zahájit 

příslušné práce. V případě, že Zhotovitel učinil veškeré úkony pro zajištění 
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zahájení prací ke Dni zahájení prací, ale tomuto zahájení bránily okolnosti či 

překážky vylučující povinnost k náhradě škody, vzniká Zhotoviteli nárok na 

změnu Harmonogramu plnění.  

3.3 Zhotovitel se zavazuje dokončit Dílo a každou z Dílčích etap ve 

lhůtách pro dokončení stanovených v Harmonogramu plnění, přičemž: 

3.3.1 se má za to, že okamžikem dokončení Dílčí etapy je okamžik splnění 

veškerých podmínek pro vydání příslušného Předávacího protokolu 

Objednatelem, a  

3.3.2 se má za to, že okamžikem dokončení Díla je okamžik splnění veškerých 

podmínek pro vydání Protokolu o provedení Díla Objednatelem. 

3.4 Zhotovitel se zavazuje Objednateli oznámit neprodleně 

pravděpodobné budoucí události nebo okolnosti, které by mohly negativně 

ovlivnit provádění Díla, vyžádat si dodatečné práce nad rámec Díla nebo 

opozdit provedení Díla oproti Harmonogramu plnění. Objednatel může 

požadovat, aby Zhotovitel předložil odhad předpokládaného dopadu budoucí 

události nebo okolností a/nebo návrh na změnu dle čl. 14 těchto Obchodních 

podmínek. 

3.5 Zhotovitel má právo na adekvátní prodloužení lhůty pro předání 

příslušné Části Díla v případě, že nastane některá z následujících okolností: 

3.5.1 změna Díla dle čl. 14 těchto Obchodních podmínek, 

3.5.2 okolnosti zakládající dle Smlouvy nárok na prodloužení lhůty podle některého 

článku těchto Obchodních podmínek, 

3.5.3 zprostí-li se povinnosti k náhradě škody dle ust. § 2913 odst. 2 občanského 

zákoníku,  

3.5.4 jakékoliv zpoždění, překážka nebo opatření způsobené nebo přičitatelné 

Objednateli, pracovníkům Objednatele nebo jiným dodavatelům 

Objednatele,  

přičemž nárok na adekvátní prodloužení lhůty pro předání Díla nebo příslušné Části 

Díla vzniká pouze tehdy, kdy je prodloužení lhůty nezbytně nutné a Zhotovitel 

objektivní důvody pro prodloužení lhůty prokáže.  

3.6 Jestliže se Zhotovitel domnívá, že mu vznikl nárok na 

prodloužení lhůty pro plnění některé z Dílčích etap, je Zhotovitel povinen tyto 

skutečnosti oznámit Objednateli bezodkladně, nejpozději do patnácti (15) dnů, 

poté, co se o vzniku skutečností, zakládajících tento nárok, dozvěděl nebo 

mohl dozvědět a současně předložit Objednateli podrobné odůvodnění 

předloženého nároku, tj. veškeré podpůrné argumenty, na kterých se zakládají 

výše uvedené tvrzené nároky. K později předloženým argumentům se již 

nebude přihlížet a hledí se na ně, jako by nebyly vzneseny. 

3.7 V případě že Zhotoviteli vznikne dle Smlouvy nárok na 

prodloužení termínu pro dokončení některé Dílčí etapy, Objednatel se 

zavazuje do sedmi (7) dnů od doručení výzvy Zhotovitele sjednat se 

Zhotovitelem úpravu Harmonogramu plnění formou písemného dodatku k  

Smlouvě. Obsahem dodatku bude úprava doby plnění příslušné Dílčí etapy o 

dobu, po kterou trvala okolnost, zakládající nárok na prodloužení termínu pro 

dokončení příslušné Dílčí etapy. Obsahem dodatku bude zároveň případné 
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prodloužení termínů pro dokončení následujících Dílčích etap o tomu 

odpovídající dobu. 

3.8 Zhotovitel se zavazuje, že v případě, kdy z postupu provádění 

Díla je zřejmé, že Dílo nebo Část Díla nebudou dokončeny včas anebo došlo 

v důsledku prodlení Zhotovitele s prováděním Díla k nedodržení některého 

z termínů pro plnění některé z Dílčích etap dle Harmonogramu plnění, 

zavazuje se Zhotovitel Objednateli vypracovat a předložit k akceptaci Podrobný 

harmonogram s průvodní zprávou, v níž popíše revidované metody, které 

hodlá přijmout k tomu, aby se postup provádění Díla urychlil a další termíny 

plnění dle Harmonogramu plnění byly v nejvyšší možné míře dodrženy. 

Podrobný harmonogram bude obsahovat časové upřesnění postupu, kterým 

hodlá Zhotovitel provádět Dílo. 

3.9 Objednatel je oprávněn kdykoli v odůvodněných případech 

vydat Zhotoviteli pokyn, aby přerušil postup prací na Díle nebo Části Díla, 

přičemž Zhotovitel je tímto pokynem vázán. Za odůvodněný případ se 

považuje rovněž pokyn k přerušení prací v případě porušování povinností 

Zhotovitele ve smyslu ust. § 2593 občanského zákoníku, jeví-li se to 

Objednateli nezbytným pro nápravu a další provádění Díla řádným způsobem. 

3.10 V případě, že Objednatel vydá Zhotoviteli pokyn přerušit postup 

prací na Díle nebo Části Díla, zavazuje se Zhotovitel okamžitě ukončit veškeré 

práce na provádění Díla nebo Části Díla s výjimkou prací, které nesnesou 

odkladu, aby Objednatel nebo třetí osoby neutrpěly újmu na svých právech, 

zejména na životě, zdraví, majetku nebo bezpečnosti, a prací, které jsou 

nezbytné z hlediska dodržení povinností stanovených obecně závaznými 

právními předpisy a veřejnoprávními rozhodnutími. 

3.11 Jestliže se Zhotovitel dostane do prodlení s předáním některé 

Části Díla a/nebo mu vzniknou náklady tím, že splnil pokyny Objednatele a 

přerušil provádění prací na Díle a/nebo tím, že znovu začal s prací, oznámí to 

Zhotovitel Objednateli. Zhotoviteli v takovém případě vznikne nárok na 

prodloužení termínů Harmonogramu plnění o dobu odpovídající době, po 

kterou bylo provádění Díla z pokynu Objednatele přerušeno. 

3.12 Jestliže bude přerušení prací na Díle nebo Části Díla způsobeno 

Zhotovitelem, bude mít Zhotovitel povinnost uhradit Objednateli škodu, která 

mu v souvislosti s přerušením prací prokazatelně vznikla nebo vznikne. 

Objednatel o vzniku tohoto nároku a jeho výši vyrozumí Zhotovitele 

bezodkladně poté, co nárok vznikl. 

3.13 Zhotovitel se zavazuje obnovit práce na Díle bezodkladně poté, 

co mu byl doručen pokyn Objednatele k obnovení prací.  

4. POVINNOSTI PŘI VÝKONU AUTORSKÉHO DOZORU 

4.1 V případě, že bude zahájena realizace Stavby, zavazuje se 

Zhotovitel poskytovat výkon autorského dozoru po celou dobu realizace 

Stavby až do jejího konečného předání a převzetí v souladu s příslušnou 

smlouvou. 

4.2 Místem výkonu autorského dozoru je místo realizace Stavby 

popř. jiná místa určená Objednatelem. 
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4.2.1 V rámci výkonu autorského dozoru se Zhotovitel zavazuje: 

4.2.2 ověřovat dodržení Díla v návaznosti na činnost ostatních účastníků v rámci 

realizace Stavby; 

4.2.3 uvědomit bez zbytečného odkladu Objednatele, popř. TDS, zhotovitele 

Stavby a dotčený orgán státní správy, zjistí-li nedodržení Projektu, případně 

právních předpisů a technických norem či jakýchkoli příslušných povolení či 

souhlasů orgánů státní správy; 

4.2.4 požádat, aby nebyly zahájeny, případně aby byly zastaveny práce na realizaci 

Stavby, pokud závažné závady vytýkané dle výše uvedeného odstavce nebyly 

včas odstraněny, nebo jestliže by mohly být jinak ohroženy důležité zájmy 

společnosti; 

4.2.5 uvědomit bez zbytečného odkladu Objednatele, popř. TDS, pokud zjistí nebo 

při vynaložení odborné péče měl zjistit, že je Stavba prováděna v rozporu 

s Projektem, rozhodnutím Objednatele, nebo jakýmkoli příslušným 

povolením či souhlasem orgánů státní správy; 

4.2.6 navrhovat Objednateli, popř. TDS, opatření, zjistí-li odchylky od Projektu; 

4.2.7 na požádání zhotovitele Stavby, Objednatele nebo jím pověřené osoby 

poskytnout nutná vysvětlení k Projektu; 

4.2.8 zabezpečovat soulad situačních nebo vytyčovacích výkresů stavebních 

pozemních a inženýrských objektů s celkovou situací stavby (zastavovacím 

plánem) Projektu; 

4.2.9 schvalovat volbu druhu a barvy povrchových omítek, obkladů, vnějších a 

vnitřních nátěrů, nebo jiných úprav povrchů, tvarů, druhů a polohy 

architektonických prvků, pevných osvětlovacích těles apod.; 

4.2.10 zajišťovat v rozsahu dohodnutém při projednávání Projektu se Zhotovitelem 

Stavby soulad prováděcí (dodavatelské) dokumentace s Dílem; 

4.2.11 zajišťovat soulad dokumentace objektů zařízení staveniště s dokumentací 

staveniště a provádění Stavby; 

4.2.12 poskytovat potřebná vysvětlení pro vypracování prováděcí (dodavatelské) 

dokumentace; 

4.2.13 účastnit se předání staveniště zhotoviteli/lům Stavby; 

4.2.14 zajišťovat dodržení Díla s přihlédnutím k podmínkám stanoveným stavebním 

povolením a poskytnout vysvětlení potřebné pro plynulost Stavby; 

4.2.15 posuzovat návrhy Zhotovitele Stavby na odchylky a změny proti Dílu a dávat 

k nim stanovisko, účastnit se jejich projednávání s Objednatelem, případně 

orgány státní správy; 

4.2.16 dávat spolu s Objednatelem souhlas s provedením vyššího množství výrobků 

a výkonů než bylo dohodnuto v Díle; 

4.2.17 sledovat postup realizace Stavby z technického hlediska a z hlediska 

dokumentace provádění Stavby; 

4.2.18 zpracovávat kontrolní sestavení celkových nákladů Stavby na vyžádání 

Objednatele; 
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4.2.19 účastnit se přejímacího řízení při předání a převzetí Stavby, nebo její části a 

zkoušek, měření a  komplexního vyzkoušení ; 

4.2.20 zajišťovat dle potřeby účast odpovědného zeměměřického inženýra 

Zhotovitele Projektu na autorském dozoru; 

4.2.21 spolupracovat s technickým dozorem Objednatele a na výzvu Objednatele 

učiněnou ústně, písemně, telefonicky, faxem, elektronickou zprávou nebo 

zápisem do stavebního deníku se účastnit všech jednání a na nich se 

kvalifikovaně vyjadřovat; 

4.2.22 nahlížet do stavebního deníku, a to nejméně jednou za 15 dní a stavební 

deník při nahlížení podepisovat; 

4.2.23 zpracovat pro Objednatele změny a doplňky Díla v rozsahu požadavku 

Objednatele, přičemž konkrétní podmínky zpracování změn Díla budou 

předmětem samostatně uzavřených dodatků Smlouvy; 

4.2.24 vypracovat na výzvu Objednatele stanovisko vlivu a dopadů zamýšlené 

změny na Dílo a realizaci Stavby pro účely změnového řízení v rámci realizace 

Stavby a zúčastnit se tohoto změnového řízení.  

4.3 Zhotovitel je povinen každé čtvrtletí a ve čtvrtém čtvrtletí 

nejpozději ke dni 15.11 předložit TDS a/nebo hlavnímu inženýrovi Stavby k 

potvrzení Výkaz poskytnutých služeb, který bude obsahovat: 

4.3.1 soupis všech provedených úkonů Zhotovitele v rámci výkonu autorského 

dozoru,  

4.3.2 jména osob vykonávajících autorský dozor, 

4.3.3 datum provedení jednotlivého úkonu, 

4.3.4 rozsahu práce na jednotlivém úkonu v hodinách, 

4.3.5 výpočet celkové ceny za výkonu autorského dozoru v daném kalendářním 

čtvrtletí;  

a v případě, že údaje ve Výkazu poskytnutých služeb budou odpovídat skutečnosti, 

potvrdí jej TDS svým podpisem. 

5. OPRÁVNĚNÉ OSOBY 

5.1 Každá ze smluvních stran jmenuje oprávněnou osobu či osoby, 

které uvede v příloze č. 6 Smlouvy. Oprávněné osoby budou zastupovat 

smluvní stranu v záležitostech souvisejících s plněním Smlouvy. Oprávněnými 

osobami Zhotovitele jsou mimo jiné osoby, které Zhotovitel uvedl v Nabídce 

Zhotovitele jako členy odborného personálu dodavatele, a dále osoby, které 

pro účel hodnocení Zhotovitel navrhl v Nabídce Zhotovitele a které splnily 

minimální úroveň kvalifikace. V případě více oprávněných osob pro 

požadovanou funkci je v příloze č. 6 Smlouvy označena osoba, která je za 

Zhotovitele oprávněna jednat. Pokud toto označení uvedeno není, považuje se 

za oprávněnou osobu jednat ta, která je uvedena pro konkrétní funkci na 

prvním místě. Oprávněné osoby uvedené v příloze č. 6 Smlouvy nejsou 

oprávněny měnit Smlouvu písemnými dodatky Smlouvy, pokud nejsou 

statutárními orgány smluvních stran nebo osobami jinak zmocněnými 

k jednání za smluvní stranu.  
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5.2 Jména a kontaktní údaje oprávněných osob jsou uvedena v 

příloze č. 6 Smlouvy. Každá ze smluvních stran je oprávněna jednostranně 

změnit své oprávněné osoby, je však povinna na takovou změnu druhou 

smluvní stranu písemně upozornit, a to nejpozději do tří (3) pracovních dnů 

před účinností změny. Účinnost změny oprávněných osob vůči druhé smluvní 

straně nastává uplynutím třetího (3.) pracovního dne po doručení oznámení o 

této změně. Změna oprávněných osob není považována za změnu Smlouvy. 

Nezbytnou podmínkou pro změnu oprávněné osoby, která byla uvedena 

v Nabídce Zhotovitele jako člen odborného personálu dodavatele, a dále 

osoby, kterou pro účel hodnocení Zhotovitel navrhl v Nabídce Zhotovitele a 

která splnila minimální úroveň kvalifikace, je, že Zhotovitel jako součást svého 

upozornění o změně oprávněné osoby předloží pro tuto novou oprávněnou 

osobu originály dokladů nebo ověřené kopie dokladů, jimiž v zadávacím řízení 

prokazoval kvalifikaci oprávněné osoby, a to ve stejném rozsahu. Dojde-li ke 

změně osoby, jejíž kvalifikace a zkušenosti byly hodnoceny, nesmí touto 

změnou dojít k ovlivnění kritéria hodnocení nabídek.  

5.3 Osoby, které Zhotovitel uvedl v Nabídce Zhotovitele pro účel 

hodnocení a které splnily minimální úroveň kvalifikace, stejně jako osoby, 

které je  v souladu s výše uvedeným odstavcem nahradily, se musí na plnění 

Díla přímo podílet. 

6. PROVÁDĚNÍ PROJEKTOVÝCH PRACÍ NA ŽELEZNIČNÍ DOPRAVNÍ CESTĚ 

6.1 Zhotovitel se zavazuje zajistit, že v případě, že část prací v rámci 

realizace Díla bude prováděna na železniční dopravní cestě, budou veškeré 

jeho činnosti na železniční dopravní cestě prováděny pod přímým a trvalým 

vedením odpovídajícího počtu odborně a zdravotně způsobilých zaměstnanců 

a zaměstnanců Poddodavatelů. Tito zaměstnanci (vedoucí zaměstnanci) budou 

povinni se na vyzvání prokázat platnými doklady způsobilosti všem 

oprávněným zaměstnancům Objednatele a zaměstnancům příslušných 

veřejných orgánů. S ohledem na ust. § 1769 občanského zákoníku smluvní 

strany prohlašují, že povinnosti Poddodavatelů dle tohoto článku nejsou 

sjednávány jako plnění třetí osoby ve smyslu uvedeného zákonného 

ustanovení. Zhotovitel se zavazuje zajistit plnění těchto povinností tak, že 

neuzavře smlouvu s žádným Poddodavatelem, který se k těmto povinnostem 

nezaváže. 

6.2 Zhotovitel se dále v souladu s příslušným Interním předpisem 

Objednatele zavazuje zajistit, že všichni jeho zaměstnanci nebo zaměstnanci 

jeho Poddodavatelů, kteří budou vykonávat vedoucí práce (tj. vystupovat jako 

vedoucí zaměstnanci), budou mít platné doklady způsobilosti (tj. doklady o 

odborné způsobilosti, vydané na základě zmocnění dle ust. § 22 zákona č. 

266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů; ověření zdravotní 

způsobilosti a proškolení z bezpečnostních předpisů). Odbornou způsobilost 

musí Zhotovitel prokázat způsobem a v rozsahu stanoveném předpisem SŽDC 

Zam1 o odborné způsobilosti a znalosti osob při provozování dráhy a drážní 

dopravy, vydaného pod č.j.: S 23 376/2014-O10 ze dne 2. 7. 2014, s účinností 

od 1. 9. 2014 v platném znění. Příslušný interní předpis Objednatele (předpis 

SŽDC Zam1), kterým je Zhotovitel povinen se řídit, je uveden i ve Všeobecných 

technických podmínkách. Doklady způsobilosti se Zhotovitel zavazuje 
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Objednateli doložit před zahájením prací na Díle a při jakékoliv změně se 

zavazuje k bezodkladnému předložení kopií předmětných dokladů 

způsobilosti. Do doby doložení uvedených dokladů Objednateli, nemůže 

Zhotovitel provádět práce na Díle. S ohledem na ust. § 1769 občanského 

zákoníku smluvní strany prohlašují, že povinnosti Poddodavatelů dle tohoto 

článku nejsou sjednávány jako plnění třetí osoby ve smyslu uvedeného 

zákonného ustanovení. Zhotovitel se zavazuje zajistit plnění těchto povinností 

tak, že neuzavře smlouvu s žádným Poddodavatelem, který se k těmto 

povinnostem nezaváže. 

6.3 Zhotovitel je dále povinen zajistit odbornou způsobilost u 

příslušných specialistů (na zabezpečovací zařízení, na sdělovací zařízení) a na 

žádost Objednatele doložit osvědčení o odborné způsobilosti v elektrotechnice 

dle § 10 vyhl. č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice, ve 

znění pozdějších předpisů; a u příslušných specialistů (na trakční vedení, na 

silnoproudou technologii, na elektrotechnická zařízení) vedle osvědčení dle § 

10 vyhl. č. 50/1978 Sb. i osvědčení o zkoušce pro osobu znalou s vyšší 

kvalifikací dle vyhl. č. 100/1995 Sb., řád určených technických zařízení, ve znění 

pozdějších předpisů, přílohy č. 4, bodu 8 písm. c), tj. pro projektování 

elektrických zařízení. 

6.4 Zhotovitel se zavazuje v souladu s obecně závaznými právními 

předpisy a příslušnými Interními předpisy Objednatele, zejména Předpisem 

SŽDC Ob 1 Díl II „Vydávání povolení ke vstupu do míst veřejnosti 

nepřístupných. Průkaz pro cizí subjekt“, schválený GŘ SŽDC dne 17. 3. 2014 

pod č.j.: S9717/2014-030, s účinností od 1. 4. 1014, ve znění pozdějších 

předpisů, zajistit, aby všechny fyzické osoby, které se budou při provádění Díla 

pohybovat na dráze nebo v obvodu dráhy na místech veřejnosti 

nepřístupných, měly povolení pro vstup do těchto prostor. Vydávajícím 

subjektem je ředitelství státní organizace Správa železniční dopravní cesty, 

odbor bezpečnosti, Kontaktní elektronická adresa pro podávání žádostí a pro 

oznamování změn a ztrát je: vstupy@szdc.cz. Příslušné obecně závazné právní 

předpisy a interní předpisy Objednatele, kterými je Zhotovitel povinen se řídit, 

jsou uvedeny ve Všeobecných technických podmínkách. 

6.5 V případě zahraničních technických pracovníků a pracovních sil, 

se Zhotovitel zavazuje zajistit, aby jim byla udělena veškerá příslušná povolení 

k pobytu a pracovní povolení, pokud jsou taková povolení podle českého 

právního řádu nezbytná. Zhotovitel nese odpovědnost za návrat těchto 

zaměstnanců na místo, kde byli najati nebo do místa bydliště. V případě, že 

kdokoli z těchto zaměstnanců nebo jejich rodinných příslušníků v České 

republice zemře, zavazuje se Zhotovitel zajistit veškerá opatření potřebná pro 

jejich repatriaci a uhradit náklady s tím spojené. 

7. PODDODAVATELÉ 

7.1 Zhotovitel se zavazuje, že provede Dílo  minimálně v rozsahu 

stanoveném Smlouvou vlastními prostředky s tím, že zbývající rozsah prací je 

oprávněn realizovat prostřednictvím poddodávek. Zhotovitel se zavazuje 

smluvně zajistit, že jím vybraný Poddodavatel svoji část plnění v rámci 

provádění Díla provede osobně a nepřevede ji na dalšího Poddodavatele ani ji 

ve smyslu ust. § 2589 občanského zákoníku nenechá provést dalším 
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Poddodavatelem pod svým osobním vedením. S ohledem na ust. § 1769 

občanského zákoníku smluvní strany prohlašují, že tato povinnost 

Poddodavatele není sjednávána jako plnění třetí osoby ve smyslu uvedeného 

zákonného ustanovení. Zhotovitel se zavazuje zajistit plnění této povinnosti 

tak, že neuzavře smlouvu s žádným Poddodavatelem, který se k této 

povinnosti nezaváže.  

7.2 Zhotovitel je oprávněn provádět prostřednictvím Poddodavatele 

jen takové plnění Smlouvy, které je pro příslušného Poddodavatele uvedeno 

v příloze č. 8 Smlouvy. 

7.3 Vlastními prostředky ve smyslu tohoto článku se rozumí, že 

Zhotovitel musí disponovat stroji, zařízeními, materiály a lidskými zdroji 

nezbytnými k provedení příslušné Části Díla. Pod pojmem disponovat se pro 

účely tohoto článku rozumí, že Zhotovitel nebo osoby tvořící s ním koncern 

mají stroje, zařízení a materiály ve vlastnictví nebo jsou oprávněni s nimi 

nakládat na základě jiného právního důvodu a lidské zdroje má Zhotovitel 

zajištěné osobami, které jsou ke Zhotoviteli nebo osobám tvořícím se 

Zhotovitelem koncern v pracovněprávním vztahu. Za práce provedené 

vlastními prostředky se považují i práce provedené osobami, které společně se 

Zhotovitelem tvoří koncern ve smyslu ust. § 79 zákona č. 90/2012, o 

obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích). 

Příslušnost těchto osob ke koncernu musí Zhotovitel prokázat. Na osoby tvořící 

se Zhotovitelem koncern se přiměřeně vztahují povinnosti Poddodavatelů a 

Zhotovitel je oprávněn užít při provádění Díla pouze těch členů koncernu, kteří 

se k plnění takovýchto povinností zaváží stejným způsobem, jako 

Poddodavatelé. 

7.4 Zhotovitel bude odpovídat za plnění všech svých Poddodavatelů 

a škodu jimi způsobenou, stejně jako by šlo o jednání Zhotovitele nebo jím 

způsobenou škodu. Pokud není stanoveno jinak: 

7.4.1 Zhotovitel je bez dalšího oprávněn plnit pomocí Poddodavatelů, kteří jsou 

uvedeni v příloze č. 8 Smlouvy, a to v rozsahu plnění tam uvedeném; 

7.4.2 Poddodavatelé uvedení v příloze č. 8 Smlouvy, jejich podíl v % na provádění 

Díla ani předmět jejich poddodávky se nebudou v průběhu provádění Díla 

měnit nebo doplňovat bez písemného souhlasu Objednatele formou dodatku 

ke Smlouvě; nezbytnou podmínkou pro změnu Poddodavatele, 

prostřednictvím kterého Zhotovitel v zadávacím řízení prokazoval kvalifikaci, 

je, že Zhotovitel jako součást žádosti o schválení předloží pro takto nově 

schvalovaného Poddodavatele originály nebo ověřené kopie dokladů, jimiž 

prokáže, že tento nový Poddodavatel splňuje kvalifikaci minimálně v rozsahu, 

v jakém byla prokázána v zadávacím řízení prostřednictvím původního 

Poddodavatele; nezbytnou podmínkou pro změnu Poddodavatele, jehož 

podíl na provádění Díla je alespoň 10 % ze Smluvní ceny, je, že Zhotovitel 

jako součást žádosti o schválení předloží pro takto nově schvalovaného 

Poddodavatele originály nebo ověřené kopie dokladů, jimiž prokáže, že tento 

nový Poddodavatel splňuje základní a profesní způsobilost minimálně 

v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení prostřednictvím 

původního Poddodavatele. 
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7.5 Zhotovitel se zavazuje, že Poddodavatel bude mít příslušná 

oprávnění k provádění příslušných prací na Díle. Zhotovitel dále odpovídá za 

to, že Poddodavatel zajistí, aby vybrané práce na Díle, k nimž je zapotřebí 

určitého oprávnění či dosaženého vzdělání byly prováděny fyzickými osobami, 

které mají k výkonu těchto činností veškerá požadovaná oprávnění a dosažené 

vzdělání. Zhotovitelem vybraný Poddodavatel musí mít i všechna ostatní 

oprávnění vyžadovaná pro výkon činností spojených s prováděním Díla, 

obecně závaznými právními předpisy, Interními předpisy Objednatele nebo 

Smlouvou. S ohledem na ust. § 1769 občanského zákoníku smluvní strany 

prohlašují, že povinnosti Poddodavatelů dle tohoto článku nejsou sjednávány 

jako plnění třetí osoby ve smyslu uvedeného zákonného ustanovení. Zhotovitel 

se zavazuje zajistit plnění těchto povinností tak, že neuzavře smlouvu s žádným 

Poddodavatelem, který se k těmto povinnostem nezaváže. 

8. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA 

8.1 Je-li sjednáno plnění Díla po částech, bude Dílo Objednateli 

předkládáno po sjednaných částech s tím, že za předané ve smyslu ust. § 2604 

občanského zákoníku se Dílo považuje až předložením jeho poslední Části Díla 

a podpisem Protokolu o provedení Díla dle odst. 8.8 těchto Obchodních 

podmínek. Částmi Díla se rozumí plnění, připadající dle Harmonogramu plnění 

na určitou Dílčí etapu. O předložení Části Díla bude pořízen Předávací protokol.  

8.2 Zhotovitel je oprávněn předložit Část Díla před termínem 

sjednaným v Harmonogramu plnění pro příslušnou Dílčí etapu, nevyplývá-li ze 

Smlouvy výslovně jinak. 

8.3 Zhotovitel se zavazuje předložit Část Díla, kterou ze své strany 

považuje za dokončenou, ve lhůtě domluvené mezi Zhotovitelem a 

Objednatelem v souladu s Harmonogramem plnění, nebo jinak stanovené 

v souladu se Smlouvou. V pochybnostech má přednost lhůta, která byla za 

součinnosti obou smluvních stran v souladu se Smlouvou stanovena později.  

8.4 Před předáním Díla musí Objednatel Dílo po obsahové stránce 

akceptovat. Zhotovitel s předložením poslední Části Díla předloží celé Dílo 

Objednateli k akceptaci. Objednatel převezme Dílo bez výhrad, nebo do třiceti 

(30) pracovních dnů od předložení poslední Části Díla vznese veškeré své 

výhrady nebo připomínky k předloženému Dílu. Nevznese-li Objednatel 

ve stanovené lhůtě k Dílu žádné výhrady ani připomínky, mají smluvní strany 

Dílo ve znění jeho první verze za akceptované. Výhradami a připomínkami dle 

tohoto odstavce se rozumí nejen výhrady ve smyslu ust. § 2605 občanského 

zákoníku, ale rovněž věcné požadavky na úpravu Díla tak, aby lépe vyhovovalo 

potřebám a záměrům Objednatele, avšak neměnící povahu Díla. Objednatel je 

oprávněn činit výhrady i k jednotlivým Částem Díla poté, co mu budou 

předány. Využije-li tohoto svého práva, postupuje se obdobně. Takové úpravy 

se nepovažují za vícepráce. 

8.5 Vznese-li Objednatel ve stanovené lhůtě výhrady nebo 

připomínky k první verzi Díla dle odst. 8.4 těchto Obchodních podmínek, 

zavazuje se Zhotovitel bez zbytečného odkladu (ve lhůtě přiměřené povaze 

výhrady) provést veškeré potřebné úpravy Díla dle výhrad a připomínek 
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Objednatele a takto upravené Dílo předložit jako jeho druhou verzi 

Objednateli k akceptaci. 

8.6 Objednatel se zavazuje vznést veškeré své výhrady nebo 

připomínky k druhé verzi Díla předloženého dle odst. 8.5 těchto Obchodních 

podmínek do patnácti (15) pracovních dnů od jeho doručení. Nevznese-li 

Objednatel ve stanovené lhůtě k druhé verzi Díla žádné výhrady ani 

připomínky nebo převezme-li druhou verzi Díla bez výhrad, považují smluvní 

strany Dílo ve znění jeho druhé verze za akceptované. O výhradách 

Objednatele platí obdobně odst. 8.4 těchto Obchodních podmínek. 

8.7 Vznese-li Objednatel ve stanovené lhůtě své výhrady nebo 

připomínky k druhé verzi Díla dle odst. 8.6 těchto Obchodních podmínek, 

zavazují se smluvní strany zahájit společné jednání za účelem odstranění 

veškerých vzájemných rozporů a akceptace Díla, a to nejpozději do pěti (5) 

pracovních dnů od doručení výzvy kterékoliv smluvní strany k jednání. 

8.8 Jakmile je Dílo akceptované může Zhotovitel předložit 

Objednateli k podpisu Zhotovitelem podepsaný Protokol o provedení Díla. 

Objednatel se zavazuje v takovém případě Protokol o provedení Díla podepsat 

a odeslat bez zbytečného odkladu Zhotoviteli. 

8.9 Splnění povinností Zhotovitele nebude pokládáno za úplné, 

dokud nebude Protokol o provedení Díla podepsán Zhotovitelem i 

Objednatelem s uvedením data, kdy Zhotovitel splnil své povinnosti podle 

Smlouvy.  

8.10 Dnem podpisu Protokolu o provedení Díla oběma smluvními 

stranami se má Dílo za převzaté a provedené a pouze Protokol o provedení 

Díla bude dokladem konečného převzetí a provedení celého Díla, je-li 

předmětem plnění díla rovněž zajištění pravomocných stavebních povolení 

a/nebo schválení Projektu Ministerstvem dopravy ČR, pak se za definitivní 

ukončení předání Díla považuje okamžik nabytí právní moci všech stavebních 

povolení a schválení Projektu, resp. předmětné projektové dokumentace 

stavby Ministerstvem dopravy ČR, podle toho, která z těchto skutečností 

nastane později. Zhotovitel je však vždy povinen zapracovat do Díla změny, 

které vyplynou jako požadavky příslušných orgánů v řízeních předcházejících 

vydání stavebních povolení, resp. schválení Ministerstvem dopravy. 

8.11 Po podpisu Protokolu o provedení Díla oběma smluvními 

stranami zůstávají nadále v platnosti závazky smluvních stran ze Smlouvy, 

které v této době zůstávají nesplněny nebo z jejichž povahy vyplývá, že mají 

zůstat v platnosti i po dokončení Díla.  

8.12 Část Díla spočívající ve výkonu autorského dozoru se má ve 

smyslu ust. § 2632 občanského zákoníku za provedené okamžikem, kdy 

Zhotovitel splní veškeré své povinnosti plynoucí mu ze Smlouvy a dojde ke 

konečnému předání a převzetí Stavby v souladu s příslušnou smlouvou. 

8.13 Podrobný postup akceptace Díla upravují Všeobecné technické 

podmínky. 
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9. CELKOVÁ CENA DÍLA  

9.1 Cena Díla v sobě zahrnuje Cenu za zpracování Projektu a cenu za 

výkon autorského dozoru, která je uvedená v odst. 3.3 Smlouvy a v příloze č. 4 

Smlouvy, kde je Cena za zpracování Projektu vymezena dle jednotlivých Částí 

Díla odpovídajících jednotlivým Dílčím etapám dle Harmonogramu plnění a 

cena výkonu autorského dozoru je stanovena jako jednotková hodinová sazba, 

která zahrnuje veškeré náklady na výkon dozoru po celou dobu realizace 

Stavby, včetně cestovného. 

9.2 Zhotovitel potvrzuje, že je schopen zrealizovat předmět Veřejné 

zakázky za cenu uvedenou v odst. 3.3 Smlouvy a v příloze č. 4 Smlouvy, a to 

v plném rozsahu a potvrzuje, že cena uvedená v odst. 3.3 Smlouvy a v příloze č. 

4 Smlouvy je cenou konečnou a nepřekročitelnou a zahrnuje veškeré práce 

nezbytné pro řádné dokončení a předání Díla a pro řádné poskytování 

autorského dozoru, přičemž může být měněna výhradně: 

9.2.1 v případě změny výše zákonem stanovené daně z přidané hodnoty (DPH), 

přičemž v takovém případě se Cena za zpracování Projektu a/nebo cena za 

výkon autorského dozoru zvýší nebo sníží způsobem odpovídajícím změně 

DPH, 

9.2.2 na základě písemné dohody stran v souladu se.se zákonem č. 134/2016 Sb., o 

zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“). 

9.3 Cena Díla je cenou nejvýše přípustnou a zahrnuje veškeré 

náklady na provedení Díla. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s  celým 

obsahem Zadávací dokumentace (vč. požadavků posuzovacího protokolu 

přípravné dokumentace) a neshledal v nich žádné vady. 

10. PLATEBNÍ PODMÍNKY 

10.1 Cena Díla bude hrazena na základě výzvy ve formě daňového 

dokladu. Zhotovitel je povinen vystavit daňový doklad za provedení Části Díla 

nejdříve ke dni podpisu příslušného Předávacího protokolu nebo Protokolu o 

provedení Díla, pokud Dílo není rozděleno na Dílčí etapy, Zhotovitelem i 

Objednatelem, a doručit jej Objednateli do patnácti (15) dnů ode dne, kdy 

vznikla povinnost přiznat daň z přidané hodnoty, nebo přiznat uskutečnění 

plnění, a Objednatel se zavazuje uhradit předmětnou částku dle podmínek 

uvedených v tomto článku Obchodních podmínek.  

10.2 Daňové doklady budou vystaveny v souladu s platnou právní 

úpravou.  

10.3 Zhotovitel vyhotoví každý daňový doklad ve třech (3) tištěných 

originálech a dále pak jednou v elektronické podobě. Po dokončení Díla 

Zhotovitel vyhotoví a předá Objednateli konečný daňový doklad. 

10.4 Zhotovitel je oprávněn vystavit daňový doklad za výkon 

autorského dozoru nejdříve ke dni potvrzení Výkazu poskytnutých služeb TDS 

za předcházející kalendářní čtvrtletí a Objednatel se zavazuje zaplatit 

předmětnou částku dle podmínek uvedených v tomto článku Obchodních 

podmínek. 



Příloha č. 2 - Obchodní podmínky 

Zhotovení projektu 
OP/P/11/17 

Stránka 18 z 31 

10.5 Splatnost faktury - daňového dokladu je, vzhledem k povaze 

závazku, tj. administrativní náročnosti způsobu financování dopravní 

infrastruktury, šedesát (60) dnů od doručení řádného daňového dokladu 

Objednateli. Tuto délku splatnosti považují smluvní strany za přiměřenou i 

s ohledem na sjednání průběžného hrazení Ceny Díla, kterou se strany 

odchýlily od ust. § 2610 odst. 1 občanského zákoníku. 

10.6 Platba splatné částky bude provedena formou bezhotovostního 

bankovního převodu na účet určený Zhotovitelem v příslušném daňovém 

dokladu. Částka je zaplacena připsáním příslušné peněžní částky na účet 

poskytovatele platebních služeb Zhotovitele. Provedení změny nebo doplnění 

dalšího bankovního spojení Zhotovitele bude provedeno pouze na základě 

žádosti Zhotovitele a zároveň změnou smlouvy. Žádost musí být písemná, a to 

pouze prostřednictvím datové schránky Objednatele z datové schránky 

Zhotovitele (u právnických osob) nebo úředně ověřenou listinou u Zhotovitele 

– fyzické osoby, pokud tento Zhotovitel nemá též zavedenou vlastní aktivní 

datovou schránku. 

10.7 Daňový doklad vystavený Zhotovitelem musí splňovat veškeré 

náležitosti uvedené ve Smlouvě nebo vyžadované obecně závaznými právními 

předpisy, zejména zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve 

znění pozdějších předpisů a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění 

pozdějších předpisů a dále musí obsahovat přiloženou kopii podepsaného 

Předávacího protokolu, pokud se jedná o daňový doklad na Dílčí etapu, nebo 

Protokolu o provedení Díla, pokud Dílo není rozděleno na Dílčí etapy a nebo 

Výkazu poskytnutých služeb potvrzeného TDS a/nebo hlavním inženýrem 

Stavby, pokud se jedná o daňový doklad za výkon autorského dozoru. 

10.8 V případě, že daňový doklad nebude mít výše uvedené 

náležitosti, je Objednatel oprávněn zaslat jej ve lhůtě splatnosti zpět 

Zhotoviteli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností; lhůta 

splatnosti počíná běžet znovu od opětovného doručení náležitě doplněné či 

opravené faktury. 

10.9 Datem uskutečnění dílčích zdanitelných plnění na daňových 

dokladech vystavených Zhotovitelem bude v případě jednotlivých 

dokončených Částí Díla vždy den podpisu příslušného Předávacího protokolu. 

10.10 Zhotovitel se zavazuje k tomu, že neprovede jednostranný 

zápočet pohledávky a že nepostoupí žádnou pohledávku vůči Objednateli ani 

její část, vzniklou na základě Smlouvy třetí osobě bez předchozího písemného 

souhlasu Objednatele. Postup Objednatele dle odst. 17.8 se nepovažuje za 

souhlas Objednatele. 

10.11 Objednatel je oprávněn užít k jednostrannému zápočtu i 

pohledávku ve smyslu ust. § 1987 odst. 2 občanského zákoníku nejistou. 

10.12 Zhotovitel není oprávněn použít k zápočtu vůči Objednateli 

pohledávku svého spoludlužníka ve smyslu ust. § 1984 občanského zákoníku. 

10.13 Objednatel může poskytnout Zhotoviteli zálohu na zhotovení 

Díla. Celkovou výši zálohy, počet a načasování splátek (pokud jich bude více 

než jedna), použité měny, splatnost a ostatní poměry zálohy je Objednatel 

oprávněn stanovit v souladu s jeho možnostmi takovou zálohu poskytnout. 
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11. BANKOVNÍ ZÁRUKA ZA PROVEDENÍ DÍLA 

11.1 Zhotovitel předal Bankovní záruku za provedení Díla  

Objednateli před uzavřením Smlouvy v souladu s podmínkami stanovenými 

Objednatelem v Pokynech pro dodavatele.  Bankovní záruka za provedení Díla 

(dále též jen „Bankovní záruka“) bude zajišťovat dodržení smluvních podmínek, 

kvality a termínů provedení Díla. Bankovní záruka bude Objednatelem použita 

jako kompenzace nároků, které by vznikly nedodržením povinností Zhotovitele 

vyplývajících ze Smlouvy. 

11.2 Objednatel je oprávněn využít prostředků Bankovní záruky ve 

výši, která odpovídá výši splatné částky smluvní pokuty, jakéhokoli 

neuspokojeného dluhu Zhotovitele vůči Objednateli, nákladů nezbytných k 

odstranění vad Díla či případného nároku na slevu z Ceny Díla, škod 

způsobených plněním Zhotovitele v rozporu se Smlouvou, nebo jakékoli 

částce, která podle mínění Objednatele odpovídá náhradě vadného plnění 

Zhotovitele. 

11.3 Bankovní záruka musí splňovat tyto podmínky: 

a) Bankovní záruka musí být vystavena jako neodvolatelná a bezpodmínečná, 

přičemž česká banka nebo zahraniční banka (tj. ta, která vydala Bankovní 

záruku za provedení Díla) se zaváže k plnění bez námitek a na základě první 

výzvy oprávněného, 

b) Bankovní záruka bude platná nejméně po dobu provádění Díla stanovenou ve 

Smlouvě a dále minimálně 2 měsíce po předání a převzetí Díla,  

11.4 Právo uhradit z Bankovní záruky své nároky dle odst. 11.2 těchto 

Obchodních podmínek bude Objednatel oprávněn uplatnit v případech, pokud: 

a) Zhotovitel neprovádí Dílo v souladu s podmínkami uzavřené Smlouvy či 

nesplnil své povinnosti vyplývající ze Smlouvy; nebo 

b) Objednatel odstoupí od Smlouvy z důvodů na straně Zhotovitele; nebo 

c) Zhotovitel neuhradí Objednateli způsobenou škodu či smluvní pokutu, k níž je 

podle Smlouvy povinen a která vůči němu byla Objednatelem uplatněna; 

nebo 

d) vůči majetku Zhotovitele probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno 

rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh byl zamítnut proto, že majetek 

nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo byl konkurs zrušen 

proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo byla zavedena nucená správa 

podle zvláštních právních předpisů. 

11.5 Zhotovitel zajistí, že Bankovní záruka za provedení Díla bude 

platná a vymahatelná, dokud nebude podepsán Protokol o provedení Díla 

Zhotovitelem i Objednatelem. Pokud podmínky Bankovní záruky za provedení 

Díla specifikují datum, kdy vyprší povinnosti banky, která vydala Bankovní 

záruku ("datum ukončení platnosti") a Zhotovitel nezískal právo na obdržení 

Protokolu o provedení Díla do data třiceti (30) dnů před datem ukončení 

platnosti Bankovní záruky za provedení Díla, potom Zhotovitel podle toho 

prodlouží platnost Bankovní záruky za provedení Díla, dokud není Dílo 

dokončeno, všechny závady odstraněny. 
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11.6 Objednatel je oprávněn uplatnit právo z Bankovní záruky dále v 

případech, pokud: 

11.6.1 Zhotovitel neprodlouží platnost Bankovní záruky za provedení Díla, 

v případech kdy je k tomu povinen dle Smlouvy, přičemž za těchto okolností 

může Objednatel nárokovat plnou výši částky Bankovní záruky za provedení 

Díla, 

11.6.2 Zhotovitel nezaplatí Objednateli splatnou částku podle toho, jak bylo mezi 

stranami sjednáno do čtyřiceti (40) dnů po tomto souhlasu, 

11.6.3 Zhotovitel nesplní dosud nesplněnou povinnost do čtyřiceti (40) dnů poté, co 

obdržel oznámení Objednatele, v němž bylo požadováno splnění takové 

povinnosti. 

11.7 Objednatel vrátí záruční listinu Zhotoviteli do dvaceti (20) dnů 

ode dne, kdy Objednatel a Zhotovitel podepsali Protokol o provedení Díla a 

Objednatel od Zhotovitele obdržel Bankovní záruku za odstranění vad Díla. 

12.  BANKOVNÍ ZÁRUKA ZA ODSTRANĚNÍ VAD DÍLA 

12.1 Zhotovitel se zavazuje nejpozději do třiceti (30) dnů ode dne 

podpisu Protokolu o provedení Díla Zhotovitelem i Objednatelem předat 

Objednateli Bankovní záruku za odstranění vad Díla. Bankovní záruka za 

odstranění vad Díla bude vystavena na částku odpovídající výši 5 % z Ceny za 

zpracování Projektu, jak je uvedena v Příloze č. 4 Smlouvy.   

12.2 Zhotovitel se zavazuje, že Bankovní záruka za odstranění vad 

Díla bude vydána na dobu 5 let.  

12.3 Pokud podmínky Bankovní záruky za odstranění vad Díla 

specifikují datum ukončení platnosti Bankovní záruky za odstranění vad Díla a  

Zhotovitel neodstranil všechny vady do třiceti (30) dnů před tímto datem 

ukončení platnosti Bankovní záruky za odstranění vad Díla, potom je Zhotovitel 

povinen platnost Bankovní záruky za odstranění vad Díla prodloužit, dokud 

nebudou všechny vady odstraněny. 

12.4 Objednatel je oprávněn uplatnit právo z Bankovní záruky za 

odstranění vad Díla  pouze v případech, pokud: 

12.4.1 Zhotovitel neprodlouží platnost Bankovní záruky za odstranění vad Díla 

v případě, že její platnost bude kratší, než je uvedeno v předchozím odstavci; 

za těchto okolností může Objednatel požadovat zaplacení plné výše částky 

Bankovní záruky za odstranění vad Díla a škody v důsledku vad, nebo 

12.4.2 Zhotovitel neuhradí Objednateli způsobenou škodu či smluvní pokutu, k ní je 

podle Smlouvy povinen a která vůči němu byla Objednatelem uplatněna, 

nebo 

12.4.3 Zhotovitel nezaplatí Objednateli splatnou částku podle toho, jak bylo mezi 

stranami sjednáno do čtyřiceti (40) dnů po tomto souhlasu, nebo 

12.4.4 Zhotovitel neodstraní vadu do čtrnácti (14) dnů poté, co obdržel oznámení 

Objednatele, v němž bylo požadováno odstranění vady, nebo v jiné 

přiměřené lhůtě dodatečně mu k tomu Objednatelem poskytnuté, nebo 



Příloha č. 2 - Obchodní podmínky 

Zhotovení projektu 
OP/P/11/17 

Stránka 21 z 31 

12.4.5 nastanou okolnosti, které opravňují Objednatele k odstoupení od Smlouvy 

podle čl. 18 těchto Obchodních podmínek, bez ohledu na to, zda bylo 

odstoupení oznámeno či nikoliv, nebo 

12.4.6 v důsledku vad Díla vznikla Objednateli nutnost hradit vícepráce za práce na 

Stavbách, které jsou stavěny na základě Díla, přičemž v takovém případě, je 

Objednatel oprávněn uplatnit právo z Bankovní záruky za odstranění vad Díla 

ve výši prokazatelných nákladů na tyto vícepráce, nepřekračující cenu 

obvyklou za takové vícepráce. Překročení ceny obvyklé je povinen doložit 

Zhotovitel. 

12.5 Objednatel vrátí záruční listinu Bankovní záruky za odstranění 

vadDíla Zhotoviteli do dvaceti (20) dnů poté, co tato Bankovní záruka za 

odstranění vad Díla pozbude platnosti podle ustanovení tohoto článku, včetně 

jejího případného prodloužení.    

13. VLASTNICKÁ PRÁVA A UŽÍVACÍ PRÁVA 

13.1 Vlastnické právo k jednotlivým Částem Díla a veškerým 

dokumentům, předaným Zhotovitelem Objednateli na základě Smlouvy, 

nabývá okamžikem jejich předání Zhotovitelem Objednateli Stát a Objednatel 

současně získává odpovídající právo hospodaření ve smyslu zákona č. 77/1997 

Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů. 

13.2 K výsledkům činnosti Zhotovitele v souvislosti s plněním 

Smlouvy, které jsou autorským dílem ve smyslu ust. § 2 zákona č. 121/2000 

Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně 

některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, Zhotovitel ve 

smyslu ust. § 2634 občanského zákoníku poskytuje k takovému autorskému 

dílu jako celku nebo k jeho jednotlivým částem ke dni vzniku takového 

autorského díla Objednateli oprávnění jej užít – licenci, a to výhradní, 

neodvolatelnou, umožňující všechny způsoby užití autorského díla, potřebné 

pro naplnění účelu Smlouvy a pokračování plnění navazující na tuto Smlouvu, a 

v množstevním rozsahu tomuto účelu přiměřenému, s územním rozsahem 

vymezeným územím České republiky a časovým rozsahem omezeným na dobu 

trvání majetkových autorských práv k autorskému dílu, včetně možnosti 

zásahu do autorského díla, a to i prostřednictvím třetích osob, možnosti 

udělení podlicence a možnosti licenci převést na třetí osobu. Pro vyloučení 

pochybností platí, že cena veškerých licencí poskytnutých na základě tohoto 

článku je již zahrnuta v Ceně Díla. Objednatel či jeho právní nástupce nejsou 

povinni licenci využít. 

13.3 V případě licence dle předcházejícího odstavce se Zhotovitel 

s ohledem na význam a způsob použití výslovně zříká práva licenční smlouvu 

vypovědět dle ust. § 2370 občanského zákoníku a práva odstoupit od licenční 

smlouvy pro změnu přesvědčení dle ust. § 2382 občanského zákoníku. 

14. ZMĚNY DÍLA  

14.1 Objednatel je kdykoli v průběhu provádění Díla oprávněn 

požádat Zhotovitele o změnu Díla, tedy o provedení prací, jež nebyly součástí 

plnění dle Smlouvy, nebo o neprovedení prací, jež byly součástí plnění dle 

Smlouvy, případně jiné provedení prací, než jak bylo popsáno ve Smlouvě. 
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Vždy se musí jednat o změnu, která nebude změnou podstatnou dle § 222 

ZZVZ. Zhotovitel je povinen takové žádosti vyhovět.  

14.2 Zhotovitel je oprávněn na základě svého uvážení či na 

doporučení sám navrhovat změny plnění Smlouvy. Jedná se zejména o změny, 

které budou vylepšením plnění Smlouvy, úsporou pro Objednatele nebo které 

řeší nově vzniklé situace. 

14.3 Veškeré nové či upravené Části Díla, dotčené přímo či nepřímo 

změnou, musí po realizaci schválené změny splňovat všechny podmínky 

Smlouvy ve znění po zapracování příslušné změny. Stejně tak celé Dílo a 

všechny Části Díla musí po provedení změny nadále splňovat všechny 

podmínky Smlouvy. Provedení schválené změny plnění Smlouvy nemá vliv na 

platnost veškerých ustanovení Smlouvy. 

14.4 Navrhne-li Objednatel nebo Zhotovitel změnu Díla, oznámí 

takovou skutečnost druhé straně a zároveň popíše předmět změny, její 

důvody, předpokládané technické řešení a předpokládané důsledky změny. 

Změna Díla bude označena pořadovým číslem a obě strany na nejbližším 

jednání návrh změny projednají.   

14.5 Zhotovitel následně provede hodnocení dopadů navrhované 

změny Díla na výši Ceny za zpracování Projektu (tj. přehled veškerých nákladů 

nebo úspor touto změnou způsobených) a případně též na termíny plnění dle 

Harmonogramu plnění a součinnost Objednatele apod. Zhotovitel provede 

toto hodnocení v písemné formě nejpozději do patnácti (15) dnů od navržení 

změny Objednatelem nebo Zhotovitelem, nedohodne-li se písemně Zhotovitel 

s Objednatelem jinak. Zhotovitel nemá nárok na odměnu za provedení 

hodnocení dopadů navrhované změny. 

14.6 Bude-li výsledkem navrhované změny Díla také změna Ceny za 

zpracování Projektu, je Zhotovitel povinen sestavit v hodnocení dopadů 

navrhované změny rozpočet nebo kvalifikovaný odhad změny ceny příslušných 

částí plnění Smlouvy, kterých se změna dotýká (tj. veškerých nákladů nebo 

úspor touto změnou způsobených). 

14.7 Objednatel na základě písemného hodnocení navrhované změny 

Díla návrh změny schválí nebo odmítne. 

14.8 V případě schválení návrhu změny Díla ze strany Objednatele 

musí být následně změny sjednány písemně ve formě dodatku ke Smlouvě 

podepsaného oběma smluvními stranami.  

14.9 Smluvní strany jsou při změnách Díla podle tohoto článku 

povinny postupovat v souladu s kogentními ustanoveními obecně závazných 

právních předpisů, zejména pak ZZVZ. 

14.10 Zhotovitel se zavazuje postupovat v rámci změn Díla tak, aby 

neohrozil řádné plnění Smlouvy v souladu Harmonogram plnění.  

14.11 Zhotovitel se zavazuje, že v době od návrhu na změny Díla do 

schválení návrhu změny Díla nebude činit žádné kroky, které by znamenaly 

ohrožení, znemožnění či navýšení ceny navrhované změny Díla. Vedlo-li by 

respektování takové povinnosti dle názoru Zhotovitele ke zpoždění 
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Harmonogramu plnění, je Zhotovitel povinen neprodleně takovou skutečnost 

oznámit Objednateli. 

14.12 Ujednání čl. 8 těchto Obchodních podmínek o akceptaci Díla 

nejsou ujednáními tohoto článku dotčena. 

15. ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU A ZPROŠTĚNÍ POVINNOSTI K JEJÍ NÁHRADĚ 

15.1 Nebezpečí škody na prováděném Díle nebo Části Díla nese 

Zhotovitel až do okamžiku řádného předání celého Díla, tzn. podpisu Protokolu 

o provedení Díla Zhotovitelem i Objednatelem, a to i po předložení Díla či Části 

Díla k akceptaci. 

15.2 Zhotovitel odpovídá za veškerou škodu, která vznikne 

Objednateli nebo třetím osobám v důsledku porušení povinností Zhotovitele 

stanovených právními předpisy nebo na základě právních předpisů nebo 

v důsledku porušení povinností vyplývajících pro Zhotovitele ze Smlouvy. 

15.3 Zhotovitel se zavazuje nahradit Objednateli veškerou škodu, 

kterou Objednatel utrpí v důsledku porušení povinností Zhotovitele 

stanovených zákonem nebo na základě zákona nebo v důsledku porušení 

povinností vyplývajících pro Zhotovitele ze Smlouvy. 

15.4 Zhotovitel se zavazuje Objednateli nahradit veškerou škodu 

vzniklou na základě řádně uplatněných nároků třetích osob, vzniklých 

v důsledku porušení jakékoliv povinnosti Zhotovitele uvedené v tomto článku, 

a to včetně nároků vyplývajících z uplatnění práv třetích osob k duševnímu či 

průmyslovému vlastnictví, které bylo součástí plnění Zhotovitele. Zhotovitel se 

zároveň zavazuje v případě, že porušení práv třetích práv osob je trvalého 

charakteru zajistit bez zbytečného odkladu a na vlastní náklady, aby Dílo nebo 

Část Díla nadále práva třetích osob neporušovalo. 

15.5 Žádná ze stran není odpovědná za škodu, pokud prokáže, že jí ve 

splnění povinnosti ze Smlouvy dočasně nebo trvale zabránila mimořádná 

nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na její vůli ve 

smyslu ust. § 2913 odst. 2 občanského zákoníku. Překážka vzniklá ze 

škůdcových osobních poměrů nebo vzniklá až v době, kdy byl škůdce s plněním 

smluvené povinnosti v prodlení, ani překážka, kterou byl škůdce podle 

Smlouvy povinen překonat, ho však povinnosti k náhradě nezprostí. Tím však 

nejsou dotčeny nároky Objednatele plynoucí z porušení povinností Zhotovitele 

dle Smlouvy, jsou-li tyto pokryty pojistnými smlouvami uvedenými v příloze č. 

7 Smlouvy.  

15.6 Právo na uplatnění nároků z titulu náhrady škody se promlčí 

uplynutím lhůty patnácti let, počítané ode dne, kdy právo mohlo být 

uplatněno poprvé. 

16. ODPOVĚDNOST ZA VADY A ZÁRUKY 

16.1 Zhotovitel odpovídá za všechny vady, které má Dílo nebo Část 

Díla v okamžiku jeho předání a převzetí Objednatelem a dále za vady, které 

vyjdou najevo kdykoliv do doby 60 měsíců od ukončení výkonu autorského 

dozoru.  
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16.2 Po dobu 60 měsíců ode dne předání a převzetí díla je Zhotovitel 

povinen předat Objednateli duplikát Díla, pokud po jeho předání a převzetí 

Objednatelem dojde k úplnému či částečnému zničení Díla a Objednatel o 

vydání duplikátu Díla požádá. Náklady na pořízení duplikátu Díla nese 

Objednatel.  

16.3 Zhotovitel zejména odpovídá za přesnost a úplnost Díla, tedy 

veškeré dokumentace, vypracované v rámci plnění Smlouvy. Zhotovitel 

odpovídá za všechny vady včetně vad právních. 

16.4 Doba dle odst. 16.1 těchto Obchodních podmínek neběží: 

16.4.1 po dobu, po kterou Objednatel nemůže Dílo, nebo jeho vadou dotčenou Část 

Díla, řádně užívat (zejména pokračovat ve zhotovování Stavby) pro jeho 

vadu, za kterou odpovídá Zhotovitel,  

16.4.2 po dobu, po kterou Zhotovitel odstraňuje vady Díla nebo Části Díla, za které 

odpovídá Zhotovitel a které sice nebrání Objednateli v řádném užívání Díla 

nebo Části Díla, ale vyskytnou se opakovaně.  

16.5 Za vady Díla se považují zejména:  

16.5.1 neúplnost Díla a takové chyby a nedostatky, jejichž odstranění způsobí 

prodloužení termínu předání Díla a popřípadě negativně ovlivní výsledek a 

termín schvalovacího či stavebního řízení;  

16.5.2 neúplnost Díla a takové chyby a nedostatky, které se projeví až při realizaci 

Stavby; 

16.5.3 veškeré neprojednané odchylky od Smlouvy, vč. platného právního řádu, 

norem a Interních předpisů Objednatele; 

16.5.4 nesoulad mezi výkresovou a textovou částí (např. ve výkazu výměr); 

16.5.5 chyby vycházející ze zaměření ze strany projektanta; 

16.5.6 nepřezkoumání závazných podkladů a výstupních dat předaných 

Objednatelem; 

16.5.7 chyby v koordinaci mezi jednotlivými profesemi v rámci projektové přípravy; 

16.5.8 nedostatečné zpracování rozsahu Dokumentace včetně soupisu prací (např. 

měrné jednotky v položce výkazu výměr a nedoložení dostačujícího výpočtu); 

16.5.9 neuvedení kteréhokoliv stavbou dotčeného pozemku v soupisu dotčených 

pozemků; 

16.5.10 smluvní nezajištění kteréhokoliv pozemku dotčeného stavbou (odst. 2.2.16 a 

2.2.17 Všeobecných technických podmínek). 

16.6 Nemůže-li Objednatel pro vadu užívat Část Díla doba podle odst. 

16.1 těchto Obchodních podmínek, neběží ani pro funkčně související Části 

Díla. 

16.7 Doba dle odst. 16.1 těchto Obchodních podmínek neběží vždy 

ode dne, kdy Zhotoviteli podle ustanovení Smlouvy vznikla povinnost započít 

s odstraňováním vady, nejdříve však ode dne, kdy Objednatel fakticky umožní 

Zhotoviteli zahájit práce na jejím odstraňování, až do dne, kdy Zhotovitel předá 

Objednateli příslušnou Část Díla po odstranění vady. 
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16.8 Doba dle odst. 16.1 těchto Obchodních podmínek se prodlužuje 

vždy o dobu, po kterou tato doba podle předchozích ustanovení neběží. 

16.9 Objednatel nebo jiná oprávněná osoba jsou povinni oznámit 

Zhotoviteli, že Dílo nebo Část Díla má vady, a požadovat jejich odstranění vždy 

bez zbytečného odkladu poté, kdy je zjistili při předání a převzetí Díla nebo 

Části Díla a u vad, které se objeví až v průběhu doby dle odst. 16.1, bez 

zbytečného odkladu poté, kdy je zjistili v průběhu této doby. Objednatel nebo 

jiná oprávněná osoba rovněž Zhotovitele upozorní na škody vznikající 

Objednateli v souvislosti se zjištěnými vadami Díla. 

16.10 Zhotovitel se zavazuje započít s odstraňováním vad Díla nebo 

Části Díla bez zbytečného odkladu poté, kdy mu bude doručeno oznámení 

Objednatele nebo jiné oprávněné osoby, že Dílo nebo Část Díla má vady 

včetně požadavku na jejich odstranění. V odstraňování vad se Zhotovitel 

zavazuje bez přerušení pokračovat a odstranit je v co nejkratší technicky a 

technologicky možné lhůtě, kterou Zhotovitel navrhne a Objednatel 

odsouhlasí. Nedojde-li mezi smluvními stranami k dohodě o lhůtě pro 

odstranění vady, je Zhotovitel povinen odstranit vadu v dle povahy vady 

přiměřené lhůtě stanovené Objednatelem. Zhotovitel je povinen odstranit na 

své náklady i ty Objednatelem oznámené vady Díla, za které odpovědnost 

odmítá, resp. vady, které neuznává. Na takovou vadu se v ostatním přiměřeně 

použije úprava pro vady Díla. Pokud se následně stane nesporným, že 

Zhotovitel za vadu, kterou neuznal, skutečně neodpovídal, je Objednatel 

povinen uhradit Zhotoviteli náklady, které na odstranění vady účelně vynaložil, 

do 30 dnů od dne jejich prokázání Zhotovitelem. 

16.11 V případě, že Zhotovitel nesplní svoji povinnost odstranit vadu 

v dohodnuté, příp. Objednatelem určené lhůtě, je Objednatel nebo jiná 

oprávněná osoba oprávněn zajistit odstranění této vady vlastními kapacitami 

nebo jiným dodavatelem na náklady Zhotovitele. Takovýmto postupem 

Objednatele nebude dotčena záruka za jakost poskytnutá Zhotovitelem na 

dotčenou Část Díla včetně jejího případného prodloužení. Náklady na 

odstranění vady je povinen uhradit Zhotovitel Objednateli na základě výzvy 

k úhradě. Objednatel má právo využít k úhradě nákladů na odstranění vad své 

nároky vyplývající z Bankovní záruky za odstranění vad Díla.  

16.12 V případě, že je vada Díla nebo vada Části Díla neodstranitelná, 

je Zhotovitel povinen provést náhradní Dílo nebo Část Díla nebo poskytnout 

Objednateli přiměřenou slevu z Ceny za zpracování Projektu. Rozhodnutí, zda 

Objednatel přijme náhradní Dílo nebo slevu z Ceny za zpracování Projektu, je 

zcela v pravomoci Objednatele a není dotčeno předchozím uplatněním jiného 

práva z vad. V případě, že Zhotovitel nesplní svou povinnost provést náhradní 

Dílo nebo Část Díla, je Objednatel oprávněn zajistit jeho provedení vlastními 

kapacitami nebo jiným dodavatelem na náklady Zhotovitele. Objednatel má 

právo využít k úhradě nákladů na provedení náhradního Díla nebo Části Díla, či 

k úhradě svého nároku na poskytnutí přiměřené slevy z Ceny Díla své nároky 

vyplývající z Bankovní záruky za odstranění vad Díla.  

16.13 Nad rámec příslušných ustanovení právních předpisů 

upravujících nároky Objednatele z vadného plnění se Zhotovitel zavazuje 

uhradit Objednateli podíl na vícenákladech, které vzniknou Objednateli při 

zhotovení Stavby podle Dokumentace staveb z důvodu vad Projektu. 
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Vícenákladem podle předchozí věty se rozumí náklady, které bude muset 

Objednatel uhradit jako náklady za práce a dodávky při zhotovování Stavby dle 

Dokumentace staveb, které nebyly Zhotovitelem zachyceny v Dokumentaci 

staveb, ač tam vzhledem k závazkům Zhotovitele zachyceny být měly a mohly 

(vícepráce), ponížené o případné úspory, kterých v důsledku odstranění týchž 

vad Projektu a z toho vyplývající změny postupu při realizaci Stavby bude 

dosaženo (méněpráce). Podíl na vícenákladech dle tohoto ustanovení je 

Objednatel oprávněn požadovat, a to i opakovaně, po Zhotoviteli do celkové 

výše maximálně 10 % celkové konečné Ceny za zpracování Projektu se 

zahrnutím veškerých dodatků ke Smlouvě. Zhotovitel tento podíl na 

vícenákladech uhradí na písemnou výzvu Objednatele, nejpozději do 60 dnů 

od doručení výzvy k úhradě. Maximální výše podílu již reflektuje skutečnost, že 

Objednatel vady Projektu po své kontrole (zejména úplnosti Dokumentace) 

sám nezjistí, ačkoliv je zjistit měl a mohl. Toto ustanovení nijak nevylučuje 

právo na náhradu škody, zaplacení smluvní pokuty ani ostatní práva z vadného 

plnění, avšak v rozsahu v jakém se uplatní nárok Objednatele na úhradu podílu 

na vícenákladech, dle tohoto ustanovení, již nemohou být uplatněny nároky 

Objednatele na náhradu škody nebo smluvní pokuty dle odst. 17.4 těchto 

Obchodních podmínek vzniklé v důsledku stejné vady.  

16.14 Právo na uplatnění nároků z vadného plnění se promlčí 

uplynutím lhůty patnácti let, počítané ode dne, kdy právo mohlo být 

uplatněno poprvé. 

16.15 Ujednáními tohoto článku není dotčeno ust. § 2630 občanského 

zákoníku ke Smlouvě. 

17. SANKCE 

17.1 V případě prodlení některé ze smluvních stran s peněžitým 

plněním je druhá smluvní strana oprávněna požadovat zaplacení úroku 

z prodlení ve výši stanovené obecně závaznými právními předpisy. Pro účely 

nároku na zaplacení smluvní pokuty nejsou úroky z prodlení ve smyslu ust. § 

1971 občanského zákoníku považovány za součást náhrady škody. 

17.2 V případě prodlení Zhotovitele s předáním celého Díla či jeho 

předložením k akceptaci v termínu a za podmínek stanovených 

Harmonogramem plnění je Zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 

0,1 % z Ceny za zpracování Projektu za každý započatý den prodlení. 

17.3 V případě prodlení Zhotovitele s předáním řádně provedené 

Části Díla či jejím předložením k akceptaci v termínech a za podmínek 

stanovených Harmonogramem plnění pro jednotlivé Dílčí etapy je Zhotovitel 

povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny za příslušnou Část Díla za 

každý započatý den prodlení. 

17.4 V případě, že Dílo obsahuje vady, které způsobí, že Objednatel 

bude nucen pro zhotovení Stavby na základě Dokumentace staveb zajistit 

vícepráce, nepředpokládané Projektem, je Zhotovitel povinen uhradit smluvní 

pokutu ve výši 0,5 % z Ceny za zpracování Projektu za každý takový případ.  

17.5 V případě, že Zhotovitel pověřil prováděním Díla jiného 

Poddodavatele než toho, který byl uveden v příloze č. 8 Smlouvy, bez 
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předchozího písemného souhlasu Objednatele, provedeného formou dodatku 

ke Smlouvě, je Zhotovitel povinen uhradit smluvní pokuty ve výši 5 % z Ceny za 

zpracování Projektu za každý takový případ.  

17.6 V případě, že Zhotovitel nesplní svoji povinnost stanovenou 

Smlouvou udržovat po celou dobu provádění Díla v platnosti Objednatelem 

vyžadované pojistné smlouvy anebo nepředloží Objednateli k prokázání 

splnění této své povinnosti stanovené doklady, je Zhotovitel povinen uhradit 

smluvní pokutu ve výši 0,02 % z Ceny za zpracování Projektu za každý den 

neplnění této povinnosti.  

17.7 V případě, že Zhotovitel nesplní svoji povinnost poskytnout a 

předat Objednateli Bankovní záruku za provedení Díla nebo Bankovní záruku 

za odstranění vad Díla nebo neudržuje v platnosti Bankovní záruky v rozsahu 

vyžadovaném Smlouvou o dílo, je Zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu 

ve výši 0,03 % z Ceny za zpracování Projektu za každý den neplnění této 

povinnosti.  

17.8 V případě, že Zhotovitel bez předchozího písemného souhlasu 

Objednatele postoupil byť i jen částečně povinnosti související s prováděním 

Díla třetí osobě, je Zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 3 % z 

Ceny za zpracování Projektu.  

17.9 V případě porušení povinností Zhotovitele při výkonu 

autorského dozoru dle čl. 4 těchto Obchodních podmínek, je Zhotovitel 

povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč, jako částku jednorázovou, a 

to za každou neomluvenou neúčast na jednáních, příp. za pozdní nebo 

nekvalitní výkon autorského dozoru. Za pozdní výkon autorského dozoru 

Objednatel považuje nedodržení termínů sjednaných oboustrannou dohodou 

smluvních stran a uvedených v zápisech z jednání nebo v zápisech ve 

stavebních denících. Za nekvalitní výkon autorského dozoru Objednatel 

považuje jeho činnost, která v plném rozsahu nevede ke konečnému vyřešení 

vzniklých problémů v souvislosti s Projektem, a kdy Zhotovitel nepostupuje při 

výkonu autorského dozoru s odbornou péčí. 

17.10 V případě, že Zhotovitel odřekne nebo změní termín (tj. datum, 

popř. čas) výluky zveřejněné ve střednědobém plánu výluk, uhradí Objednateli 

smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) za každý 

případ výluky u každého dotčeného dopravce: 

a) jehož jízda vlaku byla ovlivněna, nebo 

b) který již zapracoval a předal Objednateli (jako provozovateli dráhy) své dílčí 

opatření k dopravě s konkrétním dopadem na jízdu vlaku. 

17.11 Zhotovitel se zavazuje uhradit: 

a) smluvní pokutu za překročení plánovaného času ukončení výluky uvedeného 

v Rozkazu o výluce mající vliv na vlaky dopravců přímo dotčených překročenou 

výlukou ve výši stanovené v Prohlášení o dráze, 

b) veškerou škodu či nemajetkovou újmu a účelně vynaložené náklady vzniklé 

Objednateli nebo které vůči Objednateli uplatnili dopravci (v osobní i nákladní 

dopravě a nasazení lokomotiv nezávislé trakce, včetně případného nasazení 



Příloha č. 2 - Obchodní podmínky 

Zhotovení projektu 
OP/P/11/17 

Stránka 28 z 31 

náhradní autobusové dopravy) či jiné třetí osoby a které vzniknou v souvislosti 

s překročenou výlukou. 

17.12 Za překročení doby trvání výluky se nepovažuje výluka, která 

byla pozdě  zahájena z důvodů na straně Objednatele, pokud byl celkový 

časový rozsah výluky dodržen. 

17.13 V případě neuvedení Stavbou dotčeného pozemku do soupisu 

pozemků a smluvního nezajištění Stavbou dotčeného pozemku je Zhotovitel 

povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 50 000 Kč za každý takový dotčený 

pozemek. 

17.14 V případě, že Zhotovitel při ukončení činnosti některé 

z oprávněných osob, která byla uvedena jako člen odborného personálu 

dodavatele, nebo osoby, kterou pro účel hodnocení Zhotovitel navrhl 

v Nabídce Zhotovitele a která splnila minimální úroveň kvalifikace, neoznámí 

Objednateli v souladu odst. 5.2 jinou oprávněnou osobu, je povinen uhradit 

smluvní pokutu ve výš výši 0,1 % z Ceny za zpracování Projektu za každý takový 

případ a započatý den prodlení. 

17.15 V případě prodlení Zhotovitele se splněním jiné povinnosti dle 

Smlouvy, než je uvedeno výše, je Objednatel oprávněn po Zhotoviteli 

požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,05 % z ceny dotčené Části Díla za 

každý započatý den prodlení a Zhotovitel je povinen tuto smluvní pokutu 

uhradit. 

17.16 Úrok z prodlení nebo smluvní pokutu se povinná smluvní strana 

zavazuje zaplatit do třiceti (30) dnů ode dne doručení písemné výzvy druhé 

smluvní strany. 

17.17 Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo druhé smluvní 

strany na náhradu škody v plné výši. 

17.18 Povinnost, jejíž splnění bylo zajištěno smluvní pokutou, je 

povinná smluvní strana zavázána plnit i po zaplacení smluvní pokuty.  

17.19 Právo na uplatnění nároků dle tohoto článku se promlčí 

uplynutím lhůty patnácti let, počítané ode dne, kdy právo mohlo být 

uplatněno poprvé. 

18. ODSTOUPENÍ OBJEDNATELE 

18.1 Kromě jiných důvodů, vyplývajících z právních předpisů, je 

Objednatel oprávněn odstoupit od Smlouvy v případě podstatného porušení 

Smlouvy, jestliže: 

18.1.1 Zhotovitel je v prodlení s provedením Díla nebo Části Díla delším než 30 dní. 

18.1.2 Zhotovitel porušuje svou povinnost dle Smlouvy, pokud závadný stav 

z důvodu na straně Zhotovitele trvá i po 15 dnech ode dne písemného 

upozornění Objednatele na tuto skutečnost.  

18.1.3 Zhotovitel nesplní svou povinnost poskytnout Bankovní záruku za provedení 

Díla dle čl. 11 těchto Obchodních podmínek nebo Bankovní záruku za 

odstranění vad Díla dle čl. 12 těchto Obchodních podmínek nebo nesplní 
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svoji povinnost udržovat po celou dobu provádění Díla v platnosti některou z 

Objednatelem vyžadovaných pojistných smluv.  

18.1.4 Z okolností je zjevné, že Zhotovitel není schopen pokračovat v provádění Díla 

nebo Zhotovitel písemně vyrozumí Objednatele v rozporu se Smlouvou, že 

nebude pokračovat v provádění Díla. 

18.1.5 Zhotovitel nesplní výzvu k odstranění některé z vad dle čl. 16 těchto 

Obchodních podmínek, jestliže vada zbavuje Objednatele v zásadě veškerého 

prospěchu z Díla nebo Části Díla. 

18.1.6 Zhotovitel poruší závazek, že Poddodavatelé budou poskytovat plnění dle 

Smlouvy pouze v rozsahu dle přílohy č. 8 Smlouvy nebo postoupí práva či 

povinnosti ze Smlouvy bez písemného souhlasu Objednatele. 

18.1.7 Dojde u Zhotovitele k platební neschopnosti, byl zrušen s likvidací nebo bez 

likvidace v případě, že nemá žádný majetek, že na majetek Zhotovitele je 

prohlášen úpadek, Zhotovitel sám podá dlužnický návrh na zahájení 

insolvenčního řízení nebo insolvenční návrh je zamítnut proto, že majetek 

nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení (ve znění zákona č. 

182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve 

znění pozdějších předpisů) nebo byl konkurs zrušen proto, že majetek byl 

zcela nepostačující pro uspokojení věřitelů, jestliže bylo proti Zhotoviteli 

zahájeno exekuční řízení nebo nařízen výkon rozhodnutí, nebo pokud dojde 

k jakémukoliv jinému úkonu nebo události, které by měly podobný efekt jako 

kterýkoli z uvedených úkonů nebo událostí. 

18.1.8 Zhotovitel, osoba na straně Zhotovitele nebo zástupce Zhotovitele se 

v souvislosti s plněním Smlouvy dopustí trestného činu úplatkářství nebo 

přijetí úplatku. 

18.1.9 Jakékoli prohlášení Zhotovitele dle Smlouvy se ukáže nepravdivým. 

18.1.10 Zhotovitel neoznámí Objednateli ani do 30 dnů po ukončení činnosti některé 

z oprávněných osob, která byla uvedena jako člen odborného personálu 

dodavatele, nebo osoby, která pro účel hodnocení byla Zhotovitelem 

navržena v Nabídce Zhotovitele a která splnila minimální úroveň kvalifikace, 

v souladu odst. 5.2 těchto Obchodních podmínek jinou oprávněnou osobu. 

18.1.11 Zhotovitel nepředloží do doby zahájení prací na železniční dopravní cestě 

originál nebo ověřenou kopii dokladu, prokazujícího odbornou způsobilost 

stanovenou zákonem č. 266/1994 Sb., o dráhách, a prováděcími vyhláškami 

k tomuto zákonu, to vše ve znění pozdějších předpisů, kterým prokáže, že 

každý pracovník, který bude vykonávat vedoucí práce, je oprávněn provádět 

činnosti na železniční dopravní cestě, je-li takový doklad vzhledem 

k charakteru Díla a prováděných prací nezbytný. 

18.2 Nastane-li kterákoli z událostí nebo okolností, uvedených v odst. 

18.1 těchto Obchodních podmínek, může Objednatel odstoupit od Smlouvy 

písemným oznámením Zhotoviteli, které nabude účinnosti dnem doručení 

Zhotoviteli. Kromě toho v případech uvedených v odst. 18.1.7 a 18.1.8 těchto 

Obchodních podmínek může Objednatel odstoupit od Smlouvy oznámením 

s okamžitou účinností ke dni doručení Zhotoviteli. 
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18.3 Rozhodnutí Objednatele odstoupit od Smlouvy nemá vliv na 

uplatnění jiných práv Objednatele podle Smlouvy, která mají dle své povahy 

trvat i po tomto odstoupení. 

18.4 Zhotovitel se zavazuje, že dnem, kdy nabyde účinnosti 

odstoupení od Smlouvy: 

18.4.1 přestane provádět veškeré další práce kromě těch, k nimž dal Objednatel 

pokyn pro ochranu života nebo majetku nebo pro bezpečnost Díla; 

18.4.2 předá veškerou vyhotovenou dokumentaci, za niž obdržel platbu; a 

18.4.3 vrátí Objednateli veškeré podklady a věci, které od něho za účelem 

provádění Díla převzal. 

18.5 Zhotovitel bere na vědomí, že po odstoupení může Objednatel 

dokončit Dílo a/nebo zařídit, aby tak učinily jiné osoby. Objednatel a tyto 

osoby pak mohou využít Projektu a další projektové dokumentace zhotovené 

Zhotovitelem nebo v jeho zastoupení. 

18.6 Ke dni účinnosti odstoupení od Smlouvy má Zhotovitel právo na 

úhradu prokazatelných nákladů za:  

18.6.1 práce, které byly na Díle vč. prací při výkonu autorského dozoru provedeny 

do okamžiku účinnosti odstoupení a nebyly Zhotoviteli zaplaceny jako plnění 

za Část Díla v rámci jiné Dílčí etapy; 

18.6.2 materiály, které Zhotovitel objednal pro provedení Díla do dne účinnosti 

odstoupení od Smlouvy, které byly dodány Zhotoviteli, nebo jejichž dodávku 

je Zhotovitel povinen přijmout: tyto materiály se stávají okamžikem jejich 

zaplacení vlastnictvím Objednatele, přičemž Zhotovitel je povinen je 

Objednateli vydat v místě určeném Objednatelem; 

18.6.3 Zhotovitel nemá právo na úhradu dle předcházejících odstavců ve vztahu 

k práci a materiálu, jejichž provedení, resp. použití při provádění Díla vč. 

provedení resp. použití při autorském dozoru by vedlo k vadám Díla 

(nesprávnému postupu při výkonu autorského dozoru). 

19. ODSTOUPENÍ ZHOTOVITELE A NÁROKY ZHOTOVITELE  

19.1 Kromě jiných důvodů, vyplývajících z právních předpisů zákona, 

je Zhotovitel oprávněn odstoupit od Smlouvy pouze jestliže: 

19.1.1 Objednatel nepodepíše Předávací protokol do šedesáti (60) dnů poté, co 

Zhotovitel splnil podmínky pro jeho podpis ze strany Objednatele; 

19.1.2 Je Objednatel v prodlení s úhradou splatné částky za plnění některé z Dílčích 

etap po odečtení finančních nároků Objednatele vůči Zhotoviteli více než 

čtyřiceti (40) dnů od vypršení lhůty splatnosti příslušného daňového dokladu 

a doručení písemné výzvy Zhotovitele k úhradě předmětné splatné částky. 

19.2 Odstoupení Zhotovitele od Smlouvy dle tohoto článku je účinné 

dnem doručení písemného odstoupení od Smlouvy Objednateli. 

19.3 Rozhodnutí Zhotovitele odstoupit od Smlouvy nemá vliv na 

uplatnění jiných práv Zhotovitele podle Smlouvy. 
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19.4 Ustanovení odst. 18.4 až 18.6 těchto Obchodních podmínek se 

použijí i v případě odstoupení Zhotovitele. 

20. ŘEŠENÍ SPORŮ 

20.1 Smluvní strany se zavazují vyvinout maximální úsilí k odstranění 

vzájemných sporů vzniklých na základě Smlouvy nebo v souvislosti s ní, včetně 

sporů o její výklad či platnost či sporů týkajících se potvrzení, rozhodnutí, 

pokynu, názoru nebo posouzení Objednatele a usilovat se o smírné vyřešení 

těchto sporů nejprve prostřednictvím jednání oprávněných osob nebo 

pověřených zástupců. 

20.2 Spory vznikající ze Smlouvy a v souvislosti s ní, budou 

postoupeny příslušnému obecnému soudu České republiky. 
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