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Smlouva o dílo  
 

č. objednatele: 2020/003046 

 

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění a 

v souladu s ustanovením § 27 písm. b) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,  

 

kterou níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany: 

 

 

Objednatel:  Statutární město Plzeň 

   nám. Republiky 1, 306 32 Plzeň 

   IČ: 00075370, DIČ: CZ00075370 

    

 

zastoupené:  SPRÁVOU VEŘEJNÉHO STATKU MĚSTA PLZNĚ, příspěvkovou 

organizací (dále jen „SVSMP“) 

   Klatovská tř. 10 a 12, 301 00 Plzeň 

   IČ: 40526551, DIČ: CZ40526551 

   zapsanou v obchodním rejstříku vedeném KS v Plzni oddíl Pr, vložka 692 

   ředitel: Ing. Milan Sterly 

 

 

Zhotovitel:      IMONT spol. s r.o. 

   Perlová 14, 301 14 Plzeň 

   IČ: 00516163, DIČ: CZ00516163     

   zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 51 

   zastoupená: Vladimírem Vildem - jednatelem 

    

 

   adresa datové schránky: r6qqgx7 

 

 

 

I. 

Předmět smlouvy 
 

Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele zhotovení díla – stavebních prací 

s označením: „Veřejné osvětlení Plzeň 5 – Křimice, ulice Evansova, Vejprnická, Prostřední“, a to 

v dále specifikovaném rozsahu.  

 

II. 

Vymezení díla 
 

 1. Rozsah díla je vymezen:  

I.   Zadávacími podmínkami veřejné zakázky „Veřejné osvětlení Plzeň 5 – Křimice, ulice 

Evansova, Vejprnická, Prostřední“ vyhlášené pod číslem 438-22/40/2020 jako veřejná 

zakázka malého rozsahu podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, (dále 

jen „veřejná zakázka“),  

II.   Projektovou dokumentací s názvem „Veřejné osvětlení Plzeň 5 – Křimice, ulice Evansova, 

Vejprnická, Prostřední“ vypracovanou v 02/2020, včetně soupisu prací, které tvoří přílohy 

výzvy k podání nabídek pro výběr zhotovitele veřejné zakázky, 

III. Nabídkou zhotovitele ze dne 12.5.2020, předloženou v zadávacím řízení na veřejnou 

zakázku, 
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IV. Příslušným stavebním povolením, 

V.    Podmínkami této smlouvy, 

VI. Pokyny objednatele udělenými v průběhu provádění díla. 
 

2. Zhotovitel potvrzuje, že si prostudoval a detailně se seznámil se zadávacími podmínkami 

a s projektovou dokumentací a tímto zároveň prověřil, že závazné podklady týkající se předmětu 

smlouvy nemají zjevné vady a nedostatky, neobsahují nevhodná řešení, materiály a technologie a 

dílo je takto možno realizovat za dohodnutou smluvní cenu uvedenou v čl. IV. odst. 3 této 

smlouvy. 

3. Zhotovitel potvrzuje, že se detailně seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré 

technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými 

kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro včasnou realizaci díla za dohodnutou 

pevnou smluvní cenu uvedenou v čl. IV. odst. 3 této smlouvy. 

4. Zhotovitel prohlašuje, že předmět plnění podle smlouvy není plněním nemožným a že smlouvu 

uzavírá po pečlivém zvážení všech možných důsledků. Zhotovitel dále prohlašuje, že prozkoumal 

místní podmínky na staveništi a že práce mohou být dokončeny způsobem a v termínech 

stanovených touto smlouvou. 

5. Zhotovitel zhotoví dílo svým jménem a na vlastní odpovědnost. Provedením části díla může 

zhotovitel pověřit třetí osobu uvedenou v nabídce zhotovitele. Za výsledek těchto činností však 

odpovídá objednateli stejně, jako by je provedl sám. Případná změna poddodavatele podléhá 

předchozímu písemnému souhlasu objednatele (viz čl. V. odst. 14 této smlouvy).  

6.  Dílčí práce, které nejsou předjímány v soupisu prací, věcně nesouvisí s předmětem zakázky (nelze 

je tedy vzájemně sčítat) a které bude z důvodu technických a/nebo ekonomických  vhodné nebo 

nezbytné provést v rámci díla (tzv. „přidružené zakázky malého rozsahu“), stejně jako dodatečné 

práce, které nejsou předjímány v soupisu prací, jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které 

objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a jsou nezbytné k provedení původních prací 

(tzv. „vícepráce“) je zhotovitel oprávněn provést pouze na základě předchozího odsouhlasení 

objednatelem, jeho odpovědným zástupcem (technický a je-li, též autorský dozor objednatele) a 

zhotovitelem ve změnovém listu. O nutnosti těchto prací musí zhotovitel prokazatelně informovat 

technický dozor objednatele okamžitě po jejich zjištění zápisem do stavebního deníku a 

odsouhlaseny musí být ještě před jejich provedením. Zhotovitel je povinen vypracovat oceněný 

soupis potřebných přidružených zakázek malého rozsahu a/nebo víceprací do 48 hodin od 

okamžiku zápisu o jejich nutnosti do stavebního deníku a tento předložit k odsouhlasení objednateli 

prostřednictvím jeho technického dozoru. Pokud objednatel vrátí oceněný soupis s připomínkami 

k přepracování, je zhotovitel povinen upravit soupis do 48 hodin od okamžiku jeho vrácení a 

postup se opakuje až do vzájemného odsouhlasení. Připadne-li poslední hodina lhůty na sobotu, 

neděli nebo svátek, posouvá se na pracovní den nejblíže následující. Pokud tak v kterékoli fázi 

schvalování zhotovitel neučiní a neodsouhlasené práce provede, je objednatel oprávněn požadovat 

odstranění těchto prací a uvedení díla do stavu před jejich provedením, bude-li to možné. Takové 

práce však nebudou objednatelem proplaceny ani v případě, že jejich odstranění možné nebude. 

Pouze pokud objednatel tyto práce dodatečně schválí, stávají se součástí díla, tj. budou zhotoviteli 

proplaceny a ten za jejich provedení plně odpovídá a ručí.  

Za každý případ provedení předem neodsouhlasené práce však objednateli náleží smluvní pokuta 

(čl. XII. této smlouvy). Toto ustanovení nemá vliv na ustanovení poslední věty tohoto odstavce. 

    

Dílčí práce, které jsou předjímány v soupisu prací a které bude vhodné nebo nezbytné v rámci díla 

neprovádět (tzv. „méněpráce“), je zhotovitel oprávněn neprovádět pouze na základě předchozího 

odsouhlasení objednatelem, jeho odpovědným zástupcem (technický a je-li, též autorský dozor 

objednatele) a zhotovitelem ve změnovém listu. O vhodnosti neprovedení méněprací musí 

zhotovitel prokazatelně informovat technický dozor objednatele okamžitě po jejich zjištění zápisem 

do stavebního deníku.  

Prokazatelným informováním se rozumí zajištění podpisu informované osoby k příslušnému zápisu 

ve stavebním deníku. 

Veškeré odsouhlasené a provedené přidružené zakázky malého rozsahu, vícepráce i méněpráce 

budou po fyzickém dokončení díla shrnuty v dodatku ke smlouvě. 
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Výjimkou, kdy je oprávněn zhotovitel provádět nezadané, resp. objednatelem neodsouhlasené 

přidružené zakázky malého rozsahu, vícepráce či méněpráce, je případ, kdy jejich provedení 

nesnese odkladu, neboť v případě jejich neprovedení hrozí bezprostřední vznik škody na straně 

objednatele (§ 2900 a 2901 obč. z.), např. hrozí škoda na již provedeném díle či navýšení nákladů 

na jeho provedení (dokončení) v případě neprovedení shora uvedených prací.   

 

7.  V případě, že bude zhotovitel provádět přidružené zakázky malého rozsahu nebo vícepráce, budou 

pro měrné jednotky materiálu použitého nebo práce prováděné v jejich rámci (dále jen „nový 

materiál nebo nové práce“) platit níže uvedené nejvýše přípustné ceny, nedohodnou-li se strany 

jinak:  
 

A) „nový materiál nebo nové práce“, které jsou zcela shodné s materiály či pracemi již 

obsaženými v cenové nabídce zhotovitele /viz příloha č. 1 této smlouvy/ (dále jen „stávající 

materiál nebo práce“), budou oceněny shodně.  
 

B) „nový materiál nebo nové práce“, které v  cenové nabídce zhotovitele /viz příloha č. 1 této 

smlouvy/, obsaženy nejsou, avšak jsou obdobného charakteru jako „stávající materiály nebo 

práce“, budou oceněny dle vzorce d = (a : b) x c  

kde: 

a = cena „stávajícího materiálu či práce“ obdobného charakteru jako je „nový materiál nebo nové 

práce“, 

b = cena „stávajícího materiálu či práce“ obdobného charakteru uvedených v Ceníku stavebních 

prací vydaných ÚRS CZ a.s. nebo RTS a.s.,  (dále jen „Ceník“) platném ke dni zpracování cenové 

nabídky zhotovitele /viz příloha č. 1 této smlouvy/,  

c = cena „nového materiálu nebo nové práce“ uvedená v Ceníku platném ke dni zadání víceprací, 

d = cena měrné jednotky „nového materiálu nebo nové práce“. 
 

C) „nový materiál nebo nové práce“, které v cenové nabídce zhotovitele /viz příloha č. 1 této 

smlouvy/ obsaženy nejsou, ani nejsou obdobného charakteru jako „stávající materiály nebo 

práce“, budou  oceněny  dle  vzorce d = (e : f) x c  

kde: 

e = celková nabídková cena za provedení díla uvedená zhotovitelem jako součet položek 

uvedených v cenové nabídce zhotovitele /viz příloha č. 1 této smlouvy/,  

f = celková cena díla jako součet položek uvedených v cenové nabídce zhotovitele /viz příloha č. 

1 této smlouvy/, avšak oceněných dle Ceník platného ke dni zpracování cenové nabídky 

zhotovitele /viz příloha č. 1 této smlouvy/,   

c = cena „nového materiálu nebo nové práce“ uvedená v Ceníku platném ke dni zadání víceprací, 

d = cena měrné jednotky „nového materiálu nebo nové práce“. 
 

Pozn.: 

Za práce obdobného charakteru budou považovány stavební práce, které jsou v Ceníku označeny 

stejným základním názvem, ale liší se od práce uvedené v cenové nabídce zhotovitele /viz příloha 

č. 1 této smlouvy/ v údaji o váze, tloušťce, délce, tuhosti či objemu zpracovávaného 

materiálu (např. v cenové nabídce oceněno „bourání příček železobetonových tl. 5 cm“ a 

prováděno je jako vícepráce „bourání příček železobetonových tl. 15 cm“).  
 

Za materiál obdobného charakteru bude považován materiál, který je v Ceníku označen stejným 

základním názvem, ale liší se od materiálu uvedeného v cenové nabídce zhotovitele /viz příloha č. 

1 této smlouvy/ v údaji o váze, tloušťce, délce, tuhosti či objemu (např. v cenové nabídce oceněn 

„štěrk – frakce 4-32 mm “ a použit v rámci víceprací „štěrk – frakce 8-32mm“). 

D) „nový materiál nebo nové práce“, které nejsou obsaženy v cenové nabídce zhotovitele ani 

v Ceníku, budou oceněny cenami v místě a čase obvyklými. 
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III. 

Doba plnění a místo plnění 
 

1. Dílo bude dokončeno do 100 po sobě jdoucích kalendářních dní, počínaje dnem následujícím po 

dni předání staveniště objednatelem zhotoviteli. Tato celková doba zahrnuje základní dobu pro 

provedení stavby (90 dnů) a rezervu na provedení případných víceprací a zdržení způsobeného 

vyšší mocí (10 dnů). 

Zhotovitel bude provádět dílo dle harmonogramu postupu prací, který je přílohou č. 2 této 

smlouvy. Harmonogram je účinný dnem následujícím po dni předání staveniště a je zpracován v 

členění po stavebních objektech a etapách stavby, je po celou dobu výstavby závazný a je možné 

ho měnit pouze změnovým listem. 

2. Dojde-li ke zpoždění s předáním díla z důvodu vyšší moci, je zhotovitel oprávněn požadovat 

prodloužení termínu plnění dle článku III. odst. 1. této smlouvy o technicky zdůvodněnou a 

oboustranně odsouhlasenou lhůtu. Prodloužení termínu dokončení díla bude pro tento případ řešeno 

dodatkem k této smlouvě. Objednatel si však vyhrazuje právo takové žádosti vzhledem k již 

poskytnuté časové rezervě (viz předchozí odst. tohoto článku) nevyhovět.  

Za vyšší moc se pokládají ty okolnosti, které vznikly po uzavření této smlouvy a předání staveniště 

v důsledku stranami nepředvídatelných a neodvratitelných událostí mimořádné povahy majících 

bezprostřední vliv na plnění díla.  Za tyto okolnosti smluvní strany považují také případy 

klimatických podmínek (silné mrazy nebo silné dlouhotrvající dešťové srážky) znemožňujících 

provádění prací ve sjednané době plnění a potvrzených ve stavebním deníku technickým dozorem 

objednatele.  

Zhotovitel je povinen o vzniku takovéto okolnosti bezodkladně písemně vyrozumět objednatele. 

Zpoždění provádění díla vlivem vyšší moci kratší než 5 kalendářních dní nebude mít vliv na termín 

dokončení stavby, a to z důvodu časové rezervy zakalkulované v celkové době provádění díla (viz 

odst. 1 tohoto článku). 

3. Bude-li zhotovitel v prodlení s prováděním díla z důvodu nezajištění potřebné kapacity strojů, 

materiálů a pracovníků na staveništi ve smyslu čl. V. odst. 4 této smlouvy a tento nedostatek 

neodstraní ani po písemném upozornění ze strany technického dozoru objednatele (např. zápisem 

do stavebního deníku), vylučuje objednatel možnost prodloužení doby plnění o dobu, po níž 

zhotovitel nezajistil na staveništi potřebné kapacity strojů, materiálů a pracovníků ve smyslu čl. V. 

odst. 4 této smlouvy. Tím není dotčena možnost odstoupení od smlouvy dle čl. X odst. 2 této 

smlouvy. 

4. V případě, že osoba vykonávající technický dozor, objednatel nebo jiná k tomu oprávněná osoba 

(např. oblastní inspektorát práce) přeruší práce na staveništi z důvodu porušení pravidel 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, toto přerušení nebude mít vliv na lhůtu plnění díla uvedenou 

v odst. 1 tohoto článku. 

5. Místem plnění díla je ulice Evansova, Vejprnická a Prostřední v Plzni, pozemky p.č. 821/4, 848/11, 

850/3, k.ú. Křimice a pozemky  1940/1, 1940/2, 1940/3, 1940/5, 2561/2, 2561/3, 2561/20, 2561/21, 

2568/1, 2568/2 k.ú. Skvrňany. 

 
IV. 

Cenové ujednání a platební podmínky 
 

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli dohodnutou smluvní cenu za provedení díla stanovenou 

v souladu s cenovou nabídkou zhotovitele (oceněný soupis prací), která je jako její nedílná součást 

přílohou č. 1 této smlouvy. Ceny jednotlivých položek soupisu prací jsou konečné, pevné a 

neměnné a jsou v nich zahrnuty veškeré předpokládané náklady potřebné ke splnění předmětu díla, 

se započtením veškerých nákladů, rizik, zisku a finančních vlivů (např. inflace). Ustanovení článku 

II. odst. 6 a odst. 10 tohoto článku tím není dotčeno.   

2. Součástí celkové (nabídkové) ceny za dílo jsou i práce a dodávky, které v zadávací dokumentaci 

nebo smlouvě uvedeny nejsou a zhotovitel jakožto odborník o nich vědět měl nebo mohl a 

objednatele o jejich potřebě před podáním nabídky v zadávacím řízení ve lhůtě pro podání žádosti 

o dodatečné informace prokazatelně neinformoval. 
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3. Cena za dílo činí:  

Cena celkem bez DPH                                                                                            1.427.446,53  Kč 

DPH ve výši 21%                                                                                                      299.763,77  Kč 

Cena celkem včetně DPH                                                                                     1.727.210,30  Kč 

slovy:  jedenmilionsedmsetdvacetsedmtisícdvěstědeset korun českých třicet haléřů 

 

4. Smluvní strany se dohodly na tom, že úhrada ceny díla bude uskutečňována postupně formou 

fakturace měsíčního plnění zhotovitele pro objednatele. Měsíčním plněním se rozumí rozsah a cena 

skutečně provedených prací a dodávek uskutečněných zhotovitelem v běžném měsíci a zjištěných k 

poslednímu dni tohoto měsíce. Zjišťování rozsahu a ceny měsíčního plnění se provádí formou 

položkového soupisu provedených prací a dodávek vypracovaného zhotovitelem. Soupis musí být 

členěn způsobem použitým v soupisu prací, který je součástí zadávací dokumentace, tj. s uvedením 

(I) všech jednotlivých položek v členění - jednotková cena, množství a výsledná cena za příslušnou 

položku, (II) souhrnných položek (HSV, PSV atd.) a (III) celkové rekapitulace měsíčního plnění. 

Stejným způsobem bude probíhat i úhrada ceny za provedení případných „víceprací“. Soupis musí 

být potvrzen podpisem zástupců smluvních stran. Na základě takto podepsaného soupisu  vzniká 

zhotoviteli právo fakturovat odsouhlasenou cenu měsíčního plnění daňovým dokladem včetně 

DPH. Podpisem soupisu provedených prací nejsou dotčena práva a povinnosti obou smluvních 

stran týkající se předání a převzetí celého díla, odstranění vad a záruční lhůty podle ustanovení 

článků IX. a XI. této smlouvy. 

5. Cena díla, včetně případných „přidružených zakázek malého rozsahu“ a „víceprací“, bude hrazena 

fakturami za měsíční plnění. Zhotovitel vystaví fakturu za měsíční plnění v plné výši a současně 

v ní vyčíslí 10% ceny měsíčního plnění, sloužících jako pozastávka. Objednatel proplatí každou 

bezvadnou fakturu vždy do výše 90% fakturované ceny (vč. DPH), uvedených zbývajících 

10% fakturované ceny pak proplatí po předání a převzetí díla, odstranění vad a nedodělků, na 

základě žádosti (s uvedením přehledu fakturace) o uvolnění pozastávky a předávacího protokolu 

(viz čl. IX. odst. 3). V případě vadné faktury je objednatel oprávněn postupovat 

v souladu s ustanovením odst. 9 tohoto článku.  

6. Faktury za měsíční plnění budou vyhotoveny na Statutární město Plzeň, náměstí Republiky č. 1, 

306 32 Plzeň, IČ: 00075370, DIČ: CZ00075370 a zaslány na adresu SPRÁVA VEŘEJNÉHO 

STATKU MĚSTA PLZNĚ, příspěvková organizace, Klatovská tř. 10 a 12, 301 00 Plzeň, IČ: 

40526551, DIČ: CZ40526551 nejpozději do 15. dne následujícího měsíce. Doloženy budou 

soupisem provedených prací podle odstavce 4. tohoto článku smlouvy.  

7. Lhůta splatnosti faktur za měsíční plnění je 15 dní od  doručení objednateli. Termínem úhrady se 

rozumí den odpisu platby z účtu objednatele.  

8. Oprávněně vystavené faktury musí mít veškeré náležitosti daňového dokladu ve smyslu zákona 

235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty a musí obsahovat zejména tyto údaje:  

a) označení zhotovitele – název subjektu, sídlo / místo podnikání, IČ, DIČ, bankovní 

spojení a údaj o zápisu do obchodního rejstříku včetně spisové značky (je - li do něj 

zapsán),  

b) číslo smlouvy, předmět díla,  

c) číslo faktury, den odeslání, den splatnosti a fakturovanou částku,  

d) razítko a podpis oprávněné osoby zhotovitele, stvrzující oprávněnost a formální a 

věcnou správnost faktury.  

9. V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v právním předpise a této smlouvě, je 

objednatel oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli k doplnění. V takovém případě se přeruší plynutí 

lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout od data doručení opravené faktury 

objednateli.   

10. Cenu za dílo je možno v průběhu plnění této veřejné zakázky změnit pouze v případě, že dojde ke 

změnám daňových právních předpisů, které budou mít prokazatelný vliv na výši nabídkové 

(fakturované) ceny, a to zejména v případě změny sazby daně z přidané hodnoty. Změna ceny za 

provedení díla bude pro tento případ řešena dodatkem ke smlouvě. Tímto ujednáním není dotčen 

postup dle čl. II. odst. 6. této smlouvy. 
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11. Zhotovitel se zavazuje, že na jím vydaných daňových dokladech bude uvádět pouze čísla 

bankovních účtů, která jsou správcem daně zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 

98 písm. d)  zákona č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty).  V případě, že daňový doklad 

bude obsahovat jiný než takto zveřejněný účet, bude takovýto daňový doklad považován za 

neúplný a objednatel  vyzve zhotovitele k jeho doplnění. Do okamžiku doplnění si objednatel 

vyhrazuje právo neuskutečnit platbu na základě tohoto daňového dokladu. 

12. V případě, že kdykoli před okamžikem uskutečnění  platby ze strany objednatele  na základě této 

smlouvy bude o zhotoviteli správcem daně z přidané hodnoty zveřejněna způsobem umožňujícím 

dálkový přístup skutečnost, že zhotovitel je nespolehlivým plátcem (§ 106a zákona č.235/2004 

Sb., o dani z přidané hodnoty),  má objednatel právo od okamžiku zveřejnění ponížit všechny 

platby zhotoviteli  uskutečňované na základě této smlouvy o příslušnou částku DPH. Smluvní 

strany si sjednávají, že takto zhotoviteli nevyplacené částky DPH odvede správci daně  sám 

objednatel v souladu s ustanovením § 109a zákona č. 235/2004 Sb.  

13. Zhotovitel je povinen se pro účely uplatňování DPH řídit klasifikací CZ-CPA v souladu s ust. §92 

e) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, a Pokynem GFŘ D 22 k jednotnému postupu při uplatňování 

některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů k § 

26 a k příloze č. 1 zákona. 

14. Po předání díla a odstranění případných vad a nedodělků, bylo-li s nimi dílo převzato, zhotovitel 

provede a objednateli současně s žádostí o uvolnění pozastávky (odst. 5. tohoto čl.) předá 

závěrečné vyúčtování, které doloží rekapitulací vystavených faktur a rekapitulací veškerých 

provedených prací.  

 
V. 

Práva a povinnosti zhotovitele 
 

1. Zhotovitel je povinen převzít staveniště do 5 kalendářních dní od doručení písemné výzvy k jeho 

převzetí. Pokud tak zhotovitel neučiní, považuje se za den převzetí staveniště pátý den následující 

po doručení písemné výzvy objednatele. 

2. Zhotovitel je povinen zajistit si vyřízení všech povolení, překopů, záborů, souhlasů, oznámení 

apod. potřebných k provádění díla (zejména povolení ke zvláštnímu užívání veřejného prostranství 

a komunikací dle platných předpisů). Dále je povinen zpracovat dokumentaci dočasného 

dopravního značení včetně projednání s příslušnými správními orgány, bude-li potřebné, a zajistit 

osazení a údržbu tohoto dopravního značení dle projektové dokumentace včetně organizace 

dopravy po dobu výstavby a následného uvedení do původního stavu. 

3. Objednatelem poskytnutá projektová dokumentace nenahrazuje realizační a výrobní dokumentaci. 

Pokud vyvstane v průběhu realizace díla nutnost zpracování realizační a výrobní dokumentace, je 

zhotovitel povinen nechat dokumentaci zpracovat na své náklady. 

4. Zhotovitel je povinen provést dílo kompletně ve sjednaném rozsahu, kvalitě a v dohodnutém 

termínu. Za tím účelem je povinen zajistit po celou dobu plnění (viz čl. III. odst. 1 této smlouvy) 

potřebné kapacity strojů, materiálů a pracovníků na staveništi tak, aby minimalizoval nebezpečí 

prodlení s dokončením díla a aby na výzvu objednatele byl schopen v jeden okamžik nasadit pro 

potřeby plnění díla až 6 pracovníků, přičemž do tohoto počtu se nezahrnuje stavbyvedoucí 

zhotovitele. Veškeré materiály, dodávky ke zhotovení díla a provedení díla zajistí zhotovitel tak, 

aby odpovídalo platným technickým normám (ČSN, TKP, TP atd.), dohodnutým technickým 

podmínkám (Metodický pokyn k zajištění požadovaných zkoušek při výstavbě a opravách 

pozemních komunikací na území města Plzně, Plzeňský standard komunikací 

(http://www.svsmp.cz/Files/svs/komunikace_mosty/plzensky_standard/STANDARD_MK_SVSmP

.pdf) a projektové dokumentaci.  

5. Zhotovitel se bude  při své činnosti  řídit ujednáními této smlouvy, výchozími podklady 

objednatele, jeho pokyny, zápisy a dohodami na úrovni statutárních orgánů a rozhodnutími a 

vyjádřeními veřejnoprávních orgánů. 

6. Zhotovitel je povinen informovat objednatele o skutečnostech majících vliv na plnění smlouvy, a to 

neprodleně, nejpozději následující pracovní den poté, kdy příslušná skutečnost nastane nebo 

zhotovitel zjistí, že by nastat mohla. Zhotovitel je povinen informovat objednatele zejména: 

a) zjistí-li při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedení díla. Zhotovitel je 
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povinen navrhnout objednateli další postup,  

b) zjistí-li při provádění díla nevhodnost realizace vyžadovaných prací, kterou bylo možno 

zjistit až při provádění díla, 

c) zjistí-li v projektové dokumentaci stavby dle čl. II. odst. 1 bod II. této smlouvy vady, které 

bylo možno zjistit až při provádění díla. Objednatel se na základě informace zhotovitele 

vyjádří, zda budou vady odstraněny, či na provedení díla dle vadné projektové 

dokumentace trvá. Pokud se objednatel rozhodne vady odstranit a jejich odstranění bude 

trvat déle než týden, dohodnou se zhotovitel a objednatel na dalším postupu do doby 

odstranění vady.  

7. Zhotovitel splní povinnosti podle této smlouvy provedením a předáním díla objednateli ve smyslu 

ustanovení čl. IX. této smlouvy.  

8. Zhotovitel musí před zakrytím prací, u kterých nelze po zakrytí prověřit jejich kvalitu a vlastní 

provedení, vyzvat písemně objednatele alespoň tři dny předem k jejich kontrole a dále je povinen 

vyzvat k protokolárnímu předání příslušné správce sítí. Nedostaví-li se zástupce objednatele 

v uvedené lhůtě a bude požadovat dodatečné odkrytí těchto prací, je zhotovitel povinen toto 

odkrytí provést na náklady objednatele, popřípadě na své náklady, pokud se zjistí, že zakryté 

práce nebyly řádně provedeny. Pokud zhotovitel objednatele ke kontrole prací před jejich 

zakrytím nevyzve a na těchto pracích se objeví vada, bude se mít za to, že tato vada vznikla 

v důsledku špatného provedení těchto prací. Zhotovitel je dále povinen písemně vyzvat technický 

dozor objednatele k účasti na všech kontrolních zkouškách, předepsaných Kontrolním zkušebním 

plánem, alespoň 24 hodin před termínem jejich konání.  

9. Zhotovitel odpovídá za dodržování předpisů o bezpečnosti práce, požárních, hygienických a 

ekologických předpisů na staveništi.  

10. Zhotovitel bude řádně udržovat veřejné komunikace v prostoru staveniště a jeho okolí, 

neprodleně odstraní veškerá jejich znečištění a poškození a zajistí přístup k a do nemovitostí, 

které budou stavbou dotčeny, jejich vlastníkům a uživatelům. 

11. Zhotovitel je povinen v průběhu provádění díla respektovat zvláštní podmínky týkající se 

produkcí a nakládání s odpady, provést veškerá opatření proti úniku závadných látek (zejména 

ropných látek). Dojde-li přesto k úniku těchto látek, je zhotovitel povinen provést na vlastní 

náklady taková opatření, která zabrání znečištění povrchových nebo podzemních vod těmto 

závadnými látkami. Dále je zhotovitel povinen respektovat podzemní i nadzemní zařízení a učinit 

taková opatření, aby nedošlo k jejich poškození. Veškeré odpady budou průkazně ekologicky 

likvidovány a doklady o tom, včetně vážních lístků, budou součástí Závěrečné zprávy o 

hodnocení jakosti stavby specifikované v Metodickém pokynu k zajištění požadovaných zkoušek 

při výstavbě a opravách pozemních komunikací na území města Plzně. 

12.  Zhotovitel zajistí pro vlastní provoz zařízení staveniště a dále na žádost technického dozoru 

objednatele zajistí mobilní stavební buňku sloužící jako kancelářský prostor, popř. zajistí jiný 

prostor v blízkosti stavby. Po dokončení díla zhotovitel vyklidí staveniště a uvede dotčené 

pozemky do původního nebo projektem předepsaného stavu, a to nejpozději do 15 dnů od předání 

a převzetí díla ve smyslu článku IX. této smlouvy, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. O 

předání staveniště bude sepsán protokol podepsaný zástupci obou smluvních stran.  

13. Zhotovitel zajistí účast svých  zmocněných  odpovědných zástupců na pravidelných kontrolních 

dnech, jejichž termíny budou oznámeny přípisem technického dozoru objednatele. 

14.  Zhotovitel zhotoví dílo svým jménem a na vlastní odpovědnost.  Provedením části díla může 

zhotovitel pověřit třetí osobu (poddodavatele), kterou uvedl ve své nabídce (viz čl. II. odst. 1. bod 

III. a odst. 5. této smlouvy). Za  výsledek těchto činností však odpovídá objednateli stejně, jako 

by je provedl sám. Případná změna poddodavatele musí být písemně odsouhlasena objednatelem. 

V případě, kdy byla kvalifikace v zadávacím řízení veřejné zakázky dle čl. I. smlouvy prokázána i 

prostřednictvím poddodavatele, je nový poddodavatel povinen prokázat kvalifikaci ve stejném 

rozsahu jako poddodavatel předchozí. Zhotovitel dále odpovídá za to, že třetí osoba pověřená 

zhotovitelem k provedení části díla provede tuto část díla vlastními silami bez využití dalších 

poddodavatelů.  

15. Zhotovitel se náležitě seznámil s projektovou dokumentací stavby a se všemi podmínkami 

realizace a je mu znám aktuální stav předmětné stavební akce, souhlasí se všemi podmínkami 

stanovenými v zadávací dokumentaci a při realizaci prací bude postupovat striktně podle 
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zpracované projektové dokumentace, kdy jakékoliv odchylky musí být předem konzultovány se 

objednatelem, jeho odpovědným zástupcem (technický dozor objednatele) a autorem projektu. 

16. Zhotovitel předá při přejímacím řízení 2 vyhotovení dokumentace skutečného provedení 

v listinné podobě a popříp. i v digitální formě. Zhotovitel dále předá objednateli při přejímce: 

Závěrečnou zprávu o hodnocení jakosti stavby s veškerými protokoly o přejímkách prací od 

svých poddodavatelů, fotodokumentaci stavby a jejích částí a protokoly zkušeben 

(certifikáty/prohlášení o shodě) spolu s ostatními doklady a potvrzeními jako součást dokladů 

podmiňujících zahájení přejímacího řízení stavebního díla. V případě, že dojde ke změnám ve 

výše zmíněných dokumentech, je zhotovitel povinen tyto změněné dokumenty předat objednateli 

nejpozději v termínu odstranění všech vad a nedodělků uvedeném v předávacím protokolu (viz čl. 

IX. odst. 3 této smlouvy). 

17. Zhotovitel je povinen seznámit se s rozmístěním inženýrských sítí, zajistit jejich vytýčení a 

zajistit, aby nedošlo k jejich poškození.  

18. Zhotovitel je v rámci provádění díla v postavení původce odpadů ve smyslu ust. § 4 odst. 1 písm. 

x) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech. 

19. Zhotovitel je povinen do 5 dnů od předání staveniště stavbu označit informační tabulí o velikosti 

min.1,50m x 1,20m, s uvedením údajů: název stavby, obchodní firma (název) a sídlo zhotovitele, 

objednatele a projektanta, dále termín výstavby – tj. zahájení a dokončení stavby, popř. 

jednotlivých etap, jméno a příjmení stavebního dozoru objednatele vč. telefonického spojení, 

jméno a příjmení stavbyvedoucího vč. telefonického spojení.  

20. Zhotovitel je povinen doložit objednateli před podpisem této smlouvy pojistnou smlouvu, jejímž 

předmětem bude pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě, s 

pojistným plněním ve výši min. 1.500.000,- Kč, uzavřenou na celou dobu platnosti této smlouvy 

o dílo. V případě, že sjednaná doba pojištění nepokryje celou dobu trvání této smlouvy o dílo, 

předloží zhotovitel objednateli novou pojistnou smlouvu před skončením platnosti smlouvy 

předchozí. V případě, že tuto pojistnou smlouvu zhotovitel objednateli ve stanovené lhůtě 

nedoloží, je objednatel oprávněn od této smlouvy o dílo odstoupit. 

21. Zhotovitel je povinen provést před zahájením stavby pasportizaci přilehlých nemovitostí a tuto 

v elektronické podobě předat technickému dozoru objednatele.  

22. Zhotovitel je povinen nejméně 7 kalendářních dní před zahájením stavebních prací informovat 

vlastníky a uživatele stavbou dotčených a sousedních nemovitostí, budov i pozemků, o zahájení 

stavby a bezpečném přístupu na stavbu. 

23. Vodné, stočné, elektrickou energii a další média odebraná při provádění díla hradí zhotovitel. 

Zhotovitel zabezpečí na své náklady odběrné místo a měření odběru médií. Odběrná místa budou 

po celou dobu výstavby přístupná objednateli a osobě vykonávající technický dozor stavebníka. 

Pokud bude zhotovitel odebírat výše uvedená média od objednatele, uzavře s ním písemnou 

dohodu o způsobu úhrady za jejich odběr. 

24. Zhotovitel je povinen veškeré demontované označníky MHD uskladnit ve skladu PMDP, a.s., 

Karlovarská 44. O uskladnění provede zápis do stavebního deníku a nechá potvrdit technickým 

dozorem objednatele. 

25. Zhotovitel je povinen při předání staveniště předložit k odsouhlasení technickému dozoru 

objednatele Kontrolně zkušební plán stavby zpracovaný v souladu s „Metodickým pokynem k 

zajištění požadovaných zkoušek prováděných při výstavbě a opravách pozemních komunikací na 

území města Plzně“ (www.svsmp.cz - Komunikace a mosty – Metodický pokyn požadované 

zkoušky – jméno: komunikace, heslo:2010) a dále je povinen provádět veškeré potřebné zkoušky, 

měření a atesty k prokázání kvalitativních parametrů předmětu díla a údaje o nich průběžně 

doplňovat do Kontrolního zkušebního plánu a předkládat ho pravidelně ke kontrole technickému 

dozoru objednatele. 

26. Zhotovitel je povinen vypracovat havarijní plán a koordinační plán výstavby. 

27. Na základě požadavku technického dozoru objednatele zavede zhotovitel v průběhu stavby deník 

geodetického měření. 

28. Zhotovitel je povinen průběžně během stavby pořizovat fotodokumentaci podstatných stavebních 

situací a detailů a zakrývaných konstrukcí. Fotodokumentací bude dále zachycen stav veškerých 

inženýrských sítí vč. okótování před jejich zakrytím. 

http://www.svsmp.cz/
http://www.svsmp.cz/komunikace-a-mosty/prehledy/
http://www.svsmp.cz/komunikace-a-mosty/metodicky-pokyn-pozadovane-zkousky/metodicky-pokyn-k-zajisteni-pozadovanych-zkousek-provadenych-pri-vystavbe-a-opravach-pozemnich-komunikaci-na-uzemi-mesta-plzne.aspx
http://www.svsmp.cz/komunikace-a-mosty/metodicky-pokyn-pozadovane-zkousky/metodicky-pokyn-k-zajisteni-pozadovanych-zkousek-provadenych-pri-vystavbe-a-opravach-pozemnich-komunikaci-na-uzemi-mesta-plzne.aspx
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29. Zhotovitel je povinen předkládat k vyváženému materiálu vyjádření geotechnika o jeho možném 

zpětném dovozu a použití do zásypu. Konečné rozhodnutí o jeho použití do zásypu podléhá 

předchozímu souhlasu stavebního dozoru objednatele. Případný nový dovozový materiál je 

zhotovitel povinen dopředu kvantifikovat (včetně finanční specifikace) a požádat objednatele o 

povolení k použití.  

30. Zhotovitel se zavazuje dodržovat pokyn ředitele Technického úřadu Magistrátu města Plzně 

č.01/2010 upravující postup pro eliminaci možného podmáčení sousedních nemovitostí při 

rekonstrukci místní komunikace a pokyn ředitele Technického úřadu Magistrátu města Plzně 

č.02/2010 upravující postup pro snížení prašnosti při rekonstrukcích místních komunikací na 

území statutárního města Plzně v platném znění (viz http://www.svsmp.cz/komunikace-a-

mosty/plzensky-standard-komunikaci/plzensky-standard-komunikaci.aspx). 

31. Veškerý vyfrézovaný asfaltový materiál bude předán k recyklaci oprávněné společnosti a cena za 

toto předání bude uhrazena zhotovitelem. Objednateli budou předány vážní lístky od společnosti 

oprávněné k recyklaci. 

32. Vytěžený žulový stavební materiál je zhotovitel povinen převézt a uložit do skladu SVSMP v 

Doubravecké ulici, a to poté, co si u vedoucího úseku komunikací SVSMP vyzvedne písemný 

příkaz k jeho uložení.  

33. Není-li uvedeno jinak, s vytěženým nekovovým stavebním materiálem je zhotovitel povinen 

naložit dle rozhodnutí technického dozoru objednatele, který o jeho likvidaci nebo dalším využití 

provede zápis do stavebního deníku (v případě převozu materiálu k dalšímu využití si zhotovitel u 

vedoucího úseku komunikací SVSMP před převozem vyzvedne příslušný příkaz k uložení). 

34. V případě, že bude zhotovitel v rámci provádění díla kácet na pozemku objednatele stromy, 

jejichž obvod měřený ve výšce 130 cm nad zemí přesahuje 30 cm, je povinen celkové množství 

takto vytěžené dřevní hmoty zaznamenat do stavebního deníku. Údaj o jejím množství bude 

uveden v m
3
. Zhotovitel je následně tuto dřevní hmotu  oprávněn od objednatele odkoupit jako 

palivové dřevo za cenu v místě a čase obvyklou. Jestliže tohoto oprávnění nevyužije, je povinen 

převézt a uložit uvedenou dřevní hmotu do areálu SVSMP v Plzni, Doubravecké ulici. 

35. Zhotovitel je povinen u kameniva používaného ve frakcích menších než 32 mm, nebo ve směsi 

s obsahem frakce „0“ zajistit, aby neobsahovalo více jak 0,1 hmotnostního procenta azbestových 

silikátů ve směsném vzorku kameniva. To se týká i ostatních větších frakcí volně ložených na 

povrchu komunikací, kde může docházet k mechanickému rozrušování vlivem provozu vozidel. 

K tomuto účelu je nutné doložit prohlášení výrobce nebo dodavatele o tom, že dodávaná surovina 

neobsahuje azbestové minerály.  

Pozn.: Azbestový amfibolový minerál aktinolit s výraznou vláknitou stavbou (danou štěpností 

minerálu) se na Plzeňsku vyskytuje zejména v tzv. spilitech (metamorfovaný alterovaný bazalt). 

36. Autorizovaná osoba zhotovitele musí být odlišná od osoby projektanta stavby, autorského dozoru 

či technického dozoru investora. 

37. V prostoru zasaženém stavbou, zhotovitel zajistí vyčištění stávajících kanalizačních stok a 

uličních vpustí od případného znečištění stavební sutí.  

38. V případě jakéhokoli poškození (havárie) stávajícího kanalizačního zařízení musí zhotovitel 

ihned informovat pracovníky provozovatele. 

39. Zhotovitel zajistí staveniště proti vniknutí látek a stavebních hmot do kanalizačního systému, 

které neodpovídá podmínkám pro vypouštění odpadních vod dle Kanalizačního řádu města Plzně.  

 
VI. 

Jakost díla 
 

1. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude naplňovat 

potřeby využitelnosti, bezpečnosti, bezporuchovosti, ochrany životního prostředí, požární 

bezpečnosti, hygienických požadavků. Ty budou odpovídat platné právní úpravě, českým 

technickým normám a podkladům vymezeným v čl. II. odst. 1 této smlouvy. K tomu se zhotovitel 

zavazuje používat pouze materiály a konstrukce vyhovující požadavkům kladeným na jejich jakost 

a mající prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o 

změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcích předpisů. 

2. Smluvní strany se dohodly na I. jakosti díla. 
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3. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem 

při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla. 

 
VII. 

Práva a povinnosti objednatele 
 

1. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se 

svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se bezodkladně toho, aby zhotovitel 

odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel 

tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté, je objednatel oprávněn od smlouvy 

okamžitě odstoupit (viz čl. X. odst. 2 písm. f) této smlouvy).  

2. Objednatel je povinen provedené dílo prosté vad a nedodělků převzít a zaplatit dohodnutou cenu za 

jeho provedení.  

3. Objednatel se zavazuje zhotoviteli poskytnout potřebnou součinnost při realizaci díla.  

4. Objednatel předá protokolárně zhotoviteli staveniště (viz čl. V. odst. 1 této smlouvy) a při tom mu 

dále předá:  

 příslušnou projektovou dokumentaci v listinné podobě ve dvou vyhotoveních.  

 
VIII. 

Řízení stavby, stavební deník, technický dozor 
 

1. Zhotovitel je povinen vést po celou dobu provádění díla stavební deník s denními záznamy o 

provedených pracích. Do stavebního deníku budou zapisovány veškeré skutečnosti rozhodující pro 

provedení díla, časový postup prací a jejich jakost, podmínky bezpečnosti práce a technických 

zařízení a údaje důležité pro posouzení rozsahu a hospodárnosti stavby. V pracovní době bude 

stavební deník trvale přístupný zástupcům objednatele na pracovišti zhotovitele (tj. na místě 

provádění díla). Vedení deníku končí dnem odstranění poslední vady oznámené (reklamované) 

v zápise o předání a převzetí stavby. Ve stavebním deníku je zakázáno přepisovat, škrtat a 

vytrhávat z něj stránky. Do stavebního deníku jsou mimo stavbyvedoucího zhotovitele oprávněni 

nahlížet, či zapisovat do něho pověření zástupci objednatele, osoby vykonávající funkce 

technického dozoru objednatele, koordinátor bezpečnosti práce na staveništi a autorský dozor 

projektanta, popř. osoby jimi pověřené. 

2. Bude-li o to zhotovitel objednatelem požádán, povede mimo vlastního stavebního deníku i deník 

víceprací a méněprací. Režim tohoto deníku se přiměřeně řídí ustanoveními o stavebním deníku, 

uvedenými v tomto článku.  

3.  Stavební deník se skládá z úvodních listů, denních záznamů a číslovaných příloh. Úvodní listy 

obsahují: 

a) základní list, ve kterém jsou uvedeny název, sídlo a veškeré identifikační údaje 

objednatele, projektanta, zhotovitele a poddodavatelů, jakož i jména jejich pověřených 

zástupců v místě provádění díla a změny těchto údajů, 

b) identifikační údaje stavby podle projektové dokumentace, 

c) odkaz na přehledný seznam smluv včetně jejich dodatků a změn, 

d) odkaz na přehledný seznam dokladů a úředních opatření týkajících se díla - stavby, 

e) odkaz na přehledný seznam dokumentace stavby, jejích veškerých změn a doplňků, 

odkaz na přehledný seznam zkoušek veškerých druhů. 

4.  Denní záznamy se píší do knihy s očíslovanými listy jednak pevnými, jednak perforovanými pro 

dva oddělitelné průpisy. Perforované listy se shodně očíslují s listy pevnými. Denní záznamy 

čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí, případně jeho zástupce, zásadně v den, kdy byly práce 

provedeny nebo kdy nastaly skutečnosti, které jsou předmětem zápisu. Při denních záznamech 

nesmí být vynechána volná místa. Mimo stavbyvedoucího může provádět potřebné záznamy 

v deníku technický dozor objednatele a pracovník pověřený projektantem výkonem autorského 

dozoru, dále orgány státního stavebního dohledu. 

5. Jméno osoby oprávněné podepisovat zápisy ve stavebním deníku bude uvedeno oběma stranami 

zápisem v úvodním listu každého deníku. 
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6. Jestliže stavbyvedoucí nesouhlasí s provedeným záznamem objednatele nebo projektanta, je 

povinen do 3 pracovních dnů připojit k záznamu svoje vyjádření, jinak se má za to, že  s  obsahem 

záznamu souhlasí. 

7.  Nesouhlasí-li objednatel či osoby jím pověřené s obsahem zápisu, který provedl stavbyvedoucí 

zhotovitele, zapíše svůj nesouhlas do deníku do 5 pracovních dnů s uvedením důvodů, jinak se má 

za to,  že s obsahem záznamu souhlasí. O tom, že stavbyvedoucí (či jiná oprávněná osoba) provedl 

zápis do stavebního deníku, je povinen prokazatelně (proti podpisu s uvedením data) do 3 

pracovních dnů informovat zástupce objednatele. 

8.  Po celou dobu provádění díla zajišťuje objednatel výkon funkce autorského dozoru projektanta a 

technického dozoru:  
 

Technický dozor objednatele:  

Autorský dozor:  
 

9.   Technický dozor objednatele zejména:  

a) průběžně sleduje, zda jsou práce prováděny podle schváleného  projektu, podle smlouvy o 

dílo, technických norem a jiných  předpisů, 

b) přebírá dodávky stavebních prací a celé dílo podle této  smlouvy a potvrzuje soupisy 

provedených prací a zjišťovací protokoly, 

c) je zmocněn projednávat drobné změny projektové dokumentace a materiálu, které musí 

následně písemně předložit k odsouhlasení objednateli, 

d) je oprávněn dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit  práci, pokud odpovědný zástupce 

zhotovitele není dosažitelný a je-li ohroženo zdraví pracovníků nebo hrozí vznik hmotné  

škody. Není však oprávněn zasahovat do hospodářské činnosti  zhotovitele, 

e) pravidelně kontroluje a svým podpisem potvrzuje stavební deník.  
 

10.  Technický dozor je oprávněn vznášet námitky k činnosti zhotovitele a požadovat na zhotoviteli, 

aby ukončil účast na provádění díla jakéhokoliv pracovníka zhotovitele, který se podle 

odůvodněného názoru technického dozoru nechová řádně, je nekompetentní nebo nedbalý, neplní 

řádně své povinnosti, nebo jehož přítomnost je z jiných důvodů dle názoru technického dozoru 

nežádoucí. Osoba takto označená nesmí být připuštěna k účasti na provádění díla bez písemného 

souhlasu technického dozoru.  Osoba vyloučená technickým dozorem z účasti na provádění díla 

musí být zhotovitelem nahrazena v co nejkratším možném termínu, nejpozději však do 3 

pracovních dnů. 

11. Zhotovitel bude průběžně informovat objednatele o stavu rozpracovaného díla.  

12. Zápis zapsaný ve stavebním deníku, podepsaný stavbyvedoucím  a technickým dozorem 

objednatele, je důkazem o zapsané skutečnosti a je podkladem pro případné smluvní úpravy.  

13. Zhotovitel je povinen předat po odstranění vad a nedodělků zjištěných při přejímacím řízení stavby 

objednateli originál stavebního deníku k archivaci.  

 
IX.  

Předání díla a převzetí díla 
 

1. Zhotovitel je povinen předat objednateli dílo ve stavu způsobilém převzetí ve smyslu odst. 7 tohoto 

článku nejpozději v poslední den doby plnění, uvedené v čl. III. odst. 1 této smlouvy. 

2. Předání díla je zhotovitel povinen  písemně oznámit objednateli - zápisem ve stavebním deníku a  

dopisem, k jakému datu bude dílo připraveno k přejímacímu řízení, a to minimálně 7 dnů před 

tímto datem. Objednatel je povinen na základě tohoto oznámení písemně svolat přejímací řízení.  

3. O průběhu přejímacího řízení bude pořízen „protokol o předání a převzetí díla“ podepsaný zástupci 

obou smluvních stran a v případě, že stavbu dozoruje, též autorským dozorem. „Protokol o předání 

a převzetí díla“ bude dále obsahovat vedle základních technických údajů zejména zhodnocení 

kvality provedených prací, soupis případných vad a nedodělků, rozhodne-li se s nimi objednatel 

dílo převzít, a v tom případě též dohodu o termínech odstranění těchto vad a nedodělků, případně 

jiný způsob řešení nároků objednatele z vad díla. V rámci přejímacího řízení předá zhotovitel 

objednateli dokumentaci specifikovanou v čl. V. odst. 16 této smlouvy.   
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4. Jestliže objednatel odmítne převzít předávané dílo, uvede do stavebního deníku, že předávané dílo 

nepřevzal a z jakých důvodů. Zhotovitel je v takovém případě povinen poukázané vady neprodleně 

odstranit a neprodlužovat tak předání a převzetí díla, pokud objednatel nezvolí jiný způsob řešení 

nároků z vad díla dle zákona. Opakované přejímací řízení lze na základě dohody obou smluvních 

stran provést pouze v nezbytném rozsahu vymezeném důvody odmítnutí převzetí díla uvedenými 

ve stavebním deníku. Záznam z opakovaného přejímacího řízení bude navazovat na poslední 

záznam v „protokolu o předání a převzetí díla“. 

5. Objednatel není oprávněn odmítnout převzetí díla pro závady, jejichž původ je ve  schválené 

projektové dokumentaci, nebo jestliže sám způsobil, že dílo nevyhovuje.  

6. Zhotovitel splní povinnost dle této smlouvy řádným a včasným provedením díla dle čl. I. a II. této 

smlouvy a jeho řádným předáním objednateli.  

7. Dílo je považováno za dokončené až ke dni ukončení přejímacího řízení. Přejímací řízení je 

ukončeno dnem podpisu „protokolu o předání a převzetí díla“. 

 
X. 

Odstoupení od smlouvy 
 

1. Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od této smlouvy v případech, kdy to stanoví zákon nebo 

tato smlouva. 

2. Objednatel je oprávněn písemně odstoupit od smlouvy, v případě že zhotovitel: 

a) nezahájí provádění díla do 15 pracovních dnů od termínu předání staveniště,   

b) neodstraní v průběhu provádění díla vady zjištěné objednatelem a uvedené v zápisu 

z kontrolního dne, a to ani v dodatečné lhůtě stanovené písemně objednatelem,  

c) přeruší provádění díla bez uvedení důvodu nebo s uvedením důvodu, který jej k přerušení dle 

této smlouvy neopravňuje, 

d) je v prodlení delším než 15 kalendářních dnů s termínem, jenž je v časovém harmonogramu 

vyznačen jako konec etapy, 

e) je v prodlení delším než 30 kalendářních dnů s dokončením díla, 

f) přes písemné upozornění objednatele provádí dílo s nedostatečnou odbornou péčí, v rozporu 

s projektovou dokumentací, platnými technickými normami, obecně závaznými právními 

předpisy, případně pokyny objednatele, 

g) přes písemné upozornění objednatele na stavbě nejsou potřebné kapacity strojů, materiálů či 

pracovníků. 

   Škodu, která objednateli z těchto důvodů vznikne, je zhotovitel povinen uhradit. 

3. V případě, že objednatel odstoupí od smlouvy z důvodů uvedených v odst. 2. tohoto článku, vzniká 

mu nárok na část zhotovitelem fakturované částky, sloužící jako pozastávka (čl. IV. odst. 5 této 

smlouvy), kterou si ponechá jakožto smluvní pokutu. Náklady, které vzniknou objednateli 

náhradním dokončením díla, v rozsahu, v jakém přesáhnou cenu, sjednanou v čl. IV. odst. 3 této 

smlouvy, uhradí zhotovitel objednateli jakožto náhradu škody.   

4. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, pokud zhotovitel poruší jakoukoli 

povinnost stanovenou v článku II. odst. 5 a článku V. odst. 14 této smlouvy. 

5. Bude-li zhotovitel nucen z důvodů na straně objednatele přerušit práce na dobu delší jak tři měsíce, 

může od smlouvy odstoupit, nebude-li dohodnuto jinak.  

6. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud je proti zhotoviteli zahájeno insolvenční 

řízení.   

7. Smluvní strany jsou oprávněny od smlouvy odstoupit, pokud nastane vyšší moc uvedená v článku  

III. odst. 2. této smlouvy, kdy dojde k okolnostem, které nemohou smluvní strany ovlivnit a které 

zcela nebo na dobu delší než 90 dnů znemožní některé ze smluvních stran plnit své závazky ze 

smlouvy.  

8. Vznik skutečnosti uvedené v odst. 7. tohoto článku je každá smluvní strana povinna oznámit druhé 

smluvní straně. Pro uplatnění práva na odstoupení od smlouvy však není rozhodující, jakým 

způsobem se oprávněná smluvní strana dozvěděla o vzniku skutečnosti opravňující k odstoupení od 

smlouvy.  

9. V případě odstoupení od smlouvy některou ze smluvních stran, smluvní strany sepíší protokol o 

stavu provedení díla ke dni odstoupení od smlouvy a jejich vzájemných nároků; protokol musí 
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obsahovat zejména soupis veškerých uskutečněných prací a dodávek ke dni odstoupení od 

smlouvy. Závěrem protokolu smluvní strany uvedou finanční hodnotu dosud provedeného díla.     

V případě, že se smluvní strany na finanční hodnotě díla neshodnou, nechají vypracovat příslušný 

znalecký posudek soudním znalcem. Smluvní strany se zavazují přijmout tento posudek jako 

konečný ke stanovení finanční hodnoty díla. K určení znalce, jakož i k úhradě ceny za zpracování 

posudku je příslušný objednatel.  

10. Věci, jež byly opatřeny k provedení díla a dopraveny na místo provedení díla a věci, jež byly 

dočasně zhotovitelem umístěny mimo místo provedení díla, avšak ke dni odstoupení od smlouvy 

nebyly zhotoviteli objednatelem proplaceny, náleží zhotoviteli. Jsou-li tyto věci umístěny na 

nemovitostech objednatele, zhotovitel je povinen je bezodkladně odstranit.  

11. Vzájemné pohledávky smluvních stran vzniklé ke dni odstoupení od smlouvy se vypořádají 

vzájemným zápočtem, přičemž tento zápočet provede objednatel.  

12. Za den odstoupení od smlouvy se považuje den, kdy bylo písemné oznámení o odstoupení 

oprávněné smluvní strany doručeno druhé smluvní straně, a to způsobem uvedeným 

v samostatném článku této smlouvy. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena práva smluvních 

stran na úhradu smluvních pokut a na náhradu škody.  

13. Do doby vyčíslení oprávněných nároků smluvních stran a do doby dohody o vzájemném 

vyrovnání těchto nároků je objednatel oprávněn zadržet  veškeré fakturované a splatné platby 

zhotoviteli.  

14. V dalším se v případě odstoupení od smlouvy postupuje dle příslušných ustanovení občanského 

zákoníku.  

15. Odstoupení od této smlouvy je vždy s účinky EX NUNC (tedy k okamžiku doručení oznámení o 

odstoupení od smlouvy druhé smluvní straně). 

 
XI. 

Odpovědnost za vady a záruka 
 

1. Zhotovitel zodpovídá za to, že dílo je zhotoveno  podle podmínek smlouvy, a že po dobu záruční 

doby bude dílo mít  vlastnosti dohodnuté v této smlouvě a vlastnosti stanovené právními předpisy, 

technickými normami (ČSN, TKP, TP atd.), platnými ke dni podání nabídky, případně vlastnosti  

obvyklé (viz čl. II. odst. 1 bod III. a čl. VI. odst. 1. této smlouvy).  

2. Zhotovitel poskytuje na provedené dílo (tj. stavební část i dodávky) záruku v délce 60 měsíců. 

Záruční doba počíná běžet dnem  předání a převzetí díla ve smyslu čl. IX. této smlouvy, resp. ve 

vztahu k vadám a nedodělkům, bude-li s nimi dílo převzato, dnem sepsání protokolu o jejich 

odstranění.  

3. Zhotovitel neodpovídá za vady vzniklé v důsledku neodborného  zásahu, neodborného užívání ze 

strany objednatele (uživatele) a  zásahem třetích osob.  

4. Objednatel je v záruční době oprávněn nárokovat písemně u zhotovitele bezplatné odstranění vad s 

uvedením, jak se tyto vady projevují. Uplatnit právo z vad díla může objednatel nejpozději 

v poslední den záruční doby, přičemž rozhodující je datum doručení písemného oznámení vad 

zhotoviteli.  

5. Zhotovitel je povinen oprávněně nárokované vady v přiměřené, objednatelem stanovené lhůtě 

bezplatně odstranit, a dílo bez vad objednateli protokolárně předat. Bude-li nezbytné či vhodné 

v rámci odstraňování takových vad odstranit i poškození a vady, za které zhotovitel neručí, odstraní 

tyto po předchozím souhlasu objednatele za cenu v místě a čase obvyklou. Toto ujednání nemá vliv 

na právo objednatele zvolit jiné nároky z vad díla dle zákona. 

6. Pokud zhotovitel ve stanovené lhůtě oprávněně reklamovanou vadu díla neodstraní, je objednatel 

oprávněn dát vadu odstranit na náklady zhotovitele, případně mu vyúčtovat škodu s tím spojenou.  

7. Za škodu vzniklou porušením povinností dle odst. 1. tohoto článku zhotovitel  neodpovídá jen, 

prokáže-li, že škoda byla způsobena okolnostmi vylučujícími jeho odpovědnost.  

8. V případě, že zhotovitel z jakéhokoliv důvodu nedokončí dílo, pak záruka za jakost platí na 

dodávky a práce provedené do doby ukončení prací (viz čl. X. odst. 9 této smlouvy).  

9. Zhotovitel odpovídá mimo jiné za škodu na nemovité věci, kterou jinému způsobí v souvislosti 

s prováděním díla dle této smlouvy nebo za škodu způsobenou jinému tím, že se v důsledku 



Strana 14 (celkem 17) 

provádění díla dle této smlouvy držba jeho nemovité věci znemožní nebo podstatně ztíží (viz § 

2926 obč. z.).    

 
XII. 

Smluvní pokuty a náhrada škody 
 

1. Pro případ neplnění závazků vyplývajících z této smlouvy smluvní strany sjednávají tyto smluvní 

pokuty:  

a) Při prodlení zhotovitele s převzetím staveniště dle  čl. V. odst. 1 této smlouvy zaplatí 

zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,3 % z celkové ceny díla (vč. DPH) za každý 

započatý den prodlení. 

b) Při prodlení zhotovitele s řádným dokončením celého díla, zaplatí zhotovitel objednateli 

smluvní pokutu ve výši 0,3 % z celkové ceny díla (vč. DPH) za každý započatý den prodlení. 

c) Při prodlení zhotovitele s vyklizením staveniště ve smyslu článku V. odst. 12. této smlouvy 

zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 10,- Kč za m
2
 denně až do dne úplného 

vyklizení a protokolárního předání staveniště (včetně).  

d) Za prodlení s odstraněním případných vad a nedodělků,  bude-li s nimi dílo předáno a 

převzato, zaplatí zhotovitel  smluvní pokutu ve výši  5.000,- Kč za každý započatý den 

prodlení oproti dohodnutému termínu, a to za každou vadu nebo nedodělek.  

e) Neodstraní-li zhotovitel reklamovanou vadu dle článku XI. odst. 5. této smlouvy ve stanovené 

lhůtě, je zhotovitel objednateli povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každou 

vadu a započatý den prodlení.  

f) Neoznačí-li zhotovitel zařízení staveniště a stavbu dle článku V. odst. 19 této smlouvy, je 

zhotovitel objednateli povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý započatý 

den prodlení s plněním této povinnosti.  

g) Při prodlení objednatele s úhradou kteréhokoli oprávněně vystaveného daňového dokladu ve 

sjednané lhůtě zaplatí objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za 

každý započatý den prodlení oproti splatnosti dokladu.  

h) Poruší-li zhotovitel povinnosti specifikované v čl. V. odst. 8, 35, 37 a 38 této smlouvy, je 

povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč za každý jednotlivý zjištěný 

případ porušení povinnosti. 

i) Poruší-li zhotovitel povinnosti specifikované v čl. V. odst. 21 této smlouvy, je povinen 

objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč. 

j) Poruší-li zhotovitel povinnosti specifikované v čl. V. odst. 31, 32, 33, 34 a 39 této smlouvy,  je 

povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč za každý jednotlivý zjištěný 

případ porušení povinnosti. 

k) Poruší-li zhotovitel povinnosti specifikované v čl. II. odst. 5 a V. odst. 14 této smlouvy, je 

povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč za každý jednotlivý zjištěný 

případ porušení povinnosti. 

l) Poruší-li zhotovitel povinnosti specifikované v čl. II. odst. 6 této smlouvy, je povinen 

objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč za každý jednotlivý zjištěný případ 

porušení povinnosti.  

2. Jestliže budou objednatelem v průběhu plnění smlouvy zjištěny další nedostatky v činnosti 

zhotovitele, a to zejména porušení ustanovení čl. V. odst. 10, 13, čl. VIII. odst. 1 a 11 této smlouvy, 

je objednatel povinen na tyto skutečnosti neprodleně zhotovitele upozornit, a to písemnou výzvou 

(možno i zápisem do stavebního deníku). Pokud zhotovitel nezjedná nápravu do 24 hodin od 

doručení této výzvy (zápisu ve stavebním deníku), je povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu 

ve výši  10.000,- Kč za každý jednotlivý zjištěný a oznámený nedostatek a za každý započatý den, 

ve kterém bude tento nedostatek trvat.  

3. Zhotovitel se zavazuje dále uhradit objednateli smluvní pokuty za porušení zásad bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci, za nedostatečná opatření vůči střetu stavební činnosti s veřejností a za 

jednání zaměstnanců v rozporu s bezpečnostními, požárními, hygienickými a jinými předpisy a 

nařízeními. Uplatnění postihu bude prováděno především na základě zjištění a doporučení 

koordinátorů a pracovníků technického dozoru objednatele. Zhotovitel se zavazuje uhradit 

objednateli tyto smluvní pokuty: 
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a) Pokud zhotovitel jednotlivě i opakovaně nesplní své povinnosti vyplývající z této smlouvy a 

pokyny objednatele nebo zástupce objednatele týkající se BOZP a uvedené ve stavebním 

deníku, a nebo v zápisu z kontrolního dne ve stanovených termínech, uplatní objednatel 

smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý jednotlivý případ takového neplnění. 

b) Smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč uplatní objednatel za každý jednotlivý případ, kdy 

z důvodu přímého ohrožení životů pracovníků na stavbě (např. závady na lešení, zdvihacích 

zařízeních, životu nebezpečné elektrické instalace apod.) bylo nutné zastavit práce, nebo 

pokud zhotovitel poškozuje nebo neudržuje zařízení sloužící k zajištění bezpečnosti práce 

(např. zajištění prací ve výšce a nad volnou hloubkou, nezajištění otvorů, nepažení výkopů, 

špatné přístupy na pracoviště apod.). Obdobně objednatel bude postupovat v případě 

nedostatečného zajištění stavby ve vztahu k zabránění ohrožení veřejnosti (zajištění proti 

vstupu nepovolaným osobám, zabezpečení stavby tak, aby nebyl ohrožen bezpečný provoz, 

důsledné zajištění prací nad komunikacemi proti pádu materiálu apod.). Pokud bude výše 

uvedená závada odstraněna ihned bez nutnosti zastavení prací, objednatel uplatní smluvní 

pokutu za každý jednotlivý případ ve výši 1.000,- Kč. 

c) Objednatel uplatní smluvní pokutu 1.000,- Kč za každý započatý den prodlení s odstraněním 

závady ohrožující bezpečnost a životy pracovníků na stavbě počínaje dnem následujícím po 

upozornění na závadu až do jejího odstranění. 

d) Objednatel je dále oprávněn uplatnit smluvní pokutu za každý jednotlivý případ těchto 

porušení předpisů BOZP ze strany zaměstnance zhotovitele resp. zaměstnance poddodavatele: 

  - nepoužívání ochranné přilby      1.000,- Kč 

                  - nepoužívání osobního zajištění pro práce ve výškách   2.000,- Kč 

  - nepoužívání jiných předepsaných OOPP na pracovišti      500,- Kč 

  - nepoužívání řádné pracovní obuvi na pracovišti      500,- Kč 

  - nepoužívání určených cest na pracoviště        300,- Kč 

  - poškození bezpečnostních prvků, oplocení, tabulek apod.     500,- Kč 

  - pálení odpadu a jiné znečišťování životního prostředí   1.000,- Kč 

  - přechovávání alkoholu na staveništi     1.000,- Kč 

                  - pozitivní dechová zkouška na alkohol                 2.000,- Kč 

  - porušení zákazu kouření na zakázaných místech      500,- Kč 

e) Objednatel je dále oprávněn uplatnit smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý jednotlivý 

případ týkající se nezajištění pořádku na pracovišti (např. pohozené odřezky s vyčnívajícími 

hřebíky, špatné skladování materiálu apod.). 

4. Smluvní pokuty sjednané podle tohoto článku jsou splatné do 15 kalendářních dnů od okamžiku 

každého jednotlivého porušení ustanovení specifikovaného v tomto článku,  a to na účet oprávněné 

smluvní strany. V případě smluvních pokut rostoucích každým dnem porušení povinnosti je výše 

smluvní pokuty rovna součtu pokut za jednotlivé po sobě jdoucí dny prodlení, avšak tato částka je 

splatná až posledním dnem tohoto prodlení. 

5. Případný postih ze strany státních orgánů za nedodržení obecně závazných právních předpisů 

v souvislosti s prováděním díla jde vždy plně k tíži a na vrub zhotovitele. 

6. Objednatel je oprávněn započíst své splatné i nesplatné pohledávky z titulu nároků na zaplacení 

smluvních pokut či nároků na náhradu škody vůči jakékoliv splatné či nesplatné pohledávce 

zhotovitele. Zhotovitel není oprávněn jakékoliv své pohledávky vůči objednateli vzniklé z této 

smlouvy zatížit zástavním právem ani je postoupit na jiného bez předchozího písemného souhlasu 

objednatele. 

7. Ustanovením  tohoto článku není dotčeno právo domáhat se náhrady škody, a to i v rozsahu 

převyšujícím smluvní pokutu.  

 
XIII. 

Ustanovení o doručování 
 

1.  Veškeré písemnosti a výzvy a reklamace se doručují na adresu objednatele nebo zhotovitele 

uvedenou v této smlouvě. Pokud v průběhu plnění této smlouvy dojde ke změně adresy některého 

z účastníků nebo budou-li chtít účastníci doručovat písemnosti na jinou než výše uvedenou adresu, 
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jsou tuto povinni písemně sdělit druhé smluvní straně. Neučiní-li tak a přesto nezajistí přebírání 

písemností na výše uvedené adrese, berou na vědomí právní následky s tím spojené.   

2. Objednatel pro doručování stanovuje tuto adresu:  SPRÁVA VEŘEJNÉHO STATKU MĚSTA 

PLZNĚ, příspěvková organizace, Klatovská tř. 10 a 12, 301 00 Plzeň.  

3. Objednatel bude zhotoviteli veškeré písemnosti zasílat na adresu zhotovitele uvedenou na první 

straně této smlouvy v označení smluvních stran obyčejně nebo doporučeným dopisem nebo ve 

formě datové zprávy do datové schránky. 
 

Písemnost se považuje za doručenou: 

- třetí den po jejím odeslání – platí u písemnosti zasílané obyčejně, nebo 

- v den jejího uložení u poštovního úřadu – platí u písemnosti zasílané doporučeně, popř. 

s dodejkou, nebo 

- v den jejího navrácení zpět odesílateli – platí u písemnosti zasílané doporučeně, popř. s dodejkou, 

která se u poštovního úřadu neukládá, nebo 

- třetím dnem ode dne, kdy byla datová zpráva dodána do datové schránky zhotovitele. 
 

4. Zhotovitel souhlasí se zasíláním veškerých písemností do datové schránky. 

 
XIV. 

Ostatní ujednání 
 

1. Zhotovitel se zavazuje, že při provádění všech prací bude dodržovat předpisy o bezpečnosti práce a 

ochraně života a zdraví tak, aby nedošlo k újmě na životě či zdraví jeho pracovníků nebo třetích 

osob. Rovněž prohlašuje, že bude dbát, aby nedocházelo ke škodám na movitém či nemovitém 

majetku objednatele a třetích osob.  V případě, že k uvedeným újmám dojde v příčinné souvislosti 

s prováděním díla, odpovídá za ně v plném rozsahu zhotovitel, a to bez ohledu na jeho zavinění. 

2. Vlastníkem díla je objednatel. Nebezpečí škody na díle nese zhotovitel. Nebezpečí škody přechází 

na objednatele dnem převzetí díla objednatelem (viz čl. IX. této smlouvy) 

3. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství 

ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení 

jakýchkoli dalších podmínek.  

4. Smluvní strany se dohodly na tom, že žádná ze smluvních stran není oprávněna postoupit práva a 

závazky z této smlouvy třetí osobě bez výslovného písemného souhlasu druhé smluvní strany.  

5. Ve věcech souvisejících s plněním podle této smlouvy je za objednatele oprávněn jednat:  

a) ve věcech smluvních:   Ing. Milan Sterly, ředitel SVSMP  

b) ve věcech technických:    
 

6. Ve věcech souvisejících s plněním podle této smlouvy je za zhotovitele oprávněn jednat:  

a) ve věcech smluvních:     Vladimír Vild 

b) ve věcech technických:    

 
XV. 

Závěrečná ustanovení 
 

1. Právní vztahy touto smlouvou neupravené se řídí ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský 

zákoník, ve znění pozdějších předpisů a ostatními obecně závaznými právními předpisy.  

2. Tato smlouva zůstává platná, i když jednotlivá její ustanovení se prokáží jako neplatná. Neplatná 

část se pak dohodou smluvních stran upraví tak, aby byl touto smlouvou zamýšlený účel dosažen 

v právně nezávadné formě. 

3. Veškeré změny a doplňky smlouvy mohou být provedeny pouze písemnou dohodou stran, 

označenou výslovně jako její dodatek (ustanovení článku II. odst. 6 tím není dotčeno). Ten se po 

podpisu oběma smluvními stranami stává nedílnou součástí této smlouvy. Za písemnou dohodu 

nebude pro tento účel považována výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv. Smluvní 

strany výslovně vylučují možnost změny nebo doplnění této dohody ústní dohodou stran. Žádný 

projev stran učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými 

ustanoveními této smlouvy. 
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4. Smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, každý stejnopis sestává bez příloh ze 17 stran textu. 

Každá ze smluvních stran obdrží  po jednom vyhotovení smlouvy.  

5. Fyzické osoby, které tuto smlouvu jménem jednotlivých smluvních stran uzavírají, tímto 

prohlašují, že jsou plně oprávněny k jejímu platnému uzavření.  

6. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem 

uveřejnění prostřednictvím registru smluv (viz odst. 7 tohoto článku). 

7. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, 

podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že smlouvu 

k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci registru Statutární město Plzeň. 

 

 

 

 

V Plzni dne: 29.05.2020    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…………………………………….    ………………………………….. 

     za objednatele                  za zhotovitele 

   Ing. Milan Sterly                 Vladimír Vild 

           ředitel                       jednatel 

 SPRÁVY VEŘEJNÉHO STATKU            IMONT spol. s r.o. 

                MĚSTA PLZNĚ, 

           příspěvkové organizace 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


