

Smlouva o zabezpečení přeložky vodního díla vyvolané investiční výstavbou

Číslo smlouvy vlastníka: 969/PR/NJ/2016

Číslo smlouvy investora: EK 118/402/2020/Am

Investor stavby: Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace
 se sídlem: Na Pankráci 546/56, PSČ 145 05, Praha 4 – Nusle
 zastoupena: [REDACTED], generálním ředitelem
 IČO: 65993390, DIČ: CZ 65993390
 kontaktní adresa: **Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Ostrava**
 se sídlem: Mojmírovců 5, 709 81 Ostrava – Mariánské Hory
 Zástupce ve věcech smluvních: [REDACTED] ředitel Správy Ostrava
 Zástupce při jednáních ve věcech technických: [REDACTED]
dále jen Investor

Vlastník: Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.
 se sídlem: 28. října 1235/169, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava
 Zástupce ve věcech smluvních: [REDACTED], generální ředitel na základě
 pověření uděleného představenstvem společnosti dne 21.04.2015
 Zástupci při jednáních ve věcech technických:
 vedoucí provozu: [REDACTED]
 vedoucí střediska: [REDACTED]
 vedoucí centrální zásahové služby: [REDACTED]
 Bankovní spojení [REDACTED]
 IČO: 45193665
 DIČ: CZ45193665
 ID: 4xff9pv
 Zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka č. 347
dále jen Vlastník nebo SmVaK Ostrava a.s.

výše uvedené strany uzavírají ve smyslu ust. § 24 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) a ve smyslu ust. § 2g zákona č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury, ve znění pozdějších předpisů tuto smlouvu:

I.

Předmět smlouvy

Investor prohlašuje, že je investorem stavby s názvem „**I/58 Mošnov - obchvat**“. Při realizaci této stavby dojde k dotčení stávajícího vodního díla, a to vodovodního řadu DN 350 GG na parcelách č. 813/74, 2093/32, 2093/33, 2093/34, 2093/39 a 822/83 v k.ú. Mošnov, jehož vlastníkem je SmVaK Ostrava a.s.

Smluvní strany se na základě výše uvedených skutečností dohodly, že výše uvedenou dotčenou část vodního díla je nutno přeložit ve smyslu ustanovení § 24 zákona, přičemž tato přeložka bude realizována dle projektové dokumentace schválené Vlastníkem.

Přeložka bude realizována na základě stavebního povolení, stavebními objekty označenými „**SO 337 Přeložka vodovodu DN 350**“, v němž budou uloženy podmínky podmiňující realizaci výše uvedené stavby a tyto jsou navrženy dle pokynu Vlastníka.

II. Povinnosti Investora

Investor se zavazuje:

A. při plnění této smlouvy zabezpečit na svůj náklad a nebezpečí:

1. Vypracovat projektovou dokumentaci pro realizaci přeložek a její odsouhlasení ze strany SmVaK Ostrava a.s.
2. Zajistit vydání příslušných rozhodnutí orgánů státní správy pro povolení stavby přeložky.
3. Zajistit realizaci stavby přeložky, kterou si zajistí s ohledem na § 1, odst. 2 zákona u SmVaK Ostrava a.s., se sídlem 28. října 1235/169, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava, IČ: 45193665, kontakt: [REDACTED]
4. Zajistit zpracování harmonogramu postupu prací na stavbě, která úpravu vodního díla vyvolala s návazností na samotnou stavbu přeložky vodního díla a jeho předání k odsouhlasení zástupci SmVaK Ostrava a.s., vedoucímu centrální zásahové služby nebo jeho pověřenému zástupci min. 40 dnů před zahájením prací na přeložce vodního díla. Uvedený harmonogram postupu prací bude předán výhradně písemnou formou, a to minimálně zápisem do stavebního deníku.
5. V případě nutnosti zajistit vydání rozhodnutí o předčasném užívání stavby příslušným vodoprávním úřadem.
6. Zajistit provedení kolaudace stavby přeložky vodního díla. O kolaudační souhlas nebo kolaudační rozhodnutí bude požádáno nejpozději do 90 dnů od předání dokladů investorovi dle čl. III odst. 3.
7. Zajistit majetkoprávní vypořádání umístění přeložky vodního díla do pozemku jiného vlastníka.

B. předat Vlastníkovi:

1. V rámci harmonogramu postupu prací uvedeného v čl. II. odst. A této smlouvy, originál nebo ověřenou kopii územního rozhodnutí (nebo souhlasu) a stavebního povolení, obojí s nabytím právní moci.
2. Před zahájením prací na realizaci přeložky vodního díla jedno pare kopie dokumentace pro provádění stavby.
3. Kopii žádosti o vydání rozhodnutí k předčasnému užívání stavby, a to nejpozději do 5 kalendářních dnů od převzetí podkladů dle čl. III odst. 3 od Vlastníka.
4. Originál, nebo ověřenou kopii kolaudačního rozhodnutí včetně nabytí právní moci, resp. kolaudačního souhlasu v termínu nejpozději do 90 dnů od jeho vydání příslušným vodoprávním úřadem.

C. náklady na přeložku

1. Investor, který vyvolal potřebu přeložky, je na základě zákona č. 274/2001 Sb. § 24 odst. (3) povinen nést náklady přeložky, přičemž takovými náklady jsou všechny nezbytné účelné vynaložené a prokazatelné náklady Vlastníka, které mu v souvislosti s přeložkou vzniknou, a které by mu nevznikly, kdyby k přeložce nedošlo. Náklady dle předchozí věty uhradí Vlastníkovi Zhotovitel Stavby. Zhotoviteli stavby budou tyto náklady uhrazeny Investorem na základě samostatné smlouvy o dílo, jejímž předmětem je zhotovení Stavby.

III. Povinnosti Vlastníka

Vlastník se zavazuje:

1. Zajistit kompletní realizaci stavby přeložky vodního díla na náklady Investora dle ustanovení čl. II. odstavce A.3 této smlouvy, a to na základě smlouvy o dílo uzavřené s Investorem.
2. Vést stavební deník stavby přeložky vodního díla.
3. Předat doklady v rozsahu dle čl. III. odst. 3. body a) až d), jako podklad pro uvedení přeložky vodního díla do předčasného užívání stavby a kolaudaci v termínu do 30 kalendářních dnů od realizace přepojení přeložky na stávající potrubí vlastníka.
 - a) geodetické zaměření stavby v souřadnicích JTSK dle standardů Vlastníka
 - b) protokoly bakteriologických rozborů vody
 - c) protokoly o tlakových zkouškách
 - d) projektovou dokumentaci opravenou dle skutečnosti
 - e) doklady k použitým materiálům a použitým armaturám

Vlastník uděluje Investorovi plnou moc ke všem právním jednáním s orgány státní správy a jinými oprávněnými subjekty v souvislosti s povolením, předčasným užíváním a kolaudací specifikované stavby uvedené v čl. I této smlouvy.

IV. Smluvní sankce

Nepředá-li Investor ve lhůtách uvedených v čl. II. odstavec B. této smlouvy zástupci Vlastníka (vedoucímu centrální zásahové služby, nebo jím pověřené osobě) doklady uvedené v čl. II. bod B.1, B.2 a B.4 v požadovaném termínu dle této smlouvy, sjednává se pro každý případ porušení této smluvní povinnosti smluvní pokuta ve výši 5.000,- Kč za každý započatý týden prodlení, kterou je Investor povinen Vlastníkovi zaplatit. Právo Vlastníka na náhradu škody způsobené porušením uvedené smluvní povinnosti zůstává zachováno i po zaplacení smluvní pokuty.

Nezajistí-li Investor ve lhůtě uvedené v čl. II bod A.6 podání žádosti o kolaudační rozhodnutí nebo kolaudačního souhlasu přeložky, je Investor povinen zaplatit SmVaK Ostrava a.s. smluvní pokutu ve výši 2.000 Kč za každý započatý týden prodlení, a to na základě vyúčtování smluvní pokuty se splatností 30 dnů od vystavení tohoto vyúčtování.

V. Ostatní ujednání

Oba účastníci smlouvy prohlašují, že přeložka vodního díla specifikovaná v čl. I. této smlouvy se provádí na náklady Investora stavby s tím, že vlastnictví vodního díla se po provedení nemění a zůstává stále ve vlastnictví Vlastníka. Její realizaci ze strany Vlastníka a úhradou všech závazků ze strany Investora, budou vyrovnány veškeré nároky obou účastníků smlouvy vyplývající z této smlouvy. Tímto není dotčeno právo na náhrady škody vůči Investorovi ze strany Vlastníka.

Oba účastníci dále prohlašují, že platební podmínky a termíny realizace přeložky vodního díla se budou řídit příslušným ustanovením samostatné **Smlouvy o dílo o realizaci přeložky**, která navazuje na tuto smlouvu o zabezpečení přeložky vodního díla vyvolané investiční výstavbou, která bude uzavřena před vlastní realizací přeložky v době, kdy bude zřejmé, že stavba a tím i přeložka budou skutečně realizovány a bude znám zhotovitel stavby a termín započetí s realizací stavby. Smluvní strany se dohodly, že termíny ve smyslu ustanovení § 2g zákona č. 416/2009 Sb. budou upřesněny ve Smlouvě o dílo o realizaci přeložky. Nedílnou součástí této smlouvy je orientační zakres přeložky vodního díla, který je jako příloha č. 1 této smlouvy.

Smluvní strany se výslovně dohodly, že povinnost dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o registru smluv), tj. uveřejnit smlouvu v registru smluv, nese Investor, jakožto subjekt dle § 2, odst. 1 citovaného zákona a zavazuje se, že tuto povinnost splní nejpozději do 20 dnů od oboustranného podpisu této smlouvy s tím, že tato smluvní strana se zavazuje zaslat Vlastníkovi kopii potvrzení o uveřejnění smlouvy v registru smluv zaslané správcem registru dle § 5, odst. 4 zákona o registru smluv, a to v termínu do 5 pracovních dnů od doručení tohoto potvrzení.

Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva neobsahuje žádné informace ve smyslu § 3, odst. 1 zákona o registru smluv, a proto souhlasí se zveřejněním celého textu smlouvy.

Pro účely plnění této smlouvy a pro zajištění efektivní komunikace s Investorem, Vlastník v nezbytném rozsahu shromažďuje a zpracovává jeho osobní údaje, osobní údaje kontaktních osob nebo jiných subjektů uvedených v této smlouvě či se jinak podílejících na plnění této smlouvy. Osobní údaje jsou zpracovávány po dobu, po kterou tyto subjekty údajů plní role a úkoly související s touto smlouvou, a to po celou dobu platnosti této smlouvy a dále po dobu nutnou pro vypořádání práv a povinností ze smlouvy a dále po dobu nutnou pro jejich archivaci v souladu příslušnými právními předpisy. Investor se zavazuje tyto subjekty údajů o zpracování informovat a předat jim informace dostupné na internetové adrese Vlastníka: www.smvak.cz.

**VI.
Závěrečná ujednání**

Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Nebude-li smlouva podepsána oběma smluvními stranami téhož dne, stává se platnou a účinnou dnem podpisu pozdějšího.

V ostatním se smluvní vztah řídí občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů.

Tato smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.

Smlouvu lze měnit nebo doplňovat jen dodatky v písemné formě.

V Ostravě dne..... - 5. 05. 2020

Za Vlastníka:


generální ředitel


V Ostravě dne..... 9. 4. 2020

Za Investora:


ředitel Správy Ostrava

Příloha č. 1

SO 337 - Přeložka vodovodu DN350
SITUACE M 1:500



C

AKCE

I/58 MOŠNOV - OBCHVAT

DOKUMENTACE PRO VYDÁNÍ STAVEBNÍHO POVOLENÍ

OBJEDNATEL

ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

NA PANKRÁCI 546/56, 145 05 PRAHA 4

Stavbu zajišťuje:

Správa Ostrava

Mojmírovců 5, 709 81 Ostrava

ŘEDITELSTVÍ
SILNIC A DÁLNIC ČR

ZHOTOVITEL

RS PP - Morava 2017

HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU: [REDACTED]

Čís. ZAKÁZKY

5/18 083

ZMĚNA VÝKRESU:

Č. ZMĚNY	PŘEDMĚT ZMĚNY	ZMĚNU PROVEDL	PODPIS	DATUM ZMĚNY
1				
2				
3				

SO 337

SOUŘAD. SYSTÉM: S-JTSK

VÝŠKOVÝ SYSTÉM: Bpv

VEDOUcí PROJEKTANT	[REDACTED]	
VYPRACOVAL	[REDACTED]	
KONTROLOVAL	[REDACTED]	

KRAJ: MORAVSKOSLEZSKÝ K.Ú.: SEDLNICE, SKOTNICE, MOŠNOV

NÁZEV STAVBY

I/58 MOŠNOV - OBCHVAT

SO 337 PŘELOŽKA VODOVODU DN350

NÁZEV OBJEKTU: OK MOŠNOV - STŘED

NÁZEV PŘÍLOHY:

SITUACE

SHB, akciová společnost
Masná 8, 702 00 Ostrava

DATUM	02/2019
FORMÁT	2x A4
MĚŘITKO	1:500
ÚČEL	DSP
ČÍS. ZAKÁZKY	5/18 083
ARCHIVNÍ ČÍS.	
ČÍS. SOUPRAVY	ČÍS. VÝKRESU
	02