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                                                                         č. smlouvy objednatele: 000336 00 20 

 
 

SMLOUVA O DÍLO 
 
 

1.  SMLUVNÍ STRANY 

 

Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost 
se sídlem:  Sokolovská 42/217, Vysočany, 190 00 Praha 9 
zastoupená:  Ing. Petrem Witowským, předsedou představenstva 

Ing. Ladislavem Urbánkem, místopředsedou představenstva  
IČO:  00005886 
DIČ:  CZ00005886, plátce DPH 
bankovní spojení:  Česká spořitelna, a.s. 
číslo účtu:  1930731349/0800 
OR:  MS Praha, sp. zn.: oddíl B, vložka 847  
(dále jen „objednatel“) 
 

a  

  
PREMAX s.r.o. 

se sídlem:   Křižíkova 213/44, Karlín, 186 00 Praha 8 
zastoupená:         jednatelem společnosti 
IČO:    26132583 
DIČ:    CZ26132583, plátce DPH 
bankovní spojení:  FIO Banka 
číslo účtu:   2100354|63 
OR:                  MS Praha. sp.zn.: oddíl C. vložka 73041 
(dále jen „zhotovitel“) 
 

(společně dále jako „smluvní strany“, jednotlivě také jako „smluvní strana“) 
 
 

Smluvní strany se na základě výsledku poptávkového řízení s názvem „Rekonstrukce 

oken vstupního objektu A včetně ordinace“ ze dne 24.3.2020, č. 1000224751, dohodly 
na uzavření této  

 
 
 

SMLOUVY O DÍLO 
podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „OZ“) 
(dále jen „smlouva“)  
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2.    PŘEDMĚT SMLOUVY 

2.1. Zhotovitel se zavazuje pro objednatele provést na svůj náklad a nebezpečí 
rekonstrukci oken (dále jen „dílo“), v rozsahu projektové dokumentace pro 
provedení stavby zpracované společností LLC technology, s.r.o. v  06/2019, kterou 
zhotovitel obdržel a seznámil se s ní v rámci poptávkového řízení.  

Dílo zahrnuje práce dle Přílohy č. 1 této Smlouvy (Položkový rozpočet), včetně 
odvozu a likvidace odpadů. 

2.2. Zhotovitel dále prohlašuje, že se detailně seznámil s rozsahem a povahou předmětu 
plnění této Smlouvy, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky 
nezbytné pro realizaci předmětu plnění této Smlouvy, a že disponuje takovými 
kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci předmětu plnění 
za dohodnutou maximální celkovou smluvní cenu uvedenou v této Smlouvě, a to 
rovněž ve vazbě na jím prokázanou kvalifikaci pro plnění zakázky. Zhotovitel dále 
výslovně prohlašuje, že disponuje veškerými podklady a informacemi potřebnými k 
řádnému provedení Díla, a že před podpisem této Smlouvy důkladně a s odbornou péčí 
prostudoval projektovou dokumentaci pro provádění stavby, přičemž v ní neshledal 
žádné vady, a potvrzuje, že Dílo je možné dle uvedené projektové dokumentace 
realizovat a řádně zkolaudovat. 

2.3. Dílo zahrnuje jakékoliv a všechny pracovní činnosti, výkony a opatření, které jsou 
nezbytné nebo účelné pro provedení kompletního, bezvadného, funkčního, 
provozuschopného a provozně bezpečného předmětu Díla. Zhotovitel v této souvislosti 
prohlašuje, že pokud se v průběhu provádění Díla ukáže nutnost dodání dodatečných 
materiálů, prací nebo služeb pro dosažení kompletnosti, provozuschopnosti, 
sjednaných vlastností a parametrů předmětu Díla a zajištění jeho plynulého, 
spolehlivého a bezpečného provozu v souladu s touto Smlouvou a účelem jeho použití, 
potom Zhotovitel dodá nebo provede veškeré potřebné materiály, práce nebo služby, a 
to bez nároku na dodatečné zvýšení ceny za Dílo. Dílo tak zahrnuje zejména: 

2.3.1. předání a převzetí zařízení stavenišťě na místě plnění dle této Smlouvy (dále 
jen „staveniště“); 

2.3.2. zajištění a zabezpečení zařízení staveniště v průběhu provádění Díla pro 
potřeby Zhotovitele i Objednatele, zejména udržování pořádku a čistoty a 
odstraňování odpadů a nečistot vzniklých při provádění Díla; veškeré vedlejší 
výkony, zejména zajištění provozu staveniště, vybudování skladovacích a 
pracovních prostor na staveništi na plochách poskytnutých Objednatelem, 
transport stavebních hmot, nářadí, strojů, pracovníků ke stavbě; 

2.3.3. provádění opatření pro zajištění bezpečnosti práce ve smyslu § 101 zákona 
č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, v platném znění, ve vazbě na zákon 
č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a 
ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní 
vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci), ve znění pozdějších předpisů, zejména zakotvené v § 16 písm. b), a 
prováděcí nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích 
na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích; 
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2.3.4. provádění opatření pro zajištění opatření k ochraně životního prostředí; 
2.3.5. zajištění lešení a jiných obdobných konstrukcí nezbytných pro provedení Díla 

včetně zajištění veškerých nezbytných povolení k umístění takových 
konstrukcí; 

2.3.6. Dílo provádět na základě potřebných technologických postupů, předem  
schválených technickým dozorem objednatele (TDO)  

2.3.7. provedení a zajištění jakýchkoliv dodávek, montážních prací a inženýrských 
činností potřebných k provedení Díla, včetně všech pomocných a 
přidružených činností, naplnění technologických zařízení prvními provozními 
náplněmi a mazadly, vybavení zařízení výstražnými bezpečnostními 
tabulkami; 

2.3.8. zajištění koordinačních a kompletačních činností v rámci všech částí Díla a 
veškerých subdodávek; 

2.3.9. komunikaci a spolupráci s Objednatelem při provádění Díla, poskytování 
podkladů a konzultací při provádění Díla a účast Zhotovitele na pravidelných 
kontrolních dnech a dále na přejímacích řízeních; 

2.3.10. získání všech prohlášení o shodě, technických osvědčení, atestů, certifikací, 
protokolů, revizí, rozhodnutí a jiných dokumentů potřebných k uvedení Díla 
připraveného k užívání pro kolaudaci; 

2.3.11. zpracování dokumentací skutečného provedení stavby, včetně jejich 
projednání s Objednatelem a zapracování jeho připomíne ; 

2.3.12. předání kompletního, bezvadného, funkčního a provozně bezpečného Díla – 
bez vad a nedodělků – Objednateli, včetně dokumentace skutečného provedení 
stavby; 

2.3.13. vrácení vyklizeného staveniště Objednateli; 
2.3.14. odstranění jakýchkoliv záručních či nezáručních vad a nedodělků Díla či 

jeho části. 
 

2.4. Dokumentace skutečného provedení: 

a) bude obsahovat zapracování připomínek Objednatele uplatněných v průběhu 
realizace; 

b) bude zpracována v souladu s platnými předpisy, normami, zákonem o drahách, 
normami a směrnicemi Objednatele a jeho dalšími požadavky; 

c) bude zpracována v rozsahu dle skutečného provedení Díla v 6 výtiscích, včetně 
elektronické verze na DVD, včetně zdrojových souborů a včetně geodetického 
zaměření skutečného stavu v 6 vyhotoveních (listinná i digitální verze, včetně 
zdrojových souborů), nebude-li dohodnuto jinak. 

 

 

 

3. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY 

3.1. Cena za dílo dle čl. 2. této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran, a to ve výši 
1 836 766,-Kč bez DPH (slovy: Jeden milion osmset třicet šest tisíc sedmset šedesát 
šest korun českých). 
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Uvedená cena (bez DPH) zahrnuje všechny náklady na kompletně dokončené dílo v 
rozsahu dle článku 2. této smlouvy po celou dobu realizace, uvedená cena je sjednána 
jako nejvýše přípustná a nepřekročitelná. 

3.2. Smluvní strany prohlašují, že cena je nezávislá na inflaci. Zhotovitel není oprávněn 
požadovat úpravu ceny tj., změnu ceny Díla v důsledku zvýšení cen vstupů, příp. 
inflace. Smluvní strany se dohodly, že cena Díla nebude měněna a to i za cenu 
zvýšeného úsilí Zhotovitele k provedení Díla. Zhotovitel prohlašuje, že řádně 
prostudoval veškerou příslušnou dokumentaci a dále že řádně prověřil veškeré 
potřebné informace v souvislosti se staveništěm za účelem ohodnocení nákladů a rizik, 
přístupem na stavbu, rozsahem a charakterem prací, umístěním sítí, riziky škod, s 
možnými škodlivými a rušivými vlivy na okolní nemovitosti a jejich uživatele, s 
podmínkami, za kterých budou muset být práce prováděny a v souvislosti se shora 
uvedeným potvrzuje, že cena Díla zahrnuje veškeré náklady nezbytné k řádnému, 
úplnému a kvalitnímu provedení Díla a zohledňuje všechna rizika a vlivy souvisejících 
s prováděním Díla. Zhotovitel tímto výslovně přebírá nebezpečí změny okolností ve 
smyslu § 1765 odst. 2 OZ. Smluvní strany současně vylučují aplikaci ustanovení § 
2620 odst. 2 OZ. Smluvní strany vylučují veškerá aplikovatelná ustanovení OZ, 
týkající se zvýšení ceny. Pro vyloučení pochybností Smluvní strany uvádí, že cena není 
určena podle rozpočtu sjednaného s výhradou úplnosti. 
Součástí ceny jsou i náklady spojené s manipulací s odpadem, doprava a poplatky za 
skládku. 
Rozpis ceny Díla je uveden v příloze č. 1 (Položkový rozpočet – výkaz výměr) této 
Smlouvy. Tento rozpis ceny slouží pouze pro účely fakturace, ocenění Objednatelem 
požadovaných víceprací, ocenění méněprací. Navýšení cen je přípustné pouze v 
případě uzavření písemného dodatku ke Smlouvě o provedení víceprací podepsaného 
oprávněnými zástupci Smluvních stran, a tedy rozšíření předmětu této Smlouvy. 

3.3. Jakékoliv případné vícepráce oproti rozsahu sjednanému v této Smlouvě a výkazu 
výměr, mohou být zahájeny pouze po písemném odsouhlasení těchto víceprací 
oprávněným zástupcem Objednatele uvedeným v bodu 10.1 této smlouvy a to zápisem 
ve stavebním deníku. Objednatel v rámci uvedeného souhlasu současně odsouhlasí 
případný použitý materiál. O těchto vícepracích bude veden samostatný deník 
víceprací. Fakturovat vícepráce je možné až po uzavření dodatku ke Smlouvě o 
rozšíření předmětu Díla a navýšení ceny s ním spojené. 

3.4. Součástí požadavku na provedení víceprací, bude podrobné zdůvodnění zhotovitele na 
základě jakých skutečností je nutné realizovat vícepráce včetně zdůvodnění vhodnosti 
zvoleného postupu a materiálu. S ohledem na povahu víceprací budou součástí 
předloženého zdůvodnění zhotovitele takové podklady, které jím tvrzené skutečnosti 
prokazují (např. fotodokumentace, studie, atd.). 

3.5. Oceňování případných víceprací, u kterých nelze využít jednotkových cen 
z položkového rozpočtu, bude stanoveno násobkem jednotkových cen Katalogu popisů 
a směrných cen stavebních prací ÚRS Praha, a. s. a koeficientu  Nebude-li 
obsažena jednotková cena v katalozích ÚRS Praha, a. s., stanoví se její výše na základě 
individuální kalkulace dle Oborového kalkulačního vzorce používaného v ÚRS Praha 
s tím, že přímé náklady budou přiměřeně zdokladovatelné (hmoty, mzdy, stroje). O 
přiměřenosti přímých nákladů rozhodne objednatel. Nepřímé náklady (režie výrobní, 
režie správní a procento zisku) bude převzato z metodiky ÚRS Praha - tzv. 
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SPON v posledním znění pro daný obor stavebních prací s tím, že výsledná výše 
uvedené jednotkové ceny bude vynásobena koeficientem  

3.6. DPH bude účtována dle § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, v platném znění. 
3.7. Zaplacení smluvní ceny provede Objednatel úhradou měsíčních dílčích faktur 

(daňových dokladů) bezhotovostním převodem na účet Zhotovitele uvedený v záhlaví 
této Smlouvy. Nedílnou součástí každé faktury – daňového dokladu (dále jen 
„faktura“) bude předávací protokol s kompletním soupisem skutečně provedených 
prací v daném měsíci podepsaný Objednatelem. 

3.8. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění (dále jen „DUZP“) je poslední den příslušného 
měsíce. 

3.9. Faktura bude Zhotovitelem vystavena v zákonné lhůtě od DUZP a bude mít veškeré 
náležitosti obchodní listiny, účetního a daňového dokladu. Kromě náležitostí 
stanovených zákonem č. 235/2004 Sb. o DPH a zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví, 
ve znění pozdějších předpisů, musí obsahovat ještě tyto údaje: 
­ číslo smlouvy Objednatele a Zhotovitele,  
­ číslo objednávky Objednatele, které Objednatel sdělí Zhotoviteli pro účely 

vystavení faktury, 
­ název díla, 
­ den vystavení a vyznačení splatnosti faktury, 
­ IČO Objednatele a Zhotovitele, 
­ bankovní spojení Zhotovitele, 
­ fakturovanou sumu (v členění na základ daně, DPH, suma celkem včetně DPH), 
­ razítko a podpis oprávněné osoby Zhotovitele, 
­ soupis provedených prací podepsaný oprávněným zástupcem objednatele, 
­ číselný kód klasifikace produkce CZ-CPA 41-43. 

3.10. Faktura bude Zhotovitelem odeslána ve dvojím vyhotovení na adresu sídla 
Objednatele. 

3.11. Splatnost faktury bude 30 dní ode dne prokazatelného doručení faktury do dispozice 
Objednatele. 

3.12. Faktura je uhrazena řádně a včas, je-li fakturovaná částka nejpozději v poslední den 
splatnosti připsána na bankovní účet Zhotovitele. 

3.13. V případě, že zaslaná faktura nebude mít náležitosti daňového dokladu nebo na ní 
nebudou uvedeny údaje specifikované v čl. 2 této Smlouvy nebo bude neúplná nebo 
nesprávná, je jí (nebo její kopii) Objednatel oprávněn vrátit ve lhůtě splatnosti 
Zhotoviteli k opravě či doplnění. V takovém případě se Objednatel nedostává do 
prodlení a platí, že nová lhůta splatnosti faktury běží až od okamžiku doručení 
opravené faktury Objednateli. 

3.14. Zhotovitel předloží nejdéle do 14 dnů po předání a převzetí Díla konečnou fakturu jako 
poslední dílčí fakturu na dofinancování provedených prací na Díle, jejíž přílohou bude 
rekapitulace dílčích faktur. DUZP bude den podpisu předávacího protokolu. 

3.15. Objednatel bude hradit přijaté faktury pouze na bankovní účty Zhotovitele zveřejněné 
v registru plátců a identifikovaných osob ve smyslu § 98 písm. d) zákona č. 235/2004 
Sb. o dani z přidané hodnoty, v platném znění. V případě, že Zhotovitel nebude mít 
daný účet zveřejněný, zaplatí Objednatel pouze základ daně a DPH uhradí až po 
zveřejnění příslušného účtu v registru plátců a identifikovaných osob. Objednatel se 
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v takovém případě nedostává do prodlení s úhradou části ceny představující 
nezaplacenou DPH. 

3.16. Stane-li se Zhotovitel nespolehlivým plátcem ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zaplatí Objednatel pouze základ daně. 
Příslušná výše DPH bude uhrazena až po písemném doložení Zhotovitele o jeho úhradě 
příslušnému správci daně. 

3.17. Objednatel neposkytuje žádné zálohy. 
 

4.    DOBA PLNĚNÍ A NABYTÍ VLASTNICKÉHO PRÁVA 

4.1. Termín zahájení díla: po nabytí účinnosti smlouvy a předání staveniště. 

Zhotovitel provede a zcela dokončí dílo ve lhůtě max. 3 kalendářních měsíců ode 
dne předání staveniště včetně. 

4.2. Zhotovitel vyhotovil harmonogram výstavby zhotovitele, který vychází ze zadání 
objednatele a který je součástí této smlouvy jako Příloha č. 2. Harmonogram umožňuje 
řádné plánování, provádění a kontrolu průběhu/postupu všech dodávek a prací na díle. 
Při prodlení kterýchkoliv dodávek a prací oproti harmonogramu výstavby zhotovitele 
o více jak 14 (čtrnáct) dní, nebo na základě požadavku případného zástupce 
objednatele a/nebo objednatele je zhotovitel povinen harmonogram výstavby 
revidovat, aktualizovat a doplňovat do rozsahu a podrobnosti potřebné pro řádné 
plánování, provádění a kontrolu průběhu/postupu všech dodávek a prací na díle. Práva 
objednatele stanovená v této smlouvě vážící se k harmonogramu a k termínům v něm 
stanoveným, včetně nároků objednatele z titulu prodlení zhotovitele s prováděním díla, 
se však váží k původní verzi harmonogramu, která tvoří přílohu č. 2 této smlouvy, a 
zůstávají zachována i při revizi harmonogramu. Doba provedení díla bude 
prodloužena, jestliže přerušení prací bude zaviněno vyšší mocí (např. přírodní nebo 
průmyslové pohromy). Běžné nepříznivé vlivy počasí nejsou důvodem k prodloužení 
doby provádění díla. Prodloužení doby provádění díla se určí podle délky trvání 
překážky s přihlédnutím k době nutné na obnovení prací. Nebude-li možné dodržet 
termín realizace z provozních důvodů objednatele, je nutné projednat termín posunutí 
dokončení prací.  

4.3. Případné prodloužení termínu dokončení díla z důvodu obsaženém v odstavci 4.2. této 
smlouvy musí být písemně potvrzeno objednatelem a bude řešeno smluvním dodatkem 
na základě zápisu ve stavebním deníku o přerušení prací. Zhotovitel se zavazuje, že 
v případě vzniku nutnosti přerušení prací z důvodu uvedeném v odstavci 4.2. tohoto 
článku vyvine maximální úsilí proto, aby termín dokončení a předání díla byl ovlivněn 
co nejméně, respektive prodloužen o nezbytně nutnou dobu. 

4.4. Vlastnické právo k dílu a nebezpečí škody na díle přecházejí na objednatele dnem 
předání a převzetí řádně a včas provedeného díla. 

 
5.    ODPOVĚDNOST ZHOTOVITELE ZA VADY 

5.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo řádným a odborným způsobem, včas a v souladu 
se všemi příslušnými standardy, zákony nařízeními, vyhláškami a normami platnými 
v České republice a dále zaručuje, že zajistí, aby veškeré zboží, materiály a zařízení 
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bylo na úrovni požadované smlouvou, objednatelem a/nebo všemi příslušnými 
standardy, zákony, nařízeními, vyhláškami a normami platnými v České republice. 
Zhotovitel se zárukou za jakost zaručuje, že dílo bude mít po celou záruční dobu dle 
bodu 5.2 této smlouvy vlastnosti stanovené touto smlouvou a jejími přílohami, 
podmínkami poptávkového řízení, platnými právními předpisy (zákony i 
podzákonnými právními předpisy), rozhodnutími (včetně stavebního povolení), podle 
ČSN, v souladu s veškerými technickými požadavky na stavební výrobky ve smyslu 
Nařízení EP a Rady (EU) č. 305/2011 ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s 
dalšími právními předpisy, oborovými normami a doporučeními výrobců, jinak 
vlastnosti obvyklé. Pokud jsou uvedené právní předpisy nebo normy nebo doporučení 
mezi sebou v rozporu, rozhodující pro účely této smlouvy bude pro zhotovitele 
nejpřísnější předpis, norma či doporučení 

5.2. Zhotovitel je povinen provést dílo jeho řádným dokončením a předáním, odpovídá 
zejména za to, že dílo bude v souladu s výše uvedenými technickými a právními 
normami a to jak při převzetí objednatelem, tak i v záruční době, která činí 60 měsíců. 
Dílo po tuto dobu bude způsobilé ke smluvenému, jinak obvyklému, účelu a zachová 
si po tuto dobu smluvené, jinak obvyklé, vlastnosti, tj. především plnou funkčnost.  

5.3. Po dobu trvání záruky se zhotovitel zavazuje k opravě a k výměně vadných částí díla 
za bezvadné. Práce na odstraňování reklamovaných vad je zhotovitel povinen, 
nezávisle na tom, zda reklamaci uznává, zahájit okamžitě a dokončit je v co nejkratším 
možném termínu, nejpozději do 10 dnů od obdržení reklamace. 

5.4. Důvodnost reklamace objednatele v případech, kdy ji zhotovitel neuzná, bude zjištěna 
znaleckým posudkem, který zajistí objednatel. Pokud reklamace bude uznána 
důvodnou, ponese zhotovitel náklady na jeho vyhotovení. Pokud bude reklamace 
neoprávněná, uhradí objednatel zhotoviteli všechny náklady, které v souvislosti 
s odstraněním neoprávněně reklamované vady účelně vynaložil. 

5.5. Pokud zhotovitel nezahájí odstraňování vady díla (z odpovědnosti za vady i ze záruky 
za jakost) ve lhůtě dle odst. 5.3. podle této smlouvy nebo pokud vada díla (z 
odpovědnosti za vady i ze záruky za jakost) nebude odstraněna v termínu dle odst. 5.3. 
této smlouvy způsobem určeným v souladu s touto smlouvou, má objednatel právo 
zajistit odstranění takové vady díla jinou osobou, a to na náklady zhotovitele. 

5.6. Pro vyloučení pochybností se sjednává, že objednatel je oprávněn notifikovat 
jakoukoliv vadu (zjevnou nebo skrytou) kdykoliv po jejím zjištění (bez omezení doby) 
a nemusí tak učinit bez zbytečného odkladu poté, kdy se o vadě dozvěděl nebo mohl 
dozvědět. 

 

6.    SMLUVNÍ POKUTY 

6.1. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu při prodlení s předáním 
dokončeného díla, nepředání dokumentace, a to nejpozději v den převzetí díla, anebo 
s odstraněním vad ve lhůtě podle odst. 5.3 této smlouvy, ve všech případech ve výši  

% z celkové ceny díla bez DPH za každý, byť i jen započatý, den prodlení. 
Zhotovitel není v prodlení, pokud nemohl na díle pokračovat pro zásah „vyšší moci“ 
nebo z důvodu, že objednatel neposkytl řádně a včas součinnost. 

6.2. Při porušení povinnosti zachovávat mlčenlivost podle odst. 8.22. této smlouvy, uhradí 
zhotovitel smluvní pokutu ve výši - Kč za každý jednotlivý případ porušení. 
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6.3. Při nesplnění jakékoliv povinnosti upravené touto smlouvou, s výjimkou povinností 
uvedených v odst. 5.1., 5.2., 5.3. a 5.4., na které byl zhotovitel předem písemně 
upozorněn objednatelem, uhradí zhotovitel objednateli smluvní strany smluvní pokutu 
ve výši  Kč za každý jednotlivý případ nesplnění povinnosti a den trvání 
takového stavu. 

6.4. Při porušení povinnosti zhotovitele mít uzavřeno pojištění podle odst. 8.21. této 
smlouvy nebo pro případ, kdy zhotovitel neumožní objednateli si existenci a platnost 
tohoto pojištění ověřit, se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve 
výši - Kč za každý, byť i jen započatý, den prodlení se splněním kterékoli z 
těchto povinností. 

6.5. Smluvní strana, která poruší svou povinnost vyplývající z této smlouvy, je povinna 
nahradit veškerou škodu tím způsobenou druhé smluvní straně. 

6.6. Veškeré případné smluvní pokuty budou fakturovány samostatně. Smluvní pokuty 
jsou splatné do 30 dnů od doručení faktury objednatele k jejímu uhrazení zhotoviteli, 
a to na účet objednatele uvedený na faktuře. Faktura k uhrazení smluvní pokuty bude 
obsahovat popis a časové určení události, která v souladu s touto smlouvou zakládá 
právo objednatele na smluvní pokutu. 

6.7. Smluvní pokuty podle této smlouvy mohou být kombinovány. Uplatnění jedné 
smluvní pokuty nevylučuje souběžné uplatnění jakékoli jiné smluvní pokuty za 
porušení stejné povinnosti. 

6.8. Závazek zhotovitele splnit povinnosti sjednané v této smlouvě zaplacením smluvní 
pokuty nezaniká. 

6.9. Ujednáním smluvní pokuty není dotčen nárok náhradu škody, a to ani ve výši 
přesahující smluvní pokutu. Smluvní strany vylučují aplikaci § 2050 OZ. Pokud bude 
smluvní pokuta snížena soudem, zůstává právo na náhradu škody zachováno, a to v 
plné výši. Pokud jakýkoliv právní předpis stanoví pokutu (penále) pro porušení 
smluvní povinnosti (kdykoliv během trvání této smlouvy), nebude takovým nárokem 
nijak dotčeno právo na náhradu újmy anebo právo na smluvní pokutu. 

6.10. Pro vyloučení pochybností se sjednává, že povinnost zaplatit smluvní pokutu není 
závislá na zavinění. 

     

7.      POVINNOST SOUČINNOSTI OBJEDNATELE 

7.1 Objednatel umožní zhotoviteli přístup na místo provádění díla.  
 

8.      PRÁVA A POVINNOSTI ZHOTOVITELE 

8.1 Zhotovitel je oprávněn provádět dílo osobně nebo prostřednictvím poddodavatelů 
uvedených v příloze č. 3. Zhotovitel je oprávněn provádět dílo (jeho část) 
prostřednictvím poddodavatele neuvedeného v příloze č. 3 (seznam poddodavatelů) 
této smlouvy pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele uvedeným ve 
stavebním deníku. 

8.2 Objednatel může kdykoli požádat zhotovitele, aby bezodkladně odvolal 
poddodavatele, který není způsobilý nebo je nedbalý v řádném plnění svých 
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povinností. Zhotovitel se zavazuje bezodkladně zajistit nápravu. Odvoláním 
poddodavatele nebudou změněny termíny dokončení ani cena díla. 

8.3 Pokud bude zhotovitel provádět dílo nebo jeho část pomocí poddodavatele, odpovídá 
objednateli tak, jako by dílo prováděl sám. 

8.4 Zhotovitel se zavazuje postupovat při plnění této smlouvy podle harmonogramu, který 
je součástí této smlouvy jako příloha č. 3. Před zahájením stavby zhotovitel v 
harmonogramu nahradí termíny uvedené v počtu dnů, týdnů nebo měsíců od zahájení 
stavby přesnými daty a takto upravený harmonogram předá objednateli. V případě 
prodlení kterýchkoliv dodávek a prací oproti harmonogramu o více jak 7 (sedm) 
kalendářních dní, nebo na základě případného požadavku objednatele je zhotovitel 
povinen harmonogram revidovat, aktualizovat a doplňovat do rozsahu a podrobnosti 
potřebné pro řádné plánování, provádění a kontrolu průběhu a postupu všech dodávek 
a prací na díle (dále jen „revidovaný harmonogram“) a tento revidovaný harmonogram 
včetně odůvodnění revizí vždy objednateli neprodleně předat. Zhotovitel odpovídá za 
to, že harmonogram bude na základě případně prováděných revizí po celou dobu 
účinnosti této smlouvy umožňovat řádné plánování, provádění a kontrolu průběhu a 
postupu všech dodávek a prací na díle. Práva objednatele stanovená v této smlouvě 
vážící se k harmonogramu a k termínům v něm stanoveným, včetně nároků objednatele 
z titulu prodlení zhotovitele s prováděním díla, se však váží k původní verzi 
harmonogramu, která tvoří přílohu č. 3 této smlouvy, a zůstávají zachována i v případě 
vyhotovení revidovaného harmonogramu, není-li v této smlouvě výslovně stanoveno 
jinak. 

8.5 Od okamžiku převzetí staveniště až do odstranění vad a nedodělků povede zhotovitel 
stavební deník v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., a prováděcí vyhláškou 
č. 499/2006 Sb., do kterého bude pověřený zaměstnanec zhotovitele (jeho jméno bude 
uvedeno ve stavebním deníku) zaznamenávat podstatné údaje, týkající se díla. 

8.6 Deník bude veden dvěma průpisy. 
8.7 Veškeré požadavky smluvní stran uvedené ve stavebním deníku musí být podepsány, 

jinak jsou považovány za neplatné. Obě strany se zavazují vyjádřit se k zápisu ve 
stavebním deníku nejpozději ve lhůtě 3 pracovních dnů. Pokud bude situace na stavbě 
vyžadovat okamžité řešení s ohledem na postup prací, zavazují se smluvní strany 
projednat příslušné požadavky bezodkladně. 

8.8 Oprávněný zaměstnanec objednatele je oprávněn kontrolovat provádění díla v souladu 
s ustanovením § 2626 OZ, a to vždy v etapách plnění podle harmonogramu. Na 
nedostatky zjištěné v průběhu prací upozorní zápisem ve stavebním deníku. Zároveň 
bude potvrzovat soupisy provedených prací. Tento zaměstnanec je oprávněn dát 
zaměstnancům zhotovitele příkaz přerušit práce, pokud není přítomen odpovědný 
zaměstnanec zhotovitele a hrozí nebezpečí poškození stavby nebo je ohroženo zdraví 
či život zaměstnanců či třetích osob a rovněž v dalších případech (např. když zhotovitel 
provádí stavbu nekvalitně apod.). 

8.9 Pokud dojde k přerušení provádění díla z důvodu na straně objednatele zcela 
bezdůvodně, zavazují se smluvní strany projednat případnou částku, o kterou se upraví 
cena vzhledem k prokázaným nákladům, vzniklým zhotoviteli z důvodu tohoto 
přerušení. Následně objednatel projedná se zhotovitelem případnou změnu termínu 
dokončení díla. Lhůta prodloužení termínu dokončení díla však nesmí překročit dobu, 
po kterou bylo přerušeno plnění díla. 
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8.10 Objednatel je oprávněn zastavit/ přerušit plnění díla pokud ze strany zhotovitele 
dochází k opakovanému poškozování majetku objednatele. Právo objednatele na 
náhradu takto poškozeného majetku je nedotčeno. Toto zastavení/přerušení nemá vliv 
na běh lhůty provedení díla. 

8.11 Zhotovitel může započít s plněním díla po účinnosti této smlouvy a předání staveniště. 
8.12 V případě mimořádné události si objednatel vyhrazuje právo na přerušení prací na 

nezbytně nutnou dobu.  
8.13 Zhotovitel se zavazuje provádět práce uvedené v čl. 2 této smlouvy s veškerou možnou 

odbornou péčí,  vždy příslušnými školenými a odbornými zaměstnanci, dle všech 
platných norem, které jsou pro tuto činnost závazné.  

8.14 Zhotovitel je povinen při provádění díla dodržovat obecně závazné právní předpisy 
a technické normy (včetně ČSN), vztahující se k jeho provedení, řídit se touto 
smlouvou, pokyny objednatele a podklady, které mu byly či budou objednatelem 
předány a postupovat v souladu s jeho zájmy.  

8.15 Zhotovitel je rovněž povinen zajistit, aby jeho zaměstnanci či subdodavatelé, kteří se 
podílejí na provádění díla a mají přístup na místo provádění díla (dále jen 
zaměstnanci), dodržovali veškerá opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci, protipožární ochrany a ochrany životního prostředí, vyplývající ze zákona č. 
262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů, z příslušných obecně 
závazných právních předpisů a podmínek daných realizací díla nebo stanovených 
objednatelem.  

8.16 Vstup na místo plnění díla bude umožněn pouze zaměstnancům, kteří budou 
proškoleni z příslušných vnitropodnikových předpisů objednatele a BOZP (proškolení 
odpovědného zástupce zhotovitele provede zástupce objednatele na vyžádání před 
zahájením plnění). Odpovědný zástupce zhotovitele provede proškolení dalších 
zaměstnanců sám. Zaměstnanci zhotovitele musí být vybaveni označením 
dodavatelské firmy na oděvu. 

8.17 Smluvní strany se dohodly na úpravě znění § 2594 odst. 2 OZ v následující podobě: 
Zhotovitel upozorní objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věci, 
kterou mu objednatel k provedení díla předal, nebo příkazu, který mu objednatel dal. 
To neplatí, nemohl-li zhotovitel nevhodnost zjistit ani při vynaložení potřebné péče. 
Překáží-li nevhodná věc nebo příkaz v řádném provádění díla, není zhotovitel 
oprávněn přerušit jeho provádění. Zhotovitel je povinen provést úkony nezbytné 
k řádnému provedení díla, tak aby nedošlo k omezení provozu veřejné dopravy. O 
tomto vyhotoví písemný záznam vč. příslušných podkladů, který bez zbytečného 
odkladu předá objednateli. To, že objednatel při provádění díla trvá na použití 
nevhodné předané věci nebo daného příkazu, má zhotovitel právo požadovat 
v písemné formě. Na základě takto vystaveného písemného potvrzení objednatele 
nemá objednatel práva z vady díla vzniklé pro nevhodnost předané věci nebo příkazu.  

8.18 Povinností zhotovitele je předcházet pracovním rizikům, odstraňovat je a učinit 
opatření nutná pro ochranu bezpečnosti a zdraví zaměstnanců, včetně jejich vybavení 
odpovídajícími ochrannými pracovními pomůckami. Zaměstnanci zhotovitele musí 
být seznámeni s předpisy v oblasti bezpečnosti práce, v oblasti životního prostředí 
a jsou povinni je dodržovat. 



11/17 

8.19 Zhotovitel musí mít po celou dobu plnění smlouvy dostatečné technické vybavení 
k provádění požadovaných prací. 

8.20 Zhotovitel je dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, 
původcem odpadů, kromě odpadů kovových vznikajících při provádění Díla (jejichž 
původcem je Dopravní podniku hl. m. Praha, a.s.) a je povinen dodržovat veškeré 
náležitosti v souladu s platnou legislativou.  

8.21 Zhotovitel je povinen KO (kovový odpad) třídit dle druhu a kategorie, zabezpečit 
uložení KO v místě vzniku, a vytříděný KO po předchozí dohodě a souhlasu předat, 
pokud nebude dohodnuto jinak, na svoje náklady na CÚO (centrální úložiště odpadů) 
do areálu ÚD Hostivař, . Zhotovitel při 
předání KO uvede číslo nákladového střediska Objednatele a IČP (Identifikační číslo 
provozovny) odkud KO pochází.  

8.22 KO je nutné třídit dle následujícího: 
Kód odpadu dle vyhlášky č. 93/2016 Sb. (katalog odpadů ve znění pozdějších 
předpisů) 
170405 – železo, ocel (kolejnice, ostatní, litina)  
170401 – měď, bronz, mosaz 
170402 – hliník 
170410 – kabely obsahující ropné látky, uhelný dehet a jiné nebezpečné látky 
170411 – kabely neuvedené pod 170410 - Cu kabely 
170411 – kabely neuvedené pod 170410 - Al kabely 
170411 – kabely neuvedené pod 170410 - ostatní kabely 
170407 – směsné kovy 

8.23 Dále je Zhotovitel povinen vytřídit odpady uvedené pod kódem 160214 (vyřazená 
elektrická a elektronická zařízení neobsahující nebezpečné látky), ze kterých vždy 
demontuje elektromotory. Tato zařízení (včetně demontovaných elektromotorů) 
Zhotovitel na své náklady předá na CÚO, kde mu bude vystaven vážní lístek, který 
předá Zhotovitel Objednateli v rámci předávacího řízení dokončeného díla. 

8.24 Zhotovitel v rámci provádění prací nesmí odvážet a likvidovat majetek, který je 
opatřen inventárním štítkem DP. V případě nejasností je povinen se obrátit na zástupce 
objednatele. 

8.25 Zhotovitel je povinen mít uzavřenou pojistnou smlouvu pro případ odpovědnosti za 
škodu související s plněním předmětu této smlouvy v rozsahu minimálně 5.000.000,- 
Kč (slovy: Pětmilionů korun českých) za pojistné období, a to po celou dobu trvání 
této smlouvy. Zhotovitel je povinen objednateli existenci této pojistné smlouvy a trvání 
pojištění na jeho žádost prokázat, a to do 2 pracovních dnů ode dne doručení výzvy 
objednatele. 

8.26 Zhotovitel je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se 
při provádění díla nebo v souvislosti s ním dozví.  

8.27 Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s dokumentací poptávkového 
řízení, s rozsahem a povahou plnění, které bude plnit na základě této smlouvy, že jsou 
mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky a že činnosti, které jsou 
předmětem plnění podle této smlouvy, spadají do předmětu jeho podnikání a pro 
provedení tohoto díla je plně kvalifikován. Zhotovitel potvrzuje, že disponuje 
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dostatečnou kapacitou kvalifikovaných zaměstnanců, které jsou k plnění díla dle této 
smlouvy nezbytné.  

8.28 Zhotovitel odpovídá za správné zatřídění stavebních a montážních prací do číselníku 
kódu klasifikace produkce CZ-CPA platného od 1. ledna 2015. 

 

9.     SPLNĚNÍ ZÁVAZKU ZHOTOVITELE – PŘEDÁVACÍ ŘÍZENÍ 

9.1 O průběhu a výsledku předávacího řízení sepíší obě smluvní strany zápis - Protokol o 
předání a převzetí dokončeného díla.  

9.2 K jednání o předání a převzetí díla vyzve zhotovitel objednatele písemně 
(doporučeným dopisem nebo zápisem ve stavebním deníku proti podpisu objednatele) 
nejméně 14 kalendářních dní předem. 

9.3 Objednatel není povinen převzít dílo, které vykazuje jakékoliv vady a nedodělky. 
V případě převzetí předmětu díla s vadami či nedodělky musí být vady a nedodělky 
uvedeny v zápise o předání a převzetí díla, včetně dohodnutých termínů jejich 
odstranění (převzetí díla s výhradami). Nedohodnou-li se smluvní strany na termínech 
jejich odstranění, určí je objednatel. Po odstranění vad a nedodělků bude sepsán 
protokol, ve kterém objednatel potvrdí, že vady a nedodělky byly odstraněny. Tento 
protokol se stane dodatkem protokolu o předání a převzetí dokončeného díla.  

 

10.    OPRÁVNĚNÉ OSOBY 

10.1 Oprávněné osoby objednatele: 
Ve věcech technických a provozních:  

10.2 Oprávněné osoby zhotovitele 

Ve věcech smluvních: 
Ve věcech technických a provozních: 

Smluvní strany mohou oprávněné osoby kdykoliv změnit, a to jednostranným 
písemným oznámením, adresovaným druhé smluvní straně. Změna je vůči smluvní 
straně účinná okamžikem doručení oznámení. 

 

11.      UKONČENÍ SMLOUVY 

11.1 Tato smlouva může být ukončena písemnou dohodou smluvních stran. 

11.2 Tato smlouva zaniká rovněž odstoupením z níže uvedených důvodů, a to dnem, kdy 
bude odstoupení doručeno druhé smluvní straně. 

11.3 Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit, pokud: 

11.3.1 zjistí v průběhu prací, že dochází k prodlení se zahájením nebo 
prováděním prací oproti harmonogramu vinou zhotovitele, nebo že na 
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stavbě nejsou potřebné kapacity strojů, materiálů či pracovníků. V tom 
případě stanoví zhotoviteli lhůtu, do kdy má nedostatky odstranit. Po 
marném uplynutí této lhůty je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy; 

11.3.2 zhotovitel neodstraní vady díla zaznamenané v protokolu o předání a 
převzetí anebo záruční vady díla ve lhůtách uvedených v této smlouvě; 

11.3.3 zhotovitel neplní své závazky dle této smlouvy ve smluvené době; 
11.3.4 zhotovitel je předlužen; 
11.3.5 vůči zhotoviteli bylo zahájeno insolvenční řízení; 
11.3.6 bylo vydáno rozhodnutí o úpadku zhotovitele; 
11.3.7 zhotovitel vstoupil do likvidace nebo byl zrušen (kromě případů fúze 

nebo přeměny); 
11.3.8 jsou činěna opatření k realizaci zástavního práva (nebo více zástavních 

práv) k majetku zhotovitele; 

11.3.9 na majetek zhotovitele byla nařízena exekuce nebo výkon rozhodnutí; 
11.3.10 zhotovitel byl pravomocně odsouzen za některý z trestných činů 

uvedených v ustanovení § 7 zákona o trestní odpovědnosti právnických 
osob; 

11.3.11 zhotoviteli byl pravomocně uložen trest a/nebo ochranné opatření ve 
smyslu zákona o trestní odpovědnosti právnických osob; 

11.3.12 zhotovitel po předchozí písemné výzvě odmítl splnit jakoukoli povinnost 
podle této smlouvy; 

11.3.13 zhotovitel nezahájil provádění díla;  
11.3.14 zhotovitel přes písemné upozornění provádí dílo neodborně nebo v 

rozporu se schválenou dokumentací pro provedení stavby, nebo použije 
k provedení díla závadné nebo jiné než schválené materiály; 

11.3.15 zhotovitel přes předchozí písemné upozornění objednatele nebo zástupce 
objednatele neplní své povinnosti podle této smlouvy; 

11.3.16 došlo k podstatnému porušení smluvních povinností zhotovitele, a to za 
předpokladu, že takové porušení nebylo zhotovitelem napraveno. Za 
podstatné porušení této smlouvy se považuje zejména porušení 
povinností vyplývajících pro zhotovitele z čl. 4., 5., 6., 8., 9. této smlouvy. 
Smluvní strany dále pokládají za podstatné porušení smlouvy výskyt 
takové vady, která podstatným způsobem ztěžuje či dokonce znemožňuje 
užívání (provoz) díla, hromadný výskyt vad v počtu přesahujícím deset či 
opakovaný výskyt vady po opravě. 

11.4. Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit pokud: 
11.4.1. bylo vydáno a nabylo právní moci rozhodnutí o úpadku objednatele; nebo  
11.4.2. objednatel vstoupil do likvidace nebo byl zrušen (kromě případů fúze 

nebo přeměny). 
V těchto případech je zhotovitel oprávněn také přerušit práce na provádění díla. 
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11.5. Bez ohledu na výše uvedené, právo smluvních stran ukončit tuto smlouvu z dalších 

důvodů uvedených v OZ není jakkoli dotčeno. 
11.6. Při odstoupení od smlouvy, náleží zhotoviteli poměrná cena díla, stanovená dohodou 

smluvních stran. Pokud k dohodě o částečné ceně díla nedojde do 15 dní ode dne 
účinnosti odstoupení od smlouvy, bude tato cena stanovena na základě znaleckého 
posudku (jako obecná hodnota takového plnění) zpracovaného znalcem vybraným 
objednatelem. 

12.      ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ 

12.1.  Každá ze Smluvních stran se zavazuje, že: 

a) neposkytne, nenabídne ani neslíbí úplatek jinému nebo pro jiného v souvislosti se 
svojí činností za účelem ovlivnění nebo odměnění poskytnuté služby;  

b) nepřijme, nebude vyžadovat, ani si nedá slíbit úplatek, ať už pro sebe nebo pro 
jiného v souvislosti se svojí činností za účelem ovlivnění nebo odměnění 
poskytnuté služby; 

c) učiní všechna opatření k tomu, aby se ony ani její zaměstnanci či zástupci 
nedopustili jakékoliv formy korupčního jednání, zejména jednání spočívajícího v 
úplatkářství, které by mohlo naplnit znaky skutkové podstaty trestného činu dle 
zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„TZ“), a to trestného činu přijetí úplatku dle § 331 TZ, trestného činu podplácení 
dle § 332 TZ, trestného činu nepřímého úplatkářství dle § 333 TZ, či jiného 
trestného činu spojeného s korupcí dle TZ; 

d) nebude tolerovat ani u svých obchodních partnerů jakoukoli formu korupce. 

12.2 Každá ze smluvních stran prohlašuje: 

a) že se nepodílela a nepodílí na páchání trestné činnosti ve smyslu zákona č. 
418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen jako „ZTOPO“); 

b) že zavedla náležitá kontrolní a jiná obdobná opatření nad činností svých 
zaměstnanců a dalších odpovědných osob dle ust. § 8 ZTOPO; 

c) že učinila nezbytná opatření k předcházení vzniku své trestní odpovědnosti a 
zamezení nebo odvrácení případných následků spáchání trestného činu; 

d) že z hlediska prevence trestní odpovědnosti právnických osob učinila vše, co 
po ní lze ve smyslu ZTOPO spravedlivě požadovat, přičemž DPP proklamuje, že za 
tímto účelem přijal a aktivně aplikuje zejména Program předcházení trestné činnosti 
a Etický kodex;  

12.3 Každá ze smluvních stran se zavazuje dodržovat právní předpisy a jednak tak, aby 
její jednání nevzbudilo důvodné podezření ze spáchání trestného činu, přičitatelného 
jedné nebo oběma smluvním stranám ve smyslu zákona č. 418/2011. 
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12.4 Pro vyloučení pochybností Smluvní strany výslovně potvrzují, že jsou podnikateli, 
uzavírají tuto Smlouvu při svém podnikání, a na tuto Smlouvu se tudíž neuplatní 
ustanovení § 1793 a násl. Občanského zákoníku o neúměrném zkrácení.  

12.5 Zhotovitel není oprávněn postoupit svá práva ani převést své povinnosti z této 
smlouvy bez předchozího písemného souhlasu objednatele. Objednatel je oprávněn 
převést veškerá práva a povinnosti z této smlouvy (včetně této smlouvy jako celku) 
na jakoukoli jinou osobu i bez souhlasu zhotovitele. Pro případ postoupení této 
smlouvy strany vylučují právo zhotovitele podle § 1899 OZ v souvislosti s takovým 
postoupením smlouvy. 

12.6 Postoupení této smlouvy nebo jakékoli její části zhotovitelem je vůči objednateli 
účinné ode dne účinnosti písemného souhlasu objednatele s takovým postoupením. 
Postoupení této smlouvy nebo jakékoli její části je vůči zhotoviteli účinné 
okamžikem, kdy bude zhotoviteli postoupení této smlouvy oznámeno. 

12.7 Zhotovitel není oprávněn započíst jakoukoli svou pohledávku za objednatelem 
(splatnou nebo dosud nesplatnou) proti jakékoli pohledávce objednatele za 
zhotovitelem (splatné nebo dosud nesplatné) bez předchozího písemného souhlasu 
objednatele.  

12.8 Objednatel je oprávněn započíst jakoukoli svou pohledávku za zhotovitelem 
(splatnou nebo dosud nesplatnou) proti jakékoli pohledávce zhotovitele za 
objednatelem (splatné nebo dosud nesplatné) bez dalšího.  

12.9 Pokud se kterákoli smluvní strana vzdá práv z porušení jakéhokoli ustanovení této 
smlouvy, nebude to znamenat nebo se vykládat jako vzdání se práv vyplývajících z 
kteréhokoli jiného ustanovení této smlouvy, ani z jakéhokoli dalšího porušení daného 
ustanovení. Žádné prodloužení lhůty pro plnění jakéhokoli závazku či učinění 
jakéhokoliv jednání podle této smlouvy nebude považováno za prodloužení lhůty pro 
budoucí plnění jakéhokoli jiného závazku či jednání. Neuplatnění či prodlení s 
uplatněním jakéhokoli práva v souvislosti s touto smlouvou nebude znamenat vzdání 
se tohoto práva. 

12.10 Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli pouze škody způsobené zhotoviteli 
porušením některé z povinností stanovených v této smlouvě ve formě úmyslného 
zavinění a/nebo hrubé nedbalosti; a zhotovitel se tímto vzdává práva na náhradu 
škody způsobenou neplatností této smlouvy objednatelem, nebyla-li tato škoda 
způsobena úmyslně a/nebo z hrubé nedbalosti. 

12.11 Zhotovitel na sebe tímto přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení 
§ 1765 OZ. 

12.12 Strany vylučují aplikaci ustanovení § 2591, § 2594, § 2595, § 2605 odst. 2, § 2609, 
§ 2611, § 2627, § 2628 a § 2630 odst. 2 OZ na tuto smlouvu a na veškerá práva a 
povinnosti stran vzniklé na základě této smlouvy. 



16/17 

12.13 Tato smlouva tvoří úplnou dohodu mezi smluvními stranami ohledně předmětu této 
smlouvy a nahrazuje veškeré předchozí rozhovory, jednání a dohody mezi smluvními 
stranami týkající se předmětu této smlouvy. Žádný projev smluvních stran učiněný 
při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být 
vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný 
závazek žádné ze smluvních stran. 

12.14 Strany tímto prohlašují, že v této smlouvě nechybí jakákoli náležitost, kterou by 
některá ze smluvních stran mohla považovat za předpoklad pro uzavření této 
smlouvy. 

12.15 Veškerá praxe smluvních stran a veškeré jejich zvyklosti jsou vyjádřeny v této 
smlouvě. Smluvní strany se nebudou dovolávat zvyklostí a praxe stran, které z této 
smlouvy výslovně nevyplývají. 

12.16 Při výkladu této smlouvy se nebude přihlížet k praxi zavedené mezi smluvními 
stranami v právním styku, ani k tomu, co uzavření této smlouvy předcházelo, 
popřípadě k tomu, že smluvní strany daly následně najevo, jaký obsah a význam 
smlouvě přikládají.  

12.17 Jestliže jakýkoliv závazek vyplývající z této smlouvy nebo jakékoliv ustanovení této 
smlouvy (včetně jakéhokoli jejího odstavce, článku, věty nebo slova) je nebo se stane 
neplatným nebo zdánlivým, pak taková neplatnost nebo zdánlivost neovlivní ostatní 
ustanovení této smlouvy. Strany nahradí tento neplatný nebo zdánlivý závazek 
takovým novým platným a nikoliv zdánlivým závazkem, jehož předmět bude 
v nejvyšší možné míře odpovídat předmětu původního odděleného závazku. 
Ustanovení tohoto článku je plně oddělitelné od ostatních ustanovení této smlouvy. 

12.18 Tato smlouva nabývá platnosti okamžikem jejího podpisu oběma smluvními 
stranami a účinnosti uveřejněním v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. Žádná 
ze skutečností a informací uvedených v této smlouvě, včetně příloh, není žádnou ze 
smluvních stran považována za obchodní tajemství ani za důvěrné informace. 

12.19 Smlouva je vyhotovena ve 2 vyhotoveních s platností originálů, z nichž každá ze 
smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.  

12.20 Tuto smlouvu lze změnit pouze písemnými dodatky ke smlouvě odsouhlasenými 
oběma smluvními stranami. Za písemnou formu nebude pro tento účel považována 
výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv. 

12.21 Není-li pro změnu této smlouvy dodržena forma ujednaná stranami, lze neplatnost 
takovéto změny namítnout i v případě, bylo-li již plněno. 

12.22 Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla 
uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně 
a srozumitelně, nikoliv v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz 
souhlasu s jejím obsahem připojují své podpisy. 
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Přílohy jsou nedílnou součástí této smlouvy o dílo: 
Příloha č. 1 Položkový rozpočet  
Příloha č. 2 Harmonogram 
Příloha č. 3 Seznam poddodavatelů 
 
 
V Praze dne:      V Praze dne: 
Za objednatele:     Za zhotovitele: 
 

     

 
 
_________________________     __________________________  
Ing. Petr Witowski     

předseda představenstva    jednatel společnosti 
Dopravní podnik hl. m. Prahy,   PREMAX s.r.o.   
akciová společnost 
 
 
 
 
_________________________                          
Ing. Ladislav Urbánek                                                                                             

místopředseda představenstva 

Dopravní podnik hl. m. Prahy,                           
akciová společnost              


