

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby **DOZP - okál 210**
 Název objektu **Rekonstrukce okálu č.p. 210, zateplení stěn**
 Název části

JKSO
 EČO
 Místo **Leontýn**

Objednatel **Domov pro osoby se zdravotním postižením Leontýn**
 Projektant **ing. Eva Rosová**
 Zhotovitel **Stavební podnik, spol. s r. o.**
 Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 18874

IČO
 DIČ

47539429	CZ47539429

Rozpočet číslo

--

 Zpracoval

Radek Zeman

Dne

26.5.2020

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A			B			C		
Základní rozp. náklady			Doplňkové náklady			Náklady na umístění stavby		
1	HSV	Dodávky 325 025,28	8	Práce přesčas	0	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž 393 751,67	9	Bez pevné podl.	0	14	Mimostav. doprava	0,00
3	PSV	Dodávky 177 717,83	10	Kulturní památka	0	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž 198 756,13	11		0	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky 0,00				17	Ostatní	0,00
6		Montáž 0,00				18	NUS z rozpočtu	26000,00
7	ZRN (ř. 1-6)	1 095 250,91	12	DN (ř. 8-11)		19	NUS (ř. 13-18)	26000,00
20	HZS	0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

Projektant		Razítko		D		
Objednatel		Razítko		Celkové náklady		
Zhotovitel		Razítko		E		
				Přípočty a odpočty		
Datum a podpis				23	Součet 7, 12, 19-22	1 121 251,00
				24	15 % 1121251,00 DPH	168 188,00
				25	21 % 0,00 DPH	0,00
				26	Cena s DPH (ř. 23-25)	1 289 439,00
				27	Dodávky objednatele	0,00
				28	Klouzavá doložka	0,00
				29	Zvýhodnění + -	0,00