
^ SAREZA
SMLOUVA O DÍLO

.Výměna transformátorů pro KBOP při přechodu z 10 na 22kV" na středisku
Krytý bazén

č. smi. objednatele: 20SMTU0100000014

Článek l.
Smluvní strany

Objednatel: Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s. r. o.
zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, odd. C, č. vložky 17345
ID datových schránek: Y9n3tvw
se sídlem: Ostrava-Poruba, Čkalovova 6144/20, PSČ 70800
Zastoupena ve věcech smluvních: Ing. Jaroslavem Kovářem - jednatel
Zastoupena ve věcech technických: - technický ředitel
Oprávněná osoba ve věcech technických: - energetik, technolog
IČ:, ' 253 85 691
DIČ: CZ 253 85 691
E-mail: sekretariat@sareza. cz
Telefon: +420596977111

dále jen objednatel

Zhotovitel: ZÁVODNÝ ELEKTRO, s. r. o.
zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě odd. C, č. vložky 50338
ID datových schránek:
se sídlem:
Zastoupena ve věcech smluvních:
Zastoupena ve věcech technických
IČ:
DIČ:
číslo účtu:

bankovní spojení:
telefon, fax, e-mail:

dále jen zhotovitel

qzpu4sy
Lhotka 180, 739 47 Lhotka
Františkem Závadným, jedntelem
Františkem Závadným,
26848007
CZ26848007

558 686 488,  zayodny@zayodnv. cz

Článek II.
Základní ustanovení

1. Smluvní strany se v souladu s ustanovením § 2586 a následující a ustanovením § 2623 a
následující zákona číslo 89/2012 Sbírky - Občanský zákoník v platném znění, dohodly, že se
rozsah a obsah vzájemných práv a povinností vyplývajících ze smlouvy bude řídit příslušnými
ustanoveními citovaného zákoníku a obecně závaznými právními předpisy platnými na území
České republiky.

2. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené ve smlouvě a taktéž oprávnění k podnikání jsou
v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny
dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé smluvní straně. Strany dále prohlašují, že osoby
podepisující smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny.

3. Smlouvou o dílo se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo a
objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu díla. Zhotovitel provede dílo s potřebnou péčí,
v ujednaném čase a obstará vše, co je k provedení díla potřeba.
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Článek lil.
Předmět smlouvy

l. Předmětem smlouvy je zhotovení stavby "Výměna transformátorů pro KBOP při přechodu z
10 na 22kV" na středisku Krytý bazén Ostrava Porubá v rozsahu dle poskytnuté zadávací
dokumentace, PD RDS SAREZA rekonstrukce trafostanice Ostrava Porubá, úl. Gen. Sochora
1378/10 Trafostanice OS_9349 vypracované Pavlem Šenkýřem, položkového rozpočtu a
předložené nabídky zhotovitele ze dne 25.5.2020 definované rozpočtem - příloha číslo 1 smlouvy
o dílo. Zhotovitel prohlašuje, že rozpočet je zaručený, obsahuje veškeré položky a ceny, které
jsou nutné k dokončení díla.

2. Dodávkou stavby se rozumí úplné a standardní provedení všech stavebních a montážních prací,
konstrukcí, dodávek materiálů, technických a technologických zařízení, včetně všech činností
spojených s plněním předmětu smlouvy a nezbytných pro uvedení předmětu smlouvy do užívání.

3. Objednatel se zavazuje předmět smlouvy - dílo převzít je-li dílo dokončeno, a je-li předvedena
jeho způsobilost sloužit svému účelu.

4. Zhotovitel provede dílo vlastním jménem, na vlastní odpovědnost a na své nebezpečí.

5. Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným a že smlouvu uzavírají
po pečlivém zvážení všech možných důsledků.

6. Mimo všechny definované činnosti patří do dodávky díla i následující práce a činnosti (pokud
budou potřebné pro realizaci díla):

6. 1 zpracování případného dalšího stupně projektové dokumentace, popřípadě podrobnější
dokumentace (dílenská dokumentace, dokumentace upřesňující návaznosti
technologických celků nebo stavebních detailů, apod. ) -jen pokud je to potřeba,

6. 2 zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru
k řádnému provedení díla,

6.3 zajištění bezpečnosti práce při provádění stavebních prací, v případě dodávky části stavby
subdodavatelsky zajištění zpracování plánu BOZP a jeho schválení na IBP Ostrava,
zajištění a financování koordinátora BOZP na staveništi dle Zákona č. 309/2006 Sb.,

6.4 odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně poplatku za
uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění
pozdějších předpisů,

6. 5 předložení prohlášení o shodě a návodů, a to k přejímacímu řízení,

Článek IV.
Vlastnictví

1. Vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel.

2. Vlastníkem zařízení staveniště, včetně používaných strojů, mechanismů a dalších věcí
potřebných pro provedení díla, je zhotovitel, který nese nebezpečí škody na těchto věcech.

3. Za škody vzniklé na prováděném díle nese zodpovědnost, až do převzetí díla objednatelem,
zhotovitel. Veškeré náklady vzniklé v souvislosti s odstraňováním škod (včetně případné
sjednané spoluúčasti pojistné události v případě plnění pojišťovny) nese zhotovitel a tyto náklady
nemají vliv na sjednanou cenu díla.

Článek V.
Místo plnění

1. Místem plnění je Krytý bazén Ostrava Porubá.

2. Stavební a montážní práce musí postupovat ohleduplně s ohledem na probíhající provoz dalších
částí areálu.

Článek VI.
Doba plnění

1. Práce na realizaci předmětu smlouvy budou započaty po podpisu smlouvy a následné písemné
výzvě objednatele, práce v místě plnění budou zahájeny po předání staveniště, nejdříve však od
1. 7. 2020.
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Dílčí termín do 24.8.2020

Dílčí termín se vztahuje na dokončení všech montážních a stavebních prací zahrnujících výměnu
"záložního" transformátoru včetně jeho přichystání na zapnutí při přechodu napájecí hladiny z
10kV na 22kV. A to při plném chodu druhého transformátoru na stávající hladině 10kV v
jedné kobce!!!

Kompletní dokončení díla a předání díla nejpozději 15.12.2020

V případě že nedojde k přechodu z 10 na 22kV na straně CEZ Distribuce a.s. do tohoto termínu,
bude tento termín oboustranně odsouhlasen a prodloužen dodatkem této smlouvy o dílo.

2. Termínem konečného dokončení stavby se rozumí, je-li dílo dokončeno a předáno a je-li
předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu.

3. O předání a převzetí díla bude sepsán protokol, v jehož závěru objednatel prohlásí, zda přijímá
dílo bez výhrad, anebo s výhradami.

Článek Vil.
Cena díla

1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran v absolutní částce dle nabídky
zhotovitele - rozpočtu.

2. Cena je stanovena jako nejvýše přípustná a platná až do doby ukončení platnosti smlouvy.

3. Cena celkem je stanovena takto:

Cena za zhotovení díla celkem bez DPH

Kč bez DPH

4. K ceně díla bude, v případě, že nejde o stavební práce a nepodléhají režimu přenesení daňové
povinnosti dle §92e Zákona 235/2004 Sb., účtována daň z přidané hodnoty dle příslušných
platných zákonů.

5. Přílohou číslo 1 této smlouvy je zaručený rozpočet objednatele.

6. V ceně stanovené zaručeným rozpočtem jsou také zahrnuty náklady zhotovitele na vybudování,
provoz a demontáž zařízení staveniště, náklady nezbytné pro řádné a úplné zhotovení díla, a
případné další související náklady dle 61. lil. odst. 6 této smlouvy.

Článek Vlil.
Platební podmínky

1. Zálohy nejsou sjednány.

2. Práce budou uhrazeny po provedení všech stavebních a montážních prací na základě
vystaveného daňového dokladu. Součástí daňového dokladu bude soupis provedených prací a
dodávek s uvedením data a podpisů oprávněných zástupců objednatele a zhotovitele vzájemně
potvrzující uskutečněné zdanitelné plnění na díle.

3. Daňový doklad bude uhrazen objednatelem na základě skutečně provedených prací do výše 90%
celkové ceny díla. Zbývající pozastavená část ve výši 10 % plateb ceny díla bude uhrazena
v konečné faktuře, a to takto:

• 7% po odstranění všech případných vad a nedodělků

• 3% po odstranění všech případných vad a nedodělků a předání dokladu o bankovní záruce
nebo po předání směnky vlastní - bez protestu, podepsané statutárním orgánem zhotovitele,
v obou případech ve výši 3% z ceny díla bez DPH. Směnka bude svalována jednatelem
zhotovitele, nebo členy představenstva zhotovitele, a bude vystavena ve prospěch
objednatele. Bankovní záruka bude vystavena bankou na dobu trvání smluvní záruky za
jakost díla v trvání pěti let, tedy 60 (šedesát) měsíců ode dne předání a převzetí díla. Tuto
pozastávku, bankovní záruku nebo směnku může objednatel použít pouze, a to i opakovaně,
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k úhradě případných nákladů spojených s odstraňováním vad a nedodělků vzniklých v
záruční době, které zhotovitel neodstranil a porušil tím ustanovení či. XIII. této smlouvy.

4. Lhůta splatnosti daňového dokladu činí nejpozději do 30 dnů od jejího prokazatelného doručení.

5. Faktury zhotovitele budou prostřednictvím elektronické komunikace zasílány e-mailem dle platné
legislativy ve formátu PDF z e-mailové adresy zhotovitele fakturace(5)zavodnv.cz na e-mailovou
adresu objednatele sekretariat@sareza.cz. Objednatel je oprávněn si vytisknout faktury
zhotovitele a nakládat s nimi s platností originálu faktury. Objednatel se zavazuje provozovat
uvedenou e-mailovou adresu po celou dobu trvání smlouvy mezi zhotovitelem a objednatelem.
Změna e-mailové adresy objednatele je umožněna pouze po dohodě mezi zhotovitelem a
objednatelem a současně po předchozím písemném oznámení objednatele ve lhůtě 10 dní před
nabytím platnosti nové e-mailové adresy objednatele. Potvrzení o doručení objednateli nebude
zhotovitelem vyžadováno. Objednatel souhlasí se zasíláním faktur v elektronické podobě ve
formátu PDF, kdy na každé faktuře bude podpis odpovědného zaměstnance zhotovitele. Tato
forma zajišťuje převoditelnost do čitelné formy a splňuje tak náležitosti ustanovení o účetních
záznamech dle ustanovení § 33 zákona číslo 563/1991 Sb. o účetnictví v platném znění.

6. Objednatel je oprávněn provádět kontrolu vyúčtovaných prací dle stavebního a materiálového
deníku, soupisu provedených prací a přímo na staveništi.

7. Zhotovitel je povinen oprávněným zástupcům objednatele provedení kontroly umožnit.

8. Objednatel je oprávněn pozastavit financování v případě, že zhotovitel bezdůvodně přeruší
práce, práce provádí v rozporu s projektovou dokumentací, ustanoveními této smlouvy,
vyhlášenými podmínkami zadávacího řízení nebo pokyny objednatele.

9. V případě, že objednatel neuhradí řádně a včas daňový doklad, ponese sankce stanovené
v článku XIV. této smlouvy.

10. Podkladem pro úhradu ceny dodaného díla bude daňový doklad, dále jen „faktura", která musí
mít náležitosti daňového dokladu podle platného zákona o DPH.

11. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu smluvní strany, která
provádí platbu - plní svoji povinnost zaplatit.

12. Předmět smlouvy může být rozšířen o práce a činnosti, které vyplynou ze změn, které objednatel
jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, výhradně však na základě souhlasného stanoviska
nebo požadavku objednatele (vícepráce). Smluvní strany se zavazují v případě vzniku víceprací
zahájit jednání o rozsahu víceprací a uzavření dodatku k této smlouvě. Zhotovitel se zavazuje
ocenit vícepráce dle jednotkových cen použitých z nabídkového položkového rozpočtu a není-li
toto možné, pak ocení položky stavebních a montážních prací takto:

a) v případě, že celková cena díla je vyšší nebo rovna předpokládané hodnotě veřejné zakázky
na realizaci díla dle této smlouvy, zhotovitel stanoví cenu víceprací dohodou s objednatelem,
nejvýše však v úrovni dle ceníku stavebních prací společnosti URS Praha, a.s. v cenové
soustavě URS platné v době uzavření dodatku k této smlouvě;

b) v případě provedení menšího objemu prací či dodávek materiálu oproti množství stanoveném
v rozpočtu (méněpráce), nebudou tyto práce fakturovány a smluvní strany mohou uzavřít
dodatek k této smlouvě, kdy méněpráce, tedy dodávka materiálu či objemu prací bude
snížena dle zaručeného položkového rozpočtu, který je součástí této smlouvy.

13. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky týkající se místa, kde má být dílo provedeno,
znemožňující provést dílo dohodnutým způsobem, oznámí to bez zbytečného dokladu objednateli
a navrhne mu změnu díla. Do dosažení dohody o změně díla může jeho provádění přerušit.

Článek IX.
Jakost díla

1. Zhotovitel se zavazuje, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude dávat schopnost
uspokojit stanovené potřeby, tj. využitelnost, bezpečnost, pohotovost, bezporuchovost,
udržovatelnost, hospodárnost při dodržení zásad ochrany životního prostředí. Ty budou odpovídat
platné právní úpravě, českým technickým normám, zadávací dokumentaci stavby a podkladům
k zadávacímu řízení a této smlouvě. K tomu se zhotovitel zavazuje použít výhradně materiály a
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konstrukce, vyhovující požadavkům kladeným na jakost a
příslušného zákona o technických požadavcích na výrobky.

mající prohlášení o shodě dle

2. Zhotovitel bude při provádění díla postupovat v souladu se zadávací dokumentací stavby,
s platnými právními předpisy souvisejícími s výstavbou, podle schválených technologických
postupů stanovených platnými i doporučenými českými nebo evropskými technickými normami a
bezpečnostními předpisy, v souladu se současným standardem u používaných technologií a
postupů pro tento typ stavby tak, aby dodržel smluvenou kvalitu díla. Dodržení kvality všech prací
a dodávek sjednaných v této smlouvě je závaznou povinností zhotovitele. Zjištěné vady a
nedodělky je povinen zhotovitel odstranit na své náklady.

3. Dílo musí vykazovat parametry stanovené zadávací dokumentací stavby a nesmí se odchýlit od
ČSN a technických požadavků na výstavbu, dle kterých je zadávací dokumentace stavby
zpracovaná. Parametry této projektové dokumentace jsou pro zhotovitele závazné.

4. V případě, že bude nutno použít postupy a materiály, které nejsou uvedeny v zadávací
dokumentaci stavby, lze použít pouze takových, které v době realizace díla budou v souladu
s platnými i doporučenými českými nebo evropskými technickými normami. Jakékoliv změny
oproti zadávací dokumentaci stavby musí být předem odsouhlaseny objednatelem a stavebním
dozorem.

5. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem při
kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla nebo jeho části.

Článek X.
Provádění díla

1. Zhotovitel se zavazuje, že dílo provede svým jménem a na vlastní zodpovědnost, nejdříve však
dnem zveřejnění v registru smluv.

2. Dále zhotovitel zabezpečí přístup a příjezd k jednotlivým nemovitostem, a to včetně případného
zásobování, pokud to charakter stavby vyžaduje.

3. Zhotovitel upozorní objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věci, kterou mu
objednatel k provedení díla předal nebo příkazu, který mu objednatel dal. Překáží-li nevhodný
příkaz v řádném provádění díla, zhotovitel v nezbytném rozsahu může přerušit provádění díla do
doby změny příkazu. Trvá-li objednatel na provádění díla podle nevhodného příkazu, má
zhotovitel právo požadovat, aby tak objednatel učinil v písemné formě. Dále bude postupováno
podle ustanovení § 2594, odst. 3, 4 a ustanovení § 2595 Občanského zákoníku.

4. Zhotovitel je povinen na převzatém staveništi udržovat pořádek a čistotu, sám zajistit skládky na
všechny druhy odpadů vyplývajících z realizace předmětu díla.

5. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu všech osob v prostoru staveniště a
zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.

6. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle
příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují.

7. Zhotovitel prokazatelně písemně vyzve objednatele nejméně 3 pracovní dny předem ke kontrole
prací, jež budou dalším postupem při zhotovování díla zakryty. V případě, že se na tuto výzvu
objednatel bez vážných důvodů nedostaví, může zhotovitel pokračovat v provádění díla. Pokud
tato písemná výzva nebude objednateli prokazatelně doručena a objednatel se pro tyto překážky
nedostaví a zhotovitel přesto bude pokračovat v provádění díla, nebudou mu tyto provedené
práce uhrazeny.

8. Věci, které jsou potřebné k provedení díla, je povinen zajistit zhotovitel.

9. Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré subdodavatelské práce a nese za ně
odpovědnost, jako by je prováděl sám.

Článek XI.
Stavebně - montážní deník

1. Zhotovitel povede stavebně - montážní deník v přiměřeném rozsahu a dle podmínek § 43
vyhlášky č. 132/98 Sb. Toto ustanovení je dle dohody zadavatele a uchazeče součástí této
smlouvy. Zhotovitel bude prostřednictvím pověřeného pracovníka zapisovat denně do deníku
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všechny údaje, které pokládá za důležité pro řádné provádění díla, respektive, které vyplývají
z této smlouvy.

2. Za objednatele je oprávněn do deníku nahlížet a zapisovat objednatel a pracovník k tomu
objednatelem pověřený. Zhotovitel zápis v deníku neprodleně předloží objednateli nebo jeho
zástupci k vyjádření. Pověřený pracovník objednatele je povinen vyjádřit se k zápisu zhotovitele v
deníku ve lhůtě tří pracovních dnů od jeho předložení zástupci zhotovitele, jinak se má za to, že
s obsahem zápisu souhlasí (nemá k němu připomínky). Smluvní strany se zavazují považovat
zápisy v deníku za závazný podklad pro smluvní úpravy smlouvy a jako důkazní prostředek pro
případ sporu.

3. Stavebně - montážní deník musí obsahovat zejména:

a) základní list s uvedením názvu a sídla objednatele, zhotovitele a projektanta a případné
změny těchto údajů,

b) základní údaje o stavbě v souladu s realizační projektovou dokumentací stavby,
c) seznam dokladů a úředních opatření, týkajících se stavby,
d) přehled smluv a dodatků, případně změn.

4. Denní záznamy o prováděných pracích se do deníku zapisují čitelně, vždy v den, kdy byly tyto
práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Zápisy v deníku nesmí
být přepisovány, škrtány a z deníku nesmí být vytrhovány první stránky s originálním textem.
Každý zápis musí být podepsán stavbyvedoucím zhotovitele nebo jeho oprávněným zástupcem.

5. Do deníku budou zapsány všechny skutečnosti související s plněním této smlouvy, zejména se
jedná o:
a) časový postup prací a jejich kvalita,
b) druh použitých materiálů a technologií,
c) zdůvodnění odchylek v postupech prací a v použitých materiálech oproti realizační

dokumentaci stavby a další údaje, které souvisí s hospodárností a bezpečností práce,
d) stanovení termínů k odstranění zjištěných závad, vad a nedodělků v průběhu výstavby,
e) výzvy k účasti na zkouškách.

6. Deník vede a dokladuje zhotovitel ode dne převzetí stavby až do konce záruční doby sjednané
v této smlouvě a odstranění poslední vady, reklamované objednatelem v záruční době. Provádění
pravidelných denních záznamů končí dnem předání a převzetí díla objednatelem.

7. Zhotovitel bude odevzdávat objednateli nebo jeho oprávněnému zástupci po dobu provádění díla
prvý prúpis denních záznamů z deníku při prováděné kontrolní činnosti.

Článek XII.
Předání a převzetí díla

1. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí stavby pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě
ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným
způsobem neomezují. Zhotovitel se zavazuje vyrozumět objednatele o ukončení díla, a to
zápisem do stavebního deníku ve lhůtě 5 (pět) dní před zahájením přejímacího řízení.

2. O předání díla nebo jeho části bude sepsán zápis, který sepíše zhotovitel a bude obsahovat
zejména:

a) označení díla,
b) označení objednatele a zhotovitele díla,
c) číslo a datum uzavření smlouvy o dílo, včetně čísel a dat uzavření jejích dodatků,
d) datum vydání a čísla stavebních povolení,
e) zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle,
f) prohlášení objednatele, že dílo přejímá bez výhrad, anebo s výhradami,
g) datum a místo sepsání zápisu,
h) jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele,
i) seznam převzaté dokumentace,
j) soupis nákladů od zahájení po dokončení díla nebo jeho části,
k) termín vyklizení staveniště,
l) datum ukončení smluvní záruky na dílo,
m) veškeré vady a nedodělky v případě převzetí díla s výhradami,
n) přílohu s uvedením seznamu všech dodavatelů zhotovitele, včetně aktuálních e-mailových a

telefonních kontaktů na kontaktní pracovníky těchto firem,
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o) přílohu s detailním a konkrétním uvedením všech materiálů, které nejsou obsahem projektové
dokumentace skutečného provedení -jako jsou např. malby, nátěry, omítky, obklady a dlažby,
odstíny těchto materiálů, a další potřebné údaje k materiálům, které zhotovitel potřebuje pro
řádnou údržbu a provádění následných oprav.

Zhotovitel zároveň předá objednateli doklady o řádném provedení díla dle technických norem a
předpisů, provedených zkouškách, atestech a dokumentaci podle této smlouvy, včetně prohlášení
o shodě.

Zhotovitel a objednatel se dohodli, že veškeré vady díla a nedodělky budou uvedeny
v předávacím protokolu Zhotovitel a objednatel se dohodli, že veškeré vady díla a nedodělky
uvedené v předávacím protokolu budou odstraněny do 14 (čtrnácti) dnů ode dne podpisu
předávacího protokolu, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

5. Zhotovitel a objednatel jsou dále oprávněni uvést v zápise cokoliv, co budou považovat za nutné.

3.

4.

1.

2.

3.

4.

6.

7.

8.

9.

10

11

Článek XIII.
Záruční podmínky a vady díla

Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě, příslušným
právním předpisům, normám nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení díla, popř. pokud
neumožňuje užívání, k němuž bylo určeno a zhotoveno.

Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v průběhu výstavby, kolaudační vady a vady, které se
projeví v záruční době.

Zhotovitel poskytuje objednateli smluvní záruku za jakost díla v délce 60 měsíců ode dne předání
a převzetí díla. Zárukou za jakost díla se zhotovitel zavazuje, že dílo bude po určitou dobu
způsobilé k použití pro obvyklý účel a zachová si obvyklé vlastnosti.

Před uplynutím sjednané záruční doby se zhotovitel zavazuje odstranit případné vady, které se
vyskytnou v rámci níže specifikovaných konstrukcí, v níže uvedených lhůtách a za podmínek
sjednaných pro záruční vady.

5. Záruční doba začíná plynout předáním a převzetím díla.

Vyskytne-li se vada na provedeném díle v průběhu záruční doby, objednatel písemně oznámí
zhotoviteli její výskyt, vadu popíše a uvede, jak se projevuje. V případě vad díla se postupuje dle
ustanovení § 2106 a § 2107 Občanského zákoníku. Objednatel vždy písemně sdělí zhotoviteli,
jakým způsobem žádá o odstranění vady. Objednatel zašle oznámení o vadách zhotoviteli
doporučeným dopisem s dodejkou.

Zhotovitel je povinen nejpozději do 3 (tří) dnů po obdržení reklamace písemně, doporučeným
dopisem s dodejkou, oznámit objednateli, zda reklamaci uznává nebo z jakých důvodů reklamaci
neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává. Vada bude
odstraněna do 10 (deseti) pracovních dnů od započetí prací, nejpozději však do 15 (patnácti) dnů
ode dne, kdy byla reklamace vad doručena zhotoviteli.

V případě, že zhotovitel reklamované vady neuznává, je povinen nejpozději do 7 (sedmi) dnů ode
dne, kdy mu byla doručena reklamace, zahájit práce na odstranění vady. Náklady na odstranění
reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu.

V případě havárie, kdy nelze dílo nebo část díla užívat, započne zhotovitel s odstraněním vady do
24 hodin ode dne převzetí oznámení objednatelem, které bylo odesláno doporučeným dopisem
s dodejkou, anebo pokud se objednatel a zhotovitel dohodne prostřednictvím e-mailu, tak
neprodleně. Vady budou odstraněny nejpozději do 10 (deseti) pracovních dnů.

Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli předá písemně formou předávacího protokolu.

V případě, že zhotovitel nenastoupí dle ustanovení článku XIII, bodů 7 a 8 této smlouvy
k odstranění reklamované vady, či reklamovaných vad ve stanovené lhůtě, anebo neodstraní
havárii ve stanovené lhůtě dle článku XIII, bodu 9 této smlouvy, je oprávněn objednatel provést
odstranění těchto reklamovaných vad jinou firmou. Úhradu za odstranění reklamovaných vad jinou
firmou uplatní objednatel u banky z bankovní záruky, anebo bude vymáhána po zhotoviteli.
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Článek XIV.
Smluvní pokuty

1. Smluvní pokuta v případě prodlení s předáním díla, kterou je oprávněn objednatel vymáhat po
zhotoviteli, se sjednává ve výši 0,3 % z ceny díla bez DPH, a to za každý, i započatý den prodlení
s předáním díla.

2. V případě prodlení objednatele s placením faktury je zhotovitel oprávněn vymáhat po zhotoviteli
smluvní pokutu ve výši 0,3 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení s úhradou.

3. Objednatel je oprávněn po zhotoviteli vymáhat smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý, i
započatý den prodlení s vyklizením a vyčištěním staveniště ve sjednané lhůtě.

4. Objednatel je oprávněn po zhotoviteli vymáhat smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý
prokazatelně zjištěný případ nedodržení pořádku na pracovišti. Pokuta bude vyúčtována až poté,
kdy zhotovitel zjištěné nedostatky zapsané ve stavebním deníku objednatelem nebo jeho
oprávněným zástupcem ve stanoveném dodatečném termínu neodstraní.

5. V případě nedodržení termínu k odstranění vady či vad dle ustanovení článku XIII, bodů 7 a 8 této
smlouvy, které se projevily v záruční době, havárie dle ustanovení článku XIII, bodu 9, a vady či
nedodělky uvedené v předávacím protokolu dle ustanovení článku XII, bodu 4, Je objednatel
oprávněn po zhotoviteli vymáhat smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každou jednotlivou vadu či
nedodělek, a za každý, i započatý den prodlení v případě, že vady, nedodělky nebo havárie
nebudou odstraněny ve stanovené lhůtě.

6. V případě, že zhotovitel nenastoupí ve stanovené lhůtě k odstraňování vady či havárie, které se
projevily v záruční době, je objednatel oprávněn po zhotoviteli vymáhat smluvní pokutu ve výši
1.000,- Kč za každou jednotlivou vadu a za každý, i započatý den, kdy nenastoupí zhotovitel na
odstranění vad či havárie.

7. V případě, že zhotovitel poruší závažným způsobem předpisy BOZP nebo provozní řád a jiné
instrukce, se kterými bude seznámen, je objednatel oprávněn vymáhat po zhotoviteli smluvní
pokutu ve výši:

10.000,- Kč, pokud bylo nutno zastavit práce z důvodu přímého ohrožení životů pracovníků
na stavbě (např. závady zdvihacích zařízeních, životu nebezpečné elektrické instalace,
neodborná manipulace s nebezpečnými látkami, apod. ) nebo pokud zhotovitel poškozuje
zařízení sloužící k zajištění bezpečnosti (kryty otvorů apod.)

1.000,- Kč, pokud je možno závadu odstranit bez zastavení prací ihned nebo ve stanoveném
termínu

10.000,- Kč za každý započatý den prodlení s odstraněním závady ohrožujících bezpečnost
práce počínaje dnem upozornění na závadu až do jejího odstranění.

1.000,- Kč za každý zjištěný přestupek při druhém upozornění, pokud bude v prostoru
staveniště zjištěn pracovník zhotovitele bez ochranných pracovních pomůcek (přilba,
pracovní oděv, pracovní obuv atd. ). Příslušné ochranné pracovní pomůcky jsou povinni na
staveništi nosit všichni pracovníci zhotovitele bez výjimky.

10.000,- Kč za každý případ pozitivního výsledku dechové zkoušky nebo její odmítnutí, ke
které je objednatel oprávněn vyzvat kteréhokoliv pracovníka zhotovitele. Objednatel má
právo odvolat takového pracovníka a trvale mu zakázat vstup na staveniště.

8. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění, a na tom,
zda, a v jaké výši, vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně.

9. Smluvní pokuty jsou splatné okamžikem porušení závazku ze strany objednatele či zhotovitele.

10. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody (např. nutnost odstavení
provozu a z toho vyplývající průměrné tržby).

Článek XV.
Závěrečná ujednání

1. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran, nejdříve však dnem
zveřejněni v registru smluv.

2. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany jen v případě, že tím nebudou porušeny
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podmínky zadání veřejné zakázky a zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném
zněni, a to pouze formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně
prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.

3. Smluvní vztah lze ukončit písemnou dohodou. Objednatel a zhotovitel jsou oprávněni od této
smlouvy odstoupit za podmínek stanovených v Občanském zákoníku. Odstoupení od smlouvy
musí být doručeno druhé smluvní straně na základě doporučeného dopisu s dodejkou.

4. Všechny spory vznikající z této smlouvy a v souvislosti s ní budou rozhodovány s konečnou
platností u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České
republiky podle jeho Řádu a Pravidel třemi rozhodci. Smluvní strany se dohodly, že rozhodčí
řízení bude probíhat v kontaktním místě Rozhodčího soudu při HK ČR a AK ČR v Ostravě.

5. Případná neplatnost některého z ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních
ustanovení. Pro případ, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane neúčinným nebo
neplatným, se smluvní strany zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení
novým.

6. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla
uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a
srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, že se dohodly o celém
jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.

7. Smluvní strany prohlašují, že v plném rozsahu odkazují na sjednaný text smlouvy a ani jedna ze
smluvních stran nebude uplatňovat či odkazovat na vzájemné obchodní zvyklosti. Smluvní strany
dále při sjednání této smlouvy vylučují použití § 1740, odst. 3. NOZ a § 1751, odst. 2. NOZ, který
stanoví, že smlouva je uzavřena i tehdy, kdy nedojde k úplné shodě projevu vůle smluvních stran.

8. Zhotovitel prohlašuje a svým podpisem potvrzuje, že se necítí být a nepovažuje se za slabší
smluvní stranu v porovnání s objednatelem, měl možnost seznámit se s textem a obsahem
smlouvy, obsahu rozumí a chce jím být vázán a dále prohlašuje, že smluvní ujednání
s objednatelem dostatečně projednal.

9. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel není oprávněn si jednostranně započíst jakýkoliv svůj
závazek vůči objednateli, zhotovitel není oprávněn postoupit pohledávku, anebo práva a
povinnosti vyplývající z této smlouvy jinému subjektu bez předchozího písemného souhlasu
objednatele. Zhotovitel není oprávněn postoupit veškerá práva vyplývající z této smlouvy, bez
předchozího písemného souhlasu objednatele, jinému zhotoviteli.

10. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění smlouvy v registru smluv, pokud předmětná smlouva
uveřejnění podléhá, zajistí společnost Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s. r. o.

11. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými
zástupci smluvních stran, přičemž každá ze stran obdrží pojednám vyhotovení.

Příloha SOD č. 1 - Nabídka zhotovitele - Zaručený rozpočet

V Ostravě, (lne: 29. 5.2020

?a objednatele
Inci. Jaroslav Kovář

jednatel společnosti

V Ostravě, dne: 29.5.2020

za zhotovitele:
František Závadný
jednatel společnosti
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