



SMLOUVA O DÍLO 
uzavřená v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,občanský zákoník

Střední průmyslová škola stavební a Obchodní akademie arch. Jana Letzela, Náchod, příspěvková organizace
sídlo:	Pražská 931, 547 01 Náchod
IČ:	06668275
DIČ:	CZ06668275
Bankovní spojení:	6117777611/0300
zastoupený:	RNDr. Věrou Svatošovou – ředitelkou školy
kontaktní osoba:	RNDr. Věra Svatošová
e-mail:	svatosovavera@soanachod.cz
dále jen „Objednatel“
a
CE-ING s.r.o.
se sídlem: 	Horní Rybníky 193, 549 41 Zábrodí
IČ: 	044 75 631
DIČ: .	CZ04475631
Zastoupen:	Janem Čejchanem – jednatelem společnosti
Bankovní spojení: 	Česká spořitelna, a.s.     č.ú.       

dále jen „Zhotovitel“
ve smlouvě společně jako „Smluvní strany“ uzavírají tuto SMLOUVU O DÍLO

Článek I.
Předmět smlouvy
Zhotovitel se podpisem této smlouvu zavazuje provést pro Objednatele na svůj náklad a nebezpečí Dílo, jehož předmětem je „Rekonstrukce podlahy a vstupních prostor v tělocvičně - Raisova 1816 (dále jen „Dílo“) dle projektové dokumentace Díla. Provedením Díla se rozumí provedení všech stavebních a montážních prací včetně dodávek nezbytného stavebního materiálu a dále provedení veškerých činností nezbytných pro řádné a včasné dokončení stavby tak, aby v plném rozsahu plnila svůj účel a odpovídala veškerým normám či technickým předpisům vztahujícím se na toto stavební Dílo a vztahujícím se na stavební Díla tohoto charakteru v rozsahu zadávací dokumentace. Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a zaplatit za něj Zhotoviteli cenu sjednanou v článku III. této smlouvy.
1.1 Rozsah a kvalita díla je dána požadavky objednatele, projektovou dokumentací zpracovanou firmou INS spol. s.r.o. – projektovým a inženýrským ateliérem pod evidenčním číslem 07/19, položkovým rozpočtem, který je přílohou této smlouvy, touto smlouvou, příslušnými normami a předpisy platnými v době provádění díla.
1.2 Zhotovitel prohlašuje, že se plně obeznámil s projektem, důkladně zkontroloval všechny podmínky včetně stavební připravenosti a prohlašuje, že neshledal žádné překážky, které by bránily zahájení realizace Díla, včetně jeho řádného dokončení dle této smlouvy.
1.3 Dojde-li při realizaci Díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšířením předmětu díla vyplývajícím z podmínek při provádění Díla, z odborných znalostí zhotovitele nebo z vad zadání stavby, je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření a ocenit jej. Následně je povinen předložit tento soupis objednateli k odsouhlasení. Teprve po jeho případném odsouhlasení má zhotovitel právo na realizaci těchto změn a na jejich úhradu. Pokud tak zhotovitel neučiní, má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly v předmětu plnění a v jeho ceně zahrnuty.

Článek II.
Předmět Díla
Dílem je pro účely této smlouvy myšlena „Rekonstrukce podlahy a vstupních prostor v tělocvičně -  Raisova 1816“.
Jedná se o stavební práce spočívající v rekonstrukci podlahy tělocvičny včetně nářaďoven a dále zřízení nové úklidové komory. Stávající podlaha tělocvičny a nářaďoven z dřevěných vlysů na prkenném roštu bude kompletně odstraněna a nahrazena novou litou polyuretanovou podlahou na záklopu z OSB desek a roštu z překližkových desek. Tato výměna si vyžádá demontáž, úpravu a zpětnou montáž cvičebního nářadí, a dále bude vyměněn dřevěný obklad stěn, ochranný kryt topných radiátorů, vchodové dveře apod. Součástí dodávky budou dílenské výkresy a kladečské plány pro provedení podlahy (konstrukce, lajnování, umístění kotvících prvků sportovního náčiní) a provedení obkladů stěn a radiátorů. V dotčených prostorách bude provedena instalace nového osvětlení a několika topných radiátorů.
Nová úklidová komora vznikne z části stávající nářaďovny oddělením novými zděnými příčkami se zřízením nového vstupu z chodby. Budou zde provedeny nové technické rozvody, tj. rozvod vodovodu a kanalizace s napojením ve spodním podlaží a dále nová elektroinstalace včetně nového osvětlení (viz položkový rozpočet PD).
Součástí Díla je i rekonstrukce vstupních prostor a zázemí tělocvičny, opravy dlažeb, výmalby, natření radiátorů a úprava zázemí tělocvičny – šatny a posilovny (viz položkový rozpočet PD).

Článek III.
Doba plnění
3.1	Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel provede Dílo v době od 10. června do 25. srpna 2020.
3.2	Doba dokončení Díla je závazná. Může být prodloužena pouze tehdy, pokud:
· vzniknou v průběhu provádění díla překážky na straně objednatele
· jestliže přerušení prací bude způsobeno okolnostmi vylučujícími odpovědnost (tzv. „vyšší moc“). Smluvní strany jsou povinny se o takových okolnostech bezprostředně informovat a dohodnout způsob jejich řešení
· v případě rozšíření rozsahu prací nad rámec projektové dokumentace

Článek IV.
Práva a povinnosti zhotovitele
4.1	Zhotovitel se zavazuje realizovat řádně potřebné technologické postupy, provést potřebné zkoušky, měření a revize včetně protokolů a dodat všechny atesty a prohlášení o shodě použitých materiálů a předat dokumentaci skutečného provedení Díla včetně dokladů podle zákona č. 22/1997 Sb. v platném znění a podle jeho prováděcích předpisů v platném znění.
4.2	Zhotovitel se zavazuje dodržovat pokyny objednatele, pokud neodporují obsahu smlouvy nebo právním předpisům.
4.3	Zhotovitel prohlašuje, že prostudoval projektovou dokumentaci stavby a že je schopen podle nich provést dílo bez vad a nedodělků a v souladu s navrženým harmonogramem prací, který je nedílnou součástí smlouvy. 
4.4	Zhotovitel se zavazuje umožnit objednateli kontrolu prováděných prací a vyzvat objednatele, nebo jeho zástupce (technický dozor investora– dále TDI) ke kontrole zakrývaných prací, konstrukcí či technologických částí díla před jejich zakrytím. Tato výzva objednatele bude prováděna zápisem ve stavebním deníku a telefonicky. Pro umožnění pokračování prací je postačující zápis TDI ve stavebním deníku o kontrole a schválení provedených prací a souhlasu k pokračování.
4.5	V případě, kdy se objednatel nedostaví ke kontrole zakrývaných prací, konstrukcí či technologických částí díla a nevydá v dohodnuté lhůtě vyjádření, je zhotovitel oprávněn předmětnou část díla zakrýt. V případě, kdy na pozdější žádost objednatele bude zhotovitel povinen zakrytou část díla odkrýt, náklady na odkrytí nese objednatel, pokud se prokáže, že zakrytá část díla byla v pořádku.
4.6	Zhotovitel se zavazuje dodržovat při provádění prací všechny platné právní předpisy, ČSN a technologické předpisy a pravidla výrobců stavebních materiálů. 
4.7	Zhotovitel výslovně prohlašuje, že má sjednané pojištění odpovědnosti za škodu vzniklou (způsobenou) v souvislosti s prováděním staveb (v souvislosti s plněním předmětu díla podle této smlouvy) na pojistnou částku 5.000.000,- Kč. Toto pojištění se zavazuje mít po celou dobu plnění, včetně záruční doby. Objednatel je oprávněn provádět zjišťování, zda zhotovitel toto ustanovení plní. 
4.8	Zhotovitel se zavazuje použít pro realizaci díla jen výrobky, které mají ke dni jeho zabudování do díla dle této smlouvy takové vlastnosti, aby po dobu předpokládané existence stavby byla při běžné údržbě zaručena požadovaná mechanická pevnost a stabilita, požární bezpečnost, hygienické požadavky, ochrana zdraví a životního prostředí, bezpečnost při užívání a úspora energie.
4.9	Zhotovitel se zavazuje provést dílo vlastním jménem na svůj náklad a na vlastní odpovědnost. Zhotovitel je oprávněn na jednotlivé práce sjednat subdodavatele. 
4.10	Zhotovitel je povinen vést stavební deník (dále jen SD) od předání staveniště po konečné předání díla bez vad a nedodělků. Do SD se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací. Objednatel může k zápisům připojovat svoje stanovisko. Během pracovní doby musí být SD na stavbě trvale přístupný.
4.11	Pokud některé práce provádí subdodavatel, zapisuje je do SD zhotovitel s identifikací subdodavatele. 
4.12	Zhotovitel se zavazuje na staveništi udržovat pořádek, odstraňovat odpady výhradně v souladu se zákonem a dodržovat veškeré bezpečnostní a požární předpisy a odpovídá za veškeré škody za nedodržení těchto podmínek. Staveniště bude vyklizeno nejpozději v den předání a převzetí díla.
4.13	Zhotovitel je oprávněn přerušit provádění díla dle této smlouvy, pokud TDI objednatele bezdůvodně neodsouhlasí soupis skutečně použitého materiálu a provedených prací, včetně přesunu hmot.
4.14	V případě přerušení provádění Díla z důvodů uvedených v odst. 4.13 tohoto článku nebude zhotovitel v prodlení s plněním díla dle této smlouvy. O dobu přerušení provádění Díla z důvodu uvedeného v předchozí větě tohoto bodu se prodlužuje termín plnění Díla stanovený v odst. 3.1.
4.15	Zhotovitel je povinen provést dílo ve sjednané době. Reklamace případných vad musí být učiněna výhradně písemnou formou. Reklamované vady musí být Zhotovitelem odstraněny do 4 týdnů od doručení reklamace Objednatelem.

Článek V.
Práva a povinnosti objednatele
5.1 	Objednatel se zavazuje hradit a uhradit cenu díla způsobem sjednaným v této smlouvě.
5.2	Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště nejpozději ke dni zahájení prací zhotovitele.
5.3	Veškeré prováděné části díla budou kontrolovány ze strany objednatele TDI. Jméno této osoby bude zapsáno do stavebního deníku. Pokud se tato osoba změní, je objednatel povinen neprodleně o této skutečnosti informovat zhotovitele a zápis ve stavebním deníku změnit.
5.4	Objednatel může svolávat v průběhu stavby kontrolní dny – jedenkrát týdně. Případné nejasnosti budou řešeny operativně.
5.5	Objednatel je oprávněn během trvání provádění díla a záruční doby požadovat na zhotoviteli, aby prokázal, že je pojištěn ve smyslu ustanovení odst. 4.7 této smlouvy. 
5.6	Objednatel a TDI jsou oprávněni do SD zapisovat své požadavky, doporučení, výsledky kontroly a stanoviska.

Článek VI.
Cena díla
6.1 Dohodnutá smluvní cena ve výši 4.034.399,36 Kč 
(slovy čtyřimilionytřicetčtyřitisíctřistadevadesátdevět korun českých) bez DPH, 
tedy 4.881.623,23 Kč (slovy čtyřimilionyosmsetosmdesátjednatisícšestsetdvacettři korun řeských) s DPH,
Část A 2.741.954,57 bez DPH a 3.317.765,03 s DPH
Část B 1.292.444,79 bez DPH a 1.563858,20  DPH
se považuje za cenu nejvýše přípustnou a obsahuje veškeré náklady potřebné ke splnění předmětu díla. Celkovou a pro účely fakturace rozhodnou cenou se rozumí cena bez DPH. Výše DPH bude zhotovitel účtovat dle platného zákona ke dni zdanitelného plnění uvedeného na faktuře.
6.2 Smluvní strany berou na vědomí, že zaplacením se rozumí připsání dlužné částky na účet zhotovitele č. 3959710399/0800, vedený u České spořitelny, a.s.
6.3 Cena díla obsahuje veškeré práce a dodávky, služby a výkony, kterých je třeba trvale či dočasně k provedení, dokončení a předání zhotovovaného Díla včetně zařízení staveniště a příjezdových cest, zajištění si potřebných energií a zdrojů. 
6.4 Cena díla obsahuje náklady na likvidaci odpadů.
6.5 Cena díla může být zvýšena nebo snížena za předpokladu, že se smluvní strany písemně dohodnou na rozšíření nebo omezení díla nebo na změně díla mimo rámec této smlouvy, jinak platí, že objednatel je povinen zaplatit cenu díla přiměřeně sníženou nebo zvýšenou dle rozsahu rozšíření nebo omezení díla, nebo cenu zvýšenou nebo sníženou s přihlédnutím k rozdílu v rozsahu nutné činnosti a v účelných nákladech spojených se změněným prováděním díla, není-li níže sjednáno jinak.
6.6 Smluvní strany se mohou dohodnout na snížení, nebo zvýšení objemu prací. V takovém případě bude cena díla upravena tak, že původní částka bude z rozpočtu odečtena a bude dojednána cena nová. 
6.7 V případě nových položek, které se ve sjednaném rozpočtu nevyskytují, bude cena stanovena dohodou na základě nabídky zhotovitele na nově požadované práce. V případě úpravy množství u stávajících položek bude platit jednotková cena v rozpočtu.

Článek VII.
Platební podmínky
7.1 Cena díla bude hrazena po částech na základě daňového dokladu, vystaveného zhotovitelem a doručeného objednateli. Daňové doklady budou vystavovány měsíčně, a to na částky odpovídající skutečně provedeným pracím dle této smlouvy a skutečně použitého materiálu k provedení díla dle této smlouvy, včetně přesunu hmot v daném měsíci odsouhlaseným pověřenou osobou objednatele – TDI. 
7,2	Splatnost daňových dokladů bude 14 kalendářních dní od data jejich doručení objednateli, přičemž přílohou každého daňového dokladu je odsouhlasený soupis provedených prací TDI.
7.3 Při neúplnosti nebo nesprávnosti daňového dokladu je objednatel oprávněn doklad vrátit a běh splatnosti se zastaví. Nová doba splatnosti začne běžet od doručení dokladu nového nebo opraveného. 
7.4	Smluvní strany se dohodly, že daňový doklad budou považovat za úplný a správný pokud bude obsahovat: 
a) označení a číslo účetního dokladu
b) název a sídlo, IČO, DIČ zhotovitele
c) předmět dodávky 
d) bankovní spojení zhotovitele
e) fakturovanou částku
f) sazbu DPH
g) výši DPH
h) datum vystavení a termín splatnosti
i) razítko a podpis zhotovitele
j) TDI odsouhlasený soupis provedených prací a dodávek jako přílohu
7.5	Objednatel uhradí zhotoviteli daňové doklady do výše 90% z celkové ceny díla. Zbývajících 10% z celkové ceny díla uhradí objednatel zhotoviteli po odstranění posledních vad či nedodělků evidovaných v zápise o předání a převzetí díla.
7.6	Garanční zádržné bude uvolněno po odstranění vad či nedodělků. Zádržné bude uvolněno na základě zápisu o odstraněných vadách do 14. dnů).
7.7 V případě, že zhotovitel neodstraní závady ze zápisu o předání a převzetí díla, v termínu dohodnutém s objednatelem, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 1000,-Kč za každý započatý den prodlení, až do doby prokazatelného odstranění zhotovitelem.
7.8	Zhotovitel je oprávněn vystavit daňový doklad pro objednatele, i pokud TDI objednatele bezdůvodně neodsouhlasí soupis skutečně použitého materiálu dle této smlouvy a provedených prací dle této smlouvy, včetně přesunu hmot.

Článek VIII.
Předání a převzetí díla
8.1	Do předání Díla nese Zhotovitel odpovědnost za škody na předmětu Díla, jestliže těmto škodám mohl předejít.
8.2	Zhotovitel se zavazuje předat Dílo bez vad a nedodělků.
8.3	Zhotovitel nese odpovědnost za případné vady a nedodělky. V případě jejich výskytu není Objednatel povinen dílo převzít a Zhotovitel se zavazuje tyto vady a nedodělky na vlastní náklady odstranit v přiměřené lhůtě, stanovené Objednatelem. Smluvní strany se dohodly, že jsou o nepřevzetí díla povinny sepsat záznam ve dvou kopiích s platností originálu. Zápis bude obsahovat také dohodnuté termíny odstranění vad a nedodělků. Každá strana obdrží jednu kopii zápisu.
8.4	Konečné předání díla je předání dokončeného díla bez vad a nedodělků zjištěných v protokole o předání a převzetí díla. 
8.5	Zhotovitel odpovídá i za škody způsobené třetím osobám při provádění díla nebo v souvislosti s ním.
8.6	Zhotovitel není v prodlení s plněním svého závazku a neodpovídá za škody způsobené v důsledku okolností neležících na jeho straně:
· Z důvodu na straně objednatele (opožděné předání staveniště, neposkytnutí potřebné součinnosti, přerušení prací zhotovitelem z důvodu prodlení objednatele s plněním dle této smlouvy),
· Z důvodu vyšší mocí (výbuch v důsledku teroristické činnosti, požáru působeného bleskem, povodeň, sesuv půdy a jiné živelné pohromy, stávky apod.),
· V důsledku omezení nebo rozšíření rozsahu díla nebo změny díla se doba provedení díla přiměřeně změní s přihlédnutím k povaze omezení nebo rozšíření rozsahu díla nebo změny díla, nedohodnou-li se smluvní strany na konkrétní změně doby provedení díla.
8.7  	Zhotovitel je povinen zajistit pro účely přejímky díla předložení veškerých dokladů, atestů, revizních zpráv, zpráv a protokolů o zkouškách stanovených příslušnými předpisy, prohlášení o shodě podle zák. č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky ve znění pozdějších předpisů a nařízení vlády č. 163/2002 Sb. o technických požadavcích na vybrané stavební výrobky ve znění pozdějších předpisů.

Článek IX.
Záruka za jakost
9.1	Zhotovitel se zavazuje, že dílo si po dobu 5 let od jeho převzetí objednatelem zachová obvyklé vlastnosti a že bude způsobilé k použití pro účel, k jakému bylo zhotoveno. K tomuto dává zhotovitel záruku za jakost díla v délce trvání 5 let. Záruční podmínky mohou být upřesněny v předávacím protokolu stavby. Zhotovitel odpovídá za případné vady díla po celou záruční dobu.
9.2	Zhotovitel se zavazuje zahájit odstraňování vady zjištěné v záruční době nejpozději do 15 dní s přihlédnutím k charakteru vady a ke způsobu jejího odstranění. Náklady spojené s odstraněním vad nese zhotovitel, ledaže by prokázal, že vady byly způsobeny okolnostmi vylučující jeho odpovědnost. Reklamace případných vad musí být učiněna výhradně písemnou formou.
9.2 	Uvedené záruky se nevztahují na vady způsobené neodborným zacházením, nesprávnou nebo nevhodnou údržbou nebo nedodržováním předpisů výrobců pro provoz a údržbu zařízení. Záruka se rovněž nevztahuje na vady způsobené hrubou nedbalostí či zlým úmyslem.

Článek X.
Smluvní pokuty
10.1	V případě nedodržení termínu dokončení díla ze strany zhotovitele se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny Díla za každý den prodlení.
10.2	V případě nedodržení termínu odstranění vad a nedodělků uvedených v předávacím protokolu se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny Díla za každé neodstranění vad a nedodělků po termínu odstranění, uvedeném v předávacím protokolu. 
10.3	Pro případ prodlení se splněním peněžitého závazku ze strany objednatele sjednávají smluvní strany smluvní pokutu ve výši 0,05% dlužné částky za každý den prodlení. 
10. 4	Dohodnuté smluvní pokuty se nedotýkají nároku na případnou náhradu škody vzniklé porušením povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta.

Článek XI.
Zánik smlouvy
11.1	Smluvní strany mohou smlouvu vypovědět písemně a to pouze z důvodů níže uvedených. Výpovědí smlouva zaniká.
11.2	Objednatel je oprávněn vypovědět smlouvu jestliže:
· zhotovitel bezdůvodně zastaví provádění díla před jeho dokončením bez souhlasu objednatele na dobu delší než 10 dní, 
· bude ve vztahu k zhotoviteli zahájeno insolvenční řízení. 
Výpověď nabývá v obou případech účinnosti dnem jejího doručení zhotoviteli.
11.3	Zhotovitel je oprávněn vypovědět smlouvu okamžitě jestliže:
· objednatel znemožní provádění díla před jeho dokončením na dobu delší než 10 dní,
· bude ve vztahu k objednateli zahájeno insolvenční řízení,
· objednatel bude více jak 15 dnů v prodlení s placením ceny díla nebo její části,
· objednatel neposkytne zhotoviteli potřebnou součinnost dle této smlouvy a bude v prodlení s touto součinností více jak 30 dní.
11.4	Smlouva může být ukončena písemnou dohodou smluvních stran.
11.5	Výpověď smlouvy nabývá účinnosti v den následující po jejím doručení dotčené smluvní straně.

Článek XII.
Závěrečná ustanovení
12.1	Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma stranami.
12.2	Doručování případných písemností souvisejících s touto smlouvou bude prováděno na adresy účastníků, uvedené v této smlouvě, pokud některý účastník druhému nedoručí písemnou zprávu o změně adresy pro doručování. Po doručení této změny bude doručováno na novou adresu.
12.3	Tato smlouva se řídí právním řádem České republiky, a to zejména ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném a účinném znění.
12.4	Zhotovitel souhlasí s využíváním údajů v informačních systémech. Zhotovitel dále souhlasí se zveřejněním údajů podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
12.4 Zhotovitel a jeho zaměstnanci jsou si vědomi, že při výkonu předmětu plnění této smlouvy mohou přijít do styku s osobními a citlivými údaji podléhající ochraně dle nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a nesou plnou odpovědnost za případné porušení těchto zákonů a souvisejících právních předpisů.
12.6	Zhotovitel je dle § 2, písm. e) zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
12.7	Tato smlouva se vyhotovuje ve třech (3) stejnopisech s platností originálu. Objednatel obdrží dva a zhotovitel jeden.
12.8	Jakékoli změny nebo doplňky této smlouvy je možno provádět jen písemně formou číslovaných dodatků, se souhlasem obou smluvních stran.
12.9	Shledá-li kterýkoliv příslušný soud jakékoliv ustanovení této Smlouvy za neplatné či nevynutitelné, zůstávají zbývající ustanovení této Smlouvy platná a účinná. V tomto případě uzavřou Strany dodatky k této Smlouvě nezbytné k tomu, aby v zákonných mezích byly zachovány či dosaženy účinky co nejvíce odpovídající zamýšleným účinkům neplatného či nevynutitelného ustanovení.
12.10	Strany tímto prohlašují, že se s obsahem smlouvy řádně seznámily, že byla sepsána dle jejich svobodné a vážné vůle a nebyla sjednána v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek, a na důkaz toho k ní připojují níže své podpisy.

Přílohy:
1. Položkový rozpočet
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