

# SMLOUVA O DÍLO

Evid. č. MMJN: SD/2019/0293

uzavřená dle § 2586 a následných zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

## 1. SMLUVNÍ STRANY

<b>Objednatel:</b>	<b>statutární město Jablonec nad Nisou</b>
Zastoupený:	Ing. Otakarem Kyprou, vedoucím odboru územního a hospodářského rozvoje a Ing. Pavlem Slukou – ved. oddělení investiční výstavby
se sídlem:	Mírové náměstí 3100/19, 466 01 Jablonec nad Nisou
tel:	483 357 111
fax:	483 357 353
IČ:	002 62 340
DIČ:	CZ 00262340
bankovní spojení:	Komerční banka, a.s., Jablonec nad Nisou
číslo účtu:	121451/0100
	dále jen „objednatel“
<b>Zhotovitel:</b>	<b>SNOWPLAN, spol. s r.o.</b>
Zastoupený:	Ing. Petrem Kořínkem, jednatelem
se sídlem:	Mrštíkova 399/2a, 460 07 Liberec III - Jeřáb
tel.:	484 845 571
IČ:	274 97 763
DIČ:	CZ27497763
bankovní spojení:	Komerční banka a.s.
číslo účtu:	51-7109840267/0100
zapsaný	u Krajského soudu v Ústí nad Labem, spisová zn. C 36192
	dále jen „zhotovitel“

## 2. PŘEDMĚT SMLOUVY, ROZSAH, PODKLADY

Jedná se o zpracování jednostupňové projektové dokumentace pro územní rozhodnutí, stavební povolení a provádění stavby (dále jen DÚR+DSP+DPS-JP), soupisu prací a rozpočtu za účelem vypsání výběrového řízení na zhotovitele stavby a realizace stavby:

### **„Dešťová kanalizace Jablonec CENTRUM – ul. Kamenná, Mírové náměstí, Jablonec nad Nisou“**

2.1. Předmět plnění končí předáním a převzetím dokumentace vybranému zhotoviteli akce.

Předmětem zpracování jednostupňové projektové dokumentace (DÚR+DSP+DPS) je výstavba nové dešťové kanalizace, která bude sloužit k odvedení dešťových vod z ulice Kamenná a části Mírového náměstí s propojí do ulic A. Chvojky, Podhorská. Součástí dešťové kanalizace budou i přípojky k dešťovým svodům přilehlých objektů. Dešťová kanalizace v ulici Kamenná bude napojena na plánovanou koncovou kanalizační šachtu D27 objektu SO 305 – Dešťová kanalizace – STOKA „D1/4“ z akce „Dešťová kanalizace Jablonec n.N. CENTRUM – II. etapa ulice Budovatelů, Soukenná, Dolní náměstí“

Součástí zpracování je i :

- koordinace se samostatnými projekty rekonstrukce jednotné kanalizace a vodovodu (SVS) a plynovodu (innogy) včetně projektu na povrchové úpravy komunikací,
- soupis prací
- oceněný soupis prací

Projektová dokumentace pro vydání společného povolení liniové stavby technické infrastruktury (DÚR/DSP) v podrobnosti dokumentace pro provádění stavby (DPS) bude zpracována v rozsahu Přílohy č.9 platné Vyhlášky č. 499/2006 Sb. ve znění vyhl. č. 62/2013 Sb., ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů a nového zákona č. 134/2016 Sb. a s ním související prováděcí vyhlášky č. 169/2016 Sb. a dle podmínek stanovených zadavatelem a obecně závazných právních a technických předpisů. Současně zhotovitel zapracuje do DPS všechny připomínky z projednání společné dokumentace DÚR+DSP a z probíhajících koordinačních schůzek.

## 2.2. Soupis prací

Soupis prací bude zpracován v rozsahu a obsahu dle prováděcí vyhlášky č. 169/2016 Sb. k novému zákonu č. 134/2016 Sb. v platném znění.

Při sestavování soupisů prací je možné použít v souladu s §5, odstavcem 5 prováděcí vyhlášky č. 169/2016 Sb. v platném znění odkaz na cenovou soustavu, musí však být dodržen §5, odstavec 6 prováděcí vyhlášky č. 169/2016 Sb. v platném znění. Každá položka soupisu prací použitá ze zvolené cenové soustavy musí být řádně označena tak, aby bylo zřejmé, že je položkou z cenové soustavy, resp. ze které je cenové soustavy. V případě použití cenové soustavy zhotovitel předá objednateli příslušnou dokumentaci tak, aby objednatel dodržel při zadání stavby §11, odstavec 2 prováděcí vyhlášky č. 169/2016 Sb. v platném znění.

V případě, že bude v soupisu prací užitá jednotka KOMPLET – je nutné ji pro porovnatelnost nabídek řádně vyspecifikovat. Jako cenovou soustavu je nutno použít URS a to z důvodu následné kontroly ze strany objednatele.

Soupis prací k DPS bude předán v tištěné podobě celkem v počtu 1 paré a 1x na CD nosiči v el. podobě ve formátu EXCEL a v dalším otevřeném a volně dostupném formátu v souladu s §12 prováděcí vyhlášky č. 169/2016 Sb.

## 2.3. Rozpočet

Rozpočet bude obsahovat zhotovitelem oceněný soupis prací, který bude ve stejném rozsahu a obsahu, jaké je uvedeno v odstavci 2.2.

Ocenění jednotlivých položek soupisu prací provede zhotovitel na základě údajů a informací o stavbách stejného či podobného předmětu plnění, nemá-li zhotovitel k dispozici takové údaje, stanoví předpokládanou hodnotu položky na základě údajů a informací získaných průzkumem trhu s požadovaným plněním, popřípadě na základě údajů a informací získaných jiným vhodným způsobem. Pro stanovení výše předpokládané hodnoty položek je rozhodný den předání díla.

Jako cenovou soustavu je nutno použít URS a to z důvodu následné kontroly ze strany objednatele.

Rozpočet k DPS bude předán v tištěné podobě celkem v počtu 1 paré a 1x na CD nosiči v el. podobě ve formátu EXCEL a pdf.

## 2.4. Podklady

- podkladem pro zpracování DÚR+ DSP+DPS je zpracovaná DSP/DPS akce „Dešťová kanalizace Jablonec n.N. CENTRUM – II. etapa, ulice Budovatelů, Soukenná, Dolní náměstí“, zpracovatel SNOWPLAN, spol. s r.o. z 08/2019, č. zak. 2018012-JBC2

- geodetické zaměření oblasti zpracované fy GEODÉZIE Jablonec nad Nisou s.r.o. z 06/2019, č.zak:2019192

2.5. Dokumentace DÚR+DSP + DPS bude dodána celkem v počtu 8 paré v tištěné podobě a 1x v el. podobě ve formátu pdf a dwg na CD nosiči.

Zhotovitel je povinen se při zpracovávání projektové dokumentace vč. soupisu prací a rozpočtu řídit mimo jiné požadavky zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách – projektová dokumentace vč. soupisu prací a rozpočtu nesmí obsahovat zejména názvy a odkazy na konkrétní výrobky – viz

ustanovení § 44 odst. 9 zákona o veřejných zakázkách. Zákaz odkazu na konkrétní výrobky nebo dodavatele ale není absolutní a zhotovitel může přímý nebo nepřímý odkaz použít, pokud

- a) je to odůvodněno předmětem veřejné zakázky (§ 89 odst. 5);
- b) jiné stanovení technických podmínek nemůže být dostatečně přesné nebo srozumitelné (§ 89 odst. 6).

Zhotovitel však musí vždy připustit jiná rovnocenná řešení. To musí provést u každého jednotlivého odkazu („např.“).

### 3. POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ PŘEDMĚTU DÍLA

- 3.1. Po zhotoviteli projektové dokumentace bude požadována koordinace a zodpovědnost za koordinaci jednotlivých částí projektové dokumentace.
- 3.2. Projektová dokumentace bude obsahovat úplné technické řešení. Za úplné technické řešení objednatel nepovažuje zejména:
  - použití odkazů na návrh typového řešení či přímo převzetí typového řešení (dokumentace – detailů) výrobců stavebních materiálů, konstrukcí apod. bez konkrétního zpracování do projektové dokumentace stavby
  - použití odkazů na dořešení projektové dokumentace během provádění prací na stavbě, pokud objednatel nerozhodne jinak
  - použití odkazů ve smyslu „určí investor“ nebo „bude stanoveno architektem/projektantem během provádění prací“ apod.
  - použití odkazů na normy, vyhlášky, zákony apod. bez uvedení konkrétního druhu, čísla, roku vydání apod. či odkazů na již neplatné normy, vyhlášky, zákony apod.
  - nezkoordinované či špatně zkoordinované jednotlivé části projektové dokumentace
  - návrh použití nevhodných materiálů a technologií
  - návrhy řešení bez provedení potřebných průzkumů, rozborů, zkoušek apod. pokud to úplnost návrhu vyžaduje a pokud objednatel nerozhodl jinak
  - absence řešení vazby stavby na okolí, a to při provádění prací i po jejich provedení
- 3.3. Navržené řešení stavby musí vést k provedení kvalitní stavby a současně musí být provedení stavby navrženo úsporně, a to jak s ohledem na náklady na výstavbu, tak s ohledem na budoucí provozní náklady. V projektové dokumentaci je nutno upřednostnit použití materiálů a technologií standardní kvality, které jsou běžně dostupné v místě stavby a jejich správa, údržba či oprava nebude vyžadovat nepřiměřené náklady či nebude vyžadovat pořízení speciální techniky či jiných prostředků.
- 3.4. Zhotovitel je povinen projektovou dokumentaci průběžně konzultovat s objednatelem a jím určenými osobami – za objednatele: Ing. Pavel Sluka, Ing. Luboš Kousal.
- 3.5. V případě, že pro řádné dokončení předmětu plnění je nezbytné provedení zaměření, průzkumů, posouzení či zkoušek, které nejsou předmětem plnění této smlouvy, předá zhotovitel písemně požadavek na jejich zpracování objednateli, a to včetně termínu na jejich provedení. V případě, že jejich zpracování objednatel nezajistí do požadovaného termínu, je zhotovitel oprávněn toto uvést do projektové dokumentace.

### 4. PODMÍNKY PRO PŘEVZETÍ PŘEDMĚTU SMLOUVY

- 4.1. Zhotovitel předá kompletně dokončený předmět smlouvy v 1 paré v tištěné formě objednateli ke kontrole nejpozději do termínu dokončení díla, který je uveden v článku 5.
- 4.2. Objednatel si vyhrazuje právo na 7 denní kontrolu dokončeného předmětu smlouvy.
- 4.3. V případě, že objednatel neshledá na dokončeném předmětu smlouvy žádné vady či nedodělky, vystaví objednatel protokol o předání a převzetí díla.
- 4.4. Protokol o předání a převzetí díla (bude-li vydán) musí být podepsán následujícími osobami:
  - za objednatele:

Ing. Luboš Kousal, oddělení investiční výstavby  
- za zhotovitele:

Ing. Petr Kořínek - jednatel

Podpisy uvedených osob jsou nezbytné pro platnost protokolu.

Předávací protokol může být zároveň podepsán i dalšími osobami.

- 4.5. V případě, že objednatel shledá na dokončeném předmětu smlouvy vady či nedodělky, předá objednatel jejich soupis zhotoviteli vč. stanovení přiměřeného termínu na jejich odstranění.
- 4.6. V případě, že zhotovitel v termínech dle odstavce 4.5 uspokojivě neodstraní všechny vady a nedodělky, je objednatel oprávněn poskytnout zhotoviteli přiměřenou lhůtu k nápravě a uplatnit smluvní pokutu nebo odstoupit od smlouvy o dílo.

## 5. TERMÍN PLNĚNÍ ZAKÁZKY:

Termín dodání DÚR+ DSP+DPS ke kontrole

**do 30.11.2020**

Termín dodání čistopisu DÚR+DSP+DPS

včetně soupisu prací a oceněného soupisu prací

do 7 dnů po dokončení kontroly

## 6. CENA ZA DÍLO:

6.1 Cena za dílo bez DPH	74.600,- Kč
6.2. DPH 21%	15.666,- Kč
6.3. Cena celkem vč. DPH	<b>90.266,- Kč</b>

## 7. PLATEBNÍ PODMÍNKY, MÍSTO PLNĚNÍ

- 7.1. Objednatel se zavazuje převzít dokončený předmět smlouvy uvedený v čl. 2 této smlouvy, který bude bez jakýchkoliv vad a nedodělků.
- 7.2. Objednatel se zavazuje zaplatit za dokončený předmět smlouvy, který převezme, sjednanou cenu ve výši a za podmínek ve Smlouvě stanovených.
- 7.3. Místem plnění Předmětu Smlouvy (místo předání projektové dokumentace) je Magistrát města Jablonec nad Nisou, v případě, že se obě smluvní strany nedohodnou jinak.
- 7.4. Zhotovitel předá v místě plnění dokončený předmět smlouvy uvedený v čl. 2 této smlouvy, který byl objednatelem převzat protokolem o předání a převzetí díla (dle čl.4 této smlouvy), do 7 dnů od podpisu protokolu, případně do termínu odstranění vad a nedodělků.
- 7.5. Účetní doklad (fakturu) je zhotovitel oprávněn vystavit na základě oboustranně podepsaného protokolu o předání a převzetí díla. Splatnost faktury bude 30 dnů od doručení na podatelnu objednatele.
- 7.6. Platby za realizaci Předmětu Smlouvy provádí objednatel formou bezhotovostního převodu na účet zhotovitele uvedený v čl. 1. této Smlouvy.
- 7.7. Objednatel neposkytne zálohu.

## 8. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUKA, REKLAMACE

- 8.1. Zhotovitel odpovídá za správnost, celistvost, úplnost a bezpečnost stavby provedené podle jím zpracované projektové dokumentace a proveditelnost stavby podle této dokumentace, jakož i za technickou a ekonomickou úroveň projektu technologického zařízení, včetně vlivů na životní prostředí. Je povinen dbát právních předpisů a obecných požadavků na výstavbu vztahujících se ke konkrétnímu stavebnímu záměru.

- 8.2. V případě, že se objeví vady dokončeného předmětu smlouvy (projektové dokumentace - výkresové, popisové části) v průběhu realizace stavby, je zhotovitel povinen vady neprodleně na svůj náklad odstranit.
- 8.3. Do doby vyřešení oprávněnosti reklamace projektové dokumentace nese náklady na opravu projektové dokumentace zhotovitel.
- 8.4. Zhotovitel se zavazuje odstranit vady projektové dokumentace na své náklady a to v první řadě tak, aby objednateli nevznikly žádné vícenáklady při pořízení, resp. financování stavby či následném provozování stavby.
- 8.5. Zhotovitel prohlašuje, že má autorizaci v rozsahu odpovídajícímu předmětu této smlouvy.
- 8.6. Objednatel se zavazuje, že případnou reklamaci díla uplatní u zhotovitele bezodkladně po zjištění vady, a to písemnou formou nebo elektronickou formou (např. datovou schránkou).
- 8.7. Záruční doba je 36 měsíců a začíná plynout ode dne převzetí dokumentace objednatelem protokolem o předání a převzetí díla (dle čl. 4 této smlouvy).
- 8.8. Zhotovitel dále prohlašuje, že má sjednané platné pojištění odpovědnosti za škody způsobené případnou vadou díla ve výši minimálně 1 mil. Kč.

## **9. USTANOVENÍ O SANKCÍCH A POKUTÁCH**

- 9.1. Zhotovitel se zavazuje odstranit vady dokumentace na své náklady tak, aby objednateli nevznikly žádné vícenáklady.
- 9.2. Při nesplnění termínu předání dokumentace ke kontrole a termínu předání dokončené dokumentace z viny zhotovitele je objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny za dílo za každý započatý den prodlení. Maximální sankce při nesplnění termínu dokončení z viny zhotovitele je 10% ceny za dílo. Po dosažení maximální sankce 10% z ceny za dílo je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.
- 9.3. Při nesplnění termínu na odstranění vad a nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí díla může objednatel sankcionovat zhotovitele částkou 0,2% za každý započatý den prodlení.
- 9.4. Zhotovitel není v prodlení, prokáže-li, že nesplnění termínu je způsobeno orgánem státní správy, nebo jiným účastníkem řízení, právní vadou podkladů předaných objednatelem nebo vyšší mocí.
- 9.5. Obě strany se dohodly, že při nesplnění termínovaných závazků úhrady faktur ze strany objednatele může zhotovitel uplatnit u objednatele nárok na uhrazení smluvní pokuty ve výši 0,2% z ceny fakturované částky za každý započatý den prodlení.
- 9.6. V případě, že objednatel shledá na dokončeném předmětu smlouvy vady či nedodělky, které by bránily vypsání výběrového řízení na zhotovitele stavby či realizaci stavby, je objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu až do výše 0,2% z ceny díla za každý započatý den prodlení. Penalizační lhůta začíná dnem, kdy objednatel doručí zhotoviteli písemnou formou nebo elektronickou formou (např. datovou schránkou) vyjádření se zdůvodněním, proč předané dílo odmítá převzít (dle článku 4, odstavce 4.6.), a končí dnem podepsání protokolu o předání a převzetí díla (dle článku 4, odstavců 4.3., 4.4. a 4.5.). Dále je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli úhradu nákladů na kontrolu dle článku 4, odst. 4.2. a následujících, při které budou zjištěny vady a nedodělky bránící vypsání výběrového řízení na zhotovitele stavby či realizaci stavby.
- 9.7. Splatnost smluvních pokut je 30 pracovních dnů od doručení faktury.

## **10. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

- 10.1. Nabídkovou cenu je možno překročit pouze při změně rozsahu prací na základě požadavku a se souhlasem objednatele nebo vyskytnou-li se v průběhu plnění díla okolnosti, které mají objektivní a prokazatelný vliv na zvýšení nákladů a které nebylo možno v době uzavření smlouvy předvídat (změna daňových předpisů apod.).

10.2. Předmět plnění bude objednatelem použit pro výběr zhotovitele stavby a pro provedení stavby (není-li ve smlouvě o dílo uvedeno jinak). Za tímto účelem je objednatel oprávněn pořídit libovolné množství kopií díla v tištěné i elektronické podobě.

Zhotovitel poskytuje objednateli licenci k veškerým autorským právům pro použití díla v rozsahu uvedeném ve smlouvě o dílo. Licence je poskytována jako výhradní a na neomezenou dobu. Zhotovitel ani objednatel není oprávněn poskytnout licenci třetí osobě. Cenu za poskytnutí licence má zhotovitel zahrnutu do ceny díla.

Zhotovitel současně poskytuje licenci k veškerým autorským právům na realizované stavbě. Licence je poskytována jako výhradní a na neomezenou dobu. Zhotovitel ani objednatel není oprávněn poskytnout licenci třetí osobě. Cenu za poskytnutí licence má zhotovitel zahrnutu do ceny díla. Objednatel je oprávněn ke všem způsobům užití díla, ke kterým je určené. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel užije realizovanou stavbu i k prezentaci statutárního města Jablonec nad Nisou a že za tím účelem bude dílo prezentovat široké veřejnosti. Objednatel je oprávněn stavbu prezentovat, publikovat a užívat jméno zhotovitele (autora), a to takovým způsobem, aby nedocházelo k narušení autorských práva a poškození dobrého jména zhotovitele (autora). Zhotovitel je oprávněn vhodným způsobem prezentovat stavbu, a to tak, aby nedocházelo k poškození dobré pověsti objednatele (statutárního města). V případě sporu ohledně způsobu prezentování jedné nebo druhé ze smluvních stran, se smluvní strany zavazují, že spory budou řešit nejprve ústním jednáním a hledat společný konsens ve věci.

10.3. V případě přerušení nebo zastavení prací ze strany objednatele zašle objednatel tento požadavek zhotoviteli písemně nebo elektronickou formou (např. datovou schránkou). Zhotovitel k datu doručení tohoto požadavku zastaví práce na předmětu smlouvy a na základě společného zápisu o stupni rozpracovanosti objednatel uhradí vzájemně odsouhlasenou část sjednané smluvní ceny.

10.4. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva a její případné dodatky budou zveřejněny v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (o registru smluv).

10.5. Smluvní strany jsou povinny označit údaje ve smlouvě, které jsou chráněny zvláštními zákony a nemohou být poskytnuty, a to žlutou barvou zvýraznění textu či přímo ve zvláštním ustanovení smlouvy je označit např. jako obchodní, bankovní tajemství nebo jinou utajovanou skutečnost podle zvláštního zákona.

10.6. Smluvní strany dále berou na vědomí, že Statutární město Jablonec nad Nisou či jím zřízené/založené osoby jsou povinnými subjekty dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím a výslovně souhlasí, že smlouva může být zveřejněna jako poskytnutá informace v souladu a postupem podle citovaného zákona

10.7. V případě odstoupení od smlouvy o dílo ze strany objednatele na základě článku 4, odstavce 4.6. zhotovitel nárok na úhradu ceny za dílo. Objednatel je povinen vrátit veškeré materiály i rozpracované zhotoviteli.

10.8. Obě strany se zavazují, že uznají právní platnost písemností a výkresů zasílaných prostřednictvím faxu nebo e-mailu, přitom jednotlivá plnění se zavazují předávat a přebírat osobně nebo poštou.

10.9. Veškeré změny této smlouvy je možné provést pouze formou číslovaných písemných dodatků.

10.10. Otázky, které výslovně neupravuje tato smlouva, se řídí občanským zákoníkem.

10.11. Smluvní strany jsou povinny označit údaje ve smlouvě, které jsou chráněny zvláštními zákony a nemohou být poskytnuty, a to žlutou barvou zvýraznění textu či přímo ve zvláštním ustanovení smlouvy je označit např. jako obchodní, bankovní tajemství nebo jinou utajovanou skutečnost podle zvláštního zákona.

Smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv v souladu s § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

10.12. Dílo až do doby zaplacení zůstává majetkem zhotovitele.

### 10.13. **Speciální ustanovení k uzavírání smlouvy v době nouzového stavu a krizových opatřeních orgánů veřejné moci**

Strany prohlašují, že Smlouvu uzavírají a práva a povinnosti dle Smlouvy si ujednávají při plném vědomí a znalosti obsahu a dopadů aktuálních opatření orgánů veřejné moci vydaných v souvislosti se šířením zdraví ohrožující nákazy viru s označením SARS CoV-2 (označovaného ve sdělovacích prostředcích jakožto „koronavirus“), zejména v důsledku trvání nouzového stavu pro Území České republiky dle čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, platných a účinných ke dni uzavření Smlouvy.

S ohledem na skutečnost, že dobu a obsah případných dalších opatření orgánů veřejné moci, jakož i rozsah jejich dopadů na splnitelnost povinností stran dle Smlouvy, nelze v této chvíli předvídat, zavazují se strany pro případ, že dojde k vydání dalších opatření v souvislosti s výše uvedeným stavem nebo ke zvýšení rozsahu opatření stávajících nebo v důsledku stávajících karanténních opatření tak, že to bude mít za následek podstatnou změnu v možnosti kterékoliv ze stran plnit dle Smlouvy (dále jen „zpřísnění opatření“), a dotčená strana toto vůči druhé straně výslovně prohlásí, učinit následující kroky:

- k žádosti zpřísněním opatření dotčené strany bude druhá strana souhlasit s prodloužením lhůt k plnění dotčenou stranou, pokud je možnost takového plnění zpřísněním opatření dotčena, a to po dobu, o kterou dotčená strana požádá, nejpozději však do ukončení trvání zpřísnění opatření, nejedná-li se ze strany dotčené strany o zjevné zneužití tohoto práva. Nelze-li toto posečkání po druhé straně spravedlivě požadovat, zůstává druhé straně zachováno právo od smlouvy odstoupit, pokud by tak jinak učinit mohla, v tomto případě však druhé straně zaniká nárok na sankční plnění, které by jinak při odstoupení od Smlouvy této straně příslušelo;
- k žádosti zpřísněním opatření dotčené strany bude druhá strana souhlasit s převzetím plnění, i když nebude plněno řádně nebo úplně, pokud je možnost takového plnění zpřísněním opatření dotčena, a to po dobu, o kterou dotčená strana požádá, nejpozději však do ukončení trvání zpřísnění opatření, nejedná-li se ze strany dotčené strany o zjevné zneužití tohoto práva a nejde-li o plnění, které je pro druhou stranu ve vztahu k účelu Smlouvy zcela nepoužitelné. Nelze-li toto posečkání po druhé straně spravedlivě požadovat, zůstává druhé straně zachováno právo od smlouvy odstoupit, pokud by tak jinak učinit mohla, v tomto případě však druhé straně zaniká nárok na sankční plnění, které by jinak při odstoupení od Smlouvy této straně příslušelo;
- k žádosti zpřísněním opatření dotčené strany se druhá strana zavazuje souhlasit s obnovením jednání o právech a povinnostech, popř. sankcích dle Smlouvy podstatně dotčených zpřísněním opatření a v rámci obnovení jednání poskytnout dotčené straně plnou součinnost tak, aby byl co nejlépe naplněn cíl rozumného a spravedlivého uspořádání smluvního vztahu. Nejedná-li se ze strany dotčené strany o zjevné zneužití tohoto práva, má se za to, že podstatné dotčení práv a povinností dle Smlouvy zpřísněním opatření je podstatnou změnou okolností dle ust. § 1765 občanského zákoníku, jehož aplikaci pro tento případ nelze vyloučit.

10.14. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

## 11. OSOBY ZMOCNĚNÉ JEDNAT ZA SMLUVNÍ STRANY

Za objednatele:

ve věcech smluvních : Ing. Otakar Kypta, Ing. Pavel Sluka  
ve věcech technických : Ing. Pavel Sluka, Ing. Luboš Kousal

Za zhotovitele:

ve věcech smluvních : Ing. Petr Kořínek  
ve věcech technických : Renáta Hejtmanová Havlová, Ing. Petr Kořínek

Osoba zhotovitele zodpovědná za koordinaci projektové dokumentace DÚR+DSP+ DPS: Ing. Petr Kořínek

Obě smluvní strany jsou oprávněny v případě nutnosti rozšířit nebo změnit počet oprávněných osob formou písemného sdělení druhé smluvní straně.

**Smluvní strany potvrzují, že si přečetly a porozuměly podmínkám obsaženým v této Smlouvě. Na důkaz jejich pravdivé a vážné vůle přijmout podmínky vyplývající pro ně z této Smlouvy k ní připojují své vlastnoruční podpisy. Smluvní strany tímto potvrzují převzetí příslušných vyhotovení této Smlouvy.**

V Jablonci n.N., dne .....

V Liberci, dne 20.5.2020

.....  
za objednatele  
Ing. Otakar Kypta  
vedoucí odboru územního a  
hospodářského rozvoje

.....  
za zhotovitele  
Ing. Petr Kořínek  
jednatel

.....  
za objednatele a věcnou správnost  
Ing. Pavel Sluka, ved. OIV