
ednate e OVa -D/0012/2020

Evid. číslo smlouvy zhotovitele: UP095

SMLOUVA O DÍLO
Č. OVaI-D/0012/2020

na Zpracováni Rozboru udržitelného rozvoje území
v rámci 5. úplné aktualizace ÚAP pro správní území obce s rozšířenou

působností Rakovník

Článek l.
Smluvní strany

Město Rakovník
se sídlem:
IČ:
DIČ:

statutární orgán:
zmocněnec pro jednání technická:

bankovní spojeni:
číslo účtu:

(dále jen ,,objednatel")

Husovo náměstí 27, 269 18 Rakovník
00244309
CZ00244309
PaedDr. Luděk Štíbr, starosta města

vedoucí úřadu územního
plánování a regionálního rozvoje
ČSOB, a.s., pobočka Rakovník
č. účtu: 50045004/0300

a

Ing.arch. Veronika Šindlerová, Ph.D.
ČKA Č. 04019 (A.1)

se sídlem:
lČ:
DIČ:

bankovní spojeni:
číslo účtu:
(dále jen ,,zhotovitel")

Jaroslava Haška 1051/5, 434 01 Most

71843647
CZ8

p

Objednatel a zhotovitel dále také společně jako ,,Smluvní strany" a každý samostatně jako
,,Smluvní strana" níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením § 2586 a
násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, uzavřely tuto
Smlouvu o dílo (dále jen ,,Smlouva").
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Článek It.
Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje podle této smlouvy zhotovit dílo: ,,Rozbor udržitelného rozvoje
území v rámci 5. úplné aktualizace ÚAP ORP Rakovník 2020" (dále jen ,,dílo")
v tomto rozsahu:

· Kompletní aktualizace textu ÚAP SÚ ORP Rakovník 2016 (PRURÚ " RURÚ),
včetně zapracování úprav vyp|ývajÍcÍch z novely vyhlášky č. 500/2006 Sb., účinné
od 1. 2. 2018: (9) dostupnost občanského vybavení, (10) dostupnost dopravní a
technické infrastruktury. , .

· DoplněnI textu ÚAP SÚ ORP Rakovník 2016 (PRURU " RURU) o tematické okru-
hy nově vyp|ývajÍcÍ z novely vyhlášky č. 500/2006 Sb., účinné od 1. 2. 2018:
(l) Širší územní vztahy, (2) prostorové a funkční uspořádáni území, (3) struktura
osÍd|enÍ, (13) bezpečnost a ochrana obyvatel.

· Vyhodnocení územních podmínek a potenciálů jednotlivých pilířů udržitelného roz-
voje území, a to pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro
soudržnost společenství obyvatel, včetně jejich vzájemných vazeb a trendů vývoje
území, za celé území ORP.

· Komplexní karty jednotlivých 83 obcí obsahujÍcÍ pro každou obec zvlášť' zejména:
(a) základní charakteristiku obce, (b) výčet hodnot na území dané obce, (c) výčet
hlavních požadavků na změny v území nad rámec ÚPD (zejména vyp|ývajÍcÍ z do-
tazníků obcí a projednání s obcemi), (d) zjištění a vyhodnocení pozitiv a negativ
v území obce, (e) vyhodnocení územních podmínek a potenciálů jednotlivých pilířů
udržitelného rozvoje území, a to pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský
rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel, včetně jejich vzájemných vazeb a
trendů vývoje území, pro danou obec, (f) podrobný a územně adresný výčet pro-
blémů/závad k řešení v územním plánu a na odstranění nebo zmÍrněnľ vlivů nega-
tiv v území, na využití potenciálů rozvoje území a na snížení nevyváženého vztahu
podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost
společenství obyvatel.

· Zapracování výsledků dotazníkového šetření s obcemi, provedeného na jaře 2020.
· Zpracování zcela nových datových sad v GIS (dle Přílohy č. 1 k vyhlášce č.

500/2006 Sb.): 2 - zařízení výroby (bodová vrstva), 3 - zařízeni občanského vy-
bavení (bodová vrstva), Ila - struktura a výška zástavby, 93a - terminály a logis-
tická centra, 105a - linky a zastávky veřejné hromadné dopravy.

· Aktualizace datových sad v GIS (dle Přílohy č. 1 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.): 3a -
veřejná prostranství, 4a - brownfieldy, 11 - urbanistické a krajinné hodnoty, 13a -
architektonicky nebo urbanisticky cenné stavby nebo soubory staveb, historicky
významné stavby, místa nebo soubory staveb, 113a - pohřebiště, krematoria, vá-
lečné hroby a pietní místa

· Osobní účast na 2 projednáních návrhu RURÚ se zástupci obcí.

2. Dílo bude zpracováno pro řešené území v tomto rozsahu:

· Stavební úřad Čistá: Čistá, Břežany, Řeřichy, Šípy, Václavy, Velká Chmelištná,
Všesulov, Zavidov.

· Stavební úřad jesenice: Děkov, Drahouš, Hořovičky, jesenice, Kolešov, Krty,
Oráčov, Pšovlky, Švihov, Žd'ár.

· Stavební úřad Křivoklát: Branov, Karlova Ves, Křivoklát, Městečko, Nezabudice,
Pustověty, Račice, Roztoky, sýkořice, Velká Buková, Zbečno.
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· Stavební úřad Nové Strašecí: Bdín, Kalivody, Kozojedy, Kroučová, Krušovice,
V

Milý, Mšec, Mšecké Zehrovice, Nové Strašecí, Pochvalov, Přerubenice, Ruda,
Rynholec, Řevničov, Smilovice, Srbeč, Třeboc, Třtice.

· Stavební úřad Rakovník: Hořesedly, Hracholusky, Hřebečníky, Hředle, Hvozd,
Chrášt'any, Janov, Kněževes, Kolešovice, Kounov, Krakov, Krakovec, Krupá,
Lašovice, Lišany, Lubná, Lužná, Malinová, Milostín, Mutějovice, Nesuchyně, No-
vý Dům, Olešná, Panoší Újezd, Pavlíkov, Petrovice, Příčina, Přílepy, Rakovník,
Senec, Senomaty, Skryje, Slabce, Svojetín, Šanov, Všetaty.

3. Dílo bude zhotoveno v souladu se zákonem Č.183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním řádu, (dále jen ,,stavební zákon"), ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou
Č.500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a
způsobu evidence územně plánovacI činnosti, účinné od 1. 2. 2018 a v souladu s meto-
dickým návodem MMR a ÚÚR Pořizování územně analytických podkladů a jejich aktua-
lizací a Metodické sdělení OÚP MMR k aktualizaci ÚAP - RURÚ.

4. Součástí zhotovení díla je účast zhotovitele a odborný výklad při projednávání díla se
starosty obcí (dle dispozic objednatele). Zhotovitel se dále zúčastní dalších pracovních
jednání svolaných objednatelem, nezbytných pro zpracováni díla. O každém jednotlivém
jednání bude zhotovitel informován v dostatečném předstihu.

5. Dokumentace díla bude předána objednateli ve dvou tiskových parě a dvakrát
v elektronické formě na CD ve formátech *.docx, *.xlsx, *.shp, í pdf.

6. Veškeré odchylky od předmětu díla mohou být prováděny zhotovitelem pouze tehdy,
budou-li písemně odsouhlaseny objednatelem.

7. Smluvní strany se dohodly, že v případě změny legislativy, podle které probíhá zhotove-
ní díla (Stavební zákon včetně souvisejicích předpisů), upraví se tato smlouva písem-
ným dodatkem tak, aby odpovídala platným právním předpisům.

Článek III.
Doba a místo plnění díla

1 Objednatel předá zhotoviteli nezbytné podklady pro zpracování díla vC. kompletní aktua-
lizované datové sady (kromě jevů, jejichž aktualizace či tvorba jsou součástí této nabíd-
ky) společnosti GEPRO, spol. s r.o., IČ 44851529, se sídlem Praha 5 - Smíchov, Štefáni-
kova 77/52, PSČ 15000 (dále jen ,,společnost GEPRO") nejpozději 30. 6. 2020.

2. Dílo bude připraveno a předáno objednateli v digitální podobě k datu 15. 10. 2020
k projednání se starosty obcí. Případné připomínky a návrhy na doplněni, které vyplynou
z projednání se starosty, budou zpracovateli předány nejpozději do 12. 11. 2020
k zapracování do finálni podoby díla. Upravené dokončené dílo v tištěné i digitální podo-
bě bude objednateli předáno k datu 10. 12. 2020.

3. Místem plnění díla je sídlo objednatele, uvedené v článku I. této smlouvy.
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Článek lV.
Cena díla

1. Cena za dílo specifikované v ČI. ll této smlouvy je sjednána dohodou v souladu se záko-
nem č. 526/1990 Sb., o cenách. Obsahuje veškeré náklady nutné k realizaci předmětu
zakázky v rozsahu veškerých služeb požadovaných ve výzvě k podáni nabídky.

2. Celková cena za dílo je stanovena jako nejvýše přípustná a bez daně z přidané hodnoty
činí 411 200,- Kč (slovy: čtyři-sta-jedenáct-tisíc-dvě-stě korun českých). Daň z přidané
hodnoty ve výši 21% ceny díla činí 86 352,- KČ (slovy: osmdesát-šest-tisíc-tři-sta-
padesát-dva korun českých). Cena díla včetně DPH činí 497 552,- KČ (slovy: čtyři-sta-
devadesát-sedm-tisíc-pět-set-padesát-dva korun českých).

3. K datu předání díla k projednání se starosty obcí (15. 10. 2020) bude fakturováno 70 %
z celkové ceny díla uvedené v předchozím bodě 2. K datu předání upraveného dokon-
čeného díla (10. 12. 2020) bude fakturováno zbylých 30 % z celkové ceny díla uvede-
né v předchozím bodě 2.

4. V případě, že v době, kdy bude dílo dle článku ||. této smlouvy dokončeno, bude sazba
DPH uvedená v bodu 2. tohoto článku zákonem o dani z přidané hodnoty zvýšena nebo
snížena, bude zhotovitel účtovat k ceně plněni daň podle aktuálnIho znění zákona.

5. Dohodnutou cenu lze měnit pouze na základě vzájemně odsouhlasených
a podepsaných dodatků k této smlouvě.

Článek V.
Platební podmínky

1. Objednatel neposkytuje zálohy na zhotovení díla.

2. Zhotovitel je oprávněn fakturovat objednateli po řádném dokončení a protokolárním pře-
dání díla. Daňový doklad musí obsahovat veškeré náležitosti stanovené daňovými a
účetními předpisy a bude doručen objednateli 2x v originále.

3. Objednatel se zavazuje uhradit fakturu ve lhůtě splatnosti 14 dnů od data doručení fak-
tury na adresu sídla objednatele. Za termín úhrady bude považován termín odepsání
platby z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.

4. Faktura bude uhrazena bezhotovostním převodem příslušné částky na účet zhotovitele,
uvedeném v článku I. této smlouvy. Veškeré platby budou realizovány výhradně v Kč.

Článek VI.
Práva a povinnosti smluvních stran

1. V zájmu řádného zhotovení díla se obě smluvní strany zavazuji k úzké spolupráci
a vzájemné součinnosti.

2. Objednatel předá zhotoviteli nejpozději 30. 6. 2020 nezbytné podklady pro zpracování
díla VC. kompletní aktualizované datové sady (kromě jevů, jejichž aktualizace či tvorba
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jsou součástí této nabídky) prostřednictvím písemně pověřeného zástupce společnosti
GEPRO.

3. Objednatel zajistí součinnost se zhotovitelem grafické části 5. úplné aktualizace ÚAP
ORP Rakovník, se společnostI GEPRO.

4. Objednatel se zavazuje zajistit v průběhu zpracování díla součinnost všech odborů
Městského úřadu Rakovník při poskytováni dop|ňujÍcÍch podkladů a informací nezbyt-
ných pro zpracování díla.

5. Zhotovitel se zavazuje zhotovit dílo na svůj náklad, na své nebezpečí a v dohodnutém
terminu.

6. Zhotovitel splní svoji povinnost zhotovit dílo jeho řádným a včasným ukončením
v souladu s podmínkami této smlouvy a předáním díla objednateli. O předání (ukončení)
díla sepiši smluvní strany zápis. Zápis bude podepsaný oprávněnými zástupci obou
smluvních stran. Zápis bude obsahovat popis a zhodnocení kompletnosti výstupů pře-
dávaného díla, údaj o počtu předávaných parě a datum předání díla (ukončení díla).

7. Objednatel se zavazuje dokončené dílo, zpracované bez vad a nedodělků, převzít a
zaplatit za dílo cenu dle ujednáni ČI. lV. této smlouvy.

8. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla prostřednictvím písemně pověřené
osoby a zhotovitel je povinen připadnou kontrolu během prováděni díla strpět. O termí-
nu a místu konání kontrolnIch dnů informuje objednatel zhotovitele s předstihem nejmé-
ně 10 dnů.

9. Zaplacením ceny díla nebo jeho části objednatelem přechází na objednatele právo
k užíváni díla nebo jeho části.

10. Zhotovitel je oprávněn uveřejnit své dílo při zachování zájmů objednatele a s jeho sou-
hlasem a má při uveřejnění právo uvést své jméno.

11. V souladu se zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím v platném
znění a v souladu s NařIzenIm Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne
27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů
a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o
ochraně osobních údajů) zhotovitel výslovně souhlasí s využitím jeho osobních údajů
zadavatelem pro vnitřní potřebu objednatele a dále pro informování veřejnosti. Za tímto
účelem je zadavateli konstatován souhlas zhotovitele s možným zpřIstupněním či zve-
řejněním celé smlouvy v plném znění, jakož i všech úkonů a okolnostI se smlouvou sou-
visejících.

12. Na předmětné dílo se nevztahuje autorský zákon.

13. Zhotovitel se zavazuje, že nebude v průběhu plnění zakázky ani po jejím skončení šířit
nebo používat poskytnuté či jim vypracované údaje pro vlastni potřebu.
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Článek VIl.
Odpovědnost za vady

1. Na dílo specifikované v článku ||. této smlouvy poskytuje zhotovitel objednateli záruku 24
(dvacetčtyři) měsíců. Záruční doba začíná běžet dnem předáni úplného díla objednateli.

2. Dílo má vady, pokud některá z jeho dílčích části není zhotovena v souladu:

= s právními předpisy platnými v době předání díla objednateli,

= s požadavky této smlouvy.

3. zjištění vady díla v záruční době je objednatel povinen písemně oznámit zhotoviteli.
Zhotovitel je povinen reklamovanou vadu bezplatně odstranit v termínu 15-ti pracovních
dnů od nahlášení vady objednatelem na adresu sídla zhotovitele, nebude-li oběma
smluvními stranami dohodnuto jinak.

4. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly po jeho převzetí objednatelem způsobeny
neoprávněným zásahem třetí osoby anebo neodvratitelnými událostmi (vis maior).

Článek Vlil.
Smluvní pokuty

1 Pro případ nesplnění terminu dokončeni a předáni díla v terminu dle bodu 2., článku |||.
této smlouvy z důvodů na straně zhotovitele se zhotovitel zavazuje uhradit smluvní poku-
tu ve výši 0,01 % z ceny díla bez DPH, s níž je zhotovitel v prodlení a to za každý zapo-
čatý den prodlení.

2. Úhradu smluvní pokuty dle bodu 1. tohoto článku lze provést jednostranným zápočtem
proti úhradě faktury zhotovitele.

3. Ocitne-li se objednatel v prodlení s placením faktury (tzn., nebude-li fakturovaná částka
uhrazena k terminu splatnosti), je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu
ve výši 0,01% z dlužné částky za každý započatý den prodlenI.

4. Zaplacením smluvní pokuty nezaniká povinnost druhé strany závazek splnit a není tím
dotčeno právo oprávněné strany požadovat náhradu škody, která nesplněním povinnosti
vznikla.

Článek IX.
Odstoupení od smlouvy

1. Kterákoli smluvní strana může od smlouvy jednostranně odstoupit z důvodu uvedených
v občanském zákoníku.

2. K platnosti projevu vůle o odstoupení od smlouvy je třeba písemná forma a k účinnosti
pak doručeni druhé smluvní straně.

3. Je-li smlouva ukončena dohodou či odstoupením před dokončením díla, smluvní strany
protokolárně provedou do 20 dnů od ukončení platnosti smlouvy inventarizaci veškerých
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plnění, prací a dodávek na díle, provedených k datu, kdy byla smlouva ukončena.
Na tomto základě provedou smluvní strany vyrovnáni vzájemných závazků a pohledávek,
vyplývajÍcÍch z rozpracovanosti díla a smluvních kooperačních vztahů.

Článek X.
Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva a vztahy z ni vyp|ývající se řIdí právním řádem České republiky, zejména
příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších
předpisů.

2. jakékoliv změny či doplňky této smlouvy jsou možné a platné jen tehdy, pokud byly uči-
něny formou písemných, vzestupně číslovaných a oboustranně podepsaných dodatků.

3. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž po
jejím oboustranném podpisu obdrží po dvou vyhotoveních každá smluvní strana.

4. Tato smlouva podléhá zveřejnění v registru smluv ve smyslu zák. č. 340/2015 Sb., o
registru smluv, v platném znění. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu
oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem jejího zveřejnění
v registru smluv. Zveřejnění této smlouvy v registru smluv zajisti objednatel.

5. Uzavřeni této smlouvy o dílo bylo schváleno na 43. schůzi Rady města Rakovník
dne 20. 5. 2020 usnesením č. 332/20.

6. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly, že souhlasí
s jejím obsahem, který je jim srozumitelný, že smlouva je projevem jejich pravé
a svobodné vůle, a že tato byla sepsána určitě, vážně, srozumitelně, což stvrzují podpi-
sy svých oprávněných zástupců na smlouvě.

2. 06. 2020
V Rakovníku dne

,l

za objednatele
PaedDr. Luděk Štíbr

starosta města Rakovník

V Praze dne 26. 5. 2020

za zhotovitele
Ing. arch. Veronika Šindlerov' .D.
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